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(URZ&D MIASTA LODZT )
DEPARTAMENT OBSEUSHI AOMINISTRACY!

Wydrir-SamdwiernPubtcrnych

L. podpis . [A{ .

UMOWA NR 333....... /DZ/2018 (WzOF) %

Wadniu .............2018 roku, w todzi pomiedzy:

Miastem £6dz - Zarzgdem Inwestyciji Miejskich z siedzibg w todzi przy ul. Piotrkowskiej 175

reprezentowanym przez:

(zwanym dalej ,Zamawiajacym") z jednej strony,

a

reprezentowang przez:

(Zwanadalej "Wykonawcq"),

- w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawecy w przetargu
nieograniczonym zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (tj. Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.) - zostata zawarta Umowa nastepujacej tresci:

§ 1

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonanhia zamoéwienie pod nazwa;
»Przebudowa drég na terenie miasta todzi — etap | - V czeSci — czesé

L

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zgodnie ze ztozong oferts, dokumentacjg projektows i Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) zawartymi w Tomie |l
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (dalej SIWZ), innymi  wymaganiami
Zamawiajacego okreslonymi w SIWZ i niniejszej umowie.

Przy wykonaniu przedmiotu Umowy nalézy uwzgledni¢ zapisy ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. 2017 poz. 2422). Wykonawca zobowiazuje sie do przyjecia
na siebie obowigzkéw posiadacza odpadéw i prowadzenia gospodarki odpadami
zgodnie z ustawq o odpadach, a w szczeg6lnosci prowadzenia kart ewidencji odpadu
oraz przekazania odpadu i dostarczenia ich kopii do Zamawiajacego. Wykonawca
zobowigzuje si¢ ponadto do usuniecia zbednych odpadéw powstatych w trakcie
realizacji zaméwienia poza teren rob6t zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania
materiatow odpadowych okre$lonych ustawg o odpadach oraz zapisami SIWZ.
Odpowiednio do rodzaju robdt wystepujgcych w niniejszym zaméwieniu Wykonawca
zobowigzany bedzie na koszt wtasny do:

zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych STWIORB,
zapewnienia obsfugi geologicznej i geodezyjnej (wytyczenie punktéw gtéwnych, obstuge
w trakcie realizacji, inwentaryzacje powykonawczg z planszg zbiorczag uzbrojenia wraz
z docelowg organizacjg ruchu), dokumentacja powykonawcza winna zostaé sporzadzona
w wersji elektronicznej w formie edytowalnej, mozliwej do edycji przez Lédzki Osrodek
Geodezji w Lodzi, ‘

zapewnienia nadzoru archeologicznego i wykonania interwencyjnych badan
archeologicznych w formie inwentaryzacji archeologiczno-architektonicznej w przypadku
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9)

h)

)
k)

wykrycia obecnosci obiektéw archeologicznych lub stosownej decyzji Wojewddzkiego lub
Miejskiego Konserwatora Zabytkéw,

wykonania inwentaryzacji budynkéw oraz drog sgsiadujgcych z placem budowy nalezy
przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robét w zakresie umozliwiajgcym ocene ich stanu
istniejgcego pod katem uszkodzen w elewacji czy konstrukcji. Forma opracowania
powinna zawiera¢ opis stanu budynku, drogi szczegdlnie pod katem identyfikagji
istniejgeych uszkodzen, poparty dokumentacjg fotograficzng. Opracowanie takie powinno
byé sporzadzone przez rzeczoznawce lub osobe z uprawnieniami budowlanymi,

nagrania i dostarczenia Zamawiajgcemu na ptycie CD/DVD stan pasa drogowego przed
rozpoczeciem budowy w miejscu inwestycji, wraz z jej otoczeniem poza placem budowy
oraz stan drog, ktére bedg stanowily dojazdy do placu budowy,

przedstawienia do zatwierdzenia organowi zarzadzajagcemu ruchem projektu
tymczasowej organizacji ruchu co najmniej 14 dni wczesniej i posiadania go
zatwierdzonego na 7 dni przed rozpoczeciem robét. Projekt tymczasowej organizacji
ruchu powinien uwzglednia¢ docelowe dojazdy dla mieszkancéw oraz dojazdy
gospodarcze, '

w przypadku funkcjonowania komunikacji publicznej ujgcia w projekcie tymczasowe)
organizacji ruchu organizacji ruchu dia komunikacji publicznej, ktéry dodatkowo nalezy
uzgodnié z MPK,

wprowadzenia zmian do projektu tymczasowsj organizacji ruchu, na kazdym etapie
prowadzonych robot, po wydanym przez Zamawiajacego poleceniu zmiany. Z tytutu
zmian do projektu w obszarze objetym tymczasowg organizacjg ruchu Wykonawcy nie
przystuguje dodatkowe wynagrodzenie,

zapewnienia dodatkowego elementu organizacji ruchu w postaci oznakowania
informacyjnego tj. tablic informujgcych o utrudnieniach w ruchu i proponowanych
objazdach w ilosci min. 2 i lokalizacje tablic okresli projekt organizacji ruchu. Tablice
umieéci¢ nalezy min. 7 dni przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu
i zgtosi¢ fakt zamontowania do Zamawiajacego. Wzor tablicy stanowi zatgcznik nr 1 do
Tomu Il SIWZ. Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$é za szkody spowodowane
niewtasciwym zamontowaniem tablic,

Zzapewnienia prawidtowej organizacji ruchu w czasie trwania robét,

wykonania tablic informacyjnych okreslonych Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjne] oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953),

wykonania tablic informacyjnych z informacjami o realizacji zadania w ramach budzetu
obywatelskiego (wymiar tablicy 180 cm x 120 em) - zgodnie ze wzorem tablicy
przedstawionym w zataczniku nr 2 (jesli dotyczy),

realizowania prac na podstawie wykonanego przez wykonawce i zatwierdzonego przez
organ zarzadzajacy ruchem projektu tymczasowe] organizacji ruchu,

przedstawiania do zatwierdzenia Zamawiajgcemu wszelkich niezbgdnych, posiadajgcych
odpowiednie uzgodnienia, projektéw technologicznych rob6t towarzyszgcych
wymaganych przepisami, STWIORB,

zabezpieczenia rob6t przed skutkami warunkéw atmosferycznych, za wyjgtkiem dziatania
sify wyzszej,

zabezpieczania i chronienia swojego mienia,

naprawienia na swéj koszt wszelkich wyrzadzonych szkéd, oraz ponoszenia wszelkich
zwigzanych z tym kosztéw, optat, jak i ewentuainych kar natozonych przez Policjg, Straz
Miejskg i inne stuzby publiczne, jezeli powstaly one z winy Wykonawcy,

w przypadku sporzadzenia przez Wykonawce zamiennych Projekiow WWykonawczych,
uzgodnienia i skoordynowania wyzej wymienionych projektéw z Zamawiajacym oraz
pokrycia wszelkich kosztéw prac projektowych zwigzanych z wprowadzeniem na whiosek
Wykonawcy zamiennych rozwigzan projektowych w stosunku do dokumentacji
projektowej,

utrzymania w czystosci drég publicznych i wewnetrznych, chodnikéw, kraweznikéw, itp.
Dojazd do terenu budowy winien by¢ pozbawiony resztek materiatéw, blota i gruzu,
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t) wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu wraz z jego zmianami oraz utrzymania go przez caty
okres realizacji zaméwienia, a takze do jego demontazu po zakonczeniu robét,

u) sporzadzenia i przedstawienia do zatwierdzenia organowi zarzadzajacemu ruchem
projektu statej organizacji ruchu. Projekt stalej organizacji ruchu powinien zosta¢
zatwierdzony przez ww. organ do czasu zgtoszenia odbioru robot przez Wykonawce,

V) Zzorganizowania i zabezpieczenia terenu robét oraz zapewnienia stalych warunkéw
widocznosci w dzien i w nocy tych elementéw oznakowania, ktére s3 niezbedne ze
wzgledu bezpieczeristwa,

w) zapewnienia statego utrzymania porzadku i czystosci wewnairz i bezposrednio
na zewnatrz terenu robot oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzen i obiektow
tymczasowych robét,

x) wykonywania wszelkich czynnosci dodatkowych wynikajacych z przyjetej technologii
wykonania robét oraz wynikajgcych z dostepu do miegjsca robdt,

y) zabezpieczenia istniejgcych drzew na czas prowadzonych robot,

z) zapewnienia wiasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
srodowiska w miejscu robét i jego otoczeniu,

aa)w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci lub gdy technologia tak wymaga
lub pozostawania w opoznieniu, zapewnienia pracy w godzinach nocnych, niedziele i
swigta. Praca w godzinach nocnych, niedziele i $wicta zawsze wymaga zgody
Zamawiajgcego,

bb) wywiezienia ztomu stalowego i kolorowego z rozbiorki do punktu skupu, ktérego wybér
poprzedzony bedzie konkursem ofert przeprowadzonym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Zamawiajacego, dokonania rozliczenia ilosci ztomu
I przedstawienia najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia odpowiedniego
dokumentu pozwalajacego na wystawienie faktury przez Zarzad Drég i Transportu
(ZDiT), a nastepnie wplacenie pieniedzy ze sprzedazy ztomu. do ZDiT. Powyzszy konkurs
bedzie przeprowadzony miedzy, co najmniej trzema punktami skupu z terenu Miasta
todzi wybranymi przez Wykonawce,

cc) usuniecia zbednych odpadéw powstalych w trakcie reallzacu zamoéwienia poza teren
robét zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania odpadéw okreslonymi ustawa z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2017 r. poz. 2422) oraz zaplsaml STWIORB, wraz z
wywozem na swéj koszt,

dd) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych oséb do wykonania zaméwienia zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332),

ee) prowadzenia Dziennika Budowy, ktory winien nieprzerwanie znajdowaé sie na terenie
budowy i by¢ w tym czasie do pefnej dyspozycji Zamawiajgcego, Inspektoréw Nadzoru,
badz tez wskazanych przez nich innych os6b trzecich lub podmiotéw,

ff) zawarcia umow dzierzawy w przypadku koniecznosci zajecia terenu poza pasem drogi
na czas prowadzenia prac zwigzanych z przebudowa drogi. Ich zawarcie wraz z optatami
z tego tytutu lezy po stronie Wykonawcy,

gg) udostepnienia terenu - w trakcie prowadzonych prac - podmiotom wykonujacym
przebudowe, budowe przytaczy w pasie drogi lub prace zwigzane z remontem/budowg
obiektow realizowanych w bezposrednim sasiedztwie inwestycji drogowej oraz
podmiotom realizujgcym przytacza do infrastruktury wod.-kan. lub remonty, przebudowy
budynkdw zickalizowanych w sgsiedztwie pasa drogowego na podstawie odrebnych
uzgodnien/umaow,

hh) zapewnienia dojazddw oraz utwardzonych dojsé/kladek dla pleszych do posesji na czas
prowadzenia robét (docelowych oraz gospodarczych), jak réwniez zapewnienia dojazdow
budowlanych dla inwestoréw zewnetrznych oraz innych Wykonawcow/gestoréow sieci
prowadzgcych lub planujgcych prowadzenie robét na terenie inwestycji lub na jej granicy.

i) powiadomienia poszczegélnych gestorow sieci infrastruktury technicznej o zamierzonym
terminie rozpoczecia robot budowlanych w imieniu Zamawiajgcego oraz wykonania
w trakcie realizacji robot wszelkich obowigzkéw wynikajacych z warunkéw i uzgodnien
gestorow sieci m, in. koszty nadzoréw, odbioréw, itp.,
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i) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapg inwentaryzacyjna

po dwa egzemplarze (wersja papierowa i plyta CD - pliki DWG — lub odpowiadajgce
plikom DWG, zgodnie Z:odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu.
Dokumentacja powykonawcza winna zostaé sporzadzona w wersji elektronicznej
w formie edytowalnej, mozliwej do edycji przez tadzki Osrodek Geodezji w Lodzi,

kk) écistej koordynacji prac z innymi Wykonawcami, prowadzacymi prace w trakcie realizacji

I

przedmiotowego kontraktu lub planujacymi rozpoczgd prace,

wykonania harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu prac budowlanych i
przekazania go Zamawiajacemu w terminie do 7 dni od daty zatwierdzenia projektu
tymczasowej organizacji ruchu. Harmonogram rzeczowo-finansowy musi zawieraé
Zakresy rzeczowe | wysokos$é wynagrodzenia Wykonawcy,

- harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
w terminie 7 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiajgcy ma prawo ziozyc
zastrzezenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego
oraz wnioskowaé o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowigzany jest uwzglednié zastrzezenia i uwagi, o ktorych mowa powyze]
w terminie 3 dni,

- Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania harmonogramu rzeczowo-finansowego w
terminie do 7 dni od daty. podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajacego termin realizacji
oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiajgcego,

- w przypadku gdy zfozony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie sie niespéjny
z faktycznym postgpem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy strony zgodnie ustalaja,
iz Wykonawca na polecenie Zamawiajacego zobowigzany jest do przediozenia w ciggu 7
dni skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego. Skorygowany harmonogram
rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji Zamawiajgcego, ktéry uprawniony jest do
zgtaszania i wprowadzania w nim zmian w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania
takiego skorygowanego harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢
zastrzezenia i uwagi o ktérych mowa powyzej i przedstawié Zamamajacemu poprawiony
harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 3 dni,

- ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rZeczowo- flnansowy stanowid
bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu zaméwienia. Zmiana harmonogramu
rzeczowo-finansowego i jego akceptacja nie pozbawia Zamawiajgcego prawa naliczania
kar umownych z tytulu niedochowania terminéw wskazanych w pierwotnym brzmieniu
harmonogramu,

mm) informowania mieszkancéw o ewentualnych utrudnieniach/zmianach dot. organizacji

ruchu co najmniej na 3 dni przed ich wprowadzeniem,

Prace budowlane wykona¢ nalezy etapowo, przy zachowaniu ciggtosci ruchu
samochodowego, przy . ewentualnych ograniczeniach tego ruchu (np. zawezenie
szerokosci jezdni). Nie przewiduje sie catkowitego wytgczenia jezdni z ruchu.
Zamawiajgcy zastrzega, iz materiaty z rozbidrki stanowig wtasnos¢ Miasta tLodzi
Zamawiajacy zastrzega scobie prawo rozdysponowania, ub skladowania materiatow
powstatych z rozbiorki, wycinki drzew, ziemi z nasypu. Wykonawca zobowigzany jest
poinformowaé Zamawiajgcego o rodzaju materiatu przewidzianego do usuniecia z placu
budowy, na pismie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem wywozki.
Wywdz przedmiotowych materiatdw nastgpi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego, na koszt Wykonawcy. Wszystkie ww. elementy budowlane i
wyposazeniowe po rozbidérce lub demontazu winny byé poddane przegladowi w
obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego/lub inspektora nadzoru z ramienia nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawiciela Zarzgdu Drég i Transportu. Elementy nadajace sie
do ponownego wykorzystania (tj. destrukt asfaltowy, krawezniki, ptyty chodnikowe) winny
byé¢ zabezpieczone (materiaty nawierzchniowe utoZzone na paletach) i przewiezione na
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w odlegiosci do 25 km od placu budowy.

Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu protokolarnego odbioru
koricowego rob6ét Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé na zasadach ogdélnych za
szkody wynikie na tym terenie.
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7.

10.

11.

12.

13.

=9

W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzgdzenia
pomocnicze i zbedne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne, .

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na-teren budowy pracownikom
organdw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do udostgpniania im danych i informagji
wymaganych ustawa. Osoby te przebywajac na terenie budowy bedg przestrzegad regut
bezpieczenstwa na nim obowiazujacych w tym planu BIQOZ.

Wykonawca w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajgcemu Kosztorysy Szczegétowe/odkrycie cenowe opracowane na podstawie
wtasnego zestawienia planowanych prac. Obowiazek zlozenia tego dokumentu nie
skutkuje zmiang charakteru wynagrodzenia umownego, ktére zgodnie z § 8 ust 1
stanowi wynagrodzenia ryczattowe. Przedmiotowy dokument ma charakter pomocniczy
i jest wymagany dla analizy wartosci w przypadkach okreslonych w § 15 ust. 1.2.
Wykonawca zobowigzany jest pracowaé w okresie od 01.04 - 30.09 od poniedziatku do
piatku w godz. 7:00 do 19:00 w soboty od 7:00 do 14:00, a w okresie od 01.10 — 31.03 od
poniedziatku do pigtku w godz. od 7:00 do 16:00 w soboty od 7:00 do 13:00.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli stanu postepu robdét budowlanych.
Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajgcemu raporty z postepu robot w formie
pisemnej. Raport tygodniowy bedzie sktadany w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
dniu tygodnia i zawierat bedzie informacje dotyczacy zrealizowanych robét oraz plan prac
na kolejny tydzien. Informacja sktadana przez Wykonawce ma uwzgledniaé ww.
harmonogram rzeczowo-finansowy, a w przypadku zaistniatych opéznien takze ,program
naprawczy”. Wykonawca bedzie réwniez przekazywat do Zamawiajgcego Raporty
Miesigczne, ktére bedg zawieraly informacje dotyczace zrealizowanych robdt |
poniesionych naktadéw finansowych narastajgco od poczatku realizacji inwestycji do
korica danego miesigca. Raport Miesigczny winien byé zlozony do Zamawiajgcego w
terminie do 10-go dnia nastepnego miesiaca. ‘

Po zakornczeniu robét Wykonawca zobowigzany Jjest uporzadkowaé teren budowy
i przekazaé go Zamawiajgcemu w dniu odbioru koricowego robét.

llekro¢ niniejsza umowa postuguje sie pojeciem "dni robocze" oznacza to dni
od poniedziatku do pigtku, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy. llekro€ niniejsza
umowa postuguje sie pojeciem “dni” oznacza to dni kalendarzowe.

§2

Termin realizacji przedmiotu umowy: do 31.10.2018 r.
Terminem zakorficzenia zaméwienia bedzie data podpisania przez strony protokotu
odbioru koricowego.

§3

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materiatdw wiasnych
(nowych), zapewni kompetentne kierownictwo, pracownikéw i sprzet niezbedny do
wykonania robot w zakresie zapewniajgcym prawidtowe pod wzgledem jako$ciowym i
terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w ust.1 powinny spetniaé wszelkie wymogi
przewidziane ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332),
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016 poz. 1570),
wymaganiom SIWZ oraz STWIORB, co do jakosci.

Na kazde Zgdanie Zamawiajacego Wykonawca cbowigzany jest okazaé w stosunku do
wskazanych materiatéw wiasnych (nowych) dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do
obrotu i stosowania w budownictwie. -

Wykonawca pokryje koszty wszystkich badan potrzebnych dia udokumentowania
wymaganej jakosci wykonywanych robdt i wbudowanych materiatéw. Koszty te
uwzglednione zostaty w wynagrodzeniu umownym. ‘
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5. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty z zachowaniem nhalezytej starannosci,

zasad bezpieczefistwa, dobrej jakosci, wlasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy
technicznej, obowigzujgcych przepiséw prawa, w szczegblnosci z ustawg Prawo

budowlane, zgodnie z dokumentacjg projektowa i na warunkach ustaionych niniejsza
umowa.

§4

Integrainymi sktadnikami niniejszej Umowy sg nastepujace dokumenty kontraktowe:

a) oferta Wykonawcy,

b) dokumentacja projektowa, STWIORB,

¢} zawiadomienie o wyborze oferty,

d) SIWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami | wprowadzonymi zmianami,

e) harmonogram rzeczowo-finansowy sporzgdzony zgodnie z § 1 ust. 3 pkt. lI).

Strony osSwiadczajg, ze w przypadku watpliwosci w zakresie znaczenia uzytych w
umowie postanowien oraz jej warunkow nizej wskazane dokumenty beda odczytywane
i interpretowane w nastepujacej kolejnosci:

a) umowa,

b) oferta Wykonawcy,

¢) SIWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,

d) dokumentacja projektowa, STWIORB,

&) harmonogram rzeczowo-finansowy sporzgdzony zgodnie z § 1 usf. 3 pkt. I},

f) zawiadomienie o wyborze oferty.

§5

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie ieren budowy, w terminie 3 dni
roboczych od dnia zawarcia umowy. W fym samym terminie Wykonawca zobowigzany
jest przekazaé Zamawiajgcemu dokumenty wymagane art. 41 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332).

Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robét w terminie 7 dni od dostarczenia
Zamawiajgcemu zatwierdzonego przez wilasciwy organ zarzgdzajgcy ruchem projektu
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, jezeli jest wymagany stosownie do
wiasciwych przepiséw prawa.

Wykonawca zapewni we wilasnym zakresie dostawy pradu i wody w zakresie
niezbednym do wykonania zadania.

. Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy teren zaplecza budowy.
. Wykonawca wykona tymczasowe przylacza mediéw we wiasnym zakresie w obrebie

terenu budowy lub poza nim.

§6

Wykonawca zobowigzuje sie w okresie realizacji umowy do zatrudnienia na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(Dz. U. 2018 poz. 108) osbéb wykonujacych prace w branzach: drogowej, wod.-kan.,
elektroenergetycznej i teletechnicznej.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia ninigjszej umowy Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajacemu pisemne oswiadczenie o spefnieniu obowigzku wskazanego
w ust. 1.

Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego oraz w terminie
przez niego wskazanym, nie krotszym niz 5 dni, zfozy¢é pisemne oswiadczenie
0 spemieniu warunkéw okreslonych w ust. 1, a ponadto przedtozy¢ w formie kserokopii
potwierdzonych za zgodno$é¢ z oryginatem umowy o prace, wskazane w ust 1.
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Wykonawca uprawniony jest do czesciowej anonimizacji danych osobowych
pracownikéw, Nie moze ona obejmowaé ich imion i nazwisk.
4. Zatrudnienie o ktérym mowa w ust. 1 do realizacji przedmiot Umowy bedzie trwac
. w catym okresie wykonywania przedmiotu Umowy, a w przypadku rozwigzania stosunku
' pracy przed zakoriczeniem tego okresu. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia,
na podstawie umowy o prace, na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni od dnia
rozwigzania umowy z dotychczas zatrudniona osobg - ust. 2-5 stosuje sie odpowiednio.
5. Spetnienie obowiazku okredlonego w ust. 1 moze nastgpi¢ takze poprzez skorzystanie
przez Wykonawce z ustug Podwykonawcy spetnisjgcego wymagania okreslone
w niniejszym paragrafie umowy. W takim wypadku postanowienia niniejszego paragrafu
stosuje sie odpowiednio.

§7

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé sitami wiasnymi lub podwykonawcow nastepujacy

zakres rzeczowy robét:

a) sitami wiashymi

b) sitami podwykonawc0w

 rarsmrssrserransarrrsssiniannn (ZAKI@S) wovverimrecrinrcrcrerrecannns (hazwa podwykonawcy)
Przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile sg juz znane,
zobowigzany jest podaé nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontakiowe
podwykonawcéw i osdb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane, ktore
maja byc wykonane w migjscu podlegajacym bezposredniemu nadzorowi
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest zawiadamiaé Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizac;ji
zaméwienia, a takze przekazywac informacje na temat nowych podwykonawcdw, ktorym
w pézniejszym okresie zamierza powierzyé realizacje robé6t budowlanych.

2. Wykonawca na pisemne 2gdanie Zamawiajagcego ma obowigzek usungé wskazanego
przez Zamawiajacego Podwykonawce z terenu budowy w terminie 7 dni od dnia odbioru
przez Wykonawce ww. pisemnego zadania, jezeli Zamawiajgcy uzna, Zze dany
Podwykonawca narusza w sposdb razacy swoje zobowigzania, a w szczegdlnosci nie
przestrzega przepiséw prawa.

3. W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawca a Podwykonawcag lub
dalszym Podwykonawca;

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawgy nie
moze byé dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy iub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunky, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.

b) Wykonawca powinien zapewnié, aby suma wynagrodzen okreslona w umowach
z podwykonawcami nie przekraczata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu
niniejszej umowy. '

c) musi byé zawarte postanowienie zobowigzujace podwykonawce lub dalszego
podwykonawce do przedktadania Zamawiajacemu projekiéw umoéw o dalsze
wykonawstwo oraz poswiadczonych za zgodnosé z oryglnalem kopii uméw na

. zasadach okreslonych ponizej.

4. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane stosuje sie nastepujgca procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub  dalszy  Podwykonawca = przedstawi

Zamawiajgcemu:

a) projekt umowy o podwykonawstiwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, '

b) dokumentacje dotyczacy zakresu Robdt, ktore majg by¢ wykonane przez tego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, .

c) zgode Wykonawcy — w przypadku, gdy o taka zgode wystepuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca.

—
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2) W terminie 14 dni od dnia przedlozenia kompletu powyzszych dokumentéw
Zamawiajgcy: - :

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej zgody na zawarcie umowy lub
b) wniesie zastrzezenia do przediozonego projekiu umowy o podwykonawstwo.

3) Nie zgtoszenie zastrzezehn w formie pisemnej do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

4) Wykonawca, Podwykonawca lub  dalszy Podwykonawca przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od
dnia zawarcia umowy 0 wykonawstwo.

5) Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo moze zglosi¢ sprzeciw w formie pisemnej w stosunku do tej
Umowy,

6) Nie zgloszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przediozonej umowy
o podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

7) W sytuacji okreslonej w niniejszym ustepie pkit. 2) i pkt. 5) Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dokonaé poprawek
w przedtozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami
wyrazonymi przez Zamawiajgcego.

. W przypadku umoéw o podwykonawstwo w zakresie robdt budowlanych, ktérych

przedmiotem sg dostawy lub ustugi stosuje sie nastepujaca procedure:

1)  Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy o wykonawstwo.

2} Postanowienie powyzsze dotyczy tylko umow o podwykonawstwo:

- o wartosci wiekszej lub réwnej kwocie wynoszacej 0,5% wartosci niniejszej
umowy lub
- 0 wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

3) W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz ztoty polski wartosé
umowy o podwykonawstwo ustala sie biorgc pod uwage $redni kurs danej waluty
opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy
NBP nie publikuje tabeli kurséw $rednich, nalezy przyjgé kurs z tabeli kurséw
srednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy.

4) W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym
Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg ust. 5 pkt. 1) stosuje sie, jezeli suma
wartosci tych uméw speni wymogi okresione w ust. 5 pkt 2).

. Procedury okreslone w ust. 4 i ust. 5 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich

zmian, uzupetnien oraz anekséw do umoéw zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi

Podwykonawcami.

. Wykonawca zobowigzany jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku za dany zakres

-robét przedtozyé Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji odebranych

rob6t budowlanych oraz poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie faktur lub
rachunkéw, ha podstawie ktérych zaptata tego wynagrodzenia zostata dokonana.

. W przypadku nie przedtozenia okreslonego wyzej dowodu zaptaty Zamawiajgcy

zastrzega sobie prawo dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujgcego podwykonawcy w czeséci odpowiadajgcej nieuregulowane] naleznosci.

W takiej sytuacji Wykonawcy nie beda przystugiwaly 2adne roszczenia,

a w szczegdlnosci roszczenie o zaptate odsetek za opéznienie, odszkodowanie lub

prawo odstgpienia od umowy. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty

kwot naleznych podwykonawcom bezpos$rednic na rzecz poszczegdinych
podwykonawcow, a dokonana platno$é pomniejszy zobowigzania Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy. '
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13.

Zamawiajgcy przed dokonaniem ptatnosci bezposérednio Podwykonawcy poinformuje
faksem lub pocztg elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie
10 dni od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgtoszenia uwag.
Zamawiajacy zobowigzany jest natychmiast poinformowac Wykonawce o wszelkich
roszczeniach Podwykonawcy odnosnie platnosci naleznego wynagrodzenia, ktore
Podwykonawca kieruje bezposrednio do Zamawiajgcego.

Postanowienia ninigjszego paragrafu dotyczg réwniez dalszych i kolejnych
podwykonawcdw Wykonawcy. .

Jezeli nastgpi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy ona podmiotu, na
ktdrego zasoby wykonawca powolywat sie na zasadach okreslonych w art. 22 a ust. 1
ustawy PZP w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu lub
kryteriow selekcji Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzieinie speinia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia. ‘

Zgodnie z art. 22a ust. 5 ustawy Prawo zaméwien publicznych Wykonawca, kiory
polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, odpowiada
solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdéw, ze szkodg
poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobow,
chyba ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

Zgodnie z art. 36ba ustawy Prawo zamdwien publicznych Wykonawca jest uprawniony
do powierzenia wykonania czesci przedmiotu umowy Podwykonawcy w trakcie realizacji
umowy po przedstawieniu Zamawiajacemu o$wiadczenia o braku podstaw wykluczenia
tego Podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy
zachodza podstawy wykluczenia Wykonawca jest z0bowigzany zastgpi¢ tego
Podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania c¢zesci zamodwienia
Podwykonawcy. Powyzsze zasady stosuje sig do dalszych Podwykonawcow.

W przypadku nieprzestrzegania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiajgcy
uprawniony jest do zgloszenia w tym zakresie zastrzezen lub sprzeciwu do
przedktadanych uméw o podwykonawstwo. W przypadku nie zgtoszenia zastrzezen lub
sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedziainesci stosuje sie art. 647(1) § 3
Kodeksu cywilnego. ‘

W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma
wynagrodzen ustalona w nich za zakres robét budowlanych, dostaw czy ustug
wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajacego na
ten zakres robét budowlanych, dostaw i ustug wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo-
finansowego zalozonego przez Wykonawce. W przypadku nieprzestrzegania
powyzszego obowigzku Zamawiajacy uprawniony jest do zgloszenia w tym zakresie
zastrzezen lub sprzeciwu do przedktadanych uméw o podwykonawstwie. W przypadku
nie zgloszenia zastrzezen Ilub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej
odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647" § 3 Kodeksu cywilnégo. :

§8

Strony ustalaja wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot Umowy na kwote ryczattows
brutto ..o stownie: ...oiviieieviinen , w tym nalezny podatek VAT **,
Rozliczenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy nastgpi w sposob:

2.1. Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty bedzie sie odbywaé fakturami
czesciowymi za fakiycznie wykonane i odebrane roboty. Zaptata odbywac sie
bedzie w okresach miesiecznych na podstawie faktycznie wykonanych i
odebranych robét. Podstawag wystawienia faktur czgéciowych beda podpisane
przez obie strony protokoty odbioru czeéciowego, dowody zaptaty oraz pozostate
dokumenty, o ktérych mowa w § 7 ust. 7 niniejszej umowy. Wykonawca przed
kohcem okresu czesciowego rozliczenia przedtozy do Zamawiajgcego tzw.
_materiat sprzedazowy”. Bedzie on zawierat szkice geodezyjne potwierdzone
przez geodete wraz z przedstawieniem w sposob tabelaryczny procentowego
zaawansowania i rodzaj wykonanych prac. Materiat sprzedazowy powinien by¢
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podpisany przez kierownika budowy przediozony Zamawiajgcemu min, 7 dni
przed datg wystawienia faktury, celem potwierdzenia wykonanych robét. Brak
przygotowanego materiatu do rozliczern czesciowych bedzie skutkowat brakiem
ptatnosci.
W przypadku, gdy suma faktur czesciowych przy pfatnosci przekracza 90%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 1, Wykonawca zobowigzany bedzie
dostarczy¢  dowody  zaplaty  wszelakiego  wynagrodzenia (wymagalnego
i niewymagalnego) Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktorzy brali udziat
w realizacji robot.
Rozliczenie koricowe nastgpi fakturg koricowsg po zakoriczeniu catosci robét i ich
odbiorze koncowym. Podstawg wystawienia faktury koficowej bedzie podpisany przez
obie strony protokét odbioru kohcowego, wraz z dostarczeniem dowoddéw Zaptaty,
wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego i niswymagalnego) oraz pozostatych
dokumentéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 7 niniejszej umowy oraz ogwiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o niezaleganiu przez Wykonawce
i Podwykonawcow z ptatnosciami, ktére powinno zawieraé:
- wykaz faktur ( w formie tabeli}, ktéry powinien zawiera¢: wykonawce, podwykonawce, nr
faktury, data wystawienia, termin ptatnosci, kwota netto/brutto, wartosé Umowy wraz
z aneksem, status ( zaptacono/nie zaptacono).
- zapis, ze migdzy Podwykonawcg a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje
badz moze skutkowaé powstaniem roszczern podwykonawcy wobec Wykonawcy
0 zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty /dostawy/ustugi*,
- Podwykonawca o$wiadcza, ze roboty objete umows o podwykonawstwo wykonat
samodzielnie bez udziafu dalszych podwykonawcéw/wykonat z udziatem nastepujacych
dalszych podwykonawcdw wraz z ich wskazaniem.
Wartoéci faktur czesciowych i faktury koricowej nie moga tacznie przekroczy¢ kwoty
wynagrodzenia ryczattowego okreslonej w ust. 1.
Za przedmiot zamoéwienia niewykonany, choé objety formularzem cenowym
wynagrodzenie nie przystuguje.
Za dzien zaplaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Wykonawca wystawi faktury na Miasto £édZ ul. Piotrkowska 104, 90-926 tédz NIP:
7250028902. Odbiorcy faktury bedzie Zarzad Inwestycji Misjskich, £.6dz, ul. Piotrkowska
175.
Zaplata naleznosci nastapi w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu
prawidiowo wystawionej faktury wraz z dostarczeniem dowodéw zaptaty oraz
pozostatych dokumentow, o ktérych mowa w § 7 ust. 7i § 8 ust. 3 niniejszej Umowy.
Zaptata zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze,
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czesei
odpowiadajgcej nieuregulowane] naleznosci Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy,
celem zabezpieczenia $rodkéw na. zaptate dla nich, na co Wykonawca wyraza zgode.
W takim przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaly zadne roszczenia z tego tytutu,
w szczegolnosci prawo do 2gdania odsetek ustawowych.
Wartos¢ umowy zawiera wszelkie koszty niezbedne do prawidiowego zrealizowania
zamdwienia okreslonego w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, w tym koszty
zwigzane z tymczasowym oznakowaniem na czas budowy, a bez ktérych nie mozna
wykonaé zaméwienia.
Wykonawca oéwiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacja okreslajaca przedmiot Umowy.
Wszystkie roboty dodatkowe, ktére wystapig w okresie realizacji inwestycji, a ktére
Wykonawca — jako jednostka dziatajaca zgodnie ze sztuka budowlang, wiedza
i doswiadczeniem — mégt przewidzieé na etapie sktadania oferty — musza byé wykonane
w ramach wynagrodzenia okreslonego powyzej.
Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zaréwno w catosci jak | w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajacych z ninigjszej umowy, w tym réwniez
roszczenia o zapfate wynagrodzenia, chyba Ze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajgcego na pismie. W przypadku wyrazenia zgody na cesje, Wykonawca wraz z
fakturg VAT, ztoZzy oéwiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowigzuje, a Zamawiajacy
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jest uprawniony do zgdania potwierdzenia obowiqzywania umowy cesji na dzien
dokonywania ptatnosci.

§9
Przedstawicielami Zamawiajacego, upowaznionymi do kontaktéw z Wykonawca s3
Przedstawicielem Wykonawcy upowazmonymdo kohtaktc')w z Zamawiajacym
JES e

Zmiany przedstawicieli stron nie wymagajg aneksu do umowy. Strony dokonuja zmian
na podstawie oficjalnego zawiadomienia na pismie.

§10

Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi Zamawiajacemu zakonczenie robot i gotowos¢

do odbioru wpisem w dzienniku budowy oraz pismem ztozonym w biurze

Zamawiajacego. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania si¢ przez

Zamawiajacego w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania wpisu lub ziozenia

zawiadomienia na pi$mie oznaczaé bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dniu

wpisu do dziennika budowy.

Odbidr koncowy Wykonawca moze zglosié po uprzednim przedtozeniu wiodgcemu

inspektorowi nadzoru operatu kolaudacyjnego zawierajgcego wymagane przepisami

Prawa budowlanego (art. 57) dokumenty.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbi6r przedmiotu umowy w ciggu 7 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do odbioru zawiadamiajgc

o tym Wykonawce. Zamawiajgcy dokona odbioru robét w terminie nie diuzszym niz 21

dni od daty wyznaczenia terminu odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu

przystugujg nastgpujgce uprawnienia:

(1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to:

a) odmawia odbioru do czasu ich usuniecia - w przypadku wad istotnych,
uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem,

b) dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usunleme w przypadku pozostatych
wad. _

(2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to: :

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy dokona odbioru i moze naliczy¢ kary umowne na
podstawie §11 ust. 1 pkt c).

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy
odstgpi od umowy w terminie okreslonym w § 13 ust. 2 lub zazgda wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

QOdbiér robdt odbedzie sie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlano-montazowych, obowigzujacymi normami, przepisami BHP oraz z zakresem

badan ustalonych i podanych przez Zamawiajgcego.

Strony ustalajg nastepujgace postanowienia szczegdtowe w sprawie procedury odbioru:

a) odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywac bedzie upowazniony
przedstawiciel Zamawiajgcego,

b) odbidr czesciowy nastgpi do ostatniego dnia kazdego miesigca po faktycznie
wykonanych robotach,

c) odhbiér kohcowy dokonany bedzie po catkowitym zakoriczeniu wszystkich robét
sktadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika robét
oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlaneg,
potwierdzonych przez Zamawiajgcego. Odbidr koncowy przeprowadzony zostanie
komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w obecnosci
Wykonawcy. Zatgcznikiem do protokoiu odbioru koncowego (do eksploataciji) bedzie
informacja rzeczowo-finansowa z podziatem na wszystkie branze (oddzielnie dla
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kazdej branzy), zawierajgca informacje o elementach przechodzacych na majatek
Miasta todzi i gestorow sieci,

d) odbior w okresie rekojmi, gwarancji rozpoczyna sie na miesigc przed uplywem okresu
gwarancji lub rekojmi majacy na celu stwierdzenie wykonania przez wykonawce
zobowigzan wynikajacych z rekojmi oraz gwarancji za wady, dokonywany zostanie
przez Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy, w formie protokolarnej. Odbiér ten
nastapi po usunigciu wszelkich wad zgloszonych przez Zamawiajgcego w okresie
gwarancji lub rekojmi,

e) odbiér ostateczny dokonany zostanie przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcey
w formie protokotu ostatecznego odbioru, po usunigciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji jakosci i rekojmi.

7. Wykonawea zobowigzany jest do przekazania Zamawigjgcemu dokumentaci
powykonawczej w ilosci 2 egz. wersje papierows i elektroniczng wraz ze spisem
zdawczo odbiorczym, przygotowang zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

- Umieszczenie dokumentacji w wigzanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej
o grubosci nie przekraczajacej 5 cm a w kopertach ptyty CD, teczki umieszczone
w pudtach,

- Usuniecie z dokumentaql czgsci metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek,
koszulek),

- wykonanie paginacji tzn. ponumerowania kazdej zapisanej strony oraz
umieszczenie na wewnetrznej stronie teczki (tylnej oktadce) opisu o ponizszej tresci:

- jednostka................. zawiera ....... paginowanych kart,
- podpis osoby opracowujacej teczke,
-todz, dn. ...

§ 11

1. Wykonawca placi Zamama;acemu kary umowne w nastepujgcych wypadkach
i wysckosciach:

Dla czescililV *: ‘

a) za opoznienie w stosunku do terminu zakoriczenia przedmiotu umowy
okreslonego w § 2 ust. 1 w wysoko$ci 0,02% wartoéci wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opédznienia liczony od
terminu wykonania zaméwienia okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

b) za opéznienie w usunigciu wad stwierdzonych w protokole odbioru koricowego
oraz w okresie rekojmi lub gwarancji za wady w wysokosci 0,02% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy
opoznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c) w sytuacji okreslonej w § 10 ust. 4 pkt (2) a) z tytulu samego faktu istnienia wad
w przedmiocie odbioru w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 8 ust. 1,

d) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy
kolejny dzien przerwy powyzej 3 dni,

e) 2za odsigpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wyhagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1,

f) za opodznienie w rozpoczeciu robot w wysokosci 0,01% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opéznienia,

g) w przypadku nie przediozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi
zatgcznikami wskazanymi w § 14 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia sktadki
na nastepne okresy pfatnosci w trybie § 14 ust. 2 3 umowy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,005% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 umowy za kazdy dzien kalendarzowy: braku umowy
ubezpieczenia, braku ciggtosci umowy ubezpieczenia na warunkach okreélonych
w § 14 umowy lub nie przediozenia Zamawiajgcemu ktoregokolwiek z
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=y

b

h)

)

k)

dokumentéw wskazanych w § 14 umowy na warunkach okreslonych w tym
paragrafie,

w przypadku nie przediozenia dowodu przediuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania zamdwienia w trybie § 16 ust. 6 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
karg umowng w wysokosci 0,005% wynagrodzenia brutto, o kiérym mowa
w § 8 ust. 1 za kazdy dzieri kalendarzowy opdéznienia,

za brak zaptaty lub nieterminowa =zapiate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy,
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,005% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opéznienia,

za nieprzediozenie w terminie okreslonym w umowie lub w ogéle nieziozenie
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu, Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 0,005% kwoty wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

za nieprzediczenie w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo [ub jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokos$ci 0,005% kwoty wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokoéci 0,005% kwoty wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

za nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy Wykonawca zaptaci karg
umowng w wysokosci 500 zt za kazdorazowe przewinienie z chwilg jego
stwierdzenia,

za nieprzekazanie harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu robot
budowlanych, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 lit. ll) lub nie uwzglednienie zastrzezent
do niego Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,005% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust.1 za kazdy dzien kalendarzowy
opoznienia,

za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z. zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci
1000 zt za kazdy przypadek z chwila jego stwierdzenia,

za niewykonanie polecenia Zamawiajgcego w  zakresie  usuniecia
nieprawidtowosci lub zagrozen stwierdzonych w trakcie realizacji procesu
budowlanego w terminie okreslonym w tym poleceniu, Wykonawca zaplaci kare
umowna w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

Za brak utrzymania nalezytej czystosci zgodnie z § 1 ust. 3 lit. w) lub dostepnosci
zgodnie z §1 ust.3 lit. hh) pomimo upomnienia przez Zamawiajacego Wykonawca
zaplaci kare umowng w wysokosci 1000 zt za kazde niewykonanie polecenia
Zamawiajgcego,

za nieprzeditozenie poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii fakiur lub
rachunkéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 7 Wykonawca zaptaci kare umowng w
wysokosci 0,005% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde
naruszenie oddzieinie,

Za nieusunigcie na polecenie Zamawiajgcego podwykonawcy z terenu budowy,
w terminie, o ktorym mowa w § 7 ust. 2, Wykonawca zapfaci kare umowng
w wysokosci 0,005% kwoty wynagrodzenia brutto ckreslonego w § 8 ust. 1 za
kazde naruszenie oddzielnie, ‘
za niewykonanie przez Wykonawce kidregokolwiek z obowiazkéw wynikajacych z
§ 6 umowy, a w szczegodlnosci za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
pracownikéw wskazanych w wykazie, Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 1 000 zt za kazdy przypadek nie wywigzania sie przez Wykonawce z
ktoregokolwiek z obowigzkéw okreslonych w § 6 umowy,
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u)

za nieprzekazanie opracowania tj. ,rozbicia cenowego’, o ktérym mowa
w § 1 ust. 9 - 0,02% warto$ci wynagrodzenia brutto Wykonawcey, o ktérym mowa
w § 8 ust. 1, za kazdy dzien kalendarzowy opoznienia.

Dla czesci ll i V *

a)

b)

9)

h)

k)

za opéznienie w stosunku do terminu zakoficzenia przedmiotu umowy
okreslonego w § 2 ust. 1 w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opdZnienia liczony od
terminu wykonania zaméwienia okreglonego w § 2 ust. 1 umowy,

za opoznienie w usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru koricowego
oraz w okresie regkojmi lub gwarancji za wady w wysokoéci 0,1% wartosci
wynagrodzenia brutto, o kiérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy
opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

w sytuacji okreslonej w § 10 ust. 4 pkt (2) a) z tytulu samego faktu istnienia wad
w przedmiocie odbioru w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 8 ust. 1, :

za spowodowanie przerwy w realizacji rob6t z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy
kolejny dziery przerwy powyzej 3 dni,

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1,

za opdznienie w rozpoczeciu robot w wysokosci 0,05% wartoéci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opé2nienia,

w przypadku nie przedtozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi
zatgcznikami wskazanymi w § 14 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia sktadki
na nastepne okresy pfatnosci w trybie § 14 ust. 21 3 umowy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 umowy za kazdy dzien kalendarzowy: braku umowy
ubezpieczenia, braku ciggtosci umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych
w § 14 umowy Ilub nie przediozenia Zamawiajgcemu ktéregokolwiek z
dokumentéw wskazanych w § 14 umowy na warunkach okreslonych w tym
paragrafie,

w przypadku nie przedtozenia dowodu przedfuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania zamoéwienia w trybie § 16 ust. 6 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
karg umowng w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opéznienia,

za brak zaptaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy,
Wykonawca zaptaci karg umowng w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opéZnienia,

Za nieprzedtozenie w terminie okreslonym w umowie lub w ogdle nieziozenie
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany, uzupstnienia lub aneksu, Wykonawca
zaptaci karg¢ umowng w wysokosci 0,02% kwoty wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu Wykonawca
zaptaci kareg umowna w wysokosci 0,02% kwoty wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,02% kwoty wynagrodzenia
bruttc okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

za nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 500 zt za kazdorazowe przewinienie z chwilg jego
stwierdzenia, _

Za nieprzekazanie harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu robét
budowlanych, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 lit. Il) lub nie uwzglednienie zastrzezen
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I3

p)

Q)

t)

Dla czesci

do niego Wykonawca zaptaci kare umowng w ‘wysokosci 0,02% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust.1 za kazdy dzien kalendarzowy
opéznienia,

za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z:. zatwierdzonym projektem
tymczasowe] organizacji ruchu Wykonawca zaplaci kare umowng w wysokosci
1000 zt za kazdy przypadek z chwila jego stwierdzenia,

za niewykonanie polecenia Zamawiajgcego w  zakresie  usunigcia
nieprawidlowoéci lub zagrozen stwierdzonych w trakcie realizacji procesu
budowlanego w terminie okreslonym w tym poleceniu, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

za brak utrzymania nalezytej czystosci zgodnie z § 1 ust. 3 lit. w) lub dostgpnosci
zgodnie z §1 ust.3 lit. hh) pomimo upomnienia przez Zamawiajgcego Wykonawca
zaplaci kare umowna w wysokosci 1000 zt za kazde niewykonanie polecenia
Zamawiajacego,

za nieprzeditozenie pos$wiadczonych za zgodnoéé z oryginatem kopii fakiur lub
rachunkéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 7 Wykonawca zaptaci karg umowng w
wysokosci 0,02% kwoty wynagrodzenia brutio okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde
naruszenie oddzielnie,

za nieusuniecie na polecenie Zamawiajgcego podwykonawcy z terenu budowy,
w terminie, o ktérym mowa w § 7 ust. 2, Wykonawca zaptaci karg umowng
w wysokosci 0,02% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za
kazde naruszenie oddzielnie, '

za niewykonanie przez Wykonawce ktdregokolwiek z obowigzkéw wynikajgcych z
§ 6 umowy, a w szczegdlnosci za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
pracownikéw wskazanych w wykazie, Wykonawca zaptaci karg¢ umowng
w wysokosci 1 000 zt za kazdy przypadek nie wywigzania sig przez Wykonawce z
ktoregokolwiek z obowigzkdéw okreslonych w § 6 umowy,

za nieprzekazanie opracowania tj. ,rozbicia cenowego’, o ktorym mowa
w § 1 ust. 9 - 0,1% warto$ci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w
§ 8 ust. 1, za kazdy dzien kalendarzowy opdZnienia.

[

a)

b)

9)

za opbznienie w stosunku do terminu zakonczenia przedmiotu umowy
okreslonego w § 2 ust. 1 w wysokosci 0,03% wartosci wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opéznienia liczony od
terminu wykonania zamoéwienia okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego
oraz w okresie rekoimi lub gwarancji za wady w: wysokoéci 0,03% wartosci
wynhagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy
opoznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

w sytuacji okreslonej w § 10 ust. 4 pkt (2} a) z tytutu samego faktu istnienia wad
w przedmiocie odbioru w wysokoséci 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § B ust. 1,

za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy
kolejny dzien przerwy powyzej 3 dni,

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawey w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1,

za opdznienie w rozpoczeciu robdt w wysokosci 0,015% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy op6Znienia,

w przypadku nie przediozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi
zatacznikami wskazanymi w § 14 niniejszej umowy |ub dowodu uiszczenia skiadki
na nastepne okresy ptatnosci w trybie § 14 ust. 21 3 umowy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 0,007% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 umowy za kazdy dzier kalendarzowy: braku umowy
ubezpieczenia, braku ciggtosci umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych
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h)

)

0)

p)

)

t)

w § 14 umowy lub nie przediozenia Zamawiajgcemu ktdregokolwiek z
dokumentow wskazanych w § 14 umowy na warunkach okreslonych w tym
paragrafie,

w przypadku nie przediozenia dowodu przediuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania zaméwienia w trybie § 16 ust. 6 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
karg umowng w wysokosci 0,007% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 8 ust. 1 za kazdy dzier kalendarzowy opéznienia,

za brak zaptaty Ilub nieterminowsg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy,
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokoéci 0,007% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia,

za nieprzediozenie w terminie okreslonym w umowie lub w ogdle nieztozenie
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu, Wykonawca
zaptaci karg umowng w wysokosci 0,007% kwoty wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

za nieprzedioZenie w terminie poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu Wykonawca
zaptaci karg umowng w wysokosci 0,007% kwoty wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,007% kwoty wynagrodzenia
brutto okresionego w § 8 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

za nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy Wykonawca zapiaci kare
umowng w wysokosci 500 zt za kazdorazowe przewinienie z chwilg jego
stwierdzenia,

za nieprzekazanie harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu robdt
budowlanych, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 lit. Il) lub nie uwzglednienie zastrzezen
do niego Wykonawca zaptaci karg umowna w wysokosci 0,007% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust.1 za kazdy dzief kalendarzowy
opoznienia,

za wykonywanie prac budowianych niezgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci
1000 zt za kazdy przypadek z chwilg jego stwierdzenia,

za niewykonanie polecenia Zamawiajgcego w  zakresie  usuniecia
nieprawidtowosci lub zagrozen stwierdzonych w trakcie realizacji procesu
budowlanego w terminie okreslonym w tym poleceniu, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

za brak utrzymania nalezytej czystosci zgodnie z § 1 ust. 3 lit. w) lub dostepnosci
zgodnie z §1 ust.3 lit. hh) pomimo upomnienia przez Zamawiajgcego Wykonawca
zaptaci karg¢ umowng w wysokosci 1000 zt za kazde niewykonanie polecenia
Zamawiajgcego,

Za nieprzediozenie poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii faktur lub
rachunkow, o ktorych mowa w § 7 ust. 7 Wykonawca zaptaci kare umowng w
wysokosci 0,007% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde
naruszenie oddzielnie,

za nieusunigcie na polecenie Zamawiajgcego podwykonawcy z terenu budowy,
w terminie, o ktérym mowa w § 7 ust. 2, Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 0,007% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za
kazde naruszenie oddzielnie,

za niewykonanie przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkow wynikajgcych z
§ 6 umowy, a w szczegblnosci za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

- pracownikow wskazanych w wykazie, Wykonawca zaptaci kare umowng

w wysokosci 1 000 zt za kazdy przypadek nie wywigzania sie przez Wykonawce z
ktéregokolwiek z obowigzkéw okresionych w § 6 umowy,
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u) za nieprzekazanie opracowania tj. ,rozbicia cenowego’, o ktérym mowa
w § 1 ust. 9 - 0,03% wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa
w § 8 ust. 1, za kazdy dzier kalendarzowy opdznienia.
Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujgcych wypadkach
i wysokosciach:
a) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego
w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1, z zastrzezeniem
§ 13 ust. 1 pkt 1.1 lit. a).
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosé dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
przewyzszajgcego wysoko$é zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdéinych
Kodeksu Cywilnego.
Termin ptatnosci kar umownych, o ktérych mowa w ust 1, wynosi 3 dni od daty
dorgczenia Wykonawcy noty ksiegowej.
Zamawiajgcy moze potraci¢ naleznosci z tytutu naleznosci 'za naliczone kary umowne
Z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jak . réwniez z wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy.

§12

Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady zostaje rozszerzona
poprzez udzielenie pisemnej gwarancji, jakosci na przedmiot umowy.

Okres gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany przedmiot umowy wynosi ... ... ** miesiecy
liczge od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego w trybie § 10.

W przypadku usuniecia wady po dacie podpisania przez strony protokotu odbioru
koncowego okres gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany .zakres Robét liczy sie od dnia
ich usuniecia.

Okres gwarancji jakosci i rekojmi na zielen na okres 36 miesiecy (z pielegnacia
i utrzymaniem w tym m.in. koszenie i podlewanie) obejmujacg m. in. systematyczne
koszenie trawy oraz umozliwienie jej wzrostu z Jednoczesnym uniemozliwieniem wzrostu
chwastow.

Niniejsza umowa stanowi jednoczesnie dokument gwarancji.

Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie.

Zamawiajgcy kazdorazowo wyznaczy termin usunigcia wad uwzgledniajac czas
uzasadniony technicznie, poprzez sporzadzenie odpowiedniej adnotacji przez Inspektora
Zamawiajgcego w protokole gwarancyjnym. Usuniecie wad powinno byé stwierdzone
protokolarnie.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 2 i 3 jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawca odmowi usuniecia wad, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usunigcia wad bedg
pokrywane w pierwszej kolsjnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy. ‘

§13

Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzieé
w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.
Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpic w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku
wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy (art. 145 ustawy),
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w przypadku gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot
lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego zfozonego na pismie
przez okres 14 dni od daty doreczenia tego wezwania,

Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie 2z umowg bez akceptadii
Zamawiajgcego, a Zamawiajgcy bezskutecznie wezwat go do wykonywania
umowy zgodnie z umowsg i uptynat termin wskazany w wezwaniu,

zostafo zlikwidowane przedsiebiorstwo Wykonawecy,

w przypadku o ktorym mowa § 10 ust. 4 pkt. (2) b),

w przypadku gdy wystapi konieczno$é wielokrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust.
8 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume wiekszg niz 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1,

od czesci zakresu prac w sytuacji, gdy wykonanie prac bedzie niemozliwe z
przyczyn technicznych, technologicznych lub zasadnoéci zachowania waloréw
estetycznych i przyrodniczych.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a)

b)

Zamawiajgcy bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru,

Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mégt speini¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy. z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt. 1.1. pkt. od b) do f) i pkt.
1.2. powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powziecia
wiadomos$ci o przyczynie odstgpienia pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i
powinno zawieraé uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

(1) Wykonawca zobowigzany jest:

a)

b)

<)

d)

w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzic szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wedlug stanu na
dzien odstgpienia,

zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy,

sporzadzi¢ wykaz tych materiatéw konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie moga byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,
zgtosi¢c Zamawiajacemu odbiér robdt przerwanych | zabezpieczajgcych,
a najpozniej w terminie 14 dni usungé z terenu budowy urzgdzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione,

wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robdt wraz z mapa
inwentaryzacyjng w ilosci dwoch egzemplarzy (w wersji papierowsj i na ptycie CD
- pliki DWG - lub odpowiadajgce plikom DWG, zgodnie z odniesieniami
geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu na koszt strony, ktéra spowodowata
odstgpienie od umowy.

(2) Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

a)

b)

c)

d)

dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen wskazanych w wykazie
sporzadzonym zgodnie z pkt. (1) lit. c) niniejszego ustepu umowy, wykonanych
bgdZ nabytych dla realizacji przedmiotu umowy,

rozliczenia sie z Wykonawcag z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw
budowy obiektéw zaplecza, urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie
tych obiektéw i urzadzen,

przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér ferenu budowy.

§14
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Wykonawca zobowigzuje sie posiadac przez caly okres realizacji umowy oraz w okresie
udzielonej gwarancji jakosci ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (odpowiedzialno$é kontraktowa i deliktowa)
obejmujgce swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie a takze
przedstawicieli | pracownikow zamawiajgcego i wykonawcy w wyniku Smierci,
uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku
z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy na
kwote nie mniejszg niz:

— dla czesci | i IV: 1 800 000 zt z franszyzg redukcyjng na poziomie nie wyzszym niz
3 000 zt *, -~ dla czesci Il i V: 300 000 zt z franszyzg redukcyjng na poziomie nie wyzszym
niz 2 000 zt *, — dla czesci IIl: 1 000 000 zt z franszyzg redukcyjng na poziomie nie
wyzszym niz 3 000 zt *

oraz regularnie opftacaé skiadki ubezpieczeniowe od wskazanego powyzej
ubezpieczenia. '

Kopie polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogélnymi
Warunkami Ubezpieczenia zawartej na okres realizacji umowy i okres € miesiecy okresu
gwarancji wraz z dowodem uiszczenia sktadki za ten okres wykonawca obowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
Wykonawca obowigzany jest przedktadaé Zamawiajgcemu kopie dokumentéw
wskazanych w ust. 2 wraz z dowodami uiszczenia sktadki na nastepne roczne okresy
ptatnosci w terminie 5 dni roboczych przed uptywem okresu ubezpieczenia wynikajgcego
z poprzedniego okresu ptatnosci.

W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca narusza obowigzek posiadania ubezpieczenia
lub optacania sktadek z tego tytutu Zamawiajgcy jest uprawniony do zawarcia takiego
ubezpieczenia iflub zaptaty takiej skiadki na koszt Wykonawcy, potrgcajgc stosowne
kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, ¢o nie zwalnia wykonawcy z obowigzku uiszczenia
kar umownych.

§ 15

Zamawiajgcy przewiduje mozliwogé dokonania zmian umowy w przypadkach
okreslonych w art. 144 ustawy Prawo zamdwien publicznych, a takze jezeli:

Nastgpi zmiana:

a) obowigzujacych przepiséow - w tym przypadku zamawiajgcy bedzie uprawniony
do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepiséw prawa wplywa
na prawa i obowigzki stron umowy, w szczegdlnosci podwyzszenia stawki
podatku VAT w odniesieniu do wynagrodzenia (w takim przypadku wartosc
wynagrodzenia brutto pozostaje bez zmian),

b} zakresu czesci zamodwienia powierzonej podwykonawcom,

c) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonama umowy, o ktdrym mowa w
§186,

d)  formy prawnej prowadzongj dziatalnosci gospodarczej przez Strony.

Nastapi potrzeba:

a) realizacji robét zamiennych i/lub zmiany technologii - w sytuacji gdy sa one
niezhedne dla prawidtiowego wykonania przedmiotu zaméwienia,

b) wykonania robdt wynikajgcych ze STWIORB lub dokumentacji projektowej lub
zasad wiedzy technicznej, w sytuacji gdy nie zostaly one wyszczegdlnione w
przedmiarach robét.

W takim przypadku roboty lub zmiany technologii okreslone powyzej rozliczane bedg na
podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego/inzyniera Kontraktu. Kosztorysy te beda opracowane w oparciu o
nastepujgce zalozenia: :

- ceny jednostkowe na roboty/technologie tego samego rodzaju co w pierwotnym
zamowieniu zostang ustalone w wysokosci nie wigkszej niz przyjete w kosztorysie
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ofertowym, przy czym w sytuacji gdy ceny jednostkowe robodt okreslone w kosztorysie
ofertowym przekraczajg ceny obliczone na zasadach wskazanych w tirecie 2, do
obliczenia wynagrodzenia tych robot stosuje sie zasady okreslone w tirecie 2,

- w przypadku pozostatych robét/technologii niezbednych do wykonania zamoéwienia, dla
pozycji kosztorysowych nie wystepujacych pierwotnie w zamoéwieniu ceny jednostkowe
zostang okreslone na . podstawie czynnikéw produkcji najnizszych okreslonych w
publikacji SECOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego wystapienie koniecznosci
wykonania tych robét oraz naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw
Rzeczowych, a w przypadku robét dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w
KNR, wg innych powszechnie stosowanych katalogéw zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego. W przypadku rob6t zamiennych/zmiany technologii kosztorys zamienny
uwzgledniac bedzie warto$¢ pierwotnie zaktadanych robét/technologii. W powyzszych
przypadkach Zamawiajgcy kazdorazowo dokona szczegétowej weryfikacji kalkulacii.
Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany technologii robét na lepsza/nowoczesniejsza o ile
poprawi to parametry przedmiotu zamoéwienia i nie spowoduje zwiekszenia
wynagrodzenia.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany terminu realizacji zamowienia lub
jego terminéw posrednich w przypadku:

a) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacii

przedmiotu umowy . nieprzewidzianych dla danego miesigca warunkéw

atmosferycznych, - nieprzewidzianych pozostatosci archeologicznych,
nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami
infrastruktury, niewypaly, niewybuchy uniemozliwigjace terminowe wykonanie

zamowienia, .

b) zawieszenie robét przez Zamawiajacego z powodu wystapienia nastepujacych

ckolicznosci:

* nietypowych dla danego miesigca warunkdw atmosferycznych, nieprzewidzianych
pozostatoSci archeologicznych, nieprzewidzianych warunkéw geologicznych,
hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, niewypaty, niewybuchy
uniemozliwiajagce wykonanie robét budowlanych,

» koniecznosci usuniecia bfedéw Ilub wprowadzenia zmian w dokumentagji
projektowej lub STWIORB, lub koniecznosci wykeonania rozwigzan zamiennych w
stosunku do dokumentacji projektowej lub STWIORB,

* przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania decyzji, zezwolen,

¢) zmian bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub oséb

indywidualnych:

¢ gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajacego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego
do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym
dla danej czynnosci organ administracji publicznej lub inna upowazniona
instytucja nie wydata stosowanego dokumentu lub decyzji - tylko w zakresie
przediuzenia terminu realizacji inwestycji,

§16

Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 10% ceny catkowite] podanej w ofercie (brutto) tj. ..................... zt,
w nastepujgcych formach dopuszczonych zapisem art. 148 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych:
a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty w wysokos$ci .............................. zt, na konto
Zamawiajgcego w GETIN BANKU nr: 29 1560 0013 2002 2020 4000 0013.
B) W o e kidrej oryginat zostat =ztozony
w siedzibie Zamawiajacego.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie
zwrocone zgodnie z art. 151 ustawy Prawo zamowien publicznych.
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a) 70% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone
w ferminie 30 dni od dnia podpisania protokotu koficowego odbioru,

b) 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone
nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi, o ktérym mowa § 12.

3. Zabezpieczenie w pieniadzu wnosi sig na caly okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie
w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem
sie Wykonawcey do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

4. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpoznigj na 30
dni przed uplywem terminu waznoséci dotychczasowego zabezpieczenia whniesionego w
inngj formie niz w pieniadzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenia w
pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata
nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Zmiana formy zabezpieczenia za zgodg Zamawiajgcego dokonana bedzie w formie
aneksu do ninigjszej umowy.

6. W przypadku przediuzajgcego sie terminu wykonania przedmiotu zaméwienia
Wykonawca zobowigzany jest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
o okres niezbedny dla prawidiowego zakonczenia przedmiotu zaméwienia i dostarczy¢
jego dowéd najpozniej na 3 dni pod koricem waznosci poprzedniego zabezpieczenia.

7. Zabezpieczenie Nalezytego Wvykonania Umowy poza przypadkami wyraZnie
wymienionymi w Umowie moze stuzyé w szczeg6inosci ‘pokrywaniu kar umownych
i zaspokajaniu roszczern Zamawiajgcego w okresig gwarancji w  zwigzku
z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkéw okreslonych w gwaranciji.

§17

1. Wszelkie zmiany i uzupehienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemne;
pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg mialy zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamdéwien publicznych.

§18

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajgce w zwigzku z nig bedg
rozstrzygane przez sad wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§19

Umowe niniejszg sporzadza sie w 5 egzemplarzach: 4 egzemplarze dia Zamawiajacego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZANAWIAJACY: WYKONAWCA:

* zapisy umowy odpowiednie dla danej czesc
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Zatgcznik nr 1

Wzoér tablicy informacyjnej

Nazwa inwestycji:

Uwaga: Tablica informacyjna (na czas budowy) o wymiarach 1200x900 mm, wykonana
z blachy pomalowanej na kolor z6#ty z czarnymi literami.

Strong 22z 23



Zatgcznik nr 2

Wymiar tablicy: 1,80 m x 1,20 m

B | eupzer
I | oBrweTELSK)

NAIWA PROJEKTU FUTURA BOLD LUB ARIAL BLACK

ZADAMIE ZGEOSZONE W RAMACH
BUDZETU OBYWATELSKIEGO ROK

DZIEKUJEMY ZATWO) GLOS

Dowiade sion wigee]: weowlodzpl/budeet_obywatelski
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