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Wyaziat Zamowier Publicenych

28 -05- 2018

Miastem L6dz - Zarzadem Inwestycji Miejskich z siedzibg w todzi przy ul. Piotrkowskiej 175

UMOWA NR 333....... /DZ/2018 (wzor)

Wdniu ............. 2018 roku, w Lodzi pomigdzy:

reprezentowanym przez:

(zwang dalej ,Wykonawcg”),

- w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym zgodnie z_art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.) - zostata zawarta Umowa nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaméwienie pod nazwg:
»Modernizacja ul. Pustynnej i ul. Tatarczanej w Lodzi”........c.covvrimmvivcininviennnns

zgodnie ze ziozong ofertg, dokumentacjg projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (STWiORB) zawartymi w Tomie |l
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (dalej SIWZ), innymi wymaganiami
Zamawiajgcego okreslonymi w SIWZ i niniejszej umowie.

2. Przy wykonaniu przedmiotu Umowy nalezy uwzgledni¢ zapisy ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. 2017 poz. 2422). Wykonawca zobowigzuje sie do przyjecia
na siebie obowigzkéw posiadacza odpadéw i prowadzenia gospodarki odpadami
zgodnie z ustawg o odpadach, a w szczegélnosci prowadzenia kart ewidencji odpadu
oraz przekazania odpadu i dostarczenia ich kopii do Zamawiajagcego. Wykonawca
zobowigzuje sie ponadto do usuniecia zbednych odpadéw powstatych w trakcie
realizacji zamdwienia poza teren robét zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania
materiatdéw odpadowych okreslonych ustawa o odpadach oraz zapisami SIWZ.

3. Odpowiednio do rodzaju robé6t wystepujacych w niniejszym zamoéwieniu Wykonawca
zobowigzany bedzie na koszt wiasny do:

a) zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych STWiORB,

b) zapewnienia obstugi geologicznej i geodezyjnej (wytyczenie punktéw gtéwnych, obstuge
w trakcie realizacji, inwentaryzacje powykonawczg z planszg zbiorczg uzbrojenia wraz
z docelowa organizacja ruchu), dokumentacja powykonawcza winna zostaé sporzadzona
w wers;ji elektronicznej w formie edytowalnej, mozliwej do edycji przez £o6dzki Osrodek
Geodezji w Lodzi,

c) zapewnienia nadzoru archeologicznego i wykonania interwencyjnych badan
archeologicznych w formie inwentaryzacji archeologiczno-architektonicznej w przypadku
wykrycia obecnos$ci obiektéw archeologicznych lub stosownej decyzji Wojewddzkiego lub
Miejskiego Konserwatora Zabytkow,

d) wykonania inwentaryzacji budynkéw oraz drég sagsiadujacych z placem budowy nalezy
przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robét w zakresie umozliwiajagcym ocene ich stanu
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9)

h)

t)

istniejacego pod katem uszkodzen w elewacji czy konstrukcji. Forma opracowania
powinna zawieraC opis stanu budynku, drogi szczegélnie pod katem identyfikacii
istniejacych uszkodzen, poparty dokumentacja fotograficzng. Opracowanie takie powinno
by¢ sporzadzone przez rzeczoznawce lub osobe z uprawnieniami budowlanymi,

nagrania i dostarczenia Zamawiajgcemu na ptycie CD/DVD stan pasa drogowego przed
rozpoczgciem budowy w miejscu inwestycji, wraz z jej otoczeniem poza placem budowy
oraz stan drog, ktére beda stanowity dojazdy do placu budowy,

przedstawienia do zatwierdzenia organowi zarzadzajgcemu ruchem projektu
tymczasowej organizacji ruchu co najmniej 14 dni wczes$niej i posiadania go
zatwierdzonego na 7 dni przed rozpoczeciem rob6t. Projekt tymczasowej organizacii
ruchu powinien uwzglednia¢ docelowe dojazdy dla mieszkaricow oraz dojazdy
gospodarcze,

w przypadku funkcjonowania komunikacji publicznej ujgcia w projekcie tymczasowe;j
organizacji ruchu organizacji ruchu dla komunikacji publicznej, ktéry dodatkowo nalezy
uzgodni¢ z MPK,

wprowadzenia zmian do projektu tymczasowej organizacji ruchu, na kazdym etapie
prowadzonych robét, po wydanym przez Zamawiajacego poleceniu zmiany. Z tytutu
zmian do projektu w obszarze objetym tymczasowg organizacjg ruchu Wykonawcy nie
przystuguje dodatkowe wynagrodzenie,

zapewnienia dodatkowego elementu organizacji ruchu w postaci oznakowania
informacyjnego tj. tablic informujgcych o utrudnieniach w ruchu i proponowanych
objazdach w ilosci min. 2 i lokalizacje tablic okresli projekt organizaciji ruchu. Tablice
umiesciC nalezy min. 7 dni przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu
i zgtosi¢ fakt zamontowania do Zamawiajagcego. Wzoér tablicy stanowi zatacznik nr 1 do
Tomu Il SIWZ. Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane
niewtasciwym zamontowaniem tablic,

zapewnienia prawidtowej organizacji ruchu w czasie trwania robét,

wykonania tablic informacyjnych okreslonych Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953),

wykonania tablic informacyjnych z informacjami o realizacji zadania w ramach budzetu
obywatelskiego (wymiar tablicy 180 cm x 120 cm) - zgodnie ze wzorem tablicy
przedstawionym w zatgczniku nr 2. — (jesli dotyczy),

realizowania prac na podstawie wykonanego przez wykonawce i zatwierdzonego przez
organ zarzgdzajgcy ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu,

przedstawiania do zatwierdzenia Zamawiajgcemu wszelkich niezbednych, posiadajgcych
odpowiednie  uzgodnienia, projektéw technologicznych robét towarzyszacych
wymaganych przepisami, STWIORB,

zabezpieczenia rob6t przed skutkami warunkéw atmosferycznych, za wyjatkiem dziatania
sity wyzszej,

zabezpieczania i chronienia swojego mienia,

naprawienia na swoj koszt wszelkich wyrzadzonych szkéd, oraz ponoszenia wszelkich
zwigzanych z tym kosztéw, oplat, jak i ewentualnych kar natozonych przez Policje, Straz
Miejska i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty one z winy Wykonawcy,

w przypadku sporzadzenia przez Wykonawce zamiennych Projektow Wykonawczych,
uzgodnienia i skoordynowania wyzej wymienionych projektow z Zamawiajgcym oraz
pokrycia wszelkich kosztéw prac projektowych zwigzanych z wprowadzeniem na wniosek
Wykonawcy zamiennych rozwigzan projektowych w stosunku do dokumentagii
projektowej,

utrzymania w czystosci drég publicznych i wewnetrznych, chodnikéw, kraweznikow, itp.
Dojazd do terenu budowy winien by¢ pozbawiony resztek materiatow, btota i gruzu,
wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu wraz z jego zmianami oraz utrzymania go przez caty
okres realizacji zamoéwienia, a takze do jego demontazu po zakonczeniu robét,
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u) sporzadzenia i przedstawienia do zatwierdzenia organowi zarzadzajgcemu ruchem
projektu statej organizacji ruchu. Projekt statej organizacji ruchu powinien zostac
zatwierdzony przez ww. organ do czasu zgtoszenia odbioru robét przez Wykonawce,

v) zorganizowania i zabezpieczenia terenu robét oraz zapewnienia statych warunkéw
widocznoéci w dzierh i w nocy tych elementéw oznakowania, ktére sg niezbedne ze
wzgledu bezpieczenstwa,

w) zapewnienia statego utrzymania porzadku i czystoSci wewnatrz i bezposrednio
na zewnatrz terenu robét oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzen i obiektow
tymczasowych robét,

x) wykonywania wszelkich czynno$ci dodatkowych wynikajacych z przyjetej technologii
wykonania rob6t oraz wynikajgcych z dostepu do miejsca robat,

y) zabezpieczenia istniejacych drzew na czas prowadzonych robét,

Z) zapewnienia wiasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
srodowiska w miejscu robdét i jego otoczeniu,

aa)w przypadku wystgpienia takiej konieczno$ci lub gdy technologia tak wymaga
lub pozostawania w opéznieniu, zapewnienia pracy w godzinach nocnych, niedziele i
$wieta. Praca w godzinach nocnych, niedziele i $Swieta zawsze wymaga zgody
Zamawiajgcego,

bb) wywiezienia ztomu stalowego i kolorowego z rozbiédrki do punktu skupu, ktérego wybor
poprzedzony bedzie konkursem ofert przeprowadzonym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, dokonania rozliczenia iloSci ztomu
i przedstawienia najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia odpowiedniego
dokumentu pozwalajgcego na wystawienie faktury przez Zarzad Drég i Transportu
(ZDiT), a nastepnie wplacenie pieniedzy ze sprzedazy ztomu do ZDiT. Powyzszy konkurs
bedzie przeprowadzony miedzy, co najmniej trzema punktami skupu z terenu Miasta
todzi wybranymi przez Wykonawce,

cc) usuniecia zbednych odpadéw wraz z wywozem powstatych w trakcie realizacji
zamoéwienia poza teren robot zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania odpaddéw
okreslonymi ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2017 r. poz. 2422)
oraz zapisami STWIORB na wiasny koszt,

dd) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych oséb do wykonania zaméwienia zgodnie
Zz wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332),

ee) prowadzenia Dziennika Budowy, ktéry winien nieprzerwanie znajdowac si¢ na terenie
budowy i by¢ w tym czasie do petnej dyspozycji Zamawiajgcego, Inspektoréw Nadzoru,
badz tez wskazanych przez nich innych oséb trzecich lub podmiotow (jezeli dotyczy),

ff) zawarcia umoéw dzierzawy w przypadku koniecznosci zajecia terenu poza pasem drogi
na czas prowadzenia prac zwigzanych z przebudowg drogi. Ich zawarcie wraz z optatami
z tego tytutu lezy po stronie Wykonawcy,

gg) udostepnienia terenu - w trakcie prowadzonych prac - podmiotom wykonujacym
przebudowe, budowe przylaczy w pasie drogi lub prace zwigzane z remontem/budowg
obiektéw realizowanych w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji drogowej oraz
podmiotom realizujgcym przytgcza do infrastruktury wod.-kan. lub remonty, przebudowy
budynkéw zlokalizowanych w sgsiedztwie pasa drogowego na podstawie odrebnych
uzgodnien/umow,

hh) zapewnienia dojazdéw oraz utwardzonych doj$¢/ktadek dla pieszych do posesji na czas
prowadzenia rob6t (docelowych oraz gospodarczych), jak réwniez zapewnienia dojazdéw
budowlanych dia inwestoréw zewnetrznych oraz innych Wykonawcéw/gestorow sieci
prowadzacych lub planujacych prowadzenie robét na terenie inwestycji lub na jej granicy.

ii) powiadomienia poszczegoélnych gestorow sieci infrastruktury technicznej o zamierzonym
terminie rozpoczecia rob6t budowlanych w imieniu Zamawiajgcego oraz wykonania
w trakcie realizacji robot wszelkich obowigzkéw wynikajgcych z warunkéw i uzgodnien
gestoréw sieci m. in. koszty nadzoréw, odbioréw, itp.,

ji) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapg inwentaryzacyjng
po dwa egzemplarze (wersja papierowa i ptyta CD — pliki DWG — lub odpowiadajgce
plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajacemu.
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Dokumentacja powykonawcza winna zosta¢ sporzadzona w wersji elektronicznej
w formie edytowalnej, mozliwej do edycji przez t 6dzki Osrodek Geodezji w t.odzi,

kk) Scistej koordynaciji prac z innymi Wykonawcami, prowadzacymi prace w trakcie realizacji

[))

przedmiotowego kontraktu lub planujacymi rozpoczaé prace,

wykonania harmonogramu rzeczowo-finansowego i przekazania go Zamawiajgcemu
w terminie do 7 dni od daty zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu.
Harmonogram rzeczowo-finansowy musi zawiera¢ zakresy rzeczowe i wysoko$é
wynagrodzenia Wykonawcy,

- harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego
w terminie 7 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiajacy ma prawo zlozyé
zastrzezenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego
oraz wnioskowaC o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa powyzej
w terminie 3 dni,

- Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania harmonogramu rzeczowo-finansowego w
terminie do 7 dni od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajgcego termin realizacji
oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiajgcego,

- w przypadku gdy ziozony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie si¢ niespéjny
z faktycznym postgpem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy strony zgodnie ustalaja,
iz Wykonawca na polecenie Zamawiajgcego zobowigzany jest do przedtozenia w ciggu 7
dni skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego. Skorygowany harmonogram
rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji Zamawiajagcego, ktoéry uprawniony jest do
zglaszania i wprowadzania w nim zmian w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania
takiego skorygowanego harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié
zastrzezenia i uwagi o ktérych mowa powyzej i przedstawi¢ Zamawiajgcemu poprawiony
harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 3 dni,

- ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy stanowié
bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu zaméwienia. Zmiana harmonogramu
rzeczowo-finansowego i jego akceptacja nie pozbawia Zamawiajgcego prawa naliczania
kar umownych z tytutu niedochowania terminéw wskazanych w pierwotnym brzmieniu
harmonogramu,

mm)  informowania mieszkaricéw o ewentualnych utrudnieniach/zmianach dot. organizacji

ruchu co najmniej na 3 dni przed ich wprowadzeniem,

Prace budowlane wykona¢ nalezy etapowo, przy zachowaniu ciagtosci ruchu
samochodowego, przy ewentualnych ograniczeniach tego ruchu (np. zawezenie
szerokosci jezdni). Nie przewiduje sie catkowitego wylaczenia jezdni z ruchu.
Zamawiajgcy zastrzega, iz materialy z rozbiorki stanowig wtasno$é Miasta todzi.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub skiadowania materiatow
powstatych z rozbidrki, wycinki drzew, ziemi z nasypu. Wykonawca zobowigzany jest
poinformowa¢ Zamawiajgcego o rodzaju materiatu przewidzianego do usuniecia z placu
budowy, na piémie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem wywézki.
Wywoéz przedmiotowych materiatéw nastapi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego, na koszt Wykonawcy. Wszystkie ww. elementy budowlane i
wyposazeniowe po rozbiérce lub demontazu winny byé poddane przegladowi w
obecnos$ci przedstawiciela Zamawiajgcego/lub inspektora nadzoru z ramienia nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawiciela Zarzadu Drég i Transportu. Elementy nadajace sie
do ponownego wykorzystania (tj. destrukt asfaltowy, krawezniki, ptyty chodnikowe) winny
by¢ zabezpieczone (materiaty nawierzchniowe utozone na paletach) i przewiezione na
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 25 km od placu budowy.

Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu protokolarnego odbioru
koricowego robét Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ na zasadach ogéinych za
szkody wynikie na tym terenie.

W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i skiadowat wszelkie urzgdzenia
pomocnicze i zbgdne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzgdzenia
prowizoryczne.
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10.

11.

12.

1.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organdw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do udostepniania im danych i informacji
wymaganych ustawa. Osoby te przebywajgc na terenie budowy bedg przestrzegaé regut
bezpieczenhstwa na nim obowigzujgcych w tym planu BIOZ.

Wykonawca zobowigzany jest pracowac¢ w okresie od 01.04 — 30.09 od poniedziatku do
piatku w godz. 7:00 do 19:00 w soboty od 7:00 do 14:00, a w okresie od 01.10 — 31.03 od
poniedziatku do pigtku w godz. od 7:00 do 16:00 w soboty od 7:00 do 13:00.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli stanu postepu robét budowlanych.
Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajagcemu raporty z postepu robét w formie
pisemnej. Raport tygodniowy bedzie skfadany w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
dniu tygodnia i zawierat bedzie informacje dotyczacg zrealizowanych robét oraz plan prac
na kolejny tydzieh. Informacja skiadana przez Wykonawce ma uwzgledniaé ww.
harmonogram rzeczowo-finansowy, a w przypadku zaistniatych opdznien takze ,program
naprawczy’. Wykonawca bedzie rowniez przekazywat do Zamawiajgcego Raporty
Miesieczne, ktére bedg zawieraty informacje dotyczgce zrealizowanych robdt i
poniesionych naktadéw finansowych narastajgco od poczatku realizacji inwestycji do
kornca danego miesigca. Raport Miesieczny winien by¢ ztozony do Zamawiajgcego w
terminie do 10-go dnia nastepnego miesiagca.

Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy
i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w dniu odbioru koricowego robét.

llekroé¢ niniejsza umowa postuguje sie pojeciem "dni robocze" oznacza to dni
od poniedziatku do piagtku, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy. liekroé niniejsza
umowa postuguije sie pojeciem "dni” oznacza to dni kalendarzowe.

§2

. Termin realizacji przedmiotu umowy: 7 tygodni od daty podpisania umowy.

Terminem zakonczenia zaméwienia bedzie data podpisania przez strony protokotu
odbioru koncowego.

§3

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materiatdw wiasnych

(nowych), zapewni kompetentne kierownictwo, pracownikéw i sprzet niezbedny do
wykonania rob6t w zakresie zapewniajgcym prawidiowe pod wzgledem jakosciowym i
terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust.1 powinny spetniaé wszelkie wymogi
przewidziane ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332),
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016 poz. 1570),
wymaganiom SIWZ oraz STWIORB, co do jakosci.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow wtasnych (nowych) dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do
obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca pokryje koszty wszystkich badan potrzebnych dla udokumentowania
wymaganej jakosci wykonywanych robdt i wbudowanych materiatow. Koszty te
uwzglednione zostaly w wynagrodzeniu umownym.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty z zachowaniem nalezytej starannosci,
zasad bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wlasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy
technicznej, obowigzujgcych przepisow prawa, w szczegdlnosci z ustawg Prawo
budowlane, zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia i na warunkach ustalonych
niniejszg umowa.

§4

Integralnymi sktadnikami niniejszej Umowy sg nastepujace dokumenty kontraktowe:
a) oferta Wykonawcy,
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b) opis przedmiotu zaméwienia, STWIORB, dokumentacja projektowa,

c) zawiadomienie o wyborze oferty,

d) SIWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,

e) harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzony zgodnie z § 1 ust. 3 lit. Il),

2. Strony o$wiadczajg, ze w przypadku watpliwo$ci w zakresie znaczenia uzytych w
umowie postanowien oraz jej warunkéw nizej wskazane dokumenty beda odczytywane
i interpretowane w nastepujacej kolejnosci:

a) umowa,

b) oferta Wykonawcy,

c) SIWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,

d) opis przedmiotu zaméwienia, STWIORB, dokumentacja projektowa,

e) harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzony zgodnie z § 1 ust. 3 lit. Il),
f) zawiadomienie o wyborze oferty.

§5

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy, w terminie 3 dni
roboczych od dnia zawarcia umowy. W tym samym terminie Wykonawca zobowigzany
jest przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumenty wymagane art. 41 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332).

2. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia rob6t w terminie 7 dni od dostarczenia
Zamawiajgcemu zatwierdzonego przez witasciwy organ zarzadzajagcy ruchem projektu
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, jezeli jest wymagany stosownie do
wiadciwych przepiséw prawa.

3. Wykonawca zapewni we wilasnym zakresie dostawy pradu i wody w zakresie
niezbednym do wykonania zadania.

4. Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy teren zaplecza budowy.

5. Wykonawca wykona tymczasowe przylagcza mediow we wiasnym zakresie w obrebie
terenu budowy lub poza nim.

§6
1. Wykonawca zobowigzuje sie w okresie realizacji umowy do zatrudnienia na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(Dz. U. 2018 poz. 108) oséb wykonujacych prace w branzy drogowej.
2. W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemne o$wiadczenie o spetnieniu obowigzku wskazanego w
ust. 1.
3. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego oraz w terminie
przez niego wskazanym, nie krotszym niz 5 dni, ztozy¢ pisemne o$wiadczenie
o spetnieniu warunkéw okreslonych w ust. 1, a ponadto przedtozyc¢:
a) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace potwierdzajgcej
zatrudnienie na podstawie umowy o prace, na ktérej widnieje: imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu oraz zakres
obowigzkow pracownika,
b) podwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczenia spotecznego oraz zdrowotnego, na ktérej
widnieje imie i nazwisko pracownika,
¢) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu Zakiadu Ubezpieczen Spotecznych, potwierdzajace
optacanie przez wykonawce lub podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace;
4. Zatrudnienie o ktérym mowa w ust. 1 do realizacji przedmiot Umowy bedzie trwaé
w catym okresie wykonywania przedmiotu Umowy, a w przypadku rozwigzania stosunku
pracy przed zakonczeniem tego okresu. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia, na
podstawie umowy o prace, na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni od dnia rozwigzania
umowy z dotychczas zatrudniong osobg - ust. 2-5 stosuje sie odpowiednio.
5. Spetnienie obowigzku okreslonego w ust. 1 moze nastapi¢ takze poprzez skorzystanie
przez Wykonawce z wustug Podwykonawcy spelniajgcego wymagania okresione
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w niniejszym paragrafie umowy. W takim wypadku postanowienia niniejszego paragrafu
stosuje sie odpowiednio.

1.

§7

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac sitami witasnymi lub podwykonawcow nastepujacy
zakres rzeczowy robét:

a) sitami wtasnymi

b) sitami podwykonawcow

 resersssssssnraserseeenarsans (7221 (1) (nazwa podwykonawcy)
Przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile sg juz znane,
zobowigzany jest poda¢ nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i oso6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane, ktére
majg by¢ wykonane w miejscu podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest zawiadamiaé Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizac;ji
zamowienia, a takze przekazywa¢ informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym
w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych.
Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego ma obowigzek usungé wskazanego
przez Zamawiajgcego Podwykonawce z terenu budowy w terminie 7 dni od dnia odbioru
przez Wykonawce ww. pisemnego zadania, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze dany
Podwykonawca narusza w sposob razacy swoje zobowigzania, a w szczegdlnosci nie
przestrzega przepiséw prawa.
W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawca:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j.

b) Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen okreslona w umowach
z podwykonawcami nie przekraczata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu
niniejszej umowy.

c) musi by¢ zawarte postanowienie zobowigzujace podwykonawce lub dalszego
podwykonawce do przedkiadania Zamawiajgcemu projektow uméw o dalsze
wykonawstwo oraz poswiadczonych za zgodno$é z oryginatem kopii uméw na
zasadach okreslonych ponize;.

4. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, ktérych

przedmiotem sg roboty budowlane stosuje sie nastepujaca procedure:
1) Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu:
a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
b) dokumentacje dotyczacag zakresu Robdét, ktére majg byé wykonane przez tego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
c) zgode Wykonawcy — w przypadku, gdy o taka zgode wystepuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca.
2) W terminie 14 dni od dnia przedtozenia kompletu powyzszych dokumentéw
Zamawiajacy:
a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w form|e
pisemnej zgody na zawarcie umowy lub
b) wniesie zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo.
3) Nie zgloszenie zastrzezen w formie pisemnej do przedfozonego projektu umowy
o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.
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5.

10.

4) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od
dnia zawarcia umowy o wykonawstwo.

5) Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo moze zgtosi¢ sprzeciw w formie pisemnej w stosunku do tej
umowy.

6) Nie zgloszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przediozonej umowy
o podwykonawstwo w powyZzszym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

7) W sytuacji okreslonej w niniejszym ustepie pkt. 2) i pkt. 5) Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dokonaé poprawek
w przediozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami
wyrazonymi przez Zamawiajgcego.

W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie rob6t budowlanych, ktérych

przedmiotem sg dostawy lub ustugi stosuje sie nastepujgcy procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub
w terminie 7 dni od zawarcia umowy o wykonawstwo.

2) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko uméw o podwykonawstwo:

- 0 wartosci wigkszej lub réwnej kwocie wynoszacej 0,5% wartosci niniejszej
umowy lub
- 0 wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

3) W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz ziloty polski wartosé
umowy o podwykonawstwo ustala si¢ biorac pod uwage $redni kurs danej waluty
opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy NBP
nie publikuje tabeli kurséw $rednich, nalezy przyjaé¢ kurs z tabeli kurséw $rednich
opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy.

4) W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawca
lub dalszym Podwykonawca ust. 5 pkt. 1) stosuje sie, jezeli suma wartosci tych uméw
spetni wymogi okreslone w ust. 5 pkt 2).

Procedury okreslone w ust. 4 i ust. 5 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich

zmian, uzupetnien oraz anekséw do uméw zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi

Podwykonawcami.

Wykonawca zobowigzany jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku za dany zakres

robét przedtozyé Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji odebranych
robét budowlanych oraz pos$wiadczone za zgodno$é z oryginatem kopie faktur fub
rachunkéw, na podstawie ktérych zaptata tego wynagrodzenia zostata dokonana.

. W przypadku nie przedtoZzenia okreslonego wyzej dowodu zaptaty Zamawiajgcy

zastrzega sobie prawo dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy w czesci odpowiadajacej nieuregulowanej naleznosci.
W takiej sytuacji Wykonawcy nie beda przystugiwaly zadne roszczenia,
a w szczegodlnosci roszczenie o zaptate odsetek za opdznienie, odszkodowanie lub
prawo odstgpienia od umowy. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty
kwot naleznych podwykonawcom bezposrednio na rzecz poszczegolnych
podwykonawcow, a dokonana ptatno$¢ pomniejszy zobowigzania Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy.

Zamawiajgcy przed dokonaniem ptatnosci bezposrednio Podwykonawcy poinformuje
faksem lub pocztg elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie
10 dni od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgtoszenia uwag.
Zamawiajgcy zobowigzany jest natychmiast poinformowaé¢ Wykonawce o wszelkich
roszczeniach Podwykonawcy odnosnie pfatnosci naleznego wynagrodzenia, ktére
Podwykonawca kieruje bezposrednio do Zamawiajgcego.

Postanowienia niniejszego paragrafu dotycza réwniez dalszych i kolejnych
podwykonawcéw Wykonawcy.
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1.

12.

13.

14.

15.

Jezeli nastagpi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy ona podmiotu, na
ktérego zasoby wykonawca powolywat sie na zasadach okreslonych w art. 22 a ust. 1
ustawy PZP w celu wykazania spetniania warunkédw udziatu w postepowaniu lub
kryteriow selekcji Wykonawca jest obowigzany wykaza¢é zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia.

Zgodnie z art. 22a ust. 5 ustawy Prawo zamoéwien publicznych Wykonawca, ktory
polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada
solidarnie z podmiotem, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobéw, ze szkoda
poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobow,
chyba ze za nieudostepnienie zasobéw nie ponosi winy.

Zgodnie z art. 36ba ustawy Prawo zaméwien publicznych Wykonawca jest uprawniony
do powierzenia wykonania czesci przedmiotu umowy Podwykonawcy w trakcie realizacji
umowy po przedstawieniu Zamawiajgcemu o$wiadczenia o braku podstaw wykluczenia
tego Podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy
zachodzg podstawy wykluczenia Wykonawca jest zobowigzany zastgpi¢ tego
Podwykonawce Ilub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czesci zamowienia
Podwykonawcy. PowyZzsze zasady stosuje sie do dalszych Podwykonawcéw.

W przypadku nieprzestrzegania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiajgcy
uprawniony jest do zgtoszenia w tym zakresie zastrzezen Ilub sprzeciwu do
przedkiadanych uméw o podwykonawstwo. W przypadku nie zgtoszenia zastrzezen lub
sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647(1) § 3
Kodeksu cywilnego.

W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma
wynagrodzen ustalona w nich za zakres robé6t budowlanych, dostaw czy ustug
wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajgcego na
ten zakres robét budowlanych, dostaw i ustug wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo-
finansowego zatozonego przez Wpykonawce. W przypadku nieprzestrzegania
powyzszego obowigzku Zamawiajgcy uprawniony jest do zgtoszenia w tym zakresie
zastrzezen lub sprzeciwu do przedktadanych uméw o podwykonawstwie. W przypadku
nie zgloszenia zastrzezen Ilub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej
odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647! § 3 Kodeksu cywilnego.

§8
Zaakceptowana Kwota Wynagrodzenia zgodnie z Ofertg Wykonawcy wynosi: .............
netto (stownie:............. )plus ....... % podatek VAT (stownie:......... ), co tacznie stanowi

brutto ( stownie:.........).

Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci
wynagrodzenie ustalone na podstawie cen jednostkowych wyszczegdlnionych
w kosztorysie ofertowym oraz ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.
Maksymalna Warto$¢ Zobowigzania wynosi ...... % (max 110 %), kwoty brutto podanej
w §8ust 1, costanowi ..............oill zt (stownie:....... ). Przez Maksymalng
Warto§¢ Zobowigzania Zamawiajgcy rozumie sume wartosci wszystkich Robét
rzeczywiscie wykonanych i odebranych, przeliczonych przez ceny jednostkowe
wyszczegoblnione w kosztorysie ofertowym. Nie jest wymagana zmiana Zaakceptowane;j
Kwoty Wynagrodzeniowej do wysoko$ci Maksymalnej Warto$ci Zobowigzania. W
przypadku gdyby Cena Kontraktowa miata przekroczyé kwote Maksymalnej Wartosci
Zobowigzania, Strony dokonujg zmiane tej kwoty w drodze Aneksu do niniejszej Umowy.
Za roboty niewykonane, cho¢ objete kosztorysem ofertowym, wynagrodzenie nie
przystuguje.

W przypadku, gdyby wynagrodzenie Wykonawcy miato przekroczy¢ kwote okreslong
w § 8 ust. 1, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé o tym Zamawiajgcego
odpowiednio wczesniej, lecz nie pézniej niz ......... dni przed kofncem realizacji umowy i
uzyskac jego akceptacje. W takim przypadku strony dokonujg zmiany tej kwoty w drodze
aneksu do umowy.
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10.
11.
12.

13.

14.

Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty bedzie sie odbywaé fakturami cze$ciowymi
za faktycznie wykonane i odebrane roboty. Zaplata odbywaé sie bedzie w okresach
miesigcznych na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych rob6t i cen
jednostkowych tych robét przedstawionych w kosztorysie ofertowym. Podstawg
wystawienia faktur czeSciowych beda podpisane przez obie strony protokoty odbioru
czesciowego oraz dowody zapfaty, o ktérych mowa w § 7 ust. 7 niniejszej umowy.
Wykonawca przed konncem okresu czeSciowego rozliczenia przediozy do
Zamawiajgcego tzw. ,materiat sprzedazowy”. Bedzie on zawierat kosztorys ofertowy
oraz poszczegblne pozycje kosztorysowe pod ktérymi bedg zatgczone szkice
geodezyjne. Materiat sprzedazowy powinien byé podpisany przez kierownika budowy i
przedtozony Zamawiajgcemu min. 7 dni przed datg wystawienia faktury, celem
potwierdzenia wykonanych robét. Brak przygotowanego materiatu do rozliczen
czesSciowych bedzie skutkowat brakiem ptatnosci.
W przypadku, gdy suma faktur cze$ciowych przy pfatnosci przekracza 90%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 1, Wykonawca zobowigzany bedzie
dostarczy¢  dowody  zaptaty wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego
i niewymagalnego) podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktorzy brali udziat
w realizacji robét.
Rozliczenie koncowe nastapi fakturg koncowg po zakonczeniu cato$ci robét i ich
odbiorze koricowym. Podstawag wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany przez
obie strony protokét odbioru koricowego, wraz z dostarczeniem dowodéw zaptaty,
wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego i niewymagalnego) oraz pozostatych
dokumentéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 7 niniejszej umowy oraz o$wiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o niezaleganiu przez Wykonawce
i Podwykonawcow z ptatnosciami, ktére powinno zawieraé:

- wykaz faktur ( w formie tabeli), ktéry powinien zawiera¢: wykonawce,

podwykonawce, nr faktury, data wystawienia, termin ptatnosci, kwota netto/brutto,

warto§¢ umowy wraz z aneksem, status ( zaptacono/nie zaptacono),

- zapis, ze miedzy Podwykonawcg a Wykonawca nie istnieje zaden spér, ktory

skutkuje badZz moze skutkowaé powstaniem roszczen podwykonawcy wobec

Wykonawcy o zapfate wynagrodzenia za wykonane roboty /dostawy/ustugi*,

- Podwykonawca o$wiadcza, ze roboty objete umowa o podwykonawstwo wykonat

samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcéw/wykonat z udziatem dalszych

podwykonawcéw wraz z ich wskazaniem.
Wartoéci faktur czeSciowych i faktury koricowej nie moga tacznie przekroczyé kwoty
okreslonej w § 8 ust. 3.
Wykonawca wystawi faktury w terminie ustawowym, jednak nie wczes$niej niz po
podpisaniu protokotu odbioru.
Za dzien zaptaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
Wykonawca wystawi faktury na Miasto £o6dz ul. Piotrkowska 104, 90-926 tédz NIP:
7250028902. Odbiorca faktury bedzie Zarzad Inwestyciji Miejskich, £odz, ul. Piotrkowska
175.
Zaptata nalezno$ci nastapi w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidlowo wystawionej faktury wraz z dostarczeniem dowodéw zaptaty oraz
pozostatych dokumentéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 7 i § 8 ust. 7 lub § 8 ust. 8
niniejszej Umowy. W przypadku braku potwierdzenia zaptaty podwykonawcy
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czesci
odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy,
celem zabezpieczenia Srodkdéw na zaptate dla nich, na co Wykonawca wyraza zgode.
W takim przypadku Wykonawcy nie beda przystugiwaly zadne roszczenia z tego tytutu,
a w szczegolnosci prawo do zgdania odsetek ustawowych. Zaptata zostanie dokonana
na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.
Warto§¢ umowy zawiera wszelkie koszty niezbedne do prawidtowego zrealizowania
zamowienia okreslonego w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, w tym koszty
zwigzane z wykonaniem projektéw oraz tymczasowym oznakowaniem na czas budowy,
a bez ktérych nie mozna wykonaé zaméwienia.
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15. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zarébwno w catosci jak i w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, w tym réwniez
roszczenia o zaptate wynagrodzenia, chyba Zze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajgcego na pismie. W przypadku wyrazenia zgody na cesje, Wykonawca wraz z
fakturg VAT, zlozy o$wiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowigzuje, a Zamawiajgcy
jest uprawniony do zadania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji na dzien
dokonywania ptatnosci.

§9

1. Przedstawicielami Zamawiajgcego, upowaznionymi do kontaktéw z Wykonawca sa

2. Przedstav(/iéié.léﬁ-\.m\'/i/.)}l'{(;nawcy, upowaznlonym .do kontaktéw 2z Zamawiajgcym
JESt e e e

3. Zmiany przedstawicieli stron nie wymagajg aneksu do umowy. Strony dokonuja zmian
na podstawie oficjalnego zawiadomienia na pismie.

§10

1. Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi Zamawiajgcemu zakoriczenie robét i gotowos$é
do odbioru wpisem w dzienniku budowy oraz pismem zlozonym w biurze
Zamawiajgcego. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez
Zamawiajgcego w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania wpisu lub ztoZenia
zawiadomienia na piémie oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dniu
wpisu do dziennika budowy.

2. Odbiér koncowy Wykonawca moze zglosi¢ po uprzednim przedtozeniu wiodgcemu
inspektorowi nadzoru operatu kolaudacyjnego zawierajgcego wymagane przepisami
Prawa budowlanego (art. 57) dokumenty.

3. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w ciggu 7 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajac
o tym Wykonawce. Zamawiajgcy dokona odbioru robé6t w terminie nie dtuzszym niz 21
dni od daty wyznaczenia terminu odbioru.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

(1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to:

a) odmawia odbioru do czasu ich usuniecia - w przypadku wad istotnych,
uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem,

b) dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usuniecie - w przypadku pozostatych
wad.

(2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie =z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy dokona odbioru i moze naliczy¢ kary umowne na
podstawie §11 ust. 1 pkt c).
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
odstgpi od umowy w terminie okreslonym w § 13 ust. 2 lub zazgda wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Odbiér robot odbedzie sie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych, obowigzujgcymi normami, przepisami BHP oraz z zakresem
badan ustalonych i podanych przez Zamawiajgcego.
6. Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegdtowe w sprawie procedury odbioru:
a) odbidér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonywaé bedzie upowazniony
przedstawiciel Zamawiajgcego,

b) odbiér czesciowy nastapi do ostatniego dnia kazdego miesigca po faktycznie
wykonanych robotach,

¢) odbiér koncowy dokonany bedzie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét
sktadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika robét
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oraz innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane,
potwierdzonych przez Zamawiajgcego. Odbidér koricowy przeprowadzony zostanie
komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w obecnosci
Wykonawcy. Zatgcznikiem do protokotu odbioru koricowego (do eksploataciji) bedzie
informacja rzeczowo-finansowa z podzialtem na wszystkie branze (oddzielnie dla
kazdej branzy), zawierajgca informacje o elementach przechodzacych na majatek
Miasta todzi i gestoréw sieci,

d) odbioér w okresie rgkojmi, gwarancji rozpoczyna sie na miesigc przed uptywem okresu
gwarancji lub rekojmi majgcy na celu stwierdzenie wykonania przez wykonawce
zobowigzan wynikajgcych z rekojmi oraz gwarancji za wady, dokonywany zostanie
przez Zamawiajacego z udzialem Wykonawcy, w formie protokolarnej. Odbiér ten
nastgpi po usunigciu wszelkich wad zgloszonych przez Zamawiajacego w okresie
gwarang;ji lub rekojmi,

e) odbior ostateczny dokonany zostanie przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru, po usunieciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji jakosci i rekojmi.

7. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentagji
powykonawczej w iloSci 2 egz. wersje papierowg i elektroniczng wraz ze spisem
zdawczo odbiorczym, przygotowang zgodnie z ponizszymi wymaganiami:
- umieszczenie dokumentacji w wigzanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej
o grubo$ci nie przekraczajacej 5 cm, a w kopertach piyty CD, teczki umieszczone
w pudtach,
- usunigcie z dokumentacji cze$ci metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek,
koszulek),
- wykonanie paginacji tzn. ponumerowania kazdej zapisanej strony oraz
umieszczenie na wewnetrznej stronie teczki (tylnej oktadce) opisu o ponizszej tresci:

- jednostka................. zawiera ....... paginowanych kart,
- podpis osoby opracowujgcej teczke,
-tédz, dn. ..............
§ 11
1. Wykonawca placi Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych wypadkach
i wysokosciach:
Czesc1i2

a) za opoznienie w stosunku do terminu zakonczenia przedmiotu umowy
okreslonego w § 2 ust. 1 w wysokosci 0,1% wartoéci wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opéznienia liczony od
terminu wykonania zaméwienia okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

b) za opoznienie w usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru koficowego
oraz w okresie rekojmi lub gwarancji za wady w wysokoéci 0,1% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy
opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

c) w sytuacji okreslonej w § 10 ust. 4 pkt (2) a) z tytutu samego faktu istnienia wad
w przedmiocie odbioru w wysoko$ci 5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 8 ust. 1,

d) za spowodowanie przerwy w realizacji rob6t z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokoséci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy
kolejny dzien przerwy powyzej 3 dni,

e) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysoko$ci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1,

f) za opdznienie w rozpoczeciu robét w wysokosci 0,05% warto$ci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy op6znienia,

g) w przypadku nie przediozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi
zatgcznikami wskazanymi w § 14 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia sktadki
na nastegpne okresy ptatnosci w trybie § 14 ust. 2 i 3 umowy, Wykonawca zaptaci
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h)

)

k)

P)

Q)

t)

Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 0,03% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 umowy za kazdy dzierh kalendarzowy: braku umowy
ubezpieczenia, braku ciggtosci umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych
w § 14 umowy Ilub nie przediozenia Zamawiajagcemu ktéregokolwiek z
dokumentéw wskazanych w § 14 umowy na warunkach okreslonych w tym
paragrafie,

w przypadku nie przedtozenia dowodu przediuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania zaméwienia w trybie § 16 ust. 6 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 0,03% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy op6znienia,

za brak zapftaty Ilub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy,
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,03% wynagrodzenia brutto
okres$lonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia,

za nieprzedtozenie w terminie okreslonym w umowie lub w ogdle nieztozenie
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu, Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 0,03% kwoty wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde naruszenie oddzieinie,

za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 0,03% kwoty wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,03% kwoty wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

za nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 500 zt za kazdorazowe przewinienie z chwilg jego
stwierdzenia,

za nieprzekazanie harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu robot
budowlanych, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 lit. Il) lub nie uwzglednienie zastrzezen
do niego Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,03% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 8 ust.1 za kazdy dzieh kalendarzowy
opoznienia,

za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zaptaci kare umowng w wysoko$ci
1000 zt za kazdy przypadek z chwilg jego stwierdzenia,

za niewykonanie polecenia Zamawiajagcego W  zakresie  usuniecia
nieprawidtowosci lub zagrozer stwierdzonych w trakcie realizacji procesu
budowlanego w terminie okreslonym w tym poleceniu, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysoko$ci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

za brak utrzymania nalezytej czystosci zgodnie z § 1 ust. 3 lit. w) lub dostepnosci
zgodnie z §1 ust.3 lit. gg) pomimo upomnienia przez Zamawiajgcego Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysoko$ci 1000 zt za kazde niewykonanie polecenia
Zamawiajgcego,

za nieprzedtozenie poswiadczonych za zgodno$é z oryginatem kopii faktur fub
rachunkéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 7 Wykonawca zaptaci kare umowng w
wysokoséci 0,03% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde
naruszenie oddzielnie,

za nieusuniecie na polecenie Zamawiajgcego podwykonawcy z terenu budowy,
w terminie, o ktorym mowa w § 7 ust. 2, Wykonawca zaptaci kare umownag
w wysokosci 0,03% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za
kazde naruszenie oddzielnie,

za niewykonanie przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw wynikajacych z
§ 6 umowy, a w szczego6lnosci za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepisébw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
pracownikow wskazanych w wykazie, Wykonawca zapfaci kare umowng
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No o

1.
1.1.

w wysokosci 2 000 zt za kazdy przypadek nie wywigzania sie przez Wykonawce
z ktéregokolwiek z obowigzkéw okreslonych w § 6 umowy.
Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujacych wypadkach
i wysokosciach:
a) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego
w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1, z zastrzezeniem
§ 13 ust. 1 pkt 1.1 lit. a).
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$é dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach og6lnych
Kodeksu Cywilnego.
Termin pfatnos$ci kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1, wynosi 3 dni od daty
doreczenia Wykonawcy noty ksiegowej.
Zamawiajgcy moze potraci¢ naleznosci z tytutu naleznosci za naliczone kary umowne
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jak réwniez z wynagrodzenia
przystugujgcego Wykonawcy.

§12

. Strony postanawiajg, ze odpowiedzialno§¢ Wykonawcy za wady zostaje rozszerzona

poprzez udzielenie pisemnej gwarancji, jakosci na przedmiot umowy.

Okres gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany przedmiot umowy wynosi ...... *miesiecy
liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego w trybie § 10.

W przypadku usuniecia wady po dacie podpisania przez strony protokotu odbioru
koricowego okres gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany zakres Robét liczy sie od dnia
ich usuniecia.

Okres gwarancji jakosci i rekojmi na zielen na okres 36 miesiecy (z pielegnacja
i utrzymaniem w tym m.in. koszenie i podlewanie) obejmujgca m. in. systematyczne
koszenie trawy oraz umozliwienie jej wzrostu z jednoczesnym uniemozliwieniem wzrostu
chwastow.

Niniejsza umowa stanowi jednoczes$nie dokument gwarangiji.

Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie.

Zamawiajgcy kazdorazowo wyznaczy termin usuniecia wad uwzgledniajac czas
uzasadniony technicznie, poprzez sporzadzenie odpowiedniej adnotacji przez Inspektora
Zamawiajgcego w protokole gwarancyjnym. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone
protokolarnie.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 2i 3 jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawca odméwi usunigcia wad, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuniecia wad beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

§13
Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.
Odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku
wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy (art. 145 ustawy),

b) w przypadku gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét
lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie
przez okres 14 dni od daty doreczenia tego wezwania,
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9)

Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowg bez akceptaci
Zamawiajgcego, a Zamawiajacy bezskutecznie wezwat go do wykonywania
umowy zgodnie z umowa i uptynat termin wskazany w wezwaniu,

zostato zlikwidowane przedsiebiorstwo Wykonawcy,

w przypadku o ktorym mowa § 10 ust. 4 pkt. (2) b),

w przypadku gdy wystapi konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust.
8 lub konieczno$é dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1,

od czesci zakresu prac w sytuacji, gdy wykonanie prac bedzie niemozliwe z
przyczyn technicznych, technologicznych lub zasadno$ci zachowania waloréw
estetycznych i przyrodniczych.

1.2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a)

b)

Zamawiajgcy bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru,

Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie moégt spetni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstagpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt. 1.1. pkt. od b) do f) i pkt.
1.2. powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzigcia
wiadomosci o przyczynie odstgpienia pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i
powinno zawieraé uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegbtowe:

(1) Wykonawca zobowigzany jest:

a)

b)

c)

d)

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi¢ szczegobtowy protokét inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na
dzien odstagpienia,

zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy,

sporzadzi¢ wykaz tych materiatow konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,
zgtosi¢ Zamawiajgcemu odbiér robdt przerwanych i zabezpieczajgcych,
a najpézniej w terminie 14 dni usung¢ z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione,

wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robét wraz z mapag
inwentaryzacyjng w ilosci dwdéch egzemplarzy (w wersji papierowej i na ptycie CD
- pliki DWG - lub odpowiadajgce plikom DWG, zgodnie z odniesieniami
geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajagcemu na koszt strony, ktéra spowodowata
odstagpienie od umowy.

(2) Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a)

b)

c)

d)

dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstagpienia,

odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzgdzen wskazanych w wykazie
sporzadzonym zgodnie z pkt. (1) lit. ¢) niniejszego ustepu umowy, wykonanych
badz nabytych dia realizacji przedmiotu umowy,

rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw
budowy obiektéw zaplecza, urzadzeh zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie
tych obiektéw i urzadzen,

przejecia od Wykonawcy pod swoj dozoér terenu budowy.

§14

1. Wykonawca zobowigzuje sie posiadaé przez caty okres realizacji umowy oraz w okresie
udzielonej gwarancji jakosci ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosSci gospodarczej (odpowiedzialno$¢ kontraktowa i deliktowa)
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obejmujace swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie a takze
przedstawicieli i pracownikéw zamawiajagcego i wykonawcy w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstale w zwigzku
z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy na
kwote nie mniejszg niz 150 000 zt z franszyzg redukcyjng na poziomie nie wyzszym niz
2000 zt oraz regularnie optaca¢ sktadki ubezpieczeniowe od wskazanego powyzej
ubezpieczenia.

Kopie polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogélnymi
Warunkami Ubezpieczenia zawartej na okres realizacji umowy i okres 6 miesiecy okresu
gwarancji wraz z dowodem uiszczenia sktadki za ten okres wykonawca obowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

. Wykonawca obowigzany jest przedkitada¢ Zamawiajagcemu kopie dokumentéw
wskazanych w ust. 2 wraz z dowodami uiszczenia sktadki na nastepne roczne okresy
ptatnosci w terminie 5 dni roboczych przed uptywem okresu ubezpieczenia wynikajacego
z poprzedniego okresu ptatnosci.

. W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca narusza obowigzek posiadania ubezpieczenia
lub optacania sktadek z tego tytutu Zamawiajacy jest uprawniony do zawarcia takiego
ubezpieczenia i/lub zaplaty takiej skladki na koszt Wykonawcy, potracajac stosowne
kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia wykonawcy z obowigzku uiszczenia
kar umownych.

§ 15

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian umowy w przypadkach

okreslonych w art. 144 Prawo zaméwien publicznych, a takze jezeli:

1.1 a) nastapi zmiana obowigzujgcych przepiséw — w tym przypadku Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepiséw
prawa wplywa na prawa i obowigzki stron umowy, w szczeg6lnoéci zmiana stawki
podatku VAT w odniesieniu do wynagrodzenia, w takim przypadku nie moze ulec
zwiekszeniu warto$¢ wynagrodzenia brutto,

b) zmiana zakresu czesci zamowienia powierzonej podwykonawcom,

c) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 16
umowy, na inng niz przewidziana w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych.

d) zmiany formy prawnej prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej przez Strony.

1.2. nastgpi zmiana wynagrodzenia, w wyniku:
robot zamiennych i/lub zmiany technologii jezeli sa konieczne dla prawidiowego
wykonania przedmiotu zaméwienia - roboty zamienne ilub zmiana technologii
rozliczane beda na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce i
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego/inzyniera Kontraktu. Kosztorysy te beda
opracowane w oparciu o nastepujace zatozenia:

» ceny jednostkowe na roboty/ technologie tego samego rodzaju co w pierwotnym
zaméwieniu zostang ustalone w wysokosci nie wigkszej niz przyjete w ztozonej
ofercie; przy czym w sytuacji gdy ceny jednostkowe robét okreélone w ztozonej
ofercie przekraczajg ceny obliczone na zasadach wskazanych w tirecie 2, do
obliczenia wynagrodzenia tych robét stosuje sie zasady okreslone w tirecie 2;

e w przypadku rob6t niezbednych do wykonania zamoéwienia podstawowego,
ale nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, dla robét nie wystepujacych
w zamoéwieniu podstawowym dla pozycji nie wystepujacych w ztoZzonej ofercie
ceny jednostkowe zostang okreSlone na podstawie czynnikéw produkcji
najnizszych okreslonych w publikacji SECOCENBUD dla kwartalu
poprzedzajgcego wystgpienie koniecznosci wykonania tych robot. Nie
przewiduje si¢ mozliwosci wzrostu cen jednostkowych, jak réwniez sktadnikow
cenotworczych podanych w ztozonej ofercie.

W powyzszych przypadkach Zamawiajacy kazdorazowo dokona szczegdlowe;
weryfikacji kalkulaciji.
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1.3. Strony dopuszczajg mozliwosé zmiany technologii robdt na lepsza/nowoczeséniejsza o

ile

poprawi to parametry przedmiotu zamoéwienia i nie spowoduje zwiekszenia

wynagrodzenia.

2.

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej

umowy, polecaé Wykonawcy na pismie:

a) wykonanie robét wynikajgcych ze STWIORB lub dokumentacji projektowej lub
zasad wiedzy techniczne;j.

b) wykonanie projektéw rozwigzan zamiennych w stosunku do STWIORB lub
dokumentacji projektowe;.

W powyzszych sytuacjach Wykonawca nie jest uprawniony do dodatkowego

wynagrodzenia.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany terminu realizaciji

zaméwienia w przypadku:

a) zmian bedgcych nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizaciji
przedmiotu umowy tj. nietypowych dla danego miesigca warunkéw
atmosferycznych, nieprzewidzianych pozostatosci archeologicznych,
nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami
infrastruktury, niewypaty, niewybuchy uniemozliwiajgce terminowe wykonanie
zamowienia,

b) zawieszenia robét przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujacych
okoliczno$ci:

- nietypowych dla danego miesigca warunkéw atmosferycznych, nieprzewidzianych
pozostatosci archeologicznych archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne,
kolizie z sieciami infrastruktury, niewypaty, niewybuchy uniemozliwiajgce
wykonywanie robét budowlanych,

- koniecznosci usuniecia bltedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentac;ji
projektowej lub STWIORB, lub koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych
w stosunku do dokumentacji projektowej lub STWIORB,

- przekroczenie zakreSlonych przez prawo termindw wydawania decyzji,
zezwolen,

¢) zmian bedgcych nastepstwem dziatania organéw administracji lub oséb
indywidualnych:

- gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego
do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym
dla danej czynnosci organ administracji publicznej lub inna upowazniona
instytucja nie wydata stosowanego dokumentu Ilub decyzji - tylko
w zakresie przedtuzenia terminu realizacji inwestyciji,

- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien dotyczacych usuwania bledéow w dokumentacji projektowej,
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

- gdy nastgpi koniecznos¢ pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci,
z innymi podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana
przepisami prawa — tylko w zakresie przediuzenia terminu realizacji zamoéwienia
o czas niezbedny do zakoriczenia Umowy,

- odmowa udostepnienia przez wilascicieli nieruchomosci do celéow realizaciji
inwestycji.

d) konieczno$ci usunigcia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
lub STWIORB, lub koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku
do dokumentacji projektowej lub STWIORB,

e) koniecznosci koordynacji robét z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych
i robét budowlanych,

f) koniecznosci zmiany umowy zgodnie z art 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych i zlecenia robét nieobjetych zaméwieniem podstawowym, a koniecznych
do prawidtowego zakoriczenia pierwotnego zakresu robét , a ktorych wykonanie
wptywa na zmiane terminu wykonania zaméwienia,
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g) wydtuzenia terminu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy ponad
okres zwigzania ofertg wynikajacy z tresci ogtoszenia o zméwieniu - tylko w zakresie
przediuzenia terminu realizacji zamowienia i tylko o okres trwania tych czynnosci,

h) sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego,
o charakterze nadzwyczajnym, ktére byto niemozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy i ktéremu nie mozna bylo zapobiec mimo dochowania nalezytej
starannosci,

i)  konieczno$¢ przesunigcia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres
przesuniecia,

j) wystapienie rob6t zamiennych;

- przy czym zmiana terminéw musi by¢é udokumentowana, a pisemny wniosek o jej
dokonanie Strona wystepujgca zobowigzana jest zlozy¢ w terminie 7 dni od daty
powzigcia wiadomosci o takiej okolicznosci, potwierdzonej wpisem w dziennik
budowy (obowigzek wpisu do dziennika budowy nie dotyczy terminu przekazania
placu budowyy);

- przediuzenie terminu nastgpi o okres proporcjonalny do czasu, jaki wynika
z okolicznosci uzasadniajgcych przedtuzenie terminu;

- okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowi¢ podstawe zmiany terminu wykonania
zamowienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy.

4. Konieczno$¢ lub celowo$¢ zmian, o ktérych mowa w ust. 1 oraz w ust. 3 musi zostaé
udokumentowana poprzez zatgczenie zdje¢, rysunkow, raportdow, szkicow, badarn
laboratoryjnych. Pismo (wniosek) dotyczace w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona
wystepujgca z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ drugiej stronie w terminie 7 dni od daty
powzigcia wiadomos$ci o takiej okolicznosci oraz nie pézniej niz 10 dni przed koricem
terminu realizacji przedmiotu umowy.

5. Za przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie.

6. Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamoéwienia w przypadkach
zawinionych przez Wykonawce.

7. W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 3 termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny
do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty.

8. Dopuszcza si¢ zmiany, niezaleznie od ich wartosci, o ile nie sg istotne w rozumieniu
art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

9. Wprowadzenie zmiany postanowiern umowy wymaga aneksu sporzadzonego w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 16
. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysoko$ci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie (brutto) tj. .................... zt,

w nastepujacych formach dopuszczonych zapisem art. 148 ust. 1 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych:
a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty w wysokos$Ci ............ccccoeeneeen. zt, na konto
Zamawiajgcego w GETIN BANKU nr: 29 1560 0013 2002 2020 4000 0013.
D) W ktérej oryginat zostat ztozony
w siedzibie Zamawiajgcego.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie
zwrocone zgodnie z art. 151 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

a) 70% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone
w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu koncowego odbioru,

b) 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone
nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi, o ktérym mowa § 12.

. Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie¢ na caly okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie
w innej formie wnosi sie¢ na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem
si¢ Wykonawcy do przedituzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.
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4. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenia w
pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego =zabezpieczenia. Wyptata
nastepuje nie pézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Zmiana formy zabezpieczenia za zgodg Zamawiajagcego dokonana bedzie w formie
aneksu do niniejszej umowy.

6. W przypadku przediuzajgcego sie terminu wykonania przedmiotu zamowienia
Wykonawca zobowigzany jest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
o okres niezbedny dla prawidtowego zakonczenia przedmiotu zaméwienia i dostarczy¢
jego dowod najpdzniej na 3 dni pod koncem waznosci poprzedniego zabezpieczenia.

7. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy poza przypadkami wyraznie
wymienionymi w Umowie moze stuzy¢ w szczegolnosci pokrywaniu kar umownych
i zaspokajaniu roszczen Zamawiajgcego w okresie gwarancji w zwigzku
Z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkéw okreslonych w gwarancji.

§ 17
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemne;j
pod rygorem niewazno$ci.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa bedg miaty zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
§18

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajgce w zwigzku z nig beda
rozstrzygane przez sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgacego.

§19

Umowe niniejszg sporzadza sie w 5 egzemplarzach: 4 egzemplarze dla Zamawiajgcego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

* zgodnie z oferta Wykonawcy
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Zatgcznik nr 1

Wz6r tablicy informacyjnej

Nazwa inwestycji:

Uwaga: Tablica informacyjna (na czas budowy) o wymiarach 1200x900 mm, wykonana
z blachy pomalowanej na kolor 26#ty z czarnymi literami.
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