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UMOWA NR 333....... /DZ/2018 (wzor,

Wdniu .............2018 roku, w todzi pomigdzy:
Miastem L6dz - Zarzadem Inwestycji Migjskich z siedziba w todzi przy ul. Piotrkowskiej 175
reprezentowanym przez:

(zwanym dalej ,Zamawiajacym”} z jednej strony,

a

reprezeniowansg przez:
(zwang dalej Wykonawcg™},

- w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych {tj. Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.) - zostata zawarta Umowa nastepujgcej tresci.

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaméwienie pod nazwa:
»Przebudowa chodnikéw na ul. Cieszynskiej i ul. Mmonowej w todzi — I czesci -
czesc ....................................................................................................... "
zgodnie ze ztozong oferta, Opisem Przedmiotu Zaméwienia (OPZ) | Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWIORB) zawartymi w
Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zaméwienia (dalej SIWZ) oraz niniejszej umowie.

2. Przy wykonaniu przedmiotu Umowy nalezy uwzgledni¢ zapisy ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. 0 odpadach (Dz. U. 2017 poz. 2422). Wykonawca zobowigzuje sie do przyjecia
na siebie obowigzkow posiadacza odpadéw i prowadzenia gospodarki odpadami
zgodnie z ustawg o odpadach, a w szczegolnosci prowadzenia kart ewidencji odpadu
oraz przekazania odpadu i dostarczenia ich kopii do Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzuje sie ponadtc do usuniecia zbednych odpaddéw powstalych w trakcie
realizacji zamowienia poza teren robét zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania
materiatéw odpadowych okreslonych ustawg o odpadach oraz zapisami SIWZ.

3. Odpowiednio do rodzaju robét wystepujgcych w niniejszym zamowieniu Wykonawca
zobowigzany bedzie na koszt wtasny do:

a) zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych STWiIORB,

b) zapewnienia obsiugi geologicznej i geodezyjnej (wytyczenie punktow gidwnych, obsiuge
w trakcie realizacji, inwentaryzacje powykonawczg z planszg zbiorczg uzbrojenia wraz
z docelowg organizacjg ruchu), dokumentacja powykonawcza winna zosta¢ sporzadzona
w wersji elektronicznej w formie edytowalnej, mozliwej do edycji przez todzki Osrodek
Geodezji w Lodzi,

c) zapewnienia nadzoru archeologicznego 1 wykonania interwencyjnych badan
archeologicznych w formie inwentaryzacji archeologiczno-architektonicznej w przypadku
wykrycia obecnoséci obiektéw archeologicznych lub stosownej decyzji Wojewddzkiego lub
Miejskiego Konserwatora Zabytkow,
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d)

)]

)
k)

wykonania inwentaryzaciji budynkéw oraz drog sgsiadujgcych z placem budowy nalezy
przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem roboét w zakresie umozliwiajgcym ocene ich stanu
istniejgcego pod katem uszkodzern w elewacji czy konstrukcji. Forma opracowania
powinna zawiera¢ opis stanu budynku, drogi szczegélnie pod katem identyfikacji
istniejgcych uszkodzen, poparty dokumentacja fotograficzng. Opracowanie takie powinno
by¢ sporzgdzone przez rzeczoznawce lub osobe z uprawnieniami budowlanymi,

nagrania i dostarczenia Zamawiajgcemu na ptycie CD/DVD stan pasa drogowego przed
rozpoczgciem budowy w miejscu inwestycji, wraz z jej otoczeniem poza placem budowy
oraz stan drog, ktére beda stanowity dojazdy do placu budowy,

przedstawienia do =zatwierdzenia organowi zarzgdzajgcemu ruchem projektu
tymczasowej organizacji ruchu co najmniej 14 dni wczesniej i posiadania go
zatwierdzonego na 7 dni przed rozpoczeciem robét. Projekt tymczasowej organizacii
ruchu powinien uwzglednia¢ docelowe dojazdy dla mieszkancéw oraz dojazdy
gospodarcze,

w przypadku funkcjonowania komunikacji publicznej ujecia w projekcie tymczasowsj
organizacji ruchu organizacji ruchu dla komunikacji publicznej, ktéry dodatkowo nalezy
uzgodnié z MPK,

wprowadzenia zmian do projektu tymczasowej organizacji ruchu, na kazdym etapie
prowadzonych robét, po wydanym przez Zamawiajgcego polecenlu zmiany. Z tytutu
zmian do projektu w obszarze objetym tymczasows organizacijg ruchu Wykonawcy nie
przysiuguje dodatkowe wynagrodzenie,

zapewnienia dodatkowego elementu organizacji ruchu w postaci oznakowania
informacyjnego {j. tablic informujgcych o utrudnieniach w ruchu i proponowanych
objazdach w ilosci min. 2 i lokalizacje tablic okresli projekt organizacji ruchu. Tablice
umiesci¢ nalezy min. 7 dni przed wprowadzeniem tymczasowe] organizacji ruchu
| zgtosi¢ fakt zamontowania do Zamawiajgcego. Wzér tablicy stanowi zatacznik nr 1 do
SIWZ. Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane
niewtasciwym zamontowaniem tabiic,

Zzapewnienia prawidtowej organizacji ruchu w czasie trwania robét,

wykonania tablic informacyjnych okreslonych Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953),

wykonania tablic informacyjnych z informacjami o terminach rozpoczecia i zakofAczenia
prac (razem min 2), z napisami ,£6dZ buduje”. Tablice w kolorze bialym nalezy umiescié
na 7 dni przed rozpoczgciem robét z okresleniem terminu rozpoczecia i zakonczenia
robét budowlanych. Wymiary tablic 1200x900 mm,

realizowania prac na podstawie wykonanego przez wykonawce i zatwierdzonego przez
organ zarzadzajgcy ruchem projektu tymczasowej organizaciji ruchu,

przedstawiania do zatwierdzenia Zamawiajgcemu wszelkich niezbednych, posiadajacych
odpowiednie  uzgodnienia, projekiéw technologicznych robdt towarzyszacych
wymaganych przepisami, STWiORB,

zabezpieczenia robot przed skutkami warunkow atmosferycznych, za wyjatkiem dziatania
sity wyzszej,

zabezpieczania i chronienia swojego mienia, _
naprawienia na swoj koszt wszelkich wyrzgdzonych szkéd, oraz ponoszenia wszelkich

zwigzanych z tym kosztow, optat, jak i ewentualnych kar natozonych przez Policjg, Straz
Miejskg i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty one z winy Wykonawcy,

w przypadku sporzadzenia przez Wykonawcg zamiennych Projektéw Wykonawczych,
uzgodnienia iskoordynowania wyZ2ej wymienionych projektéw z Zamawiajgcym oraz
pokrycia wszelkich kosztow prac projektowych zwigzanych z wprowadzeniem na wniosek
Wykonawcy zamiennych rozwigzan projektowych w stosunku do dokumentacii
projektowej,

utrzymania w czystosci drég publicznych i wewnetrznych, chodnikéw, kraweznikéw, itp.
Dojazd do terenu budowy winien by¢ pozbawiony resztek materiatow, biota i gruzu,
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t) wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu wraz z jego zmianami oraz ufrzymania go przez caty
okres realizacji zamowienia, a takze do jego demontazu po zakorficzeniu robét,

u) sporzadzenia i przedstawienia do zatwierdzenia organowi zarzadzajgcemu ruchem
projektu statej organizacji ruchu. Projekt stalej organizacji ruchu powinien zostac
zatwierdzony przez ww., organ do czasu zgtoszenia odbioru robot przez Wykonawce,

v) zorganizowania i zabezpieczenia terenu robét oraz zapewnienia statych warunkéw
widocznosci w dzien i w nocy tych elementéw oznakowania, ktére sg niezbgdne ze
wzgledu bezpieczenstwa,

w) zapewnienia stafego utrzymania porzadku i czysto$ci wewnagtrz i bezposrednio
ha zewnatrz terenu rob6t oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzen i obiektow
tymczasowych robot,

x) wykonywania wszelkich czynnosci dodatkowych wynikajacych z przyjetej technologii
wykonania robot oraz wynikajacych z dostepu do miejsca robot,

y) zabezpieczenia istniejgcych drzew na czas prowadzonych robét,

z) zapewnienia wiasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
srodowiska w miejscu robdt i jego otoczeniu,

aa)w przypadku wystapienia takiej koniecznos$ci lub gdy technologia tak wymaga
lub pozostawania w opdznieniu, zapewnienia pracy w godzinach nocnych, niedziele |
$wigta. Praca w godzinach nocnych, niedziele i swieta zawsze wymaga zgody
Zamawiajacego,

bb) wywiezienia ztomu stalowego i kolorowego z rozbiérki do punktu skupu, ktorego wybér
poprzedzony bedzie konkursem ofert przeprowadzenym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, dokonania rozliczenia ilosci ztomu
i przedstawienia najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia odpowiedniego
dokumentu pozwalajgcego na wystawienie faktury przez Zarzad Drég i Transportu
(ZDIT), a nastepnie wptacenie pieniedzy ze sprzedazy zlomu do ZDiT. Powyzszy konkurs
bedzie przeprowadzony migdzy, ¢co najmniej trzema punktami skupu z terenu Miasta
todzi wybranymi przez Wykonawce,

cC) usuniecia zbednych odpaddéw powstatych w trakcie reallzaql zamodwienia poza teren
robét zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania odpadéw okreslonymi ustawg z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach {Dz. U. 2017 r. poz. 2422) oraz zapisami STWIORB, wraz z
wywozem na swoj koszt,

dd) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych oséb do wykonania zamowienia zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 7 fipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332),

ee) prowadzenia Dziennika Budowy, ktéry winien nieprzerwanie znajdowacd si¢ na terenie
budowy i by¢ w tym czasie do petnej dyspozycji Zamawiajgcego, Inspektoréw Nadzoru,
badz tez wskazanych przez nich innych oséb trzecich lub podmiotow,

ff) zawarcia umow dzierzawy w przypadku koniecznosci zajecia terenu poza pasem drogi
na czas prowadzenia prac zwigzanych z przebudows drogi. Ich zawarcie wraz z optatami
z tego tytutu lezy po stronie Wykonawcy,

gg)udostepnienia terenu - w trakcie prowadzonych prac - - podmiotom wykonujacym
przebudowe, budowe przytaczy w pasie drogi lub prace zwigzane z remontem/budowsg
obiektéw realizowanych w bezposrednim sasiedziwie inwestycji drogowej oraz
podmiotom realizujgcym przyigcza do infrastruktury wod.-kan. lub remonty, przebudowy
budynkow zlokalizowanych w sasiedztwie pasa drogowego na podstawie odrebnych
uzgodnien/uméw,

hh) zapewnienia dojazdéw oraz utwardzonych dojsé/ktadek dla pieszych do posesji na czas
prowadzenia robot (docelowych oraz gospodarczych), jak réwniez zapewnienia dojazdow
budowlanych dla inwestoréw zewnetrznych oraz innych Wykonawcéw/gestorow sieci
prowadzacych lub planujacych prowadzenie robét na terenie inwestycji lub na jej granicy.

i) powiadomienia poszczegblnych gestorow sieci infrastruktury technicznej o zamierzonym
terminie rozpoczecia robét budowlanych w imieniu Zamawiajacego oraz wykonania
w trakcie realizacji robdt wszelkich obowigzkdw wynikajgcych z warunkéw i uzgodnien
gestoréw sieci m. in. koszty nadzoréw, odbiordw, itp.,
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)

wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapg inwentaryzacyjna
po dwa egzemplarze (wersja papierowa i ptyta CD — pliki DWG — lub odpowiadajgce
plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu.
Dokumentacja powykonawcza winna zostaé sporzgdzona w wersji elekironiczne;
w formie edytowalnej, mozliwej do edydji przez L.odzki Osrodek Geodezji w todzi,

kk) scistej koordynacji prac z innymi Wykonawcami, prowadzacymi prace w trakcie realizacji

1"

przedmiotowego kontraktu lub planujgcymi rozpoczaé prace,

wykonania harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu prac budowlanych i
przekazania go Zamawiajacemu w terminie do 7 dni od daty zatwierdzenia projektu
tymczasowej organizacji ruchu. Harmonogram rzeczowo-finansowy musi zawieraé
zakresy rzeczowe i wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy,

- harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego
w terminie 7 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiajgcy ma prawo ztozyé
zastrzezenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego
oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa powyzej
w terminie 3 dni,

- Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania harmonogramu rzeczowo-finansowego w
terminie do 7 dni od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajgcego termin realizacji
oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiajgcego,

- w przypadku gdy zlozony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie sig niespéjny
z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy strony zgodnie ustalaja,
iz Wykonawca na polecenie Zamawiajacego zobowigzany jest do przediozenia w ciggu 7
dni skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego. Skorygowany harmonogram
rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji Zamawiajgacego, kitéry uprawniony jest do
zgtaszania | wprowadzania w nim zmian w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania
takiego skorygowanego harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié
zastrzezenia i uwagi o ktdrych mowa powyzej i przedstawi¢ Zamawiajgcemu poprawiony
harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 3 dni,

- ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy stanowié
bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu zaméwienia. Zmiana harmonogramu
rzeczowo-finansowego i jego akceptacja nie pozbawia Zamawiajgcego prawa naliczania
kar umownych z tytutu niedochowania terminéw wskazanych w pierwotnym brzmieniu
harmonogramu,

mm)  informowania mieszkancéw o ewentualnych utrudnieniach/zmianach dot. organizacji

ruchu co najmniej na 3 dni przed ich wprowadzeniem,

Prace budowlane wykonaé nalezy etapowo, przy zachowaniu cigglosci ruchu
samochodowego, przy ewentualnych ograniczeniach tego ruchu (np. zawezenie
szerokosci jezdni). Nie przewiduje sie calkowitego wytgczenia jezdni z ruchu.
Zamawiajacy zastrzega, iz materialy z rozbiorki stanowig wlasnosé Miasta todzi.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub skiadowania materiatow
powstatych z rozbidrki, wycinki drzew, ziemi z nasypu. Wykonawca zobowigzany jest
poinformowa¢ Zamawiajgcego o rodzaju materiatu przewidzianego do usunigcia z placu
budowy, na pismie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem wywdézki.
Wywoéz przedmiotowych materiatdw nastapi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego, na koszt Wykonawcy. Wszystkie ww. elementy budowlane i
wyposazeniowe po rozbiorce lub demontazu winny byé poddane przegladowi w
obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego/lub inspektora nadzoru z ramienia nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawiciela Zarzgdu Drég i Transportu. Elementy nadajace sie
do ponownego wykorzystania (t]. destrukt asfaltowy, krawezniki, piyty chodnikowe) winny
byC zabezpieczone (materialy nawierzchniowe utozone na paletach) i przewiezione na
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 25 km od pilacu budowy.

Od chwili protokolarnego przejgcia terenu budowy do czasu protokolarnego odbioru
koricowego robét Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é na zasadach ogéinych za
szkody wynikie na tym terenie.
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1.

12.
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W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i skfadowat wszelkie urzgdzenia
pomocnicze | zbedne materialy, odpady i $émieci oraz niepotrzebneé urzadzenia
prowizoryczne.

Wykonawca zobowigzuje sie do umoziiwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organdéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do udostepniania im danych i informacji
wymaganych ustawg. Osoby te przebywajac na terenie budowy bedg przestrzegac regut
bezpieczetistwa na nim cbowigzujgcych w tym planu BIOZ.

Wykonawca zobowigzany jest pracowac w okresie od 01.04 — 30.09 od poniedziatku do
pigtku w godz. 7:00 do 19:00 w soboty od 7:00 do 14:00, a w okresie od 01.10 — 31.03 od
poniedziatku do pigtku w godz. od 7:00 do 16:00 w soboty od 7:00 do 13:00.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo Kkontroli stanu postepu robdt budowlanych.
Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajgcemu raporty z postepu robét w formie
pisemnej. Raport tygodniowy bedzie sktadany w wyznaczonym przez Zamawiajgcego

dniu tygodnia i zawierat bedzie informacjg dotyczgca zrealizowanych robot oraz plan prac

na kolejny tydzier. Informacja sktadana przez Wykonawce ma uwzgledniaé ww.
harmonogram rzeczowo-finansowy, a w przypadku zaistniatych opdznien takze ,program
naprawczy’. Wykonawca bedzie rdwniez przekazywat do Zamawiajacego Raporty
Miesieczne, ktore bedg zawieraly informacje dotyczace zrealizowanych robot i
poniesionych naktadéw finansowych narastajgco od poczatku realizacji inwestycji do
korica danego miesigca. Raport Miesieczny winien by¢ ztozony do Zamawiajgcego w
terminie do 10-go dnia nastepnego miesigca.

Po zakoriczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowacé teren budowy
i przekazaé go Zamawiajgcemu w dniu odbioru koficowego robot.

llekro¢ niniejsza umowa posluguje sie pojeciem "dni robocze" oznacza to dni
od poniedziatku do pigtku, z wyjgtkiem dni ustawowo wolnych od pracy. llekroé ninigjsza
umowa postuguje sie pojeciem "dni* oznacza to dni kalendarzowe.

§ 2

Termin realizacji przedmiotu umowy: do 31 pazdziernika 2018 r.

. Terminem zakonczenia zamodwienia bedzie data podpisania przez strony protokotu

cdbioru koAcowego.

§3

. Wykonawca zobowigzuje sig¢ wykonaé przedmiot umowy z materialow wihasnych

(nowych), zapewni kompetentne kierownictwo, pracownikéw i sprzet niezbedny do
wykonania robot w zakresie zapewniajgcym prawidtlowe pod wzgledem jakoéciowym i
terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w ust.1 powinny spemia¢ wszelkie wymogi
przewidziane ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332),
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016 poz. 1570),
wymaganiom SIWZ oraz STWIORB, co do jakosci.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okazaé¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw wiasnych (nowych) dokumenty potwn‘erdzajace dopuszczenie do
obrotu i stosowania w budownictwie,

Wykonawca pokryje koszty wszystkich badari potrzebnych dla udokumentowania
wymaganej jakosci wykonywanych robét i wbudowanych materiatdw. Koszty te
uwzglednione zostaty w wynagrodzeniu umownym.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty z zachowaniem nalezytej starannosci,
zasad bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wlasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy
technicznej, obowigzujgcych przepisow prawa, w szczegdlnosci z ustawa Prawo
budowlane, zgodnie z OPZ i na warunkach ustalonych niniejsza umowag,.
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§4

Integralnymi sktadnikami ninigjszej Umowy sg nastepujgce dokumenty kontraktowe:

a) oferta Wykonawcy,

b) OPZ, STWIORB,

¢) zawiadomienie o wyborze oferty,

d) SIWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,

&) harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzony zgodnie z § 1 ust. 3 lit. l).

Strony odwiadczajg, ze w przypadku watpliwosci w zakresie znaczenia uzytych w
umowie postanowien oraz jej warunkéw nizej wskazane dokumenty bedg odeczytywane
i interpretowane w nastepujacej kolejnosci:

a) umowa,

b) oferta Wykonawcy,

¢) SIWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,

d) OPZ, STWIORB,

&) harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzony zgodnie z § 1 ust. 3 Iit. Il),

f) zawiadomienie o wyborze oferty.

§5

. Zamawiajgcy przekaze: Wykonawcy protokolarnie teren budowy, w terminie 3 dni

roboczych od dnia zawarcia umowy. W tym samym terminie Wykonawca zobowigzany
jest przekazaé¢ Zamawiajacemu dokumenty wymagane art. 41 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowiane (Dz. U. 2017 poz. 1332).

Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robdt w terminie 7 dni od dostarczenia
Zamawiajgcemu zatwierdzonego przez wiasciwy organ zarzgdzajacy ruchem projekiu
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, jezeli jest wymagany stosownie do
wiasciwych przepiséw prawa.

Wykonawca zapewni we wilasnym zakresie dostawy pradu i wody w zakresie
niezbednym do wykonania zadania.

Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy teren zaplecza budowy.
Wykonawca wykona tymczasowe przytgcza mediow we wiasnym zakresie w obrebie
terenu budowy lub poza nim.

§6

Wykonawca zobowigzuje sig¢ w okresie realizacji umowy do zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(Dz. U. 2018 poz. 108) oséb wykonujgcych prace w branzy drogowe;.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest
przediozy¢ Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenie o spetnieniu obowigzku wskazanego
w ust. 1.

Wykonawca zobowiazany jest kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego oraz w terminie
przez niego wskazanym, nie kroétszym niz 5 dni, ztozyé pisemne oswiadczenie
o spetnieniu warunkow okreslonych w ust. 1, a ponadto przediozyc:

a) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace potwierdzajgcej
zatrudnienie na podstawie umowy o prace, na ktérej widnieje: imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar
etatu oraz zakres obowigzkéw pracownika,

b) poswiadczong za 2zgodnos¢ z oryginatem kopie dowodu potwierdzajgcego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczenia spolecznego oraz
zdrowotnego, na ktérej widnigje imig i nazwisko pracownika,

c) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych,
potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub podwykonawce skfadek na
ubezpieczenia spoteczne | zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o

prace;
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4. Zatrudnienie o ktérym mowa w ust. 1 do realizacji przedmiot Umowy bedzie trwac
w catym okresie wykonywania przedmiotu Umowy, a w przypadku rozwigzania stosunku
pracy przed zakonczeniem tego okresu. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do zatrudnienia,
na podstawie umowy o prace, na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni od dnia
rozwigzania umowy z dotychczas zatrudniong osobg - ust. 2-5 stosuje si¢ odpowiednio.

5. Spetnienie obowigzku okreslonego w ust. 1 moze nastapi¢ takze poprzez skorzystanie
przez Wykonawce z ustug Podwykonawcy spetniajgcego wymagania okreslone
w ninieiszym paragrafie umowy. W takim wypadku postanOW|en|a niniejszego paragrafu
stosuje sie odpowiednio.

§7

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac sitami wiasnymi lub podwykonawcdw nastepujacy
zakres rzeczowy robét:
a) sitami wlasnymi

b) sitami podwykonawcow

 rrasrrersesaserisrrressrareers (ZAKIES) vrrereirainensrnrararsraanas (nazwa podwykonawcy)
Przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sg juz znane,
zobowigzany jest podaé nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i 0séb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane, ktore
majg byé wykonane w miejscu podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest zawiadamiaé Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu piérwszym, w trakcie realizacji
zamowienia, a takze przekazywac informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym
w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych.

2. Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajacego ma obowigzek usung¢ wskazanego
przez Zamawiajgcego Podwykonawce z terenu budowy w terminie 7 dni od dnia odbioru
przez Wykonawce ww. pisemnego zgdania, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze dany
Podwykonawca narusza w spostb razgcy swoje zobowiazania, a w szczegolnosci nie
przestrzega przepisdw prawa.

3. W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawcg a Podwykonawcsg lub
dalszym Podwykonawca:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy fub dalszemu podwykonawcy nie
moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
Zleconegj podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j.

b) Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen okreslona w umowach
z podwykonawcami nie przekraczata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu
niniejsze} UMowY.

c) musi byé zawarte postanowienie zobowigzujace podwykonawce lub dalszego
podwykonawce do przedkladania Zamawiajgcemu projektow umow o dailsze
wykonawstwo oraz poswiadczonych za zgodnosc Zz oryginatem Kkopii umoéw na
zasadach okreslonych ponizej.

4. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robdt budowlanych, ktérych
przedmiotem s3 roboty budowlane stosuje sie nastgpujgca procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy  Podwykonawca  przedstawi

Zamawiajacemu:

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

b) dokumentacje dotyczgcg zakresu Robot, ktore majg by¢ wykonane przez tego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

c) zgode Wykonawcy — w przypadku, gdy o taka zgode wystepuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca.

2) W terminie 14 dni od dnia przediozenia komplety powyzszych dokumentow

Zamawiajacy:

Strona 7z 22




a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej zgody na zawarcie umowy lub
b) wniesie zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo.,

3) Nie zgloszenie zastrzezen w formie pisemnej do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza sie za akceptacje projekiu umowy przez
Zamawiajacego.

4) Wykonawca, Podwykonawca lub daiszy Podwykonawca  przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od
dnia zawarcia umowy o wykonawstwo.

5) Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo moze zgtosi¢ sprzeciw w formie pisemnej w stosunku do tej
umowy.

6) Nie zgtoszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przediozonej umowy
o podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

7) W sytuacji okreslonej w niniejszym ustepie pkt. 2) i pkt. 5) Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dokonaé poprawek
w przediozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami
wyrazonymi przez Zamawiajacego.

. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, ktérych

przedmiotem sg dostawy lub ustugi stosuje sie nastepujaca procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy  Podwykonawca  przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy o wykonawstwo.

2) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko uméw o podwykonawstwo:

- 0 wartosci wigkszej lub rownej kwocie wynoszgcej 0,5% wartosci ninigjszej
umowy lub
- 0 wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

3) W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz ztoty polski warto$é
umowy o podwykonawstwo ustala si¢ biorgc pod uwage sredni kurs danej waluty
opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy
NBP nie publikuje tabeli kurséw $rednich, nalezy przyjaé kurs z tabeli kursow
$rednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy.

4) W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym
Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcq ust. 5 pkt. 1) stosuje sie, jezeli suma
wartosci tych umow spetni wymogi okreslone w ust. 5 pkt 2).

. Procedury okreslone w ust. 4 i ust. 5 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich

Zmian, uzupetnien oraz anekséw do uméw zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi

Podwykonawcami.

. Wykonawca zobowigzany jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku za dany zakres

robét przediozyé Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktorzy brali udziat w realizacji odebranych
robét budowlanych oraz poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie faktur lub
rachunkéw, na podstawie ktérych zaptata tego wynagrodzenia zostata dokonana.

. W przypadku nie przediozenia okreslonego wyZzej dowodu zaptaty Zamawiajacy

zastrzega sobie prawo dokonania zaplaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujgcego podwykonawcy w czeéci odpowiadajacej nieuregulowanej naleznosci.

W  takiej sytuacji Wykonawcy nie bedg przystugiwaly zadne roszczenia,

a w sz¢zegolnosci roszczenie o zaptate odsetek za opéznienie, odszkodowanie Iub

prawo odstgpienia od umowy. Zamawiajgcy bgdzie uprawniony do dokonania zaptaty

kwot naleznych podwykonawcom bezposrednio na rzecz poszczegdlnych
podwykonawcéw, a dokonana pfatnos¢ pomniejszy zobowigzania Zamawiajgcego
wobec Wykonawcey.

. Zamawiajgcy przed dokonaniem platnoéci bezposrednio Podwykonawcy poinformuje

faksem lub pocztg elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie
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13.
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15.

10 dni od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgloszenia uwag.
Zamawiajacy zobowigzany jest natychmiast poinformowac Wykonawcg o wszelkich
roszczeniach Podwykonawcy odnoénie platnosci naleznego wynagrodzenia, kiére
Podwykonawca kieruje bezposrednio do Zamawiajacego.

Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczg réwniez dalszych i kolejnych
podwykonawcow Wykonawcy,

Jezeli nastapi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy ona podmiotu, na
ktdrego zasoby wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22 a ust. 1
ustawy PZP w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu lub
kryteriow selekcji Wykonawca jest obowigzany wykazaé zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie
mnigjszym niz podwykonawca, na kiérego zasoby wykonawca powolywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamodwienia. '

Zgodnie z art. 22a ust. 5 ustawy Prawo zamoéwier publicznych Wykonawca, ktéry
polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada
solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostgpnienia zasobow, ze szkoda
poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostgpnienia tych zasobow,
chyba ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

Zgodnie z art. 36ba ustawy Prawo zaméwien publicznych Wykonawca jest uprawniony
do powierzenia wykonania czgsci przedmiotu umowy Podwykonawcy w trakcie realizacji
umowy po przedstawieniu Zamawiajgcemu oswiadczenia o braku podstaw wykluczenia
tego Podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy
zachodza podstawy wykluczenia Wykonawca jest zobowigzany zastgpi€ tego
Podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czgéci zamodwienia
Podwykonawcy. Powyzsze zasady stosuje sie do dalszych Podwykonawcow.

W przypadku nieprzestrzegania obowiazku, o ktérym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiajgcy
uprawniony jest do zgloszenia w tym zakresie zasirzezen Ilub sprzeciwu do
przedkiadanych umow o podwykonawstwo. W przypadku nie zgioszenia zastrzezen lub
sprzeciwu w ww, zakresie do solidarngj odpomedmalnosm stosuje sie art. 647(1) § 3
Kodeksu cywilnego.

W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powiiien zapewni¢, aby suma
wynagrodzen ustalona w nich za zakres robét budowlanych, dostaw czy ustug
wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajacego na
ten zakres robdt budowlanych, dostaw i ustug wynikajacych z harmonogramu rzeczowo-
finansowego zatozonego przez Wykonawce. W przypadku nieprzestrzegania
powyzszego obowigzku Zamawiajgcy uprawniony jest do zgloszenia w tym zakresie
zastrzezen lub sprzeciwu do przedktadanych umoéw o podwykonawstwie. W przypadku
nie zgloszenia zastrzezen Ilub sprzeciwu w ww. =zakresie do solidarngj
odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647" § 3 Kodeksu cywilnego.

§8

Zaakceptowana Kwota Wynagrodzenla zgodnie z Ofertg Wykonawcy wynosi: ...........
netto (stownie:.. ) plus ....... % podatek VAT (siownle .......... ), co facznie stanOW|
brutto ( s’fownie:... ...).

Strony ustalajg, 2e za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zapiaci
wynagrodzenie ustalone na podstawie cen jednostkowych wyszczegéinionych
w kosztorysie ofertowym oraz ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.
Maksymalna Warto$¢ Zobowigzania wynosi ...... % (max 110 %), kwoty brutto podanej
w § 8 ust. 1, co stanowi ..................nul 2t (stowniel... ... ). Przez Maksymalng
Wartosé Zoboquanla ZamaW|aJacy rozumie sume wartosm wszystkich Robdt
rzeczywiscie wykonanych i odebranych, przeliczonych przez ceny jednostkowe
wyszczegolnione w kosztorysie ofertowym. Nie jest wymagana zmiana Zaakceptowanej
Kwoty Wynagrodzeniowej do wysokosci Maksymalne] Wartoéci Zobowigzania. W
przypadku gdyby Cena Kontraktowa miata przekroczy¢ kwote Maksymainej Wartosci
Zobowigzania, Strony dokonujg zmiane tej kwoty w drodze Aneksu do niniejszej Umowy.

2
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Za roboty niewykonane, choé objete kosztorysem ofertowym, wynagrodzenie nie
przystuguje.
W przypadku, gdyby wynagrodzenie Wykonawcy miato przekroczy¢ kwote okreslong
w § 8 ust. 1, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé o tym Zamawiajgcego
odpowiednio wczesnigj, lecz nie pdznigj niz ......... dni przed koncem realizacji umowy i
uzyskac jego akceptacje. W takim przypadku strony dokonujg zmiany tej kwoty w drodze
aneksu do umowy.
Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty bedzie sie odbywaé fakturami czesciowymi
za faktycznie wykonane i odebrane roboty. Zaptata odbywaé sie bedzie w okresach
miesigcznych na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robdt i cen
jednostkowych tych robot przedstawionych w kosztorysie ofertowym. Podstawg
wystawienia faktur czesciowych beda podpisane przez obie strony protokoty odbioru
czesciowego oraz dowody zaptaty, o ktérych mowa w § 7 ust. 7 ninigjszej umowy.
Wykonawca przed konicem okresu czesciowego rozliczenia przediozy do
Zamawiajgcego tzw. ,materiat sprzedazowy”. Bedzie on zawierat kosztorys ofertowy
oraz poszczegdlne pozycje kosztorysowe pod ktérymi bedg zatgczone szkice
geodezyjne. Materiat sprzedazowy powinien by¢ podpisany przez kierownika budowy i
przedtozony Zamawiajgcemu min. 7 dni przed datg wystawienia faktury, celem
potwierdzenia wykonanych robét. Brak przygotowanege materiatu do rozliczen
czgsciowych bedzie skutkowat brakiem ptatnosci.
W przypadku, gdy suma faktur czesciowych przy platnosci przekracza 90%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 1, Wykonawca zobowigzany bedzie
dostarczy¢  dowody  zaptaty  wszelakiego  wynagrodzenia (wymagalnego
I niewymagalnego) podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktérzy brali udziat
w realizacji robét,
Rozliczenie koncowe nastapi faktura koncowg po zakohczeniu catosci robdt i ich
odbiorze koricowym. Podstawg wystawienia faktury koricowej bedzie podpisany przez
obie strony protokdt odbioru koricowego, wraz z dostarczeniem dowodéw zaplaty,
wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego | niewymagalnego) oraz pozostatych
dokumentow, o ktérych mowa w § 7 ust. 7 ninigjszej umowy oraz os$wiadczenia
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o niezaleganiu przez. Wykonawce
i Podwykonawcow z ptatnosciami, ktdre powinno zawieraé;
- wykaz faktur ( w formie tabeli), ktdry powinien zawieraé: wykonawce,
podwykonawce, nr faktury, data wystawienia, termin platnosci, kwota netto/brutto,
wartos¢ umowy wraz z aneksem, status ( zapfacono/nie zaptacono),
- zapis, ze miedzy Podwykonawca a Wykonawcg nie istnieje zaden spbr, ktory
skutkuje badz moze skutkowaé powstaniem roszczen podwykonawcy wobec
Wykonawcy o zaplate wynagrodzenia za wykonane roboty /dostawy/usiugi*,
- Podwykonawca oswiadcza, ze roboty objete umowg o podwykonawstwo wykonat
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcéw/wykonat z udziatem dalszych
podwykonawcoéw wraz z ich wskazaniem.
Wartosci faktur czgsciowych i faktury koricowej nie mogg tgcznie przekroczyé kwoty
okreslonej w § 8 ust. 3.
Wykonawca wystawi faktury w terminie ustawowym, jednak nie wczeéniej niz po
podpisaniu protokotu odbioru.
Za dzien zapfaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
Wykonawca wystawi faktury na Miasto Lodz ul. Piotrkowska 104, 90-926 Lédz NIP:
7250028802. Odbiorcy faktury bedzie Zarzad Inwestycji Migjskich, £odz, ul. Piotrkowska
175.
Zapiata nalezno$ci nastgpi w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidiowo wystawione] faktury wraz z dostarczeniem dowodéw zaptaty oraz
pozostatych dokumentow, o ktdrych mowa w § 7 ust. 7 i § 8 ust. 7 lub § 8 ust. 8
niniejszej Umowy. W przypadku braku potwierdzenia zaptaty podwykonawcy
Zamawiagjacy zasirzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czesci
odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy,
celem zabezpieczenia $rodkéw na zaptate dia nich, na co Wykonawca wyraza zgode.
W takim przypadku Wykonawcy nie beda przystugiwaty zadne roszczenia z tego tytutu,
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a w szczegobinosci prawo do zgdania odsetek ustawowych. Zaptata zostanie dokonana
na rachunek Wykonawcy wskazany w fakiurze.

Wartos¢ umowy zawiera wszelkie koszty niezbedne do prawidtowego zrealizowania
zamowienia okreslonego w specyfikaciji istotnych warunkéw zaméwienia, w tym koszty
zwigzane z wykonaniem projektéw oraz tymczasowym oznakowaniem na czas budowy,
a bez kidrych nie mozna wykonaé zamowienia.

Wykonawca nie moze przenosi¢ na oscby trzecie, zarowno w calosci jak i w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejsze] umowy, w tym réwniez
roszczenia o zaplate wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajgcego na pismie. W przypadku wyrazenia zgody na cesje, Wykonawca wraz z
fakturg VAT, zlozy oSwiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowiazuje, a Zamawiajacy
jest uprawniony do zgdania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji na dzien
dokonywania ptathosci.

§9
Przedstawicielami Zamawiajacego, upowaznionymi do kontaktéw z Wykonawcg sg
Przedstawicielem Wykonawcy, upowaznionym do kontaktéw z Zamawiajacym
JESt e

Zmiany przedstawicieli stron nie wymagajg aneksu do umowy. Strony dokonujg zmian
na podstawie oficjalnego zawiadomienia na piémie.

§10

Wykonawca (kierownik budowy) zglosi Zamawiajgcemu zakoriczenie robét i gotowosé
do odbioru wpisem w dzienniku budowy oraz pismem ziozonym w biurze
Zamawiajgcego. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez
Zamawiajgcego w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania wpisu lub ziozenia
zawiadomienia na piémie oznaczaé bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dniu
wpisu do dziennika budowy.

Cdbiér koncowy VWykonawca moze zgtosié po uprzednim przediozeniu wicdacemu
inspektorowi nadzoru operatu kolaudacyjnego zawierajgcego wymagane przepisami
Prawa budowlanego (art. 57} dokumenty.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w ciagu 7 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajac
o tym Wykonawce. Zamawiajgcy dokona odbioru robét w termmle nie diuzszym niz 21
dni od daty wyznaczenia terminu odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

(1) jezeli wady nadaijg sie do usunigcia to:

a) odmawia odbioru do czasu ich usuniecia - w przypadku wad istotnych,
uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem,

b) dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usunigcie - w przypadku pozostatych
wad.

(2) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia to:

a) jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie =z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy dokona o ‘

b) dbioru i moze naliczyé kary umowne na podstawie §11 ust. 1 pkt ¢).

c) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy
odstgpi od umowy w terminie okreslonym w § 13 ust. 2 lub zazgda wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy. '

Odbidr robét odbedzie sie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanc-montazowych, obowigzujacymi normami, przepisami BHP oraz z zakresem
badan ustalonych i podanych przez Zamawiajgcego. -

Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegdtowe w sprawie procedury odbioru:
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a) odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu dokonywaé bedzie upowazniony
przedstawiciel Zamawiajgcego,

b) odbior czesciowy nastgpi do ostatniego dnia kazdego miesigca po faktycznie
wykonanych robotach,

c) odbidr koncowy dokonany bedzie po catkowitym zakonfczeniu wszystkich robét
sktadajgcych si¢ na przedmiot umowy, na podstawie oéwiadczenia kierownika robét
oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane,
potwierdzonych przez Zamawiajacego. Odbior kofncowy przeprowadzony zostanie
komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w obecnosci
Wykonawcy. Zatacznikiem do protokotu odbioru koficowego (do eksploatacji) bedzie
informacja rzeczowo-finansowa z podziatem na wszystkie branze (oddzielnie dla
kazdej branzy), zawierajgca informacje o elementach przechodzacych na majatek
Miasta todzi i gestordw sieci,

d) odbiér w okresie rekojmi, gwarancji rozpoczyna sie na miesigc przed uptywem okresu
gwarancji lub rekojmi majacy na celu stwierdzenie wykonania przez wykonawce
zobowigzan wynikajgcych z rekojmi oraz gwarancji za wady, dokonywany zostanie
przez Zamawiajgcego z udziatern Wykonawcy, w formie protokolarnej. Odbiér ten
nastgpi po usunigciu wszelkich wad zgloszonych przez Zamawiajgcego w okresie
gwarancji lub rekojmi,

e) odbidr ostateczny dokonany zostanie przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru, po usunigeciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji jakosci i rekojmi. .

7. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentacii
powykonawczej w ilosci 2 egz. wersje papierowg i elektroniczng wraz ze spisem
zdawczo odbiorczym, przygotowana zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

- umieszczenie dokumentacji w wigzanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej
0 grubosci nie przekraczajacej 5 cm, a w kopertach piyty CD, teczki umieszczone
w pudtach,

- usunigcie z dokumentacji czes$ci metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek,
koszulek),

- wykonanie paginacji tzn. ponumerowania kazdej =zapisanej strony oraz
umieszczenie na wewnetrznej stronie teczki (tylnej oktadce) opisu o ponizszej tresci:

- jednostka................. zawiera ....... paginowanych kart,
- podpis osoby opracowujacej teczke,
-té6dz, dn. ...

§11

1. Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastgpujacych wypadkach
i wysokosciach:
Dla czesci | *:

a) za opdznienie w stosunku do terminu zakonczenia przedmiotu umowy
okreslonego w § 2 ust. 1 w wysokosci 0,05% wartosci wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opéznienia liczony od
terminu wykonania zamoéwienia okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

b) za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego
oraz w okresie rekojmi lub gwarancji za wady w wysokosci 0,05% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy
opoéznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c) w sytuacji okreslonej w § 10 ust. 4 pkt (2) a) z tytutu samego faktu istnienia wad
w przedmiocie odbioru w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 8 ust. 1,

d) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy
kolejny dzien przerwy powyZej 3 dni,

@) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1,
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h)

)

k)

Za opodznienie w rozpoczeciu robét w wysokosci 0,02% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opéznienia,

w przypadku nie przedfozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi
zatgcznikami wskazanymi w § 14 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia sktadki
na nastepne okresy ptatnosci w trybie § 14 ust. 2 i 3 umowy, Wykonawca zaplaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto
okresdlonego w § 8 ust. 1 umowy za kazdy dzien kalendarzowy: braku umowy
ubezpieczenia, braku ciagtosci umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych
w § 14 umowy Ilub nie przediozenia Zamawiajgcemu ktéregokolwiek z
dokumentéw wskazanych w § 14 umowy na warunkach okreslonych w tym
paragrafie,

w przypadku nie przedtozenia dowodu przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania zamdéwienia w trybie § 16 ust. 6 Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu
kare umowng w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opoznienia,..

za brak =zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy,
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto
okreglonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia,

za nieprzedtozenie w terminie okreslonym w umowie lub w ogédle niezlozenie
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
$3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu, Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 0,02% kwoty wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

za nieprzedfozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupemienia lub aneksu Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 0,02% kwoty wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,02% kwoty wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

Za nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 500 2zt za kazdorazowe przewinienie z chwilg jego
stwierdzenia,

za nieprzekazanie harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu robét
budowlanych, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 lit. Il) lub nie uwzglednienie zastrzezen
do niego Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,02% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust.1 za kazdy dzien kalendarzowy
op&znienia,

za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu Wykonaweca zapfaci kare umowng w wysokosci
1000 zt za kazdy przypadek z chwilg jego stwierdzenia,

za niewykonanie polecenia Zamawiajgcego w  zakresie  usunigcia
nieprawidiowosci lub zagrozen stwierdzonych w trakcie realizacji procesu
budowlanego w terminie okreslonym w tym poleceniu, Wykonawca zaplaci kare
umowng w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

za brak utrzymania nalezytej czystosci zgodnie z § 1 ust. 3 lit. w) lub dostepnosci
zgodnie z §1 ust.3 lit. hh) pomimo upomnienia przez Zamawiajgcego Wykonawca
zaptaci karg umowng w wysokosci 1000 zt za kazde niewykonanie polecenia
Zamawiajgcego,

za nieprzediozenie poswiadczonych za zgodnosé z orygma&em kopii faktur lub
rachunkéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 7 Wykonawca zaptaci kare umowng w
wysokosci 0,02% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde
naruszenie odd2|eln|e

za hieusuniecie na polecenie Zamawiajgcego podwykonawcy Z terenu budowy,
w terminie, o ktérym mowa w § 7 ust. 2, Wykonawca zapltaci kare umowng
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w wysokosci 0,02% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za
kazde naruszenie oddzielnie,

za niewykonanie przez Wykonawce ktdregokolwiek z obowigzkdéw wynikajgcych z
§ 6 umowy, a w szczegdlnosci za niezatrudnienie na podstawie umowy 0 prace
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
pracownikow wskazanych w wykazie, Wykonawca zaplaci kare umowng
w wysokosci 2 000 zt za kazdy przypadek nie wywigzania sie przez Wykonawce z
ktéregokolwiek z ocbowigzkdéw okreslonych w § 6 umowy,

Dla czesci |l *:

a)

h)

)

k)

za opodzZnienie w stosunku do terminu zakoriczenia przedmiotu umowy
okreslonego w § 2 ust. 1 w wysokosci 0,2% warto$ci wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opédZnienia liczony od
terminu wykonania zaméwienia okreglonego w § 2 ust. 1 umowy,

za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru koricowego
oraz w okresie rekojmi lub gwarancji za wady w wysokosci 0,2% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy
opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

w sytuacji okreslonej w § 10 ust. 4 pki (2) a) z tytutu samego faktu istnienia wad
w przedmiocie odbioru w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 8 ust. 1,

za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy
kolejny dzien przerwy powyzej 3 dni,

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokoéci 20%
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 8 ust. 1, ,

za opdznienie w rozpoczeciu robdt w wysokosci 0,1% wartodci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opéznienia,

w przypadku nie przedfozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi
zatacznikami wskazanymi w § 14 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia sktadki
na nastgpne okresy ptatnosci w trybie § 14 ust. 2 i 3 umowy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,08% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 umowy za kazdy dzien kalendarzowy: braku umowy
ubezpieczenia, braku ciggtoéci umowy ubezpieczenia na warunkach okreglonych
w § 14 umowy Ilub nie przediozenia Zamawiajacemu ktéregokolwiek z
dokumentow wskazanych w § 14 umowy na warunkach okreslonych w tym
paragrafie,

w przypadku nie przedtozenia dowodu przediuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania zamowienia w trybie § 16 ust. 8 Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 0,08% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy op6Znienia,

za brak =zaptaty Ilub nieterminowg =zaplate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy,
Wykonawca zaptaci karg umowng w wysokosci 0,08% wynagrodzenia brutio
okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opéznienia,

za nieprzediozenie w terminie okreslonym w umowie lub w ogédle nieztozenie
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane iub projektu jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu, Wykonawca
zaptaci karg umowng w wysokosci 0,08% kwoty wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

za nieprzedtozenie w terminie posmadczonej Za zgodnosé z oryginatem kopn
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu Wykonawca
zaptaci karg umowng w wysokosci 0,08% kwoty wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w =zakresie terminu zaptaty
Wykonawca zaptaci karg umowng w wysokosci 0,08% kwoty wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,
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m} za nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 500 zt za kazdorazowe przewinienie z chwilg jego
stwierdzenia,

n) za nieprzekazanie harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu robét
budowlanych, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 lit. Il) lub nie uwzglednienie zastrzezen
do niego Wykonawca zaptaci kare umownag w wysokosci 0,08% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust.1 za kazdy dzien kalendarzowy
opdznienia,

0) za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowe| organizacji ruchu Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci
1000 zt za kazdy przypadek z chwilg jego stwierdzenia,

p) za niewykonanie polecenia Zamawiajacego w zakresie usunigcia
nieprawidtowosci lub zagrozen stwierdzonych w trakcie realizacji procesu
budowlanego w terminie okreslonym w tym poleceniu, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

g) za brak utrzymania nalezytej czystosci zgodnie z § 1 ust. 3 lit. w) lub dostepnosci
zgodnie z §1 ust.3 lit. hh) pomimo upomnienia przez Zamawiajacego Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 1000 zt za kazde niewykonanie polecenia
Zamawiajacego,

r) za nieprzediozenie po$wiadczonych za zgodnosé z oryginatem kopii faktur lub
rachunkéw, o ktorych mowa w § 7 ust. 7 Wykonawca zaptaci kare umowng w
wysokosci 0,08% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde
naruszenie oddzielnie,

$) za nieusunigcie na polecenie Zamawiajgcego podwykonawcy z terenu budowy,
w terminie, o ktérym mowa w § 7 ust. 2, Wykonawca zaptaci karg umowng
w wysokosci 0,08% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za
kazde naruszenie oddzielnie,

t) za niewykonanie przez Wykonawce ktdregokolwiek z obowigzkéw wynikajgcych z
§ 6 umowy, a w szczegdinosci za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
pracownikow wskazanych w wykazie, Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 1 000 zt za kazdy przypadek nie wywigzania sie przez Wykonawce z
ktoregokolwiek z obowigzkdw okreslonych w § 6 umowy,

Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujgcych wypadkach
i wysokos$ciach:

a) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego

w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1, z zastrzezeniem

§ 13 ust. 1 pkt 1.1 lit. a). -

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwoéé dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogolnych
Kodeksu Cywilnego.

Termin ptatnosci kar umownych, o ktorych mowa w ust. 1, wynosi 3 dni od daty
dorgczenia Wykonawcy noty ksiegowej.

Zamawiajacy moze potrgci¢ naleznosci z tytutu naleznosci za naliczone kary umowne
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jak réwniez z wynagrodzenia
przystugujgcego Wykonawacy.

§12

Strony postanawiajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady zostaje rozszerzona
poprzez udzielenie pisemnej gwarancii, jakosci na przedmiot umowy.

Okres gwarancji jakosci i rgkojmi na wykonany przedmiot umowy wynosi ... ... ** miesiecy
liczac od dnia podpisania protokotu odbioru kofncowego w trybie § 10.

W przypadku usunigcia wady po dacie podpisania przez strony protokotu odbioru
koricowego okres gwarancii jakosci i rekojmi na wykonany zakres Robét liczy sie od dnia
ich usuniecia.
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Nowm

1.

1.1.

1.2.

Okres gwarancji jakosci i rekojmi na zielen na okres 36 miesiecy (z pielgeghacjg
i utrzymaniem w tym m.in. koszenie i podlewanie) obegjmujaca m. in. systematyczne
koszenie trawy oraz umozliwienie jej wzrostu z jednoczesnym uniemozliwieniem wzrostu
chwastéw.

Niniejsza umowa stanowi jednoczes$nie dokument gwarancji.

Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie.

Zamawiajgcy kazdorazowo wyznaczy termin usuniecia wad uwzgledniajac czas
uzasadniony technicznie, poprzez sporzgdzenie odpowiednigj adnotacji przez Inspektora
Zamawiajacego w protokole gwarancyjnym. Usuniecie wad powinno byé stwierdzone
protokolarnie.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutlu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 21 3 jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego lub
Wykonawca odméwi usuniecia wad, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuniecia wad bedg
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

§13

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

Zamawiajgcemu przyshuguje prawo do odstapienia od umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodumcej, ze wykonanie
umowy nhie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzieé
w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panistwa lub bezpieczenstwu publicznemu.
Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastapic w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku
wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania
czesci umowy (art. 145 ustawy),

b} w przypadku gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét
lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie
przez okres 3 dni od daty doreczenia tego wezwania,

c) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowa bez akceptacji
Zamawiajgcego, a Zamawiajacy bezskutecznie wezwat go do wykonywania
umowy zgodnie z umowg i uptynat termin wskazany w wezwaniu,

d) zostato zlikwidowane przedsigbiorstwo Wykonawecy,

e) w przypadku o ktérym mowa § 10 ust. 4 pkt. (2) b),

f) w przypadku gdy wystapi konhieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ¢ ktérych mowa w § 7 ust.
8 lub koniecznosc dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1,

g) od czesci zakresu prac w sytuacji, gdy wykonanie prac bedzie niemoziiwe z
przyczyn technicznych, technologicznych lub zasadno$ci zachowania waloréow
estetycznych i przyrodniczych.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru rob6t lub podpisania
protokotu odbioru,

b) Zamawiajgcy zawiadomi Woykonawce, iz wobec =zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznoéci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt. 1.1, pkt. od b) do f) i pkt.
1.2. powinno nastgpic w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powziecia
wiadomosci o przyczynie odstgpienia pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i
powinno zawieraé uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegdtowe:
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1.

(1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi¢ szczegblowy protokét inwentaryzacji rob6t w toku wediug stanu na
dzien odstagpienia,

b} zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgoednionym na koszt
Wykonawcy,

c) sporzgdzié wykaz tych materiatéw konstrukeji lub urzqdzen, ktére nie moga byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) zglosic Zamawiajacemu odbior robdét przerwanych i zabezpieczajacych,
a najpodzniej w terminie 14 dni usuna¢ z terenu budowy urzgdzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione,

e) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych rob6t wraz z mapg
inwentaryzacyjng w ilosci dwdch egzemplarzy (w wersji papierowej i na plycie CD
- pliki DWG - lub odpowiadajgce plikom DWG, zgodnie z odniesieniami
geodezyjnymi} i przekazania Zamawiajacemu na koszt strony, ktéra spowodowata
odstgpienie od umowy.

(2) Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
kidre zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzeh wskazanych w wykazie
sporzadzonym zgodnie z pkt. (1) lit. ¢) ninigjszego ustepu umowy, wykonanych
badZ nabytych dla realizacji przedmiotu umowy,

c) rozliczenia sie z Wykonaweag z tytutu nierozliczonych w inny sposdb kosztow
budowy obiektow zaplecza, urzgdzen zwiagzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie
tych obiektéw i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

§ 14

Wykonawca zobowigzuje sig posiadac przez caty okres realizacji umowy oraz w okresie
udzielonej gwarancji jakosci ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (odpowiedzialno$é kontraktowa i deliktowa)
obejmujace swoim zakresem co najmnigj szkody poniesione. przez osoby trzecie a takze
przedstawicieli | pracownikéw zamawiajgcego i wykonawcy w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
uszkodzenia [ub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku
z wykonywaniem roboét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy na
kwote nie mniejsza niz:

- dla czeédci |: 400 000 z#*, z franszyzg redukcyjng na poziomie nie wyzszym niz 3 000 z*
- dla czesci |l: 60 000 zt*, z franszyzg redukcyjng na poziomie nie wyzszym niz 1 000 zt*
oraz regularnie optacaé skiadki ubezpieczeniowe od wskazanego powyzej
ubezpieczenia.

Kopie polisy wymienione] w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogélnymi
Warunkami Ubezpieczenia zawartej na okres realizacji umowy i okres 6 miesiecy okresu
gwarancji wraz z dowodem uiszczenia sktadki za ten okres wykonawca chowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
Wykonawca obowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu kopie dokumentéw
wskazanych w ust. 2 wraz z dowodami uiszczenia sktadki na nastepne roczne okresy
ptatnosci w terminie 5 dni roboczych przed uptywem okresu ubezpieczenia wynikajgcego
z poprzedniego ckresu ptatnosci.

W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca narusza obowigzek posiadania ubezpieczenia
lub optacania skiadek z tego tytutu Zamawiajgcy jest uprawniony do zawarcia takiego
ubezpieczenia i/lub zaptaty takiej skiadki na koszt Wykonawcy, potracajgc stosowne
kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia wykonawcy z obowigzku uiszczenia
kar umownych.
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§ 15

1.  Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé dokonania zmian umowy w przypadkach

okreslonych w art. 144 Prawo zaméwien publicznych, a takze jezeli:

1.1 a) nastgpi zmiana obowigzujgcych przepiséw — w tym przypadku Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepiséw
prawa wplywa na prawa i obowigzki stron umowy, w szczegolnosci zmiana stawki
podatku VAT w odniesieniu do wynagrodzenia, w takim przypadku nie moze ulec
zwiekszeniu warto$é wynagrodzenia brutto,

b) zmiana zakresu czesci zamowienia powierzonej podwykonawecom,
¢) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 16
umowy, na inng niz przewidziana w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo Zaméwien

Publicznych.

d) zmiany formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej przez Strony.
1.2. nastapi zmiana wynagrodzenia, w wyniku;
robot zamiennych i/lub zmiany technologii jezeli sa konieczne dla prawidiowego wykonania
przedmiotu zamowienia - roboty zamienne iflub zmiana technologii rozliczane bedg na
- podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce | zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego/inzyniera Kontraktu. Kosztorysy te beda opracowane w oparciu
0 nastepujace zatozenia:

* ceny jednostkowe na roboty/ technologie tego samego rodzaju co w pierwotnym
zamoéwieniu zostang ustalone w wysokosci nie wigkszej niz przyjete w ztozonej
ofercie; przy czym w sytuacji gdy ceny jednostkowe robdét okreslone w ztozonej
ofercie przekraczajg ceny obliczone na zasadach wskazanych w tirecie 2, do
obliczenia wynagrodzenia tych robot stosuje sie zasady okresione w tirecie 2;

*» w przypadku robdt niezbednych do wykonania zamoéwienia podstawowego,
ale nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, dia robot nie wystepujgcych
w zaméwieniu podstawowym dla pozycji nie wystepujacych w ztoZzonej ofercie
ceny jednostkowe zostang okreSlone na podstawie czynnikéw produkgii
najnizszych  okreslonych w publikacji SECOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajgcego wystgpienie koniecznosci wykonania tych robot. Nie
przewiduje sie mozliwosci wzrostu cen jednostkowych, jak réwniez skiadnikow
cenotworczych podanych w ztozonej ofercie.

W powyzszych przypadkach Zamawiajgcy kazdorazowo dokona szczegGtowej weryfikacii

kalkulacii.

1.3. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany technologii robét na lepsza/nowoczesniejsza o ile

poprawi to parametry przedmiotu zamdéwienia i nie spowoduje zwiekszenia wynagrodzenia.

2. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej
umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie:

a) wykonanie robdt wynikajgcych ze STWIORB lub dokumentacji projektowej ub zasad
wiedzy techniczne;j.

b) wykonanie projekiéw rozwigzan zamiennych w stosunku do STWIORB lub dokumentacji
projektowej.

W powyzszych sytuacjach Wykoenawca nie jest uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia.

3. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany terminu  realizacji
zaméwienia w przypadku:

a) zmian bedgcych nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy ti. nietypowych dla danego miesigca warunkow
atmosferycznych, nieprzewidzianych pozostatosci archeologicznych,
nieprzewidzianych warunkoéw geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami
infrastruktury, niewypaty, niewybuchy uniemozliwiajace terminowe wykonanie
zamdéwienia,

b) zawieszenia robdt przez Zamawiajgcego z powodu. wystapienia nastepujgcych
okolicznoéci:

- nietypowych dla danego miesigca warunkdw atmosferycznych, nieprzewidzianych
pozostatodci archeclogicznych archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne,
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kolizije z sieciami infrastruktury, niewypaty, niewybuchy uniemozliwiajace
wykonywanie robét budowlanych,

- koniecznoéci usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacii
projektowej lub STWIORB, lub koniecznosci wykonania rozwigzan zamlennych
w-stosunku do dokumentaql projektowej lub STWIORB,

- przekroczenie zakreslonych przez prawo ferminéw wydawania decyzji,
zezwolen,

c) zmian bedacych nastepstwem dziatania organdéw administracji lub oséb

indywidualnych:

- gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub ZamaW|aJacego o0 wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego
do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym
dla danej czynnosci organ administracji publicznej iub inna upowazniona
instytucja nie wydata stosowanego dokumentu iub decyzji - tylke
w zakresie przediuzenia terminu realizacji inwestycji,

- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien dotyczacych usuwania bleddw w dokumentacji projektowsj,
Z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

- gdy nastgpi koniecznosé pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci,
z innymi podmioctami lub osobami, ktoérych opinia lub zgoda bedzie wymagana
przepisami prawa — tylko w zakresie przediuzenia terminu realizacji zamowienia
o czas niezbedny do zakonczenia Umowy,

- odmowa udostepnienia przez witascicieli nieruchomoséci do celdéw realizacji
inwestycji. '

d) koniecznosci usunigcia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
jub STWIORB, lub konieczno$ci wykonania rozwiazarn zamiennych w stosunku
do dokumentaql projektowej lub STWIORB,

e) koniecznosci koordynacji robét z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych
i robot budowlanych,

f) konieczno$ci zmiany umowy zgodnie z art 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamowien
publicznych i zlecenia robét nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, a koniecznych
do prawidiowegc zakonhczenia pierwotnego zakresu robét , a ktérych wykonanie
wpiywa na zmiane terminu wykonania zamowienia,

g) wydtuzenia terminu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy ponad
okres zwigzania oferta wynikajacy z tresci ogtoszenia o zméwieniu - tylko w zakresie
przediuzenia terminu realizacji zamoéwienia i tylko o okres trwania tych czynnosci,

h} sity wyZszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego,
o charakterze nadzwyczajnym, ktére bylo niemozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy i ktdéremu nie mozna byto zapobiec mlmo dochowania nalezyte]
starannosci,

i) konieczno$é przesuniecia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres
przesunigcia,

J) wystagpienie robot zamiennych;

- przy czym zmiana termindw musi byc¢ udokumentowana a pisemny wniosek o jej
dokonanie Strona wystepujaca zobowigzana jest ziozy¢ w terminie 7 dni od daty
powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci, potwierdzonej wpisem w dziennik
budowy (obowigzek wpisu do dziennika budowy nie dotyczy terminu przekazania
placu budowyy);

- przediuzenie terminu nastgpi o okres proporcjonalny do czasu, jaki wynika
z okolicznosci uzasadniajacych przedtuzenie terminu;

' - okolicznosci wskazane wyzej moga stanowi¢ podstawe zmiany terminu wykonania
zamodwienia tylke w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy.

4. Konieczno$é lub celowosé zmian, o ktérych mowa w ust. 1 oraz w ust. 3 musi zostaé¢
udokumentowana poprzez zatgczenie zdjeé, rysunkdéw, raportdw, szkicdw, badan
laboratoryjnych. Pismo (wniosek) dotyczace w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona
wystepujaca z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ drugiej stronie w terminie 7 dni od daty
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powzigcia wiadomosci o takiej okolicznosci oraz nie pdzniej niz 10 dni przed korficem
terminu realizacji przedmiotu umowy.

. Za przedfuzenie terminu realizacji zamowienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe

wynagrodzenie.

. Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamowienia w przypadkach

zawinionych przez Wykonawce.

. W przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 3 termin

wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu © c¢zas niezbedny
do zakoniczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty.

. Dopuszcza sie zmiany, niezaleznie od ich wartosci, o ile nie sg istotne w rozumieniu

art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzgdzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§16

. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajacego zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie (brutto) tj. ...........oveen.... z4,
w nastepujgcych formach dopuszczonych zapisem art. 148 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych:
a) w pieniadzu tj. przelewem kwoty w wysokoSci ...........ccccoevivveriinnnns zt, na konto
Zamawiajgcego w GETIN BANKU nr: 29 1560 0013 2002 2020 4000 0013.
D) W ktérej oryginat zostat zlozony
w siedzibie Zamawiajgcego.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o kiérym- mowa w ust. 1, zostanie
zwrocone zgodnie z art. 151 ustawy Prawo zamowien publicznych.
a) 70% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone
w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu koricowego odbioru,
b) 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone
nie pézniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi, o ktérym mowa § 12.
Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sig na caly okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie
w innej formie wnosi sie¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem
sie Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenia w
pienigdzu, poprzez wyptatg kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata
nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

. Zmiana formy zabezpieczenia za zgodg Zamawiajgcego dokonana bedzie w formie

aneksu do niniejszej umowy.

W  przypadku przediuzajgcego sie terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia
Wykonawca zobowigzany jest przediuzyé zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
o okres niezbgdny dla prawidiowego zakoriczenia przedmiotu zamoéwienia i dostarczyé
jego dowdd najpdzniej na 3 dni pod konicem waznosci poprzedniego zabezpieczenia.
Zabezpieczenie Nalezytego Wvykonania Umowy poza przypadkami wyraznie
wymienionymi w Umowie moze stuzy¢ w szczegélnosci pokrywaniu kar umownych
I zaspokajaniu roszczen Zamawiajgcego w okresie gwarancji w  zwigzku
Z niewywigzywaniem si¢ Wykonawcy z obowigzkow okreslonych w gwarancji.

§17

Wszelkie zmiany i uzupeinienia niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowsa bedg mialy zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamdwien publicznych.
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§18

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajgce w zwigzku z nig beda
rozstrzygane przez sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§19
Umowe niniejszg sporzadza sie w 3 egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiajacego

i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

AARZAD INWESTYCN MIBISR G
Wrdzial Tnwestyeji Infrastrlturalnyeh
MACZELNIK

fima Adamczyk |
‘-/] ZERZAD INWELTYOCI M SXICH

WydAia} Prawny
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Zatgcznik nr 1

Wzor tablicy informacyjnej

Nazwa inwestycji:

Uwaga: Tablica informacyjna (na czas budowy) o wymiarach 1200x900 mm, wykonana
z blachy pomalowanej na kolor 26ity z czarnymi literami.
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