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Zatgcznik nr 1a do SIWZ

Opis przedmiotu zamowienia — Zadanie 5

1 Kody CPV
Gtowny kod CPV: 45000000 - Roboty budowlane

Dodatkowe kody CPV

45252100 Roboty budowlane w zakresie Zaktadéw Oczyszczania Sciekow,

71320000 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,

45100000 Przygotowanie terenu pod budowe,

45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow,
budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej,

45252121 Instalacje osadu,

45252200 Wyposazenie oczyszczalni sciekow,

45310000 Roboty instalacyjne elektryczne.

48900000 ROzne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe.

2 Opis przedmiotu Zamowienia
2.1 Ogolny opis przedmiotu Zamowienia

Przedmiotem niniejszego zamdwienia sg roboty budowlane realizowane w ramach
Projektu ,Gospodarka $ciekowa, faza Il w todzi” Zadanie 5 ,Budowa instalacji
termicznej hydrolizy osadu”  w rozumieniu warunkéw kontraktowych Zéity FIDIC oparte
o ,Warunki kontraktowe dla urzgdzen oraz projektowania i budowy dla urzgdzen
elektrycznych i mechanicznych oraz robét inzynieryjnych i budowlanych projektowanych
przez Wykonawce” 4 wydanie angielsko-polskie, niezmienione 2008 z erratg,
tlumaczenie 1 wydania 1999 r. wydane przez Stowarzyszenie Inzynieréw Doradcow
i Rzeczoznawcow (SIDIR)- Warunki ogoélne Kontraktu, Warunki Szczegolne Kontraktu,
Program Funkcjonalno Uzytkowy i wymagania SIWZ.

Projektowana instalacja hydrolizy termiczno-cisnieniowej lub termiczno-cisnieniowej
z rozprzezeniem osadu musi zapewnia¢ wydajnos¢ procesowg i hydrauliczng dla
wariantu/uktadu technologii tzw. hydrolizy osadu nadmiernego, z mozliwoscig przejscia
do wariantu/uktadu tzw. hydrolizy posredniej (hydrolizy osadu po I-m stopniu fermentacji).
Zastosowane rozwigzania techniczne majg umozliwia¢ oba warianty. Projektowana
instalacja musi zapewni¢ ciggly odbiér osadu nadmiernego lub po I-m stopniu
fermentacji.

Podstawowym celem projektowanej instalacji termicznej hydrolizy osadu w ramach
Zadania 5, jest zmniejszenie suchej masy osadu kierowanego do spalania
w Instalacji Termicznego Przeksztalcania Osadéw (ITPO). W wyniku realizacji Zadania
oczekuje sie zwiekszenia efektywnosci fermentacji osadu, a tym samym zmniejszenia
ilosci zwigzkéw organicznych w osadzie, co skutkowaé bedzie zmniejszeniem ilosci
osadu po fermentacji. Przewiduje sie, ze wprowadzenie procesu hydrolizy spowoduje
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rowniez zwiekszenie produkcji biogazu i poprawe stopnia odwodnienia osadéw po
fermentacji, co umozliwi spetnienie projektowych parametréw osadu kierowanego do
ITPO. Dodatkowo przewiduje sie, ze wprowadzenie termicznej hydrolizy osadu,
spowoduje zwiekszenie ilosci osadow podlegajgcych termicznemu przeksztatceniu oraz
pozwoli na ograniczenie wspomagania procesu paliwvem zewnetrznym.

W wyniku zwiekszonego rozktadu materii organicznej zwiekszeniu ulegnie ilo$¢ azotu i
fosforu w odciekach z odwadniania osadu, zawracanych do oczyszczania
w biologicznej czesci oczyszczalni.

Instalacj e termicznej hydrolizy osadu, nale zy traktowa ¢ jako scisle powi gzanag
z projektowan g w ramach Zadania 6 - instalacj g do usuwania azotu, oraz w ramach
Zadania 7 - instalacj @ do odzysku fosforu z odciekébw — dotyczy to wymaga n
i parametrow technologicznych. Parametry wyj  $ciowe do projektowania musz g byé
poddane weryfikacji przez Wykonawcéw Zada n 5, 6 i 7 na etapie uzgadniania
projektéw wykonawczych technologii (projekt wst epny) wszystkich Zada n.

Wykonawca w wyniku wprowadzenia procesu hydrolizy na calym ukfadzie
fermentacji ma osiggnac:

1. stopie n redukcji cz esci organicznych w osadzie po hydrolizie i fermenta cji -
min. 55%;
2. wska znik produkcji biogazu - min. 0,8 m 3/kg s.m.org. zredukowane;.

W ramach oceny kosztow funkcjonowania instalacji weryfikacji podlega¢ bedzie
deklarowane w Ofercie wskazniki zuzycia energii elektrycznej [kWh/Mg s.m.], zuzycia
polielektrolitu [kg/Mg s.m.], zuzycia biogazu [m3/Mg s.m.].

Wymagana jest praca automatyczna instalacji 24 godziny na dobe przez 7 dni
w tygodniu przez min. 8000 h/rok.

Minimalny standard wymagan dla podstawowych maszyn i urzgdzen stanowigcych

wyposazenie howych i modernizowanych obiektow oczyszczalni w ramach Zadania 5:

» wszystkie urzgdzenia muszg zostac zintegrowane z istniejgcymi systemami,

» wszystkie maszyny i urzgdzenia powinny by¢é w podobnym standardzie, w miare
mozliwosci pochodzi¢ od tego samego producenta,

» wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ odporne na warunki Srodowiskowe
oczyszczalni sciekdw,

* elementy stykajgce sie ze Sciekami, osadami, gazami i Srodowiskiem agresywnym
nalezy wykonac¢ z tworzyw sztucznych (w ziemi) lub stali nierdzewnej austenitycznej,

» zastosowane wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej muszg posiada¢ Deklaracje
Zgodnosci WE - dokument potwierdzajgcy zgodnos¢ wyrobu z wymaganiami dyrektyw
Nowego Podejscia (dyrektywy mowigce o oznaczeniu CE),

e zastosowanie maszyn i urzadzen technologicznych pochodzacych od réznych
producentéw dopuszcza sie pod warunkiem, ze zaproponowane rozwigzanie speni
funkcje i cele wskazane przez Zamawiajgcego,

* w przypadku pomp w miare mozliwosci technicznych wymaga sie zastosowania
urzgdzeh tego samego producenta,

» wszystkie urzgdzenia napedzane elektrycznie muszg by¢é dostarczone przez
producenta razem z silnikami 1 skrzynkami przytlgczeniowo-sterowniczymi,
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w obudowach o zalecanym w zaleznosci od Srodowiska pracy stopniu ochrony IP,
w ktorych znajdujg sie odpowiednie zabezpieczenia zapewniajgce bezpieczenstwo,
zaproponowane urzgdzenia nie mogg by¢ prototypami,

w trakcie prac projektowych i prowadzenia rob6t budowlano-montazowych nalezy
uwzgledni¢ rozwigzania techniczne i organizacyjne umozliwiajgce zachowanie
ciggtosci procesu technologicznego funkcjonujgcej oczyszczalni sciekow,

wylgczenie istniejgcych sieci i obiektow z eksploatacji z tytutu budowy nowych sieci
i obiektéw lub modernizaciji istniejgcych wymaga uzgodnienia z Inzynierem,

rozbidérka istniejgcych urzadzen lub elementéw rurociggow albo instalacji bedgcych
w eksploatacji nie jest dopuszczalna do czasu zastgpienia lub wprowadzenia
tymczasowego alternatywnego rozwigzania,

wszystkie obiekty zostang wyposazone w urzgdzenia kontrolno-pomiarowe, co
najmniej

w takim zakresie jak obiekty istniejgce. Sygnaly bedag przeniesione do systemu
monitoringu i zbierania danych oczyszczalni do centralnej dyspozytorni ob. 6,
podstawowym rodzajem pracy bedzie praca automatyczna z mozliwoscig zmiany
parametréw proceséw z poziomu systemu z paneli sterowania lokalnego.

2.2 Wykonawca wykona w ramach Zadania 5:

Prace projektowe tj.:

a)
(i)
(if)
(iii)
(iv)
(V)
(vi)
(vii)
b)

projekt wykonawczy technologii (projekt wstepny) — w zakresie zgodnym z wytycznymi
dla projektu wykonawczego technologii, zawierajgcy m.in.:

opis procesu technologicznego, bilanse i obliczenia procesowe i technologiczne,

bilanse energetyczne i cieplne, z uwzglednieniem zapotrzebowania Zadan 6 i 7 oraz

danych dotyczgcych ilosci i jakosci osaddw, odciekéw i innych medidw,

schematy technologiczne projektowanych obiektéw i instalacji,

koncepcje przestrzenng lokalizacji projektowanych obiektow, urzgdzen i sieci

zewnetrznych w terenie,

wstepng propozycje rozwigzan technicznych wraz z doborem typéw gtéwnych

urzagdzen i materiatow konstrukcyjnych i instalacyjnych,

rysunki projektowanych obiektéw, rozmieszczenie podstawowych maszyn, urzgdzen

technologicznych i wyposazenia (rzuty i przekroje) itp;

propozycje rozwigzan technicznych w zakresie technologii, architektury, konstrukciji,

zasilania i przesylu medidw, zasilania energetycznego, sterowania i AKPIA, itp.,

wykaz wskaznikdéw zapotrzebowania na energie elektryczng i ciepto technologiczne,

wode, paliwa, chemikalia - reagenty, schematy technologiczne,
wielobranzowy projekt budowlany wraz z opracowaniami towarzyszgcymi, w zakresie
zgodnym z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego w szczegdélnosci ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) oraz
Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2018 r. poz.1935). Zakres i tres¢ Projektu Budowlanego powinny byc¢
dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robét. W
ramach prac projektowych Wykonawca wykona niezbedne badania geotechniczne
podioza gruntowego oraz opracuje dokumentacje z wykonanych badan, zgodnie
z ustawg Prawo Geologiczne i Gérnicze z dnia 17 maja 1998r. [Dz.U. 2017.2101],
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oraz w oparciu 0 obowigzujgce normy dotyczgce badan wihasciwosci gruntéw z
oswiadczeniem uprawnionych rzeczoznawcoéw o przydatnosci opinii dla celow
zamierzonej inwestycji;

C) pozostate branzowe projekty wykonawcze w zakresie niezbednym do wykonania robot
budowlanych i instalacyjnych umozliwiajgcych po ich zakonczeniu uzyskanie
pozgdanych efektéw okreslonych wyzej i szczegdétowo opisanych w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym. Projekty wykonawcze wykonane zostang zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. z 2018 r. poz.1935 z pdézn. zm.), Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego [Dz.U. z 2013 r. poz.1129 z pOzniejszymi zmianami]. Beda
przedstawialy szczegotowe usytuowanie wszystkich urzgdzen i elementow Robot, ich
parametry wymiarowe i techniczne, szczegétowg specyfikacje (ilosciowg i jakosciowa)
Urzadzen i Materiatdw i powinni by¢ sporzadzone dla wszystkich branz w zakresie
niezbednym dla prawidtowego wykonania Robot;

d) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzanymi w trakcie budowy wraz z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng
wykonanych obiektow i polgczen miedzyobiektowych oraz $wiadectwami
charakterystyki energetycznej budynkow;

e) inng dokumentacje niezbedng dla prawidtowej eksploatacji instalacji (instrukcje
eksploatacji, Program Préb Koncowych, Program Prob Eksploatacyjnych, Program
szkolenia zatogi, Projekt organizacji budowy =z planem komunikacji, Program
zapewnienia jakosci, Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Program realizacji
zamoOwienia
zawierajgcy m.in. harmonogram realizacji inwestycji uwzgledniajgcy techniczno-
technologiczng kolejnosci budowy i wyposazenia obiektow, pozwalajgcg zachowac
cigglg prace czesci osadowej i itp.);

f) dokumentacje niezbedng do uzyskania pozwolen i decyzji wynikajgcych z Prawa
Ochrony Srodowiska oraz Prawa Budowlanego, wymaganych do uzyskania
pozwolenia na budowe i rozpoczecia eksploatacji obiektow/instalacji na dzien
Przejecia Rob6t wykonanych w ramach tego Zadania;

2. Prace przygotowawcze i pomochicze tij.:

a) badania geotechniczne i hydrogeologiczne podioza gruntowego w zakresie
niezbednym dla prawidtowego zaprojektowania i wykonania inwestycji;
b) weryfikacje dostepnych danych eksploatacyjnych (ilos¢ i jakosci: sciekow, osadow

Sciekowych, odciekow, filtratbw 1 biogazu itp.) w zakresie niezbednym dla
prawidtowego zaprojektowania i wykonania inwestycji;
C) inwentaryzacje = modernizowanych  obiektéw, instalacji, przewodéw  miedzy

obiektowych, drog, zieleni w zakresie koniecznym dla sporzadzenia dokumentacji
projektowej oraz wykonania robot budowlanych;

d) uzgodnienia, opinie, pozwolenia, zgtoszenia i decyzje niezbedne do uzyskania przez
Zamawiajgcego pozwolenia na budowe i pozwolenia na uzytkowanie (w zakresie, w
jakim jest ono wymagane) oraz do innych decyzji i pozwolen wynikajgcych z Prawa
Ochrony Srodowiska oraz Prawa Budowlanego wymaganych do uzyskania
pozwolenia na budowe i rozpoczecia eksploatacji obiektow/instalacji na dzien
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przejecia Robdt, jezeli zachodzi¢ bedzie koniecznos¢ ich uzyskania dla danej
instalacji, rowniez w sytuacji, gdy zajdzie potrzeba zaktualizowania dokumentow
aktualnie obowigzujgcych;

e) zagospodarowanie placu budowy, w tym zaplecza budowy, instalacje tablic
informacyjnych, doprowadzenie mediow niezbednych na czas budowy, ogrodzenia,
drogi dojazdowe, wyposazenie zaplecza i placu budowy w niezbedne urzgdzenia,
sanitarne, socjalne, p.poz. i bhp;

f) pelng obstuge geodezyjng na etapie wykonawstwa Robét i inwentaryzacji
powykonawczej;

g) nadzér autorski Projektanta w trakcie realizacji Kontraktu;

3. Roboty budowlane tj.:

a) budynek instalacji hydrolizy osadow. Budynek wykonany w konstrukcji stalowej,
stupowo ryglowej z wypetnieniem scian ptytami warstwowymi;

b) adaptacje pomieszczen w ob. nr 10 - Budynku mechanicznego zageszczania i
odwadniania osadow dla potrzeb stacji zageszczania osadow dla potrzeb hydrolizy,
obejmujgcg m.in:

(i) adaptacje pomieszczenia pod katem stanowisk wirbwek zageszczajgcych - poz.
+4,50,

(i) adaptacje stanowisk po kontenerach na osad odwodniony na stacje
przygotowania polielektrolitu i stanowisko zbiornika osadu odwodnionego do
hydrolizy — poz. 0,00;

c) budynek kotta odzysknicowego. Lokalizacja obiektu przy istniejgcym budynku
elektrocieptowni 0b.16. Budynek wykonany w konstrukcji zelbetowe] lub stalowej,
stupowo-ryglowej z wypetnieniem $cian plytami  warstwowymi. Dopuszczona
zabudowa kontenerowa;

d) budynek stacji transformatorowo-rozdzielczej dla Zadah 5, 6 i 7 w wykonaniu
kontenerowym, murowanym lub ewentualnie zelbetowym;

e) wyposazenie obiektbw w niezbedne trasy komunikacyjne, pomosty do obstugi
I serwisowania urzgdzen;

4. Roboty instalacyjno-technologiczne zwi gzane z budow a nowych obiektow
i instalacji technologicznych lub przebudow a istniej acych instalacii
technologicznych osadow tj.:

a) kompletng instalacje termicznej hydrolizy osadu skladajgca sie m.in. ze zbiornika/6w
osadu zageszczonego, pomp osadowych, reaktora/éw, sprezarek, urzadzen do
mieszania osadu z parg, urzgdzen do odzysku ciepta.

b) kompletng instalacje stacji zageszczania osadu do hydrolizy sktadajgca sie m.in. z:

(i) zespotu wirowek zageszczajgcych osad wraz niezbednymi instalacjami,
(i) min. 2 szt. stacji przygotowania polielektrolitu wraz z niezbednymi instalacjami;

c) kompletng instalacje do produkcji pary dla procesu hydrolizy wykorzystujgcg ciepto
ze spalin istniejgcych agregatéw kogeneracyjnych  (kociot odzysknicowy) wraz
Z niezbednymi instalacjami w tym m.in. spalin, biogazu (do  wspomagania),
przygotowania wody i przesytu pary. Instalacja wytwarzania pary musi zapewnic ciggty
odbior spalin z agregatébw niezaleznie od zapotrzebowania. Kociot musi mieé
mozliwo$¢ retencjonowania pary;

Projekt ,Gospodarka Sciekowa, faza Ill w todzi”
Zadanie 5 ,Budowa instalacji termicznej hydrolizy osadu”;

Fundusze 7 ' . . v
Europejskie L/< )) :' Unia Europejska by
Fundusz Spéjnosci o

Infrastruktura i Srodowisko

* g %

::::::



DOA-ZP-I11.271.57.2019

d) adaptacje wyposazenia technologicznego istniejgcych zbiornikbw wyréwnawczych
osadu przefermentowanego zwigzanego ze zmiang funkcji (w wariancie hydrolizy
posredniej) na:

(i) zbiornik osadu po I° fermentacji w ZKF,
(if) zbiornik osadu po 1I° fermentacji w ZKF;

e) modernizacje instalacji osadowych do i z ZKF-Ow oraz instalacje osadowe ze
zbiornikbw ob. 41.1 i 41.2 (dla wariantu hydrolizy posredniej), budowe instalacji
technologicznych pomiedzy Zadaniami 5, 6 i 7 (do granicy Zadan 5/6) m.in. odciekow
.Zimnych” (z zageszczania osadu nadmiernego) i ,gorgcych”- zaazotowanych
(z odwadniania osadu po fermentacji), wody technologicznej i c.o.;

f) stacje transformatorowg 15/0,4 kV (wyposazong w 2 transformatory) wraz z
rozdzielnig nn wyposazong dla potrzeb zasilania Zadan 5, 6 i 7 wraz z 2-ma liniami
zasilajacymi z RG 15 kV (ob. nr 21) i doposazeniem pol odptywowych w RG 15 kV;

g) instalacje elektryczne zasilajgce obiekty zrealizowane w ramach zadania 5
z projektowane] stacji transformatorowo-rozdzielczej, wody technologicznej
i wodociggowej, kanalizacji, c.0. do ogrzewania budynkow;

h) instalacje  sterowania, AKPIA i monitoringu  wizyjnego. Automatyka
nowoprojektowanych urzgdzen zostanie wigczona do systemu sterowania, wizualizacji
i zabezpieczen i stanowié bedzie uzupeienie istniejgcych w GOS LAM systemow
SCADA,;

i) wyposazenie i infrastrukture techniczng zapewniajgcg poprawne funkcjonowanie
instalacji;

5. Zagospodarowanie terenu tj.:

a) drogi dojazdowe i chodniki do budynku kotta odzysknicowego i stacji
transformatorowo-rozdzielczej w nawigzaniu do istniejgcego uktadu komunikacyjnego
oczyszczalni, z uwzglednieniem wymagan p.poz, wraz z oswietleniem terenu;

b) odtworzenie nawierzchni istniejgcego placu manewrowego wynikajgcg z lokalizacji
budynku hydrolizy;

c) drogi wynikajgce z wymagan p.poz w zaleznosci od zaprojektowanego
zagospodarowania terenu wraz z oswietleniem terenu;

d) nasadzenia zieleni i obiekty matej architektury;

e) uporzgdkowanie placu budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego obiektow
naruszonych,;

f) wyposazenie obiektéw w niezbedny sprzet do obstugi, serwisowy, p.poz, bhp, i inny,
jezeli bedzie on wymagany dla prawidtowej pracy instalacji zrealizowanej w ramach
Zadania 5;

g) wykonanie tablicy pamigtkowe] Projektu (1 szt.)-wykonana zgodnie z Wytycznymi dla
POIiS na lata 2014-2020 (przygotowana i umieszczona tuz przed zakonczeniem
realizacji Zadania);

h) wykonanie 2-ch szt. tablic pamigtkowych, wykonane zgodnie z Wytycznymi dla POIiS
na lata 2014-2020 na budynkach zrealizowanych w ramach Zadania. Montaz na
budynku kotta odzysknicowego i budynku instalacji hydrolizy.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania wizji lokalnej terenu, na ktorym
bedzie realizowany przedmiot zamowienia. Odbycie wizyty lokalnej nie jest
obowigzkowe. W celu zachowania w postepowaniu zasady uczciwej konkurenciji,
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podczas wizji lokalnej nie bedg udzielane jakiekolwiek odpowiedzi na pytania do SIWZ.
Wykonawca, ktory zrezygnowat z wizji lokalnej, nie moze zgtosi¢ uwag do sposobu
realizacji, stanu faktycznego i okolicznosci zwigzanych z wykonaniem zamdwienia,
ktérych mogt sie dowiedzie¢ podczas wizji lokalnej.

Budowa instalacji i modernizacja istniejgcych obiektow musi spetnia¢ okreslone

wymagania zawarte w Prawie, w tym w szczegdlnosci w:

» Ustawie Prawo Budowlane,

» Ustawie Prawo Wodne,

« Ustawie Prawo Ochrony Srodowiska,

» Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

» Ustawie o odpadach,

» Dyrektywie Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania sciekdw komunalnych.

Nowobudowane obiekty oczyszczalni muszg spetnia¢ wymagania obowigzujgcych
przepisOw prawa, a w szczegolnosci w zakresie:
* bezpieczenstwa konstrukciji,
» ochrony przeciwpozarowej,
* przepisOw sanitarno-epidemiologicznych,
* przepisow BHP, ochrony zdrowia i ochrony srodowiska,
» efektywnosci energetycznej silnikow.

Osiggniecie zatozonych parametrow musi by¢é spetnione przy nastepujgcych
uwarunkowaniach:

» wykorzystaniu istniejgcych obiektow, w tym przebudowaniu istniejgcych obiektéw
tak, aby byly przystosowane do spetnienia nowych funkciji,

* nieprzerwanej pracy ciggow technologicznych oczyszczania sciekdéw i przerobki
osadow,

* minimalizacji kosztow inwestycyjnych,

» optymalizacji kosztow eksploatacyjnych.

Lokalizacja: gmina Pabianice Obreb Okotowice — dziatki nr 99/1, 101, 102, 103/3,
104/6, 107/2, 107/3, 108/1, 108/2, 108/6, 109/1, 113/1, 114, 115, 116, 138/1, 139/1,
143/1, 147/1, 149, 152, 154, 536/1, 536/2, 550/7.

3 W sytuacji przewidzianej w ustawie Pzp, zamawiajgcy nie wyklucza koniecznosci
zawarcia Zmiany do Umowy, w przypadku robét dodatkowych (lub zamiennych).

Zamawiajgcy przewiduje koniecznos¢ wydtuzenia realizacji Kontraktu w trybie Zmian

do Kontraktu, w nw. sytuacjach:

a) zmiana Czasu na Wykonanie z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy

w okolicznosciach, o ktéorych mowa w Klauzuli 8.4 [Przedtuzenie Czasu na

Ukornczenie],

b) zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia (technologiczne), w szczegolnosci:

(i) koniecznosc zrealizowania zakresu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa oraz
okolicznosci niezalezne od stron Umowy;
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(ii) koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich — w tym grup
spotecznych  lub  zawodowych nie artykutowanych Iub  niemozliwych
do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania Umowy.

Zmiany, o ktérych mowa w pkt. a) i pkt. b) nie mogg stanowi¢ podstawy zwiekszenia
wynagrodzenia.

C) pozostate zmiany:

(i) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Warunkami
Szczegolinymi i Warunkami Ogolnymi Kontraktu;

(i) zmiany obowigzujgcej stawki VAT, jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowac
zwiekszenie kosztéw wykonania Umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwosé zwiekszenia wynagrodzenia o kwote réwng réznicy w kwocie
podatku zaptaconego przez Wykonawce, przy czym wynagrodzenie netto
pozostanie
nie zmienione;

(iii) zmiany podmiotu, na ktorego wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamoéwienia lub zdolnosciach finansowych, polega
Wykonawca, niezaleznie od charakteru prawnego tgczgcych go z nim stosunkéw,
pod warunkiem, ze podmiot, na ktérego zasobach polega Wykonawca posiada
doswiadczenie nie mniejsze niz podmiot, na ktérego zasobach polegat Wykonawca
spetniajgc warunki udziatu w postepowaniu;

(iv) wystgpienie istotnych zmian przepisow lub norm majgcych zastosowanie do
przedmiotu zamowienia;

(v) w przypadku stwierdzenia wad w wykonanych Robotach lub czesci Robot, gdy
wady usungc¢ sie nie dadzg, albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie
zdota ich poprawi¢ lub usung¢ w odpowiednim stosunku;

(vi) istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie czesci przedmiotu
zamowienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia Kontraktu;

(vii) zmiana sposobu rozliczania Umowy Ilub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy
na skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego Umowy o dofinansowanie Projektu
lub wytycznych dotyczagcych realizacji Projektu;

(viii) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu Umowy.
W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie
pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione swiadczenia
oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca ponidst w zwigzku z planowanymi
Swiadczeniami;

(ix) kolizja z planowanymi Ilub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujgcych unikniecie kolizji, a wynagrodzenie zostanie ustalone z
zachowaniem zasad dotyczgcych udzielania zamowien dodatkowych;

(x) gdy zaistnieje inna okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z Warunkami
SzczegOlnymi i Warunkami Ogolnymi Kontraktu;

W przypadku pkt. c) lit. (iii), jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w
art.26 ust.2b ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania
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warunkow udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art.22 ust.l tej ustawy,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢é Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

W przypadku pkt c) lit. (vii) zmiany dostosujg sposob rozliczen i ptatnosci
do wymogéw zmienionej Umowy o dofinansowanie Projektu lub nowych wytycznych
dotyczgcych realizacji Projektu.

Przy analizie ww. przyczyn Inzynier dokona oceny zasadnosci roszczenia,
uwzgledniajgc wzajemne wptywy wszystkich okolicznoéci oraz poprzednie zmiany Czasu
na Ukonczenie dokonane na mocy klauzuli 8.2. [Czas na Ukonczenie].

Wycena korekty (prace zamienne i dodatkowe) Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
zostanie dokonana w oparciu o Protokét koniecznosci i Protokot z negocjacji oraz
kosztorys szczegOtowy opracowany przez Wykonawce z zastosowaniem $rednich,
aktualnych dla momentu sporzagdzenia kosztorysu, regionalnych cen i narzutow
podanych w SEKOCENBUD dla danego rodzaju robot. Wykonawca zaproponuje i
udokumentuje dane odpowiadajgce rzeczywistym kosztom wykonania Robot.

Wszystkie powyzsze postanowienia w punktach a), b) i c) stanowig katalog zmian,
na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania
do wyrazenia takiej zgody. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art.144 ustawy
Prawo zamowienh publicznych:

a) zmiana nr rachunku bankowego;
b) zmiana danych teleadresowych.

4 Nadzér nad realizacj g Zadania

Nadzér nad realizacjg Zadania sprawowat bedzie Inzynier Kontraktu - Sweco Consulting
sp. z 0.0. ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznan, ktory zgodnie z polskim prawem
budowlanym penit bedzie réwniez funkcje inspektora nadzoru nad realizacjg Projektu
,Gospodarka sciekowa, faza Il w Lodzi” wspoétfinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej
w ramach dziatania 2.3 ,Gospodarka wodno-sciekowa w aglomeracjach” os priorytetowa
,Ochrona srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020.

5 Ubezpieczenie

Strona ubezpieczajgca (Ubezpieczajacy) jest zobowigzana do zawarcia na wlasny koszt
poszczegolnych umow ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku
z okreslonymi zdarzeniami losowymi:

a) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montazu CAR/EAR - Ubezpieczajgcym jest
Zamawiajgcy

b) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej i posiadanego mienia (OC) - Ubezpieczajgcym jest Wykonawca,
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c) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej pracodawcy (OCP) - z  mozliwoscig
uwzglednienia ochrony w omawianym zakresie w ramach umowy ubezpieczenia OC -
Ubezpieczajgcym jest Wykonawca,

d) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej projektanta (OCZ) -
Ubezpieczajgcym jest Wykonawca,

z uwzglednieniem minimalnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej okreslonej
w Warunkach Ubezpieczenia — Zalgcznik nr 7.1 do opisu przedmiotu zamowienia i SIWZ.

Wykonawca przed podpisaniem Umowy dostarczy Zamawiajgcemu kopie polisy OCZ
potwierdzong za zgodnosc¢ z oryginatem, wraz z dowodami optacenia sktadek za polisy
za caly okres ich obowigzywania. Wykonawca na 7 dni przed przekazaniem Placu
Budowy dostarczy Zamawiajgcemu kopie polisy OC/OCP potwierdzong za zgodnosc¢ z
oryginatem, wraz z dowodami optacenia skladek za polisy za caly okres ich
obowigzywania.

Jezeli polisa OC/OCP/OCZ wystawiona zostanie na okres krotszy niz okres na jaki
zawarto umowe, Wykonawca zobowigzany bedzie przedstawic Zamawiajgcemu nie
pozniej niz 21 dni przed uptywem terminu obowigzywania polisy OC/OCP/OCZ,
dokumenty potwierdzajgce przedtuzenie jej obowigzywania.

W razie nieprzedtuzenia polisy OC/OCP/OCZ przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo
zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz Wykonawcy, a koszty tego ubezpieczenia
potrgcone zostang z wynagrodzenia Wykonawcy.

6 Tablice pami gtkowe.

Do protokotu zgtoszenia o zakonczeniu Robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje,
w miejscu uzgodnionym z Inzynierem, 2 szt. tablic pamigtkowych — odrebnie na budynku
instalacji hydrolizy osadu i budynku kotta odzysknicowego oraz tablice pamigtkowg
Projektu. Tablice pamigtkowe na obiektach instalacji zostang umieszczone w miejscu
widocznym, uzgodnionym z Inzynierem, natomiast miejsce lokalizacji tablicy pamigtkowej
Projektu winno by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.

Tablice pamigtkowe na obiekcie i tablica pamigtkowa Projektu muszg by¢ wykonane
z trwatych materiatow szlachetnych np. mosigdzu, a zawarte na nich informacje muszg
by¢ czytelne nawet po kilku latach, co najmniej przez okres trwatosci Projektu. Tresc i
wielkos¢ tablic zostanie uzgodniona z Inzynierem w oparciu o ,Podrecznik wnioskodawcy
i beneficjenta programow polityki spdjnosci 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”
i KSIEGE IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ znaku marki Fundusze Europejskie i znakow
programoéw polityki spéjnosci na lata 2014-2020.

Koszt wykonania i zainstalowania tablic pamigtkowych ujety jest w Wykazie Cen.

7 Okreslenie wymaga n zatrudnienia przez wykonawc € lub podwykonawc ¢ na
podstawie umowy o prac € 0sOb wykonuj gcych wskazane przez zamawiaj 3acego
czynno $ci w zakresie realizacji zamodwienia, je zeli wykonanie tych czynno $ci
polega na wykonywaniu pracy w sposéb okre  $lony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy:

a) stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamowien publicznych, wymaga
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zatrudnienia  przez  Wykonawce lub  Podwykonawce oraz dalszych
PodwykonawcOw na podstawie umowy o prace lub w oparciu o umowe o
Swiadczenie ustug, oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych wykonanie zawiera
cechy stosunku pracy okreslone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy;

wymaga, aby czynnosci robotnikow budowlanych i pokrewnych (z wytgczeniem
elektrykbw) zwigzane z realizacja Umowy, byly wykonywane przez osoby
zatrudnione przez Wykonawce, Podwykonawce oraz dalszych Podwykonawcow
na podstawie umowy O prace, w tym osoby niepetnosprawne (jesli zostaty
zgtoszone w Ofercie).

Zamawiajagcy stosownie do art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamowien publicznych
wymaga, aby czynnosci zwigzane z realizacjg Umowy, byly wykonywane przez
osobe niepetnosprawng (jesli zostata zgtoszona w ofercie) w rozumieniu ustawy z
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnieniu
0s6b niepetnosprawnych (Dz.U. z 2018 r poz. 511 ze zm.). Osoba ta nie musi
wykonywaé¢ robét budowlanych, ale musi wykonywac¢ jakiekolwiek czynnosci
zwigzane z realizacjg Umowy.

Sposob dokumentowania zatrudnienia oséb.

a) Zamawiajgcy wymaga:

« aby Wykonawca najpo6zniej w dniu Rozpoczecia Robot dostarczyt

Zamawiajgcemu Wykaz Pracownikow przewidzianych do wykonania robot
zwigzanych z realizacjg Umowy, zwanych dalej ,Wykazem Pracownikow”;

» aby Wykaz Pracownikéw byt aktualizowany na biezgco tj. za kazdym razem, gdy

nastgpi zmiana personalna w sktadzie osobowym pracownikéw;

* aby Wykonawca do dostarczonej faktury VAT za wykonane roboty zatgczyt

Wykaz Pracownikow, o ktérych mowa w 8§ 4 ust. 1 pkt. 1) i 2) Umowy
wykonujgcych roboty zwigzane z realizacjg Umowy wraz z oswiadczeniem o
spetnieniu warunku okres$lonego w 8 4 ust. 1 pkt. 1) Umowy oraz Ustawie o ptacy
minimalnej.

» aby Wykaz Pracownikow zawierat imie i nazwisko pracownika, stanowisko oraz

okres obowigzywania umowy na podstawie ktorej jest zatrudniony.

Uprawnienia zamawiaj gcego w zakresie kontroli spetniania przez wykonawc ¢
wymaga n, o ktérych mowa w art.29 ust. 3a, oraz sankcji zt  ytutlu niespetnienia
tych wymaga n: zostaty okreslone w 8§ 4 ust. 1 pkt 4-6 Umowy.

8 Miejsce wykonania :

Grupowa Oczyszczalnia Sciekow todzkiej Aglomeraciji Miejskiej potozona jest
w zachodniej czesci Lodzi, przy ul. Sanitariuszek 70/72.

9 Warunki gwarancji i r ekojmi za wady:

Wykonawca w ramach wynagrodzenia Kontraktowego, zobowigzany jest usungé
wszystkie wady zgtoszone w Okresie Zgtaszania Wad (rekojmi i gwarancji) — diugosé
wskazana w Ofercie. Okres Zgtaszania Wad rozpoczyna sie od nastepnego dnia
wskazanego w Swiadectwie Przejecia jako data zakonczenia Robét. Okres gwarancji
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i rekojmi dla budynkéw i budowli wynosi 60 miesiecy a dla instalacji i urzadzen
zgodny ze wskazanym w Ofercie, nie krotszy jednak niz 36 miesiecy. Warunki
rekojmi i gwarancji zawarte sg w Rozdziale 11 [Odpowiedzialno$¢ za wady]
Warunkow Szczegolnych i Warunkéw Ogoélnych Kontraktu. Zwrot Zabezpieczenia
Wykonania Umowy z tytutu gwarancji i rekojmi nastgpi w ciggu 15 dni po
zakonczeniu okresu gwarancji i rekojmi dla budynkow i budowii.

Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji na wykonane instalacje i urzgdzenia
udziela tzw. gwarancji technologicznej na utrzymanie wymaganych w PFU lub
zadeklarowanych w Ofercie efektéw technologicznych zrealizowanej inwestycji przez
caty Okres Zgtaszania Wad przewidziany dla instalacji i urzgdzen.

Rozliczanie efektéw technologicznych (w ramach gwarancji technologicznej)
nastepowaé bedzie w okresach co 1 rok (podczas przeglagdow gwarancyjnych), na
podstawie analizy danych $redniorocznych parametrow i uzyskiwanych efektow
pracy instalaciji.

W przypadku niedotrzymania warunkéw gwarancyjnych przez Wykonawce, Inzynier
zastosuje redukcje Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, ktéra uwzglednia¢ bedzie
wzrost kosztow eksploatacyjnych z tego tytutu. Szczegoty w tym zakresie zawarte sg
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym tom | pkt. 1.8.

10 Czas trwania zamoOwienia: 28 miesi ecy

Datg Rozpoczecia jest data wyznaczona na mocy Klauzuli 8.1 Warunkéw
Szczegolnych i Warunkow Ogolnych Kontraktu. Wykaz Cen zatgczony do Oferty
jest podstawg do etapowania pfatnosci przedmiotu Umowy i wystawienia
Przej$ciowych Swiadectw Platnosci.

11 Zalgczniki do opisu przedmiotu zamdéwienia:

1. Program Funkcjonalno-Uzytkowy,
2. Instrukcja BHP ,Warunki wykonywania prac oraz warunki przebywania na terenie
Grupowej Oczyszczalni Sciekow Lodzkiej Aglomeracii Miejskiej”
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