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Opis przedmiotu zamowienia — Zadanie 6

1 Kody CPV
Gtéwny kod CPV: 45000000 - Roboty budowlane

Dodatkowe kody CPV

45252100 Roboty budowlane w zakresie Zaktadéw Oczyszczania Sciekow,

71320000 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,

45100000 Przygotowanie terenu pod budowe,

45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow,
budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej,

45252121 Instalacje osadu,

45252200 Wyposazenie oczyszczalni sciekow,

45310000 Roboty instalacyjne elektryczne.

48900000 Rézne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe.

2 Opis przedmiotu Zamowienia
2.1. Ogolny opis przedmiotu Zamowienia

Przedmiotem niniejszego zamdwienia sg roboty budowlane realizowane w ramach
Projektu ,Gospodarka Sciekowa, faza Ill w todzi” w ramach Zadania 6 ,Budowa
instalacji do usuwania azotu” w rozumieniu warunkéw kontraktowych Zéity FIDIC
oparte o ,Warunki kontraktowe dla urzgdzen oraz projektowania i budowy dla urzgdzen
elektrycznych i mechanicznych oraz robét inzynieryjnych i budowlanych projektowanych
przez Wykonawce” 4 wydanie angielsko-polskie, niezmienione 2008 z erratg,
ttumaczenie 1 wydania 1999 r. wydane przez Stowarzyszenie Inzynierébw Doradcow i
Rzeczoznawcow (SIDIR)- Warunki ogolne Kontraktu, Warunki Szczegolne Kontraktu,
Program Funkcjonalno-Uzytkowy i wymagania SIWZ.

Podstawowym celem projektowanej instalacji w ramach Zadania 6, jest
zmniejszenie ilosci azotu w odciekach po procesach hydrolizy termicznej i fermentacji
osadu kierowanych ponownie na poczatek procesOw oczyszczania $ciekow
w oczyszczalni.

Projektowana instalacja obejmowacé bedzie wprowadzenie w cigg technologiczny
oczyszczalni (na tzw. strumieniu bocznym) ukladu usuwania azotu w procesie
deamonifikacji - m.in. bez zewnetrznego zrodta wegla organicznego.

Proces technologiczny prowadzony bedzie na strumieniu odciekow ze stacji
odwadniania osadu przefermentowanego (tzw. odciekach ,gorgcych”- zaazotowanych)
po hydrolizie i fermentacji. Instalacja do usuwania azotu dostosowana bedzie do pracy
zarobwno dla ilosci i tadunku azotu w odciekach z hydrolizy osadu nadmiernego
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(odwadnianie osadu po hydrolizie i fermentacji) jak i z hydrolizy posredniej (odcieki z
zageszczania osadu przefermentowanego po I-m stopniu fermentacji oraz odcieki
z odwadniania osadéw przefermentowanych po hydrolizie i I1I-m stopniu fermentacji).

Zaktada sie nastepujgcy kierunek dla budowy instalacji do usuwania azotu:

- Technologia i obcigzenie hydrauliczne instalacji usuwania azotu dostosowane do ilosci
odciekbw z odwadniania osaddéw przefermentowanych (po hydrolizie osadu
nadmiernego) oraz do ilosci odciekéw z odwadniania osadow przefermentowanych
z dwoéch stopni odwadniania (zageszczania osadow po I-m stopniu fermentacji
i odwadniania osadu po lI-gim stopniu fermentacji - przy hydrolizie posredniej);

- Proces dostosowany do tzw. odciekéw ,gorgcych — zaazotowanych z procesu
hydrolizy, odporny na stezenie zawiesiny ogélnej ponad 2.000 g/m3, wysokie stezenia
ChZT oraz toksycznos¢.

Instalacj @ do usuwania azotu z odciekdw, nale zy traktowa ¢ jako s$cisle
powi gzang z projektowan g w ramach Zadania 5 instalacj g termicznej hydrolizy
osadu — dotyczy to jako $ci odciekdw po hydrolizie i fermentacji, wymaga n
i parametréw technologicznych instalacji, a tak  ze projektowan g w ramach Zadania
7 - instalacj g do odzysku fosforu z odciekédw. Parametry wyj $ciowe do
projektowania musz g byé poddane weryfikacji przez Wykonawcow Zada N1 5,617
na etapie uzgadniania projektéw wykonawczych techno logii (projekt wst epny)
wszystkich Zada n.

Wymaga sie od Wykonawcy Zadania 6 osiggniecia w wyniku procesu usuwania
azotu w procesie deamonifikaciji :
a) stopie i redukcji azotu nieorganicznego - minimum 65%,
b) stopie n redukcji azotu amonowego - minimum 75%.

W ramach oceny kosztow funkcjonowania instalacji weryfikacji podlega¢ bedzie
deklarowany w Ofercie wskaznik zuzycia energii elektrycznej [kWh/kg N nieorg. usun.].

Wymagana jest praca automatyczna instalacji 24 godziny na dobe przez 7 dni
w tygodniu przez min. 8000 h/rok.

Minimalny standard wymagan dla podstawowych maszyn i urzgdzen stanowigcych

wyposazenie nowych i modernizowanych obiektow oczyszczalni w ramach Zadania 6:

» wszystkie urzgdzenia muszg zostac zintegrowane z istniejgcymi systemami,

» wszystkie maszyny i urzgdzenia powinny by¢ w podobnym standardzie, w miare
mozliwosci pochodzi¢ od tego samego producenta,

» wszystkie stosowane materialy powinny by¢é odporne na warunki Srodowiskowe
oczyszczalni sciekow,

* elementy stykajgcych sie ze $ciekami, osadami, gazami i srodowiskiem agresywnym
nalezy wykonac z tworzyw sztucznych (w ziemi) lub stali nierdzewnej austenitycznej,

» zastosowane wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej muszg posiada¢ Deklaracje
Zgodnosci WE - dokument potwierdzajgcy zgodnos¢ wyrobu z wymaganiami dyrektyw
Nowego Podejscia (dyrektywy méwigce o oznaczeniu CE),
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zastosowanie maszyn i urzgdzen technologicznych pochodzacych od réznych
producentéw dopuszcza sie pod warunkiem, ze zaproponowane rozwigzanie speni
funkcje i cele wskazane przez Zamawiajgcego,

w przypadku pomp w miare mozliwosci technicznych wymaga sie zastosowania
urzgdzeh tego samego producenta,

wszystkie urzgdzenia napedzane elektrycznie muszg byC¢ dostarczone przez
producenta razem z silnikami i skrzynkami przylgczeniowo-sterowniczymi,
w obudowach o zalecanym w zaleznosci od Srodowiska pracy stopniu ochrony IP,
w ktorych znajdujg sie odpowiednie zabezpieczenia zapewniajgce bezpieczenstwo,
zaproponowane urzgdzenia nie mogg by¢ prototypami,

w trakcie prac projektowych i prowadzenia robot budowlano-montazowych nalezy
uwzgledni¢ rozwigzania techniczne i organizacyjne umozliwiajgce zachowanie
ciggtosci procesu technologicznego funkcjonujgcej oczyszczalni sciekow,

wytgczenie istniejgcych sieci i obiektow z eksploatacji z tytutu budowy nowych sieci
i obiektow lub modernizacji istniejgcych wymaga uzgodnienia z Inzynierem,

rozbiorka istniejgcych urzadzen, elementéw rurociggéw albo instalacji bedgcych
w eksploatacji nie jest dopuszczalna do czasu zastgpienia lub wprowadzenia
tymczasowego alternatywnego rozwigzania,

wszystkie obiekty zostang wyposazone w urzgdzenia kontrolno-pomiarowe, co
najmniej w takim zakresie jak obiekty istniejgce. Sygnaty bedg przeniesione do
systemu monitoringu i zbierania danych oczyszczalni do centralnej dyspozytorni ob. 6,
podstawowym rodzajem pracy bedzie praca automatyczna z mozliwoscig zmiany
parametréw proceséw z poziomu systemu z paneli sterowania lokalnego.

2.2. Wykonawca wykona w ramach Zadania 6:

Prace projektowe tj.:

a)
(i
(i)
(ii)
(iv)
(V)
(Vi)
(vii)

projekt wykonawczy technologii (projekt wstepny) — w zakresie zgodnym z wytycznymi

dla projektu wykonawczego technologii, zawierajgcy m.in.:

) opis procesu technologicznego, bilanse i obliczenia procesowe i technologiczne,
bilanse energetyczne i cieplne, z uwzglednieniem zapotrzebowania Zadan 6 i 7 oraz
danych dotyczgcych ilosci i jakosci osaddw, odciekéw i innych medidw,
schematy technologiczne projektowanych obiektéw i instalacji,
koncepcje przestrzenng lokalizacji projektowanych obiektow, urzgdzen i sieci
zewnetrznych w terenie,
wstepng propozycje rozwigzan technicznych wraz z doborem typéw gtéwnych
urzadzen i materiatow konstrukcyjnych i instalacyjnych,
rysunki projektowanych obiektéw, rozmieszczenie podstawowych maszyn, urzgdzen
technologicznych i wyposazenia (rzuty i przekroje) itp;
propozycje rozwigzan technicznych w zakresie technologii, architektury i konstrukciji,
zasilania i przesytu mediow, zasilania energetycznego, sterowania i AKPIA, itp.,
wykaz wskaznikow zapotrzebowania na energie elektryczng i ciepto technologiczne,
wode, paliwa, chemikalia - reagenty, schematy technologiczne;
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b) wielobranzowy projekt budowlany wraz z opracowaniami towarzyszgcymi w zakresie
zgodnym z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego w szczegdlnosci ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2018.1202, z p6zn. zm.) oraz
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(DZ. U. 2018.1935). Zakres i tres¢ Projektu Budowlanego powinny by¢ dostosowane
do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robot. W ramach prac
projektowych Wykonawca wykona niezbedne badania geotechniczne podtoza
gruntowego oraz opracuje dokumentacje z wykonanych badan, zgodnie z ustawg
Prawo Geologiczne i Gornicze z dnia 17 maja 1998r. [Dz.U. 2017.2101 ], oraz
w oparciu o0 obowigzujgce normy dotyczace badan wiasciwosci gruntéw
z oswiadczeniem uprawnionych rzeczoznawcOw o przydatnosci opinii dla celow
zamierzonej inwestycji;

c) pozostate branzowe projekty wykonawcze w zakresie niezbednym do wykonania robot
budowlanych i instalacyjnych umozliwiajgcych po ich zakonczeniu uzyskanie
pozadanych efektow okreslonych wyzej i szczegOlowo opisanych w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym. Projekty wykonawcze wykonane zostang zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(DZ. U. 2018.1935 z po6zn. zm.), Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego [Dz.U. 2013.1129 z pOzniejszymi zmianami]. Bedg
przedstawialy szczegotowe usytuowanie wszystkich urzgdzen i elementéw Robot, ich
parametry wymiarowe i techniczne, szczegotowg specyfikacje (ilosciowg i jakosciowa)
Urzadzen i Materiatdw i powinni by¢ sporzadzone dla wszystkich branz w zakresie
niezbednym dla prawidtowego wykonania Robot;

d) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzanymi w trakcie budowy wraz z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng
wykonanych obiektow i polgczen miedzyobiektowych oraz $wiadectwami
charakterystyki energetycznej budynkow;

e) inng dokumentacje niezbedng dla prawidtowej eksploatacji instalacji (instrukcje
eksploatacji, Program Préb Koncowych, Program Prob Eksploatacyjnych, Program
szkolenia zatogi, Projekt organizacji budowy =z planem komunikacji, Program
zapewnienia jakosci, Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Program realizacji
zamOwienia zawierajgcy m.in. harmonogram realizacji inwestycji uwzgledniajacy
techniczno-technologiczng kolejnosci budowy i wyposazenia obiektéw, pozwalajgca
zachowac ciggtg prace czesci osadowej i itp.;

f) dokumentacje niezbedng do uzyskania pozwolen i decyzji wynikajgcych z Prawa
Ochrony Srodowiska oraz Prawa Budowlanego, wymaganych do uzyskania
pozwolenia na budowe i rozpoczecia eksploatacji obiektow/instalacji na dzieh
Przejecia Robo6t wykonanych w ramach tego Zadania,
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2. Prace przygotowawcze i pomocnicze tj.:

a) badania geotechniczne i hydrogeologiczne podioza gruntowego w zakresie
niezbednym dla prawidtowego zaprojektowania i wykonania inwestycji;
b) weryfikacje dostepnych danych eksploatacyjnych (ilos¢ i jakosci: $ciekéw, osadow

Sciekowych, odciekow, filtratbw i biogazu itp.) w zakresie niezbednym dla
prawidiowego zaprojektowania i wykonania inwestycij,
C) inwentaryzacje =~ modernizowanych  obiektéw, instalacji, przewodéw  miedzy

obiektowych, drog, zieleni w zakresie koniecznym dla sporzadzenia dokumentacji
projektowej oraz wykonania robot budowlanych;

d) uzgodnienia, opinie, pozwolenia, zgtoszenia i decyzje niezbedne do uzyskania przez
Zamawiajgcego pozwolenia na budowe i pozwolenia na uzytkowanie (w zakresie,
w jakim jest ono wymagane) oraz do innych decyzji i pozwolen wynikajgcych z Prawa
Ochrony Srodowiska oraz Prawa Budowlanego wymaganych do uzyskania
pozwolenia na budowe i rozpoczecia eksploatacji obiektow/instalacji na dzien
przejecia Robot, jezeli zachodzi¢ bedzie koniecznos¢ ich uzyskania dla danej
instalacji, rowniez w sytuacji, gdy zajdzie potrzeba zaktualizowania dokumentéw
aktualnie obowigzujgcych;

e) zagospodarowanie placu budowy, w tym zaplecza budowy, instalacje tablic
informacyjnych, doprowadzenie medidw niezbednych na czas budowy, ogrodzenia,
drogi dojazdowe, wyposazenie zaplecza i placu budowy w niezbedne urzgdzenia,
sanitarne, socjalne, p.poz. i bhp;

f) peing obsluge geodezyjng na etapie wykonawstwa Robét i inwentaryzacii
powykonawczej;

g) nadzor autorski Projektanta w trakcie realizacji Kontraktu;

3. Roboty budowlane tj.:

a) budynek stacji dmuchaw dla zapewnienia natlenienia $ciekObw w procesie
deamonifikacji. Budynek wykonany w konstrukcji zelbetowej lub stalowej, stupowo-
ryglowej z wypetnieniem $cian ptytami warstwowymi. Dopuszcza sie wykonanie w
zabudowie kontenerowej;

b) budowa zbiornika buforowo-wyrownawczego odciekow ,gorgcych” - zaazotowanych
w konstrukcji zelbetowej czesciowo lub catkowicie zagtebionego w gruncie;

c) budowa reaktora/6w (zbiornikbw) do usuwania azotu z odciekow w konstrukcji
zelbetowej, przykrytego, czesciowo lub catkowicie zagtebionego w gruncie;

d) wyposazy obiekty w niezbedne urzgdzenia, instalacje, trasy komunikacyjne i pomosty
do obstugi i serwisowania urzgdzen;

4. Roboty instalacyjno-technologiczne zwi __gzane z budow a nowych obiektow
i instalacji technologicznych tj.:
a) kompletne wyposazenie stacji dmuchaw w dmuchawy i instalacje pomocnicze;
b) kompletne wyposazenie zbiornikow buforowo-wyréwnawczych odciekéw i reaktoréw
w instalacje m.in. w:
() ewentualne urzgdzenia do separacji zawiesiny,
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(i) system dostarczajacy tlen,

(i) urzagdzenia mieszajgce i pompujgce odcieki,

(iv) systemy separaciji i recyrkulacji ztoza — bakterii anammox,

(v) uktady pompowe,

(vi) systemy pomiarowe oraz instalacje zasilajgce, sterujgce i AKPIA;

¢) budowa instalacji technologicznych pomiedzy Zadaniami 5, 6 i 7 (od granicy Zadan 5/6
i do granicy Zadan 6/7) w tym m.in. instalacje odciekéw ,goracych” (z zageszczania
lub odwadniania osadu po fermentacji) i ,zimnych” (z zageszczania osadu
nadmiernego), wody technologicznej, c.0. oraz instalacje wody wodociggowej i
kanalizacji z sieci zewnetrznych oczyszczalni;

d) instalacje elektryczng zasilajgcg obiekty zrealizowane w ramach Zadania 6
z projektowanej (w ramach Zadania 5) stacji transformatorowo-rozdzielczej;

e) instalacje  sterowania, AKPIA i monitoringu  wizyjnego.. Automatyka
nowoprojektowanych urzgdzen zostanie wigczona do systemu sterowania, wizualizacji
i zabezpieczen i stanowi¢ bedzie uzupehienie istniejgcych w GOS LAM systeméw
SCADA,;

f) wyposazenie i infrastrukture techniczng zapewniajgcg poprawne funkcjonowanie
instalacji;

5. Zagospodarowanie terenu tj.:

a) drogi dojazdowe i chodniki do budynku stacji dmuchaw i zbiornikbw w nawigzaniu
do istniejgcego uktadu komunikacyjnego oczyszczalni, z uwzglednieniem wymagan
p.poz wraz z oswietleniem terenu;

b) nasadzenia zieleni i obiekty matej architektury;

c) uporzgdkowanie placu budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego obiektow
naruszonych,

d) wyposazenie obiektéw w niezbedny sprzet do obstugi, serwisowy, p.poz, bhp, i inny,
jezeli bedzie on wymagany dla prawidtowej pracy instalacji zrealizowanej w ramach
Zadania 6;

e) wykonanie tablicy pamigtkowej, zgodnie z Wytycznymi dla POIiS na lata 2014-2020,
na budynku stacji dmuchaw.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania wizji lokalnej terenu, na ktorym
bedzie realizowany przedmiot zamowienia. Odbycie wizyty lokalnej nie jest
obowigzkowe. W celu zachowania w postepowaniu zasady uczciwej konkurenciji,
podczas wizji lokalnej nie bedg udzielane jakiekolwiek odpowiedzi na pytania do SIWZ.
Wykonawca, ktéry zrezygnowat z wizji lokalnej, nie moze zgtosi¢ uwag do sposobu
realizacji, stanu faktycznego i okolicznosci zwigzanych z wykonaniem zamoéwienia,
ktorych mogt sie dowiedzie¢ podczas wizji lokalnej.

Budowa instalacji i modernizacja istniejgcych obiektow musi spetnia¢ okreslone
wymagania zawarte w Prawie, w tym w szczegdlnosci w:
» Ustawie Prawo Budowlane,
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» Ustawie Prawo Wodne,

« Ustawie Prawo Ochrony Srodowiska,

» Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

» Ustawie o odpadach,

» Dyrektywie Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania $ciekow komunalnych.

Nowobudowane obiekty oczyszczalni muszg spetnia¢ wymagania obowigzujgcych
przepisow prawa, a w szczegolnosci w zakresie:
* bezpieczenstwa konstrukciji,
» ochrony przeciwpozarowej,
e przepisOw sanitarno-epidemiologicznych,
* przepisow BHP, ochrony zdrowia i ochrony srodowiska,
» efektywnos$ci energetycznej silnikdw.

Osiggniecie zatozonych parametrow musi by¢é spetnione przy nastepujgcych
uwarunkowaniach:
* maksymalnym wykorzystaniu istniejgcych obiektow, w tym przebudowaniu
istniejgcych obiektow tak, aby byly przystosowane do spetnienia nowych funkcji,
* nieprzerwanej pracy ciggow technologicznych oczyszczania sciekOw i przerobki
osadow,
» optymalizacji kosztow eksploatacyjnych,
minimalizacji kosztow inwestycyjnych.
Lokalizacja: gmina Pabianice Obreb Okotowice — dziatki nr 99/1, 101, 102, 103/3,
104/6, 107/2, 107/3, 108/1, 108/2, 108/6, 109/1, 113/1, 114, 115, 116, 138/1, 139/1,
143/1, 147/1, 149, 152, 154, 536/1, 536/2, 550/7.

3 W sytuacji przewidzianej w ustawie Pzp, zamawiajgcy nie wyklucza koniecznosci
zawarcia Zmiany do Umowy, w przypadku robét dodatkowych (lub zamiennych).

Zamawiajgcy przewiduje koniecznos¢ wydtuzenia realizacji Kontraktu w trybie Zmian

do Kontraktu, w nw. sytuacjach:

a) zmiana Czasu na Wykonanie 2z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
w okolicznosciach, o ktéorych mowa w Klauzuli 8.4 [Przedtuzenie Czasu na
Ukornczenie],

b) zmiana sposobu spetnienia swiadczenia (technologiczne), w szczegdlnosci:

(i) koniecznosc zrealizowania zakresu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa oraz
okolicznosci niezalezne od stron Umowy;

(if) koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwah osob trzecich — w tym grup
spotecznych  lub  zawodowych nie artykutowanych Iub  niemozliwych
do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania Umowy.

Zmiany, o ktérych mowa w pkt. @) i pkt. b) nie mogg stanowi¢ podstawy zwiekszenia

wynagrodzenia.

C) pozostate zmiany:
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sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Warunkami
SzczegOInymi i Warunkami Ogolinymi Kontraktu;
zmiany obowigzujgcej stawki VAT, jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowaé
zwiekszenie kosztow wykonania Umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwos$¢ zwiekszenia wynagrodzenia o kwote rowng réznicy w kwocie
podatku zaptaconego przez Wykonawce, przy czym wynagrodzenie netto
pozostanie
nie zmienione;
zmiany podmiotu, na ktérego wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamoéwienia lub zdolnosciach finansowych, polega
Wykonawca, niezaleznie od charakteru prawnego tgczgcych go z nim stosunkéw,
pod warunkiem, ze podmiot, na ktérego zasobach polega Wykonawca posiada
doswiadczenie nie mniejsze niz podmiot, na ktérego zasobach polegat Wykonawca
spetniajgc warunki udziatu w postepowaniu;
wystgpienie istotnych zmian przepisow lub norm majgcych zastosowanie do
przedmiotu zamowienia;
w przypadku stwierdzenia wad w wykonanych Robotach lub czesci Robot, gdy
wady usungc¢ sie nie dadzg, albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie
zdota ich poprawi¢ lub usung¢ w odpowiednim stosunku;
istotha zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie czesci przedmiotu
zamowienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia Kontraktu;
zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy
na skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego Umowy o dofinansowanie Projektu
lub wytycznych dotyczagcych realizacji Projektu;
rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu Umowy.
W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie
pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione swiadczenia
oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca ponidst w zwigzku z planowanymi
Swiadczeniami;

kolizia z planowanymi Ilub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujgcych unikniecie kolizji, a wynagrodzenie zostanie ustalone z
zachowaniem zasad dotyczgcych udzielania zamowien dodatkowych;
gdy zaistnieje inna okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z Warunkami
SzczegOInymi i Warunkami Ogolinymi Kontraktu;

W przypadku pkt. c) lit. (iii), jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy

podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w
art.26 ust.2b ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania
warunkow udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art.22 ust.l tej ustawy,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢é Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
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W przypadku pkt c) lit. (vii) zmiany dostosujg sposob rozliczen i ptatnosci
do wymogéw zmienionej Umowy o dofinansowanie Projektu lub nowych wytycznych
dotyczgcych realizacji Projektu.

Przy analizie ww. przyczyn Inzynier dokona oceny zasadnosci roszczenia,
uwzgledniajgc wzajemne wptywy wszystkich okolicznoéci oraz poprzednie zmiany Czasu
na Ukonczenie dokonane na mocy klauzuli 8.2. [Czas na Ukonczenie].

Wycena korekty (prace zamienne i dodatkowe) Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
zostanie dokonana w oparciu o Protokét koniecznosci i Protokét z negocjacji oraz
kosztorys szczegdétowy opracowany przez Wykonawce z zastosowaniem srednich,
aktualnych dla momentu sporzgdzenia kosztorysu, regionalnych cen i narzutow
podanych w SEKOCENBUD dla danego rodzaju robot. Wykonawca zaproponuje i
udokumentuje dane odpowiadajgce rzeczywistym kosztom wykonania Robot.

Wszystkie powyzsze postanowienia w punktach a), b) i ¢) stanowig katalog zmian,
na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania
do wyrazenia takiej zgody. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art.144 ustawy
Prawo zamowienh publicznych:

a) zmiana nr rachunku bankowego;
b) zmiana danych teleadresowych.

4 Nadzér nad realizacj g Zadania

Nadzér nad realizacjg Zadania sprawowat bedzie Inzynier Kontraktu - Sweco Consulting
sp. z 0.0. ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznan, ktory zgodnie z polskim prawem
budowlanym peit bedzie réwniez funkcje inspektora nadzoru nad realizacjg Projektu
,Gospodarka sciekowa, faza Ill w Lodzi” wspoétfinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej
w ramach dziatania 2.3 ,Gospodarka wodno-sciekowa w aglomeracjach” os priorytetowa
,Ochrona srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020.

5 Ubezpieczenie

Strona ubezpieczajgca (Ubezpieczajacy) jest zobowigzana do zawarcia na wkasny koszt
poszczegolinych umow ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku
z okreslonymi zdarzeniami losowymi:

a) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montazu CAR/EAR - Ubezpieczajgcym jest
Zamawiajgcy

b) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej i posiadanego mienia (OC) - Ubezpieczajgcym jest Wykonawca,

c) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej pracodawcy (OCP) - z  mozliwoscig
uwzglednienia ochrony w omawianym zakresie w ramach umowy ubezpieczenia OC -
Ubezpieczajgcym jest Wykonawca,
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d) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej projektanta (OCZ) -
Ubezpieczajgcym jest Wykonawca,

z uwzglednieniem minimalnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej okreslonej w
Warunkach Ubezpieczenia — Zatgcznik nr 7.2 do opisu przedmiotu zamowienia i SIWZ.

Wykonawca przed podpisaniem Umowy dostarczy Zamawiajgcemu kopie polisy OCZ
potwierdzong za zgodnosc¢ z oryginatem, wraz z dowodami optacenia skladek za polisy
za caly okres ich obowigzywania. Wykonawca na 7 dni przed przekazaniem Placu
Budowy dostarczy Zamawiajgcemu kopie polisy OC/OCP potwierdzong za zgodnosc¢ z
oryginatem, wraz z dowodami optacenia skladek za polisy za caly okres ich
obowigzywania.

Jezeli polisa OC/OCP/OCZ wystawiona zostanie na okres krotszy niz okres na jaki
zawarto umowe, Wykonawca zobowigzany bedzie przedstawic Zamawiajgcemu nie
pozniej niz 21 dni przed uptywem terminu obowigzywania polisy OC/OCP/OCZ,
dokumenty potwierdzajgce przedtuzenie jej obowigzywania.

W razie nieprzedtuzenia polisy OC/OCP/OCZ przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo
zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz Wykonawcy, a koszty tego ubezpieczenia
potrgcone zostang z wynagrodzenia Wykonawcy.

6 Tablice pami gtkowe.

Do protokotu zgtoszenia o zakonczeniu Robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje,
w miejscu uzgodnionym z Inzynierem, jedng tablice pamigtkowg na budynku stacji
dmuchaw. Tablica pamigtkowa zostanie umieszczona w miejscu widocznym,
uzgodnionym z Inzynierem, na zrealizowanym obiekcie.

Tablica pamigtkowa musi by¢é wykonana z trwalych materialdw szlachetnych np.
mosigdzu, a zawarte na nich informacje muszg by¢ czytelne nawet po kilku latach co
najmniej przez caty okres trwatosci projektu. Tres¢ i wielkos¢ tablicy zostanie uzgodniona
z Inzynierem w oparciu o ,Podrecznik wnioskodawcy i beneficjenta programéw polityki
spojnosci 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” i KSIEGE IDENTYFIKACJI
WIZUALNEJ znaku marki Fundusze Europejskie i znakow programoéw polityki spéjnosci
na lata 2014-2020.

Koszt wykonania i zainstalowania tablicy pamigtkowej ujety jest w Wykazie Cen.

7 Okreslenie wymaga n zatrudnienia przez wykonawc € lub podwykonawc e na
podstawie umowy o prac € 0sOb wykonuj acych wskazane przez zamawiaj acego
czynno $ci w zakresie realizacji zamoOwienia, je zeli wykonanie tych czynno $ci
polega na wykonywaniu pracy w sposéb okre  slony w art. 22 8§ 1 Kodeksu pracy:

a) stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamowien publicznych, wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub  Podwykonawce oraz dalszych
Podwykonawcow na podstawie umowy o prace lub w oparciu 0 umowe o
Swiadczenie ustug, oséb wykonujgcych czynnosci, ktorych wykonanie zawiera
cechy stosunku pracy okreslone w art. 22 8§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
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Kodeks pracy;

wymaga, aby czynnosci robotnikbw budowlanych i pokrewnych (z wylgczeniem
elektrykbw) zwigzane z realizacjg Umowy, byly wykonywane przez osoby
zatrudnione przez Wykonawce, Podwykonawce oraz dalszych Podwykonawcow
na podstawie umowy O prace, w tym osoby niepeinosprawne (jesli zostaty
zgtoszone w Ofercie).

Zamawiajgcy stosownie do art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamoéwien publicznych
wymaga, aby czynnosci zwigzane z realizacjg Umowy, bylty wykonywane przez
osobe niepetnosprawng (jesli zostata zgtoszona w ofercie) w rozumieniu ustawy z
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnieniu
0s6b niepetnosprawnych (Dz.U. z 2018 r poz. 511 ze zm.). Osoba ta nie musi
wykonywaé¢ robét budowlanych, ale musi wykonywac¢ jakiekolwiek czynnosci
zwigzane z realizacjg Umowy.

Sposob dokumentowania zatrudnienia oséb.

a) Zamawiajgcy wymaga:

« aby Wykonawca najpdzniej w dniu Rozpoczecia Robo6t dostarczyt

Zamawiajgcemu Wykaz Pracownikdw przewidzianych do wykonania robot
zwigzanych z realizacjg Umowy, zwanych dalej ,Wykazem Pracownikow”;

aby Wykaz Pracownikéw byt aktualizowany na biezgco tj. za kazdym razem, gdy
nastgpi zmiana personalna w sktadzie osobowym pracownikow;

aby Wykonawca do dostarczonej faktury VAT za wykonane roboty zatgczyt
Wykaz Pracownikow, o ktérych mowa w 8§ 4 ust. 1 pkt. 1) i 2) Umowy
wykonujgcych roboty zwigzane z realizacjg Umowy wraz z oswiadczeniem o
spetnieniu warunku okres$lonego w 8 4 ust. 1 pkt. 1) Umowy oraz Ustawie o ptacy
minimalnej.

aby Wykaz Pracownikow zawierat imie i nazwisko pracownika, stanowisko oraz
okres obowigzywania umowy na podstawie ktorej jest zatrudniony.

Uprawnienia zamawiaj gcego w zakresie kontroli spetniania przez wykonawc ¢
wymaga n, o ktérych mowa w art.29 ust. 3a, oraz sankcji zt  ytutlu niespetnienia
tych wymaga n: zostaty okreslone w 8§ 4 ust. 1 pkt 4-6 Umowy.

8 Miejsce wykonania :

Grupowa Oczyszczalnia Sciekow todzkiej Aglomeraciji Miejskiej potozona jest w
zachodniej czesci Lodzi, przy ul. Sanitariuszek 70/72.

9 Warunki gwarancji i r ekojmi za wady:

Wykonawca w ramach wynagrodzenia Kontraktowego, zobowigzany jest usungc
wszystkie wady zgtoszone w Okresie Zgtaszania Wad (rekojmi i gwarancji) —
dlugos¢ wskazana w Ofercie. Okres Zglaszania Wad rozpoczyna sie od
nastepnego dnia wskazanego w Swiadectwie Przejecia jako data zakonczenia
Robot. Okres gwaranciji i rekojmi dla budynkéw i budowli wynosi 60 miesiecy a dla
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instalacji i urzgdzen zgodny ze wskazanym w Ofercie, nie krotszy jednak niz 36
miesiecy. Warunki rekojmi i gwarancji zawarte sg w Rozdziale 11
[Odpowiedzialnos¢ za wady] Warunkéw Szczegodlnych i Warunkow Ogélnych
Kontraktu. Zwrot Zabezpieczenia Wykonania Umowy z tytutu gwarancji i rekojmi
nastgpi w ciggu 15 dni po zakonczeniu okresu gwarancji i rekojmi dla budynkow i
budowli.

Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji na wykonane instalacje i urzgdzenia
udziela tzw. gwarancji technologicznej na utrzymanie wymaganych w PFU lub
zadeklarowanych w Ofercie efektow technologicznych zrealizowanej inwestycji
przez caly Okres Zgtaszania Wad przewidziany dla instalacji i urzadzen..
Rozliczanie efektéw technologicznych (w ramach gwarancji technologicznej)
nastepowac bedzie w okresach co 1 rok (podczas przeglgdéw gwarancyjnych), na
podstawie analizy danych sredniorocznych parametrow i uzyskiwanych efektow
pracy instalacji.

W przypadku niedotrzymania warunkéw gwarancyjnych przez Wykonawce,
Inzynier zastosuje redukcje Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, ktéra uwzgledniac
bedzie wzrost kosztow eksploatacyjnych z tego tytutu. Szczegoty w tym zakresie
zawarte sg w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym tom | pkt. 1.8.

10 Czas trwania zamoOwienia : 28 miesi ecy
Datg Rozpoczecia jest data wyznaczona na mocy Klauzuli 8.1 Warunkow
Szczegolnych i Warunkéw Ogoélnych Kontraktu. Wykaz Cen zatgczony do Oferty jest
podstawg do etapowania ptatnosci przedmiotu Umowy i wystawienia Przejsciowych
Swiadectw Patnosci.

11 Zatlgczniki do opisu przedmiotu zamdéwienia:
1. Program Funkcjonalno-Uzytkowy,

2. Instrukcja BHP ,Warunki wykonywania prac oraz warunki przebywania na terenie
Grupowej Oczyszczalni Sciekow Lodzkiej Aglomeracji Miejskiej”
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