
ZAŁĄCZNIK NR 1 - branża : DROGI
PROJEKT PRZETARGOWY

Budowa drogi wewnętrznej (ul. Magazynowa)
na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Tymienieckiego w Łodzi

ODCINEK NR 1

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. ST Wyszczególnienie
elementów rozliczeniowych Jedn Ilość

1 2 3 4 5
01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych km 1,00

2 01.02.01 Usunięcie drzew szt 1

01.02.04 Rozbiórki elementów dróg (z transportem i utylizacją)

Rozebranie:

3  - krawężników bet 20x30 na ławie bet z oporem m 20

4  - chodnika z płyt betonowych 50x50x7 m2 20

5  - nawierzchi z płyt betonowych drogowych m2 450

6 - nawierzchni z bruku gr. warstwy 16 cm m2 65

7 - nawierzchni żużla gr. warstwy 20 cm m2 1000

02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach I-III kat.

8 Roboty ziemne wykonywane mechanicznie- z transportem na odkład 
wykonawcy m3 515

02.03.01c Wzmocnienie geosyntetykiem   podłoża  na gruncie słabonośnym 

9 Wzmocnienie podłoża geotkaniną - jezdnia, chodnik wzmocniony m2 2150

04.00.00 PODBUDOWY

10 04.01.01
Korytowanie do głęb. 30cm (jezdnia, parkingi, chodnik 
wzmocniony, plac przy ul. Fabrycznej) wraz z profilowaniem i 
zagęszczeniem podłoża

m2 1840

11 04.01.01 Korytowanie do głęb. 20 cm - chodniki - wraz z profilowaniem i 
zagęszczeniem podłoża m2 525

12 04.01.01 Profilowanie terenu  po robotach ziemnych pod zieleńce m2 650

13 04.02.01
Warstwa wymiany gruntu gr. 25 cm spełniająca parametry warstwy 
odsączającej - pod konstrukcję jezdni drogi wewnętrznej i 
wzmocnionego chodnika 

m2 1600

14 04.03.01 Oczyszczenie warstw podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie  m2 1590

15 04.03.01 Oczyszczenie warstw podbudowy z kruszywa  stabilizowanego 
cementem m2 765

16 04.04.02
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabiliz 
mechan. gr.15 cm - jezdnia, parkingi, chodnik wzmocniony, plac 
przy ul. Fabrycznej

m2 1590

17 04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabiliz. 
mechan. gr. 15 cm wraz z geokratą- jezdnia, chodnik wzmocniony m2 1405



18 04.05.01 Podbudowa  z  kruszywa stabilizowanego cementem  Rm=2,5MPa 
gr. warstwy 15 cm - parkingi, plac przy ul. Fabrycznej m2 240

19 04.05.01 Podbudowa pod chodnik-stabilizacja kruszywa cem Rm=2,5MPa gr. 
warstwy 10 cm m2 525

05.00.00 NAWIERZCHNIE

20 05.03.01 Wykonanie nawierzchi z kostki kamiennej sjenitowej gr. 10 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm - plac przy ul. Fabrycznej m2 65

21 05.03.01 Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki kamiennej gr. 8 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm m2 565

21 05.03.23a
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej z posypką 
uszlachetniającą gr. 8 cm na podsypce cem-piask gr. 3cm - jezdnia 
drogi wewnętrznej, parkingi

m2 1480

07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

22 07.02.01 Oznakowanie pionowe wraz ze słupkami szt. 5

08.00.00 ELEMENTY ULIC

23 08.01.02 Krawężnik kamienny- granitowy 20/35 na ławie betonowej B15 z 
oporem 

m 540

24 08.01.02 Krawężnik kamienny- granitowy 12/25 na podsypce piaskowej m 75

25 08.02.02
Chodnik z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3 cm - wymiana chodnika przy zjeździe na ul. 
Fabryczną

m2 20

09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA

26 09.01.01 Trawniki - humusowanie, obsianie, pielęgnacja (z transportem) m2 650

10.00.00 INNE ROBOTY
10.09.01 Regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych 

27 - studnie kanalizacyjne szt 6

Zabezpieczenie kanalizacji telefonicznej

28 - ułozenie rur ochronnych dwudzielnych typu AROT 160 m 144

29 - wymiana studni na typ ciężki szt. 5
Regulacja zasuw gazowych

30 regulacja zasuw gazowych szt. 1

Zabezpieczenie kabli energetycznych

31 - ułożenie rur osłonowych typu AROT śr. 160mm m 14






