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Wykonawcy uczestniczacy w postgpowaniu
o udzielenie zamoéwienia

dot. postepowania o udzielenie zamoéwienia pt. Budowa ul. Magazynowej.

Zamawiajacy Miasto Lodz Urzad Miasta Lodzi Delegatura L6dz Widzew na
podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamoOwien publicznych (t,j.
Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655.), zwanej dalej Pzp, udziela wyjasnienia na pytania ztozone
przez jednego z Wykonawcow o tresci:

1. Dotyczy §'5 ust. 1 projektu umowy zapis rozpoczynajacy sig od: »Rozliczenia ﬁ,nan?owe 8
wykonane roboty beds si¢ odbywaly na podstawie: (...)” - czy podwykonawcy rowniez bgda
wystawiaé faktury czgsciowe tak juk Wykonawca? .

Prosimy o poprawienie numeracji ustepow w § 5. Powinny by¢ ponumerowane od 1 do 13.

2. Dotyczy § 15 ust. 4 projektu umowy — juki sprzet i materialy Wykonawca ma zapewni¢ podczas
przegladow gwarancyjnych?

3. Dotyczy § 18 pkt 2 projektu umowy — Jukimi kryteriami bedzie si¢ kierowat Zumawiajacy przy
usprawicdliwianiu (lub nie usprawiedliwianin) udokumentowanych przerw w wykonywanu
robot?

4. W przedmiarze robot (odcinek nr 1) przewidziano jedng sztukg _drzewa do wyciecia. Jakie)
wielkosci jest to drzcwo, jaka ma $rednicg pnia? Czy Zamaw.xajz}_cy uzyskal (badz uzyskz'x)
pozwolenic na wycigcie przedmiotowego drzewa? Czy po wycigeiu dreewa nalezy ’osadz{é
nowe? Czy oprocz wycigcia przedmiotowego drzewa do obowiazkéw Wykonawcy nalezed bedzie
rowniez wycigcic krzew6w i samosiejek?

Odpowiedzi:
Ad. 1

Z tresci § 13 (nie § 5) wynika , iz wystawianie faktur czgsciowych dotyczy rowniez
podwykonawcow. Kwestig te regulowaé powinna umowa pomigdzy wykonawca, a
podwykonawca.

Odnosnie numeracji ustepow, w zalgczeniu poprawiony projekt umowy.



Ad.2
Podczas przegladéw gwarancyjnych wykonawca winien zapewni¢ sprzgt stosowny do rodzaju
powstatej usterki, bedacy czgscia sprzetu uzytego do budowy drogi.

Ad.3

Zamawiajacy bedzie kierowat sig nastgpujacymi kryteriami: za przerwy usprawiedliwione
zostang uznane takie, ktore spowodowane zostang przez zdarzenie losowe lub zdarzenie
zwiazane z technologia wykonania robot, ktorych nie mozna byto wezesniej przewidzied.

Ad. 4

Delegatura UML L6dz-Widzew wystapi do Wydziatu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa UML
o wydanie zezwolenia na wycigcie drzewa. Koszty zwiazane z wycigciem 1 ewentualnym
nasadzeniem pokryje delegatura. Do wykonawcy naleze¢ bedzie usunigeie krzewow

i samosiejek.

Wykonawcy zobowiazani sa do sporzadzenia oferty, uwzgledniajac powyzsze wyjasnienia.

Zamawiajacy nie zmienia terminu skfadania i otwarcia ofert.

IDYREKT(
[LodZ-Widze:

INSPEKTOR

Lo
Doro jolRowska



Projekt umowy

UMOWA NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

W dniu oo 2008 roku w Lodzi pomigdzy:

Miastem L.6dz z siedziba w Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 reprezentowanym przez:
1. Wlodzimierza Tomaszewskiego - Pierwszego Wiceprezydenta Miasta
2. Miroslawa Wieczorka - Dyrektora Delegatury L.odz-Widzew

zwanym dalej Zamawiajgcym ,

a:

................................................................................................................................ bedacym
platnikiem VAT, nr NP eeeeeeeerirerreesaeeessssranns L, REGON ..o
dzialajacym  Na  POASIAWIE....vuerurririsiiriissssins s

................................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcq,

w wyniku rozstrzygnigcia przelargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamoOwien publicznych
(Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z pézniejszymi zmianami), zostala zawarta umowa
nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zamawia, a wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ roboty budowlane
polegajace na budowie ulicy Magazynowej, w zakresie:
1) przebudowy zjazdu publicznego z ul. Fabrycznej na dziatkach nr 25/1, 84/1 i

56/10
2) przebudowy zjazdu publicznego z ul. Tymienieckiego na dziatkach nr 25/11155/4
3) zagospodarowania terenu dziatki nr 25/1, a w tym:

— rozbudowa jezdni drogi wewngtrznej

-~ budowa ciagdw pieszych

— budowa stanowisk postojowych

wykonanie trawnikow

1/10



- budowa zjazdéw publicznych na teren inwestycji (dziatki nr 84/1 i 84/3)

4) odwodnienie ul. Magazynowej w rejonie ul. Tymienieckiego, na odcinku
ok. 236 m, realizowane w ramach uktadu drogowego. Odbiornikiem wadd
opadowych bedzie istniejacy kanal ogélnosptawny JVII 120 x 2 m
w ul. Magazynowej. Projektowane odwodnienie zlokalizowane bedzie na dzialce
25/1.

2. Szczegbdlowy zakres robot zostat okreslony w dokumentacji projektowej, stanowiacej
integralng czg$¢ niniejszej umowy.

§2

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ roboty z zachowaniem nalezytej starannosci,
zasad bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wlasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy
technicznej, obowiazujacych Polskich Norm, oraz przepisow prawa, w szczegolnosci
Prawa Budowlanego, zgodnie z dokumentacja projektowa na warunkach ustalonych

niniejsza umowa.

§3

1. Funkcje kierownicze sprawowaé beda:

1) Kierownik BUdOWY.....cooooiiiiiiiiiieeeces ettt st e e r e ,
2) Kierownik Budowy dziata z godnie z przepisami Prawa Budowlanego.

2. Zamawiajacy dopuszcza podwykonawstwo do nastgpujacych prac:

— odwodnienie ul. Magazynowej w rejonie ul. Tymienieckiego, na odcinku
ok. 236 m, realizowane w ramach uktadu drogowego,
— urzadzenie trawnikow.

3. Zawarcie przez Wykonawcg umowy o roboty budowlane z podwykonawca wymaga
zgody Zamawiajacego.

4. Brak pisemnego sprzeciwu lub zastrzezen Zamawiajacego, w terminie 14 dni
od przedstawienia przez Wykonawce¢ umowy z podwykonawcg lub jej projektu wraz z
czgsciga dokumentacji dotyczaca wykonania robdt okreslonych w umowie lub
projekcie bedzie oznaczal wyrazenie zgody na zawarcie umowy.

5. Po Zawarciu umowy, w terminie 4 dni roboczych Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu 1 egz. umowy z podwykonawca, pod rygorem naliczenia kar
umownych. Umowg lub projekt nalezy zlozy¢ wylacznie w siedzibie Zamawiajacego.

§4

1. Osoba upowazniong ze strony Zamawiajacego do realizacji niniejszej umowy,
w  zakresie  rozliczen  finansowych i  biezacych  uzgodnien  jest.
Nadzér nad robotami przewidzianymi niniejszg umowa ze strony Zamawiajacego
prowadzi¢ beda INSpektorzy NAAZOTU......ccivvivcveieirieiririeieeecseee e sreereereere e

........................................................................................................................................
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§5

Wykonawca zobowiazuje si¢ do stosowania podczas realizacji robot, wylacznie
wyrobéw, materialow oraz urzadzen posiadajacych aktualne dokumenty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiazujacymi
w tym zakresie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych rob6t oraz
zastosowanych materialéw i urzadzen.

Wykonaweca jest w pelni odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dostarczong
dokumentacja projektowa i wytycznymi nadzoru autorskiego i konserwatorskiego.

W przypadku zaproponowania przez Zamawiajacego lub Wykonawcg zamiennych
rozwigzan w zakresie technologii wykonania, zastosowanych materialow lub
wyroboéw wskazanych w dokumentacji projektowej, zmiany te wymagaja uzgodnienia
z nadzorem autorskim.

Technologia wykonania powinna by¢ zgodna z wymogami producentow tych
materialéw oraz dokumentacja projektowa i odnosnymi przepisami branzowymi.

§6

Wykonawca zobowigzuje si¢ zorganizowa¢ zaplecze budowy w miejscu uzgodnionym
z Zamawiajacym.

Wszelkie watpliwosci badz propozycje zamiennych rozwiazan winny by¢ zglaszane
inspektorom nadzoru.

§7

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

D
2)

3)

4)

5)
6)

7

8)

9)

organizacja, utrzymanie i zabezpieczenie na wiasny koszt zaplecza budowy i drogi
przejazdu wraz z organizacjq i zabezpieczeniem, ruchu na terenie budowy.
prowadzenie i przechowywanie z nalezyta starannoscia dziennika budowy oraz
Zgtaszanie Zamawiajacemu odbioru kazdego elementu robot,

Ubezpieczenie budowy i rob6t przed wszystkimi stratami lub szkodami, ktére moga
zaistnie¢ w zwiazku ze zdarzeniami losowymi (,sila wyzszg”) lub innymi
przyczynami oraz od odpowiedzialnosci cywilnej, zgodnie z § 8 niniejszej umowy,
zminimalizowanie ucigzliwego wplywu prowadzonych prac na otaczajace
srodowisko,

koordynacja robdt podwykonawcow,

przerwanie robot na zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenie wykonanych robot
przed ich zniszczeniem, zabezpieczenie terenu budowy i zaplecza przed dostgpem
osob trzecich oraz uporzadkowanie terenu budowy i zaplecza lacznie
z zabezpieczeniem pozostatych materiatow.

niezwloczne zglaszanie Zamawiajacemu do akceptacji ewentualnych potrzeb
wykonania rob6t zamiennych, w formie protokolu koniecznosci, zaopiniowanego
przez nadzor inwestorski,

usuwanie usterek lub niezgodnosci robét z dokumentacja projektowa wskazanych
przez nadzor inwestorski,

przygotowanie od strony technicznej i udzial w odbiorach czgsciowych i koncowych
robot,
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10) wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu roboty wraz z dokumentacja
powykonawcza — kolaudat,

11) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, przed zgloszeniem do odbioru,

12) przywrocenie na wiasny koszt do stanu pierwotnego terenu po zapleczu budowy wraz
z usunieciem szkéd spowodowanych na skutek jego dzialania w trakcie realizacji
robét, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

13) usuwanie usterek i wad w ramach gwarancji i rekojmi, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

14) okazywanie na kazde zadanie Zamawiajacego i inspektora nadzoru dokumentow
dopuszczajacych do  stosowania w  budownictwie, zgodnie z przepisami
obowiazujacymi w tym zakresie wskazanych materialow,

15) wykonanie na wlasny koszt wszelkich badan wymaganych odrgbnymi przepisami,
oraz badan laboratoryjnych w przypadku watpliwosci Zamawiajacego co do jakosci
stosowanych materialéw,

16) wykonanie catosci robét okreslonych niniejsza umowa z materiatdw wilasnych
Wykonawcy i podwykonawcow,

17) wspélnie z Zamawiajacym — odbiér robot wykonanych przez podwykonawcow.

§8

1. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia kontraktu od:

1) wszelkich ryzyk budowlanych (CAR), w tym: wykonywanych prac, obiektow
budowlanych, urzadzen oraz wszelkiego mienia ruchomego i nieruchomego
zwiazanego bezposrednio z wykonywaniem robot — na sume nie mniejsza niz
500 000 zt.

2) odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej za szkody powstale
w zwiazku z wykonywaniem dziatalnosci gospodarczej — na sumg nie mniejsza niz
kwota wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust.1 niniejszej umowy.

2. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego.

3. Ubezpieczenia Wykonawca dokona na swoj koszt. Polisy i inne dokumenty
ubezpieczeniowe stanowigce integralng czgs¢ niniejszej umowy poswiadczone za
zgodno$é z oryginalem Wykonawca zlozy Zamawiajacemu w terminie do dnia
protokolarnego przekazania terenu budowy, lecz nie p6zniej niz w dniu rozpoczecia
robdt pod rygorem naliczenia kar umownych.

§9

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy w szczegdlnosci:

1) nieodptatne przekazanie terenu budowy (nie obejmuje zaplecza budowy),

2) przekazanie dokumentacji projektowe;j,

3) dostarczenie prawomocnego pozwolenia na budowe wraz z dziennikiem budowy,

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

5) odbior robdt lub ich czeset,

6) zaplata uméwionego wynagrodzenia za wykonane roboty zgodnie s postanowieniami
niniejszej umowy,

7) przystapienie do odbioru koncowego robot.
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§ 10

. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastapi na podstawie protokétu podpisanego
przez kierownika budowy 1 upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego,
w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania umowy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do rozpoczgcia robdt, nie pozniej jednak niz w terminie
7 dni roboczych od daty przekazania terenu budowy, z zachowaniem przepisow
art. 41 Prawa Budowlanego.

. Termin wykonania rob6t Strony ustalaja na 4-miesiqce od wprowadzenia na budowe.
Termin ten uwzglednia odbiory techniczne i przekazanie przedmiotu zamowienia do
eksploatac;ji.

. Terminy realizacji poszczegdlnych etapow wynikajace z technologii prowadzenia
robdt z przedzialem czasowym — jednego tygodnia okresla harmonogram rzeczowo —
terminowo — finansowy, stanowiacy integralng cze$¢ niniejszej umowy.

§ 11

. Zamawiajacy bedzie dokonywal nastgpujacych odbioréw robot:

1) odbiory czesciowe, w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia gotowosci
do odbioru przez Wykonawce i potwierdzenia przez inspektora nadzoru,

2) odbior koncowy catkowicie zrealizowanych robdt w terminie 7 dni roboczych
od daty doreczenia pisemnego powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce
o osiagnieciu gotowosci do odbioru, potwierdzonego wczedniej przez inspektora
nadzoru w dzienniku budowy,

3) odbiory pogwarancyjne.

. Gotowo$é do odbioru koncowego zglosi kierownik budowy w dzienniku budowy,

ktéra potwierdza inspektor nadzoru w terminie 4 dni roboczych.

. Strony ustalaja, ze przedmiotem koricowego odbioru begdzie zakres robdt ustalony

w § 1 niniejszej umowy.

. Kierownik budowy przekazuje protokolarnie operat kolaudacyjny inspektorowi

nadzoru. Zgloszenie gotowosci do odbioru koncowego nastgpuje po pozytywnym

potwierdzeniu przez inspektora nadzoru kompletnosci operatu kolaudacyjnego.

. Na operat kolaudacyjny skfada si¢ — komplet dokumentéw pozwalajacych na oceng

prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik budowy,

ksiazki obmiarow, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organow, protokotow

technicznych, niezbedne $wiadectwa oraz dokumentacje powykonawczg ze

wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, najpézniej w dniu zgloszenia do

odbioru koncowego.

§12
. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy za wykonane roboty wynagrodzenie ryczattowe
okreslone w formularzu oferty, stanowigcym integralng czgs¢ niniejszej umowy

ustalone na kwote, wraz z podatkiem VAT:...........ooiii zl.,
(SROWIIE .. 71,
w tym obowigzujacy podatek VAT.......... 3 P zt.,
(SROWIIE: .t zlotych).

. Kosztorys ofertowy wraz z podanymi cenami jednostkowymi oraz czynnikami
cenotworczymi stanowi integralng czg$¢ niniejszej umowy.
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§13

1. Naleznosci Wykonawcy po odliczeniu kwot, ktére Zamawiajacy bezposrednio
przekaze na rachunek bankowy podwykonawcy, beda regulowane przelewem
z rachunku Zamawiajacego na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze,
po doreczeniu prawidlowo wystawionych faktur z zalaczonymi odpowiednimi
dokumentami potwierdzonymi przez inspektora nadzoru.

2. Do wystawione] przez siebie faktury Wykonawca dolaczy faktury wystawione przez
podwykonawcéw, zgodnie z umowami taczacymi Wykonawce z podwykonawcami,
oraz dyspozycje bezposredniego regulowania tych faktur przelewem z rachunku
Zamawiajacego na wskazany rachunek podwykonawcy.

3. Podwykonawcy beda wystawiali Wykonawcy faktury za wykonane roboty.
Wykonawca w ciagu 7 dni od dnia otrzymania faktury podwykonawcy (lecz nie
pézniej niz 7 dni od daty odbioru robdt) przekaze Zamawiajacemu jej kopig,
dokumenty potwierdzajace wspdlny odbior przez Wykonawcg i Zamawiajacego
wykonanych robot oraz wystawiong przez siebie fakturg dla Zamawiajacego, zgodnie
z zasada okreslong w ust. 2. Faktura Wykonawcy bedzie zawieraé klauzulg
zawierajaca nazwe podwykonawcy oraz numer jego rachunku bankowego. Na tej
podstawie Zamawiajacy przekaze naleznosé na wskazany rachunek podwykonawcy.

4. Wykonawca niniejszym upowaznia Zamawiajacego do regulowania nalezno$ci
podwykonawcow w sposOb wyzej opisany.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ do nie potracania z wierzytelnosci podwykonawcow
swoich wierzytelnosci z innych stosunkéw prawnych niz umowa niniejsza oraz
umowa pomi¢dzy Wykonawca, a podwykonawca.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze powyzsze zasady zostang odpowiednio
wprowadzone do jego uméw z podwykonawcami.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ dalej, ze w jego umowach z podwykonawcami,
udzielone zostanie upowaznienie do odbioru wynagrodzenia wyplacanego
bezposrednio na ich rachunki przez Zamawiajacego, na zasadzie przekazu.

8. Zamawiajacy bedzie realizowal faktury, w terminie 14 dni od dnia ich dorgczenia.

9. Wykonawca wystawi faktury z data nie pdzniejsza niz 7 dni liczac od dnia podpisania
protokotu odbioru robot.

10.Za dzien zaplaty wynagrodzenia lub jego czgsci Strony przyjmuja dat¢ obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego kwota platnosci.

11. Wykonawca zobowigzuje si¢ do: zawarcia odpowiednich klauzul w umowach
z podwykonawcami i zalaczenia kopii niniejszej umowy do umoéw zawartych
z podwykonawcami. Warto$¢ robot zlecana na rzecz podwykonawcéw nie moze by¢
wyzsza od wartosci tego samego zakresu robot, okreslonej w kontrakcie
podstawowym.

12. Rozliczenia finansowe za wykonane roboty beda si¢ odbywaly w nastgpujacy sposob:
1) Zamawiajacy bedzie realizowal platnosci do wysokosci 80% wynagrodzenia

umownego,

2) Pozostale 20% wynagrodzenia umownego fakturg koficowg po ostatecznym
odbiorze przedmiotu zamowienia okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

13. Rozliczenia finansowe za wykonane roboty beda sie odbywaly na podstawie:

1) faktur czesciowych Wykonawcy za wykonane przez siebie i podwykonawcow
roboty, ustugi i dostawy, wystawianych nie czgsciej niz jeden raz w miesigcu, na
podstawie zestawienia wykonanych robot (protokétu odbioru) podpisanego przez
obie strony (inspektora nadzoru i kierownika budowy) i zalaczonych innych
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niezbednych dokumentéw (kopie faktur, gwarancje itp.). Ksiazki obmiaréw beda
prowadzone wedtug obowiazujacych zasad.

2) faktur Wykonawcy wystawionych na podstawie faktur podwykonawcow, w trybie
opisanym w ust. 2 i 3, wystawianych nie czgsciej niz jeden raz w miesiacu.

3) faktury koncowej Wykonawcy wystawionej po zakoniczeniu robét i protokolarnym
ich odebraniu.

§ 14

. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na roboty okreslone w §1, ust. 1 niniejsze;j
umowy na okres 36 miesigcy. Okres gwarancji jakoci liczony jest od dnia odbioru
technicznego i przekazania przedmiotu zaméwienia do eksploatacji.

§15

. Istnienie wady stwierdza si¢ protokolarnie po przeprowadzeniu ogledzin. O dacie
i miejscu ogledzin Zamawiajacy informuje Wykonawce na 3 dni robocze przed
terminem ogl¢dzin.

. Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin
technicznie uzasadniony na ich usunigcie. Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia
wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwiazanych z tym kosztow.

. Usuniecie wad musi by¢ stwierdzone protokolarnie. W przypadku nie usunigcia wad
W wyznaczonym terminie, Zamawiajacy usunie wady we wtasnym zakresie i obciazy
Wykonawce kosztami ich usunigcia.

. Strony dokonuja przegladow gwarancyjnych na koniec kazdego kolejnego roku
gwarancji. Zamawiajacy wyznaczy termin przegladow gwarancyjnych, informujac
o tym Wykonawce z 14 — dniowym wyprzedzeniem. Niezbedny do przeprowadzenia
przegladu sprzet i materialy Wykonawca zapewni na wiasny koszt.

§ 16
. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 6 %
wynagrodzenia, co Stanowi KWOt€.............oooiiiiiiiiiiiiiiiii, zt.
(STOWIEE: ..ot e ztotych)

. Zabezpieczenie zostaje wniesione w formie.............oooiiiiiiii
Dokument wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi
integralna cze$¢ niniejszej umowy.

. Zabezpieczenie stuzy do pokrycia roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania robot.

. W przypadku nalezytego wykonania rob6t 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania przez
Wykonawce robot i uznania ich przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
Pozostata cze$¢ kwoty tj. 30 % pozostawione na zabezpieczenie roszczen z tytutu
gwarancji jakosci zostanie zwrdécona najpézniej w 15 dniu po uptywie gwarancji
jakosci, okreslonej w § 14 niniejszej umowy. Zabezpieczenie to zostanie
pomniejszone o kwote ewentualnych naleznosci, ktére Zamawiajacy pobral z tytutu
zlej realizacji zobowigzan Wykonawcy w okresie gwarancji.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniadzu, Zamawiajacy
zwraca wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym
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bylo przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy (z zastrzezeniem ust. 4).

§17

Odstapienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia,
pod rygorem niewaznosci.

§18

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadku gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczatl robot, w terminie 7 dni roboczych od daty przekazania
terenu budowy, o ile wynika to z winy Wykonawcy,

2) Wykonawca przerwal wykonanie robét i udokumentowana, a nie
usprawiedliwiona przerwa trwa dtuzej niz 3 dni,

3) Wykonawca nie przekaze Zamawiajagcemu umowy z podwykonawcg lub jej
projektu przed wprowadzeniem podwykonawcy na teren budowy,

4) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowa lub dokumentacjg bez
akceptacji Zamawiajacego i nie przystepuje do whasciwego ich wykonania,

5) wszczeto w stosunku do Wykonawcy postgpowanie upadtosciowe, likwidacyjne,
uktadowe lub egzekucyjne,

6) nastapila istotna zmiana okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy stosownie do postanowien art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —
Prawo zamodwien publicznych.

§19

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, w przypadku gdy Zamawiajacy bez uzasadnionej
przyczyny, odmawia dokonania odbioru robot.

1.

§ 20

W przypadku odstapienia od umowy przez jedna ze Stron, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia zawiadomienia o odstgpieniu od umowy, Wykonawca sporzadzi przy
udziale Zamawiajacego protokol inwentaryzacji robot bgdacych w toku, wedlug stanu
na dzien odstgpienia od umowy oraz:

1) Zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt
strony, z winy ktorej nastgpito odstapienie od umowy,

2) sporzadzi wykaz materiatow, urzadzen i konstrukcji, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z winy
Zamawiajacego,

3) Zamawiajacy dokona odbioru wykonanych rob6t w toku i rob6t zabezpieczajacych
oraz zapiaty wynagrodzenia za te roboty, materialy, konstrukcje i urzadzenia, ktore
moga by¢ wykorzystane przez Zamawiajacego.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

Zamawiajacy zobowigzany bedzie do przejgcia od Wykonawcy kosztow jego budowy

w czesei proporcjonalnej do utraconego wynagrodzenia (w czgsci nierozliczone;j).

8/10



§21

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach
i w wysokosci:

1y

2)

3)

4

5)
6)

7

8)
9

za zwloke w terminowym zrealizowaniu calego przedmiotu umowy -
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy,
za kazdy dzien zwioki liczac od daty okreslonej w § 10 ust. 3 niniejszej umowy,

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
zwloki, potwierdzony przez inspektora nadzoru,

za zwloke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi
w wysokosci 0,1 % wartodci robét objetych tg gwarancja lub rekojmia, za kazdy
dzief zwloki potwierdzony przez Zamawiajgcego,

Za powstanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy —
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia okreslonego w § 12, ust. 1 niniejszej umowy
za kazdy dzief przerwy potwierdzony przez inspektora nadzoru,

za zwloke w przedstawieniu dokumentéw ubezpieczeniowych okreslonych w § 8
niniejszej umowy — w wysokosci 500 zk. za kazdy dzien zwloki,

Za zwloke w odebraniu terenu budowy — w wysokosei 500 zt. za kazdy dzien
zwioki,

za wprowadzeniem podwykonawcy na teren budowy przed przedstawieniem
Zamawiajacemu umowy z podwykonawca lub jej projektu — w wysokosci
3000 zt., z wyjatkiem sytuacji kiedy wprowadzenie podwykonawcy spowodowane
byto konieczno$cia natychmiastowego dzialania w celu zapobiezenia katastrofie
lub w celu unikniecia strat,

za zwloke w dostarczeniu umowy, o ktérej mowa w § 3 ust. 6 i 7 niniejsze;j
umowy — w wysokosci 1000 zt., za kazdy dzien zwloki,

za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 20 % wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1
niniejszej umowy,

10)laczna wysokos¢ kar umownych z tytuléw przewidzianych w pkt. 1,23,

niniejszego ustepu nie moze przekroczy¢ 30 % wynagrodzenia okreslonego
w § 12 ust. 1 niniejszej umowy. Ograniczenie powyzsze nie obejmuje kary
z punktu 9 niniejszego ustgpu.

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne w nastepujacych przypadkach
i w wysokosci:

1.

w2

za zwloke w przekazaniu terenu budowy wraz z prawomocnym pozwoleniem na
budowe — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 niniejsze;j
umowy za kazdy dzien zwloki,

za odstapienie od umowy przez Wykonawcg z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego w wysokosci 20 % wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1
niniejszej umowy, z wyjatkiem sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych.

Nalezno$é z tytutu kar umownych Zamawiajacy potraci z naleznosci Wykonawcy.
Strony maja prawo do dochodzenia na zasadach ogoélnych odszkodowania
przewyzszajacego kary umowne (kara umowna zaliczana).
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§ 22
Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za naruszenie praw autorskich, patentowych,
znakow ochronnych itp. odnoszacych si¢ do zastosowanych rozwigzan, sprzgtu, urzadzen,
technologii i materiatow potrzebnych przy realizacji robot.

§23

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem niewaznosci.

§ 24

Wszelkie spory wynikle na tle wykonania niniejszej umowy bgda rozstrzygaty wlasciwe
Sady.

§25
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umows stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 26

Umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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