

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

(P) BUDOWA I MODERNIZACJA WODOC NA Dz 160 mm W UL KALINOWEJ odc 2.1- 2- 1- 1A VII ETAP REALIZACJI

| Lp. | Nazwa | RAZEM |
|-----|---|-------|
| 1 | Organizacja ruchu drogowego - CPV 45100000-8 | |
| 2 | Tymczasowe zasilanie posesji w wodę na czas robót - CPV 45231300-08 | |
| 3 | Roboty ziemne - CPV 45111200-0 | |
| 4 | Roboty montażowe - CPV 45231220-3 | |
| 5 | Demontaż wodomierza sprzężonego d = 100 mm - CPV 45330000-9 | |
| 6 | Przebudowa przyłączy wodociągowych - CPV 45231220-3 | |
| 7 | Instalacja wodociągowa - CPV 45330000-9 | |
| 8 | Instalacja kanalizacyjna - CPV 45330000-9 | |
| 9 | Instalacja kanalizacyjna - roboty nieprzewidziane (inwentaryzacja inst.kan. w budynku) - CPV 45330000-9 | |
| 10 | Rozebranie i odbudowa nawierzchni - CPV 45233252-0 | |
| | RAZEM | |

Słownie: