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Wykonawcy biorący udział                        
w postępowaniu na wybór wykonawcy 
robót budowlanych na wykonanie robót 
budowlanych hali wielofunkcyjnej przy 
al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi - w ramach 
zadania inwestycyjnego Program 
wykorzystania obszarów rekreacyjnych 
w Łodzi w celu stworzenia Regionalnego 
Centrum Rekreacyjno – Sportowo – 
Konferencyjnego - etap I „Hala 
widowiskowa”   

 
dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane 
„Wykonanie robót budowlanych hali wielofunkcyjnej przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi -            
w ramach zadania inwestycyjnego Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych w Łodzi 
w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno – Sportowo – Konferencyjnego etap I 
„Hala widowiskowa”  
 
Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający  zmienia treść  
specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
 
I. W części II SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”  uzupełniony zostaje rozdział 2.2 

„Przedmiary robót”   (załącznik nr 28 do SIWZ) ustęp I – „Roboty ogólnobudowlane 
wykończeniowe” o dodatkowe punkty: 
 „22. elementy ślusarskie   – uzupełnienie”   
 „23. zmiana ślusarki wewnętrznej S6, S7, S8”. 

 
II.  W części II SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”  uzupełniony zostaje rozdział 2.2 

„Przedmiary robót”   (załącznik nr 28 do SIWZ) ustęp VI– „Instalacja c.o. i c.t., 
rozdzielnie ciepła” o dodatkowy punkt: 

     „ 6. Instalacja c.o. – uzupełnienie”. 
 
III. Załącznik nr 28 do SIWZ w przedmiarze robót – roboty wykończeniowe 

podstawowe w poz. nr 126 wykreśla się z opisu powierzchnie ścian S6, S7, S8 o łącznej 
powierzchni 83.847 m2 . Kolumna RAZEM - przyjmuje brzmienie: „ 82.248 m2”. 

     
IV. W załączniku nr 28 do SIWZ w przedmiarze robót – roboty wykończeniowe 

podstawowe wykreśla  się pozycje 127, 128, 129”. 
 



V. Do załącznika nr 28 do SIWZ dodaje się: 
„załącznik nr 28/1– przedmiar uzupełniający – elementy ślusarki” 
„załącznik nr 28/2– przedmiar uzupełniający – zmiana ślusarki wewnętrznej S6, S7, S8” 
„ załącznik nr 28/3– przedmiar robót – instalacja c.o. – uzupełnienie. 

 
W załączeniu treść załączników. 
 
VI. Do załącznika nr 9 do SIWZ dodaje się załącznik nr 9/1 (w załączeniu treść 

załącznika) 
     „zmiana ślusarki wewnętrznej S6, S7, S8”. 
 

 VII. W części II SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”  w rozdziale 3 w pkt 3.2 „Arena” 
po ppkt f) Uwaga przyjmuje brzmienie: 
„Tolerancja nierówności podłoża max. 5 mm na 2 m. Nawierzchnia musi spełniać 
wymagania techniczne jako podłoże, na którym będzie ułożona wykładzina 
sportowa. 
Należy wykonać instalację odwodnienia płyty areny. 

 
VIII. W części II SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”  w rozdziale 8 „Uwaga”      

wykreśla się punkt 1). 
 
IX.  W części III SIWZ – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego    
      Zamawiający wprowadza następujące zmiany: 

1. § 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „W terminach określonych w harmonogramie 
rzeczowo-finansowym WYKONAWCA zgłosi gotowość do odbioru punktów 
węzłowych, który to odbiór  będzie zawierał stwierdzenie osiągnięcia danych 
punktów węzłowych. Odbiór punktów węzłowych będzie warunkiem płatności”. 

                                                                                                    
2. § 10 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „Wynagrodzenie wypłacane będzie 

WYKONAWCY na podstawie faktur częściowych wystawianych po protokolarnym 
częściowym odbiorze robót i zaakceptowaniu przez Zamawiającego kosztorysu 
powykonawczego - zamiennego oraz na podstawie faktury końcowej po odbiorze 
całości przedmiotu umowy.” 
 

3.  § 10 ust. 10 otrzymuje brzmienie: „Suma faktur częściowych nie może 
przekroczyć 80% wynagrodzenia określonego w ust.1. Faktury częściowe są 
wystawiane przez WYKONAWCĘ na podstawie: protokołów odbioru punktów 
węzłowych i sprawdzonych i zatwierdzonych przez branżowych Inspektorów 
Nadzoru i Kierownika budowy kosztorysów powykonawczych – zamiennych.” 

 
4.  § 11 ust. 8 otrzymuje brzmienie: „Strony dopuszczają odbiór częściowy robót. 

Celem odbioru częściowego jest kontrola wykonywania danych elementów robót 
zgodnie z harmonogramem robót oraz bieżącą kontrolą poprawności wykonania 
elementów robót, której dokonuje się w celu prowadzenia bieżących częściowych 
rozliczeń. Dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie zgłoszenia 
gotowości do odbioru, wpisem do dziennika budowy, potwierdzonego przez 
Inspektora nadzoru i Kierownika budowy po wykonaniu punktów węzłowych 
określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym Załącznik Nr 4 
do umowy .” 

 



Załącznik nr 28 /1 do SIWZ 
 
  PRZEDMIAR ROBÓT HALA SPORTOWO - WIDOWISKOWA W 

ŁODZI II ETAP UZUPEŁNIENIE ELEMENTÓW ŚLUSARSKICH CPV 
45212225 - 9 

 

NAZWA INWESTYCJI :  HALA SPOPRTOWO - WIDOWISKOWA  

ADRES INWESTYCJI :  Łódź Al. Księdza Bandurskiego / Al. Unii Lubelskiej 

BRANŻA :  ROBOTY BUDOWLANE 

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :  Jerzy Przyłuski 

DATA OPRACOWANIA :  MAJ 2008 

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł 

Słownie:    

WYKONAWCA :     

Data opracowania MAJ 2008   Data zatwierdzenia 

koszt I-kw_2008 uzup do koszt podstawowego P 

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH 

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt KpR KpS Z RAZEM

  Kosztorys     

Słownie:  

koszt I-kw_2008 uzup do koszt podstawowego P 

PRZEDMIAR 

Lp. Nr 
spec.techn. 

Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

KOSZTORYS UZUPEŁNIAJACY - ELEMENTY ŚLUSARKI

1     Architektura - roboty wykończeniowe

1.1     Ślusarka stalowa - uzupełnienie

1 
d.1.1 

SST A13 KNNR 7 0503-
03 

Dostawa i montaż krat wewnętrznych K1a żaluzjowych z blachy 
profilowej ocynkowanej o gr. 0,7 mm kolor RAL 9007 - kształt 
prostokątny Wymiary z rysunku 

m2    

      < K 1a - prostokąt > 0.50*1.50*34 m2 25.500  

          RAZEM 25.500

2 
d.1.1 

SST A13 KNNR 7 0202-
01 

Montaż pomostów stalowych K3 i K3' i K4 z profili zimnogiętych 
ocynkowanych - Pomosty o masie do 5.0 t 

t    

      < K3 i K3' > ( 235.02 - 114 ) *4*0.001 t 0.484  

      < K4 > ( 297.42 - 153.3 )*4*0.001 t 0.576  

          RAZEM 1.060

3 
d.1.1 

SST A13 KNNR 7 0202-
05 

Pokrycia pomostów kratami typ WEMA - / analogia płytami 
ażurowymi 

t    

      < K3 i K4 > 114*4*0.001 t 0.456  

      < K4 > 153.3*4*0.001 t 0.613  

          RAZEM 1.069



4 
d.1.1 

SST A13 KNNR 7 0202-
04 

Montaż barierek przy pomostach / Poręcze t    

      < barierki przy pomostach K3 i K4 > ( 43.3+50.6)*4*0.001  t 0.376  

      < barierka przy pomoście K4 > ( 46.1+58.4 )*4*0.001 t 0.418  

          RAZEM 0.794

5 
d.1.1 

SST A13 Dostawa Dostawa pomostów stalowych K, K3', K4 ocynkowanych kg    

      < K3 i K3' > (235.02 - 114 )*4 kg 484.080  

      < K4 > ( 297.42 - 153.3 )*4 kg 576.480  

          RAZEM 1060.560

6 
d.1.1 

SST A13 Dostawa Dostawa krat typ WEMA ocynkowanych - pomosty K3, K3' i K4 kg    

      < K3 i K3' > 114 *4 kg 456.000  

      < K4 > 153.3*4 kg 613.200  

          RAZEM 1069.200

7 
d.1.1 

SST A13 Dostawa Dostawa barierek przy pomostach K3, K3' i K4 ocynkowanych kg    

      < barierki przy pomostach K3 i K4 > ( 43.3+50.6)*4 kg 375.600  

      < K3 i K3' > (235.02 - 114 )*4 kg 484.080  

          RAZEM 859.680

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Załącznik nr 28/2 do SIWZ 

 

 
 



 



Załącznik nr 28/3 do SIWZ 
 
 

 



 
 


