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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA   I   ODBIORU  ROBÓT            BUDOWLANO  -  MONTAŻOWYCH
I. Część ogólna .

1.1. Określenie inwestycji .

Roboty budowlane związane z dobudową szybu dźwigowego , budową pochylni oraz przebudową części pomieszczeń w budynku przychodni.

1.2. Przedmiot i zakres robót .

Roboty budowlane obejmują swoim zakresem wykonanie murowanego szybu dźwigowego , budowę pochylni oraz przebudowę części pomieszczeń w budynku przychodni. Projektowany jest zewnętrzny szyb dźwigowy dobudowany do jednej ze ścian budynku i oddylatowany od niej . Przebudowa pomieszczeń dotyczy przede wszystkim zespołu ginekologicznego , w którym wydzielany jest wewnętrzny przedsionek przy kabinie higienicznej oraz zespołu pediatrycznego , gdzie przedsionkiem wydzielanym z części korytarza połączone zostaną pokój badań i gabinet zabiegowy / gabinet szczepień /. Ponadto w ramach przebudowy projektuje się wydzielenie ściankami gipsowo-kartonowymi stanowisk do zabiegów rehabilitacyjnych oraz wykonanie glazury i terakoty w pomieszczeniu sterylizatorni . 

1.3. Informacja o terenie budowy .

Inwestycja jest planowana na terenie przychodni oraz parkingu przed wejściem. Materiały budowlane winny być dostarczane na budowę w ilości możliwej do wykorzystania w bieżącej pracy . Jeśli będzie istniała taka możliwość inwestor przydzieli wykonawcy pomieszczenie do składowania materiałów na czas prowadzenia prac .  

1.4. Klasyfikacja robót .

Roboty wstępne i przygotowawcze 


– CPV 45113000-2

Roboty rozbiórkowe 


 

- CPV 45111000-8

Roboty murowe





- CPV 45262522-6

Tynki i okładziny zewnętrzne



- CPV 45410000-4

Roboty pokrywcze





- CPV 45261214-7

Tynki i okładziny wewnętrzne



- CPV 45432210-9

- CPV 45451100-4

Roboty malarskie





- CPV 4544100-0

- CPV 4544200-7

II .Część szczegółowa .

2.1.Materiał .

Część murowana .

2.1.1. Fundamenty .

Ławy  betonowane betonem towarowym kl. B-20 .

2.1.2.Ściany  .

Fundamentowe wykonane z bloczków betonowych lub cegły pełnej.

Nadziemia - wykonane   z cegły pełnej i ocieplone styropianem .

Cegła winna być dostarczone na budowę na paletach . 

2.1.3. Dach. 

Konstrukcja stalowa z I 180 ze stali kl.A-I gat St3SX , na której zamontowana zostanie blacha trapezowa T75 gr. 0,75 mm. Ocieplenie dachu wełna mineralną. Pokrycie z papy termozgrzewalnej podkładowej i wierzchniego krycia . Izolacja z folii paroszczelnej.  

Konstrukcja stalowa z zabezpieczeniem antykorozyjnym . Blacha powlekana fabrycznie.

2.1.4. Ściany z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu stalowym .

Projektuje się ścianki na pełną wysokość pomieszczeń oraz ścianki parawanowe o wysokości 2,0 m  wykonane z podwójnej płyty na stelażu stalowym .

Obróbka , transport i składowanie płyt gipsowo-kartonowych .

Płyty gipsowo-kartonowe są  jednorodną mieszanka gipsu i papieru , dlatego też w obu wektorach kierunkowych płyty mają jednakowe własności mechaniczne . Obróbka na miejscu montażu odbywa się poprze zarysowanie i łamanie wzdłuż linii zarysowania . Możliwe jest także cięcie piłą ręczna lub mechaniczną . 

Płyty winny być składowane w położeniu poziomym na równym podłożu . Winny być chronione przed wilgocią oraz bezpośrednimi wpływami atmosferycznymi . Podczas montażu płyty winny być suche . 

Transport ręczny winien odbywać się w położeniu pionowym .

2.1.5.Ościeżnice drzwi . 

Stalowe typowe zabezpieczone antykorozyjnie  .

2.1.6. Drzwi   .

Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne z przedsionka stalowe starowane fotokomórką .

Drzwi wewnętrzne drewniane płycinowe lub laminowane z płyty MDF na ramiaku drewnianym .  

2.1.7. Nadproża .

Prefabrykowane żelbetowe typu L-19 w ilości określonej na rysunkach / w zakresie szybu dźwigowego / oraz belek stalowych dwuteowych I 120  .

2.1.8. Tynki i okładziny .

Tynki cementowo-wapienne kat. III malowane farbami akrylowymi . W pomieszczeniach sanitarnych okładziny ścian z płytek ceramicznych do wysokości 2,05 m .   

2.1. Wykonanie robót  .

2.2.1. Wykopy . 
Kolejność wykonywanych prac :

· Rozebrać betonowe elementy schodów i chodników
· wytyczyć geodezyjnie obiekt na gruncie 

· wykonać wykopy pod ławy fundamentowe
· na odcinkach , gdzie zakończone zostaną wykopy natychmiast przystąpić do szalowania 
· wykopaną ziemię na bieżąco wywozić na wyznaczone składowiska
· w przypadku wystąpienia opadów lub pojawienia się wody gruntowej w wykopach przystąpić do jej stałego wypompowywania 
2.2.2. Ławy fundamentowe .

Materiały .

Beton towarowy klasy B-20.

Betonowanie konstrukcji .

Beton do zabetonowania konstrukcji zostanie dowieziony na teren budowy specjalistycznym sprzętem . 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na która spada . W przypadku , gdy wysokość ta jest większa , należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej lub leja zsypowego.

Mieszankę podawać warstwami o grubości do 40 cm , zagęszczając wibratorami wgłębnymi / o częstotliwości drgań min. 6000 drgań na minutę z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia. Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi buławę zagłębiać na głębokość 5-8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sek. poczym wyjmować powoli w stanie wibrującym .

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscu uprzednio uzgodnionym  z projektantem .

Betonowanie konstrukcji wykonywać w temperaturach nie niższych niż plus 5oC . Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowanie w czasie ulewnego deszczu , należy zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat i folii .

Bezpośrednio po betonowaniu należy zabezpieczyć powierzchnię betonu lekkimi wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu . Przy temperaturze otoczenia +15oC i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co trzy godziny w dzień i przynajmniej jeden raz w nocy.     

Odbiór robót .

Podstawę do odbioru robót betoniarskich stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami w dokumentacji projektowej . Wykonawca zobowiązany jest przedstawić :

-pełna dokumentacje powykonawczą wraz z oświadczeniem stwierdzającym zgodność wykonania robot betoniarskich  z projektem 

-protokóły badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów 

-stwierdzenie inspektora nadzoru , ze wyniki przeprowadzonych badań robót j.w. były pozytywne. 

2.2.3.Wykonanie ścian murowanych.

Podstawowymi normami określającymi wymagania dla elementów murowych są PN-EN 771-1, PN-EN 771-2, PN-EN 771-3 , PN-EN 771-4, PN-EN 771-5 , PN-EN 771-6 .

Należy stosować jedynie takie wyroby , jakie zostały wymienione w dokumentacji . Wszystkie wyroby muszą być dopuszczone do stosowania zgodnie z odpowiednimi zapisami prawa budowlanego.Przed wmurowaniem elementy murowe winny być moczone o ile takie wymaganie zawarto w instrukcji stosowania wyrobu .

Do murowania stosować zaprawy o wytrzymałości określonej w dokumentacji .

Dopuszczalne odchyłki o zaprojektowanych wymiarów nie powinny przekraczać :

-w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń +_ 20 mm

-w wysokości kondygnacji +_ 20 mm

-w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku +_ 50 mm

W przypadku otworów o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą : szerokość +6 mm, -3 mm , wysokość +15 mm –10 mm. W otworach o szerokości powyżej 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą : szerokość +10mm, -5 mm , wysokość +15 mm, -10 mm.

Wieniec na ścianach winien być wykonany z uwzględnieniem zasad określonych w pkt 2.2.2. 

Odbiór robót .

Podstawę do odbioru robót murarskich stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami w dokumentacji projektowej . Wykonawca zobowiązany jest przedstawić :

-pełna dokumentacje powykonawczą wraz z oświadczeniem stwierdzającym zgodność wykonania robot murarskich z projektem 

-protokóły badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów 

-stwierdzenie inspektora nadzoru , ze wyniki przeprowadzonych badań robót murarskich były pozytywne.

2.2.4. Wykonanie ścian gipsowo-kartonowych .

Materiał .

Ściany  .

Wykonane z płyt gipsowo-kartonowych montowanych na stelażu stalowym typowym . Ściana zostanie wykonana bez wypełnienia . 

Obróbka , transport i składowanie płyt gipsowo-kartonowych .

Płyty gipsowo-kartonowe są  jednorodną mieszanka gipsu i papieru , dlatego też w obu wektorach kierunkowych płyty mają jednakowe własności mechaniczne . Obróbka na miejscu montażu odbywa się poprze zarysowanie i łamanie wzdłuż linii zarysowania . Możliwe jest także cięcie piłą ręczna lub mechaniczną . 

Płyty winny być składowane w położeniu poziomym na równym podłożu . Winny być chronione przed wilgocią oraz bezpośrednimi wpływami atmosferycznymi . Podczas montażu płyty winny być suche . 

Transport ręczny winien odbywać się w położeniu pionowym .

Ościeżnice drzwi . 

 Stalowe typowe do zastosowania w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych  .

2.2.5. Dach.

Konstrukcję stalową dachu wykonać zgodnie z danymi podanymi poniżej 

Wymagania ogólne dla pokrycia papowego .

Papa przed użyciem winna być przez 24 godz. przechowywana w temperaturze nie niższej niż 18oC a następnie rozwinięta z rolki i ułożona na płaskim podłożu w celu rozprostowania , aby uniknąć tworzenia się garbów po ułożeniu jej na dachu . Krycie dachów papą winno być wykonywane od okapów w kierunku do kalenicy . Na podłożach z płyt izolacji termicznej na pierwszą warstwę pokrycia należy zastosować papę o zwiększonej wytrzymałości na rozrywanie i przedziurawienie .

Pokrycie z papy asfaltowej termozgrzewalnej.

Papa asfaltowa termozgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania oraz sklejania dwóch warstw metodą zgrzewania tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni  papy płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej . W celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe a płomień palnika powinien być ciągle przemieszczany . 

Fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy .

Odbiór robót .

Podstawę do odbioru robót dekarskich stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami w dokumentacji projektowej . Wykonawca zobowiązany jest przedstawić :

-pełna dokumentacje powykonawczą wraz z oświadczeniem stwierdzającym zgodność wykonania robot dekarskich i blacharskich z projektem 

-protokóły badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów 

-stwierdzenie inspektora nadzoru , ze wyniki przeprowadzonych badań robót dekarskich były pozytywne.     

2.2.6 .KONSTRUKCJE STALOWE 

1. MATERIAŁY 

1.1. Krokwie stalowe

Belki dwuteowe I 180 .

Stal klasy A-I gat. St3SX.

1.2. MARKI 

Blacha stalowa 200x200x6 mm

Elektrody spawalnicze EA 1.47  

1.3. STROPODACH 

Główna warstwa nośna pokrycia dachu blacha stalowa trapezowa TR 75 x 188 gr. 0,75mm. . 

2. WYKONANIE ROBÓT 

2.1. PRZYGOTOWANIE ELEMENTÓW STALOWYCH 

Konstrukcja przed wysyłką na budowę powinna być zabezpieczona przed korozją .

Przygotowanie podłoża przed malowaniem do stopnia czystości Sa 2 ½ wg PN-ISO 8501-I:1996 .

Odtworzenie warstw podkładowych oraz farb nawierzchniowych w miejscach uszkodzonych podczas montażu powinno odbyć się do uzyskania łącznej grubości powłok średnio 160 \SYMBOL 109 \f "Symbol"m.

Przeciąganie przygotowanych do wbudowania elementów bezpośrednio po podłożu jest niedopuszczalne 

Na składowisku elementy należy układać w kolejności odwrotnej do montażu .

Elementy należy układać w sposób umożliwiający odczytanie oznakownia.

Przy układaniu konstrukcji w stosie należy dobrać liczbę elementów ze względu na stabilność podłoża (wytrzymałość gruntu i podkładek)

2.2. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE 

Przygotowanie powierzchni

2.
Powłoki malarskie

Malowanie konstrukcji stalowych należy przeprowadzić zgodnie z ogólnymi wytycznymi podanymi w normach

PN-71/H-97053, PN-74/H-97055, PN-79/H-97070

Jakość materiałów malarskich należy sprawdzić wg PN-72/C-81503, a pomiar grubości wg PN-93/C-81515, PN-68/C-81545

Kolejno nakładane warstwy zestawu malarskiego powinny różnić się odcieniem.

Zestaw malarski ( POLIFARB Łódź )
· 1 x farba podkładowa LOWIKOR-2 ( symbol KTM 131-7722-04-XX) grubość powłoki 30\SYMBOL 109 \f "Symbol"m.

· 1 x farba podkładowa TIXOKOR-M4 (symbol KTM131-7731-34-XX)grubość powłoki 80\SYMBOL 109 \f "Symbol"m.

· 2 x farba podkładowa LOWIMAL ( symbol KTM 131-7761-34-XX) grubość powłoki 50 \SYMBOL 109 \f "Symbol"m.

· 1 x farba podkładowa LOWIMAL - tixotropowa( symbol KTM 131-7761-34-XX) grubość powłoki 50 \SYMBOL 109 \f "Symbol"m.

Konserwacja powłoki malarskiej - stan powłoki należy kontrolować co 6 miesięcy. Oceniać stopień zniszczenia powłoki wg PN-71/H-97053

 lub instrukcji KOR-3-A i w zależności od stopnia zniszczenia przeprowadzać renowację powłoki zgodnie z ww. instrukcją i normą.

Nie dopuszczać do zniszczenia III-go stopnia , które wymaga całkowitego usunięcia starej powłoki, ponownego oczyszczenia podłoża oraz naniesienia wszystkich warstw od nowa.

Uwagi:
Nie malować fragmentów stalowych przewidzianych do kotwienia w betonie lub współpracy z nim.

Fragmenty te należy oczyścić do III-go stopnia czystości przed zabetonowaniem.

2.3. MONTAŻ I SPAWANIE 

MONTAŻ

Przed dostawą gotowych elementów konstrukcji stalowej na budowę dokonać w wytwórni montażu próbnego celem wyeliminowania ewentualnych nieścisłości .

Przy bardziej złożonych węzłach konstrukcyjnych celowe jest wykonanie prototypów w/w elementów.

Do montażu elementów zasadniczych używać pomostów roboczych i podpór.

W czasie podnoszenia elementów należy zapewnić aby nie nastąpiło zaczepienie o konstrukcję uprzednio zmontowaną.

Po ustawieniu elementu niezwłocznie należy wykonać połączenie z konstrukcją podporową po zapewnieniu elementowi stateczności można zwolnić hak zawiesia.

Każdy zmontowany element konstrukcji powinien być dokładnie wyregulowany, t.j. doprowadzony do położenia zgodnego z wymaganiami wymiarowymi projektu. 

Podczas regulacji konstrukcji nie wolno dopuszczać do powstawania dodatkowych naprężeń i odkształceń .

SPAWANIE

Spoiwa i topniki powinny odpowiadać gatunkom stali określonym projektem.

Do konstrukcji należy używać materiały które nie mają rozwarstwień, wżerów i ubytków głębszych niż 5% grubości materiału i większych niż 10% powierzchni, rys i pęknięć. 

Materiały w strefie połączeń powinny być wolne od zendry walcowniczej.

Stan techniczny sprzętu powinien zapewnić utrzymanie określonych parametrów spawania.

Powierzchnie przetapiane i przylegające do nich powinny należy przed spawaniem oczyścić z rdzy.

Stan przygotowania i oczyszczenia powierzchni powinien przed spawaniem odebrany zostać przez bezpośredni nadzór.

Spawanie przeprowadzić przy przestrzeganiu głównych zasad:

· w pierwszej kolejności wykonywać złącza w których występują największe naprężenia i odkształcenia ,

· spoiny wykonywać w układzie przestrzennym naprzemianlegle,

· przy wykonywaniu spoin wielowarstwowych starannie czyścić poprzednią warstwę z żużla,

· spoiny pachwinowe o grubości ponad 5 mm wykonywać wielowarstwowo,

· warstwy przetopowe wykonywać pełny prawidłowy przetop,

Stałe stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni, powinny być zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

Prace spawalnicze wykonywać zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych.

2.5. MONTAŻ DRZWI STALOWYCH  

Kotwy i zawiasy drzwi powinny bezpiecznie przenieść wymagane obciążenia 

Przed zamocowaniem skrzydeł drzwiowych wypionować i wypoziomować ościeżnice.

Skrzydła drzwi powinny się lekko otwierać i zamykać .

Skrzydła rozwierane nie mogą się ocierać w żadnym miejscu.

Skrzydła  powinny być odporne na zwichrowanie.

Zamknięte skrzydła drzwiowe powinny dobrze przylegać do ościeżnicy.

3. ODBIÓR ROBÓT  

3.1. ODBIÓR MATERIAŁÓW  

Elementy konstrukcyjne przygotowane powinny wykonane być zgodnie z dokumentacją ich wymiary powinny odpowiadać tolerancją wykonawczym określonym normami lub przedmiotowymi przepisami .

Kontroli powinna podlegać prawidłowość użytych materiałów co do zgodności z dokumentacją techniczną oraz atestami hutniczymi.

Wszystkie stosowane materiały powinny posiadać stosowne atesty oraz aprobaty techniczne. 

Szczegółowej kontroli należy poddać spoiny spawalnicze co do grubości długości , jakość oczyszczenia spoin z żużla i odprysków.

Odbiór złączy spawanych mogą przeprowadzić kwalifikowani kontrolerzy robót spawalniczych.

3.2. ODBIORY MIĘDZYFAZOWE 

Za sprawdzenie czy w poszczególnych fazach wykonawstwa realizowane są wszystkie wymagania dokumentacji technicznej norm i warunków technicznych oraz za przeprowadzenie odbioru ostatecznego złączy konstrukcji są odpowiedzialni bezpośrednio kierownik robót i kontrola jakości firmy wykonawczej .

Podczas montażu w procesie zabezpieczania konstrukcji stalowych powłokami malarskimi przeciwkorozyjnymi odbiorowi technicznemu międzyfazowemu podlegają materiały, przygotowanie powierzchni, wygląd zewnętrzny powłok, wyschnięcie podłoża, grubość powłok malarskich.

3.3. ODBIÓR KOŃCOWY 

Odbiór końcowy dotyczy wszystkich robót danego procesu montażowego i stanowi formalno – merytoryczną podstawę przekazania wykonanego obiektu .

Do obowiązków komisji odbioru końcowego między innymi należy :

· sprawdzenie zgodności z projektem technicznym przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian ze stanem faktycznym wynikających z wpisów do dziennika budowy ,

· sprawdzenie naniesienia przez właściwego kierownika budowy , projektanta, zmian do projektu powykonawczego,

· sprawdzenie w dzienniku budowy konsekwencji wpisów dotyczących wyników kontroli i odbiorów częściowych,

· dokonanie szczegółowych oględzin zmontowanej konstrukcji, ze szczególnym zwróceniem uwagi na poprawność wykonania styków montażowych,

· wykonanie pomiarów kontrolno – sprawdzających,

· wyniki odbioru końcowego komisja zawiera w protokole końcowym .  

III. Odbiór robót  .    

3.1.Odbiór materiałów .

Odbiór materiałów winien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów winien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych bądź świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń / atestów / z kontroli producenta ,stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami.    

3.2. Odbiory międzyfazowe .

Odbiór powinien być wykonany w następujących fazach :

-po wykonaniu podlewki w wykopach sprawdzić czy zachowany jest poziom na jej płaszczyźnie 

-po wykonaniu zbrojenia fundamentów należy sprawdzić zgodność wykonanego zbrojenia z projektem 

-sprawdzić jakość wykonania izolacji przeciwwilgociowych fundamentów i ścian fundamentowych 

-sprawdzić jakość robót murowych 

-sprawdzić zgodność zbrojenia wieńca z dokumentacją projektową

-sprawdzić jakość zamontowania elementów dachowych 

-sprawdzić jakość zamontowania izolacji termicznej i pokrycia dachowego

-sprawdzić jakość tynków zewnętrznych , wewnętrznych oraz warstw posadzkowych 

-sprawdzić jakość montażu stolarki i ślusarki

-sprawdzić jakość wykonanych okładzin ściennych i malowania .   

Obiór powinien obejmować sprawdzenie materiałów i sprawdzenie stanu wykonania robót budowlanych.

IV. Odbiór końcowy robót .

Sprawdzenia zgodności z dokumentacją projektowo – kosztorysową powinny być przeprowadzone przez porównanie wykonanych robót z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz obmiaru a w odniesieniu do konstrukcji – na podstawie protokółów  odbiorów międzyfazowych wg zapisów w dzienniku budowy.

Odbiór poszczególnych robót .

Podstawa odbioru robót .

Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty : 

-dokumentacja techniczna

-dziennik budowy

-zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producentów

-protokóły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających , jeżeli odbiory te nie były odnotowane w dzienniku robót

-protokóły odbioru materiałów i wyrobów 

Badania techniczne przy odbiorze robót należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm.

Odbiór robót związanych z wykonaniem ścian  powinien się odbywać przed malowaniem  , ale po osadzeniu ościeżnic .

Odbiór instalacji winien być dokonany przez osoby uprawione . 

Odbiór instalacji elektrycznej winien obejmować sprawdzenie uziemnień i skuteczności zerowania .
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