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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące, wykonania i 
odbioru robót związanych wymianą nawierzchni utwardzonych oraz rekultywacją 
trawników na terenie Parku Staromiejskiego w obszarze ulic: Zachodniej, Ogrodowej, 
Podrzecznej i Nowomiejskiej w Łodzi. 

 

1.2. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie nawierzchni utwardzonych. 

 

klasyfikacja CPV 

Grupa robót: 45000000-7 Roboty budowlane  

 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

Klasa robót 45110000 - 1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych; roboty ziemne 

Kategoria robót: 45111000 - 8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

 45111100 - 9  Roboty w zakresie burzenia 

 45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod 
budowę i roboty ziemne 

 45111213 - 4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu 

 45111220 - 6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

 45111230 - 9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 

 45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

 45112700 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

 45112720 - 8 Roboty w zakresie kształtowania terenów 
sportowych i rekreacyjnych 

 

• roboty przygotowawcze, 

• roboty wyburzeniowe, 

• roboty ziemne, 

• wykonanie podbudów, 

• wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, granitowej. 

• kontrola jakości. 
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1.3. Zabezpieczenie placu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na placu 
budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do 
zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności: 

• Utrzymania warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także 
zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym 
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. 
W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania robót 
wykonawca dostarczy, zainstaluje, będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak:  

• zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności 
w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 
akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

• Fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, 
tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez 
cały okres realizacji robót. 

 

1.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek: 

• znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego; 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wgląd na: 

o Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 

o Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi przez niekontrolowane odprowadzanie ich do istniejącej 
kanalizacji, 

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 
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1.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 

1.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 

1.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie 
rezerwę czasową dla właściwego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 
przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na placu budowy i powiadomić Inspektora 
Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji wykonawca, bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 
i urządzeń podziemnych wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
zamawiającego. 

 

1.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 06.2003 Dziennik Ustaw 
nr 120 poz. 1126, przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany 
jest do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla przedmiotowej 
Inwestycji (§6 pkt 1a). Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać 
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przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 

1.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do poszczególnych robót, od daty rozpoczęcia do daty wydania 
potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie 
utrzymywać w dobrym stanie przedmiot swoich robót do czasu odbioru 
pogwarancyjnego. Utrzymanie to powinno być prowadzone w taki sposób, były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru pogwarancyjnego. 

 

1.10. Przebudowa urządzeń kolidujących 

Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem, a zakres prac wyszczególnić w 
uzgodnieniu z użytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli 
urządzeń w trakcie ich przebudowy i budowy. 

 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach Wykonawca ma prawo 
przyjąć materiał, urządzenie lub technologie inne od proponowanych w projekcie pod 
warunkiem, że będą posiadały one równą wartość techniczną, użytkową, estetyczną i 
będą spełniać określone w ST wymagania a wprowadzona zmiana nie naruszy praw 
autorskich projektantów i zostanie przez nich zaakceptowana. Dodatkowo, przy zmianie 
nawierzchni wymagane jest wykazanie, że nowo proponowane nawierzchnie i inne 
materiały posiadają wszystkie wymienione w ST atesty i certyfikaty. Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed 
użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 

2.2. Nawierzchnia z kostki brukowej. 

2.2.1. Kostka granitowa. 

Kostka granitowa jest przeznaczona na ciągi piesze – alejki parkowe. 

Kosta granitowa powinna spełniać wymagania PN – EN 1342: 2003 Kostka brukowa z 
kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody 
badań. 
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2.2.2. Kostka brukowa. 

Kostka brukowa jest przeznaczona na ciągi piesze – alejki parkowe. 

Kosta brukowa powinna spełniać wymagania PN- EN 1338: 2005 Betonowe kostki 
brukowe. Wymagania i metody badań. 

 

2.3. Podbudowy 

2.3.1. Beton B – 15 

Beton B-15 powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 206-1. 

2.3.2. Zaprawa budowlana 

Zaprawa budowlana klasy M10 do połączenia/spoinowania elementów 
prefabrykowanych, powinna odpowiadać PN-B-03002:1999. 

2.3.3. Woda 

Woda do betonu i zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 

2.3.4. Piasek 

Piasek do zapraw powinien odpowiadać PN-79/B-06711. 

2.3.5. Kruszywo mineralne 

Stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-86/B-06712 

2.3.6. Cement portlandzki 

Cement portlandzki powinien odpowiadać PN-B-19701:1997. 

 

2.4. Składowanie materiałów na placu budowy 

Powinno odbywać się na terenie równym i utwardzonym z możliwością odprowadzenia 
wód opadowych. 

Zaleca się składowanie w opakowaniu producenta. 

Cement, materiały izolacyjne oraz inne drobne elementy należy składować w 
magazynie zamkniętym. 

Kruszywa tj. pospółkę i piasek do zapraw należy składować w pryzmach. 

Zaleca się sposób składowania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych 
jego asortymentów. 

 

2.5. Odbiór materiałów i urządzeń na budowie 

Materiały i urządzenia należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, 
kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. 

Dostarczone materiały i urządzenia na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi producenta. 

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów i urządzeń. W razie 
stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy 
poddać badaniom określonym przez Inżyniera. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
na terenie Parku Staromiejskiego w Łodzi, w obszarze ulic: Zachodniej, 

Ogrodowej i Nowomiejskiej 

             
Niniejszy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94/24/83). Wszelkie zawarte w nim rozwiązania i informacje 

stanowią własność intelektualną firmy 3DPROJEKT S.C. i nie mogą być w jakikolwiek sposób: wykorzystywane, udostępniane 
osobom trzecim bądź powielane, bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich. 

Niniejszy egzemplarz dokumentacji stanowi wyłączną własność Inwestora.  

 

9

 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót budowlanych zastosuje sprzęt 
gwarantujący właściwą jakość robót. 

Do robót ziemnych, przygotowawczych i nawierzchniowych należy stosować 
następujący sprzęt: 

• piłę do cięcia asfaltu i betonu, 

• koparki 

• spycharki, 

• sprzęt do zagęszczania gruntu (wibrator płytowy 50 - 100 kg) 

• samochody samowyładowcze. 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 
technologii i warunków wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt 
zaakceptuje Inspektor Nadzoru / Inwestor. 

 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą 
uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę 
powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz 
liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inżyniera, oraz w 
terminie przewidzianym w kontrakcie. 

Przewożone materiały powinny  być  rozmieszczone  równomiernie,  oraz zabezpieczone 
przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych 
stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 
środki transportu: 

• Samochody samowyładowcze do 5 T 

• Samochody samowyładowcze 6-12 T 

• Samochód dostawczy o nośności do 0,9 T 

• Samochód skrzyniowy do 5 ton  

Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie  

Darninę można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających przed obsypaniem się ziemi roślinnej i odkryciem korzonków trawy 
oraz przed innymi uszkodzeniami. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
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parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na 
polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z placu budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z 
budową. 

 

5.2. Roboty przygotowawcze 

• Podstawę wytyczenia stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna. 

• Wytyczenie w terenie za pomocą wbitych w grunt kołków osiowych z gwoździem. Po 
wbiciu kołków osiowych należy wbić kołki - jednostronne lub dwustronne w celu 
umożliwienia odtworzenia wytyczonych tras po rozpoczęciu robót ziemnych. 
Wytyczenie tras w terenie przez odpowiednie służby geodezyjne Wykonawcy. 

• Usunięcie humusu ręcznie i ułożenie w pryzmy, poza zasięgiem robót. 

• Istniejące nawierzchnie z płyt betonowych, kostki brukowej i trylinki, chodniki oraz 
krawężniki a gruz wywieźć na odpowiednie składowisko. 

• Obrzeża należy rozebrać w sposób umożliwiający jego ponowne wykorzystanie w jak 
największym stopniu i ułożyć poza zasięgiem robót a gruz wywieść na odpowiednie 
składowisko. 

• Istniejące poniżej poziomu terenu, murowane studzienki rewizyjne należy rozebrać, 
a gruz wywieźć na odpowiednie składowisko.  

• Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować 
repery tymczasowe z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne Wykonawcy. 

• W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy 
prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 

 

5.3. Roboty ziemne 

Wykopy należy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami, ręcznie lub 
mechanicznie wg PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999. Wykop należy rozpocząć od 
najniższego punktu i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. 
Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz 
odwodnienia wykopów nawodnionych. Krawędzie wykopu oznacza się przez 
odmierzenie i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, naciągnięcie sznura wzdłuż 
nich i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą, 

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0 m zgodnie z PN-B-06050:1999 i 
PN-B-10736:1999 przy braku wody gruntowej i usuwisk: 

• w gruntach bardzo spoistych 2:1, 
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• w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spękanych 1:1, 

• w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25, 

• w gruntach niespoistych 1:1,50, 

przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od 
krawędzi wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu. 

Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 
5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy 
wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do 
projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne w miejscu wykonywanego wykopu powinny 
być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób 
zapewniający ich eksploatację. 

Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie 
koparkami. Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucanie 
nad krawędzią wykopu. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym rysunkami. 

 

5.4. Podbudowy pod nawierzchnie 

5.4.1. Wykonanie podbudowę pod nawierzchnię kostki brukowej oraz granitowej 
 – ciągi piesze. 

Ułożenie warstwy podbudowy: 

• wykorytowanie na gł. ~35 cm – usunięcie istniejących warstw humusu i nienośnych 
gruntów, 

• zagęszczenie gruntu rodzimego zagęszczarką do wskaźnika zagęszczenia Is≥0,97- 
według BN-72/8932-01 

• ułożenie warstwy gruntu stabilizowanego cementem do wytrzymałości 2,5 MPa, 
grubości 15 cm. 

• ułożenie warstwy tłucznia dobrze klinowanego o grubości 10 cm, 

• ułożyć warstwę podsypki cementowo - piaskowej z piasku frakcji 0 – 4 zagęszczonej 
do 2,5 MPa, grubości 5 cm 

 

5.5. Nawierzchnie 

5.5.1. Nawierzchnia z kostki granitowej. 

Nawierzchnię z kostki granitowej należy układać wg wskazań producenta. 

5.5.2. Nawierzchnia z kostki brukowej. 

Nawierzchnię z kostki betonowej należy układać wg wskazań producenta. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program 
zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• BHP, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 

• system (procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych 
robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do załadunku materiałów, kruszyw 
itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 
robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń, sprzętu, zaopatrzenia, pracy personelu lub 
metod badawczych z możliwością wstrzymania robót w przypadku stwierdzenia 
niewłaściwej technologii robót lub stosowania materiałów o niewłaściwych parametrach 
i jakości. 

 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
Nadzoru. 

 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru 
na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 

 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest  do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji 
systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.6. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie 
materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 

6.7. Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z etapów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza, się w sposób ciągły 
w jednostkach tych w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje do księgi obmiaru. 
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6.8. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie Zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

 

6.9. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania placu budowy, 

c) umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

 

6.10. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru, 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze 
robót. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót 
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora 
Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością 
wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
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7.2. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

 

 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT 

8.1. Procedura przejęcia robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora 
Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi końcowemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia Inspektor Nadzoru winien przystąpić do badania i pomiaru robót w 
celu ich odbioru. 

Odbioru Inspektor Nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów 
będących w zgodzie z rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami. 
Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu przez Inspektora Nadzoru. Żaden odbiór przed odbiorem 
ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od zobowiązań określonych umową. 

 

8.3. Odbiór częściowy robót 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
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8.4. Odbiór końcowy robót 

Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

• Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości; 

• Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru; 

• Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przekazania 
dokumentów; 

• Inspektor Nadzoru wystawi świadectwo przejęcia stwierdzające zakończenie robót po 
zweryfikowaniu odbioru końcowego przez komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. 
Przedstawiciele Inspektora Nadzoru i Wykonawcy wezmą również udział w 
przekazaniu; 

• Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z rysunkami i specyfikacjami; 

• W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
końcowego. 

 

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

• rysunki z naniesionymi zmianami, 

• uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót 
zanikających i ulegających zakryciu, 

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• dzienniki budowy i księgi obmiaru, 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze 
Specyfikacjami i programem zapewnienia jakości, 

• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

• sprawozdanie techniczne, 

• powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu, 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
Sprawozdania techniczne będzie zawierać: 

• zakres i lokalizację wykonywanych robót, 

• wykaz wprowadzonych zmian, 

• uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

• datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
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W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wymagań ustalonych przez Inspektora Nadzoru. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 

 

 

9. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

Wykonawca w ramach umowy jest zobowiązany wykonać geodezyjną 
dokumentację powykonawczą inwestycji. 

 

 

10. ZABEZPIECZENIE I OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY 

Wykonawca w ramach umowy jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy: 

• dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, 
znaki itp.) 

• ustawić i utrzymać tablice informacyjne przez okres wykonywania robót 

Wykonawca robót jest zobowiązany do ustawienia i utrzymywania przez okres trwania 
budowy  tablic informacyjnych na początkowym i końcowym odcinku budowy. 

Tablice informacyjne nie powinny znajdować się na placu budowy dłużej niż 6 miesięcy 
od momentu zakończenia inwestycji. 

 

Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o 
obowiązujące normy i przepisy. 


