

Wykonawcy,
którzy ubiegają się o udzielenie
zamówienia publicznego

MODYFIKACJA
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
pn . „Budowa obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul. Kusocińskiego”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych modyfikuje się treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pn. „Budowa obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul. Kusocińskiego”.

Modyfikacja SIWZ polega na nw. zmianach :

1. W załączniku nr 3 do SIWZ – dokumentacja projektowa w przedmiarze robót :
 - a) wykreśla się strony nr : 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14;
 - b) w poz. 4 jest : „**Kabel 1 kV; typu YAKYżo 4x35 mm², m - 420**” powinno być : „**Kabel 1 kV; typu YKYżo 5x10 mm², m - 420**”;
 - c) w poz. 5 jest : „**Kabel 1 kV; typu YKYżo 4x10 mm², m - 23**„ powinno być : „**Kabel 1 kV; typu YKYżo 3x2,5 mm², m - 80**”;
 - d) w poz. 6 jest : „**Kabel 1 kV; typu YKYżo 3x4 mm², m - 15** „, powinno być : „**Kabel 1 kV; typu YKYżo 5x4 mm², m - 15**”;
 - e) w poz. 7 jest : „**Kabel 1 kV; typu YKYżo 3x10 mm², m - 92** „, powinno być : „**Kabel 1 kV; typu YAKY 4x35 mm², m - 100**”;
 - f) na stronie 3 skreśla się pkt 8;
2. W załączniku nr 3 do SIWZ - dokumentacja projektowa, na str. nr 12 w zestawieniu materiałów zasadniczych, w poz. 13 jest : „**Kabel 1 kV, typu YKYżo 3x2,5 mm² m 77**” powinno być : „**Kabel 1 kV, typu YKYżo 3x2,5 mm², m 80**”.