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Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego

1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienie jest sporządzenie projektu budowlanego i wykonawczego na
modernizację krytej pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących  nr 1 w Łodzi przy ul.
Czajkowskiego 14, uzyskanie na podstawie opracowanej dokumentacji pozwolenia na budowę oraz
wykonanie robót budowlanych.
W ramach ramach zamówienie należy również wykonać odcinek drogi dojazdowej oraz parking dla
samochodów osobowych.
W trakcie prowadzenia prac nie przewiduje się konieczności zmiany zasilania elektrycznego,
przyłącza wodociągowego kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza cieplnego po stronie wysokich
parametrów,

1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu budowlanego

Budynek modernizowanej krytej pływalni stanowi oddzielny segment połączony aneksem
wejściowym z kompleksem szkolnym. Pływalnia oprócz połączenia ze szkołą posiada również
własne wejście zewnętrzne pozwalające poza godzinami lekcyjnymi na prowadzenie działalności
komercyjnej. 
Wymiary budynku pływalni:

� długość 42,61 m
� szerokość 30,74 m
� wysokość całkowita budynku 9,36 m
� powierzchna zabudowy 1307,3 m2

� powierzchnia użytkowa 1418,6 m2

� kubatura budynku 8921 m3

Przebudowa i modernizacja obejmować będzie budynek pływalni oraz aneks wejściowy. Nie
przewiduje się prowadzenia prac w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1. 

1.2 Opis stanu istniejącego obiektu

Budynek pływalni składa się z:

� Hali pływalni – hala basenowa wraz z podpiwniczeniem
� Przybudówki – hol główny zaplecza sztniowo-natryskowe, pomieszczenia biurowe, sklepik, 

pomieszczenia socjalne dla obsługi obiektu oraz zaplecze techniczne.
� Aneksu wejściowego – wejście główne oraz połączenie z budynkiem szkolnym.

Modernizowany pływalnia jest budynkiem typu pawilonowego , podpiwniczonym w części :pod
halą basenową i w przybudówce na przedłużeniu hali basenowej - fragment stanowiący zaplecze
techniczne.

1.2.1 Hala pływalni

Hala pływalni została wykonana jako budynek w stalowej konstrukcji, prefabrykowanej w wytwórni
metodą przemysłową. Konstrukcja składa się z 6-ciu ram o rozpiętości 18 m i wysokości zmiennej
słupów od 7,55 m do 6,65 m. Każda rama posiada 4 elementy ( 2 słupowe i 2 ryglowe),
zaprojektowane w przekroju dwuteowym, utworzonym z blach i ceowników. Są one stężone
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pionowo okapowymi ryglami w skrajnych polach ścian podłużnych i w skrajnych polach połaci
dachowych. Rozstaw ram 6,0 m, płatwi ciągłych 3,0 m. Konstrukcja ścian podłużnych jak 
i poprzecznych słupowa.
Pokrycie hali pływalni stanowią stalowe płyty fałdowe ocynkowane typu 55 x 188 x 0,75 mm,
o długości 3,0 – 6,20 m, kotwione do płatwi przy pomocy wstrzeliwanych w każdą fałdę  nitów
HILTI. Stropodach jest niewentylowany, ocieplony wełna mineralną, zabezpieczony paroizolacją 
i izolacją przeciwwilgociową.
Ściany zewnętrzne hali pływalni wykonano w ślusarce aluminiowej kotwionej do słupów 
w rozstawie 2,0 m, w dwóch ścianach głównych na pełnej wysokości oraz dwóch pozostałych nad
dachem przybudówki. Dolne partie ścian zewnętrznych składają się z muru szczelinowego z cegły
pełnej (2 x 1 /2 cegły) + wata mineralna o grubości 6 cm oraz 2 ścian wewnętrznych grubości
łącznej 12 cm. Wiązanie cegieł następuje przy pomocy stalowych kotewek z pręta φ 4,5 mm
Podobnej konstrukcji jest ściana wewnętrzna dzieląca halę basenową od zaplecza technicznego. 
Pozostałe ściany wewnętrzne o grubości 12 cm wykonane są z cegły pełnej układanej na zaprawie
cementowej.
Na stalowych nadprożach: w bufecie, szatni okryć zewnętrznych i  wyjściach w hallu ściany
wykonano z cegły kratówki. 
Ściany osłonowe hali basenowej ocieplone są dwoma warstwami wełny mineralnej grubości 6 cm
każda umieszczonymi między aluminiowymi blachami stanowiącymi obudowę słupów, nadproży
okiennych i pozostałych fragmentów ścian.
W hali pływalni zamontowana jest niecka basenowa w konstrukcji stalowej prefabrykowanej 
o wymiarach 25,0 x 12,5 x 0,9 – 1,6 m.
Niecka posiada górny przelew typu “Zurich” o szerokości 30 cm, wykonany również ze stali 
i trwale połączony z niecką.
Całość jest oddylatowana od konstrukcji posadzki oraz hali pływalni.
Niecka składa się z sześciu elementów ściennych kotwionych do żelbetowego dna. Parcie wody
dołem przenoszone jest przez płytę denną, natomiast górą poprzez belki stropu posadzki na
fundamenty ścienne hali basenowej rozmieszczone w rozstawie 2,0 m.
Podłoga hali basenowej rozwiązana jest również w konstrukcji stalowej. Na belkach wspartych na
fundamentach hali i słupkach podpierających belki stropu w odstępie 2,0 m, ułożone są płyty 
z blachy stalowej ocynkowanej 55 x 188 x 125 mm, przenoszące ciężar własny oraz użytkowy
posadzki.
Płyty zamocowane są do konstrukcji wsporczej za pomocą nitów wstrzeliwanych HILTI.
Wykończenia wewnętrzne hali pływalni:
� ściany 
� tynki wewnętrzne cementowo-wapienne kategorii III, w pomieszczeniach technicznych izolacja

dźwiękowa i rapówka.
� Okładziny ścienne ceramika na ścianach zewnętrznych (szczytowej i podłużnej), do wysokości

90 cm obudowy grzejników w postaci ścian z blachy aluminiowej i ławki z oparciem.
� Posadzka – hala basenowa terakota na zaprawie cementowej, pomieszczenia technologiczne i

podpiwniczenia beton “200” zatarty na gładko, izolacja z dwóch warstw papy asfaltowej na
lepiku.

  

1.2.2 Przybudówka

Przybudówkę w której zlokalizowano hall, zaplecze szatniowo-natryskowe, pomieszczenia dla
obsługi technicznej obiektu oraz część technologiczną (wentylatorownia, stacja filtrów, węzeł
cieplny)  wykonano również w stalowej konstrukcji prefabrykowanej wykonanej metodą
przemysłową.
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Konstrukcję nośną stanowią dwuprzęsłowe belki o rozpiętości przęsła 6,0 m. Są one stężone
pionowo ściennymi ryglami w skrajnych polach ścian podłużnych zarówno w części zaplecza
szatniowo-natryskowego oraz w zapleczu technicznym.
Stężenia poziome wykonano w skrajnych polach dachowych obu zapleczy oraz dodatkowo na całej
długości dachu części technologicznej. Rozstaw płatew ciągłych wynosi 3,0 m, przy 
rozpiętości 6,0 m.
Stropodach wykonano ze stalowych płyt fałdowych ocynkowanych typu 55 x 188 x 0,75 mm,
długości 6,0 m, kotwionych do konstrukcji nośnej za pomocą nitów HILTI. Stropodach jest
niewentylowany, ocieplony wełna mineralną, zabezpieczony paroizolacją i izolacją
przeciwwilgociową.
Ściany osłonowe wykonano z muru szczelinowego z cegły pełnej (2 x 1 /2 cegły) + wata mineralna
o grubości 6 cm oraz 2 ścian wewnętrznych grubości łącznej 12 cm. Ściany działowe zaplecza
szatniowo-natryskowego oraz części technicznej wykonano z cegły pełnej o grubości 12 cm.
Jedynie w wentylatorowni i stacji filtrów ściany wykonano z cegły pełnej grubości 25 cm
wygłuszone izolacją przeciwdźwiękową z płyt wiórowo-cementowych typu typu Suprema. 
Wykończenia wewnętrzne przybudówki :
� ściany 
� tynki wewnętrzne cementowo-wapienne kategorii IV, 
� Okładziny ścienne: przebieralnia, szatnia, hol główny, węzły sanitarne - glazura do wysokości

160cm, natryski - glazura do sufitu układana na izolacji papowej.
� Posadzka: przebieralnie, szatnie, suszarnie, natryski, węzły sanitarne - terakota na zaprawie

cementowej, hol główny wykładzina PCV.

1.2.3 Aneks wejściowy

Aneks wejściowy spełniający dwie funkcje: wejścia głównego oraz łącznika z kompleksem
szkolnym, jest budynkiem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczony, wykonanym metodą
tradycyjną o następujących wymiarach:
� długość 10,0 m
� szerokość 6,0 m
� wysokość ok. 3,0 m

W aneksie wejściowym wydzielono pomieszczenie portierni.

1.2.4 Opis sposobu fundamentowania obiektu

Fundamenty budynku pływalni dzielą się na głębokie - podpiwniczona hala pływalni, zagłębiona
stacja filtrów i wentylatorownia; oraz na płytkie - pozostała część obiektu

1.2.5 Instalacje wewnętrzne

Budynek pływalni jest wyposażony w następujące instalacje:
���� Instalację wody zimnej i cwu, kanalizacji
- Instalacja wod-kan: ustępy spłukiwane, pisuary, natryski, zlewy, zawory ze złączką do węża, kratki
ściekowe.
- Instalacja cwu: centralne przygotowanie w węźle wymiennikowym
���� Instalację centralnego ogrzewania

- Instalacja C.O. niskoparametrowa 90/70°C, pompowa, przygotowana w węźle wymiennikowym
���� Instalacje elektryczną oświetlenia i siły
- Instalacja oświetleniowa: oświetlenia podstawowego 22V/50Hz, oświetlenia ewakuacyjnego 24V.
- Instalacje siłowe: zasilanie pomp, dmuchaw, wentylatorów itp. 380V/50Hz
- Instalacje dodatkowe: instalacja odgromowa, instalacja sygnalizacyjna, instalacja telefoniczna,
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instalacja sterowań zdalnych, automatycznych i miejscowych.
���� Instalację wentylacyjną
Instalacja  wentylacji – mechaniczna i grawitacyjna hal basenowej i zaplecza
���� Instalację technologii uzdatniania wody
Instalacja uzdatniania wody basenowej – otwarta, filtracja pospieszna, dezynfekcja podchlorynem
sodu.

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

1.3.1 Aktualny program funkcjonalno-użytkowy pływalni.

W chwili obecnej pływalnia w godzinach 6 30  - 18 00  prowadzi zajęcia sportowe dla uczniów
Zespołu Szkół Ogólnokształcących (nauka pływania, pływanie sportowe). W dni powszednie od
godziny 18 00 - 21 00  oraz w soboty i niedziele od godziny 8 00  na basenie odbywają się zajęcia
komercyjne dla osób posiadających karnety. Jest to pływanie korekcyjne, aerobik wodny, nauka
pływania itp.
Z pływalni dziennie korzysta średnio około 500 osób.

1.3.2 Obecny stan techniczny pływalni.

Opisywana pływalnia jest w ciągłej eksploatacji od 20 lat. W tym okresie poza bieżącą konserwacją
urządzeń oraz pracami antykorozyjnymi konstrukcji stalowej, niecki basenowej i blach stropowych
podbasenia nie prowadzono większych robót remontowych. Obiekt w dniu dzisiejszym nie spełnia
większości norm z zakresu termoizolacji wyrażonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie – załącznik nr 2 (Dz.U. Nr  75; poz. 690 z póź. zm.).
Elewacje aluminiowe, oraz nieocieplone ściany zewnętrzne budynku pływalni powodują nadmierne
straty ciepła przez przenikanie.
Niska sprawność urządzeń grzewczych przy niedocieplonych ścianach powoduje, że temperatura
powietrza w hali basenowej jest niższa od temperatury wody co jest przyczyną jej parowania.
Mało wydajna instalacja wentylacji mechanicznej przyczynia się do nadmiernej wilgotności w hali
basenowej i natryskach powodując zagrzybienie ścian murowanych oraz korozję płyt stropodachów.
Stan techniczny wszystkich instalacji nie pozwala na ich dalsze użytkowanie.
Kanały wentylacyjne, rurociągi oraz inne elementy stalowe (np. filtry i wymienniki) są tak
skorodowane, że nadają się tylko do wymiany.
Pracujące urządzenia (pompy, wentylatory) z silnikami elektrycznymi dużej mocy mają niską
sprawność co znacznie podnosi koszty eksploatacji obiektu
Niecka stalowa jest nieszczelna, a ceramika w niej jest spękana i wykazuje duże zużycie.
Dodatkowo zauważono liczne przecieki wody z posadzki do podbasenia. 
Istniejący układ funkcjonalny szatni i natrysków, w znacznym stopniu ogranicza możliwości
prowadzenia zajęć sportowych odpowiadających współczesnym wymaganiom. 
Po przeprowadzeniu oględzin konstrukcji nośnej obiektu stwierdzono, że dzięki przeprowadzonym
pracom konserwacyjnym jej stan jest dobry i nie wymaga ona demontażu. 

1.3.3 Wnioski.

W związku z opisanym wyżej stanem obiektu oraz wymaganiami użytkownika w zakresie funkcji
obiektu zasadne jest przeprowadzenie całkowitej modernizacji pływalni.
Zakres prac związanych z modernizacją będzie obejmować:

Prace projektowe
� Wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej,
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� Wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
� Opracowanie projektu budowlanego,
� Opracowanie projektów wykonawczych,
� Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót,
� Uzyskanie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę.

Wyburzenia, rozbiórki demontaże
� Demontaż stalowej niecki basenowej wraz z rozbiórką płyty dennej,
� Demontaż stropodachów nad halą basenową i zapleczem,
� Rozbiórka ścian działowych zaplecza szatniowo-natryskowego,
� Demontaż stolarki drzwiowej, 
� Rozbiórka okładzin ceramicznych posadzek i ścian w hali basenowej, zaplecza socjalnego

pracowników, pozostałych pomieszczeń technologicznych,
� Skucie uszkodzonych tynków,
� Rozbiórka posadzek ceramicznych zaplecza szatniowo-natryskowego, 
� Demontaż instalacji wod-kan i cwu wraz z urządzeniami,
� Demontaż instalacji CO wraz z urządzeniami,
� Demontaż instalacji wentylacji wraz z urządzeniami,
� Demontaż instalacji i urządzeń technologii uzdatniania wody basenowej.

Renowacja istniejącej konstrukcji
� Antykorozyjna konserwacja konstrukcji nośnej obiektu.

Dach – izolacje, pokrycie, odwodnienie
� Krycie konstrukcji dachu blachą,
� Wykonanie izolacji termicznej z płyt z prasowanej wełny mineralnej,
� Krycie dachu papą termozgrzewalną, obróbki blacharskie.

Elewacje
� Ocieplenie metoda bezspoinową ścian zewnętrznych hali basenowej i przybudówki.

Elementy konstrukcyjne
� Wykonanie niecki basenowej o wymiarach 25x12,5 m i głębokości zmiennej 1,0 do 1,6 m 

w konstrukcji żelbetowej opartej na gruncie,
� Wykonanie nad częścią zalecza technicznego stropu żelbetowego dzielącego je na dwie

kondygnacje i stanowiącego dodatkową powierzchnię użytkową dla pomieszczeń odnowy
biologicznej (sauna z zapleczem i wanna hydromasażowa). Górny poziom stropu zgodny 
z poziomem istniejącego obejścia hali basenowej,

� Wykonanie wejścia technicznego wraz z konstrukcją schodów z poziomu terenu do części
podpiwniczonej stacji filtrów.
   

Roboty wykończeniowe w hali basenowej, zapleczu i w pomieszczeniach technicznych
� Murowanie ścian działowych zaplecza szatniowo-natryskowego,
� Wykonanie tynków kategorii III na ścianach wszystkich pomieszczeń,
� Wykonanie warstw wyrównawczych po posadzki we wszystkich pomieszczeniach,
� Wykonanie tynków szlachetnych na ścianach hali basenowej oraz holu głównego,
� Wykonanie okładzin ceramicznych ścian i posadzek w hali basenowej, pomieszczeniach

higieniczno-sanitarnych, chlorowni, 
� Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach w pozostałych pomieszczeniach,
� Wykonanie hydroizolacji i okładzin ceramicznych w basenie pływackim
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� Wykonanie okładzin ceramicznych na posadzkach w holu i pozostałych pomieszczeniach,
� Montaż stolarki drzwiowej i okiennej,
� Malowanie gładzi gipsowych,
� Wykonanie sufitów podwieszanych w hali basenowej, holu głównym, zapleczu szatniowo-

natryskowym, pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, pomieszczeniach zaplecza,
� Wymianę stolarki okiennej w hali basenowej i przybudówce,
� Zamurowanie oraz ocieplenie metodą bezspoinową otworów okiennych w hali basenowej  nad

przybudówką,
� Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
� Wykonanie wejścia głównego.

Roboty instalacyjne
� Wykonanie instalacji wody zimnej, cwu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
� Wykonanie instalacji CO, CT i węzła cieplnego,
� Dostawa urządzeń i montaż instalacji wentylacji mechanicznej,
� Dostawa urządzeń i montaż instalacji technologii uzdatniania wody basenowej dla basenu

pływackiego i wanny, dostawa i montaż wyposażenia basenowego,
� Montaż instalacji elektrycznej oświetlenia podstawowego, oświetlenia awaryjnego, siły,
� Montaż instalacji słaboprądowych ( teletechnicznej, sygnalizacji alarmu, nagłośnienie).

Dostawa i montaż wyposażenia
� Dostawa i montaż wyposażenia sauny,
� Dostawa i montaż wanny hydromasażowej
� Dostawa i montaż wyposażenia ruchomego i stałego, w tym podnośnika hydraulicznego dla osób

niepełnosprawnych. 

Roboty zewnętrzne
� Wykonanie drogi dojazdowej do parkingu z kostki brukowej, wykonanie parkingu z płyt

ażurowych,
� Wykonanie oświetlenia terenu.

Szkolenie obsługi i rozruch

1.4 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe obiektu po modernizacji

Planowana modernizacja pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 ma na celu:

� Podniesienie standardu obiektu,
� Obniżenie kosztów eksploatacji pływalni,
� Rozszerzenie programu użytkowego pływalni i dostosowanie go do obecnego programu

nauczania wychowania fizycznego,
� Dostosowanie obiektu do aktualnych wymogów ochrony pożarowej oraz rozporządzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75; poz. 690 z póź. zm.),

� Przystosowanie pomieszczeń technicznych do obecnych wymogów min. poprzez budowę zejścia
technologicznego do pomieszczenia filtrowni.

� Dostosowanie obiektu do korzystania z niego przez osoby niepełnosprawne,
� Pozyskanie klientów komercyjnych, poprzez zwiększenie atrakcyjności obiektu.
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W ramach prowadzenia prac modernizacyjnych Zamawiający nie przewiduje rozbudowy obiektu.
Wykonawca zobowiązany będzie do wydzielenia budynku pływalni, jako odrębnej strefy pożarowej,
od kompleksu szkolnego, poprzez montaż w aneksie wejściowym ślusarki o odporności ogniowej
minimum 30 min.

1.5 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe po modernizacji obiektu

Po modernizacji budynek krytej pływalni ma posiadać następujące wymiary:

� długość 42,61 m
� szerokość 30,74 m
� powierzchnia użytkowa 1418,6 m2

� kubatura budynku 8921 m3

1.5.1 Hala pływalni

Zamawiający wymaga by  przed przystąpieniem do prac montażowych przeprowadzić konserwację
konstrukcji stalowej hali, poprzez czyszczenie i malowanie farbami poliwinylowymi do gruntowania
i nawierzchniowymi (np. RADOWIL GR i RADOWIL-E). Zamawiający przewiduje rozbiórkę
dachu oraz  demontaż istniejącej stalowej niecki pływackiej wraz z dnem żelbetowym. 

W hali basenowej należy przewidzieć wykonanie:

� Niecki basenu pływackiego o wymiarach 25,0x12,5 m o głębokości zmiennej min 1,0 – 1,6 m.
Basen w konstrukcji żelbetowej, zlokalizowany będzie w miejscu istniejącego basenu stalowego.
Niecka oparta na gruncie ma posiadać wzdłuż ścian bocznych przelew górny typu WIESBADEN,
wykonany z kształtek przelewowych ceramicznych o szerokości 25-30 cm (np. AGROB
BUCHTAL). Na krótszych bokach basenu znajdować się muszą ścianki nawrotowe 
o wysokości 30 cm - zgodne z wymogami FINA.   

� Stropu nad częścią zaplecza technicznego, który po wydzieleniu ścianami będzie stanowił
dodatkową powierzchnię użytkową dla sauny fińskiej wraz z wypoczywalnią oraz dla wanny
hydromasażowej. Należy przewidzieć połączenie w/w aneksu odnowy biologicznej z halą
basenową za pośrednictwem dwóch otworów wykonanych w bocznej ścianie hali basenowej.
Wymagania techniczne oraz powierzchnia użytkowa aneksu odnowy biologicznej:

� Zespół sauny: kabina sauny 6-8  osób - powierzchnia 13 m2, wypoczywalnia z dwoma
natryskami (wyłączanie czasowe np. DELABIE), 4 leżanki drewniane, ławeczka drewniana, 
4 cebrzyki do moczenia nóg – powierzchnia 37 m2.

� Wanna hydromasażowa – 5 osobowa, masaż wodny, masaż powietrzny, oświetlenie podwodne.

Wykonawca zamontuje w hali basenowej wzdłuż ściany elewacyjnej 50 szt. siedzisk przykręcanych
do ramy ze stali kwasoodpornej 316L.
Wykonawca zobowiązany będzie do montażu w hali basenowej instalacji nagłośnieniowej oraz
tablicy świetlnej.

1.5.2  Przybudówka

Zaplecze szatniowo-natryskowe :

po modernizacji ma spełniać następujące wymagania:

� Podział zaplecza szatniowo-natryskowego na trzy oddzielne zespoły: zespół damski, męski oraz
dla osób niepełnosprawnych. 

� Każdy z zespołów powinien zawierać: część szatniową, natryskownię oraz toaletę.
� Z każdego zespołu na halę basenową  musi prowadzić osobne wyjście zakończone brodzikiem do

dezynfekcji stóp , a w przypadku zespołu dla osób niepełnosprawnych korytem o długości
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zapewniającej pełny obrót koła.
� W zapleczu szatniowo-natryskowym należy przewidzieć pomieszczenie dla ratowników 

z wyjściem na halę basenową
� Przewidzieć pomieszczenie na magazyn sprzętu basenowego o powierzchni 15 m2, połączone z

halą basenową oraz pomieszczenie porządkowe o powierzchni 1,5 m2.

Wymagane powierzchnie zespołów powinny wynosić:

���� Zespół szatniowo-natryskowy dla kobiet:

� szatnia - 30 m2, wyposażona w min 25 szafek typu 2L
� natryskownia - 12 m2, wyposażona w 8 baterii natryskowych czasowych (np. Delabie)
� toaleta - 8 m2, wyposażona w 2 miski ustępowe, 2 umywalki z bateriami czasowymi (np. Delabie)
� korytarz bosej stopy z brodzikiem do dezynfekcji stóp - 5 m2,

���� Zespół szatniowo-natryskowy dla mężczyzn:

� szatnia - 30 m2, wyposażona w min 25 szafek typu 2L,
� natryskownia - 12 m2, wyposażona w 8 baterii natryskowych czasowych (np. Delabie),
� toaleta - 8 m2, wyposażona w 1 miskę ustępową, 1 pisuar, 2 umywalki z bateriami czasowymi 

(np. Delabie),
� korytarz bosej stopy z brodzikiem do dezynfekcji stóp - 5 m2,

���� Zespół szatniowo-natryskowy dla osób niepełnosprawnych:

� szatnia 4 m2,
� natryskownia wraz z WC i umywalką 4 m2, wyposażone w przybory i armaturę dla osób

niepełnosprawnych.
� korytarz z brodzikiem do dezynfekcji kół - 5 m2,

���� Pomieszczenie ratownika

� pokój ratownika 8 m2 , wymagane okno z widokiem na halę basenową.
� zaplecze sanitarne 4 m2, wyposażone w natrysk, miskę ustępową , umywalkę; armatura z

wyłącznikiem czasowym (np. Delabie).

Hol główny, korytarz “obutej stopy”

W ramach zmiany istniejącego programu funkcjonalno-użytkowego należy przewidzieć następujące
powierzchnie:

�  hol - 70 m2- z widokiem na halę basenową, 
� szatnia okryć zewnętrznych – 10 m2,
� korytarz obutej stopy -  35 m2  - poprowadzony wzdłuż szatni, doświetlony istniejącymi oknami

Dodatkowo Wykonawca  przewidzi pomieszczenie na kasę z wejściem z holu głównego – okienko 
w ścianie lub w drzwiach – pożądany boks kasowy oddzielający hol główny od strefy płatnej.
Zamawiający przewiduje prowadzenie indywidualnej sprzedaży biletów oraz karnetów na 1 godzinę
lekcyjną, bez czasowego systemu rozliczenia klientów.
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Pomieszczenia biurowe i sklepik

Zamawiający nie przewiduje zmian funkcji w tym kompleksie – przeznaczenie i powierzchnie bez
zmian. W ramach modernizacji należy odnowić wszystkie pomieszczenia.

Zaplecze socjalne dla obsługi oraz pomieszczenia techniczne
W ramach prowadzonej modernizacji należy przewidzieć zmianę funkcji następujących
pomieszczeń:

� akumulatornia i destylatornia - zmiana na warsztat – 10,2 m2,
� warsztat podręczny - zmiana na pomieszczenie dla obsługi – 6,6 m2,
� dyżurka - zamiana  na magazyn i dozowanie korekty pH – 7,5 m2.

W filtrowni należy wydzielić stropem i ścianami aneks odnowy biologicznej (patrz pkt 1.4.1) oraz
przewidzieć pod nim lokalizację zbiorników przelewowych dla basenu pływackiego i wanny
hydromasażowej, wykonanych z polipropylenu.
Przeznaczenie pozostałych pomieszczeń oraz ich powierzchnie nie ulegają zmianie.

1.5.3 Aneks wejściowy

W ramach prowadzenia prac nie przewiduje się zmiany funkcji aneksu wejściowego. Zamawiający
wymaga aby dostosować wejście główne dla korzystania z pływalni przez osoby niepełnosprawne.
Należy przewidzieć wymianę stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej.

1.5.4 Roboty zewnętrzne

Zamawiający przewiduje wykonanie:

� schodów zejściowych oraz drzwi technologicznych do filtrowni,

� drogi dojazdowej prowadzącej wzdłuż budynku pływalni do parkingów. Powierzchnia drogi
dojazdowej wynosi około 240 m2. Wykonawca zobowiązany będzie do budowy parkingu o
powierzchni 450 m2, oświetlenia go 4 lampami na słupach oraz zagospodarowania zielenią
powierzchni ok. 150 m2 .

2.    Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.1Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia

2.1.1 Postanowienie ogólne

Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość użytych materiałów i jakość
wykonania robót były na poziomie wyższym od przeciętnego. W tym zakresie Zamawiający będzie
kontrolował działania Wykonawcy. W ramach przekazania placu budowy Zamawiający przekaże
Wykonawcy całość obiektu wraz z terenem przyległym. Wykonawca zabezpieczy w sposób
wystarczający wszystkie obiekty przed dostępem osób nieupoważnionych. W tym celu plac budowy
należy ogrodzić siatką o wysokości ok. 1.5 m. W miejscu widocznym, od strony drogi publicznej na
wysokości nie mniejszej niż 2 m. należy umieścić tablicę informacyjną.
Tablica powinna mieć kształt prostokąta o wymiarach 90x70 cm. Treść  tablicy powinna być zgodna
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r., w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, /Dz. U. Nr 108, poz. 953/.
Dodatkowo Wykonawca dochowa warunków zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich
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składników majątkowych i materiałów przez cały czas trwania budowy. 
Obiekt  i teren przyległy przeznaczona na plac budowy posiada dojazd drogowy od ulicy
Czajkowskiego. Obiekt pływalni posiada media niezbędne do realizacji zadania – prąd elektryczny
wodę oraz ciepło technologiczne.
Wykonawca na własny koszt zamontuje liczniki zużycia mediów oraz obowiązany będzie do
rozliczenia kwot za dostarczone media z Dyrekcją Zespołu Szkół Ogólnokształcących.
Wykonawca będzie obowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki
działalności w zakresie:
� organizacji robót budowlanych
� zabezpieczenia interesów osób trzecich,
� ochrony środowiska
� warunków bezpieczeństwa pracy
� warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową
� zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich
� zabezpieczenia wyjazdu z budowy na ulicę Czajkowskiego

Wykonawca na własny koszt obowiązany będzie do wywozu gruzu budowlanego i materiałów
odpadowych na składowisko komunalne. 

2.1.2 Wymagania ogólne odnośnie wyrobów budowlanych

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych muszą spełniać
wymagania polskich przepisów , a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że
zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i
posiadają wymagane parametry.
Wyroby budowlane wytwarzane według zasad określonych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacjach technicznych np. beton będą wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, że
spełniają wymagane parametry. Koszty tych badań będą obciążały Wykonawcę robót. Materiały nie
odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy,
będą złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją  jakość i właściwości do
robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego.
Punkty czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w  miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.
Jeśli powyższe opracowanie przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Zamawiającego 
o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału
nie może być później zamieniany bez zgody Zamawiającego.

2.1.3 Wymagania ogólne odnośnie sprzętu budowlanego

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w niniejszym opracowaniu.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w “Programie funkcjonalno-użytkowym” oraz w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
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w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy
dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli niniejszy Program funkcjonalno-użytkowy przewidują możliwość wariantowego użycia
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji
Zamawiającego, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

2.1.4 Wymagania ogólne odnośnie transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w niniejszym opracowaniu oraz w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Ze względu na stan dróg osiedlowych transport budowlany nie może przekraczać obciążenia 10 t/oś.

2.1.5 Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli
Zamawiającego będą w szczególności poddane:

���� Rozwiązania projektowe
Zamawiający oczekuje, że Wykonawca opracuje i przedłoży do oceny wariant koncepcji
projektowej dotyczącej modernizacji budynku pływalni i proponowanego zagospodarowania terenu.
Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia
w projekcie budowlanym. Po zatwierdzeniu koncepcji Wykonawca złoży wniosek o wydanie
decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli taka będzie konieczna.
Wykonawca opracuje projekt budowlany planowanego zamierzenia budowlanego, w zakresie
wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 z poź. zm.) i uzyska dla niego
wymagane uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym pozwolenie na budowę. 
Przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę Wykonawca zobowiązany będzie do
uzyskania akceptacji Zamawiającego dla rozwiązań technicznych zawartych w projekcie
budowlanym.
Do zakresu zobowiązań Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia będzie wchodzić
również opracowanie: 
� projektów wykonawczych, stanowiących podstawę wykonywania robót
� specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych i
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót przed ich skierowaniem do
realizacji, w aspekcie zgodności z ustaleniami programu, funkcjonalno-użytkowego i umowy.
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���� Stosowane gotowe wyroby budowlane
W odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności
parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robót.

� Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie
Na wytworzony beton konstrukcyjny lub inne elementy konstrukcyjne Wykonawca obowiązany
będzie dostarczyć dokumenty potwierdzające zgodność ich parametrów z projektami
wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi.
Kontrola będzie między innymi dotyczyć:
� szalunków,
� zbrojenia, cementu i kruszyw do betonu,
� receptury betonu,
� sposobu przygotowania oraz jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem,
� sposób ułożenia betonu i jego zawibrowania,
� pielęgnacji betonu,

� Sposób wykonania robót budowlanych
Zamawiający będzie kontrolował prowadzenie robót w aspekcie zgodności ich wykonania z
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno-użytkowym i
zawartą umową.
W celu zapewnienia współpracy z Wykonawcą, prowadzeniem kontroli wykonywanych robót
budowlanych oraz dokonywanie odbiorów wykonanych robót, Zamawiający przewiduje
ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy oraz zespołu specjalistów
pełniących funkcje inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i
postanowień umowy.
Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:
� użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w

odniesieniu do ich parametrów oraz zgodności z dokumentami budowy,
� jakość i dokładność wykonania hydroizolacji niecek basenowych,
� jakość i dokładność wykonania okładzin ceramicznych w nieckach basenowych,
� jakość i dokładność wykonania pozostałych prac wykończeniowych,
� prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,
� szczelność połączeń (próby ciśnieniowe), wydajność przesyłowa w instalacjach: wod-kan, cwu,

CO, technologicznej,
� poprawność połączeń funkcjonalnych oraz wydajność przesyłowa instalacji wentylacji.

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Dla potrzeb odbioru 
i rozliczenia robót budowlanych Zamawiający ustala następujące elementy rozliczeniowe:

Dokumentacja techniczna
� Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę,

Roboty obiektowe
� Wyburzenia i rozbiórki,
� Renowacja istniejącej konstrukcji,
� Dach - izolacje, pokrycie odwodnienie,
� Elewacje (tynki zewnętrzne, docieplenia, okna, fasady)
� Elementy konstrukcyjne,
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� Roboty wykończeniowe - hala basenowa,
� Roboty wykończeniowe - zaplecza i pomieszczeń technicznych,
� Instalacje elektryczne (szafy rozdzielnie, zasilanie urządzeń, oświetlenie wewnętrzne, gniazdka),
� Instalacje słaboprądowe (teletechniczne, sygnalizacja włamania, nagłośnienie),
� Instalacja CO i węzeł cieplny,
� Instalacja wentylacji mechanicznej,
� Instalacja wod-kan i cwu,
� Technologia uzdatniania wody basenowej oraz wyposażenie basenowe,
� Dostawa i montaż wyposażenia stałego i ruchomego.

Roboty zewnętrzne
� Roboty drogowe i parkingi wraz z zielenią,
� Oświetlenie terenu.

Dla wyżej wymienionych elementów rozliczeniowych Zamawiający dopuszcza częściowe
fakturowanie wg  procentowego zaawansowania robót wykazanego w okresie miesięcznym.
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku
oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.
Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie.
Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje: drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dźwigi
budowlane itp. Również koszty związane z placem budowy będą w całości pokrywane przez
Wykonawcę.
Zamawiający będzie wymagał, aby rozpoczęcie robót było podjęte przez po uzyskaniu przez
Wykonawcę pozwolenia na budowę lub po dokonaniu zgłoszenia robót budowlanych.
Zamawiający będzie odbierał roboty zanikowe i podlegające zakryciu, będzie dokonywał odbiorów
częściowych oraz na wniosek Wykonawcy przystąpi do odbioru końcowego. 
Do w/w wniosku Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumenty budowy oraz dokumentację
powykonawczą.  

2.2Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia

2.2.1Wymagania dotyczące wykonania dokumentacji technicznej

Wykonawca złoży w U.M. w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 – Wydział Architektury – wniosek 
o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego – jeżeli taka będzie konieczna.
Wykonawca sporządzi wszystkie ekspertyzy  i inne podobne opracowania jeżeli takie będą
niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę lub realizacji inwestycji.
Wykonawca uzgodni projekt budowlany zagospodarowania terenu w ZUDP w Łodzi przy 
ul. Traugutta 21/23.
Dokumentację techniczną należy wykonać w formie określonej w następujących dokumentach:
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy

projektu budowlanego /Dz. U. Nr 120, poz. 1133/.
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004 r.).

Wykonawca złoży w U.M. w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 – Wydział Architektury – wykonany
projekt budowlany celem jego zatwierdzenia.
Wykonawca uzyska decyzję zatwierdzającą projekt budowlany oraz uzyska decyzję o pozwoleniu na
budowę.
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W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sprawowania nadzoru
autorskiego nad realizacją inwestycji.

2.2.2Wymagania dotyczące robót obiektowych

���� Wyburzenia, rozbiórki, demontaże.
Zamawiający przewiduje:

� demontaż pokrycia dachu wykonanego z płyt z blachy trapezowej, nad całym budynkiem
pływalni,

� rozbiórkę istniejącej niecki basenowej,
� demontaż istniejącej stolarki i ślusarki,
� demontaż istniejących instalacji i urządzeń,
� wyburzenia ścian działowych istniejącego zaplecza szatniowo-natryskowego,
� skucia okładzin ceramicznych posadzek oraz demontażu pozostałych okładzin podłogowych,
� zbicia zagrzybiałych tynków itp.

Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych w budynku budynku należy w pierwszej kolejności
przygotować oraz zabezpieczyć teren wokół obiektu. Przygotowanie terenu powinno polegać na
ogrodzeniu, uprzątnięciu niepotrzebnych przedmiotów, gruzu itp. oraz umieszczeniu na widocznym
miejscu napisów informacyjnych o grożącym niebezpieczeństwie oraz zakazie wstępu na
przedmiotowy teren osób nie zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych. 
Przed rozpoczęciem zasadniczych robót rozbiórkowych należy wykonać tzw. roboty rozbiórkowe
rozpoznawcze mające na celu dokładne określenie stanu technicznego podstawowych i zasadniczych
elementów konstrukcji nośnej obiektu. Jest to informacja konieczna i bardzo istotna dla prowadzenia
zasadniczych robót rozbiórkowych. 
Na budowie powinna znajdować się w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonów
alarmowych. Do wyburzania i usuwania odpadów można stosować ciężkie maszyny budowlane. W
żadnym wypadku nie można zwalać elementów konstrukcyjnych  na przyległą zabudowę i
składować gruzu na  stropach. 
Przed przystąpieniem do demontażu płyt dachowych należy zdjąć pokrycie papowe oraz izolację
termiczną dachu. Otrzymane w związku z rozbiórką odpady należy unieszkodliwić oraz wywieź na
wskazane miejsce składowania odpadów. Miejsce składowania bądź usuwania odpadów na terenie
rozbiórki powinno być wygrodzone i oznakowane. Odpady należy usuwać w sposób ograniczający
ich rozrzut oraz pylenie. Bezwzględnie konieczne jest oddzielne składowanie fragmentów wełny
mineralnej.
Z terenu rozbiórki gruz, odpady należy wywieź samochodem samowyładowczym. Załadowanie
gruzu na samochód zalecane jest przy użyciu koparko-ładowarki.

���� Renowacja istniejącej konstrukcji,
Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji dachu
nad halą basenową. Sporządzona ekspertyza powinna również określać sposób zabezpieczenia
dźwigarów dachowych oraz pozostałych stalowych elementów konstrukcyjnych pływalni.
W ofercie należy uwzględnić następujący zakres robót:
� czyszczenie ręczne konstrukcji stalowej przy pomocy szczotek, skrobaków bądź szlifierek do 3

stopnia czystości,
� 2 krotne gruntowanie powierzchni farbami do gruntowania (np. RADOWIL GR),
� 2-3 krotne malowanie nawierzchniową emalią poliwinylową (np. RADOWIL-E) tak aby łączna

grubość pokrycia wynosiła 120 – 150 µm.
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Prace renowacyjne należy prowadzić z rusztowań lub pomostów zawieszonych na istniejącej
konstrukcji.
���� Dach – pokrycie, izolacje przeciwwodne i cieplne, odwodnienie
Zamawiający przewiduje pokrycie dachu pływalni płytami z blachy fałdowej  ocynkowanej wg
normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122. 
Blachy stalowe trapezowe  powinny mieć grubość min. 0,5 mm, powinny być obustronnie
ocynkowane w arkuszach. Grubość powłoki cynku wynosi min. 275 g/m2.
Na zamontowanych płytach Wykonawca  ułoży paroizolację szczelną oraz  izolację termiczna z płyt
z prasowanej wełny mineralnej o gr. 20 cm. Na tak przygotowanym  podłożu należy ułożyć
samoprzylepną papę  podkładową oraz papę  termozgrzewalna wierzchniego krycia. Paroizolacja i
papy powinny spełniać poniższe parametry:

Paroizolacja
Papa elastomerowo-bitumiczna wzmacniona folią aluminiową i włókniną szklaną zgrzewana lub
samoprzylepna. 

Samprzylepna papa podkładowa
posiada powierzchnię: górną - laminowaną folią i dolną – folia ściagana. Wymagania podstawowe:
- Wkładka nośna z siatki 200g/m2. 
- Siła zrywająca >1000 N/50 mm. 
- Wydłużenia przy zerwaniu > 2%.
- Giętkość w niskich temperaturach -30°C
- Odporność na wysokie temperatury + 100°C
- Grubość 3 mm

 
Papa termozgrzewalna wg DIN 52 133 

posiada powierzchnię: górną - talkowaną i dolną – laminowaną folią. Wymagania podstawowe:
- Wkładka nośna: włóknina poliestrowa 250g/m2. 
- Siła zrywająca >800 N/50 mm. 
- Wydłużenia przy zerwaniu > 35%.
- Giętkość w niskich temperaturach -25°C
- Odporność na wysokie temperatury + 100°C
- Grubość 5 mm.

Obróbki blacharskie należy wykonać z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5
mm do 0,6 mm wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122. 
System rynnowy: rynny poziome i ryru spustowe przewidzieć z PCV np.  firmy Wavin.

���� Elewacje (tynki zewnętrzne, docieplenia, okna, fasady)
Elewację należy wykonać w bezspoinowym systemie ocieplania ścian budynków. 
Ocieplenie – styropian grubości 10 cm, struktura tynku mineralna lub akrylowa . Cokół należy
obłożyć ceramiką. 
Zamawiający będzie wymagał następującego standardu wykonania prac:
  

Przygotowanie podłoża:

� oczyszczenie podłoża z kurzu i pyłu, 
� usunięcie zanieczyszczenia, pozostałości środków antyadhezyjnych, luźnych cząstek materiału

podłoża, 
� usunięcie nierówności i ubytków podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą
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wyrównawczą), 
� usunięcie przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża,
� wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone

antykorozyjnie.

Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń 

Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących
dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej - temperatura od +5 do +25°C, brak
opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie
mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów
atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. 
� Gruntowanie podłoża,
� Montaż płyt izolacji termicznej,
� Wykonanie detali elewacji,
� Wykonanie warstwy zbrojonej,
� Gruntowanie warstwy zbrojonej
� Warstwa wykończeniowa - tynkowanie i malowanie.

���� Elementy konstrukcyjne,
Zamawiający oczekuje, że Wykonawca:
� wykona nieckę basenu pływackiego w konstrukcji żelbetowej. Niecka powinna posiadać

wymiary wewnętrzne zgodne z przepisami PZP oraz głębokość 1,0 do 1,6 m
� wykona strop nad częścią zaplecza technicznego na poziomie istniejącej posadzki hali basenowej,

dzielący część filtrowni na dwie kondygnacje.

Do wykonanie w/w robót Wykonawca zobowiązany będzie zastosować następujące materiały:
� beton  klasy B30,
� stal zbrojeniową wg PN-H-84023/6,
� drut montażowy,
� podkładki montażowe.

Do deskowania basenówWykonawca zobowiązany będzie użyć systemowych szalunków np PERI
lub DOKA.
 
���� Roboty wykończeniowe - hala basenowa,
Zamawiający będzie wymagał wykonania robót o następującym standardzie:
Obejście basenowe oraz posadzka aneksu odnowy biologicznej, wyłożone systemową ceramiką
antypoślizgową (np. AGROB BUCHTAL). 
Odwodnienie posadzki – liniowe za pomocą kształtek ceramicznych typu “canalina”.
Ściany hali basenowej i aneksu odnowy biologicznej wyłożone ceramika o urozmaiconej
kolorystyce do wysokości ok. 2,20 m.
Powyżej tej wysokości ściany należy wykończyć tynkiem mineralnym ozdobnym malowanym
farbami silikatowymi. W hali basenowej należy przewidzieć sufit podwieszany z płyt z prasowanej
wełny mineralnej (np. Ecofon). W suficie podwieszanym należy przewidzieć montaż anemostatów
wentylacyjnych
Należy przewidzieć ogrzewanie hali basenowej ciepłym powietrzem. Zamawiający nie dopuszcza
stosowania w hali basenowej ogrzewania grzejnikowego.
Nawiew ciepłego powietrza na halę basenową należy rozwiązać w formie podokiennych skrzynek
rozprężnych zakończonych nawiewnikami szczelinowymi. Wywiew zużytego powietrzna z nad
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sufitu poprzez zamontowane anemostaty. Kanały wentylacyjne w hali basenowej należy wykonać 
z materiałów odpornych na korozję.
Wnętrze niecki basenu pływackiego wyłożone systemową ceramiką basenową (np. AGROB
BUCHTAL). Wyposażenie niecki: 
� 40 szt dysz dennych ze stali kwasoodpornej 316l,
� 13 szt. reflektorów podwodnych  30V/200 W ze stali kwasoodpornej 316l,
� 14 szt. zaczepów do lin torowych,
� 8 szt. tulei do mocowania: słupków lin nawrotowych, liny falstartowej, liny granicznej,
� 20 szt. Odpływów z rynny przelewowej z PCV-U d=90 mm.

W skład zespołu sauny fińskiej powinna wchodzić:
� kabina z drewna świerkowego o pow. 13 m2 , bez podłogi z leżankami drewnianymi na dwóch

poziomach, 
� system bezpieczeństwa, oświetlenie wewnętrzne
� sterownik,
� piec elektryczny dostosowany do wielkości kabiny wraz z kamieniami, 
� wyposażenie: wiaderko drewniane, chochelka, termometr, higrometr, klepsydra.

W skład wypoczywalni powinny wchodzić:
� 4 leżanki drewniane,
� ławeczka do siedzenia dla 4 osób,
� 4 ceberki do moczenia nóg,
� 2 natryski z zimną wodą.

Wanna hydromasażowa powinna odpowiadać następującym wymaganiom:
� konstrukcja “wpuszczana” w strop,
� niecka akrylowa dla zastosowania publicznego (rynna przelewowa)
� system masażu wodnego,
� system masażu powietrznego,
� oświetlenie podwodne,
� zbiornik przelewowy z polipropylenu
� stacja filtrów w oparciu o dezynfekcję podchlorynem sodu.

Zamawiający przewiduje w hali basenowej montaż instalacji nagłośnieniowej, obsługiwanej 
z pomieszczenia ratownika. Dodatkowo Wykonawca dostarczy i zamontuje w hali basenowej tablicę
informacyjną wyświetlającą: aktualną datę, godzinę, temperaturę wody w basenach, temperaturę
zewnętrzną, temperaturę i wilgotność powietrza na hali basenowej.

���� Roboty wykończeniowe - zaplecza i pomieszczeń technicznych,

Sposób wykończenia:
Szatnie

ściany ceramika do wysokości 2 m nad posadzkę, powyżej gładzie gipsowe, posadzki ceramika
łatwo zmywalna (np. AGROB BUCHTAL serii chroma hydrotek), sufity podwieszane maskujące
instalację wentylacyjną, ślusarka drzwiowa z PCV.

Natryski
ściany ceramika do pełnej wysokości, posadzki ceramika basenowa antypoślizgowa( np. Agrob
Buchtal), sufity podwieszane z materiałów wodoodpornych maskujące instalację wentylacyjną.
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Toalety
ściany ceramika do wysokości 2 m nad posadzkę, powyżej gładzie gipsowe, posadzki ceramika
łatwo zmywalna (np. AGROB BUCHTAL serii chroma hydrotek), na ścianach lustra, sufity
podwieszane, ślusarka drzwiowa z PCV. Toalety należy wyposażyć w suszarkę do rąk i pojemniki
na papier oraz mydło.
Sauna: kabina - z drewna świerkowego ( ściany i sufit, posadzka ceramika  łatwo zmywalna (np.
AGROB BUCHTAL serii chroma hydrotek), zaplecze - ściany ceramika do wysokości 2 m nad
posadzkę, powyżej gładzie gipsowe, posadzki ceramika łatwo zmywalna (np. AGROB BUCHTAL
serii chroma hydrotek), sufity podwieszane maskujące instalację wentylacyjną.

Pomieszczenie ratownika
ściany ceramika do wysokości 2,0 m, powyżej na ścianach gładź gipsowa, posadzka ceramika łatwo
zmywalna, sufit gładź gipsowa. Okno i ślusarka drzwiowa 
z PCV.

Magazyn sprzętu basenowego
ściany ceramika do wysokości 2,0 m, powyżej na ścianach gładź gipsowa, posadzka ceramika łatwo
zmywalna, sufit gładź gipsowa, ślusarka drzwiowa 
z PCV.

Hol, toalety ogólnodostępne, szatnia okryć zewnętrznych, korytarz obutej stopy,
 zaplecze biurowe i sklepik

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy następującego standardu wykończenia:
ściany tynk szlachetny malowany, posadzki gress, sufity podwieszane. W toaletach należy
zamontować: suszarki do rąk, pojemniki na papier toaletowy oraz lustra.
W korytarzy należy przewidzieć miejsce na montaż suszarek do włosów.
W szatni okryć zewnętrznych należy zamontować metalowe ramy wieszakowe dla ok.100 osb.
Zaplecze socjalne dla obsługi oraz pomieszczenia techniczne: na ścianach tynki zwykłe 
kategorii III, posadzki gress. Ściany toalety, chlorowni i pomieszczenia korektora pH wyłożyć
płytkami do wysokości 2 m. Podbasenie: ściany - tynki zwykłe kat. III , posadzka cementowa
pomalowana  środkami powodującymi niepylenie.

���� Instalacje elektryczne (szafy rozdzielnie, zasilanie urządzeń, oświetlenie wewnętrzne,
gniazdka),

Instalacja oświetleniowa
Instalację oświetleniową należy wykonać przewodami miedzianymi YDYżo, o izolacji i powłoce
polwinitowej z żyłą ochronną żółto-zielnoą. W miejscach skrzyżowań z innymi instalacjami (np.
wod-kan) przewody prowadzić w rurkach ochronnych. Przewody prowadzić pod tynkiem, a w
miejscach w których zainstalowane będą sufity podwieszane w przestrzeni międzysufitowej w
rurkach ochronnych. 
Stosować oprawy oświetleniowe wykonane w drugiej klasie ochronności np. marki PHILIPS.
Stosować estetyczny osprzęt elektroinstalacyjny (łączniki, puszki itp.) o wytrzymałej konstrukcji np.
produkcji Legrand serii SISTENA.

Instalacja gniazd wtyczkowych
Instalację wykonać przewodami miedzianymi YDYżo o izolacji i powłoce polwinitowej z żyłą
ochronną żółto-zielnoą, o przekroju nie mniejszym niż 2,5mm2. W miejscach skrzyżowań z innymi
instalacjami (np. wod-kan) przewody prowadzić w rurkach ochronnych. Przewody prowadzić pod
tynkiem. Stosować estetyczny osprzęt elektroinstalacyjny (gniazda, puszki itp) o wytrzymałej
konstrukcji np. produkcji Legrand serii SISTENA.

Program funkcjonalno-użytkowy 19



Modernizacja krytej pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących  nr 1 w Łodzi

Instalacja siłowa
Instalację siłową (wewnętrznych linii zasilających) – wykonać kablami elektroenergetycznymi
miedzianymi YKY o izolacji i powłoce polwinitowej. Przewody prowadzić w korytach kablowych
(np. DLPC produkcji LEGRAND).

Instalacja odgromowa
Uziom otokowy wykonać bednarką stalową ocynkowaną 30x4mm, zwody poziome i pionowe
drutem stalowym o średnicy minimum 8mm. Do przymocowania drutu na dachu stosować uchwyty
przyklejane (np. produkcji AH Kraków).

Instalacja wyrównawcza
Instalację wyrównawczą należy wykonać bednarką stalową ocynkowaną 30x4mm prowadzoną pod
tynkiem (w okolicach drzwi w posadzce). Połączenia wyrównawcze od bednargki do: central
wentylacyjnych, obudów metalowych, konstrukcji wsporczych, metalowych obudów kanałów
wentylacyjnych, rurociągów, drabinek kablowych, zlewów i brodzików oraz rozdzielni i tablic
piętrowych wykonać linką miedzianą LY 16mm2. Linkę prowadzić pod tynkiem w rurze ochronnej.

Rozdzielnia główna
Wykonać jako wolnostąjącą. Wykorzystać szafy wolnostojące np. produkcji SCHRACK.
Tablice piętrowe – wykonywać jako podtynkowe. Stosować obudowy wykonane w drugiej klasie
ochronności np. WUH-x produkcji SCHRACK. 
Wyposażenie rozdzielni głównej i tablic piętrowych – w rozdzielni głównej stosować osprzęt 
o standardzie nie gorszym niż np. produkcji SCHRACK, wyłączniki i rozłączniki kompaktowe serii
MC oraz rozłączniki bezpiecznikowe TYTAN II. W tablicach piętrowych stosować wyłączniki
instalacyjne, różnicowoprądowe oraz rozłączniki izolacyjne o standardzie np. LEGRAND,
SCHRACK, MOELLER. 
Ochrona przeciwprzepięciowa – w celu ochrony instalacji przed przepięciami atmnosferycznymi 
i łączeniowymi zastosować osprzęt produkcji np. SCHRACK, DEHN.

���� Instalacje słaboprądowe (teletechniczne, sygnalizacja włamania, nagłośnienie),
Zamawiający oczekuje, że Wykonawca zamontuje instalację teletechniczną w pomieszczeniu
kierownika pływalni, administracji, w kasie oraz pomieszczeniu dyżurki oraz dostarczy aparaty
telefoniczne w ilości 4 szt.
W ramach zadania Wykonawca zamontuje instalację składającą się z centralki oraz czujników
ruchu. Wyposażenie systemu co najmniej w klasie C. System musi gwarantować pracę bez zasilania
elektrycznego min. przez 12 godzin.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca zamontował instalację nagłośnieniową w hali basenowej
oraz dostarczył sprzęt audio (odtwarzacz płyt kompaktowych, tuner, wzmacniacz) oraz głośniki
dostosowane do pracy w pomieszczeniach stale wilgotnych. Lokalizacja amplifiera – pomieszczenia
ratownika i trenera.
Wykonawca dostarczy i zamontuje w hali basenowej tablicę świetlną z następującymi polami:
� temperatura w hali basenowej,
� temperatura wody w basenach,
� wilgotność hali basenowej,
� temperatura zewnętrzna,
� datę i aktualny czas.

���� Instalacja CO, CT i węzeł cieplny,
W zakresie prac związanych z montażem instalacji centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego
oraz węzła cieplnego Wykonawca dokona demontażu istniejących urządzeń i rurociągów.
Zamawiający przewiduje wykonanie nowej instalacji CO: dwururowej, pompowej, systemu
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zamkniętego. Wykonawca użyje materiałów o następującym standardzie:

rurociągi
Rury wielowarstwowe AlPEX z aluminiowa wkładką dyfuzyjną np. Systemu Kantherm.

grzejniki
Grzejniki stalowe,  płytowe, dolnozasilane z wbudowanymi zaworami. Głowice – termostatyczne.
Grzejniki należy połączyć z instalacją za pomocą za pomocą zespołów przyłącznych z zaworami
odcinającymi.
Instalację CT  zasilania wymienników basenowych i central wentylacyjnych  należy wykonać z rur
stalowych czarnych, jako: dwururową, pompową, systemu zamkniętego.
Węzeł cieplny wymiennikowy – kompaktowy – wymienniki płytowe, z układem AKPiA, 
z wydzielonymi następującymi układami: instalacja CO , przygotowanie cwu, instalacja ciepła
technologicznego.
Zabezpieczenie instalacji grzewczych – za pomocą zaworów bezpieczeństwa oraz  naczynia
przeponowego np. Reflex.

���� Instalacja wentylacji mechanicznej

W zakresie prac związanych z montażem instalacji wentylacji mechanicznej Wykonawca dokona
demontażu istniejących urządzeń i przewodów wentylacyjnych.
Zamawiający przewiduje wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej o nastepującym
standardzie:

Układ nawiewno-wywiewny dla hali basenowej
Centrala wentylacyjna basenowa z wymiennikiem krzyżowym, epoksydowanym z przepustnica i
siłownikiem. Centrala powinna posiadać odwróconą pompę ciepła. 
Wentylatory dwubiegowe z sygnalizacją braku przepływu. Filtry nawiewu z sygnalizacja
zabrudzenia. Sekcja recyrkulacji z przepustnicami wielopłaszczyznowymi i siłownikami.
Nagrzewnica wodna z zaworem mieszającym, siłownikiem i zabezpieczeniem
przeciwzamrożeniowym . Wykonanie centrali basenowe- wnętrze centrali pokryte powłoką
antykorozyjną. Centrala wyposażona w układ automatyki. Orientacyjna wydajność centrali:  nawiew
17 500 m3/h, wywiew 18 100 m3  /h, spręż dyspozycyjny – przyjąć 450 Pa. Zamawiający nie
dopuszcza aby wykonanie centrali było niższe niż standard centrali DanX....XWP firmy Dantherm.

Układ nawiewno-wywiewny dla szatni inatrysków
Centrala wentylacyjna  z wymiennikiem krzyżowym i baypassem i siłownikiem. 
Wentylatory dwubiegowe z sygnalizacją braku przepływu. Filtry nawiewu z sygnalizacja
zabrudzenia. Nagrzewnica wodna z zaworem mieszającym, siłownikiem i zabezpieczeniem
przeciwzamrożeniowym . Wykonanie centrali basenowe- wnętrze centrali pokryte powłoką
antykorozyjną. Centrala wyposażona w układ automatyki. Orientacyjna wydajność centrali:  nawiew
- wywiew 9000 m3 /h, spręż dyspozycyjny – przyjąć 300 Pa. Zamawiający nie dopuszcza aby
wykonanie centrali było niższe niż standard centrali DanX....XK firmy Dantherm.

Układ nawiewno-wywiewny – hol i zaplecza biurowe
Centrala wentylacyjna  z wymiennikiem krzyżowym i baypassem i siłownikiem.
Wentylatory sterowane przetwornicami częstotliwości i sygnalizacją braku przepływu. Filtry
nawiewu z sygnalizacja zabrudzenia. Nagrzewnica wodna kanałowa z zaworem mieszającym,
siłownikiem i zabezpieczeniem przeciwzamrożeniowym . Wykonanie centrali zewnętrzne. Centrala
wyposażona w układ automatyki. Orientacyjna wydajność centrali:  nawiew - wywiew 12 000 m3 /h,
spręż dyspozycyjny – przyjąć 300 Pa. Zamawiający nie dopuszcza aby wykonanie centrali było
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niższe niż standard centrali Vent firmy Dantherm.
Przewody wentylacyjne nalezy prowadzić nad sufitami podwieszanymi. W pomieszczeniach
mokrych kanały wentylacyjne z materiałów odpornych na korozję.

���� Instalacja wod-kan i cwu,

W zakresie prac związanych z montażem instalacji wod-kan i cwu Wykonawca dokona demontażu
istniejących urządzeń i rurociągów.
Zamawiający przewiduje wykonanie nowej instalacji wody zimnej i cwu. Wykonawca użyje
materiałów o następującym standardzie:

rurociągi
Rury wielowarstwowe AlPEX z aluminiowa wkładką dyfuzyjną np. Systemu Kantherm.

armatura
Baterie umywalkowe i natryskowe wandaloodporne o czasowym działaniu np. firmy Delabie.

Instalację kanalizacyjną należy wykonać z rur PCV-u łączonych na uszczelki. Ceramika sanitarna:
umywalki z pópostumentami, muszle klozetowe stojące - typu kompakt. Zespoły natryskowe bez
brodzików odwadniane za pomocą odwodnień liniowych typu “canalina”.
Węzeł przygotowania cwu – zasobnikowy, zasilany z wymieników płytowych.

���� Technologia uzdatniania wody basenowej oraz wyposażenie basenowe,
W zakresie prac związanych z modernizacją instalacji technologii uzdatniania wody Wykonawca
dokona demontażu istniejących urządzeń i rurociągów. Wykonawca przewidzi dwie oddzielne
stacje uzdatniania wody dla basenu pływackiego i brodzika.
Zamawiający przewiduje wykonanie nowej instalacji technologii uzdatniania wody z czynnym
przelewem w oparciu o dezynfekcję wody podchlorynem sodu oraz jej sterylizację promieniami UV
(tylko dla basenu pływackiego).
Stacje uzdatniania wody należy zaprojektować zgodnie z normą DIN 19643. 
Należy przyjąć następujące obliczeniowe wydajności stacji uzdatniania wody: basen pływacki - 
140 m3/h, wanna hydromasażowa– 30  m3/h. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia
urządzeń o następującym standardzie:

� filtry wykonane z twardych poliestrów,
� pompy obiegowe z prefiltrami,
� sterylizator UV z czujnikiem natężenia promieniowania,
� urządzenia pomiarowe rejestrujące: stężenie wolnego chloru, wartość pH, wartość REDOX.,
� pompy dozujące membranowe do koagulanta, korekty pH i dezynfekcji,
� wymienniki przepływowe wykonane ze stali kwasoodpornej 316 L,
� uzbrojenie niecki basenowej ze stali kwasoodpornej 316 L.

Układy AKPiA  powinny zapewniać sterowanie poziomem wody w zbiornikach przelewowych,
zapewniać regulację temperatury w nieckach basenowych oraz rejestrować wszystkie przekroczenia
parametrów i sygnalizować stany awaryjne.
Regulacja temperatury wody basenowej za pomocą czujników temperatury i zaworów mieszających
VRG 3  z napędami elektrycznymi np. AMV firmy Danfoss.
Instalację wody obiegowej należy wykonać z rur PCV łączonych poprzez klejenie.
Pod aneksem odnowy biologicznej należy wykonać zbiorniki przelewowe z płyt polipropylenowych.
W stacji filtrów należy przewidzieć montaż zbiornika popłuczyn z polipropylenu oraz układu do
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odzysku ciepła ze ścieków popłucznych z automatyką.
Wykonawca dostarczy następujące wyposażenie części basenowej:
� drabinki 3 stopniowe – 2 szt,
� drabinki 2 stopniowe –2szt,
� liny torowe –  7 kpl,
� liny nawrotowe + słupki – 2 kpl,
� lina nawrotowa + słupki – 1 kpl,
� słupki startowe – 6 szt,
� podnośnik hydrauliczny przeznaczony dla osób niepełnosprawnych,
� odkurzacz basenowy ręczny z wężem 30 mb i uchwytem teleskopowym o długości do 7m – 1 kpl,
� odkurzacz basenowy podwodny samojezdny ze sterowaniem ręcznym i automatycznym,
� fotolizer optyczny z pastylkami do pomiaru wolnego Cl2 i pH – 1 kpl,

���� Dostawa i montaż wyposażenia stałego i ruchomego.

Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia i zamontowania następującego wyposażenia
stałego i ruchomego: 
� szafki basenowe typu 2L – 50 szt. ( po 25 szt. na szatnię) z kompletem kluczy,
� meble biurowe – ( biurko, fotel, szafy biurowe) – 3 kpl,
� siedziska na halę basenowa – siedzenia przykręcane do ramy stalowej 316L. - 50 szt. siedzeń,
� ławki do holu - siedzenia przykręcane do ramy stalowej - 50 szt. siedzeń,
� wyposażenie szatni okryć zewnętrznych wieszaki dla 100 osób,
� lustra 16 szt,
� suszarki do włosów 10 szt,
� suszarki do rak 5 szt,
� pojemniki na papier toaletowy wykonane z blachy -10 szt,
� pojemniki na mydło wykonane z blachy -10 szt,
� sprzęt 1-szej pomocy – 1 kpl,
� sprzęt ratowniczy – sprzęt ratowniczy – koło ratunkowe z linkąϕ 6; długości 25 m - 2 szt, rzutki z

linkąϕ 6; długości 25 m – 2szt, bojka P-S,  bosaki, żerdzie 4m dł.- 2 szt, deska ortopedyczna – 
1 szt, nosze lekarskie – 1 szt, sprzęt ABC (maska, rurka, płetwy), apteczka – 1 kpl.

���� Szkolenie obsługi i rozruch
W ramach realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do przeszkolenia
użytkownika w zakresie obsługi dostarczonych urządzeń i instalacji, a w szczególności:
� eksploatacji instalacji i urządzeń uzdatniania wody basenowej,
� eksploatacji instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej,
� obsługi węzła wyminnikowego,
� obsługi instalacji AKPiA.

Wykonawca sporządzi i dostarczy stosowane instrukcje obsługi oraz DTR-ki urządzeń.
Wykonawca przeprowadzi 72-godzinny rozruch wszystkich instalacji, dokona odpowiednich badań i
sprawdzeń potwierdzonych protokółami z osiągnięcia projektowanych parametrów.
Na Wykonawcy ciążyć będzie również zlecenie do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Łodzi, badań fizykochemicznych wody basenowej.

2.2.3Wymagania dotyczące robót zewnętrznych

Roboty drogowe i parkingi wraz z zielenią,
Drogę dojazdową należy wykonać z kostki brukowej dla obciążenia samochodami osobowymi.
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Parking należy przewidzieć z płyt ażurowych.
Zagospodarowanie zielenią: trawa, zieleń niska (jałowce płożące, żywotniki itp.)

Oświetlenie terenu.
Instalację zasilającą – wykonać kablami elektroenergetycznymi miedzianymi YKY o izolacji 
i powłoce polwinitowej. Kable prowadzić w wykopach, łącząc źródła światła szeregowo.
Osprzęt oświetleniowy  wykonany w drugiej klasie ochronności np. marki PHILIPS.

3.    Procedura odbiorowa i przekazanie obiektu Zamawiającemu.

3.1 Rodzaje odbiorów robót

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
� odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
� odbiór częściowy,
� odbiór końcowy,
� odbiór pogwarancyjny,

Zamawiający ustala okres gwarancji na wykonane roboty na 5 lat.

3.1.1 Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu

Wykonawca zgłosi a Zamawiający przystąpi do odbioru wszystkich robót zanikających lub
ulegających zakryciu.

3.1.2 Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli
umowa taką formę przewiduje. 

3.1.3 Odbiór końcowy

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

� projekt budowlany,
� projekty wykonawcze
� dokumentację powykonawczą,
� szczegółowe specyfikacje techniczne,
� dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,
� aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów 

i wyrobów,
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� protokóły odbiorów częściowych,
� instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
� instrukcje obsługi i eksploatacji instalacji technologicznej,
� protokół z przeprowadzonych szkoleń personelu technicznego użytkownika.

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, oraz dokonać
oceny wizualnej wykonanych prac.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę. 
Protokół powinien zawierać:

� ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
� ocenę jakość robót,
� wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
� stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania zakresu robót z zamówieniem.

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą.

3.1.4 Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest
określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu technicznego instalacji
technologicznej po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wziualnej instalacji technologicznej,
z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie
zauważone wady w wykonanych robotach technologicznych.

3.2 Przekazanie wykonanego obiektu Zamawiającemu

3.2.1 Wymagania ogólne

Tryb postępowania przy uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie i zgłaszanie użytkowania obiektów
budowlanych budownictwa powszechnego określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690; zm. z 2003 roku Nr 33, poz. 270).
Podstawą do wystąpienia o pozwolenie na użytkowanie obiektu jest stwierdzenie zdolności do
użytkowania wykonanego obiektu budowlanego lub jego części, wykonanie całości robót
budowlanych związanych z danym obiektem budowlanym lub jego części, oraz uporządkowanie
terenu budowy.

3.2.2 Odbiór techniczny obiektu budowlanego

Ogólny charakter końcowy obiektu powinien być zgodny z: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75, poz. 690; zm. z 2003 roku Nr 33, poz. 270.
Przed dokonaniem odbioru obiektu, Wykonawca powinien przeprowadzić lub spowodować
przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub określonych w umowie prób oraz uzyskać
protokół odbioru od Zamawiającego.
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Przy dokonywaniu odbioru Wykonawca powinien stwierdzić:

� Zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, warunkami, technicznymi wykonania 
i odbioru robót, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w dzienniku budowy, zasadami
ogólnie przyjętej wiedzy technicznej oraz umową.

� Spełnianie przez obiekt warunków potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo
 budowlane pozwolenia na użytkowanie,

� Możliwość przekazania obiektu Zamawiającemu (użytkownikowi).

Przed przystąpieniem do odbioru Wykonawca robót (oddający) jest zobowiązany do:

� Przygotowania dokumentów pozwalających na należytą ocenę wykonanego obiektu będącego
 przedmiotem odbioru, a w szczególności umowy wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami 
i uzgodnieniami, dziennika budowy, opinii rzeczoznawców, (jeżeli były one wykonane),
projektów z naniesionymi poprawkami odzwierciedlającymi aktualny stan obiektu, ewentualnych
przepisów lub instrukcji o obsłudze znajdujących się w obiekcie maszyn, urządzeń 
i instalacji itp.

� Umożliwienia przedstawicielowi Zamawiającego (komisji odbioru) zapoznania się z tymi
 dokumentami, z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzeń protokołów itp.

Z odbioru powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli
Zamawiającego i oddającego obiekt (Wykonawcę) przez pozostałe osoby biorące udział 
w czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru oraz
wymienić ujawnione w czasie odbioru wady i usterki oraz podawać terminy ich usunięcia. Protokół
ponadto powinien zawierać oświadczenie o przejęciu obiektu we władanie przez Zamawiającego lub
odmowę dokonania odbioru wraz z jej uzasadnieniem.
Osoby biorące udział w odbiorze mogą zamieścić w protokole oświadczenie uzasadniające ich
stanowisko w odniesieniu do ustaleń protokołu sporządzonego zgodnie z ustaleniami komisji
dokonującej odbioru danego obiektu.
O dokonaniu odbioru wraz z klauzulą przekazania obiektu Zamawiającemu (będącym
użytkownikiem) lub odmową dokonania odbioru przez odbierającego powinien być dokonany zapis
w dzienniku budowy.
Przekazanie obiektów użytkownikowi (Zamawiającemu) do eksploatacji powinno być dokonane po
stwierdzeniu usunięcia wad i usterek wymienionych w protokole odbioru końcowego. Stwierdzenie
usunięcia wad i usterek powinno być zapisane w dzienniku budowy i ujęte w protokole przekazania
obiektu do eksploatacji.
Przekazanie obiektu do eksploatacji użytkownikowi (Zamawiającemu) nie zwalnia Wykonawcy do
usunięcia wad obiektu w ramach rękojmi, tj. od usunięcia ewentualnych usterek stwierdzonych przy
odbiorze końcowym ( Przejęcie Robót) i istotnych usterek zgłoszonych przez użytkownika w
okresie trwania rękojmi (tzn. w okresie gwarancyjnym).
Podstawę do wystąpienia o pozwolenie na użytkowanie obiektu stanowi uzasadnienie zdolności
obiektu do jego użytkowania, tj. wykonanie wszystkich robót budowlanych związanych z danym
obiektem budowlanym lub jego częścią, oraz uporządkowanie terenu budowy wokół danego
obiektu.

3.2.3 Dokumentacja powykonawcza

Przygotowanie dokumentacji powykonawczej należy do obowiązków Wykonawcy.
Dokumentacja powykonawcza powinna stanowić zbiór dokumentów wymaganych przy pracach
komisji powołanej do odbioru danego obiektu budowlanego.
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Techniczna dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:

� odpisy pozwolenia na budowę i przekazania placu budowy Wykonawcy,
� uzupełniony dokonanymi zmianami lub poprawkami projekt techniczny obiektu wraz

z dodatkowymi rysunkami i poprawkami wniesionymi do innych części dokumentacji technicznej
danego obiektu,

� dziennik budowy i dzienniki wykonywania poszczególnych rodzajów robót, jeśli takie były
 prowadzone na danej budowie,

� protokoły przejęcia części robót , a zwłaszcza protokoły przejęcia robót zanikających,
� zaświadczenia (a w przypadku ich braku oświadczenie Wykonawcy) o jakości dostarczonych na

 plac budowy materiałów, elementów i konstrukcji wraz z wynikami badań ich jakości w
laboratorium,

� korespondencję mającą istotne znaczenie dla późniejszej eksploatacji obiektu,
� inne niezbędne dla danego obiektu dokumenty odzwierciedlające jej stan techniczny w chwili

 przekazania obiektu Zamawiającemu.

3.2.4 Okres zgłaszania wad

Okres zgłaszania wad wynosi 5 lat. Gwarancja na dostarczone urządzenia jest zgodna terminami
gwarancji udzielonej przez producentów urządzeń.
Wykonawca przedstawi sposób organizacji serwisu gwarancyjnego zapewniający reakcję w czasie
nie dłuższym niż 72 godziny od momentu otrzymania informacji o awarii.

Program funkcjonalno-użytkowy 27


