Zatacznik

do zarzadzenia Nr A 928/\/11/ 15
Prezydenta Miasta Lodzi

z dnia ,{6 PNESNe—- 2015

WARUNKI PRZETARGU

§ 1. 1. Przetarg na  wydzierzawienie  nieruchomosci, o  ktorych  mowa
w ust, 2 przeprowadza si¢ w formie przetargu pisemnego nieograniczonego.

2. Przedmiotem przetargu jest dzierzawa na czas okreslony, tj. na 15 lat nieruchomosci
stanowigcych wlasno$¢ Miasta Lodzi, polozonych w Lodzi przy alejach: Unii Lubelskiej 2,
ks. bp. Wiadystawa Bandurskiego 7 i ks. bp. Wiadystawa Bandurskiego bez numeru oraz
ulicy Krzemienieckiej bez numeru, oznaczonych w ewidencji gruntéw w obrebie P-16 jako:

1) dziatka nr 51/3, opisana w ksiedze wieczystej LD1M/00225484/3;

2) dzialka nr 52/6, opisana w ksigdze wieczystej LD1M/00118279/0;

3) dziatka nr 52/9, opisana w ksigdze wieczystej LD1M/00225484/3;

4) dzialka nr 52/10, opisana w ksiedze wieczystej LD1M/00121614/5;

5) dziatka nr 55/10, opisana w ksi¢dze wieczystej LD1M/00225484/3;

6) dziatka nr 55/12, opisana w ksigdze wieczystej LD1M/00118278/3;

7) dziatka nr 55/13, opisana w ksigdze wieczystej LD1M/00118278/3;

o lacznej powierzchni 147 452 m? opisanych na mapie stanowiacej zalaeznik nr 1

do "Warunkow przetargu”, tworzacych Lodzkim Centrum Sportu.

3. Na potrzeby niniejszego przetargu oraz umowy dzierzawy na warunkach
wynikajacych z ,,Projektu umowy dzierzawy Loddzkiego Centrum Sportu” stanowigcego
zalacznik nr 2 do ,,Warunkow przetargu”, Miasto £.6dz wprowadza podziat nieruchomosci
opisanych w ust. 2 na Etapy inwestycyjne, oznaczone symbolem A, B, C, D, szczegétowo
opisane wust 41 5.

4. Cze$¢ nieruchomosci oznaczona jako Etap A na zalaczniku nr 1 do "Warunkéw
przetargu", zabudowana jest:

1) Hala Widowiskowo-Sportowa Atlas Arena zwang dalej Halg, ktérej odbidér techniczny
nastapit 28 maja 2009 r., o powierzchni catkowitej 27 550 m®, o powierzchni uzytkowej
25 876 m” i o kubaturze 385 000 m”;

2) boiskiem pitkarskim wraz z trybung zachodnia na 5700 miejsc, zwanym dalej
Stadionem, dla ktérego pozwolenie na uzytkowanie wydano dnia 27 lipca 2015 r.

5. Czg$¢ nieruchomosci oznaczona na zalaczniku nr 1 do "Warunkéw przetargu” jako
Etap B, C, D, przewidywana jest do zabudowy nastepujgcymi budynkami lub budowlami:

1) w ramach Etapu B, grunt o powierzchni 94 378 m” do zabudowy parkingiem na min. 560
miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych i 35 autokardw;

2) w ramach Etapu C, grunt o powierzchni 12 152 m? do zabudowy petlnowymiarowym
boiskiem do piki noznej z nawierzchnig hybrydowa wraz z infrastrukturg towarzyszacg;

3) w ramach Etapu D grunt o powierzchni 10 191 m?, do zabudowy Hala Sportowa
na ok. 3000 miejsc wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

6. Oferent, przed zlozeniem oferty winien zapozna¢ si¢ z trescia ,,Projektu umowy
dzierzawy Lodzkiego Centrum Sportu” stanowigcego zalaeznik nr 2 do ,,Warunkéow
przetargu”, w tym z dokumentami i zatacznikami, o ktérych mowa w ,Projekcie umowy
dzierzawy Lodzkiego Centrum Sportu”, przy czym:

1) tre$¢ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjetego przez Rade
Miejskg w Lodzi uchwatg Nr XC1X/2033/14 z dnia 12 listopada 2014 r. dla cz¢sci obszaru
miasta L.odzi potozonej w rejonie alei: Unii Lubelskiej i Ks. bp. Wi. Bandurskiego oraz
ulic: Krzemienieckiej, Wygodnej, gen. H. Dembinskiego i Maratonskiej (Dz. Urz. Woj.



Lodzkiego poz. 4649), dostgpna jest na stronie internetowej Miejskiej Pracowni
Urbanistycznej w Lodzi;

2) tres¢ ,,Umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.03.05.00-00-001/09-00
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lodzkiego na lata 2007-
2013" o dofinansowanie projektu pn.: ,,Program wykorzystania obszarow rekreacyjnych
Lodzi w celu stworzenia regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego
- Etap I Hala Widowiskowa, zawartej pomigdzy Miastem Lodz a Wojewddztwem
Lodzkim, dostepna jest w Biurze ds. Inwestycji w Departamencie Gospodarowania
Majatkiem Urzgdu Miasta Lodzi, w Lodzi ul. Piotrkowska 113, pok. 4, od poniedziatku
do piatku w godzinach 9.00 — 15.00;

3) tre$¢ umowy nr C/011/05/002 z dnia 23 maja 2005 r. zawartej pomiedzy Bankiem
Gospodarstwa Krajowego III Oddzial w Warszawie dzialajagcego w imieniu i na rzecz
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu a Miastem L6dz dostepna jest w Biurze
ds. Inwestycji w Departamencie Gospodarowania Majagtkiem Urzedu Miasta lodzi,
w Lodzi ul. Piotrkowska 113, pok. 4, od poniedziatku do pigtku w godzinach
9.00 - 15.00;

4) dokumentacja powykonawcza, serwisowa i gwarancyjna normujaca sposob prawidlowe;j
eksploatacji instalacji bedacych na wyposazeniu Hali Widowiskowo — Sportowej Atlas
Areny oraz boiska pitkarskiego wraz z trybung zachodnia, w tym Instrukcje uzytkowania
obiektow, normujgcych obowigzki uzytkownika przedmiotu dzierzawy oraz zakres
niezbednego serwisowania, przegladow i kontroli tychze instalacji, konieczne dla
zachowania praw z gwarancji i r¢kojmi, dostepna jest w Miejskiej Arenie Kultury 1 Sportu
Sp. z 0.0. w Lodzi przy al. ks. bp. Wladystawa Bandurskiego 7, w sekretariacie Spoiki, od
poniedziatku do pigtku w godzinach 9.00 — 15.00;

5) wykaz pozostaltych uméw zawartych przez Miasto LodZ oraz Miejska Arene Kultury
i Sportu Sp. z 0.0., 0 ktorych mowa w § 1 ust. 9 ,,Projektu umowy dzierzawy ¥.odzkiego
Centrum Sportu” zawarty zostal w zatgcznikach do ww. Projektu.

7. Niezaleznie od informacji podanych w ,,Projekcie umowy dzierzawy Lddzkiego
Centrum Sportu” stanowigcym zalgcznik nr 2 do ,,Warunkoéw przetargu”, osoba wyloniona
w przetargu jako Dzierzawca odpowiada za samodzielne zapoznanie si¢ ze stanem prawnym
i faktycznym nieruchomosci oraz ich aktualnym sposobem zagospodarowania, parametrami
oraz mozliwoscig ich wykorzystania zgodnie z ,Koncepcjg funkcjonowania Lodzkiego
Centrum Sportu” przedtozong w przetargu.

§ 2. 1. Miesieczna stawka czynszu dzierzawnego dla nieruchomosci opisanych w § 1
ust. 2 ,,Warunkéw przetargu” zostanie ustalona w drodze przetargu.

2. Stawka wywolawcza miesigcznego czynszu dzierzawnego dla nieruchomosci
opisanych w § 1 ust. 2 ,,Warunkéw przetargu” wynosi 70 900 zt (stownie: siedemdziesiat
tysigcy dziewigéset zlotych) netto.

3. Do miesiecznego czynszu dzierzawnego ustalonego w przetargu zostanie doliczony
podatek VAT zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

4. W trakcie trwania umowy dzierzawy czynsz naliczany bedzie wg zasad opisanych
w § 10 ust. 1-8 ,,Projektu umowy dzierzawy Loédzkiego Centrum Sportu”, stanowiacego
zatgcznik Nr 2 do ,,Warunkéw przetargu”.

§ 3. Warunkiem udzialu w przetargu przez zainteresowanych wydzierzawieniem
nieruchomosci opisanych w § 1 ust. 2 ,,Warunkéw przetargu” jest dokonanie w terminie
wyznaczonym w ogloszeniu o przetargu nastgpujacych czynnosci:



1) zlozenie w zamknigtej kopercie pisemnej oferty w Wydziale Majagtku Miasta
w  Departamencie Gospodarowania Majatkiem Urzedu Miasta Lodzi, Lodz
ul. Piotrkowska 104, pok. 455; na kopercie nalezy umiesci¢ napis ,,Oferta w przetargu na
dzierzawe Ldodzkiego Centrum Sportu. Nie otwierac™,;

2) wptata wadium w pienigdzu w wysokosci 200 000 zl (stownie: dwiescie tysiecy zlotych);
wadium nalezy wptlaci¢ na konto Urzedu Miasta Lodzi w GETIN Noble Banku S.A.
Oddziat w Lodzi nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017,

3) zlozenie, w miejscu wskazanym w pkt 1, dowodu wplaty wadium, o ktérym mowa w pkt 2,
w zamknigte] kopercie, na ktorej nalezy umiesci¢ napis,,Dowdd wplaty wadium na
dzierzawe Lodzkiego Centrum Sportu”.

§ 4. 1. Pisemna oferta powinna zawierac:

1) dane dotyczace: imienia, nazwiska, nr PESEL i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy
firmy, numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jezeli zainteresowanym
jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpis z Krajowego Rejestru Sadowego, z tym
zastrzezeniem ze w przypadku spolki w organizacji nalezy zalagczy¢ umowe spoiki,
a w przypadku osob fizycznych prowadzacych dzialalnos¢ gospodarczg - wyciag
o wpisie z Centralnej Ewidencji Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej; dokumenty
powinny by¢ aktualne, tj. sporzadzone nie wczesniej niz 1 miesiac przed datg przetargu;
w przypadku pelomocnikow — przedlozenie stosownych petnomocnictw w formie aktu
notarialnego;

2) w przypadku osoby prawnej, zgode zgromadzenia wspdlnikow, akcjonariuszy lub innego
wlasciwego organu na zawarcie umowy dzierzawy nieruchomosci ze stawka czynszu
wskazang w ofercie, jesli wymaga tego umowa, statut lub obowigzujacy przepis prawa;

3) ,Koncepcje funkcjonowania Lodzkiego Centrum Sportu” obejmujacg co najmniej
proponowany sposob wykorzystania poszczegdlnych obiektow, ilo$¢ i rodzaj imprez
z rozbiciem na poszczegdlne Etapy;

4) opis do$wiadczenia oferenta w zarzadzaniu, administrowaniu, dzierzawie lub inwestowaniu
w obiekty o charakterze sportowym, rekreacyjnym, kulturalnym, kongresowo
wystawienniczym, co najmniej ze wskazaniem obiektow, termindéw, rodzajow
zorganizowanych imprez i ich rangi;

5) oferowanag miesi¢cczng stawke czynszu dzierzawnego dla nieruchomosci opisanych
w § 1 ust 2 ,,Warunkéw przetargu”, wyzsza od wywolawczej;

6) oswiadczenie, ze oferent zapoznal si¢ z "Warunkami przetargu" i przyjmuje je bez
zastrzezen,

7) os$wiadczenie, iz znany jest oferentowi fakt zawarcia umow pomigdzy:

a) Miastem L6dz i osobami trzecimi, o ktorych mowa w § 1 ust. 9iust. 111 12 ,,Projektu
umowy dzierzawy Lodzkiego Centrum Sportu” stanowigcego zalgcznik Nr 2
do ,,Warunkéw przetargu” ,

b) Miejskg Areng Kultury i Sportu Sp. z o0.0. i osobami trzecimi, o ktéorych mowa
w § 1 ust. 9 i ust. 10 ,Projektu umowy dzierzawy bLoédzkiego Centrum Sportu”
stanowigcego zatacznik Nr 2 do ,, Warunkow przetargu”;

8) oswiadczenie, iz oferent dokonal w ramach etapu A ogledzin przedmiotu dzierzawy i ze
znany jest mu stan prawny, techniczny i funkcjonalny przedmiotu dzierzawy i nie zgtasza
z tego tytulu zadnych zastrzezen oraz o$wiadcza, ze przedmiot umowy spetnia wymogi,
jakie sa niezbedne do prowadzenia przez niego zamierzonej dzialalnosci;

9) oswiadczenie, iz oferent o ile wygra przetarg zawrze umow¢ dzierzawy na warunkach
okreslonych przez Miasto L6dz w ,,Projekcie umowy dzierzawy Lodzkiego Centrum
Sportu” stanowigcym zalgcznik Nr 2 do ,, Warunkow przetargu”;

10) date sporzadzenia oferty.



2. Oferent moze dotaczy¢ do oferty dodatkowe dokumenty potwierdzajace potencjat
umozliwiajacy realizacj¢ umowy dzierzawy Lodzkiego Centrum Sportu. W szczegdlnosci
oferent moze przedtozy¢ dokumenty potwierdzajace dysponowanie wiedza, dos§wiadczeniem,
potencjalem technicznym oraz zdolnos$ciami finansowymi do skutecznej realizacji umowy
dzierzawy oraz ewentualnej realizacji inwestycji — za zgodg Miasta Lodzi — w Lodzkie
Centrum Sportu. Jezeli oferent w tym zakresie zamierza korzystaé z potencjatu innych
podmiotéw, w takim przypadku moze przedlozy¢ dokumenty potwierdzajace mozliwosé
korzystania z takiego potencjatu.

3. Oferta przygotowana wjezyku obcym powinna zostaé zlozona wraz
z thumaczeniem sporzadzonym przez bieglego ttumacza przysiggltego. Wymog przedltozenia
ttumaczenia dotyczy réwniez wszystkich zatacznikow oferty oraz skladanych przez oferentow
dokumentdw.

§ 5. 1. Przetarg sklada si¢ z czesci jawnej i niejawne;j.

2. Czg$¢ jawna przetargu odbywa si¢ w obecnosci oferentdéw w miejscu i terminie
podanym w ogloszeniu o przetargu. W tej cze¢sci Przewodniczacy Komisji otwiera przetarg,
przekazujagc oferentom informacje o warunkach i przedmiocie dzierzawy, o skutkach
uchylenia si¢ od zawarcia umowy dzierzawy oraz o mozliwosci zamknigcia przetargu bez
wybrania ktorejkolwiek z ofert.

3. Komisja w czesci jawnej:

1) podaje liczbg otrzymanych ofert oraz sprawdza dowody wplaty wadium;

2) dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza kompletno$¢ zlozonych ofert;

3) przyjmuje ewentualne wyjasnienia lub o§wiadczenia zgloszone przez oferentow;

4) weryfikuje oferty i oglasza, ktore oferty zostaly zakwalifikowane do cze¢sci niejawnej;
5) informuje oferentéw o terminie i miejscu czg¢sci niejawnej przetargu;

6) zawiadamia o przewidywanym terminie zamkni¢cia przetargu.

4. Komisja w czesci niejawnej dokonuje szczegdtowej analizy ofert, wybierajac
najkorzystniejszg badz stwierdza, ze nie wybrano zadnej ze ztozonych ofert.

5. Kryteriami wyboru oferty sa:

1) oferowana miesigczna stawka czynszu dzierzawnego dla nieruchomosci opisanych
w § 1 ust 2 ,,Warunkéw przetargu”;

2) przediozona w ofercie ,,Koncepcja funkcjonowania L.odzkiego Centrum Sportu”;

3) zalgczony w ofercie opis doswiadczenia oferenta w zarzadzaniu, administrowaniu,
dzierzawie lub inwestowaniu w obiekty o charakterze sportowym, rekreacyjnym,
kulturalnym, kongresowo wystawienniczym.

§ 6. 1.Przetarg uwaza si¢ za zamknigty z chwila podpisania protokotu. Protokét
z przeprowadzonego przetargu podpisuja Przewodniczacy, czlonkowie Komisji oraz osoba
wyloniona w przetargu jako Dzierzawca.

2. Protokot z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawe do zawarcia umowy
dzierzawy.

3. Przewodniczacy Komisji przetargowe] zawiadamia na pismie wszystkich, ktérzy
ztozyli oferty, o wyniku przetargu w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od dnia zamknigcia
przetargu.

§ 7. Przetarg moze si¢ odby¢, chociazby wplyneta tylko jedna oferta spetniajagca warunki
okreslone w przetargu.

§ 8. 1. Uczestnik przetargu, ktory wygral przetarg zostanie zawiadomiony w ciggu
21 dni od dnia zamknigcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierzawy.



2. Wyznaczony termin nie moze by¢ krétszy niz 7 dni od dnia doreczenia
zawiadomienia. W wypadku zlozenia skargi na czynnosci zwigzane z przeprowadzeniem
przetargu termin zawarcia umowy wyznaczony zostanie po rozpatrzeniu skargi.

§ 9. Osoba wyloniona w przetargu jako Dzierzawca be¢dzie zobowigzana do wptaty na
dwa dni przed zawarciem umowy dzierzawy kaucji w wysokosci 500 000 zI (stownie: pieéset
tysiecy ztotych), na konto Urzgdu Miasta Lodzi w GETIN Noble Bank S.A Oddziat w Lodzi
nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017, celem zabezpieczenia wierzytelnosci Miasta Lodzi z
tytutu zaplaty czynszu dzierzawnego oraz roszczen zwigzanych z uzytkowaniem obiektu
przez Dzierzawcg. W przypadku gdy kaucja nie wplynie w powyzszym terminie na wskazany
rachunek bankowy, Miasto £.6dz bedzie uprawnione do odstapienia od umowy dzierzawy.

§ 10. Osoba wytoniona w przetargu jako Dzierzawca zobowigzana begdzie do zawarcia
umowy dzierzawy na warunkach okreslonych przez Miasto L6dz w ,,Projekcie umowy
dzierzawy 1L.dodzkiego Centrum Sportu” stanowigcym zalacznik Nr 2 do ,,Warunkéw
przetargu’.

§ 11. Osoba wyloniona w przetargu jako Dzierzawca zobowigzana bedzie do realizacji
zobowigzan wynikajacych z ,Projektu umowy dzierzawy 1Lddzkiego Centrum Sportu”
stanowigcego zalacznik Nr 2 do ,,Warunkoéw przetargu”, m. in. w zakresie:

1) przejecia praw i obowigzkow wynikajacych z zawartych przez Miasto Lodz i Miejska
Areng Kultury i Sportu Sp. z 0.0. uméw z podmiotami trzecimi o ktérych mowa
w § 1 ust. 9 pkt 1-5 ,Projektu umowy dzierzawy Lodzkiego Centrum Sportu”
stanowigcego zatacznik Nr 2 do ,, Warunkéw przetargu”;

2) podjecia dziatan celem przejecia umowy nr MAKS/1/7/2014 z dnia 29 wrzesnia 2014 r.
zawartej przez Miejska Aren¢ Kultury i Sportu Sp. z 0.0. z Atlas Sp. z o0.0., 0 ktorej
mowa w § 1 ust. 10 ,Projektu umowy dzierzawy Lodzkiego Centrum Sportu”
stanowiacego zalacznik Nr 2 do ,, Warunkéw przetargu”;

3) nie podejmowania jakichkolwiek dziatan mogacych naruszyé postanowienia umowy
zawartej pomigdzy Miastem 1Lo6dZ a Wojewddztwem 1Lodzkim, o ktorej mowa
w § 1 ust. 11 ,,Projektu umowy dzierzawy Lodzkiego Centrum Sportu” stanowigcego
zalacznik Nr 2 do ,,Warunkdw przetargu”;

4) realizacji obowiazkéw wynikajacych z umowy zawartej pomiedzy Miastem 1odz
a Bankiem Gospodarstwa Krajowego III Oddzial w Warszawie dzialajacego w imieniu
1 na rzecz Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, o ktorej mowa w § 1 ust. 11 ,,Projektu
umowy dzierzawy Lodzkiego Centrum Sportu” stanowiagcego zalacznik Nr 2 do
.» Warunkow przetargu”;

5) przedkladania i uzgadniania z Miastem L.6dz harmonogramu wykorzystania przedmiotu
dzierzawy zgodnie z § 5 ust 5 — 10 ,,Projektu umowy dzierzawy Ldédzkiego Centrum
Sportu” stanowigcego zatacznik Nr 2 do ,,Warunkdw przetargu”;

6) utrzymania przedmiotu dzierzawy zgodnie z § 7 ,,Projektu umowy dzierzawy Lodzkiego
Centrum Sportu” stanowigcego zatacznik Nr 2 do ,, Warunkéw przetargu”;

7) respektowania prawa Miasta Lodzi do dokonywania modemizacji lub inwestycji
w przedmiot dzierzawy zgodnie z § 8 ust 8 1 9 ,,Projektu umowy dzierzawy Lodzkiego
Centrum Sportu” stanowiagcego zalacznik Nr 2 do ,,Warunkéw przetargu”;

8) serwisowania przedmiotu dzierzawy na warunkach § 9 ,.Projektu umowy dzierzawy
L.odzkiego Centrum Sportu” stanowigcego zalacznik Nr 2 do ,, Warunkow przetargu”;



9) zaplaty czynszu dzierzawnego i ponoszenia oplat, podatkdw 1 innych ciezarow
publicznoprawnych zwiazanych z przedmiotem dzierzawy na zasadach § 10 ,,Projektu
umowy dzierzawy Lodzkiego Centrum Sportu” stanowiacego zatacznik Nr 2 do
» Warunkow przetargu”;

10) ubezpieczenia przedmiotu dzierzawy na zasadach § 11 ,Projektu umowy dzierzawy
Lodzkiego Centrum Sportu” stanowigcego zalgcznik Nr 2 do ,,Warunkéw przetargu”;

11) zaplaty kar umownych w przypadkach i wysokos$ciach, o ktérych mowa w § 13 ,,Projektu
umowy dzierzawy Lodzkiego Centrum Sportu” stanowiacego zatacznik Nr 2 do
»Warunkow przetargu”;

12) poddania si¢ egzekucji na zasadach § 14 ,.Projektu umowy dzierzawy Lodzkiego Centrum
Sportu” stanowigcego zatacznik Nr 2 do ,, Warunkow przetargu”.

§ 12.1. Wadium wplacone przez uczestnika wygrywajacego przetarg zalicza si¢
na poczet czynszu dzierzawnego.

2. Wadium wplacone przez innych uczestnikdOw przetargu podlega zwrotowi
na wskazane konto, w terminie nie pdzniej niz przed uptywem 3 dni od dnia odwotania tub
zamknigcia przetargu.

3. Jezeli osoba ustalona w przetargu jako Dzierzawca, nie przystgpi bez
usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu,
organizator przetargu mozZe odstapi¢ od zawarcia umowy, a wplacone wadium nie podlega
ZWrotowi.

§ 13. Prezydent Miasta Lodzi zastrzega sobie prawo odwolania ogloszonego przetargu
z waznych powoddéw oraz prawo zamknigcia przetargu bez wybrania ktdrejkolwiek z ofert.

§ 14. Koszty zwigzane z zawarciem umowy dzierzawy ponosi osoba wytoniona
w przetargu jako Dzierzawca.



%%

- teren przeznaczony do wydzierzawienia

Zatacznik Nr 1
do ,,Warunkow przetargu”




Zatacznik Nr 2
do ,,Warunkow przetargu"

PROJEKT UMOWY DZIERZAWY
L.6dzkiego Centrum Sportu

zawarta W dniu ......coceeeiveininiennnnns 2015 roku pomiegdzy:

Miastem L.6dz, 1.6dZ ul. Piotrkowska 104, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta t.odzi,
z upowaznienia ktorego dziata .....................l — Dyrektor Wydzialu Majatku Miasta
w Departamencie Gospodarowania Majatkiem Urzgdu Miasta Lodzi,

zwanym dalej ,, Wydzierzawiajacym"',

Wi 19 VA 2R , REGON ........oocvviin , NIP ..., ,
wpisang do  rejestru  przedsiecbiorcow  prowadzonego  przez  ..................
................................................................................... pod numerem KRS
............ , 0 kapitale zaktadowym w wysokosci: ............ zlotych, reprezentowang przez:

zwang dalej ,,Dzierzawca”,

tresci nastepujacej:

Przedmiot dzierzawy i oswiadczenia Wydzierzawiajacego

§1

1. Podstawg zawarcia niniejszej Umowy jest rozstrzygnigty w dniu ................. przetarg
pisemny nieograniczony na dzierzawe nieruchomosci polozonych w Lodzi przy alejach: Unii
Lubelskiej 2, ks. bp. Wladystawa Bandurskiego 7 i ks. bp. Wladystawa Bandurskiego bez
numeru oraz ulicy Krzemienieckiej bez numeru, na okres 15 lat.

2. Wydzierzawiajacy o$wiadcza, ze jest wilascicielem nieruchomosci zabudowanych,

potozonych w Lodzi w obrebie P-16, przy:

1) al. Unii Lubelskiej 2, dziatka nr §5/10, numer ksiegi wieczystej LD1M/00225484/3,

2) al. Unii Lubelskiej 2, dziatka nr §5/13, numer ksi¢gi wieczystej LD1M/00118278/3,

3) al. ks. bp. Wladystawa Bandurskiego 7, dziatka nr 52/6, numer ksi¢gi wieczystej
LD1M/00118279/0,

4) al. ks. bp. Wladyslawa Bandurskiego 7, dzialka nr 52/10, numer ksiegi wieczystej
LDIM/00121614/5,

5) al. ks. bp. Wiadystawa Bandurskiego 7, dziatka nr 55/12, numer ksiggi wieczystej
LDIM/00118278/3,

6) al. ks. bp. Wiadystawa Bandurskiego bez numeru, dziatka nr 52/9, numer ksiggi
wieczystej LD1M/00225484/3,



7) ul. Krzemienieckiej bez numeru, dziatkka nr S51/3, numer ksiegi wieczystej
LD1M/00225484/3,
o lacznej powierzchni 147 452 m* opisanych na mapie stanowiagce] zalacznik nr 1
do niniejszej umowy, zwanych dalej Lodzkim Centrum Sportu.
3. Wydzierzawiajacy oswiadcza, iz wylacznie na potrzeby niniejszej umowy dzierzawy
wprowadza podzial przedmiotu dzierzawy na etapy inwestycyjne, oznaczone symbolem A, B,
C, D, szczegolowo opisane w ust 4 i 5.

4. Czgs¢ nieruchomosci oznaczona jako Etap A na zalaczniku nr 1 do niniejszej
umowy, zabudowana jest:
1) Halg Widowiskowo-Sportowa Atlas Arena zwang dalej Hale; ktorej odbidr techniczny
nastapit 28 maja 2009 1., 0 pow1erzchn1 calkowitej 27 550 m*, o powierzchni uzytkowe;j
25 876 m? i o kubaturze 385 000 m’,
2) boiskiem pitkarskim wraz z trybuna zachodnig na 5700 miejsc, zwanym dalej
Stadionem, dla ktérego pozwolenie na uzytkowanie wydano dnia 27 lipca 2015 r.

5. Czg$¢ nieruchomosci oznaczona na zalgezniku nr 1 do niniejszej umowy jako Etap
B, C, D, przewidywana jest do zabudowy nast¢pujacymi budynkami lub budowlami:
1) w ramach Etapu B - parkingiem na min. 560 miejsc parkingowych dla samochodow
osobowych i 35 autokarow,
2) w ramach Etapu C - pelnowymiarowym boiskiem do pitki noznej z nawierzchnia
hybrydowg wraz z infrastruktura towarzyszaca,
3) w ramach Etapu D - Hala Sportowg na ok. 3000 miejsc wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

6. Wyposazenie budynku Hali oraz Stadionu wymienione jest w zalaczniku nr 2 i 3
do niniejszej umowy. W przypadku zakonczenia inwestycji na nieruchomosciach objetych
niniejszg umowa, w ramach kazdego z etapéw okreslonych w ust. 5, Wydzierzawiajacy
z dniem podpisania protokotu zdawczo - odbiorczego kolejnej czgsci nieruchomosci,
przekaze Dzierzawcy spis wyposazenia budynkow lub budowli znajdujacych si¢ na tej czgsci
nieruchomosci oraz inne dokumenty zgodnie z zapisami § 4 ust. 6 umowy.

7. WydzierZawiajqcy na zasadach okreslonych w niniejszej umowie oddaje
Dzierzawcy do uzywanla 1 poblerama pozytkow nieruchomosci opisane w ust. 2, wraz
Z naniesieniami i wyposazeniem a Dzierzawca zobowigzuje si¢ do zaplaty
Wydzierzawiajagcemu czynszu oraz do wykonywania innych obowigzkdéw okreslonych
W umowie.

8. Od dnia 17 czerwca 2009 r. czg$¢ nieruchomosci opisana w ust. 2 zabudowana Hala
byla przedmiotem dzierzawy pomiedzy Miastem LodZ a Miejska Areng Kultury i Sportu
Sp. z 0.0., zwang dalej MAKIS. Na dzien zawarcia niniejszej umowy, umowa dzierzawy
z dnia 17 czerwca 2009 r. zostala rozwigzana. Od dnia 27 lipca 2015 r. cze$¢ nieruchomosci
opisana w ust. 2 zabudowana Stadionem bylta przedmiotem dzierzawy pomigdzy Miastem
Lodz i MAKIS. Na dzien zawarcia niniejszej umowy, powyzsza umowa wygasla.

9. Na dzien zawarcia umowy dzierzawy, MAKIS oraz Wydzierzawiajacemu
przystuguja prawa i obowiazki wynikajace z zawartych uméw z podmiotami trzecimi, ktore
dotyczg Hali i Stadionu w zakresie:

1) zakontraktowanych imprez, ktorych zestawienie stanowi zalacznik nr 4 do niniejszej
umowy,

2) dostawy medioéw, o ktdrych stanowi zalacznik nr 5 do niniejszej umowy,

3) stalych najemcow, ktorych zestawienie stanowi zalgcznik nr 6 do niniejszej umowy,

4) ustug, w tym ustug serwisowych zwigzanych z gwarancjami i rekojmig o ktérych stanowi
zalgcznik nr 7 do niniejszej umowy,



5) gwarancji udzielonych przez wykonawcoéw robot budowlanych, ustug i dostaw, ktérych
zestawienie stanowi zalgeznik nr 8 do niniejszej umowy,

6) umow zawartych w celu poprawy funkcjonalnosci Hali w ramach zadania pn.: ,,Program
wykorzystania obszaréw rekreacyjnych w Lodzi w celu stworzenia Regionalnego
Centrum Sportowo — Konferencyjnego etap I ,,Hala widowiskowa — wydatki zwigzane
z rozliczeniem, nadzorem 1 doposazeniem obiektu”, ktoérych zestawienie stanowi
zalacznik nr 9 do niniejszej umowy.

10. Na dzien zawarcia niniejszej umowy, MAKIS przystuguja prawa i obowiagzki
wynikajace z umowy nr MAKS/1/7/2014 z dnia 29 wrzesnia 2014 r. zawartej z Atlas Spotka
z ograniczong odpowiedzialnoscig w zakresie postugiwania si¢ w obrocie oficjalng nazwa
Hali. Do obowigzkéw MAKIS nalezy obrandowanie obiektu Halilogo Atlas Spolki
z ograniczong odpowiedzialnoscig w okresie trwania umowy, postugiwanie si¢ znakami
stownymi i znakami stowno-graficznymi oraz postugiwanie si¢ nazwa Hali ,,Atlas Arena”.

11. Wydzierzawiajacy informuje, iz w zakresie Hali, pomigdzy Miastem ¥£06dzZ
a Wojewodztwem Lodzkim zostata zawarta ,,Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-
RPLD.03.05.00-00-001/09-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2007-2013" o dofinansowanie projektu pn.: ,,Program
wykorzystania obszaréw rekreacyjnych Lodzi w celu stworzenia regionalnego Centrum
Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - Etap I Hala Widowiskowa. Zgodnie z trescia
ww. umowy Wydzierzawiajacy zobowigzany jest do zachowania trwalosci projektu przez
okres co najmniej 5 lat od daty zrealizowania projektu oraz w ciagu 5 lat od daty zakonczenia
projektu  Wydzierzawiajacy nie moze wprowadzi¢ zadnych znaczacych modyfikacji
mogacych mie¢ wpltyw na zmiang jego pierwotnego przeznaczenia.

12. Na dzien zawarcia umowy Dzierzawy, Wydzierzawiajagcego obcigzajg zobowigzania
wynikajace z dofinansowania przedsiewzigcia inwestycyjnego budowy Hali ze srodkéw
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, zgodnie z umowa nr C/011/05/002 z dnia 23 maja
2005 r. zawartg pomiedzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego III Oddziat w Warszawie
dzialajacego w imieniu i na rzecz Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, a Miastem L6dz.

13. Nieruchomosci opisane w ust. 2 na dzien zawarcia umowy dzierzawy nie
sg obcigzone prawami rzeczowymi i w stosunku do nich nie toczy si¢ postgpowanie sadowe
ani egzekucyjne mogace ogranicza¢ uzywanie nieruchomosci.

14. Dla nieruchomosci obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
przyjety przez Rade Miejska w Lodzi uchwala Nr XCIX/2033/14 z dnia 12 listopada 2014 r.
dla czesci obszaru miasta Lodzi potozonej w rejonie alei: Unii Lubelskiej 1 Ks. bp. Wi
Bandurskiego oraz ulic: Krzemienieckiej, Wygodnej, gen. H. Dembinskiego
i Maratonskiej (Dz. U. Woj. Lodzkiego z dnia 16 grudnia 2014 r. poz. 4649) . W ww. planie
dziatki opisane w ust. 2 potozone sg na terenie oznaczonym symbolem 1US - sg to tereny z
przeznaczeniem podstawowym zabudowy uslugowej — ustug sportu i rekreacji oraz ustug
widowiskowych, wystawienniczych i kongresowych oraz uzupeiniajagcym ustugi — handel o
pow. sprzedazy powyzej 2000 m?, hotelarskie, gastronomiczne, zdrowia, administracyjno-
biurowe.

Czas trwania umowy dzierzawy

§2

1. Umowa zostaje zawarta na czas okreslony, na okres 15 lat (stownie: pigtnastu lat)
i bedzie obowigzywata od dnia wydania Hali i Stadionu zrealizowanych w ramach
Etapu A, o ktérym mowa w § 1 ust. 4 przekazanych na podstawie protokotu zdawczo-



odbiorczego, o ktérym mowa w § 4 ust. 3.

2. Z dniem wydania kazdej z kolejnych czesci nieruchomosci, w ramach Etapéw B, C
1 D, o ktorych mowa w § 1 ust. 5, rozpoczyna bieg terminu umowy dzierzawy dla tej czesci
nieruchomosci, przy czym umowa dzierzawy dla Loédzkiego Centrum Sportu konczy sig
z dniem zakonczenia umowy dzierzawy zawartej dla Etapu A.

3. Strony zawieraja jedna umowe dzierzawy na wszystkie Etapy A, B, C i D.

Oswiadczenia Dzierzawcy

§3

Dzierzawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznal si¢ ze stanem
wzajemnych praw i zobowigzan:

1) Wydzierzawiajacego i 0sob trzecich, o ktérych mowa w § 1 ust. 9 ust. 111 12,

2) MAKIS i osob trzecich, o ktérych mowa w § 1 ust. 91 ust. 10

oraz w ramach etapu A dokonal ogledzin przedmiotu dzierzawy i ze znany jest mu stan
prawny, techniczny i funkcjonalny przedmiotu dzierzawy i nie zglasza z tego tytulu zadnych
zastrzezen oraz oswiadcza, ze przedmiot umowy spelnia wymogi, jakie sa niezbedne
do prowadzenia przez niego zamierzonej dziatalnosci.

Wydanie przedmiotu dzierzawy
oraz dokumentacji dotyczacej przedmiotu dzierzawy

§4

1. Wydawanie przedmiotu dzierzawy bedzie nastgpowalo w  czgsciach

odpowiadajacych nastepujacym etapom:

1) Etap A - grunt o powierzchni 94 378 m?, zabudowany Halg oraz Stadionem,

2) Etap B - grunt o powierzchni 30 731 m?, zabudowany parkingiem na min. 560 miejsc
parkingowych dla samochodéw osobowych i 35 autokarow,

3) Etap C - grunt o powierzchni 12 152 m?, zabudowany petnowymiarowym boiskiem
do pitki noznej z nawierzchnig hybrydowg wraz z infrastruktura towarzyszacs,

4) Etap D - grunt o powierzchni 10191 m’ zabudowany budynkiem Hali Sportowe]
na ok. 3000 miejsc wraz z parkingiem lub w przypadku odstgpienia od inwestycji teren
towarzyszacy obiektom w ramach Etapow A, B i C.

2. Strony ustalaja, ze z dniem przekazania Dzierzawcy przez Wydzierzawiajgcego
poszczegolnych czesei nieruchomosci w ramach etapdw opisanych w ust. 1, przechodzg na
Dzierzawce prawa i obowigzki wynikajace z niniejszej umowy oraz ryzyko zwigzane
z utrzymaniem, administrowaniem i zarzadzaniem przekazanymi nieruchomosciami wraz
z budynkami lub budowlami.

3. Przedmiot dzierzawy oznaczony jako Etap A, zostanie wydany Dzierzawcy
na podstawie trdjstronnego protokolu zdawczo - odbiorczego pomiedzy MAKIS,
a Dzierzawca przy udziale Wydzierzawiajacego w ciggu 3 miesigcy od daty podpisania
umowy dzierzawy.

4. Czgsci nieruchomosci opisane w ramach etapow B, C i D zostang wydane
Dzierzawcy niezwlocznie po dniu uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektow,
ktére maja zosta¢ na nich posadowione, na podstawie odrgbnych protokoléw zdawczo -
odbiorczych. Wydzierzawiajacy wyznaczy Dzierzawcy termin protokolarnego przekazania
poszczegodlnych czescei nieruchomosci. W ww. protokotach Dzierzawca bgdzie zobowigzany
zlozy¢ oswiadczenie, iz dokonal ogledzin przedmiotu dzierzawy w ramach poszczegdlnych



Etapow i Ze znany jest mu stan prawny, techniczny i funkcjonalny przedmiotu dzierzawy i nie
zglasza z tego tytulu zadnych zastrzezen oraz o$wiadcza, Zze przedmiot umowy spelnia
wymogi, jakie sa niezbgdne do prowadzenia przez niego zamierzonej dziatalnosci.

5. Wydawanie nieruchomosci w dzierzaw¢ odbywaé si¢ bedzie wg kolejnoscei
oddawania inwestycji do uzytkowania. Oznaczenie Etapow literami B, C i D nie musi by¢
zbiezne z kolejnoscig wydawania czesci nieruchomosci Dzierzawcy. Odstgpienie od realizacji
inwestycji w ramach Etapu B, C lub D oznacza przekazanie przez Wydzierzawiajgcego terenu
niezabudowanego Dzierzawcy, o ile taka decyzj¢ podejmie Wydzierzawiajacy.

6. Wydzierzawiajacy oswiadcza, iz wraz z protokotami zdawczo-odbiorczymi bedzie
przekazywal = Dzierzawcy  calo§¢  dokumentacji ~ powykonawczej,  serwisowej
1 gwarancyjnej normujacej sposéb prawidlowej eksploatacji instalacji bgdacych
na wyposazeniu przedmiotu dzierzawy, w tym Instrukcj¢ uZzytkowania obiektow,
normujagcych obowiazki uzytkownika przedmiotu dzierzawy oraz zakres niezbednego
serwisowania, przegladéow 1 kontroli tychze instalacji, konieczne dla zachowania praw
z gwarancji i rekojmi.

7. Strony zgodnie oswiadczaja, ze decyzja w zakresie terminu wydania czesci
nieruchomos$ci opisanych w ramach Etapu B, C i D stanowi wylagczne prawo
Wydzierzawiajgcego. Dzierzawcy do czasu podjecia przez Wydzierzawiajacego decyzji
w zakresie przekazania powyzszych czgsci nieruchomosci, nie bedzie przystugiwato
roszczenie o oddanie ich do korzystania i pobierania pozytkow.

Przeznaczenie przedmiotu dzierzawy
§5
1. Przedmiot dzierzawy moze by¢ wykorzystywany przez Dzierzawc¢ w ramach
prowadzonego przez Dzierzawce przedsigbiorstwa, w zakresie:

1) Hali - na dzialalno$¢ sportowa, rekreacyjng, kulturalng, kongresowo-wystawiennicza,
do organizacji widowisk artystycznych, zgodng z przeznaczeniem Hali wynikajagcym
z przekazanej przez Wydzierzawiajacego dokumentacji, o ktérej mowa w § 4 ust. 6,

2) Stadionu - na dziatalno$¢ sportows, rekreacyjng i kulturalng, zgodng z przeznaczeniem
Stadionu wynikajacym z przekazanej przez Wydzierzawiajgcego dokumentacji, o ktorej
mowa w § 4 ust. 6,

3) parkingu — na dziatalnos$¢ parkingowa,

4) boiska do pitki noznej - na dziatalno$¢ sportowa, zgodng z przeznaczeniem obiektu
wynikajagcym z przekazanej przez Wydzierzawiajacego dokumentacji, o ktorej mowa
w § 4 ust. 6,

5) Hali Sportowej — na dzialalno$¢ sportowa, rekreacyjng, kulturalng i kongresowo-
wystawiennicza, zgodng z przeznaczeniem obiektu wynikajacym z przekazanej przez
Wydzierzawiajacego dokumentacji, o ktorej mowa w § 4 ust. 6.

2. Dzierzawca w ramach wykorzystania przedmiotu dzierzawy zgodnie z warunkami
i na cele okreslone w ust. 1 jest uprawniony do prowadzenia dzialalnosci gospodarczej
towarzyszacej organizowanym imprezom. Dzierzawca nie moze jednak podejmowac
dzialalnosci lub swiadczyé ustlug z wykorzystaniem przedmiotu dzierzawy, ktore bylyby
sprzeczne z jego przeznaczeniem lub ograniczalyby korzystanie przez inne
podmioty z przedmiotu dzierzawy, z ktérymi Dzierzawca zawarl umowy.

3. W zakresie, w ktérym nie bedzie to kolidowalo z zasadniczym celem umowy
dzierzawy okreslonym w ust. 1, Dzierzawca moze przeznaczy¢ przedmiot dzierzawy na inne
cele, za pisemng zgoda Wydzierzawiajgcego.

4, W okresie obowigzywania umowy dzierzawy Dzierzawca zobowigzany bedzie



korzysta¢ z nieruchomosci z zachowaniem praw o0sob trzecich wymienionych § 1 ust. 10-12
oraz w zakresie § 1 ust. 9 do czasu podpisania w miejsce obowigzujacych umow nowych.

5. Wydzierzawiajacy w ramach przystugujacego mu prawa wilasnosci przedmiotu
dzierzawy, zachowuje prawo do korzystania z kazdego obiektu nie wigcej niz przez 10 dni
w kazdym roku obowigzywania niniejszej umowy. W ramach realizacji swojego prawa
Wydzierzawiajacy bedzie uprawniony do zglaszania imprez wedlug zasad opisanych
w ust. 6-9.

6. Dzierzawca zobowigzany jest w terminie do 30 wrze$nia danego roku
kalendarzowego przedlozy¢ Wydzierzawiajacemu pisemny harmonogram wykorzystania
przedmiotu dzierzawy w kolejnym roku kalendarzowym ze wskazaniem dat i rodzajow
wydarzen planowanych na przedmiocie dzierzawy oraz wskazaniem imprez, na ktdre
Dzierzawca zawarl umowy.

7. Wydzierzawiajacy zobowigzany jest do przedlozenia Dzierzawcy w terminie
do 30 pazdziernika danego roku kalendarzowego pisemnego harmonogramu imprez, ktore
zamierza zorganizowa¢ na przedmiocie dzierzawy.

8. W przypadku kolizji terminéw z harmonogramoéw wskazanych w ust. 6 i 7, Strony
w terminie do 20-go listopada danego roku podejma rozmowy 1 negocjacje w celu usuniecia
kolizji i stworzenia ostatecznego harmonogramu korzystania z przedmiotu dzierzawy
w przyszlym roku kalendarzowym. Wraz z uplywem tego terminu, imprezy wskazywane
przez Strony, co do ktorych nie wystepuje kolizja terminéw uwaza sie za ostatecznie
uzgodnione i zaakceptowane przez Strony.

9. Wydzierzawiajacemu w ramach uprawnienia przewidzianego w ust. 5 oraz
w ramach wskazanej tam gwarantowanej puli czasu na korzystanie z przedmiotu dzierzawy,
na wypadek braku porozumienia co do wszystkich kolizji imprez, zgodnie z ust. 8,
przystuguje prawo narzucenia Dzierzawcy ostatecznej wersji harmonogramu w zakresie
maksymalnie 2 (dwoch) wybranych przez Wydzierzawiajacego imprez w roku
kalendarzowym. Pozostale kolizje termindw beda rozstrzygane na korzys¢ Dzierzawcy.
W ramach tego uprawnienia, Wydzierzawiajacy przedstawi Dzierzawcy ostateczny pisemny
harmonogram korzystania z przedmiotu dzierzawy na przyszlty rok kalendarzowy
— w terminie do 15 grudnia danego roku.

10. Niezaleznie od postanowien ust. 5, Strony dopuszczajg mozliwo$¢ udostgpnienia
przedmiotu dzierzawy na rzecz Wydzierzawiajacego w trybie indywidualnych uzgodnien.

11. W zakresie Hali pomiedzy Miastem L6dz a Wojewoddztwem Lodzkim zostala
zawarta ,,Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.03.05.00-00-001/09-00
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2007-
2013" o dofinansowanie projektu pn.: ,Program wykorzystania obszaréw rekreacyjnych
Lodzi w celu stworzenia regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego -
Etap I Hala Widowiskowa. Zgodnie z trescia ww. umowy Wydzierzawiajagcy zobowigzany
jest do zachowania trwalosci projektu przez okres co najmniej 5 lat od daty zrealizowania
projektu oraz w ciggu S lat od daty zakonczenia projektu Wydzierzawiajacy nie moze
wprowadzi¢ zadnych znaczacych modyfikacji mogacych mie¢ wplyw na zmiane jego
pierwotnego przeznaczenia. Dzierzawca zobowigzany bedzie do realizacji obowigzkéw
wynikajacych z ww. umowy.

12. Dzierzawca zobowigzany begdzie ponadto do udostepnienia Hali na potrzeby
polskich zwigzkow sportowych na warunkach okre§lonych w umowie Nr C/011/05/002 z dnia
23 maja 2005 r. o dofinansowanie przedsiewzigcia inwestycyjnego ze $rodkéw Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej, zawartej pomigdzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego



Il Oddzial w Warszawie dzialajgcego w imieniu i na rzecz Ministra Edukacji Narodowe;
1 Sportu a Miastem £6dz.

Poddzierzawa, zacigganie zobowiazan
§6

1. Dzierzawca nie moze bez zgody Wydzierzawiajacego poddzierzawi¢ i oddawaé
przedmiotu dzierzawy osobie trzeciej do bezptatnego uzywania z wyjatkiem zawierania przez
Dzierzawce¢ umoéw na przedmiot dzierzawy, na okres nie przekraczajacy 5 dni,
na cele zgodne z przeznaczeniem przedmiotu dzierzawy okreslonego w § 5 ust. 1.

2. Dzierzawca ponosi pelng odpowiedzialnos$¢ za dziatania i zaniechania osob trzecich,
z ktorymi nawigze stosunki umowne.

3. Dzierzawca nie moze bez zgody Wydzierzawiajgcego =zacigga¢ zobowigzan
w zakresie udostepnienia nieruchomosci wykraczajacych poza okres dzierzawy.,

Utrzymanie przedmiotu dzierzawy
§7

1. Dzierzawca bedzie wykorzystywal przedmiot dzierzawy zgodnie z obowigzujaca
Instrukcja  uzytkowania kazdego z obiektow polozonych na dzierzawionych
nieruchomosciach, przepisami Prawa Budowlanego, BHP, przeciwpozarowego, przepisami
ochrony Srodowiska i sanitarnymi, w tym Regulaminem utrzymania czystosci i porzadku
na terenie Miasta Lodzi (uchwata Nr LXVI/1574/13 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia
27 listopada 2013 r., z péZniejszymi zmianami) oraz przestrzegal zasad w zakresie utrzymania
porzadku publicznego i dobrych obyczajow.

2. Dzierzawca zobowiazany jest do uzyskania od wiasciwych organdéw wszelkich
uzgodnien, pozwolen, koncesji, itp., wynikajacych ze stosownych przepisow w zakresie
prowadzone) dzialalno$ci na terenie bedacym przedmiotem dzierzawy.

3. Dazierzawca zobowigzany jest do utrzymania przedmiotu dzierzawy

- po protokolarnym wydawaniu poszczegdlnych czesci nieruchomosci - w  stanie

niepogorszonym, w tym dokonywania we wlasnym zakresie i na whasny koszt wszelkich prac,

napraw i remontdw niezbgdnych do zachowania nieruchomos$ci w stanie niepogorszonym,

a w szczegolnosci:

1) biezacego monitorowania stanu technicznego przedmiotu dzierzawy, w tym dokonywania
okresowych przegladéw technicznych przedmiotu dzierzawy,

2) niezwlocznego zglaszania Wydzierzawiajacemu awarii elementow budynkow, budowli
i urzadzen obje¢tych gwarancja i rgkojmig oraz podejmowania dzialan zmierzajgcych
do ograniczenia skutkéw awaril,

3) podejmowania wszelkich mozliwych dziatan zmierzajacych do zabezpieczenia
przedmiotu dzierzawy przed zniszczeniami i uszkodzeniami spowodowanymi przez osoby
trzecie, w tym uczestnikbw wszystkich wydarzen 1 imprez organizowanych
na przedmiocie dzierzawy,

4) biezacego wykonywania prac konserwacyjnych, remontowych, utrzymaniowych
i zabezpieczajacych w takich terminach w jakich bedg one niezbgdne do prawidlowego
i bezpiecznego korzystania z przedmiotu dzierzawy;, obowigzek ten bedzie podlegal
kontroli na zasadach opisanych w pkt 5 przez Wydzierzawiajacego, w imieniu ktérego
dziata¢ bedzie jednostka lub komorka organizacyjna Urzedu Miasta L.odzi wskazana przez



Wydzierzawiajacego,

5) zapewnienia upowaznionym przedstawicielom Wydzierzawiajagcego wstepu na teren
przedmiotu dzierzawy przez caly okres dzierzawy oraz umozliwienia oceny stanu
technicznego przedmiotu dzierzawy i prawidtowosci funkcjonowania jego wyposazenia;
kontrola przeprowadzana bedzie przez Wydzierzawiajacego w kazdym roku dzierzawy
w listopadzie i nie moze zakléca¢ normalnego funkcjonowania obiektu; w okresie
obowigzywania gwarancji przedmiotowa kontrola bedzie mogla by¢ wykonywana
w terminach obowigzujacych dla rocznych przegladéw gwarancyjnych,

6) sporzadzania rocznych sprawozdan z wykonanych prac, o ktéorych mowa w pkt 4
i przekazywania ich do jednostki lub komdrki organizacyjnej Urzgdu Miasta Lodzi
wskazane] przez Wydzierzawiajacego w terminie do dnia 31 grudnia,

7) prowadzenia ksiazki obiektu.

4. W okresie obowigzywania gwarancji lub rekojmi na jakikolwiek element sktadajacy
si¢ na przedmiot dzierzawy, Dzierzawca nie moze wykonywaé¢, bez pisemnej zgody
Wydzierzawiajagcego oraz z pominigciem podmiotéw zobowigzanych z gwarancji lub
rekojmi, jakichkolwiek prac i robdt budowlanych, remontowych ingerujacych w przedmiot
dzierzawy, z wyjatkiem sytuacji wymuszonych przez przypadki sily wyzszej, gdyby
wystapito bezposrednie zagrozenie bezpieczenstwa oséb lub mienia.

5. W okresie po ustaniu uprawnien z gwarancji lub rekojmi na wszystkie elementy
budynkow i budowli znajdujacych si¢ na przedmiocie dzierzawy, wszystkie prace remontowe,
budowlane, ktére ingerujg w przedmiot dzierzawy lub prowadzg do zmiany jego ksztaltu,
wygladu, funkcjonalnos$ci w dowolnym zakresie, wymagaja zgody Wydzierzawiajacego
udzielonej na pismie pod rygorem niewaznosci, z uwzglednieniem zapisow § 8.

6. W ramach obowigzku monitorowania stanu technicznego przedmiotu dzierzawy,
m.in. poprzez wykonywanie na wilasny koszt przegladow wymaganych przez przepisy prawa
budowlanego, w tym przegladéw serwisowych, Dzierzawca zobowiazany jest corocznie do
przedtozenia Wydzierzawiajacemu do 31 grudnia, pisemnych protokotéw z ww. przegladow
obejmujgcych dany rok.

7. Wydzierzawiajacy ma prawo do samodzielnego przeprowadzania czynnosci
kontrolnych stanu technicznego przedmiotu dzierzawy, a Dzierzawca jest zobowigzany
do udostepnienia przedmiotu dzierzawy do kontroli, ktdrej zamiar zostal mu ztozony
na pismie z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni roboczych.

8. Wydzierzawiajacy ma prawo zadal bezzwlocznego udostgpnienia przedmiotu
dzierzawy do kontroli stanu technicznego w sytuacji kiedy powezmie informacje
0 pogorszeniu si¢ stanu technicznego przedmiotu dzierzawy, a Dzierzawca jest zobowiazany
do udostepnienia przedmiotu dzierzawy do kontroli.

9. Dzierzawca ponosi wylagczng odpowiedzialnosé¢ za wszelkie szkody wyrzadzone
Wydzierzawiajagcemu i1 osobom trzecim w zwigzku z posiadaniem i uzytkowaniem
przedmiotu dzierzawy oraz prowadzeniem na nim dzialalnosci.

Naklady na przedmiot dzierzawy

§8

1. Dokonywanie przez Dzierzawce jakichkolwiek ulepszenn przedmiotu dzierzawy
polegajacych na przebudowie, rozbudowie, modernizacji w rozumieniu ustawy z dnia
29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci wymaga pisemnej zgody Wydzierzawiajacego,
w imieniu ktérego dziata¢ bedzie jednostka lub komorka organizacyjna Urzedu Miasta Lodzi
wskazana przez Wydzierzawiajgcego i zawarcia przez Strony odrgbnej umowy okreslajacej
zakres i finansowanie inwestycji.



2. Wszelkie naprawy, remonty, modernizacje, inwestycje winny byé przeprowadzane
i wykonywane przez podmioty posiadajace odpowiednie zezwolenia i certyfikaty i nie moga
narusza¢ lub niweczy¢ uprawnien wynikajacych z gwarancji lub rekojmi.

3. Wszelkie nakfady, o ktérych mowa w ust. 1 wykonane przez Dzierzawce bez
pisemnej zgody Wydzierzawiajacego nie podlegajg rozliczeniu z Wydzierzawiajacym. Z tego
tytutu Dzierzawcy nie przystuguje jakikolwiek regres do Wydzierzawiajacego.

4. Dzierzawca nie moze bez pisemnej zgody Wydzierzawiajacego dokonywaé zadnych
inwestycji na przedmiocie dzierzawy wymagajacych zgtoszenia lub uzyskania pozwolenia na
budowe. W przypadku dokonania inwestycji bez pisemnej zgody Wydzierzawiajacego
zastosowanie maja zapisy zawarte w ustepie 3. Strony umowy zgodnie stwierdzaja,
ze uzyskanie przez Wydzierzawiajacego pozwolenia na budowg nie stanowi pisemnej zgody
o ktorej mowa w zdaniu 1.

5. Zakres wykonanych prac, o ktérych mowa w ust. 1 i 4, podlega kontroli
1 sprawozdawczosci na zasadach okreslonych w § 7 ust 3 pkt 51 6.

6. Dzierzawca wspdlnie z Wydzierzawiajacym na rok przed wygasnigciem umowy
dzierzawy powola wspolng komisje, w sklad ktorej wejdzie co najmniej
po 2 przedstawicieli kazdej ze Stron, w celu ustalenia zakresu koniecznych remontow
1 napraw jakie sg niezbedne dla utrzymania nieruchomosci w stanie niepogorszonym.
Obowigzkiem Dzierzawcy bedzie wykonanie na wlasny koszt koniecznych remontéw
1 napraw, jezeli przeprowadzenie takich remontéw i napraw okaze si¢ konieczne.
Ww. komisja na 3 miesiagce przed wygasnieciem umowy dzierzawy dokona kontroli zakresu
prac, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim.

7. W przypadku gdyby Dzierzawca nie wywigzal si¢ z obowigzkdéw okreslonych
w ust. 6 Wydzierzawiajacy jest uprawniony do jednostronnego ustalenia zakresu koniecznych
remontdw 1 napraw przedmiotu dzierzawy oraz zlecenia ich wykonania, niezwlocznie
po uptywie okresu dzierzawy nieruchomosci. Dzierzawca bgdzie zobowigzany do zwrotu
na rzecz Wydzierzawiajacego catosci poniesionych wydatkdw z tego tytutu.

8. Wydzierzawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonywania modernizacji lub
inwestycji przedmiotu dzierzawy oraz zakupu i montazu dodatkowego wyposazenia,
w trakcie trwania umowy, a Dzierzawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia realizacji ww. prac.
Wykonywane przez Wydzierzawiajacego lub inne osoby dzialajace w jego imieniu prace
powinny w jak najmniejszym stopniu utrudnia¢ korzystanie z nieruchomosci przez
Dzierzawce. W tym celu strony kazdorazowo uzgodnig termin wykonania ww. prac lub
dostarczenia wyposazenia dogodny dla kazdej z nich. Do uzgadniania pomiedzy Dzierzawca
i Wydzierzawiajgcym terminéw prac i robot, o ktéorych mowa w niniejszym ustgpie,
zastosowanie majg odpowiednio zapisy ust. 9.

9. Wydzierzawiajacy poinformuje pisemnie Dzierzawc¢ o zamierzonym terminie
realizacji modernizacji, inwestycji lub montazu wyposazenia, a Dzierzawca potwierdzi
w terminie 7 dni od otrzymania pisma mozliwos¢ ich realizacji na okres$lonych przez
Wydzierzawiajacego warunkach i wskazanym przez niego terminie. W przypadku braku
informacji w powyzszym terminie ze strony Dzierzawcy, przyjmuje si¢, ze zgoda
na realizacj¢ modernizacji, inwestycji lub montazu wyposazenia zostala wyrazona. Brak
zgody Dzierzawcy na realizacj¢ ww. robot i prac na warunkach i w terminie okreslonym
przez Wydzierzawiajacego, wymaga uzasadnienia na piSmie z podaniem innego
proponowanego terminu rozpoczgcia realizowania robdt i prac, przy czym termin ten nie
moze by¢ pdzniejszy niz jeden miesigc od terminu wskazanego przez Wydzierzawiajacego.
Termin zakonczenia realizacji robdt i prac begdzie mogt ulec przedluzeniu na zasadach



okreslonych w umowie Wydzierzawiajgcego z wykonawcs,.

10. Srodki trwale i wyposazenie powstale w trakcie trwania umowy dzierzawy
w wyniku modernizacji, inwestycji lub zakupu wyposazenia dokonanego przez
Wydzierzawiajacego lub inne osoby dzialajace w jego imieniu, podlegaja wydaniu
Dzierzawcy na podstawie protokotu zdawczo- odbiorczego.

Serwis przedmiotu dzierzawy
§9

1. Dzierzawca jest zobowigzany - na wlasny koszt 1 bez prawa regresu
do Wydzierzawiajacego - do wejécia w prawa i obowiazki wynikajgce z zawartych przez
Wydzierzawiajacego lub MAKIS umoéw serwisowych, w zwigzku z udzielonymi przez
wykonawcodw robdt budowlanych, ustug i1 dostaw, gwarancjami i rgkojmia na czgsé
przedmiotu dzierzawy okreslonej jako Etap A, w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi
na jakikolwiek element skladajacy si¢ na przedmiot dzierzawy. W celu wywiazania sig
z powyzszego obowigzku Dzierzawca zawrze stosowne aneksy do umoéw, w terminie
3 miesiecy od daty podpisania umowy dzierzawy, jednak nie pdzniej niz do dnia
protokolarnego wydania nieruchomosci. W przypadku natomiast nowych budynkéw lub
budowli zrealizowanych w ramach Etapu B, C 1 D wejscie przez Dzierzawceg
w prawa 1 obowigzki Wydzierzawiajgcego wynikajace z  zawartych przez
Wydzierzawiajacego umow serwisowych, nastapi w terminie 1 miesigca od dnia
protokolarnego przejecia nieruchomosci. Niedopelnienie ww. obowigzku, moze skutkowaé
poniesieniem przez Dzierzawce konsekwencji finansowych z tytutu ewentualnie zglaszanych
roszczen przez druga strone umow, bez prawa regresu do Wydzierzawiajacego. Z obowiazku
zawarcia aneksow do umow Dzierzawca bedzie zwolniony jedynie w przypadku gdy druga
strona umowy nie wyrazi zgody na Kkontynuowanie umowy z Dzierzawcg
na dotychczasowych warunkach. Brak zgody drugiej strony umowy nie zwalnia Dzierzawcy
z mozliwych konsekwencji finansowych, o ktérych mowa powyzej, bez prawa regresu
do Wydzierzawiajacego. W przypadku braku mozliwosci zawarcia anekséw do umoéw
z przyczyn lezacych po stronie serwisanta, Dzierzawca zobowigzuje si¢ samodzielnie zawrze¢
umowy serwisowe z podmiotami posiadajgcymi wymagane uprawnienia pozwalajgce
na zachowanie uprawnien z gwarancji i rekojmi udzielonych przez wykonawcdéw robot
budowlanych, ustug i dostaw na przedmiot dzierzawy.

2. W przypadku braku zawartych przez Wydzierzawiajgcego umdw serwisowych badz
ich wygasniecia Dzierzawca zobowigzany jest na wlasny koszt, bez prawa regresu
do Wydzierzawiajacego, do zawarcia nowych umow gwarantujacych zabezpieczenie praw
Wydzierzawiajacego, przy czym w przypadku kontynuacji warunki nowej umowy nie moga
by¢ gorsze niz w poprzednio zawarte;j.

3. Zawarte umowy serwisowe muszg gwarantowa¢ pelne zabezpieczenie praw
Wydzierzawiajagcego z gwarancji i rekojmi udzielonych przez wykonawcow robét
budowlanych, ustug i dostaw.

4. Dzierzawca jest zobowigzany do przedkladania Wydzierzawiajagcemu na jego
zagdanie wykazu podmiotéw, ktére wykonywaly przeglady 1 naprawy serwisowe
na przedmiocie dzierzawy wraz z kopiami umow serwisowych, ze wskazaniem jakie
instalacje i urzadzenia byly serwisowane i w jakim terminie.

S. Wydzierzawiajacy bedzie wspoldziatal z Dzierzawca w zakresie niezb¢dnym dla
zagwarantowania skutecznego wejscia w prawa i obowigzki Wydzierzawiajacego, o jakich



mowa w § 9 ust. 1.

6. W zwiazku z gwarancjami oraz r¢kojmig udzielonymi Wydzierzawiajacemu przez
Wykonawcow robot budowlanych, ustug i dostaw na przedmiot dzierzawy, Dzierzawca jest
zobowigzany do przeprowadzania wspolnie z Wydzierzawiajacym okresowych przegladéw
gwarancyjnych na wiasny koszt oraz informowania Wydzierzawiajacego o zmianach w stanie
technicznym obiektu, mogacych skutkowad utrata gwarancji. Po uptywie okresu gwarancji
i rekojmi, Dzierzawca jest zobowigzany do dalszego, stalego monitorowania stanu
technicznego obiektow na nieruchomosciach opisanych w § 1 ust. 2 oraz do informowania
Wydzierzawiajacego o kazdej zmianie, ktora moze skutkowaé naruszeniem trwatosci
projektow, w tym m.in. o naruszeniu projektu, o ktérym mowa w §1 ust. 11.

7. W zwigzku ze sfinansowaniem wyposazenia Hali przez Wydzierzawiajacego
w ramach umowy, o ktoérej mowa w §1 ust. 11, Dzierzawca jest zobowigzany do utrzymania
wyposazenia w stanie niepogorszonym lub wymiany wyposazenia za wiedza
Wydzierzawiajacego na wlasny koszt przez caty okres trwatosci projektu.

8. Po wstapieniu przez Dzierzawcge w miejsce Wydzierzawiajacego lub MAKIS
w prawa 1 obowigzki wynikajgce z uméw o ktérych mowa w ust. 1 badz zawarciu nowych
umoéw, Drzierzawca zobowiazany jest do przekazania Wydzierzawiajacemu kserokopii
zawartych uméw potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatlem w terminie 7 dni roboczych
od dnia ich zawarcia.

Czynsz i dodatkowe koszty
§10
1. Z tytulu umowy dzierzawy, Dzierzawca bedzie uiszczal na rzecz
Wydzierzawiajacego, miesigczny czynsz dzierzawny w WysoKOSCI .....c.cveeevneenee. zl netto
(stownie: ....cooovvvvriricriecee, zlotych), plus VAT w wysokosci zgodnej z przepisami

obowigzujacymi na dzien wystawienia faktury, z zastrzezeniem ust. 2 i 3.

2. Czynsz za czesci nieruchomosci, okreslone jako:

1) Etap A wynosi 87,2 % stawki czynszu o ktérej mowa w ust. 1 plus VAT w wysokosci
zgodnej z przepisami obowigzujacymi na dzien wystawienia faktury,

2) Etap B wynosi 6,5 % stawki czynszu o ktorej mowa w ust. 1 plus VAT w wysokosci
zgodnej z przepisami obowigzujacymi na dzien wystawienia faktury,

3) Etap C wynosi 1,2% stawki czynszu o ktorej mowa w ust. 1 plus VAT w wysokosci
zgodnej z przepisami obowigzujacymi na dzien wystawienia faktury,

4) Etap D wynosi 5,1 % stawki czynszu o ktérej mowa w ust. 1 plus VAT w wysokosci
zgodnej z przepisami obowigzujacymi na dzien wystawienia faktury.

3. Czynsz bedzie platny w sposob okreslony w ust. 2 od dnia protokolarnego wydania
Dzierzawcy poszczegoélnych czesci nieruchomosci zgodnych z etapami okreslonymi w § 4

umowy.

4, W przypadku przekazania Wydzierzawiajacemu czg¢sci nieruchomosci w sytuacji
o ktore) mowa w § 4 ust 5 zdanie drugie, Strony ustalg odrgbnie wysoko$¢ czynszu
dzierzawnego dla tej czesci nieruchomosci.

5. Wplacone w przetargu na dzierzawe L.6dzkiego Centrum Sportu, wadium w kwocie
200 000 zt (stownie: dwiescie tysigcy zlotych) zostanie zaliczone na poczet czynszu
dzierzawnego.

6. Czynsz za niepelny miesigc dzierzawy liczony bedzie proporcjonalnie, odpowiednio
do stosunku dni kalendarzowych trwania stosunku dzierzawy do wszystkich dni danego



miesiaca.

7. Czynsz bedzie platny przez Dzierzawcg z gory w terminie do 10-go dnia kazdego
miesigca kalendarzowego przelewem bankowym, na wskazane konto Urzedu Miasta Lodzi
nr 21 1560 0013 2026 0026 9540 1001 GETIN Bank S.A. na podstawie faktury VAT,

8. Kwota czynszu, wskazanego w wust. 1 waloryzowana bedzie corocznie
Sredniorocznym wskaznikiem cen towaréw i ustug konsumpcyjnych oglaszanych przez
Prezesa Gloéwnego Urzedu Statystycznego, poczawszy od pierwszego dnia miesigca
po opublikowaniu wskaznika w Monitorze Polskim, przy czym waloryzacja czynszu netto,
o ktérym mowa w ust. 1 skutkuje zmiang czynszoéw czastkowych netto, o ktérych mowa
w ust. 2,

9. Miesigczna stawka czynszu moze ulec renegocjacji w przypadku sfinansowania
przez Wydzierzawiajgcego nakltadow ulepszajacych przedmiot dzierzawy, o ktérych mowa
w § 8 ust. 8 lub ust. 9, z wyjatkiem inwestycji przeprowadzonych w ramach Etapow
B, CiD, o ktéorych mowa w § 4 ust. 1.

10. Wptlacona przez Dzierzawceg na konto Urzedu Miasta Lodzi Wydziatu Ksiggowosci
nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017 w GETIN Noble Bank S.A. w Lodzi kaucja
w  wysokosci 500 000 =zt (stownie: piecset tysigey zlotych) stuzy zabezpieczeniu
wierzytelnosci Wydzierzawiajacego z tytulu zaplaty czynszu dzierzawnego oraz roszczen
zwigzanych z uzytkowaniem obiektu przez Dzierzawce. W przypadku rozliczenia kaucji
przez Wydzierzawiajacego na poczet uregulowania przystugujagcych mu i wymagalnych
wierzytelnosci, Dzierzawca zobowigzany bedzie do uzupelnienia kaucji do ww. kwoty,
w terminie jednego miesigca od zawiadomienia przez Wydzierzawiajacego o pobraniu kaucji
lub jej czesci.

11. Po  zakonczeniu umowy  dzierzawy, po rozliczeniu  wierzytelnosci
Wydzierzawiajacego z tytulu zaplaty czynszu dzierzawnego oraz roszczen zwiazanych
z uzytkowaniem obiektu, pozostala kwota z kaucji opisanej w ust. 10 niniejszego paragrafu
bedzie podlegata zwrotowi na wskazane przez Dzierzawce konto w terminie 30 dni od dnia
zakonczenia umowy dzierzawy.

12. Oprécz czynszu dzierzawnego, o ktorym mowa w ust. 1, Dzierzawca zobowigzany
bedzie do ponoszenia optat, podatkéw i innych cigzarow publicznoprawnych zwigzanych
z przedmiotem dzierzawy i prowadzeniem na nim dziatalnosci, a w szczegoélnosci:

1) optat eksploatacyjnych, w tym oplat za energi¢ elektryczng, cieplna, telefon, gaz, wodg
i kanalizacj¢, wywdz nieczystosci stalych i ptynnych itp.,

2) podatku od nieruchomosci,

3) oplat zwigzanych z ubezpieczeniem przedmiotu dzierzawy w zakresie opisanym
w § 11 umowy,

4) innych oplat zwigzanych z prowadzeniem dzialalnosci przez Dzierzawce,

5) kosztéw zwigzanych z zapewnieniem $wiadczenia ustug zwigzanych z utrzymaniem
gwarancji lub rekojmi znajdujacych si¢ na przedmiocie dzierzawy obiektow i jego
wyposazenia.

13. W przypadku opoéznienia w zaplacie czynszu dzierzawnego Dzierzawca
zobowigzany bedzie zaplaci¢ odsetki ustawowe za opdznienie.



Ubezpieczenia
§11

1. Dzierzawca zobowigzany jest do zawarcia i utrzymywania przez caly okres
obowigzywania Umowy, nawlasny koszt i we wlasnym imieniu, ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-kontraktowej w zakresie prowadzonej dzialalnosci
1 posiadanego mienia w ramach Etapu A, B, C i D z suma gwarancyjng nie mniejsza
niz 25 000 000 zl (stownie: dwadziescia pie¢ miliondw zlotych) na jedno i wszystkie
zdarzenia (wypadki) powstate w okresie ubezpieczenia.

2. Ubezpieczenie OC winno gwarantowaé pokrycie roszczen poszkodowanych
za normalne nastepstwa dzialania lub zaniechania Dzierzawcy, z ktorego szkoda wynikla,
a odszkodowanie musi pokry¢ koszty naprawienia szkody (szkody rzeczowej lub wypadku
osobowego), czyli obejmowac straty, ktére poszkodowany rzeczywiscie poniost w wyniku
powstatej szkody oraz korzysci, ktore moglby osiggnaé, gdyby mu szkody nie wyrzadzono.

3. Umowa ubezpieczenia OC obejmowa¢ bgdzie ubezpieczenie OC za szkody
wyrzadzone w przedmiocie dzierzawy (OC Dzierzawcy) do pelnej wysokosci sumy
gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia (wypadki) powstale w okresie ubezpieczenia
oraz zawiera¢ postanowienia uwzgledniajace odpowiedzialno$¢ ubezpieczyciela za szkody
powstale w bezposrednim zwigzku z:

1) razacym niedbalstwem Dzierzawcy lub osdb, za ktdre ponosi odpowiedzialnos¢ z limitem
odpowiadajacym peinej wysokosci sumy gwarancyjne;j,

2) mieniem bedacym przedmiotem dzierzawy:

a) szkody w nieruchomosciach nalezacych do Wydzierzawiajacego =z limitem
odpowiadajacym pelnej wysokosci sumy gwarancyjne;j,

b) szkody w ruchomosciach nalezacych do Wydzierzawiajagcego 2z limitem
odpowiedzialnosci w wysokosci co najmniej 1 000 000 zt (stownie: jeden -milion
zlotych),

3) prowadzonymi przez Dzierzawce lub na jego zlecenie pracami budowlano-montazowymi
lub remontowymi z limitem odpowiadajacym pelnej wysokosci sumy gwarancyjnej,

4) awarig wszelkiego rodzaju instalacji oraz urzadzen podlaczonych do tych instalacji za
utrzymanie, ktorych odpowiada Dzierzawca z limitem odpowiadajagcym pelnej wysokosci
sumy gwarancyjne;j,

5) wystgpieniem czystych strat finansowych z limitem odpowiedzialnosci w wysokosci
co najmniej 1 000 000 zt (stownie: jeden milion ziotych),

6) wing umyslng z limitem odpowiedzialnosci w wysoko$ci co najmniej 1 000 000 zt
(stownie: jeden milion zlotych).

4. W trakcie trwania umowy Dzierzawca zobowigzany jest do ubezpieczenia przedmiotu
dzierzawy przejetego na podstawie protokotu zdawczo - odbiorczego (zardéwno
nieruchomosei jak i mienie ruchome) o ktorym mowa w § 4 ust 3 1 4, w zakresie
ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, na sum¢ ubezpieczenia odpowiadajgcg wartosci
ksiegowej brutto poczatkowej dzierzawionego mienia z uwzglednieniem:

1) szkéd wyrzadzonych umyslnie lub wskutek razacego niedbalstwa (klauzula
reprezentantow);

2) szkod dewastacji/wandalizmu, za ktore uwaza si¢ rozmyslne zniszczenie lub uszkodzenie
ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie z limitem odpowiedzialnosci
400 000 zt (stownie: czterysta tysiecy ztotych) oraz szkdd z ryzyka graffiti z limitem
20 000 z! (stownie: dwadziescia tysigcy zlotych);



3) szkod zwigzanych 2z przepigciami spowodowanymi zaréwno wyladowaniem
atmosferycznym, jak i powstalych wskutek innych niezaleznych od Wydzierzawiajacego/
Dzierzawcy przyczyn zewngtrznych;

4) szkod spowodowanych sthuczeniem szyb i innych przedmiotéow szklanych;

5) klauzuli rezygnacji z prawa regresu do Wydzierzawiajgcego z tytutu wyplaconych przez
Ubezpieczyciela odszkodowan;

6) klauzuli katastrofy budowlanej z limitem 20 000 000 zt (stownie: dwadziescia miliondw
zlotych);

7) klauzuli kosztow dodatkowych zwigzanych z:

a) akcjg ratowniczg ubezpieczonego mienia,

b) uprzatnigciem pozostatosci po szkodzie w ubezpieczonym mieniu lacznie z kosztami
usunigcia zanieczyszczen z wody i gruntu, kosztami rozbiérki, demontazu,

¢) kosztami prac w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy,

d) kosztami transportu, cta i innych tego typu optat,

8) klauzuli automatycznego pokrycia mienia nowo nabywanego oraz mienia juz
ubezpieczonego - w czgsci odpowiadajgce] wzrostowi wartosct tego mienia
wynikajacemu z:

a) ulepszenia (modernizacji, remontu, itp.),
b) ustalonego prawem obowiazku przeszacowania wartosci.
5. Maksymalny dopuszczalny udziat wlasny w szkodzie nie moze przekroczyé

5 000 zt (stownie: pieé tysiecy zlotych).

6. Uprawnionym do otrzymania odszkodowania dla szkéd o  wartosci
nieprzekraczajacej 100 000 zt (stownie: sto tysiecy zlotych) jest Dzierzawca, uprawnienia
uzyskania wyplaty odszkodowan powyzej tej kwoty kazdorazowo muszg podlegaé
uzgodnieniom z Wydzierzawiajgcym.

7. Zakres ochrony ubezpieczeniowej moze by¢é dowolnie rozszerzony przez
Dzierzawce, jednak przy zachowaniu minimalnego zakresu opisanego w § 11 ust. 41 5.

8. Dzierzawca odpowiedzialny jest za prawidlowe wypelnianie natozonych przez
Ubezpieczyciela wymogoéw skutkujacych odpowiedzialnoscig polisowa (w tym min.
za prawidtowe dzialanie systemow ppoz. i przeciwkradziezowych).

9. Dzierzawca oswiadcza, iz zawrze wymagane ubezpieczenia na wilasny koszt
1 we wlasnym imieniu w zakresie, o ktérym mowa w ust. 1-5 oraz zobowigzuje si¢
do utrzymania ochrony ubezpieczeniowej nieprzerwanie przez caly okres trwania umowy
dzierzawy z uwzglednieniem dnia wydania czg$ci nieruchomosci w ramach etapu A, B, Ci D.

10. Wydzierzawiajacy zastrzega sobie prawo do uprzedniej akceptacji polis
ubezpieczeniowych potwierdzajacych ochrong ubezpieczeniowg w zakresie opisanym
w ust. 4-5. W tym celu Dzierzawca jest zobowigzany do przedstawienia Wydzierzawiajgcemu
warunkow ochrony ubezpieczeniowej na 7 dni przed dniem zawarcia umowy ubezpieczenia
oraz kazdorazowo na 7 dni przed kazda data oznaczajacag ekspiracje polis na dany okres
ubezpieczenia.

11. Dzierzawca zobowiazuje si¢ do przedstawiania kopii polisy ubezpieczeniowej
potwierdzajacej zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej i mienia
w zakresie o ktorym mowa w ust. 1-5 w ciagu 7 dni od dnia protokolarnego wydania
przedmiotu dzierzawy oraz w terminie 7 dni od dnia odnowienia ochrony ubezpieczeniowej
na kolejny okres ubezpieczenia.



12. Obowigzkiem dzierzawcy jest okazywanie dowodow optacenia wymaganych
sktadek lub rat skfadek w terminie 7 dni po wymaganym terminie platnosci rat skladek
wskazanych w polisach.

Dodatkowe obowiazki Dzierzawcy
§12

1. Dzierzawca jest zobowigzany do wejscia w prawa i obowiazki wynikajace
z zawartych przez MAKIiS umoéw dotyczacych funkcjonowania Hali i Stadionu, umoéw
dotyczacych organizacji imprez w Hali i na Stadionie o ktérych mowa w § 1 ust. 9 pkt 1-3
1 ust. 10. W celu wywiazania si¢ z powyzszego obowigzku Dzierzawca zawrze stosowne
aneksy do umow, w terminie 30 dni od daty podpisania umowy dzierzawy. Niedopetnienie
obowigzku, moze skutkowaé poniesieniem przez Dzierzawce konsekwencji finansowych
z tytulu ewentualnie zglaszanych roszczen przez drugg strone umow, bez prawa regresu
do Wydzierzawiajacego. Z obowigzku zawarcia aneksow do umoéw Dzierzawca bedzie
zwolniony jedynie w przypadku gdy druga strona umowy nie wyrazi zgody
na kontynuowanie umowy z Dzierzawcg na dotychczasowych warunkach. Brak zgody drugiej
strony umowy nie zwalnia Dzierzawcy z mozliwych konsekwencji finansowych, bez prawa
regresu do Wydzierzawiajacego.

2. Dzierzawca o$wiadcza, iz:

1) znana jest mu tres¢ zawartej pomiedzy Miastem Lodz a Wojewodztwem Eodzkim
,Umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.03.05.00-00-001/09-00 w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lodzkiego na lata 2007-2013"
o dofinansowanie projektu pn. ,,Program wykorzystania obszaréw rekreacyjnych Lodzi
w celu stworzenia regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego -
Etap 1 Hala Widowiskowa, w tym zobowigzanie Wydzierzawiajgcego do zachowania
trwalosci projektu przez okres co najmniej S lat od daty zrealizowania projektu oraz brak
mozliwosci wprowadzania jakichkolwiek znaczgcych modyfikacji mogacych mie¢ wptyw
na zmiang¢ pierwotnego przeznaczenia projektu w ciaggu S lat od daty zakonczenia
projektu, wszelkie zmiany, ktore chce wprowadzi¢ Dzierzawca musza by¢ wczesdniej
zgloszone do Wydzierzawiajacego.

2) zobowiazuje sie do nie podejmowania jakichkolwiek dziatan mogacych naruszy¢
postanowienia umowy, o ktorej mowa w pkt 1).

3. Dzierzawca jest zobowigzany do realizacji zobowigzan wynikajacych
z dofinansowania przedsiewziecia inwestycyjnego ze srodkow Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej, zgodnie z umowa nr C/011/05/002 z dnia 23 maja 2005 r. zawarta pomi¢dzy
Bankiem Gospodarstwa Krajowego III Oddzial w Warszawie dzialajagcego w imieniu
i na rzecz Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, a Miastem 1.6dz.

4. Dzierzawca jest zobowigzany do podjecia dziatan celem przejecia umowy
nr MAKS/I/7/2014 z dnia 29 wrzesnia 2014 r. zawartej z Atlas Spotkg z ograniczong
odpowiedzialnoscig w zakresie postugiwania si¢ w obrocie oficjalng nazwa Hali w tym
obrandowania obiektu Hali logo Atlas Spotki z ograniczong odpowiedzialnoscig w okresie
trwania umowy, postugiwanie si¢ znakami stlownymi i znakami stowno-graficznymi oraz
postugiwanie si¢ nazwa Hali ,,Atlas Arena”.

5. Dzierzawca w ramach podpisanej umowy dzierzawy prowadzac dziatalno$é

na terenie Lodzkiego Centrum Sportu, umozliwi Wydzierzawiajacemu:
1) wyeksponowanie znakéw graficznych Miasta Lodzi (herb, logotyp, adres
www.lodz.pl) w bezposrednim otoczeniu obiektoéw oraz wewnatrz obiektow w ciggach



komunikacyjnych i w uzgodnionych z Miastem L6dz lub L6dzkim Centrum Wydarzefi
miejscach w obrebie plyty glownej, widowni, stref VIP, itd.,

2) umieszczenie w uzgodnionych miejscach materialtéw reklamowych promujacych
Miasto L6dz (np. roll-up, baner, ulotki) przekazanych przez Miasto L6dz lub Lédzkie
Centrum Wydarzen,

3) przedstawianie Wydzierzawiajacemu do akceptacji tresci 1 formy materiatow
reklamowych Dzierzawcy zawierajacych informacje o dzierzawionych obiektach
i Miescie Lodzi albo znaki graficzne o ktérych mowa w pkt. 1.

Kary umowne
§13

1. Dzierzawca jest zobowigzany do zaptaty kary umownej w wysokosci:

2) 100% wydatkow jakie poniesie Wydzierzawiajacy w wyniku nie zrealizowania przez
Dzierzawce umoéw wymienionych w § 1 ust. 9 pkt 1-4,

3) 100% réwnowartosci utraconych przez Wydzierzawiajacego srodkow badz wydatkow,
jakie poniesie Wydzierzawiajacy w przypadku niewywiazania si¢ z obowiazkéw
wynikajacych ze zobowiazan, o ktorych mowa w § 1 ust. 10,

4) 100% réwnowartosci utraconych przez Miasto LodZz srodkéw badz wydatkow, jakie
poniesie Wydzierzawiajacy w przypadku niewywiazania si¢ ze zobowigzan
wymienionych w § 1 ust. 11,

5) 100% rownowartosci utraconych przez Miasto Lodz $rodkow badz wydatkow, jakie
poniesie Wydzierzawiajacy w przypadku niewywigzania si¢ z zobowigzan
wymienionych w § 1 ust. 12,

6) 100% wydatkow jakie poniesie Miasto £.6dz wobec 0séb trzecich w zwigzku z brakiem
przekazania przez Dzierzawcg nieruchomosci opisanych w § 1 ust 2 lub ich czgsci, celem
realizacji przez Wydzierzawiajacego lub inne osoby dzialajace w jego imieniu robot/prac
o ktorych mowa w § 8 ust. 81 9.

7) 1% czynszu okre$lonego w § 10 ust. 1 za kazdy dzien zwloki, w przypadku
niestawiennictwa Dzierzawcy w terminie okreslonym zgodnie z § 4 ust. 4 w celu
protokolarnego przejecia czesci nieruchomosci zgodnie z etapami okreslonymi
w § 4 ust. 1.

2. Jezeli szkoda przewyzszy wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych okreslonych
w ust. 1, Wydzierzawiajacy bedzie mial prawo dochodzenia jej naprawiania na zasadach
ogbinych.

Poddanie si¢ egzekucji
§ 14

1. Tytulem zabezpieczenia realizacji kar umownych, o ktéorych mowa w § 13 oraz
czynszu, o ktérym mowa w § 10 ust. 1, wraz z odsetkami ustawowymi, Dzierzawca podda si¢
w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postgpowania cywilnego egzekucji do kwoty 90 000 000
zl (stownie: dziewigédziesiat milionow zlotych) w akcie notarialnym egzekucji,
ze wskazaniem ze Miasto £6dZ begdzie uprawnione do wystgpienia o nadanie temu aktowi
klauzuli wykonalnosci w terminie do dnia 31 grudnia 2031 r. Warunkiem wystapienia przez
Dzierzawcg z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalnosci aktowi notarialnemu bedzie
uprzednie wezwanie Dzierzawcy do zaptaty kar umownych lub czynszu i wyznaczenie
30 — dniowego terminu od dnia dorgczenia wezwania do zaptaty kar umownych lub czynszu.
Na podstawie powyzszego aktu notarialnego Miasto 1Lo0dZz bedzie uprawnione
do jednokrotnego lub kilkukrotnego wystepowania o nadanie klauzuli wykonalnosci. Koszty



aktu notarialnego ponosi Dzierzawca. Dzierzawca zobowiazuje si¢ do zlozenia
Wydzierzawiajagcemu aktu notarialnego o powyzszej tresci w terminie 14 dni od dnia
podpisania umowy dzierzawy.

2. Tytulem zabezpieczenia roszczen Wydzierzawiajacego o wydanie nieruchomosci
opisanej w §1, po zakonczeniu umowy dzierzawy jak i w przypadku jej wczesniejszego
wypowiedzenia, Dzierzawca podda si¢ egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu
postepowania cywilnego i w tym zakresie na podstawie art. 777 § 2 Kodeksu postepowania
cywilnego zlozy os$wiadczenie w formie aktu notarialnego w terminie 14 dni od dnia
podpisania umowy dzierzawy. Dzierzawca zobowigzany bedzie do wydania nieruchomosci
w terminie 1 miesigca od dnia wezwania przez Wydzierzawiajgcego do jej wydania. Koszty
aktu notarialnego ponosi Dzierzawca. Dzierzawca zobowiazuje si¢ do zlozenia
Wydzierzawiajagcemu aktu notarialnego o powyzszej tresci w terminie 14 dni od dnia
podpisania umowy dzierzawy.

Rozwiazanie umowy
§15

1. Wydzierzawiajacy ma prawo do rozwigzania Umowy bez zachowania okresu
wypowiedzenia w przypadku:

1) zalegania przez Dzierzawce z zaplata czynszu za pelne dwa okresy platnosci, z tym,
ze Wydzierzawiajacy zobowiazuje si¢ uprzedzi¢ Dzierzawce o zamiarze wypowiedzenia
Umowy, udzielajgc mu dodatkowego 3-miesiecznego terminu do zaplaty zaleglego
czynszu, '

2) jezeli Dzierzawca dopuszcza si¢ naruszen istotnych postanowiefi umowy, zwlaszcza
ktoregokolwiek z okreslonych w § S ust 1-4, 11 i 12 oraz § 7, 8 i 9, mimo pisemnego
wezwania przez Wydzierzawiajacego do usuniecia danego naniesienia z wyznaczeniem
odpowiedniego terminu do ich usunigcia, w tym, jezeli Dzierzawca korzysta
z nieruchomosci w sposob:

a) niezgodny z jej przeznaczeniem,

b) niezgodny z obowigzujacymi przepisami prawa,

¢) pogarszajacy stan mienia objetego przedmiotem dzierzawy,
d) niezgodny z otrzymang Instrukcjg uzytkowania obiektow,

3) gdy Dzierzawca nie dokona ubezpieczenia mienia i odpowiedzialnosci cywilnej zgodnie
z zakresem wymienionym w § 11,

4) gdy odméwi Wydzierzawiajacemu udost¢gpnienia przedmiotu dzierzawy zgodnie
z§ 5ust. 5.

2. Wydzierzawiajgcy ma prawo do rozwigzania umowy dzierzawy z 3 miesigcznym
okresem wypowiedzenia w przypadku:

1) odmowy protokolarnego przejecia czesci nieruchomosci w ramach realizacji kolejnych
Etapow B, C i D o ktéorym mowa § 4 ust. 4, przy czym za odmowe protokolarnego
przejecia strony uznajg rowniez niestawiennictwo Dzierzawcy w terminie okreslonym
zgodnie z § 4 ust. 4 w celu podpisania protokotéw zdawczo — odbiorczych,

2) naruszenia postanowien § 6 ust. 1,

3) gdy Dzierzawca nie uzupelni w terminie kaucji, zgodnie z § 10 ust. 10,

4) niezlozenia oswiadczen, o ktéorych mowa w § 14 umowy i na warunkach okreslonych
w tym paragrafie oraz nieprzedtozenia ich Wydzierzawiajagcemu w terminach okreslonych
w tym przepisie.

3. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ wczesniejszego rozwigzania umowy Ww innych
przypadkach jedynie za porozumieniem Stron.



Zwrot nieruchomosci po uplywie umowy dzierzawy
§16

1. Po zakonczeniu Dzierzawy Dzierzawca zobowigzany jest zwrdci¢ przedmiot
Dzierzawy w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu istniejagcego w chwili zawarcia
niniejszej umowy, z wyjatkiem zwyklego zuzycia bgdacego nastgpstwem prawidlowego
uzywania przedmiotu Dzierzawy i w stanie wolnym od wszelkich praw i obcigzen.

2. W razie zwrotu Przedmiotu Dzierzawy w stanie pogorszonym Dzierzawca bedzie
zobowigzany do zaptaty na rzecz Wydzierzawiajacego odszkodowania w wysokos$ci
pokrywajacej przywrocenie przedmiotu Dzierzawy do stanu poprzedniego tj. stanu
opisanego w protokole zdawczo-odbiorczym w dniu przekazania danego Etapu,
uwzgledniajacego zwykle zuzycie bedacego nastepstwem prawidlowego uzywania
przedmiotu Dzierzawy.

3. Najpdzniej w dniu wygasniccia umowy dzierzawy lub w innym przypadku
jej zakonczenia, Dzierzawca zobowiazany jest do przekazania przedmiotu dzierzawy
Wydzierzawiajagcemu wraz z catoscia dokumentacji technicznej projektowej, caloscia
dokumentacji z biezacego uzytkowania obiektu, w szczegdlnosci: przegladowej, kontrolnej
i serwisowe;j.

4. Dzierzawca w terminie 60 dni przed uplywem okresu na jaki zostala zawarta umowa
dzierzawy, jest zobowigzany powiadomi¢ na pismie Wydzierzawiajacego o terminie
i miejscu przystapienia do przekazania przedmiotu dzierzawy wraz z dokumentacja
o ktérej mowa w ustepie poprzedzajacym.

5. Przekazanie przedmiotu dzierzawy wraz z wymagang ust. 3 dokumentacja nastgpi
w oparciu o protokot zdawczo odbiorczy.

6. W celu dokonania zwrotu przedmiotu dzierzawy Strony powotajg w terminie 14 dni
od daty powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 4, komisj¢ zdawczo — odbiorczg, do ktore;j
deleguja co najmniej po 2 (dwoch) swoich przedstawicieli. Komisja zakonczy prace
i sporzadzi protokot zdawczo - odbiorczy w ostatnim dniu obowigzywania umowy dzierzawy.

Postanowienia koncowe
§17

Wszelkie zmiany w umowie wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod
rygorem niewaznosci, z wyjgtkiem zawiadomienia o zmianie wysokosci czynszu zgodnie
z § 10 ust. 8 niniejszej umowy.

§18

Integralng czg¢s¢ umowy stanowia zalaczniki:

1) zalacznik nr 1 - mapa wydzierzawionych nieruchomosci wraz z zaznaczonymi Etapami A,
B,CiD,

2) zalacznik nr 2 - zestawienie wyposazenia Hali,

3) zalgcznik nr 3 — zestawienie wyposazenia Stadionu,

4) zalacznik nr 4 - zestawienie zakontraktowanych imprez,

5) zalacznik nr 5- zestawienie zawartych umow na dostawe medidw,



6) zalacznik nr 6 - zestawienie najemcow,

7) zalgcznik nr 7 - zestawienie umow na ushugi serwisowe,

8) zalacznik nr 8 - zestawienie uméw gwarancyjnych,

9) zaltacznik nr 9- zestawienie umow zawartych w celu poprawy funkcjonalnosci Hali.

§19
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowsg zastosowanie maja przepisy
Kodeksu Cywilnego.

2. Niewazno$¢ lub nieskutecznos$é¢ ktdregokolwiek z postanowien niniejszej umowy
nie wplywa na waznos¢ i skuteczno$¢ pozostatych jej postanowien. Strony zobowiazujg sie
uzgodni¢ nowe postanowienia w miejsce niewaznych lub nieskutecznych postanowien
umowy, ktore beda mozliwie najblizej pierwotnej intencji Stron.

3. Sadem wiasciwym dla rozpoznania i rozstrzygania spraw wynikajacych z niniejszej
umowy jest Sad rzeczowo wlasciwy dla Wydzierzawiajacego.

§ 20
Wszelkie koszty zwigzane z zawarciem niniejszej umowy ponosi Dzierzawca.
§21

1. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, po dwa dla
kazdej ze Stron.

2. Umowa wchodzi w zycie z dniem protokolarnego przejecia nieruchomosci.

Dzierzawca: Wydzierzawiajacy:

....................................................................................................................



Zalacznik Nr 1 (graficzny)

do umowy dzierzawy
nr DGM-MM-VI1.6845. 2015
zawartej dnia 2015 .

D - teren stanowigcy przedmiot dzierzawy



Zatacznik Nr 2
do umowy dzierzawy

nr DGM-MM-VI1.6845. 2015
zawartej dnia 2015
Wyposazenie Hali
Lp. Nazwa
1 Kriopol-R(26) aparat do krioterapii azotem
2 Ultra Pro E przyrzad do ¢wiczen Atlas
3 Ergometr X-7
4 | Autoklaw BTL 160 sterylizator elektryczny na gorace powietrze
5 | EKG LC elektrokardiograf
6 | Aparat do terapii fala uderzeniowa SWT Power BTL 5000
7 | Magnet BLT 1900 skcesoria do magnoterapii
8 Magnet BTL 5920
9 | Aparat do elektroterapii i ultradzwigkow BTL 5825 S
10 | Sonda prysznicowa 1800 mW
11 | Sonda laserowa 830/400 mW akcesoria do BTL 5110
12 | Aparat do laseroterapii BTL 5110
13 | Stoly do masazu BTL 1300 — 4 szt.
14 | Wanna Hydro XR BLT 3000
15 | Wanna do masazu Kappa 30 BLT 3000
16 | Wanna Delta SO BLT 3000
17 | Urzadzenie piorace wykladzing Nilfisk AX 410 - 2 szt.
18 | Urzadzenie czyszczgee Nilfisk CA 340
19 | Zamiatarka SW 750
20 | Maszyna wielofunkcyjna PRO 16 4WD HST BN
21 | Automat szorujacy BA 611D z wyposazeniem
22 | Automat szorujgcy BA 651 z wyposazeniem
23 | Automat szorujacy BR 751 — z wyposazeniem
24 | Wozek widlowy Nissan DX 20
25 | Kolumny glosnikowe JBL PD 743 —szt. 16
26 | Kolumny glosnikowe JBL PD 764 — 3 szt.
27 | Kolumny glosnikowe JBL PD 162 — szt. 2
28 | Wzmacniacz CROWN IT 4000CN —szt. |
29 | Wzmacniacz CROWN IT 6000CN - szt. 2
30 | Wzmacniacz CROWN IT 8000CN —szt, 3
31 | Mikrofony przenosne Shure Eulxp — szt. 10
32 | Mikser — typ soundcraft GB8
33 | Odbiornik osobisty — Typ Shure PSM 600 P6RE3 — 9 szt.
34 | Odstuch bezprzewodowy typ Szhure PSM 600 — 1 szt.
35 | Platformy pionowe dla niepetnosprawnych Cibis A 5000 — 4 szt.
36 | Wentylatory wyciggowe Danfoss mini Box — 3 szt.
37 | Dzwig osobowy Kone — 2 szt.
38 | Centrala systemu monitorowania lamp o$wictlenia awaryjnego
39 | Zestaw PC do wizualizacji SECLOG — | kpl
40 | Zestaw PC do instalacji sygnalizacji wlamania
41 | Laptop - | szt.
42 | Stacja transformatorowa - budynek + rozdzielnie elektroenergetyczne w czgsci odbiorcy wraz z agregatorownia i
kablami zasilajacymi do budynku hali
43 | Centrale wentylacyjne nawiewowo-wywiewne z odzyskiem ciepla i automatykg sla systemow [.1-1.8 — 8 szt.
44 | Centrale wentylacyjne nawiewowo-wywiewne z odzyskiem ciepla i automatyka sla systemow 11.1-11.4 — 4 szt.
45 | Centrale wentylacyjne nawiewowo-wywiewne z odzyskiem ciepta i automatyka sla systeméw HI-IV- 2 szt.
46 | Centrale wentylacyjne nawiewowo-wywiewne z odzyskiem ciepta i automatyka sla systemow V-X ~ 6 szt.
47 | Centrale wentylacyjne nawiewowo-wywiewne z odzyskiem ciepia i automatyka sla systemow XI-XIV - 4 szt.
48 | Centrale wentylacyjne nawiewowo-wywiewne z odzyskiem ciepla i automatyka sla systemow XV-XVIII -5 szt.
49 | Centrale wentylacyjne nawiewowo-wywiewne z odzyskiem ciepta i automatykg sla systemow XX-XXII - 2 szt.
50 | Centrale wentylacyjne nawiewowo-wywiewne z odzyskiem ciepta i automatyka sla systeméw XXIV szt.
51 | Centrale wentylacyjne nawiewowo-wywiewne z odzyskiem ciepta i automatyka sla systemow XX
52 | Centrala alarmowa BMZ Integraf Nr 1
53 | Centrala alarmowaBMZ Integraf Nr 2
54 | Centrala alarmowa MCR Omega 83
55 | Centrala alarmowa MCR Omega 48
56 | Centrala alarmowa MCR Omega 54
57 | Centrala alarmowa MCR Omega 77
58 | Centrala telefoniczna automatyczna FT HiPath 3750
59 | Stoty do masazu 7 stopniowe z podtokietnikami — 4 szt.
60 | Sejf naklucze




61

Kanapa z naroznikami zaokraglonymi - 2 szt.

62

Lady szatni dla publicznosci

63

_Trybuna teleskopowa na 1250 miejsc z krzestami, podestami i stanowiskami do kamer

64 | Trybuna teleskopowa na 808 migjsc z krzestami, barierkami ochronnymi i ostonami kablowymi

65 | Mobilne podiogi sportowe — 1 kpl.

66 | Drogi, chodniki, teren wokét hali

67 | Kanalizacja deszczowa typu AZURA z przepompownig wod deszczowych fosy

68 | Kanalizacja sanitarna zewnetrzna z przepompowniami

69 | Przylacze wody

70 | Szafa logiczno-telekomunikacyjna

71 | Budynek wielofunkcyjnej hali sportowej

72 | Szafki metalowe ubraniowe o wym. 2205x800x490 z taweczka (modut 2 szafki) + kmpl. 2 kluczykow — 110 szt.

73 | Szafki metalowe ubraniowe o wym. 1940x800x490 z taweczkg (modut 2 szafki) + kmpl. 2 kluczykéw — 4 szt.

74 | Szafki metalowe ubraniowe 0 wym. 1940x800x490 (modut 4 szatki) + kmpl. 2 kluczykow — 5 szt.

75 | Krzesto bez podiokietnikéw — siedzisko i oparcie sklejka — typ RIO — 360 szt.

76 | Krzeslo bez podiokietnikéw — siedzisko i oparcie sklejka — typ RIO — 200 szt.

77 | Krzeslo z podlokietnikami — siedzisko i oparcie sklejka z pulpitem bocznym — typ ISO — 50 szt.

78 | Krzesto bez podtokietnikow — siedzisko i oparcie tapicerowane — typ RIO — 82 szt.

79 | Tablica z emalii szklanej — magnetyczna o wym. 1500x1200 mm na kotkach + zestaw do pisania — 2 kmpl.

80 | Statyw metalowy na blok 0 wym. 1100x1910 mm + potki na mazaki i blok kartowy 6 kmpl.

81 | Przeno$ny pojemnik na 16d o poj. 15 1 typ Stern — 4 szt.

82 | Kostkarka do lodu typ CL 30 z filtrem do wody 25/kg/24h ~ 4 szt.

83 | Lodéwka model CFO 196 EX Candy o poj. 103 i zamrazalnikiem 15 1. — szt. 10 szt.

84 | Stojak na worki z ostong o poj. 125 i z pokrywa — stal nierdzewna — 15 szt.

85 | Kosz na $mieci pedalowy o poj. 125 1 z pokrywa ~ stal nierdzewna — 10 szt.

86 | Szafa metalowa na akta kolor szary o wym. 1000x435x1900 mm z zamkiem ryglowym i kmpl . 2 kluczy — 3 szt.

87 | Szafa ubraniowa z ptyty widrowej obustronnie melaminowanej kolor jablon o wym. 600x600x1850mm, typ OH —
8 szt.

88 | Szafa biurowa z piyty wiorowej obustronnie melaminowanej kolor jablon o wym. 798x440x1838mm, typ OH - 15§
szt.

89 | Biurko proste z ptyty widrowej obustronnie melaminowanej kolor jablon o wym. 800x735hx1600mm z
kontenerkiem mobilnym o wym. 416x574x607mm, typ Manhattan — 24 kmpl.

90 | Szafa gabinetowa typ Miraze o wym 891z1470z485mm — ptyta MDF pokryta laminatem HPL w kolorze orzech —
3 szt

91 | Podwojna szafka gabinetowa typ Miraze, o wym. 1690x970hx485mm — ptyta MDF pokryta laminatem HPL w
kolorze orzech — 3 szt.

92 | Biurko katowe typ Miraze z ptyty MDF pokrytej laminatem HPL w kolorze orzech o wym. 2258x1600x740h mm
-3 szt

93 | Biurko katowe z ptyty widrowej obustronnie melaminowanej kolor orzech o wym. 1600x1200x735h mm — 1
kmpl.

94 | Biurko tukowe z ptyty widrowej obustronnie melaminowanej kolor orzech na stelazu metalowym o wym.
1715x735h bok 800 mm, z blenda dolng - 1 szt.

95 | Krzesto obrotowe model Raya, z mechanizmem typu Synchron, tapicerowane, 0 wym. 880x470x410mm — 25 szt

96 | Krzesto obrotowe model Raya, z mechanizmem typu Synchron, tapicerowane, o wym. 880x470x410mm - 7 szt.

97 | Fotel gabinetowy obrotowy model Nico, siedzisko, oparcie i podtokietniki ze skory naturalnej w kolorze ecru o
wym. 1040x510x460 mm ~ 3 szt.

98 | Fotel konferencyjny z siedziskiem i oparciem ze skory ekologicznej w kolorze ecru model Nico — 24 szt.

99 | Stol ze szkia hartowanego typ Miraze o wym. 2000x1100x735h mm na stelazu metalowym. — 3 szt,

100 | Sofy 2 osobowe z siedziskiem ze skdry naturalnej — kolor czerwony, model Koko — 3 szt.

101 | Stoty kwadratowe z ptyty melaminowanej w kolorze jablof o wym. 2000x800x735h mm ~ 8 szt.

102 | Stoty prostokatne z ptyty melaminowanej w kolorze jablo o wym.2000x800x735h mm, typ Manhattan- 4 szt.

103 | Stoty prostokatne z ptyty melaminowanej w kolorze jabton o wym. 1800x800x735h mm, typ Manhattan- 34 szt.

104 | aluminium - siedzisko i oparcie wyprofilowane ze stali — perforowane o wym. 1830x400x440 mm - 12 szt.

105 | Lodowka Amica o poj. 158 1, zamrazalnik 46 1. Kolor srebrny — 2 szt.

106 | Kanapa okragta fi zewn. 1740 mm. fi wewn.472 mm 6 modulowa — 2 szt.

107 | Donice z ptyty MDF pokryte laminatem HPL o wym. 1000x300x5000 mm — 60 szt.

108 | Wieszaki do szatni publicznoéci metalowe w kolorze satyny, mobilne, dwustronne z 36 hakami, z numerkami —
300 szt.

109 | Szafka kuchenna stojaca 0 wym. 600x550x820 z ptyty laminowanej w kolorze jablon z blatem kuchennym
laminowanym - 3 szt.

110 | Szafka kuchenna stojaca o wym. 400x550x820 z ptyty laminowanej w kolorze jablon z blatem kuchennym

laminowanym - 3 szt.

11

Sofy 3 osobowe z siedziskiem ze skéry naturalnej w kolorze czerwonym model Koko - 10 szt.

112 | Sofy I osobowe z siedziskiem ze skory naturalnej w kolorze czerwonym model Koko — 26 szt,

113 | Stoliki okragle fi 800 mm z blatem ze szkla hartowanego na stelazu metalowym — chromowanym — 10 szt.
114 | Wieszaki metalowe o wys. 1800 mm stojgce z 7 ramionami zakonczone drewnem w kolorze buk — 10 szt,
115 | Wieszaki metalowe stojace P101 metalik — 1 szt.

116 | Lustro $cienne wym. 500x600mm ~ 2,45 m2

117 | Lustro scienne wym. 500x3400mm — 1,7 m2

118 | Lustro $cienne wym, 500x1100mm - 1,1 m2

119 | Lustro $cienne wym. 500x6400mm — 8 szt

120 | Lustro $cienne wym, 500x1500mm — 16 szt




121 | Lustro $cienne wym. 500x600mm — 20 szt.

122 | Dozownik mydta — stal nierdzewna — 85 szt.

123 | Kubetek o poj. 71 stal nierdzewna — 85 szt.

124 | Uchwyt na reczniki z mosiadzu chrom. — 27 szt.

125 | Podajnik recznikéw pap. w roli — stal nierdzewna — 104 szt.

126 | Podajnik recznikéw pap. ,,Z” stal. nieraz. — 16 szt.

127 | Pojemnik na papier toaletowy na rotke - stal nierdzewna — 5 szt.

128 | Szczotka do WC - stal nieraz. 130 szt.

129 | Uchwyt ze szczotka do wc — stal nieraz. — 16 szt.

130 | Kosz na odpady o poj. 31 — stal nierdzewna — 60 szt.

131 | Haczyk podwojny z mosigdzu chrom — na 2 uchwyty — 24 szt.

132 | Stolik medyczny maty — akcesoria do BTL 5110 — 1 szt.

133 | Uchwyt do sondy laserowej — akcesoria do BTL 5110 - | szt.

134 | Sonda laserowa 685/50 mV — akcesoria do BTL 5110 — 2 szt.

135 | Stolik medyczny maty — akcesoria do BTL 5110 - 1 szt.

136 | Stolik medyczny maty — akcesoria do BTL S110 -1 szt.

137 | Glowica | cm2 - akcesoria do BTL 5110 — 1 szt.

138 | Aplikator Multidysk do BTL 4000/5000 — akcesoria do BTL 5920

139 | Aplikator 70 cm do magnetoterapii ~ do BTL 1900 Magnet — aplikator do BTL 5920 — | szt.

140 | Stolik medyczny maty — akcesoria do EKG LC - I szt.

141 | Parawan metalowy — zastona szpitalna mobilna — 20 szt.

142 | Lezanka drewniana — Nova Komfort -3 szt.

143 | Lezanka Standard - kozetka do badan — 4 szt.

144 | Lezanka~ Linnea Merlin — 7 szt.

145 | Waga osobowa WPT 60/150 OW-lekarska — 2 szt.

146 | Stolik zabiegowy — podreczny (SPZ-07) — 3 szt.

147 | Stét narzedziowy z plyta ruchomg (SCH-02) — Iszt.

148 | Stot opatrunkowy (USB-01) — 1 szt.

149 | Taboret szpitalny (TO-02) - § szt.

150 | Szafa lekarska 1-drzwiowa (SL-07/A) — 3 szt.

151 | Szafka z zamknigciem (SL-09) — | szt.

152 | Biurko lekarskie (BL-01) - 5 szt.

153 | Wieszak $cienny ubraniowy HR 8005 — 13 szt.

154 | HS S Projektor lekarski — lampa stojaca — 2 szt

155 | NBVEGOSL lamba bakt. przept.energooszcz. z licznikiem — 2 szt.

156 | NBVE60ONL lamba bakt. przepl.energooszcz. z licznikiem — 5 szt.

157 | NGP-11 negatoskop | klatkowy z regulacjg iluminacji — 2 szt.

158 | NGP-21 negatoskop 2 klatkowy z regulacja luminacji — 1 szt.

159 | Odkurzacz GWD 335 EU 220-240 V - 1 szt.

160 | Worki PAP 3 -P GWD 320 -2 szt.

161 | Odkurzacz GD 10 Back EU — 3 szt.

162 | Worki papierowe (P-10 szt.) GD — 2 szt.

163 | Worki papierowe Bckuum P-5S - 4 szt.

164 | Odkurzacz GD 10 Back EU - 3 szt.

165 | Worki papierowe 101 5 —P — 6 szt.

166 | Ekstraktor do prania dywanow i tapicerki AX 14 EU - 1 szt.

167 | Srodek myjaco — pioracy POLYBUZ 101~ § szt.

168 | Srodek czyszczacy MATCH TRENDY 101-3 szt.

169 | Srodek czyszczacy EROL 101 -2 szt.

170 | Srodek czyszczacy OPTIFLOR-EX 101 - 2 szt.

171 | Srodek do usuwania plam FLECKLOSER POINT 200 ml - 3 szt.

172 | Pompa LFPDM - 100 T -1 szt.

173 | Odkurzacz Backuum 60 DC - 2 szt.

174 | Odtwarzacz MD zCD - | szt.

175 { Centrala alarmowa ATS 4018 - 2 szt.

176 | Centrala alarmowa Galaxy Dimension GD 520 - 2 szt.




Zalacznik Nr 3
do umowy dzierzawy

nr DGM-MM-VI1.6845. 2015

zawartej dnia

Wyposazenie Stadionu
Wyposazenie Stadionu wraz z terenem towarzyszacym

a) trybuna zachodnia wraz z ptytg stadionu

2015,

Lp. Nazwa
1 Instalacje sanitame wewngtrzne: wodno-kanalizacyjna, centralne ogrzewanie, woda technologiczna, woda lodowa,
wentylacja, klimatyzacja, centralewentylacyjne, klimakonwektory
2 Instalacje niskopradowe wewnetrzne (CCTV, SAP,DSO, BMS, audio-video, TV)
3 Instalacje elektryczne wewngtrzne (okablowanie, osprzet, rozdzielnie, ups, agregat, bateria)
4 Siedziska na trybunach
5 Plyta boiska z wyposazeniem
6 Windy
7 Meble
8 Sauny
9 | Wyposazenie sanitarne
10 | Ogrodzenie
11 | Bramy
12 | Furtki
13 | Kotowroty

b) zagospodarowanie terenu wokoét stadionu

Lp. Nazwa
1 Drogi, parkingi, chodniki, trawnik, ogrodzenie zewnetrzne, maszty, tawki, kosze, stojak na rower
2 | Sieci sanitarne zewnetrzne (sieci sanitarne, hydrofory, zbiornik ppoz, retencyjny)
3 Sieci energetyczne i niskopradowe zewngtrzne (rozdzielnie, transformatory, o§wietlenie terenu)




Zalacznik Nr 4
do umowy dzierzawy

nr DGM-MM-V1.6845.

zawartej dnia

Zestawienie zakontraktowanych imprez na 2015 1.

2015

2015

Rodzaj

Lp. OKres najmu . Nazwa imprezy Kontrahent
imprezy
1. 2015-09-11,12,13 Inne Targi Nieruchomosci Expo Property Bis S.C.
2. 2015-09-22,23 Inne IV Halowe Indywidualne Fundacja EDURA, PSP
Ogolnopolskie Mistrzostwa
Ratownikéw Wysokosciowych

3. 2015-09-25,26 Sportowa Polsat Boxing Night Polsat S.A.

4, 2015-10-1,2,3 .4 Inne Festiwal Komiksu Dom Literatury w Lodzi
5. 2015-10-9,10 Koncert Musical Metro ProEvent

6. 2015-10-16 Sportowa Budowlani £6dz- Sk bank Budowlani L6dZ S.A.

Legionowia Legiondw
7. 2015-10-17,18 Koncert Lady Pank Wagart Warszawa Sp. z 0.0.
8. 2015-10-24 Sportowa | Budowlani LédZz- BKS Aluprof Budowlani Lodz S.A.
Bielsko-Biala
9. 2015-10-25 Koncert Deep Purple Metal Mind
10. 2015-10-26 Inne Disney on Ice Alter Art.
do 2015-11-12

11. | 2015-11-12,13,14,15 Koncert Disco Fest Word Media

12. 2015-11-16 Sportowa | Budowlani L6dz-Chemik Police Budowlani L6dZ S.A.
13. 2015-11-18 Sportowa | Skra Belchatow -Cucine Lube

Treia

14. 2015-11-19-20 Koncert Slash Metal Mind

15, 2015-11-21 Koncert Chér Aleksandrowa Cortez Ireneusz Szewczyk
16. 2015-11-28 Sportowa | Budowlani L6dz- Polski Cukier Budowlani £L6dz S.A.

Muszynianka
17. 2015-11-29 Koncert Polski wykonawca Royal Concert
18. 2015-12-02 Sportowa Skra Belchatéw - Knack
Roeselare
19. 2015-12-3,4,5,6,7 Sportowa MS Super Enduro LKM
20. 2015-12-09 Sportowa | Budowlani L6dz- Tauron MKS Budowlani 1.6dz S. A
Dabrowa Gérnicza
21. 2015-12-12 Koncert Florence +The Machine Go Ahead
22. 2015-12-14 Sportowa Budowlani Lodz- Sk bank Budowlani LédZ S.A
Legionowia Legionéw
23. 2015-12-16-17-18 Inne Peter Pan on Ice Makroconcert




Zestawienie zakontraktowanych imprez na 2016 r

Rodzaj

Lp. Okres najmu . Nazwa imprezy Kontrahent
imprezy
1. 2016-01-22 Sportowa Budowlani Lodz Budowlani L6dz S.A
2. 2016-02-02 Koncert Imagine Dragons Live Nation
3. 2016-02-10 Sportowa Liga Mistrzow: Skra
Belchatow- Asseco Resovia
Rzeszow
4. 2016-02-19 Inne Polska Noc Kabaretowa
5. 2016-02-21 Sportowa | Budowlani Lodz- Atom Trefl
Sopot
6. 2016-02 Sportowa Pedros Cup Struss Cafe
7. 2016-03-04 Sportowa Budowlani L.6dz-Impel Budowlani £.6dz S.A
Wroclaw

8. 2016-03-06 Koncert Polski wykonawca
9. 2016-03- Koncert Zagraniczny wykonawca

8,9,10,11,12,13
10. 2016-03-25 Sportowa Play Off Siatkoéwka Kobiet
1. 2016-03-31 Inne Targi Nieruchomosci

do 2016-04-01
12. 2016-04-08 Koncert Zagraniczny wykonawca
13. | 2016-04-14,15,16,17 | Sportowa 1.6dz Maraton DOZ Stowarzyszenie Maraton

Dbam o Zdrowie

4. 2016-04- Inne Widowisko

20,21,22,23,24
15. 2016-05-6,7,8 Koncert Zagraniczny wykonawca
16. 2016-07 Inne Kongres Swiadkow Jehowy Straznica
17. 2016-11 Koncert Disco Fest Word Media
18. 2016-11 Inne Rewia na lodzie Alter Art
19. 2016-12 Sportowa MS Super Enduro LKM




Zalacznik Nr §
do umowy dzierzawy

nr DGM-MM-VI1.6845. 2015
zawartej dnia 2015.
Zestawienie dostaw medidw do Hali
Koszt
Lp. Firma obow(i):zr;:vania Usluga Uwagi Uwagi rzztz;y
1 PGE 31.12.2015 Dystrybucja energii elektrycznej oplaty state 219 938,40
Dystrybucja 18 328,20 zt zt+ wg
zuzycia
2 Enea 31.12.2015 Sprzedaz energii elektrycznej wg
zuzycia
3 ZWiK czas Dostawa wody i odprowadzanie $ciekow oplata wg
nieokreslony abonamentowa zuzycia
9,40 zt + VAT
4 Veolia czas Energia cieplna moc 191 456,28
energia nieokreslony zaméwiona i zt+ wg.
ustugi zuzycia
przesylowe 15
954,69 z} +
VAT




Zalacznik Nr 6

do umowy dzierzawy
nr DGM-MM-VI1.6845. 2015
zawartej dnia 2015 .

Zestawienie stalych najemcow Hali

L.p. o .
' il | obowigzywania
1. Przedsigbiorstwo ,,Corona Cd.” Sp. z 14.06.2017 pomieszczenie gastronomiczne
2. Strefa Kgiaoi;et fitness 31.12.2015 pomieszczenia fitness
3. Reequest-Piotr Bylinski czas nieokreslony pomieszczenia biurowe
4, Stowarzyszenie , L. KS L6dz” czas nieokreslony pomieszczenia biurowe
5. Stowarzyszenie ,,LKS L6dZ” czas nieokreslony pomieszczenia magazynowe
6. Stowarzyszenie Kibicéw ,,LKS L6dz” 31.12.2015 pomieszczenia magazynowe
7. Budowlani Lodz S.A. czas nieokreslony pomieszczenia biurowe




Zatacznik Nr 7

do umowy dzierzawy
nr DGM-MM-V1.6845.

zawartej dnia

2015
2015r.

Zestawienie ustug w tym ustug serwisowych zwiazanych z gwarancjami i rekojmia.

Fi Okres Ust Uwagi Uwagi Koszt
Lp. irma obowigzywania stuga wagi wagi rgce&moy
1 Clima- 19.03.2016 Przeglad i konserwacja central 2 péiroczne Umowa 16 000 zt
product wentylacyjnych przeglady (2 zapewnia
przeglady/rok bezplatna
8000 zt + VAT) | naprawg i
Komplet filtréw | wymiang
(wymiana wg. podzespotéw
potrzeb) 6 300 zt | central
2 Electronics 30.04.2015 Monitorowanie zagrozen pozarowych 500 zt + VAT 600 zt
box miesigcznie
3 Kone 31.05.2017 Konserwacja 2 szt. dzwigéw osobowych Umowa 8 400 zi
zapewnia
bezplatna
naprawe i
wymiang
podzespotow
dzwigu
4 Kone 31.05.2017 Monitorowanie dzwigdw w Centrum 1 440 zt
Zgloszeniowym Zleceniobiorcy
5 Elektroserwis | 31.05.2017 Konserwacja 4 szt. dzwigow dla osob 10 080 zt
niepelnosprawnych
6 ASD 03.08.2016 Przeglad i konserwacja systeméw 2 przeglady 28 500 zt
Sawin+KD, CCTV, DSO 14250 z1 + VAT
7 NFK j. Kopa | czas Przeglad i konserwacja wozka widlowego 1200zt
nieokreslony
8 Mercor 19.12.2015 Przeglad grawitacyjnego systemu naboje CO? 3500ztx2 9400 zt
oddymiania 3*400 24 + VAT | przeglady
(1200zH x 2
przeglady
9 Bogdan umowa zlecenie | Przeglad konserwacyjny urzadzen 1500 zI 6 000 zt
Dalecki technicznych UDT-konstrukcja i kwartalnie
wciagniki elektryczne (ekrany LED i kosz
glosnikowy)
10 | Servo czas Monitoring systemu napadowego 960 zi
nieokre$lony
11 Servo czas Monitoring z najmem nadajnika oraz 1200 24
nieokre$lony gotowo$¢ grupy interwencyjnej
12 | Mosir 30.04.2015 Udostepnienie przytacza wodociggowego wg zuzycia
13 | MPO czas Wynajem 3 szt. konteneréw o poj. 7m3 300zt + VAT 3600zt
nieokreslony
14 | UML deklaracja Wywdz smieci 2402z} 28 896 zt
miesi¢cznie
15 | Mirbud 30.04.2015 Uzyczenie energii elektrycznej — zasilanie wg Zuzycia
telebimu na terenie zewngtrznym
16 | Berendsen automatycznie Wymiana maty wejsciowej co dwa tygodnie 1274 z
przedtuzana po 49 zt + VAT
roku
17 | Eden czas Dzierzawa dozownikow i dostawa wody 2699 zt
nieokreslony
18 | ..01 Partner” 31.10.2016 Serwis instalacji teletechnicznych 25 000 zt
systeméw pozarowych
19 | Flipo Energia Przeglad agregatu pradotworczego 78191zt
— zlecenie
20 | TOYA 01.07.2015 Ustugi telekomunikacyjne — Internet 7200 zi
21 Netia czas Ustugi telekomunikacyjne - linie dodatkowo koszt 3600zt
nieokreslony telefoniczne rozmow
telefonicznych
22 | Konsprzgt zlecenie Przeglad hydrantow oraz podrgcznego 1 600 zl

sprzgtu gasniczego




Zatacznik Nr 8

do umowy dzierzawy
nr DGM-MM-V1.6845.
zawartej dnia

2015
2015T.

Zestawienie gwarancji udzielonych przez wykonawcow robot budowlanych, ustug i dostaw.

Lp | Numer i nazwa umowy Firma | Okres gwarancji

1. | Umowa nr BRN.I1-342-2/22008 Mostostal Warszawa S.A. od dnia 14.01.2009 .
na dokonczenie stanu surowego hali ul. Konstruktorska 11A 02- | do dnia 13.01.2015.
wielofunkcyjnej etap 1 673 Warszawa —na dzien 31.03.2015 r

obowiazuje gwarancja
w zakresie dachu

2. | Umowa nr BRN.I1-13/2008 na roboty INTELBUD Cezariusz od dnia 06.04.2009 r.
budowlane wykonczeniowe i instalacyjne Brzg¢czek ul. Jagietty 11, do dnia 05.04.2015 .
w pomieszczeniu stacji transformatorowe;j, 98-200 Sieradz
wykonanie rozdzielni niskiego napigcia wraz z
agregatorownig w cze¢sci odbiorcy stacji
transformatorowej 15/0,4 kV zasilajacej halg
wielofunkcyjna przy al. Unii Lubelskiej 2 w
Lodzi

3. | Umowa nr BRN.11-342-5/2008 Skanska S.A. ul. Gen. od dnia 15.05.2009 r.
na wykonanie robét budowlanych hali Jozefa Zajaczka 9, 01-518 | do dnia 14.05.2015 r.
wielofunkcyjnej przy al. Unii Lubelskiej 2 w Warszawa
Lodzi

4. | Umowa nr BRN.11-342-11/2008 Skanska S.A. ul. Gen. od dnia 15.05.2009 .,
na wykonanie dodatkowych robdt Jozefa Zajaczka 9, 01-518 | do dnia 14.05.2015 .
budowlanych w hali wielofunkcyjnej przy al. Warszawa
Unii Lubelskiej 2 w Lodzi

5. | Umowa nr BRN.11-342-12/2008 Skanska S.A. ul. Gen. od dnia 15.05.2009 .
na roboty uzupeiniajace na wykonanie Jozefa Zajaczka 9, 01-518 | do dnia 14.05.2015r.
instalacji bezpieczenstwa pozarowego DSO w | Warszawa
hali wielofunkcyjnej przy al. Unii Lubelskiej 2
w Lodzi

6. | Umowa nr BRN.11-342-2/2009 EVERSPORT od dnia 08.06.2009 .
na dostawg wraz z montazem mobilnych Sp. z o.0. do dnia 07.06.2015 .
podtég sportowych i sprzetu sportowego dla ul. Arkuszowa 39, 01-934
hali wielofunkcyjnej przy al. Unii Lubelskiej 2 | Warszawa
w Lodzi

7. | Umowa nr DR-BIn-1.272.1.2.2011 Mostostal Warszawa S.A. od dnia 03.11.2011r.
na wykonanie docieplenia rur spustowych ul. Konstruktorska 11A 02- | do dnia 03.11.20167.
i rynien oraz podgrzewania rur spustowych 673 Warszawa

8. | Umowa nr DR-BIn-1.272.2.3.2011 Zaktad Robot od dnia 07.09.2012 .
na wykonanie przepompowni kanalizacji Inzynieryjnych ,,Antczak” | do dnia 07.09.2015r.
sanitarnej Ssp 4 Henryk Antczak ul. Zwirki

i Wigury 14a, 95-200
Pabianice




Zatacznik Nr 9
do umowy dzierzawy

nr DGM-MM-VI1.6845.
zawartej dnia

Zestawienie umow zawartych w celu poprawy funkcjonalnosci Hali w ramach zadania

pn.: ,Program wykorzystania obszaréw rekreacyjnych w Lodzi w celu stworzenia
Regionalnego Centrum Sportowo — Konferencyjnego etap I ,,Hala widowiskowa —

wydatki zwiagzane z rozliczeniem, nadzorem i doposazeniem obiektu”

Lp. | Numer i nazwa umowy Firma Realizacja

1. | Umowa nr DAR-BIn-1.272.1.1.2015 Przedsiebiorstwo rozpoczecie 27.02.2015 r.
na ustuge budowlang polegajaca na Produkcyjno — Handlowo — | zakonczenie 28.04.2015r.
wymianie puszek na przylaczach Ustugowe Skonex gwarancja 18 miesigcy
zasilajacych w hali Atlas Areny przy ul. | ul. Pogonowskiego 84/86, od dnia odbioru
Bandurskiego 7 w Lodzi 90-569 Lodz

2. | Umowa nr DAR-BIn-1.272.1.2.2015 Top Sport Jan Pietraszko ul. | rozpoczecie 27.02.2015 .
na dostawe¢ wyktadziny podlogowej do | Gorska 88, 43-318 Bielsko - | zakonczenie 20.03.2015r.
zabezpieczania nawierzchni sportowej w | Biala gwarancja 20.03.2025 r.
hali Atlas Areny przy ul. Bandurskiego
7 w Lodzi

3. | Umowanr DAR-BIn-1.272.1.3.2015 Firma Projektowa MW rozpoczecie 27.02.2015 1.
na dokumentacji projektowej budowy Projekt Sp. z 0.0. ul. Siewna | zakonczenie 15.06.2015r.
drenazu opaskowego wokot istniejacej 15, 94-250 Lodz gwarancja 36 miesigcy
hali Atlas Areny przy od dnia odbioru
ul. Bandurskiego 7 w Lodzi

4.} Umowa nr DGM-BIn-1.272.1.2.2015 Przedsigbiorstwo rozpoczgceie 31.03.2015 .

na wykonanie linii zasilajgcych
rozdzielnie elektryczne na poziomie P2
w hali Atlas Areny przy

ul. Bandurskiego 7 w Lodzi

Produkcyjno — Handlowo —
Ustugowe Skonex

ul. Pogonowskiego 84/86,
90-569 Lodz

zakonczenie 30.05.2015r.
gwarancja 18 miesigcy
od dnia odbioru

2015
2015,




