

Nr sprawy: GKom.X.340-2/3/07

Łódź, dnia 16.04.2007 r.

ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻENIU PROTESTU

Dotyczy: Udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
pn. „Zakup koszy ulicznych oraz koszy przeznaczonych do gromadzenia psich nieczystości”

Zgodnie z art. 181 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2006 r. Dz. U. Nr 164 poz. 1163) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup koszy ulicznych oraz koszy przeznaczonych do gromadzenia psich nieczystości” został w dniu 16.04.2007 r. wniesiony protest przez INWESTIM S.A. 02-674 Warszawa ul. Marynarska 11 na czynności Zamawiającego związane z modyfikacją treści SIWZ dokonaną w dniu 12.04.2007 r.

Na tej podstawie wzywa się Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesionego protestu.

Uczestnikami protestu stają się wykonawcy, którzy w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania przystąpią do postępowania toczącego się w wyniku złożenia protestu.

Załącznik:

Kopia protestu

**Dyrektor Wydziału Gospodarki
Komunalnej
Urzędu Miasta Łodzi
Sławomir TURKOWSKI**

Investim S.A.

Obsługa inwestycji budowlanych
Produkcja i sprzedaż elementów architektury miejskiej
02-674 Warszawa, ul. Marynarska 11

BIURO ZARZĄDU I SPRZEDAŻ:
ul. Suwalna 5a
05-119 Legionowo 5 - Łajski
Sekretariat

tel.: 022 7842325

Dział Sprzedaży
tel.: 022 774 01 44
tel./fax: 022 774 11 44
e-mail: investim@investim.com.pl
[http:// www.investim.com.pl](http://www.investim.com.pl)

URZĄD MIASTA ŁODZI Łódź ul. Piotrkowska 175

Do wiadomości: Wydział Gospodarki Komunalnej.
Wydział Zamówień Publicznych.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Zakup koszy ulicznych oraz koszy przeznaczonych do gromadzenia psich nieczystości” - część A.

PROTEST do modyfikacji treści specyfikacji.

Składamy protest do istotnych zmian odnośnie przedmiotu zamówienia, który został znacząco zmieniony w dniu 12.04.2007 roku po odpowiedziach na pytania wykonawców.

1. Odnośnie pojemności kosza. Pojemność kosza zawsze dotyczy pojemności wkładu blaszanego, a kosz traktowany jest jako obudowa do niego. Zmiana określenia pojemności wkładu na pojemność kosza zmieni wymiary kosza (obudowy betonowej), który należy dostarczyć jako prototyp w dniu złożenia oferty przetargowej. Dyskryminuje to wykonawców, którzy wykonali formę i odlew betonowy zgodnie z warunkami specyfikacji.
2. Odnośnie napisu na koszu UML. W specyfikacji jednoznacznie określono miejsce usytuowania napisu na elemencie drewnianym. Zmiana miejsca umieszczenia powyższego napisu uniemożliwia nam udział w postępowaniu przetargowym, ponieważ wykonany prototyp jest dostosowany do pierwotnych warunków specyfikacji, a czas na zmiany jest zbyt krótki. Uważamy, że powyższa zmiana promuje jednego z wykonawców, który zaproponował umieszczenie napisu na ścianie betonowej kosza.

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie koszy zgodnych z pierwotną specyfikacją i odrzucenie wyjaśnień i modyfikacji treści SIWZ z 12.04.2007 w wyżej wymienionych punktach.

W przypadku konieczności jesteśmy w stanie wykonać kosze według modyfikacji, ale twierdzimy, że napis wytłoczony na zewnątrz z betonu będzie mało czytelny i nie odporny na warunki zewnętrzne, co z czasem stanie się nieczytelny.

Pierwotne rozwiązanie jest architektonicznie poprawne i bardziej czytelne.

Warszawa 16.04.2007 r.

Z poważaniem

Wacław MIĄSEK

Spółka Akcyjna zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy Nr KRS 0000124986
Zarząd: Dyrektor Zarządu Wacław Miasek, Wicedyrektor Zarządu Stanisław Kozłowski
Kapitał akcyjny 3.664.700 PLN wniesiony do spółki, NIP 526-01-52-790, Regon 002005243
ING BANK SŁĄSKI S.A. Oddział Legionowo, nr rachunku 76 1050 1012 1000 0005 0243 8963