
Tabela nr 10.2. Analiza kosztów - wariant II

Ф300 Ф400 Ф500 Ф600 Ф800 Ф1000 Ф1200

Wymagana 

pojemność [m3]

Cena 

jednostkowa [zł]

Wymagana 

powierzchnia 

1,2·Finf [ha]

Cena 

jednostkowa [zł]

Koszt wykupu 

gruntu [zł]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2 ZLEWNIA 1 2928,2 814,9 2503 544,3 706,4 0 0 6 323 169 zł 350,0 120,00 41 996 zł 0,6862 250 1 715 507   8 080 672 zł

3 ZLEWNIA 2 161,9 100 235 161 280,5 0 0 973 929 zł 798,5 120,00 95 824 zł 0,1695 200 338 970   1 408 724 zł

4 ZLEWNIA 3 496 0 612 0 0 0 0 867 896 zł 334,9 120,00 40 188 zł 0,0756 200 151 175   1 059 260 zł

5 ZLEWNIA 4 608 400 0 20 0 0 0 691 458 zł 311,6 140,00 43 625 zł 0,0815 200 162 913   897 996 zł

L.p.
Oznaczenie 

zlewni

KANAŁY DESZCZOWE ODBIORNIK WÓD DESZCZOWYCH

Całkowity koszt 

inwestycji [zł]

TEREN POD LOKALIZACJĘ ODBIORNIKA
Długość kanału [m]

Koszt budowy 

kanałów [zł]

Koszt budowy 

odbiornika [zł]

5 ZLEWNIA 4 608 400 0 20 0 0 0 691 458 zł 311,6 140,00 43 625 zł 0,0815 200 162 913   897 996 zł

6 ZLEWNIA 5 632,3 287,7 0 0 0 0 0 601 518 zł 148,5 140,00 20 785 zł 0,0671 200 134 293   756 595 zł

7 ZLEWNIA 6 88,8 178,3 658,7 66,2 0 0 0 864 423 zł 734,6 120,00 88 152 zł 0,1405 200 280 938   1 233 513 zł

8 ZLEWNIA 7 372 625 585,8 0 0 676,6 0 2 472 439 zł 2057,5 120,00 246 894 zł 0,3227 200 645 473   3 364 806 zł

9 ZLEWNIA 8 0 0 0 0 0 0 0 0 zł 71,5 120,00 8 583 zł 0,1076 200 215 192   223 776 zł

10 ZLEWNIA 9 0 0 0 0 0 0 0 0 zł 160,4 0 0 zł 0,0562 200 112 334   112 334 zł

11 ZLEWNIA 10 0 0 168,3 0 0 0 0 155 243 zł 140,9 120,00 16 909 zł 0,0219 200 43 863   216 016 zł

12 ZLEWNIA 12 204 0 0 0 0 0 0 124 776 zł 41,0 120,00 4 926 zł 0,0105 200 20 927   150 628 zł

13 ZLEWNIA 13 1007,8 336,6 121,9 174,1 0 0 0 1 162 676 zł 458,7 120,00 55 049 zł 0,1066 200 213 228   1 430 952 zł

14 ZLEWNIA 14 0 135 0 277 367,5 0 0 934 503 zł 1023,7 120,00 122 846 zł 0,1644 200 328 778   1 386 127 zł

15 ZLEWNIA 15 0 0 0 215,8 243,9 0 0 586 831 zł 1307,6 120,00 156 918 zł 0,2031 200 406 272   1 150 022 zł

16 ZLEWNIA 16 495,5 0 0 0 0 0 0 303 071 zł 555,8 120,00 66 700 zł 0,1274 200 254 865   624 636 zł

17 ZLEWNIA 17 0 0 0 0 0 0 0 0 zł 127,4 120,00 15 288 zł 0,0358 200 71 683   86 971 zł17 ZLEWNIA 17 0 0 0 0 0 0 0 0 zł 127,4 120,00 15 288 zł 0,0358 200 71 683   86 971 zł

18 ZLEWNIA 18 801,3 90,5 0 0 0 0 0 557 673 zł 235,2 120,00 28 221 zł 0,0499 200 99 829   685 722 zł

19 ZLEWNIA 19 0 1012,9 10 0 0 0 0 765 372 zł 305,5 120,00 36 659 zł 0,0590 200 117 962   919 994 zł

20 ZLEWNIA 20 0 0 0 0 0 0 0 0 zł 48,4 120,00 5 803 zł 0,0155 200 30 963   36 766 zł

21 ZLEWNIA 21 164,7 0 0 301 0 1091,3 0 2 413 085 zł 1928,9 120,00 231 470 zł 0,6099 200 1 219 748   3 864 303 zł

22 ZLEWNIA 22 0 0 0 0 0 0 0 0 zł 398,0 120,00 47 759 zł 0,0868 200 173 690   221 448 zł

23 ZLEWNIA 23 884,4 0 0 24,4 251,3 0 0 938 036 zł 619,7 120,00 74 369 zł 0,1147 200 229 452   1 241 858 zł

24 ZLEWNIA 24 0 278 345 100 0 0 0 630 612 zł 391,0 120,00 46 926 zł 0,1016 200 203 206   880 744 zł

25 ZLEWNIA 25 0 0 0 0 0 0 0 0 zł 754,7 120,00 90 562 zł 0,1890 200 377 920   468 482 zł

26 ZLEWNIA 26 465 216 0 0 0 0 0 445 664 zł 166,6 120,00 19 991 zł 0,0265 200 53 041   518 696 zł

27 ZLEWNIA 27 559,9 10 0 0 0 0 0 349 926 zł 112,2 120,00 13 465 zł 0,0366 200 73 202   436 594 zł

28 ZLEWNIA 28 110 258 15 0 0 0 0 273 719 zł 137,0 1133,43 155 330 zł 0,0465 200 92 906   521 955 zł

29 ZLEWNIA 29 0 0 0 0 0 0 0 0 zł 283,3 120,00 33 993 zł 0,0780 200 155 963   189 956 zł29 ZLEWNIA 29 0 0 0 0 0 0 0 0 zł 283,3 120,00 33 993 zł 0,0780 200 155 963   189 956 zł

30 ZLEWNIA 30 0 0 0 0 0 0 0 0 zł 106,4 120,00 12 774 zł 0,0391 200 78 176   90 949 zł

31 ZLEWNIA 31 31,1 350 405 844,9 0 10 0 1 558 025 zł 982,4 120,00 117 893 zł 0,1880 200 375 938   2 051 857 zł

32 ZLEWNIA 32 440,8 0 0 0 0 0 0 269 614 zł 213,6 120,00 25 630 zł 0,0306 200 61 299   356 543 zł

33 ZLEWNIA 33 523 0 0 0 0 0 0 319 891 zł 93,0 120,00 11 155 zł 0,0137 200 27 365   358 412 zł

34 ZLEWNIA 34 45 0 0 0 0 0 0 27 524 zł 26,0 120,00 3 115 zł 0,0090 200 18 000   48 639 zł

35 ZLEWNIA 35 265,6 623,3 56,4 0 0 0 0 679 782 zł 179,7 120,00 21 560 zł 0,0706 200 141 196   842 538 zł

36 ZLEWNIA 36 0 0 0 0 0 0 0 0 zł 792,2 120,00 95 060 zł 0,1932 200 386 400   481 460 zł

37 ZLEWNIA 37 0 0 0 0 0 0 0 0 zł 206,6 120,00 24 796 zł 0,0480 200 96 000   120 796 zł

38 ZLEWNIA 38 123,5 363,5 0 0 0 0 0 346 898 zł 150,8 120,00 18 097 zł 0,0428 200 85 557   450 552 zł

39 ZLEWNIA 39 0 0 0 0 0 0 0 0 zł 37,2 120,00 4 459 zł 0,0108 200 21 600   26 059 zł

40 ZLEWNIA 40 456,9 922 584 146,5 0 0 0 1 660 043 zł 836,2 120,00 100 343 zł 0,1926 200 385 100   2 145 486 zł

41 ZLEWNIA 41 215 297 333,8 0 0 0 0 661 123 zł 326,4 120,00 39 169 zł 0,0711 200 142 298   842 590 zł41 ZLEWNIA 41 215 297 333,8 0 0 0 0 661 123 zł 326,4 120,00 39 169 zł 0,0711 200 142 298   842 590 zł

42 ZLEWNIA ZW1 69,5 120,00 8 340 zł 0,0096 200 19 200   27 540 zł

43 ZLEWNIA ZW2 53,5 120,00 6 419 zł 0,0096 200 19 200   25 619 zł

44 ZLEWNIA ZW3 98,8 120,00 11 860 zł 0,0144 200 28 800   40 660 zł

45 ZLEWNIA ZW4 173,3 120,00 20 802 zł 0,0192 200 38 400   59 202 zł

46 ZLEWNIA ZW5 102,2 120,00 12 268 zł 0,0192 200 38 400   50 668 zł

SUMA 12 081 zł 7 299 zł 6 634 zł 2 875 zł 1 850 zł 1 778 zł 0 zł 27 958 920 zł SUMA 2 342 970 zł SUMA 9 887 224 zł 40 189 114 zł

UWAGA: Wszystkie wyżej podane koszty są wartościami brutto.


