D-M 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB, svymagania ogélne dotygze wykonania i odbioru robét przy realizacji
przebudéw ulic na osiedlu Andrzejéw.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna STWIORB stanowi obgauigca podstaw jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji zgodnie z p.1.1,

1.3. Zakres rob6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuyymagania ogoélne, wspdlne dla robét epgh
specyfikacjami technicznymi dla poszczegoéinych ywoentdw rob6t drogowych i mostowych..

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione pogj okr&lenia naley rozumi€ w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedhacy budynkiem, stanowcy cata¢ techniczno-iytkows
(droga) albo jego &%¢ stanowicg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obietostowy, korpus
ziemny, wzel).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldbuméty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Dlugos¢ mostu - odlegh¢ migdzy zewmtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow
tukowych z nadsypk- odlegta¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdnigdnuej.

1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony dbuuab postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urgzdzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5 Droga tymczasowa (mormtawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznacamauchu pojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniayisizeana do usugcia po jego zakeczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaagatrzony piecgia organu wydajcego,
wydany zgodnie z obowzujagcymi przepisami, stanowgty urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych,
stuzacy do notowania zdaraei okoliczndici zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polece innej korespondencji technicznej peuizy
Inzynierem, Wykonawgi projektantem.

1.4.7. Inzynier— osoba wymieniona w danych kontraktowych (wa@zona przez Zamawigggo, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowialha za nadzorowanie robot i administrowanie
kontraktem.

1.4.8. Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwipowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.10. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lulbahikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielcymi jezdnie.
1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierziohraz ze sposobem ich pokenia.

1.4.12. Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - € obiektu oparta na podporach
mostowych, tworgca ustrdj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.13. Korpus drogowy - nasyp lub tagsz wykopu, ktdra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.
1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneelu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.15 Ksigzka obmiaréw - akceptowany przezzymiera/lrzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzagcy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robét w formie wyliggzeszkicow i ew.
dodatkowych zakcznikow. Wpisy w ksjzce obmiarow podlegajpotwierdzeniu przez hyniera/lnzyniera.

1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium bhadze, zaakceptowane przez Zamawygdepo,
niezledne do przeprowadzenia wszelkich hadpréb zwihzanych z ocenjakasci materiatow oraz robot.
1.4.17. Materiaty - wszelkie tworzywa niegne do wykonania robét, zgodne z dokumentgepjektovy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyriera/ Irzyniera.

1.4.18. Most - obiekt zbudowany nad przeszkododry dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.



1.4.19.Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstwzgtych do przejmowania i rozktadania ody@n od ruchu

na poditae gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana b&egaio oddziatywaniu ruchu i czynnikdéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wjzaca - warstwa znajdgga sé miedzy warstwg scieralp a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa #ga do wyrownania nieréwioi podbudowy lub profilu istnigpe;
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stica do przenoszenia obzen od ruchu na podie. Podbudowa
moze sktada sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - goérnaéczpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skladasie z jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnag@zpodbudowy spetniaca, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken czstek podiga. Maze zawieréd warstwe
mrozoochrong, odsiczapcy lub odcinagcs.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gldbwnymazraeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unietfiwienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lacej powyej.

i) Warstwa odsczapca - warstwa stgca do odprowadzenia wody przedogtaj st do nawierzchni.

1.4.20. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwitgie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi

lub obiektu mostowego.

1.4.21. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tukialdka dla pieszych i przepust.

1.4.22. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowandpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.23. Odpowiednia (bliska) zgodidd - zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjanmjigsi
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlangégo
rodzaju robo6t budowlanych.

1.4.24. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi gasenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nj urzadzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy iearOwniez obejmowa teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy wdzen chronicych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

1.4.25. Pobocze - g&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjapddw, umieszczenia udzen
organizacji i bezpieczstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, zgaa jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.26. Podigze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy,zagey pod nawierzchpi do gkbokdici
przemarzania.

1.4.27. Podl@e ulepszone nawierzchni - gérna warstwa pzajtdezagca bezpérednio pod nawierzchai
ulepszona w celu unabwienia przegcia ruchu budowlanego i wideiwego wykonania nawierzchni.

1.4.28. Polecenie Inyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawaepirzyniera projektu, w formie
pisemnej, dotyczce sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.29. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydagaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.30. Przedsjwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegagaenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geoomtygh trasy w planie i przekroju podhym)
istniejagcego posczenia.

1.4.31.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zagmmi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku vedrowek zwierat dziko zyjacych lub urgdzei technicznych przez korpus drogowy.

1.4.32.Przeszkoda naturalna - elemd@mdowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzekaksatalréwek dzikich zwierat itp.

1.4.33. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stagosviutrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogj, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.34. Przetargowa dokumentacja projektowa esézdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu bdacego przedmiotem robét.

1.4.35. Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowegozévkktada si¢ z petnejsciany, stupow lub innych
form konstrukcyjnych, np. skray komor.



1.4.36. Rekultywacja - roboty mage na celu upogdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.37. Rozpktosé¢ teoretyczna - odlegié migdzy punktami podparcia @yskami), przsta mostowego.

1.4.38. Szeroké¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtomiedzy zewrtrznymi kravedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtkg) osi podtinej, obejmuje catkowatszeroké¢ konstrukcyjm
ustroju niogcego.

1.4.39. Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szeroké jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbiny
rodzajow ruchu oraz szeradochodnikdw mierzona wwietle poeczy mostowych z wyiczeniem konstrukcji
przy jezdni dotem oddzielgej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.40. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ichédio(przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

1.4.41. Teren budowy - teren udepniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robdét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagee czé¢ terenu budowy.

1.4.42. Tunel - obiekt zagbiony ponkej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dwegjoi ruchu
pieszego.

1.4.43. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linikolejowy lub inmp drog dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.44 Wady - wszystkie przypadki przekroczenia wécta@opuszczalnych po uwzglnieniu okrélonych
tolerancji.

1.4.45. Zadanie budowlane - ¢& przedsiwziecia budowlanego, stanoygia odebng catas¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdolny do samodzielnego petnienia funkcji techniczragtkowych. Zadanie m@ polegé na
wykonywaniu robét zwgzanych z budow modernizagy/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgnbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.4.46.Usterki - wszystkie przypadki wygtujace na budowie nie okflene wymaganiami w poszczego6inych
STWIORB w. pkt. 6 , a spowodowane np. wrunkami afag/cznymi przez fak brkuu odpowiednich
zabezpieczieze strony Wykonacy , uszkodzenia mechaniczne sgowane dziataniem Wykonawcy itp.

1.4.47 Wspolny Stownik Zaméwie (CPV) , podaje s kody: dziatow , grup, klas i kategorie rob6t w
zaleznosci od zakresu robot budowlanych.

1.4.47.1 Kod numeryczny sktadaesz 8cyfr, podzielonych w nagiujacy sposoéb:

» pierwsze dwie cyfry okéajg dziaty (xx000000-y)

» pierwsze trzy cyfry okrdajg grupy  (xxx00000-y)

» pierwsze cztery cyfry okétaja klasy  (xxxx0000-y)

» pierwsze pi¢ cyfr okresla kategorie  (xxxxx000-y)

Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewniakgzy stopié@ precyzji w ramach kalej kategorii.

Dziewigta cyfra stay do zweryfikowania poprzednich cyfr.

W przypadku tej inwestycji , kody wygaja hastpujaco:

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod buglow

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia , rozbiotekldow budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia i roboty riem

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszemiapketnych obiektow budowlanych
lub ich e#ci oraz roboty w zakresie gnierii lgdowej i wodnej.

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budawgciagdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznyetutostrad, drég, lotnisk i kolei, wyréwnanie terenu

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowanngfmentow oraz wykonania nawierzchni
autostrad, drog

1.5. Ogdélne wymagania dotycgrce Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za ja&kdch wykonania oraz za ich zgodioz Dokumentag
Projektovs i poleceniami Kierownika Projektu, jak rowniea zachowanie bezpiedzstwa wszelkich czynriai
na terenie budowy, odpowiedziafdaza metody yte przy budowie, oraz ich zgoditaz zapisami STWIORB.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy przekae Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymagainuzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, lokalizaeji wspétrzdne punktéw gtdwnych trasy oraz reperéw, Dziennidd®&wvy oraz
Dokumentagj Projektove.



Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaftiaza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego Robét. Uszkodzone lub zniseczmaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.5.4. Zgodnd&¢ Robd6t z Dokumentacih Projektowg i STWIORB

Dokumentacja Projektowa, STWIORB oraz dodatkoweudwdnty przekazane przezzymiera Wykonawcy
stanowi; cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w @ho jednym z nich & obowizujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumejita®/ykonawca winien na etapie przygotowania oferty
zapoznd sic z cah dokumentagj i uja¢ wszystkie wynikajce z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowej
poszczegolnych pozycji.

Wykonawca nie mize wykorzystywd bleddéw lub opuszczew Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoii Inzyniera, ktoéry dokona odpowiednich zmian lub popraweBrak
wyszczegolnienia w pkt. 9 odpowiedniej STWIORB wyaa wyszczegolnionych w innych exiach
Dokumentaciji Projektowej nie me by podstaw roszczé finansowych.

Wykonawca ma obowzek sprawdzi przekazag Dokumentagj Projektows oraz zgtosi wszystkie uwagi do
ich zawartéci w terminie 4 tygodni od otrzymania tych dokum@®mt Wszystkie zgtoszenia brakow,
ewentualnych ldow, nigcistosci itp. po tym terminie nie magskutkow@& opd&nieniami lub wstrzymaniem
Robét. Dzialania takiedola uznawane za wygbujgce z winy Wykonawcy Robét.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw, obpuye kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w warunkach Kontraktu. W przypadku r@zbosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze
skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaéls lzgodne z DokumentagProjektovy.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i wymagania zawamteSTWIORB leda uwazane za warkei
docelowe, od ktérych dopuszczalng edchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszby¢ jednorodne i wykazywa bliska zgodnd¢ z okr&lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@yzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedh w petni zgodne z DokumentacProjektovy i wplynie to na
niezadowalajcg jakas¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwlocznie zagpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymaisiniejcych obiektow

(jezdnie, obiekty mostowesciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,adrenia

odwodnienia, ziele, pozostate elementy wypasmia drogi itp.) na terenie budowy, w okresie othdmzegcia

terenu budowy do dnia przekazania odcinka drogi treymanie odpowiedniemu organowi administracji

drogowej, po uprzednim uzyskaniu odzyniera Swiadectwa Przegia Robét (lub odpowiednio: egci robot

albo odcinka). Powisze zobowgjzanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje tzwmg@awego utrzymania”,

polegajcego na zwalczanigliskosci zimowej i odniezania odcinkdéw drég publicznych dopuszczonych do

ruchu ( a nie olktych przekazanym terenem budowy), za ktére odpaiadtly jest odpowiedni organ

administracji drogowej.

Wymaga si, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchazaltjw budowy, Wykonawca nie pozostawiat

na nawierzchni jezdni brudu (resztek gruntu, bi&taiszywa, gruzu) oraz nie deformowat poboczy, cwen

stwarzé zagraenie warunkdéw bezpiecastwa ruchu drogowego lub utrudéiaprowadzenie robot

utrzymaniowych. Wszelkie ewentualne zanieczyszezenisz by¢ natychmiast usugie. Przed uruchomieniem

transportu budowy, Wykonawca jest zobgxeiny do:

— wykonania inwentaryzacji ,przegdu zerowego” z opisem stanu technicznego drég pdzevanych do
transportu,

— wykonania dokumentaciji fotograficznej,

— spisania protokétu z administratorem, ktéregaidite beda ustalenia dotyege sposobu korzystania z
uzgodnionych drdg, a zgiznikiem kedzie dokumentacja inwentaryzacyjna (w tym fotograia).

Protokot powyszy, Wykonawca przedty Inzynierowi i Ubezpieczycielowi.

Wykonawca bdzie mogt transportowtamateriaty i wyposzenie na i z terenu budowy vagiznie po drogach,

ktorych stan zostat zinwentaryzowany w w/w spos@intwierdzony powygszym protokétem. W przypadku

ewentualnych roszcaeodszkodowawczych za zniszczenie drég przez trahdmadowy, Wykonawca jest

zobowhzany do ich naprawy na wtasny koszt.

Dokumentagj powyzszz Wykonawca przeka&e do wiadoméci Inzyniera i Zamawiajcego w formie

elektronicznej i w formie wydruku.

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca przedstawizynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z

odpowiednim zargem drogi i organem zajdzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpiece



rob6t w okresie trwania budowy.zbdi Zamawiajcy przekae Projekt lub wytyczne czasowej organizacji ruchu
Wykonawca jest zobowzany do zastosowania zasad w nim zawartych (podopascowywania wtasnej
czasowej organizacji ruchu) a w przypadku nie pazekia tych danych , Wykonawca przed opracowaniem
Projektu winien o nie wysgpic).

W zaleznoéci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powinienchya bieigco aktualizowany przez
Wykonawe. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekjargzaciji ruchu, wymaga kdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynstaiuje i lgdzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje takie jak: zapory§wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewgtajv ten sposéb
bezpieczastwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dzier i w nocy tych zapoér i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzetléw bezpieczistwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje lxda akceptowane przezipniera.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymnaa to na polecenie igniera powinien zareagowa
natychmiast nie pdniej jednak nt w przecigu do 24 godzin i przyspi¢ do kontynuacji utrzymania.

Dojazdy do posesji zlokalizowanych w pafliplacu budowy winny ki utrzymywane przez Wykonawma
jego koszt przez caly czas budowy.

Kierownik budowy jako przedstawiciel Wykonawcy lzer peta odpowiedzialné za wszystkie zdarzenia
drogowe, ktére wyspity na jezdni pod ruchem publicznym na terenieeitego terenu budowy, w wyniku
braku dziata lub zaniedba utrzymaniowych Wykonawcy.

W przypadku realizowania Robét na drogach pod mmh&'ykonawca jest zobogzany do utrzymania ruchu
publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwanializacji Kontraktu a do zakaczenia i odbioru
ostatecznego Rob6t. Wykonawca ponosi koszty utreyaneggtosci ruchu na przekraczanych drogach i liniach
kolejowych. Dotyczy to zaréwno obiektow pod, jakad drog.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddbi wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony zzimierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone digazpdoéw i maszyn pracgych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodnoimgynierem.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposob uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach Kciéewh okrélonych przez layniera, tablic
informacyjnych, ktérych tr& bedzie zatwierdzona przeziyniera.

Tablice informacyjne &g utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.
Cena Kontraktowa obejmuje rownieustawienie i utrzymanie tablic informacyjnych i npigtkowych o
inwestycji i uczestnikach procesu inwestycyjnego.

1.5.6. Zgodnéé z wymaganiami zezwolg

Wykonawca uzyska niezllne zezwolenia (na wlasny koszt) od odpowiednicstyincji. (Zezwolenia te
obejmup np. zezwolenia na zmian ruchu, zezwolenia dotygee trasy przejazdu pojazdéw
ponadnormatywnych, zezwolenia na pobyt, , na rozmie robét lub na zmian potozenia wyteczndci
publicznych, itd.).

W ciagu dwoch tygodni od podpisania porozumienia Wykotepowinien przedstawiKierownikowi Projektu
liste wszystkich pozwole wymaganych do rozpoeeia i zakaiczenia rob6t zgodnie z Warunkami Kontraktu.
Wykonawca powinien stosowssic do wymaga tych zezwolé i powinien umaliwi¢ instytucji wykonanie
inspekcji i sprawdzenia robot.

1.5.7. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy date ochrony

srodowiska naturalnego.

Wykonawca zobowgzany jest do stosowaniazslo wymogow zawartych w decyzjiodowiskowej i w raporcie

oddziatywania n&rodowisko oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieawartych w Dokumentacji Projektowej

lub uzyskanych w trakcie realizacji

W okresie trwania budowy i prowadzenia Robot widaeniowych Wykonawcachizie:

a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanieesilo przepiséw i norm dotygeych
ochronysérodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy orgddie unik& uszkodzé lub ucizliwosci dla
0os6b lub whasnii spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, nadmiernego hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania. Sta@supe do tych wymaga bedzie miat
szczegOllny wzgld na:

- lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopémgaiojazdowych.



- $rodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pyithrh substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mazliwo$cig powstania pzaru.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie szkody $odowisku powstate w wyniku realizacji robot.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagachronysrodowiska okréonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.8. Ochrona przeciwp@arowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyahw mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne ¢da sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisazabezpieczone przed
dostpem o0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmearem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nie mphy¢ stosowane do wykonywania roboét.
Nie dopuszcza ei uzycia materiatow wywotyjcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wikszym od
dopuszczalnego, okdlenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe w przypadku dopuszezdniwbudowania przezdyniera, uyte do Robét bdg
mialy $swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnigednostls, jednoznacznie okétajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materialéwdmadowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, azaioiczeniu Rob6t ich szkodlivéd
zanika (np. materialy pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych
wbudowania. . Zgogl na ich wbudowanie powinien wyrgzinzynier ustalajc odpowiednie wymagania i
warunki.

Konsekwencje gycia materiatdbw szkodliwych dla otoczenia, a staimowch jakiekolwiek zagrienie dla
srodowiska, poniesie Wykonawca.

1.5.10. Ochrona wiasnaci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkornstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddsgoych witacicielami tych uradzex potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawtggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zaie
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyehinstalacji i urgdzer w czasie trwania budowy.
Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrkane z wypetnieniem przepisowych wymagaie podlegaj odrebnej
zaptacie i 3 uwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca przed rozpogziem rob6t jest zobowrany do zinwentaryzowania przebudowywanej siec di@a
sprawdzenia zgodioi z map do celéw projektowych i uzgodnieniem ZUD.

W przypadku rozbienosci Wykonawca jest zobowzany do wykonania Projektu przebudowy sieci (sieci
znajdup sie w innych miejscach niwskazane na mapie) oraz do jego uzgodnienia i nekia przebudowy (lub
zabezpieczenia).

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane slagikonawca, jest zobowzany powiadond o tym fakcie
Inzyniera. Ireynier powinien okréi¢ wspoélnie z Wykonawg, zakres robét niezidnych do wykonania przy
usunkciu wymienionej kolizji, §cznie z : ustaleniem wdaiciela sieci, wykonaniem inwentaryzacji geodezjyjne
oraz Projektu przebudowy tych sieci ¢g8 bedzie taka potrzeba). Caly zakres rob4t powinien amgk
Wykonawca w ramach robét dodatkowych (ptatnych prZemawiajcego), zleconych na fmie przez
Inzyniera.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego rodzaju
Robét, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i uradzeh podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomé Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpgza Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalabfykonawca bezzwilocznie powiadomi zymiera i
zainteresowane wiladze orazdhie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcag¢dzie odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i agdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawizggo.



Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglomieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty w
sposdb powodygy minimalne niedogodroi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej wsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatétmp W celu
unikniecia niestusznych roszcizeodszkodowawczych ze strony wdicieli istniegcych nieruchomgxi,
Wykonawca przed rozpoeziem robét budowlanych spadzi inwentaryzag stanu istniejcej zabudowy
zlokalizowanej w bezpwednim gsiedztwie pasa drogowego, dokumesptugtan techniczny tych obiektdw.
Nieodhczm czescia tej dokumentacji &da zdjecia, skatalogowane w spos6b nie ez watpliwosci, co do
momentu ich wykonania oraz obiektu ktéry dokumentlpwentaryzacja taka zostanie przekazana w formie
wydruku i wersji elektronicznej do wiadosw Inzyniera i Zamawiajcego w cigu 30 dni od podpisania
Umowy.

Wykonawca podpisze dwustronne protokoty z $dsieielami budynkéw, ktérych zatznikiem ledzie
dokumentacja z inwentaryzaciji.

Inzynier kedzie na biggco informowany o wszystkich umowach zawartych patmny Wykonawg a
wiascicielami nieruchoméxi i dotyczcych korzystania z wiaska i drég wewrtrznych. Jednate, ani Irkynier
ani Zamawiajcy nie kedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nigd¥p one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

Wykonawca winien powiadorfina 7 dni przed wégiem w teren - wigciciela nieruchomgi, na ktérym lda
prowadzone prace zg@ane z czasowym zgiem terenu. Po zakozeniu robot - winien upogdkowat teren,
naprawé zaistniate szkody i wyptaci wiascicielom stosowne, uzgodnione odszkodowania za @iR0§¢
uzytkowania, ldz inne trwate szkody. Na koniec podpisze protokaélietdzajcy, iz ten nie rdci sobie ju
zadnych pretensji do wykonawcy. Koszty ewentualnydezkodowa beda po stronie Wykonawcy.

W przypadku uszkod#e uktadéw drenarskich na dziatkach wdiieli nieruchoméci Wykonawca jest
zobowgzany do ich naprawy w sposob zapewgugjich funkcg przed uszkodzeniemdznie z wykonaniem
projektu (jezeli zajdzie taka potrzeba) — uzgodnionym z Kierduem Projektu.

Przyjmuje s¢, ze w Cenie Kontraktowej zostanjete wszelkie odszkodowania dla oséb i instytucjgrikch
zaptata wynika z technologii prowadzenia Robét.

1.5.11. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowé sie do ustawowych ogranicaenaciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialéw i wypassnia na i z terenu budowy. Pojazdy lub tadunki pduygce nadmierne
obcigzenie osiowe nie dulag dopuszczone ndwiezo ukaiczony fragment budowy i Wykonawcaedzie
odpowiedzialny za naprawwszelkich Robét w ten spos6b uszkodzonych, réavim@ych drég publicznych
uszkodzonych przez transport ponadnormatywny Wykoga

Wykonawca uzyska wszelkie niexine zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wtadz co do przewozu
nietypowych rozmiarowo i wagowo fadunkéw (ponadnatywnych) i o kadym takim przewozie duzie
powiadamiat Kierownika Projektu. Kierownik Projektmoze polect, aby pojazdy nie speinigje tych
warunkow zostaty usugte z Terenu Budowy. Wykonawca poniesie wszelkiezogwigzane z naprawami
drég publicznych, ktore zostaty uszkodzone przazdport Wykonawcy.

1.5.12. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawcedbie przestrzegawszystkich obowjzujgcych przepiséw dotygzych
bezpieczéstwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpigstea i Ochrony Zdrowia(,Plan Bi OZ")
wynikajacy z Art. 21a Prawa Budowlanego w szczeg6inym z&regodnym z Rozpagdzeniem Ministra
Infrastruktury z dn 27. 08 2002 Dz. U Nr 151 i udgbgo z lrzynierem.

W szczegOlnéci Wykonawca ma obowrek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych, bez
uprzedniego przeszkolenia i bépdkow ochrony osobistej.

Wykonawca zapewni i dozie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz sptz i
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie orda zdapewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje &, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebne;j
zaptacie i 3 uwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.13. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremiRobét i za wszelkie materialy i wdzenia euywane do Rob6t od
Daty Rozpocgcia do daty wydania Potwierdzenia Zakaenia Robo6t przez igniera.

Wykonawca bdzie utrzymywdé Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymaovémo by prowadzone
w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elemdyty w zadowalajcym stanie, gwarantygym osiagniecie
parametréw technicznych okienych w STWIORB , przez caly czas, do momentu odbostatecznego.



Wszystkie cigi ruchu drogowego obe obszarem budowy, a eksploatowane komunikacyynidrakcie
budowy, zgodnie z etapami realizacji wynid@jmi z projektéw organizacji ruchu na czas budolwyla
podlegaty utrzymaniu (likwidacja ubytkéw w nawienni, likwidacja nieréwnéci, czyszczenie jezdni, itp.).
Wykonawca ma obowzek zapewnienia w tym czasie przejezémevszystkich cigéw ruchu drogowego.
Wykonawca jest zobowzany do czyszczenia opon samochodéw wgdjaejacych z budowy na dregnp. przy
pomocy stanowisk do czyszczenia opon strumienieiywadz sprezonym powietrzem.

Wykonawca ma obowrzek zapewnienia przejezdizd w catym okresie trwania robot. Odtworzenie Robot
utraconych (zniszczonych) na skutek braku ochrabyutrzymania Robét, obgiy Wykonawe.

1.5.14. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez witadze centralne i miejscowse ome
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sv jakikolwiek sposob zwzane z Robotami i dozie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, prepiswytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idulizie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania znakéw firmowych, nazw lub innychronionych praw w
odniesieniu do spetu, materiatéw lub urdzer uzytych lub zwizanych z wykonywaniem robét i w sposéb
ciagly bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajkopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty.

Wszelkie straty, koszty pagiowania, obeizenia i wydatki wynikle lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wiigem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknieykonania
Dokumentacji Projektowej dostarczonej przezyhiera.

1.5.15. Rownowanaos¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Przywotane w Dokumentacji Projektowej i STWIORBrmy oraz Wytyczne Techniczne mphy¢ zasgpione
nowszym wydaniem za zg@dnzyniera tylko w przypadku gdy wymagania ollome w dokumentach
zamiennych zapewfiosigniecie wyzszego poziomu jakoi wykonania Robét. Szczegétowe uzasadnienie tego
faktu wraz z analizkorzysci , Wykonawca przediy Inzynierowi do oceny i zaopiniowania. (w terminie i
uzgodnionym) . Negatywna opinia zZyniera, pozwala Wykonawcy realizotvaadanie wedlug zasad i
wymaga okreslonych niniejszych STWiORB.

2. MATERIALY

2.1. Informacja ogélna
Jakakolwiek nazwa handlowazyia w STWIORB lub Dokumentacji Technicznej oznachedzie definicg
standardu a nie specyficzny produkt do zastosowarmieojekcie.

2.2. Zrbdta uzyskania materiatow

Co najmniej na sZé tygodni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakidii@k materiatdw przeznaczonych
do Robé6t, Wykonawca przedstawi szczeg6towe infojendotyczce proponowanego icirddia wytwarzania
lub wydobywania wraz z dokumentami ollegacymi ich jakd¢ i probkami - do zatwierdzenia przezymiera.
Zatwierdzenie partii materiatébw z danegadta nie oznacza automatycznie wszelkie materialy z danego
zrédta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materiaty uzyskane z
dopuszczonegérodta w sposob ggly spetniag wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmsRRobot.

2.3. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwuioled wigcicieli i wtasciwych organéw administracji na
pozyskanie materiatdbw z jakichkolwiekrodet miejscowych i jest zobowdany dostarczy Inzynierowi
wymagane dokumenty przed rozpeciem eksploatacjirodta.

Wykonawca przedstawi kynierowi do zatwierdzenia dokumentagawierajca raporty z badaterenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedwydobycia i selekcji, uwzgtiniajgc aktualne decyzje o
eksploatacji, organéw administracjifswowej i samorgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymagailosciowych i jakdciowych materiatow z
jakiegokolwiekzrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwane z
dostarczeniem materiatéw do Robdét.

Humus i nadkltad czasowo zth z terenu wykopéw, dokopow i miejsc pozyskaniaematdéw miejscowych
beds formowane w haldy i wykorzystane przy zasypcekiutgwacji terenu po ukczeniu robét. Nadmiar
humusu pozostagego po wykorzystaniu przy robotach wykaeniowych naley do Zamawiajcego.



Wykonawca jest zobowkany do odwiezienia humusu do bazy materialowej Z@isjgcego wskazanej przez
Inzyniera.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@l erenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie ledg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odkladowdpdnio do wymaga Kontraktu po
uprzedniej decyzji layniera..

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopow w olgbie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacjazrodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujgcymi na danym
obszarze.

2.4.Inspekcja wytwoérni materiatéw

Wytwérnie materiatbw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w celu sprawdzenia zgodob

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Krgtateriatdw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia

ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli lzdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatéw pod wzgllem

jakascei.

W przypadku, gdy lzynier kedzie przeprowadzat inspekojvytworni bedg zachowane nagtujace warunki:

a) Ireynier kedzie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdw wsieza
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytwdérni, gdzie odbywa si
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacjntfaktu.

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i iagaych miejscach.

2.5.Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty / wyroby nie odpowiad@je wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowy,
badZz ztozone w miejscu zaakceptowanym przezyimiera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych
materiatdw / wyrobéw do innych Rob6t znite, dla ktoérych zostaly zakupione, to ich kosztstaaoie
przewartdciowany przez layniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujsic niezlzdne i nie zaakceptowane materiaty / wyroby, Wykoctaw
wykonuje na wiasne ryzyko, lige si z jego nie przyciem i niezaptaceniem

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawge wywiezione z Terenu Budowy,
zutylizowane zgodnie z Ustave odpadach nha wiasny koszt.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowanenmagtedo czasu, gdydala one potrzebne do Rob6t, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaldjy $akos¢ i whasciwos¢ do Rob6t i byty dospne do
kontroli przez Iiyniera.

Miejsca czasowego sktadowaniadh zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zomgamanych przez Wykonawc Miejsce i sposob
skladowania materialéw winien uwzghiac wymogi ochronysrodowiska, o ktérych mowa w pkt. 1.5.7.
niniejszej specyfikaciji.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatow / wyrobow

Jeli Dokumentacja Projektowa przewiduje ativo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu / twyro
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadondyimiera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodniesfdrz
uzyciem materiatu / wyrobu, albo w okresie zBaym, jéli bedzie to wymagane dla batlarowadzonych przez
Inzyniera.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu/wyrobie, maze byt pézniej zmieniany bez zgody tgniera.
Wszdzie gdzie w Dokumentacji Projektowej pojawiajc nazwy wiasne materiatdw lub producentow, mgle
je rozumi€ jako propozycje. Dopuszcza ¢siw tych przypadkach zastosowanie innych materialtdw
réwnowanych o podobnych wigiwosciach.

2.8. Materialy z rozbiérek i odpadowe

2.8.1.Elementy i materialy z rozbiorek siapic wtasngcia Wykonawcy i powinny b§ usungte z terenu
budowy i wykorzystane w sposo6b i terminie nie kojigym z wykonaniem innych robot, za wifiem
materiatbw nadafych s¢ do ponownego wbudowania (np. kostka brukowa betanoptyty betonowe



chodnikowe, stupki znakéw drogowych, tarcze znaldragowych, tablice znakéw drogowych, destrukt jtp.)
ktére pozostajwlasndcig Zamawiajcego.

O przydatnéci materiatébw z rozhiérek do ponownego wbudowanéxydiuje Imynier w porozumieniu z
Kierownikiem Projektu.

Jeili tg decyzp w/w materialy zostanuznane za nie nadae s¢ do wbudowania to stajsie one wtasnéciag
Wykonawcy.

Wszelkie materiaty, ktore ¢bla wlasndcia Zamawiagcego naley odwiezé na skladowisko materiatowe
Zamawiajcego wskazane przezzyniera, a koszt transportu najeuja¢ w cenie kontraktowe;.

Koszt zwizany z rozbiork, transportem, zwaik (utylizacg) materiatdw z rozbiorek nie nadaych s¢ do
ponownego wbudowania ,Wykonawca powinien zawrae cenie kontraktowej w odpowiednich pozycjach
kosztorysowych.

Materiaty z rozbiérki nieprzydatne do wbudowania Mvgawca usunie poza plac budowy (przy przestrzegani
zapisow ustawy o odpadach (Dz. U. nr 39 poz. 25dn@ianami).w miejsce pozyskane na wiasny koszt.

Przed przysipieniem do wywozu tych materiatdw (na min. 30dni Wykonawca poinformuje kyniera (na
pismie) o :

- miejscu sktadowania materiatow

-posiadanych dokumentach - pozwoleniach na sktad@ni utylizacg rodzaju materiatow

Op&nienia zwizane z brakiem takiego miejscadie rownowane z opénieniem realizacji robot z winy
Wykonawcy.

Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferttali¢ rzeczywiste odlegkzi odwozu materiatow
przeznaczonych do utylizacji i uwzgini¢c to w cenie ofertowej. Ewentualna zmiana tych oldigg w stosunku
do zalaonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy.

2.8.2.Jexeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgetliz wiascicielami sieci uzbrojenia terenu, elementy
pochodace z rozbidrek uzbrojenia, Wykonawca zdemontujezepansportuje (na koszt wiasny) w miejsce
wskazane przez wdaiciela tych sieci. (Wykonawca na etapie przygotoiaaoferty powinien ustali z
wilascicielem sieci rzeczywiste odlegti odwozu materiatéw i uwzelinic to w cenie ofertowej. Ewentualna
zmiana tych odlegkei w stosunku do zaimnych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy).

Jezeli gestor uzbrojenia nie jest zainteresowany nettemi z rozbidrki, naley traktowa je jako nie przydatne i
poshpic jak w pkt. 2.8.1.

2..9. Materialy zawierapce azbest

Obowigzki Wykonawcy prac polegagych na bezpiecznym usuwaniu wyrobow zawignggh azbest, sposoby i
warunki bezpiecznego usuwania takich wyrobéw, whirygsrzygotowania do transportu i transport ich do
miejsca unieszkodliwienia oraz wymagania, jakim pme odpowiadé& oznakowanie odpadéw w szczegodtowy
sposob okréda Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaleej z dnia 2.04.2004 w sprawie
sposobO6w i warunkéw bezpiecznegaythkowania i usuwania wyrobow zawiegaych azbest (Dz. U.
2004.71.649).

Koszt usuwania i transportu nie podlega osobndpz#pi jest zawarty w cenie kontraktowej.

2.10. Stosowanie wyrobéw budowlaych

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére zostalty wprowadzat®obrotu zgodnie z Ustawe
dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dair 92 poz. 881 z 2004r.). Wtwosci uzytkowe tych
materialdw, zastosowanych w obiekcie budowlanym, sposob trwaly musz umazliwia¢ prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanymhsiemie wymagé podstawowych o ktérych mowa w
art. 5 ust.1 pktl. Ustawy Prawo budowlane.

Zgodnie z ustawz dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanydh.U nr 92 poz. 881 z 2004r.):

Art. 5.

1. Wyréb budowlany nadajeesilo stosowania przy wykonywaniu robét budowlanyeielj jest:

1) oznakowany CE co oznaczae dokonano oceny jego zgodnbz nornmy zharmonizowas ,albo europejsk
aprobag techniczi badz krajowa specyfikagjtechniczig parstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przeisi® Europejsk za zgoda z wymaganiami
podstawowymi , albo

2) umieszczony w okgonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobow majcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpiec#stwa, dla ktérych producent wydat deklatazgodndci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany , z zastrzeniem ust.4, znakiem budowlanym , ktérego wzér @reahcznik nr 1 do
niniejszej ustawy.



2. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego , ktéry nisasza szczegblnego zagemia dla zdrowia lub
bezpieczastwa oraz nie opowiada lub odpowiadagsciowo specyfikacjom technicznym, o ktérych mowa w
ust. 1.pkt.1, jest tade dopuszczalne , wydznie po dokonaniu stosownej oceny zgagno

3. Wz6r oznakowania CE oléta zakcznik nr2 do niniejszej ustawy

4. Minister widciwy do spraw budownictwa , gospodarki przestrzennmieszkaniowej mge okreli¢ w
drodze rozpormzenia wykaz norm zharmonizowanych i wytycznychediropejskich aprobat technicznych,
Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technycin (EOTA) , zwanych dalej ,wytycznymi europejdki
aprobat technicznych” , ktérych zakres przedmiot@ligjmuje wyroby budowlane , podlegzg obowizkowi
oznakowania CE.

5. W rozporadzeniu , o ktérym mowa w ust. 4, naeokreli¢ normy zharmonizowane i wytyczne do
europejskich aprobat technicznych ktérych zakresgmiotowy obejmuje wyroby budowlane naog stwarzé
szczegllne zaggenie dla zdrowia lub bezpieamtwa , majc na uwadze odpowiednie ustalenia Komisji
Europejskiej w tym zakresie

Art. 6. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego wprowadzonegolitotu na podstawie niniejszej ustawy, do
ktébrego maj zastosowanie przepisy wydane na podstawie ustadwgia 30sierpnia 2002r. systemie oceny
zgodndci - Dz. U Nr 166, poz.1360 ; z 2003r Nr 800z¥18 ; Nr 130, poz. 1188 ; Nr 170, poz. 165RIr,
229, poz.2275 oraz 2004r. Nr 70 poz.631) przewihijtakie oznakowanie, wskazuje wyrob budowlany
spetnia wymagania zasadnicze gkvae w przepisach.

Art. 7. 1 Przy dokonaniu oceny zgodnb, o ktérej mowa w art.5 ust 1 pkt. 1 , 7na stosowéanastpujace
metody:
a) wstepne badanie reprezentatywnego wzorca wyrobu (badspu) prowadzone przez producenta
lub notyfikowany jednostk ,
b) badanie prébek pobranych w zaktadzie produkcyjnyrmprowadzone przesz producenta lub
notyfikowary jednostk , zgodnie z ustalonym planem bada
c) badania sondawe probek pobranych w zakladzie produkcyjnym ,bmosie handlowym lub na
budowie, prowadzone przez producenta lub notyfikeyyadnostlk
d) badanie przez producenta lub notyfikowgednostk probek z partii przygotowanej do wystania
albo dostarczonej odbiorcy
e) wewretrzmg (zaktadowy) kontrob produkcji
f) wsteprg inspekcg zaktadu produkcyjnego i zaktadowej kontroli prodjik prze notyfikowan
jednostk
g) dozorowanie , ocen akceptagi zaktadowej kontroli produkcji prze notyfikowgajednostk

Art. 8. 1.0znakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowitajgst dopuszczalne z zastrgaiem ust 2-4,
jezeli producent, magy siedzilg na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonegy zgodnéci i wydat, na
swoja wyhczrg odpowiedzialnét , krajowy deklaract zgodndci z Polsle Norma wyrobu albo aprobat
technicza. Ocena zgodrici obejmuje wiiciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego
przeznaczenia , mgje wpltyw na spetnienie przez obiekt budowlany wgeagpodstawowych.

2. Wyr6b budowlany wytwarzany tradycyjnie , na gkmaym terenie przy iyciu metod sprawdzonych w
wieloletniej praktyce , przeznaczony do lokalnegmsswania , zwany dalej ,regionalnym wyrobem
budowlanym”, mae by¢ oznakowany znakiem budowlanym , na ey odpowiedzialné¢ producenta.

3. O uznaniu,ze dany wyréb budowlany jest regionalnym wyrobemdwidnym, orzeka , w drodze decyzji ,
na wniosek producenta, wstawy wojewddzki inspektor nadzoru budowlanego.

4. Oznakowanie znakiem budowlanym regionalnego twyrbudowlanego jest dopuszczalne agyhie po
uzyskaniu decyzji , o ktérej mowa w ust. 3, orazdamyiu , przez producenta , na jego agyly
odpowiedzialné¢ , cdwiadczenia ze wyrob budowlany zostat wytworzony w sposob ,@yn mowa w ust. 2

i nadaje sj do stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Producent jest zobow#any do przechowywania krajowej deklaracji zgadnoi innych dokumentow
zwigzanych z wprowadzeniem do obrotu wyrobu budowlanegktérym mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3

Minister witasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennepieszkaniowej okrdi, w drodze
rozporzdzenia sposoby:

- deklarowania zgodroi wyrobéw budowlanych

- znakowania wyrobow budowlanych znakiem budowlanym

W Rozporadzeniu o ktérym mowa w ust.6, okle sk w szczegdéIngci:

- tryb deklarowania zgoddoi oraz wymagane systemy oceny zgdanala poszczeg6lnych grup wyrobow
majagc na uwadze metody, o ktdrych mowa w art. 7 ust.1

- zawart@¢ i wzor krajowej deklaracji zgodgoi

- zakres informacji datzonej do wyrobu budowlanego znakowanego znakietowlanym



Art. 10 . 1 Dopuszczone do jednostkowego zastosowania ekolei budowlanym gswyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technajz, sporadzonej prze projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych producent wydaineadczenie ze zapewniono zgod#&é wyrobu budowlanego zat
dokumentagj oraz przepisami .

2. Indywidualna dokumentacja techniczna o ktorejwamow ust. 1, powinna zawigraopis rozwjzania
konstrukcyjnego , charakterystyknateriatovy i informacg dotyczca projektowanych wisciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego oraz okig warunki jego zastosowania w danym obiekcie budoym , a take, w
miarg potrzeb instrukcje obstugi i eksploatac;ji .
3. Gdwiadczenie o ktdrym mowa w ust.1, powinno zawiera

1) nazw i adres wydajcego dwiadczenie

2) nazvg wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia

3) identyfikacg dokumentacji technicznej

4) stwierdzenie zgoddoi wyrobu budowlanego z dokumentatgchniczi oraz przepisami 5)
adres obiektu budowlanego (budowy), w ktérym wybdldowlany ma b§ zastosowany

6) miejsce i datwydania oraz podpis wydgjego dwiadczenie
Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lnbkzbudowlany, albo posiada deklatazgodndci,nie
moze by¢ modyfikowany bez utraty waosci dokumentéw dopuszczaych do wbudowania.
W przypadku zastosowania modyfikacji naleizysk& aprobag technicza dla takiego wyrobu. W przypadku
materiatow, dla ktérych w STWiIORBasvymagane dokumenty, kda partia dostarczona do Robdidbie
posiadé dokumenty, okréajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musgzposiada odpowiednie dokumenty (certyfikaty, deklaracje dggci z
dokumentami odniesieniaswiadczenia) wydane przez producenta, a w raziez@y poparte wynikami bafla
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeda dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjagych wymaga beda odrzucone.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakdé¢ wykonywanych Robét. Spgzuzywany do Rob6t powinien kdyzgodny z ofe Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilégci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie arggacji
Robét, zaakceptowanym przezyniera; w przypadku braku ustalev takich dokumentach spitzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@ przeprowadzenie Robdét, zgodnie z zasadamistemi w
Dokumentacji Projektowej i wskazaniactzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Rob6t ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodsodowiska i przepisami dotygeymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentow potwierdaalych dopuszczenie spite do wytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje #iwos¢é wariantowego gzycia sprztu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomizimiera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akagiptprzed uyciem
sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji Kierownika Projektu, nie seoby¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkdw Kontraktu, zogtan
przez Irkyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@todkow transportu, ktore nie wplymiekorzystnie
na jaké¢ wykonywanych Rob6t i wkkiwosci przewaonych materiatbw. Wykonawca zapewni wykonanie i
utrzymanie w czasie prowadzonych robo6t, wszelki@dzdnych drég technologicznych i dojazdowych na
terenie budowy.

W przypadku wykorzystania do transportu budowlanelyég publicznych, Wykonawca ma obguék
dokonania inwentaryzacji i oceny stanu technicznesgoiegcych odcinkéw drdg i przedstawienie wynikéw
Inzynierowi przed rozpogziem Rob6t. Inwentaryzagprég i uzgodnienie ich sposobu naprawy maldokona
wspolnie z administratorami drog. Koszty naprawgnigjacych drég publicznych, zniszczonych wskutek
transportu materiatow przewidzianych do budowy rémapokryje Wykonawca.

Zaleca s} aby Oferent na etapie przygotowania oferty dokeviaji lokalnej stanu drég istniggych, po ktorych
planuje transport materiatow.



Liczba srodkéw transportu dmzie zapewni@ prowadzenie Robdét zgodnie z zasadami d&rgmi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniachyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazéddospetni@ wymagania dotyegce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskow mai dnnych parametréw technicznyclSrodki transportu nie
spetniajce tych warunkéw mag by¢ dopuszczone przez Ayniera, pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego aytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na biegaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego
pojazdami na drogach publicznych, na dojazdacheteriu Budowy oraz na Terenie Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdllne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rabgddnie z warunkami umowy z Zamavdgeym,
Dokumentacj Projektows oraz za jak& zastosowanych materiatow i wykonywanych Robotichazgodnéé z
Dokumentacj Projektovs, wymaganiami STWIORB, PZJ, Projektu OrganizacjibBio oraz poleceniami
Inzyniera.

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien zapazree z calGeia dokumentacji (wszystkimi
brarvami), ustak miejsca kolizyjne i opracowaszczegoty przéf infrastruktur przez elementy konstrukcyjne.
Powinien réwnie wykona przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentyamurzdzer obcych.

W przypadku ich wygpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczeniagdrania na czas prowadzenia
rob6t w uzgodnieniu z jego wdeicielem oraz wszelkie roboty z tym zwane. Ponadto jest zobaaany do
oczyszczenia terenu rob6t z ewentualnych pozostalygruncie fundamentéw, fragmentéw pali, przepwsto
gruzu itp. Wszelkie koszty wynikgge z Robo6t i czynrimi  wyzej wymienionych, nie podlegajodrebnej
zapfacie i naley uja¢ je w Cenie Kontraktowe;.

Wykonawca bdzie prowadzit Roboty na podstawie prtgj wtasnej technologii i metod wykonania Robét, za
ktore jest odpowiedzialny.

Dla przygtej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Teagii i Organizacji Robot, Program
Zapewnienia Jakmi lub inne Projekty wymagane w ST.

Zastosowany sper, wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczemignikajace przygtych rozwhzan
technicznych i technologicznych w ramach opracoWéykonawcy nie podlegajodrebnej zaptacie, wszelkie
koszty z tego tytutu naly uja¢ w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca powinien powiadohiwtascicieli urzagdzeh w terminie 21 dni przed przygtieniem do robot
zwigzanych z usugciem kolizji sieci energetycznych, teletechnicznydtanalizacyjnych, melioracyjnych
wodochgowych i gazowych. Koszty nadzoru z tego tytutu piellegad odrebnej zaptacie i nalsy uja¢ je w
Cenie Kontraktowej

Wykonawca sporgzi wszelkie niezédne harmonogramy przgkzer istniegcych mediow i uzgodni je z ich
odbiorcami (zaktady pracy, gospodarstwa itp.) Kpgztego tytutu nie podlegapdrebnej zaptacie i nafg ujac

je w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca usunie z terenu budowy wszelkie reklabifpordy (lcznie z fundamentami) itp. Koszty z tego
tytutu nie podlegaj odrebnej zaptacie i naly ujac¢ je w Cenie Kontraktowe;j.

Decyzje Irkyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementBebot krdg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumejnfamjektowej i w STWIORB.

Przy ocenie wynikow bada Inzynier uwzgetdni: dopuszczalne tolerancje wystijgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, é@iadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki mgae mie
wplyw na analizowane wyniki..

Wszelkie Polecenia #yniera powinny by wykonywane przez Wykonawow czasie zgodnym z warunkami
Kontraktu i okrélonym przez layniera. W przypadku niewykonania w terminie Pofedazyniera skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Kolejnos¢ robot przygta w wiw Projektach musi zapewtiaisungcie kolizji z elementami istniggymi i
projektowanymi.

Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegeafrebnej zaptacie i naly je up¢ w Cenie Kontraktowej

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadaiytacznie na dziatkach, do ktérych posiada prawo wiadan
terenem.

W przypadku konieczrigi zagcia nieruchoméci przylegtych do terenu inwestycji, nie etyich prawem wiadania,
wynikajacych np. z przytej technologii robét, Wykonawca jest zoberany uzyské& stosowne dokumenty i
uzgodnienia z wigicielem nieruchomizi umazliwiajgce wepcie czasowe w teren i jest zobgrany zastosowa
odpowiednie srodki techniczne minimalizage ucyzliwosé dziatan dla otoczenia w stopniu movym do
zaakceptowania przez wtaciela przylegtego terenu.



Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgso wszystkich
elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami ¢dnymi okrelonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pémie przez layniera.
Jezeli przed przysipieniem do rob6t pomiarowych al@sk ze brakuje geodezyjnych znakéw pomiarowych, to
Wykonawca odtworzy je wlkasnym staraniem i na wlakagzt. Wykonawca jest odpowiedzialny za oclgron
odtworzenie wszystkich punktéw pomiarowych i znakgeodezyjnych jak réwnieich oznaczé do dnia
wystawieniaSwiadectwa Przepia. Wszystkie koszty z tym zwdane , Wykonawca powinienadj w cenie
kontraktowe;..
Przed przysipieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartogeafich Wykonawca zobowgdany jest zglosi
prace do érodka dokumentacji, pozyskaaktualne dane od#oie pastwowej osnowy sytuacyjno-
wysokaiciowej, a nasipnie po zakaczeniu budowy —ziy¢ operat z pomiaru powykonawczego- do
panstwowego zasobu geodezyjno kartograficznego.
Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinnarkisac i sprawow& nad nimi bezpéredni nadzor i
kontrok wytgcznie osoba posiadgia odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z aganiami ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczed@ino
I przed przygpieniem do robét:

a) zatgenie osnowy realizacyjnej, w dayzaniu do punktéw osnowy pstwowej,

b) wykonanie pomiaru kontrolnego na odcinkachozenia do istniecego ukltadu drogowego,

c¢) odszukanie i oznaczenie (w sposéb trwaly i wimhycna czas realizacji rob6t) granic pasa inwestycj

d) wytyczenie i stabilizagjpunktow gtdwnych trasy i obiektowapnierskich i sieci,
Il w trakcie prowadzenia roboét:

e) biezaca obstug geodezyja budowy w tym obmiary,
Il po zakaczeniu robot

f) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz apm

g) wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego
Podczas prac natg zwrdci szczegllp uwag na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie priesien
punktéw geodezyjnych, ktére podlegapchronie we trybie przepisow ustawy Prawo Geodezyj
Kartograficzne.
Nastpstwa jakiegokolwiek kHu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wyznaczaniu Robét
zostan, poprawione przez Wykonawoa wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Roboét lub wyznaczenia wgstkprzez Iyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadnét.
Okredla sk termin opracowania poszczego6lnych projektow omgaji ruchu na 2 miegie od momentu
zgloszenia takiej potrzeby przezymiera

5.2. Tyczenie robot

Celem zapewnienia wdeiwego tyczenia elementéw Projektu, Zamaudgjprzekazuje Wykonawcy w wers;ji

wydruku i wersji elektronicznej:

—plan zagospodarowania terenu,

—plansz zbiorcz uzbrojenia,

oraz wydruk raportu tyczenia osi uktadu drogowego.

Otrzymane wspoirgdne x, y Wykonawca zobowdany jest sprawdé&iw stosunku do wytyczonej osi ukfadu

drogowego na podstawie raportu tyczenia osi uklwagowego (w tym réwnieodczytywane dodatkowe pkt.

na osi ukltadu drogowego).

Poniewa dane te niegszabezpieczone przed zmianami, w przypadkddol odczytu odpowiedziali§é ponosi

Wykonawca, a rozstrzyggja jest warté¢ z odczytu wprost z przekazanego Zamaygi@nu nieedytowalnego

elektronicznego nimika danych np. CD R.

Dane na néniku danych wykonaneysw trzech kopiach, ktére posiadd@rojektant i Inwestor; trzecia kopia staje

si¢ wlkasndcia Wykonawcy, ktory zobovgzany jest do zabezpieczenia jej przed zniszczerdagybieniem itp.

Wykonawca ponosi wszystkie konsekwencjegzane z zagubieniem érdka danych.

W przypadku zagubienia, zniszczenia lub uszkodzevessji elektronicznej podstawdo wykonania robot

bedzie wersja papierowa, a Wykonawca niezmogci¢ z tego tytutu dodatkowej zaptaty.

Wykonawca wyznaczy na podstawie tych danych wspdire X, y potrzebnych mu elementéw. Dla

wspétrzdnej ,z” obowhzuje nasfpujagca zasada:

—dla elementéw zlokalizowanych na terenie istiugin wspétredrng ,z” elementu jest nowe ,”z” terenu
istniejgcego,

—dla elementéw zlokalizowanych na terenie zmieniomgmez projekt (nasypy, wykopy itp.) wspéidrg ,z”
elementu jest nowe ,z" projektowanego terenu.



Sieci lokalizuje st na gkbokdsciach okrélonych w Projekcie Wykonawczym przez ich niweletyb Ina
podstawie podanych zasad og6inych.

5.3. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizadgj i eksploatacji, ze szczeg6lnym
uwzglednieniem konieczndci ochrony cennych wartdgci przyrodniczych, zasobow naturalnych i
zabytkow oraz ograniczenia ucjzliwosci terendw gsiednich.

Wykonawca powinien stosowaic do wymogow zawartych w decyZjiodowiskowej i w raporcie oddziatywania
na srodowisko, wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zgwhrw Dokumentaciji Projektowej oraz pozwoleniu na
budove.

Oprocz szczeg6towych wymagaawartych w w/w dokumentach Wykonawca zobgany jest do spetnienia
wymaga minimalnych zwazanych z prowadzonymi robotami w fazie realizaeksploatacii.

1. Place budowy, zaplecza oraz drogi technicznezpamrganizowd w sposéb zapewnigjy oszczdne
korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksetaé.

2. Zaplecze budowy naitg zorganizowa poza:

a) obszarami zabudowy mieszkaniowej,

b) dolinami rzek,

¢) obszarami chronionymi na podstawie ustawy z d6i&wietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

3. Zaplecze budowy natg zorganizowé zgodnie z wymogangrodowiska, a w szczegoléa zapewnt:

a) uszczelnienie nawierzchni placéw postojowychrdészyn srodkdw transportu, parkingéw dla pracownikow
itp.,

b) uszczelnienie nawierzchni, gdzie magazynowaue bdpady niebezpieczne np. zanieczyszczone grunty,
c) wtasciwe gromadzenie odpadow, a szczegdlnie odbiemipadow isciekdw przez koncesjonowane firmy.
4. Nalezy stosowad sprawny sprt i srodki transportu, przy czym waa jest tutaj zaréwno jaké sprztu, jego
prawidtowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatk wyposaenie w urgdzenia zmniejszage niekorzystne
oddziatywanie ndrodowisko.

5. Magazyny, sklady i bazy transportowe nglewyposayé w sprawne urglzenia gospodarki wodno-
sciekowej, zaplecza budowy nalewyposay¢ w przendne toalety.

6. Nalezy uporadkowa: teren budowy po zakeozeniu etapu realizacji oraz wykangrace porgdkowe a teren
tymczasowych placéw budowy przywrédo pdredniego stanu.

7. Masy ziemne, w jak najwkszym stopniu naley zagospodarowywana terenie inwestycji, dopuszcza siny
spos6b zagospodarowania mas ziemnych przy gdagniu nasipujacych warunkow:

a) mazliwe jest wykorzystanie mas ziemnych do: gitzania terenéw zieleni miejskiej, do rekultywaejigndw
zdegradowanych, do rekultywacji sktadowisk odpadow,

b) dopuszczalne jest przekazanie osobom fizyczrgiempotrzeby,

c) transport mas ziemnych najeprowadzé w godzinach dziennych {6- 22% w rejonie obszaréw zabudowy
mieszkalnej,

d) nie naley dopuszczado pylenia podczas transportu,

e) naley prowadzé ewidencg przekazanych mas osobom prawnym i osobom fizycznym

8. Powstajce w trakcie przebudowy odpady nglesegregowé& i magazynowa w wydzielonym miejscu, w
pojemnikach, zapewnigg ich regularny odbiér przez uprawnione podmiotgp@dy niebezpieczne, jakie mpg
si¢ pojawic w ramach rob6t budowlanych nzje segregowé i oddziel& od odpaddéw obefnych i nie
szkodliwych celem wywozu do specjalistycznych peigdorstw zajmugcych sg utylizacp.

9. Drzewa i krzewy znajdage sé w obrbie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki haleabezpieczy
przed uszkodzeniami mechanicznymi.

10. Wycinke drzew i krzewOw naley przeprowadi poza sezonemdgowym ptakéw (poza okresem od 1 marca
do 31 sierpnia wfcznie).

11. Na terenach wzmmnej migracji ptazéw w trakcie wykonywania robétdowlanych nalgy prowadzé
nadzor herpetologiczny.

12. Konieczne obrienie poziomu wéd podziemnych zwane z wykonywaniem wykopdéw nie tezakitoca
stosunkéw wodnych, nie nale powodow& zmiany lub ograniczenia wielko przeptywdédw w ciekach
powierzchniowych i wodach podziemnych oraz nie pdewes zmiany kierunkow i pgdkosci przeptywow
wod.

13. Nalezy w maksymalny sposob ograni€zgzas prowadzonych odwodnie stosowé metody ograniczage
ilo$¢ odpompowywanej wody.

14. Prace niwelacyjne nalg prowadz¢ w taki sposob, aby unikd odwodnienia pobliskich terenow.

15. W celu ograniczenia ugiliwosci hatasowej prace budowlane ws®dztwie terendw obfych ochron przed
hatasem nalsy prowadzé wytacznie w porze dziennej (w god26- 229).



Wszelkie koszty zwizane z wypetnieniem wymagjachronysrodowiska nie podlegajodrcbnej zaptacie i$
uwzglkdnione w cenie kontraktowej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakdci (PZJ)
Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty KierdarfProjektu Programu
Zapewnienia Jakai, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposob wykeagia Robdt, madiwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarargog wykonanie Robét zgodnie z Dokumendaejojektovy oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przezjmiera .
W przypadku gdy prowadzone Roboty raledo rodzaju robdt stwarzgjych szczegélne zagrenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi (zgodnie z Dz. U. Nr 120/2003%z.1126) Wykonawca ma obaaek
przedstawienia, naj@aiej w terminie 7 dni przed rozpogzem Robo6t, odpowiedniego planu bezpidsteva i
ochrony zdrowia (bioz).
Program Zapewnienia Jakdci bedzie zawierat:
a) czgé¢ 0golm opisupca:

- organizagj wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadaeRobot,
plan bioz (kiedy wymagany),
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i pgotowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdka terminowd¢ wykonania poszczegoélnych elementéw Robot,
system (sposéb i proce@uproponowanej kontroli i sterowania jak wykonywanych Robot,
wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumastego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badd,

- sposob oraz forengromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych a take wycihganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesiehriologicznym,
proponowany sposob i fornprzekazywania tych informacji #gnierowi;

b) cz$¢ szczegdlow opisupca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgimzoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw praedyuch wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedepomiardéw i bada (rodzaj i czstotliwase, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie uggzes, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wayzania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementéw Robét,

- spos6b pospowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgmni wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot duizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ wymagania
okreslone w : STWIORB , Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok Robét i jakdci materialtdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w¢zapc personel, laboratorium, sptzpomiarowy iwszystkie ugdizenia
niezlzdne do pobierania prébek i badmateriatow oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier maze dokond wizytacji zaplecza technicznego Wykonawcy
oraz Laboratorium w celu sprawdzenia czy gprairzadzenia zadeklarowane w PZJ znajdujers zapleczu i
we wigciwym miejscu oraz czy spgizlaboratoryjny jest sprawny i odpowiadaazionym w PZJ dokumentom.
W celu ustalenia poprawbad dziatania sprgu, maze rownie zazadaé przeprowadzenia badaprawdzajcych.
Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdbw oraz Robét zstatliwosciag zapewniajca
stwierdzenie,ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymiDaekumentacji Projektowej i
STWIORB.

W przypadku, gdy nie zostaly oklene wymagania dla materialtdw lub Rob6t nieprzevweidgch w
Dokumentacji Projektowej, kiynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczmpy zapewrd wymagang jakaos¢
okreslong w w/w dokumentach.

Inzynier kedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gnieciach dotycacych
urzadzer laboratoryjnych, spetu, pracy personelu lub metod badawczych. Wszystkigtoszone
niedochgniccia, Wykonawca jest zobog#dany usugé w terminie uzgodnionym z #ynierem. W tym
przypadku jeeli Inzynier wstrzyma Roboty to okres wstrzymania, niezenoni€ wplywu na terminowe
wykonanie Kontraktu.



Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem wszelkich battalatkowych i arbitraowych
dowodzcych o jakdci materiatéw i Robét , ponosi Wykonawca.

Inzynier jest upowzniony do kontroli wszystkich Rob6t oraz materiatl@astarczonych na budewub na jej
terenie produkowanych, wdzagc w to przygotowanie i produkgj materiatdw. laynier powiadomi
Wykonawe o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiatyRbboty, ktére nie spetni@jwymaga
jakosciowych.

6.3. Pobieranie probek
Prébki do bad& pobierane gna réznym etapie realizacji zadania i wzriej postaci.
1. Na etapie przed rozpogzaem robot :
a) badania przedwykonawcze:
- w postaci sypkiej:
= Kkruszywa , mczki, cementy;
- w postaci cieklej
= asfalty.
- w postaci zgmanej (o konsystencji urabialnej) do zarobéw prdabngrzy
sprawdzaniu recepty
- w postaci statej (zarobylpme), przy sprawdzaniu recepty

2. Na etapie realizacji :
a) podize gruntowe ,
- w postaci sypkiej :
= grunty, kruszywa, mieszanki cementowo-kruszywowesaanki wapienno-kruszywowe,
mieszanki kruszywowo-chemiczne.
b) podbudowa ,
- w postaci sypkiej (na etapie rozktadania ):
=  kruszywa , mieszanki cementowo-kruszywowe,
- w postaci zgvianej ( dajce sk rozktada):
=  kruszywowo-asfaltowe
¢) nawierzchnia,
- w postaci zwizanej (dajce s¢ rozkltad& mechanicznie ):
=  mieszanki kruszynowo-cementowe, mieszanki asfaltmszywowe
3. Na kaicowym etapie realizacji (odbiorcze):
- w postaci odwiertow (prébki walee) w nawierzchniach z:
=  betonu asfaltowego, mieszanek mastyksowych (np. SMA
=  betonu cementowego.
Réwniez na kadym etapie realizacji (przed zakryciem), 2na pobré probki w postaci odwiertéw z
poszczegoblnych warstw zymianych cementem, wapnem oraz asfaltem.
Czestotliwos¢ oraz ilas¢ pobieranych prébek jest oktena w STWIORB, natomiast sposdb pobierania , ich
wielkos$¢ oraz sposéb badania (w tym jakie formy) jest 8llargy w przywotanych normach ( do poiszych
STWIORB).
Kazda probka powinna ldypobrana w obecroi Inzyniera i Kierownika Budowy, odpowiednio opisana i
oznakowana a wszystkie informacje jak: data polranazwa zadania, lokalizacja, rodzaj prébki , poei
warstwy konstrukcyjnej lub podia oraz nazwiska oséb bimych udzial, powinny hyzapisane w Protokdle z
pobrania prébki lub prébek . Pobieranie prébek edbge rowniez wtedy, gdy w pag zostat powiadomiony
Wykonawca o terminie pobierania a jednak jest néeoly .
Inzyniera ma prawo pobietaprébki w obecnéci Wykonawcy do badakontrolnych wykonywanych przez
Laboratorium Zamawiggego . Negatywne wyniki bada,upowaniajg Inzyniera do zakwestionowania
wykonanych robét lub wbudowanych materiatéw i wyidgmolecenia do rozbidrki, wymiany lub naprawy.
Jezeli Wykonawca nie zgadzagst wynikami bada, Inzynier maze zaradzi¢ badanie arbitraowe tj. komisyjne
pobranie prébek ( Wykonawca iZynier) i przebadanie ich w niezaleym Laboratorium (wspdlnie ustalonym ).
Koszty : pobrania, oznakowania, transportu do Latmsium i bada pokrywa Wykonawca.
Wyniki tych bada s3 ostateczne. Pojemniki do pobierania probeklabdostarczone przez Laboratorium
Zamawiajcego
( Inzyniera).

6.4. Badania i pomiary
Badania dzig sie na :
- badania Wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru)
- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy)



Badania kontrolne dzigdic na:
- dodatkowe
- arbitrazowe
Badania obejmaj

- pobieranie prébek

- zapakowanie prébek do wysyiki

- transport probek z miejsca pobrania do placowkiamgkgcej badania i sprawozdanie z bada
Badania Wykonawcy.
Na 30 dni przed przygpieniem do rob6t , Wykonawca jest zobegrany opracowd projekty recept na
wszystkie mieszanki mineralno—cementowe i minerdiitomiczne oraz przedy¢ Inzynierowi do
zatwierdzenia wraz ze sprawozdaniami z przeprowagAobada typu dla kadego skladu mieszanki. Badanie
typu obejmuje kompletny zestaw badab innych procedur, okékajacych przydatn& funkcjonalry mieszanek
na probkach reprezentatywnych dla typu wyrobu. Bpralanie z przeprowadzonego badania typu, powinno
dowodzt ze spetnione swszystkie wymagania wyrobu (oktene w STWIORB) wytworzonego na podstawie
opracowanego projektu recepty. Pasgy projekt, Ireynier powinien przekazawraz ze wszystkimi
otrzymanymi zajcznikami oraz probkami wszystkich materiatéw wchgmyzh w sklad mieszanek (pobranych
W jego obecngxi) do sprawdzenia w Laboratorium Zamawéggo.
Pozytywna opinia z Laboratorium , pozwalazynierowi wyda& zgod: Wykonawcy, na rozpoegeie danej
kategorii robot.
W trakcie wykonywania robot, #ynier ma prawozadat od Wykonawcy wynikow badaokreslonych w
poszczegoblnych STWIORB .
Wykonawca jest rowniezobowizany do prowadzenia Zaktadowej Kontroli Produk#KP) zgodnie z norm
PN-EN 13108-21. W ramach ZKP najesprawdzé produkcyjny poziom zgoddoi metoda pojedynczych
wynikéw , zgodnie z punktem A.3 Zaiznik A do normy PN-EN 13108-21.
Inzynier ma prawo wgldu do raportéw z tych badarzeprowadzonych w ramach ZKP.

Badania kontrolne.

Badania kontrolne gs badaniami layniera (Zamawiajcego), ktérych celem jest sprawdzenie, czy §ako
materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfafth i/lub mineralno-cementowych i ich sktadnikow,
lepiszczy, materiatow wigcych, materialtdw do uszczelniatp.) oraz gotowej warstwy spetiajvymagania
okreslone w STWIORB oraz w Dokumentacji projektowej. Vilkirtych bada& s podstavg odbioru.

Do zaradzania przeprowadzeniem badkontrolnych (w tym zakresu) uprawniony jest tylkazynier |,
natomiast badania wykonuje (na jego zlecenie) tatboium Drogowe Zamawiggego. Wykaz i zakres bafla
okreslony ( dla mieszanek mineralno-asfaltowych) podpaoizej:

Badania kontrolne dodatkowe

W przypadku uznaniaze jeden lub wicej z wynikéw bada kontrolnych nie jest reprezentatywnych dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prayda¢ przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych (
na jego koszt). liynier i Wykonawca decydajwspoélnie o miejscach pobierania prébek wyznaczediinkow
czgsciowych ocenianego odcinka budowyzdke odcinek czsciowy przyporadkowany do badan kontrolnych
nie mae by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek mén powinien by mniejszy nt 20%
ocenianego odcinka budowy. Do odbioru uwdgiane § wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych
dodatkowych do wyznaczonych odcinkéve&zowych.

Badania arbitrzowe

Badania arbitrzowe g powtdrzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnigjuzasadnione atpliwosci ze
strony Irzyniera lub Wykonawcy ( np. na podstawie wtasnyctidhn

Badania arbitrowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaée Laboratorium, ktére nie wykonywato
bada kontrolnych. Koszty badawraz ze wszystkimi kosztami pochodnymi, ponosirsdr na ktérej niekorzy
przemawia wynik badania .

6.5. Certyfikaty i deklaracje zgodnosci
Wiasciwosci uzytkowe tych materiatéw, zastosowanych w obiekcieldwdanym, w sposéb trwaly mugsz
umazliwia¢ prawidtlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom dbwlanym spetnienie wymafia
podstawowych o ktérych mowa w art. 5 ust.1 pktltaly Prawo budowlane.
Do zastosowanych materiatéw budowlanych powinna @glaczona deklaracja zgodfm ktéra upowania
producenta do umieszczania znaku CE. Do deklazgojindgci powinien by dolgczony certyfikat Zaktadowej
Kontroli Produkcji wydany przez jednostkertyfikujaca.
Deklaracja powinna zawierg

- numer nadany przez producenta



- nazw i adres producenta lub jego upawenego przedstawiciela zgtoszonego w Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz miejsce produkcji
- opis wyrobu i jego deklarowane \tavosci (np. rodzaj, dane identyfikage , zastosowanie)
- warunki , ktérym odpowiada wyrdb tj.: odniesien@o obowjzujgcych norm europejskich,
zgodnie z  nagpujagcym przyporzdkowaniem:
= AC PN-EN 13108-1
= SMA PN-EN 13108-5
- warunki stosowania wyrobu;
- Numer i adres jednostki certyfikigiej oraz certyfikatu Zakltadowe Kontroli Produkcji
- nazwisko i stanowisko osoby upam#onej do podpisywania deklaracji zgodoiow imieniu
producenta i jego upowaionego przedstawiciela;
- datuzyskania
Certyfikat powinien zawier&poza wyej podanymi ionformacjami:
- nazwi adres jednostki certyfikggej ;
- numer certyfikatu ZKP
- warunki i okres wazéeci certyfikatu, jeéeli mato zastosowanie;
- nazwisko i stanowisko osoby upénianej do podpisywania certyfikatu
Producent lub jego upovmiony przedstawiciel zgtoszony w EOG jest odpowiallyy za umieszczenie
oznakowania CE. Znak CE powinien cbymieszczony zgodnie z Dyrektgw 93/68/EWG na etykiecie
znajdupcej sk na opakowaniu lub dg¢zonej do dokumentéw handlowych (np. listu przewezgo) .
Ponadto na niektdre materiaty budowlane olawjs Aprobaty Techniczne (do koa terminu ich wanosci ) i
Wykonawca wbudowap takie materialy, jest zobowdany przedstawi Deklaracg zgodndci z tymi
dokumentemi.

6.6. Dokumenty budowy

6.6.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnymowigzujacym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy ditcck okresu gwarancyjnego. Odpowiedzigthaa
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obgmujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dula dokonywane na bigco i bda dotyczye przebiegu Robot, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcstejny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyelzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stdska stibowego. Zapisy ¢ilg czytelne, dokonane trwat
technilg, w porzidku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyebd¢da oznaczone kolejnym numerem ganika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Kierownika Projektu.

Do Dziennika Budowy nalg wpisywa w szczegolngci:

a) dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

b) dat przekazania przez Zamawjaggo Dokumentacji Projektowej,

C) uzgodnienie przez Kierownika Projektu Programu Zapenia Jakéci i harmonograméw Robét,

d) terminy rozpocgcia i zaka@iczenia poszczegolnych elementow Robdét,

e) przebieg Robét, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgprzerw w Robotach,

f) uwagi i polecenia lzyniera,

s)] daty zaradzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

h) zgloszenia i daty odbioréw Robét zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych
odbioréw Robot,

i) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

) stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Robét podlegagh ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

k) zgodnda¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise Dokumentacji Projektowe;,

)] dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie wykonywania
Robét,

m) dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdét,

n) dane dotycgce jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki praepadzonych bada z
podaniem, kto je przeprowadzat,

0) wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z pude, kto je przeprowadzat,

p) inne istotne informacje o przebiegu Robat.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budovegdprzediaone Irzynierowi do

ustosunkowania i



Decyzje Irkyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca psdijei z zaznaczeniem ich pregia lub
Zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obligujezyniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest jednak
strorg Kontraktu i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy Robot.

6.6.2. Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwadsj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementow
Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza ¢ si w sposob aigty
w jednostkach przytych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

6.6.3. Dokumenty dotyczce materiatdw i bada

Wykonawca jest zobowkany gromadZi : certyfikaty, deklaracje zgodéa na materiaty, protokéty z bafla
sprawozdania z baflatypu, recepty robocze i kontrolne wyniki bades formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jakgi. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru Rob6t. Winny ldyudostépnione na kade
zyczenie Irkyniera.

6.6.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsréwniez (oprécz wymienionych )

a) pozwolenie na realizggadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Rob6t,

e) protokoty z narad i ustale

f) korespondengjna budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy:
= Dokumenty budowy dda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomited
zabezpieczonym.
= Zaginicie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
= Wszelkie dokumenty budowyely zawsze dogpne dla Idyniera i przedstawiane do vggu na
zyczenie Kierownika Projektu

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robo6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokntacy Projektovy, w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje geodeta uprawniony (z rami#viykonawcy) po pisemnym powiadomieniuyniera
0 zakresie obmierzanych Roba6t i terminie obmiaounajmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgdg wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Obmiar podlega akceptacjidyniera.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) widiach podanych lepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obawku ukaczenia wszystkich Roboét. &lne dane zostan
poprawione wg instrukcji tryniera na pimie.

Obmiar gotowych Robét nalg przeprowadza z czstotliwoscia nie rzadsz niz wymagar do dokonania
mieskcznych ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkoaym w Kontrakcie.

Obmiar nie powinien obejmowadodatkowych Rob6t nie wykazanych w Dokumentacjoj€ktowe] z
wyjatkiem Robot zaakceptowanych przezzyiniera na pimie. Zwikszona ilé¢ Robét w stosunku do
Dokumentacji Projektowe] wykonana bez pisemnegomagnienia Irzyniera i Kierownika Projektu, nie nie
stanowt podstawy do roszcae dodatkow zaptat.

7.2.Zasady okreslania ilosci Robot i materiatéw

Diugosci i odlegidci pomigdzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdidinii
osiowe;.

Jeli STWIORB wiaciwe dla danych Robét nie wymagaiego inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako
diugas¢ pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,¢bda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
STWIORB .



7.3.Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy , stosowany w czasie obmiaru Robédabzaakceptowane przez
Inzyniera .

Jezeli urzadzenia te lub spet wymagag bada atestujcych to Wykonawca dnizie posiadéwazne swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

7.4 Wagi i zasady waenia

Wszystkie wagi zainstalowane na wytwdérniach mieskamusz posiadé odpowiednie aktualne dokumenty
swiadczice o ich sprawnymi i poprawnym dziataniu. Ponagtowinny spetnid wymagania okrdone w
STWIORB. Irzynier ma prawo wgdu do tych dokumentéw i do ich ocenW przypadku stwierdzenia
nieprawidtowdci, maze zatrzyma prace wytworni do czasu przedstawiepiraez Wykonawe, odpowiednich
(formalnych) dokumentow.

7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robot,abzé w
przypadku wystpowania diaszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegagych zakryciu przeprowadzacgirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzebeds wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bjsci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W rdmi@ku miejsca szkice maggoy¢ dokczone w formie
oddzielnego zatznika do Rejestru Obmiarow, ktérego wzoér zostamgodniony z Kierownikiem Projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw.

Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Rob6t nie zakrytych oraz ulegajch zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,

C) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr Rob6t nie zakrytych i ulegagcych zakryciu lub czs$ciowy
8.2.1 Uwagi ogolne

1. Odbior Robét nie zakrytych (jak warstégieralne) i ulegajcych zakryciu (dolne warstwy konstrukcji ) lub
czgéciowy polega na finalnej ocenie ich § i jakosci. Odbior tych Robdt dxzie dokonany w czasie
umazliwiajacym (w przypadku wysgpienia wad i usterek) , wykonanie niedinych korekt i poprawek bez
hamowania ogdinego pesu Robot.

Odbioru Robét dokonuje #ynier .

Gotowai¢ danej czsci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dcebBaika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera .

Odbiér kedzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpij jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgloszenia.

2. Jakdc¢ iilos¢ odbieranych Robét oceniazynier na podstawie :

- wynikéw bada: kontrolnych z uwzgldnieniem bada kontrolnych dodatkowych i arbittawych (jeli miaty
miejsce)

- raportéw z badaWykonawcy,

- oceny makroskopowej wykonanego elementu

- wynikow obmiaréw,

3. Roboty uznaje siza wykonane zgodnie ze STWIORB zgé w wyniku bada i sprawdzé kontrolnych i
ewent. bad@dodatkowych i arbitraowych przeprowadzonych przezimiera:



a) ocena makroskopowa jest pozytywna

b) co najmniej 95% wynikow bada pomiaréw , z uwzgidnieniem dopuszczalnych odchilespetnia
wymagania STWiIORB

c) nie wicej niz 5% wynikdw bada i pomiaréw , z uwzgldnieniem dopuszczalnych odchlewigkszonych o
30% , spetnia wymagania STWIORB

4. Z odbioru, musi b§ spisany protokét , zawiergy:

- dat odbioru

- nazwe zadania

- lokalizacg

- przedmiot odbioru

- wymienione osoby uczestnigze w odbiorze

- wykaz wyst¢pujacych wad i usterek

- podgte dziatania w celu wyeliminowania wad i usterearlaniem terminu ich usuia

- ocere Inzyniera jaki mog mie¢ wplyw na trwatd¢ i uzytkowanie, wykryte wady i usterki (w przypadku ich
nie usungcia)

- wszystkie zmiany iléciowe i w technologii zaakceptowane przezyhiera a bdace przedmiotem wysgpien
Wykonawcy.

- podpisy stron: Iayniera i Kierownika Budowy.

8.2.2. Postpowanie z wadami ( potgcenia i rozbiorki)

Wszystkie przypadki wynikdéw przy ktérych przekrooeos wartgici dopuszczalnych tolerancji (okiene w
poszczegoblnych STWIORB w pkt. 6 ) i zasad ich océmpyisanych w pkt. 8.2.1. ust.3 niniejszej STydd
uznawane za wad

Moga mie¢ miejsce réwnig inne wady, ktore stwierdzi Komisja odbiorowa ndiodze ostatecznym.

I. Potracenia za wady wykonanych robot

Potrcen za wady dokonuje Komisja na odbiorze ostateczngrprgedtageniu przez layniera - protokétu z
odbioru robot ulegagych zakryciu (pkt.8.2.1 ustp 4).

Szczegolp wag beda mialy potgcenia za wady — przekroczenia wadiadopuszczalnych (dla cech
podlegagcych Badaniom kontrolnym okilenym w p. 6 w poszczegoinych STWIORB .

Il Rozbiérka wykonanych Robét

O rozbidrkach decyduje tgnier w tracie odbioru robot nie zakrytych lubgeégcych zakryciu lub
czgsciowedo .

Podstaw do podgcia decyzji o rozbiérce nie stanowé fakt wyshpienia przekroczenia wadoi
dopuszczalnych w odniesieniu do min. dwéch ceatdnpczénie) obgtych Badaniami kontrolnymi
okreslonymi w p. 6 w poszczegdlnych STWIORB i po uberipieniu zasad nej podanych:

- ocena makroskopowa jest negatywna

- co najmniej 95% wynikéw badai pomiaréw , z uwzgidnieniem dopuszczalnych odchgle nie spetnia
wymaga w odniesieniu do min. dwu cech (jednogze) podlegajcych badaniom kontrolnym okdlenym w
poszczegoblnych STWiIORB

- wiecej niz 5% wynikéw bada i pomiaréw , z uwzgidnieniem dopuszczalnych odchilewickszonych o 30%,
nie spetnia wymagaw odniesieniu do min. dwu cech (jednogze) podlegajcych badaniom kontrolnym
okreslonym w poszczegdlnych STWIORB

- wysiepujace przekroczenia odchylemap istotny wptyw na cechy eksploatacyjne i bezpiésago ruchu.
8.3. Odbior ostateczny Robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczpgo wykonania Rob4t w odniesieniu do iclédiojakasci
i wartosci.



Catkowite zakdczenie Rob6t oraz gotow®d do odbioru ostatecznegadrzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiademiém na gimie o tym fakcie layniera. Odbiér
ostateczny Rob6t nagti w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowytibzac od dnia potwierdzenia
przez Irkyniera zakéczenia Robot i przygia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.5.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznacponez Zamawiagego w obecnii Inzyniera,
Zamawiagcego i Wykonawcy.

Komisja odbierajca Roboty, dokona ich oceny jak®mwej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow
bada i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnowykonania Rob6t z Dokumentadprojektova.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sstaleniami i decyzjami igniera, (podjtymi w
trakcie realizacji zadania w odniesieniu do odbioRobot nie zakrytych i ulegajych zakryciu) , oraz oceni
ich poprawnéc¢ i zasadnge.

Komisja dokona odbioru ostatecznego Robdéigljess wykonane zgodnie z Dokumentagprojektovg oraz
wymaganiami STWiIORB.

W odniesieniu do wad zgtoszonych przezyimera i wykrytych w trakcie ogtizin podczas odbioru, Komisja
dokona potgcen w oparciu przyjte wkasne kryteria oceny, kiengjsk zapisami w poszczegélinych STWiIORB
oraz przedstawien opinia Inzyniera , jaki wplyw na cechy eksploatacyjne i bezpeistwo ruchu ma
okreslona wada .

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychdawizanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaymym.

Odbiér pogwarancyjnydalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.
8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru osaégm Robot jest protokdt odbioru ostatecznego Robo
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamaygepo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobeany przygotowénastpujace dokumenty:

1. Dokumentagj Projektovs podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata sporadzona
w trakcie realizacji Projektu.
. STWIORB (podstawowe z Projektu i ew. uzupehuajlub zamienne).
. Badania i pomiary
. Certyfikaty i deklaracje zgodéa
. Dokumenty budowy
. Protokéty z odbioréw robét nie zakrytych i ulgggych zakryciu lub agciowych
. Protokoty z odbioréw e#ciowych
. Opink technologiczna spogdzory przez Wykonawg
. Sprawozdanie techniczne kierownika budowy wragwiadczeniem o zaka@zeniu Robét
10. Sprawozdanie techniczne wraz z aptechnologicza sporadzone przez liyniera
11.Zestawienie wynikébw ze wszystkich badaleconych przez lyniera do Laboratorium Drogowego,
Zamawiajcego
12. Wykaz wad i usterek spadzony przez layniera :

- rozstrzygitych na etapie odbioru robét nie zakrytych i ulagggh zakryciu lub odbiorow

cesciowych

- do rozstrzygacia przez komisj
13. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentudinyobét towarzysgych (np. na przel@nie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejwetlenia, wodocjgowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazanialty
rob6t wiacicielom urzdzen.
14. Geodezyjpinwentaryzagj powykonawcz Robot i sieci uzbrojenia terenu.
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15. Kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wgdém przygotowania dokumentacyjnego néglgogotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wigwea wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.

Wykaz wszystkich robét , ktére zdaniem komisji bagpoprawé lub uzupeint (wraz z terminami), spogdzi
Inzynier.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaxaa jednostk obmiarovy ustalon dla
danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowodstaws ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmowe] lkdzie uwzgédniac wszystkie czynngi,
wymagania i badania skltadag s¢ na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w STWIORB i w dokumentacji
projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:

= robocizre bezpdredng wraz z towarzysgymi kosztami,

= wartas¢ zwytych materialdbw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy,

= wartcs¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

= Kkoszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

= podatki obliczone zgodnie z oba@ujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania og6lne D-M-00.00.00
Koszt dostosowania gido wymaga warunkéw umowy i wymaga ogélnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okdlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione wztargsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizagihu obejmuje:
= opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgaagji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopijgikta Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnig wynikajacych z posipu robot,
= ustawienie tymczasowego oznakowanidawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
= opfaty/dzierawy terenu,
= przygotowanie terenu,
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizasghu obejmuje:
= oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowagionowych, poziomych,
barier iswiatet,
= utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizaajchu obejmuje:
= usunicie wbudowanych materiatow i oznakowania,
= doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz 1994 nr 89, poz. 414 zjdejszymi
Zmianami),
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rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 200t 138, poz. 1555),

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzr(f@z. U. 1985 nr 14, poz. 60 zjoejszymi
Zmianami),

[4] Ustawa. Prawo ochronyodowiska (Dz. U. 2008 nr 25, poz. 150; zp@jszymi zmianami),

[5] Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu wigta Prawo ochronysrodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. 0128 100, poz. 1085; z pdiejszymi zmianami),

[6] Ustawa o odpadach (Dz. U. 2007 nr 39, poz. 2557nipjszymi zmianami),



[7] Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 27 wrzgeia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
2001 nr 112, poz. 1206),

[8] Ustawa z dnia 17 maja 1989 — Prawo Geodezyjne tol§eaficzne (tekst jednolity Dz. U. Nr 240 z dnia
24.11.2005 poz. 2026 i 2027 zzndejszymi zmianami).

[9] Rozporadzenie MinistraSrodowiska w sprawie wzoréw dokumentéw stosowanyeh potrzeby
ewidencji odpadéw (Dz. U nr 30, poz. 213),

[10]Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu awgm (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602; z
pézniejszymi zmianami),

[L1]Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczego6towych warunkéw
technicznych dla znakoéw i sygnatow drogowych orazadeen bezpieczéstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 200220, poz. 2181),

[12]Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wénéa 2003 r. w sprawie szczego6towych warunkéw
zarzgdzanie ruchem na drogach oraz wykonywania nadzaduym zarzdzaniem (Dz. U. 2003 nr 177,
poz. 1729).

[13]Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. w sprawie szczego6towego zakresu i
formy planu bezpiecsstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresdzajéw robot
budowlanych, stwarzagych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256)

[14]Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowté (Dz. U nr 92 poz. 881 z 2004r.)

[15]Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie ozgogndci.

[16]Ustawa z dnia 23.07.2003 o ochronie zabytkéw i @piead zabytkami.

[17]Ustawa z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody (DzaiB2, poz. 880 z f@diejszymi zmianami).

[18]Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegoélnycsadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz.U. nr 80, poz. 7Zfbmiejszymi zmianami)

[19]Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrémpgowiska (j.t. Dz. U. z 2006r. nr 129, poz. 902),
[20]Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (D2Q001 nr 62, poz. 628; z fadiejszymi zmianami),

[21]Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia020r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniazithkiem budowlanym (Dz. U. nr 198,
poz. 2041)

[22] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad202 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upoivaonych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

[23]Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdrz. 02 marca 1999r.( Dz.U. Nr 43 poz
430).



