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A. Czesé ogoblna
1. Lokalizacja i przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest modernizacja pasa drogowego w ulicy Ilowej na
odcinku od ul. Dlugiej do posesji nr 16 - 280 mb, oraz ulicy Placowej na odcinku od

ul. Mierzejowej do ul. Wyscigowej - 305 mb.
2. Inwestor

Inwestorem zadania jest Zarzad Inwestycji Miejskich.

3. Podstawa opracowania
Podstawq opracowania opisu technicznego sa nastepujace dokumenty i akty prawne:

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 29.01.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124).

*  Wizja w terenie
B. Czesé techniczna

4. Stan istniejacy

W stanie istniejgcym teren przeznaczony pod planowang inwestycje stanowi pas drogowy
ulicy Itowej oraz Placowe;.

Teren w stanie istniejagcym to jezdnia gruntowa nieutwardzona. Wystepuja nieznaczne
zréznicowania w uksztaltowaniu terenu. Szerokoé¢ pasa drogowego w/w ulic wynosi ok.
11,0 - 12,5 m . Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo zgodnie ze spadkami podiuznymi

1 poprzecznymi.

5. Zalozenia projektowe
5.1 Parametry techniczne przyjete w opracowaniu
W projekcie zalozono nastepujace parametry techniczne:
+ klasa funkcjonalno-techniczna drogi - ulica Ifowa, Placowa - gminna;

* jezdnia o szerokosci 5,0 m.




6. Zakres rob6t budowlanych
Projekt zaklada wykonanie nastepujacych czynnosci w ramach rob6t budowlanych:

* organizacja placu budowy,

* roboty przygotowawcze,

* roboty ziemne,

* rozbudowa lub zabezpieczenie, w niezbednym zakresie, urzadzen obcych

kolidujacych z budowa droég,
» Ustawienie kraweznikéw betonowych na zjazdach i dojsciach do furtek
* Nawierzchnia z betonu asfaltowego
*  Wykonanie poboczy jezdni
7. Przebieg drogi w planie

Przebieg istniejacej drogi, pozostaje bez znaczacych zmian.

Przebieg i lokalizacje projektowanej drogi pokazuja plany sytuacyjne.
8. Profil podluzny

Projekt zaklada uksztalttowanie wysokosciowe w nawigzaniu do stanu istniejacego, tzn. do
rzednych istniejagcych nawierzchni ulic oraz przyleglego zagospodarowania. Projektowane
pochylenia podtuzne i poprzeczne utwardzonej nawierzchni zapewniaja prawidlowy sptyw

wod opadowych, ktére odprowadzone zostang powierzchniowo na pobocza jezdni.

9. Konstrukcja nawierzchni projektowaney:

Konstrukcja nawierzchni jezdni:
» Warstwa écieralna z betonu asfaltowego - 4cm,
* Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego - 5cm,

* Podbudowa z kruszywa lamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie -
20cm,

Zjazdy i dojscia do furtek beda obramowane opornikami betonowymi 12x25x100 cm na

tawie betonowej z oporem.




10. Odwodnienie
Wody opadowe z ulicy odprowadza sie na pobocza jezdni i zieleri przyleglta do pobocza.
11. Roboty ziemne

Roboty ziemne, po usunieciu wierzchniej warstwy gleby - ziemi wurodzajnej
i wykonaniu makroniwelacji terenu objetego zakresem opracowania, sprowadzaja

sie do budowania nasypow i korytowania pod nawierzchnie.

Przed przystapieniem do robét ziemnych i nawierzchniowych nalezy wyraZnie oznaczy¢

i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem wystepujace uzbrojenie.
12. Organizacja ruchu

Opracowanie projektu tymczasowej organizacji oraz docelowej organizacji ruchu lezy

po stronie Wykonawcy.
13. Kolizje

W  przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robét ziemnych zwigzanych
z wykopami lub korytowaniem wystepowania elementéw infrastruktury technicznej takich
jak przewody energetyczne czy wodociggowe, nalezy zachowaé szczegdlng ostroznoscé.

W takich przypadkach roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.




