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A. Czesé ogblna
1. Lokalizacja i przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest modernizacja pasa drogowego w ulicy Pustynnej na

odcinku od ul. Rozlegtej do toré6w PKP - 315 mb,
2. Inwestor

Inwestorem zadania jest Zarzad Inwestycji Miejskich.

3. Podstawa opracowania
Podstawa opracowania opisu technicznego sa nastepujace dokumenty i akty prawne:

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124).

o Wizja w terenie

B. Czesé techniczna
4. Stan istniejacy

W stanie istniejgcym teren przeznaczony pod planowang inwestycje stanowi pas drogowy
ulicy Pustynne;j.

Teren w stanie istniejagcym to jezdnia gruntowa nieutwardzona. Wystepuja nieznaczne
zréznicowania w uksztaltowaniu terenu. Szerokosé¢ pasa drogowego w/w ulic wynosi ok.
9,0 -12,5 m . Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo zgodnie ze spadkami podtuznymi i

poprzecznymi.

5. Zalozenia projektowe
5.1 Parametry techniczne przyjete w opracowaniu
W projekcie zalozono nastepujace parametry techniczne:
e Kklasa funkcjonalno-techniczna drogi - ulica Pustynna - gminna;

e jezdnia o szerokosci 5,0 m.




6. Zakres rob6t budowlanych
Projekt zaklada wykonanie nastepujacych czynnosci w ramach robét budowlanych:

e organizacja placu budowy,

e roboty przygotowawcze,

e roboty ziemne,

e rozbudowa lub zabezpieczenie, w niezbednym zakresie, urzadzeni obcych

kolidujacych z budowa drég,
e Ustawienie kraweznikow betonowych na zjazdach i dojsciach do furtek
e Nawierzchnia z betonu asfaltowego
¢ Wykonanie poboczy jezdni
7. Przebieg drogi w planie

Przebieg istniejacej drogi, pozostaje bez znaczacych zmian.

Przebieg i lokalizacje projektowanej drogi pokazuja plany sytuacyjne.
8. Profil podluzny

Projekt zaklada uksztaltowanie wysokosciowe w nawigzaniu do stanu istniejacego, tzn. do
rzednych istniejacych nawierzchni ulic oraz przyleglego zagospodarowania. Projektowane
pochylenia podluzne i poprzeczne utwardzonej nawierzchni zapewniaja prawidtowy sptyw

wod opadowych, ktére odprowadzone zostang powierzchniowo na nieutwardzone podloze.

9. Konstrukcja nawierzchni projektowanej:

Konstrukcja nawierzchni jezdni:
e Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego - 4cm,
e Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego - 5cm,

e Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie -
20cm,

Zjazdy i dojscia do furtek beda obramowane opornikami betonowymi 12x25x100 cm na

tawie betonowej z oporem.




10. Odwodnienie
Wody opadowe z ulicy odprowadza sie na pobocza jezdni i zielerr przylegla do pobocza.
11. Roboty ziemne

Roboty ziemne, po usunieciu wierzchniej warstwy gleby - ziemi urodzajnej
i wykonaniu makroniwelacji terenu objetego zakresem opracowania, sprowadzajg

sie do budowania nasypéw i korytowania pod nawierzchnie.

Przed przystapieniem do robét ziemnych i nawierzchniowych nalezy wyraZnie oznaczy¢

i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem wystepujace uzbrojenie.
12. Organizacja ruchu

Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz docelowej organizacji ruchu lezy

po stronie Wykonawcy.
13. Kolizje

W  przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robét ziemnych zwigzanych
z wykopami lub korytowaniem wystepowania elementéw infrastruktury technicznej takich
jak przewody energetyczne czy wodociagowe, nalezy zachowaé szczegdlna ostroznosc.

W takich przypadkach roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.




