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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru
roboét budowlanych zwigzanych z rozbudowg placu zabaw przy w todzi (Dziatka nr 201/20 w obrebie
G-16).

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna stanowi czes¢ dokumentéw kontraktowych stuzgcych realizacji robét.
Wymagania ogélne okreslone w niniejszej specyfikacji stanowig podstawe do okreslenia szczegétowych
specyfikacji technicznych dla poszczegdlinych rodzajéw robét budowlanych przewidzianych do

wykonania w ramach realizacji przedmiotowego przedsiewziecia.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja.

Warunki okreslone w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla poszczegdlinych
roboét budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia.

Zakres robot obejmuije :

- demontaz czesci urzadzen zabawowych

- przygotowanie podioza pod budowe placu zabaw

- montaz urzadzen zabawowych

- wykonanie nawierzchni bezpiecznych

1.4 Okreslenia podstawowe.

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec¢:

a/ budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b/ budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c/ obiekt matej architektury.

Budynek — nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdéd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Budowla — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi,
linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stajgce
trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe Ilub urzgdzenia techniczne,
oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych
urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

Obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

- kultu religijnego, jak kapliczki, krzyze przydrozne, figury,



- posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

- uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego uzytkowania w
okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiérki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — prace polegajgce na budowie, przebudowie, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

Remont — wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robd6t budowlanych polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacii.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbiorow czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a przypadku realizacji obiektow metodag
montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie.

Wyrob budowlany — wyréb w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integralng cato$é uzytkows.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.
Dziennik budowy — dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢
za prowadzong budowe.

Odpowiednia zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli

przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla



danego rodzaju robé6t budowlanych.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug technologicznej kolejnosci
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni;
Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania;
Podtoze ulepszone - gérna warstwa podioza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w
celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni;

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji projektowej;
Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdt;

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz

urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za prawidtowos¢, zgodnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan prowadzonych

na placu budowy.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajgcy, w terminie okreslonych w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz przekaze dziennik

budowy.

1.5.2 Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa powinna zawieraé opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z

wytycznymi Inwestora.

1.5.3 Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja projektowa, szczegétowe specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowig dokumenty kontraktowe, a wymagania
okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich



wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w szczegdtowych specyfikacjach technicznych bedg
uwazane za wielkosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi i majg wptyw na niezadowalajgcg jakosé
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i

wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace,

w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w

cene umowna.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania robét budowlanych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do norm i przepisow
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzeh lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

- lokalizacje magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,

- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania

pozaru, niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegtym.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie

utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w



pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedag skitadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wtasnosci publicznej i
prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable, przewody itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzagdzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ inspektora nadzoru oraz wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora
nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
niezbednej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalaciji

na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych.

1.5.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczenh obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszystkie niezbedne zezwolenia co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie

powiadamiat inspektora nadzoru.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat prac
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i

odpowiednig odziez ochronng dla zapewnienia bezpieczenstwa oséb zatrudnionych na budowie.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do

robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.



1.5.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowaé inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatow.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego
zrédta wytwarzania lub zamawiania tych materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa

badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg
sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z

nie przyjeciem tych robét i nie zwréceniem kosztéw.

2.3 Przechowywanie i skladanie materiatéw.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do roboét oraz

byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow.
Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru

0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do wykonania robét powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w

specyfikacji technicznej i projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W



przypadku braku ustalen w takich dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosS¢ sprzetu i urzgdzenn powinna gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniami inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét powinien by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi ich uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna dopuszczajg mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji
inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny i
urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez inspektora nadzoru

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba i rodzaj
srodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniami inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco i na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia na drogach

publicznych i dojazdach do terenu budowy, spowodowane ruchem jego pojazddw.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowg, wymaganiami
specyfikacji technicznej, programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robo6t oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosSci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez inspektora nadzoru.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie btedy i pomytki w wytyczeniu i wyznaczeniu wysoko$ci,
jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnosc.



Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej oraz normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badarn materiatéw i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robo6t. Wszelkie dodatkowe koszty z tego

tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktdérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja
projektowg, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora
nadzoru.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a/ czes¢ ogodlng opisujgca:

- organizacje wykonania robo6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt;

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot;

- opis dziatan zapewniajgcych bezpieczenstwo i higiene pracy podczas wykonywania robadt;

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych robot;

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw itp.

b/ czes¢ szczegdtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w urzgdzenia pomiarowo-kontrolne;

- rodzaje i ilosci $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
kruszyw itp.;

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu;

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj, czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementdéw robot;

- sposo6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét.



Celem kontroli robot bedzie osiggniecie zatozonej jakosci rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za
petng kontrole robét i jakosci stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, zapewniajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan celem zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg mozliwos$¢ stwierdzenia, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentaciji projektowej i specyfikacji techniczne;.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w specyfikacji technicznej,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny do zapewnienia wymaganej jakosci wykonania robot.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom

norm okreslajgcych procedury badan.

6.3 Pobieranie prébek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badanh pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez inspektora nadzoru

bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na

pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak

najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.



6.6 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli i zatwierdzenia jako$ci, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania wszystkich materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli jakosci robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami specyfikacji technicznej na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych

lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a/ certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

b/ deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobodw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt a. i ktdre spetniajg wymogi specyfikacji techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktéorych ww. dokumenty sg wymagane przez specyfikacje techniczng,
kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty okreslajgce w sposéb jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badanh bedg dostarczone przez
Wykonawce inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda

odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy.

1/ Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy, do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku



budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technikg, w
porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zafgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegodlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

- daty zarzgdzania wstrzymania robo6t z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdolnym w zwigzku z warunkami atmosferycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w ftrakcie
wykonywania robat,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzit,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje i polecenia inspektora nadzoru wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie do jego
tresci. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy

robot.

2/ Rejestr obmiarow.
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach

przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

3/ Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci

materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie



uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robaét.

Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

4/ Pozostatle dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty narad i ustaleh,

- korespondencje na budowie.

5/ Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu

na zyczenie Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru:

a/ odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b/ odbiér czesciowy,

¢/ odbiér koncowy,

d/ odbiér ostateczny.

7.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji rob6t ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem w dziennik budowy i powiadomienia o
tym fakcie inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentow

zawierajgcych komplet badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, uwzgledniajgc



dokumentacje projektowa i uprzednie ustalenia.

7.2 Odbiér czesciowy.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

Odbioru czesciowego robot dokonuje inspektor nadzoru.

7.3 Odbiér koncowy robét.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
inspektora nadzoru.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru korcowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét uzupetniajgcych lub poprawkowych w robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robét

w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

7.3.1 Dokumenty do odbioru konncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego jest protokdt odbioru koncowego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé w zaleznosci od rodzaju obiektu
budowlanego nastepujgce dokumenty:

1/ Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy.

2/ Specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne uzupetniajgce lub
zamienne).

3/ Recepty i ustalenia technologiczne.

4/ Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5/ Dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty).



6/ Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badanh i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze specyfikacjg
techniczng i ewentualnie programem zapewnienia jako$ci.

7/ Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdbw zgodnie ze specyfikacjg
techniczng i programem zapewnienia jakosci.

8/ Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacjg techniczng i programem
zapewnienia jakosci.

9/ Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét wtascicielom urzadzen.

10/ Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

7.4 Odbiér ostateczny robot.

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze korncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

obowigzujgcych przy dokonywaniu odbioru koncowego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8. 1. Ustawy
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2010 nr 243 poz. 1623 z
pozn. zm.).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2010 nr
113 poz. 759 z pozn. zm.).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2009 nr
178 poz. 1380 z pozn. zm.).

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst
Dz. U. z 2012 poz. 647 z pozn. zm.).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 nr 122 poz. 1321 z pozn.
zm.).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2008 nr 25
poz. 150 z pozn. zm.).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 nr 92 poz. 881 z pozn.

zm.).



8.2. Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195
poz. 2011)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz. U. nr 237 poz. 2375)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogéinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz. U. z 2003 nr 169 poz. 1650 z pozn.
zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120
poz. 1126)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z pozn. zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 poz. 953 z pozn. zm.)

8. 3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych,

(tom 1, 11, 1lI, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa

2003
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét ziemnych zwigzanych z przygotowaniem podtoza przy realizacji zadania polegajgcego na
rozbudowie placu zabaw w todzi (Dziatka nr 201/20 w obrebie G-16).

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy realizaciji robét

wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i

zasad sztuki budowlanej.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych specyfikacja

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie roboét ziemnych zwigzanych z
przygotowaniem podioza przy realizacji zadania polegajgcego na:

- wykopy pod tawy betonowe

- zatadunek i wywo6z ziemi z wykopow

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w specyfikacji A ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania

dotyczgce robét podano w specyfikacji A ,Wymagania ogélne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdélne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikacji A

»~Wymagania ogdine”.

Ponadto stosowane materiaty powinny posiadac:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich.



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU. MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu okreslono w specyfikacji A ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonywania prac ziemnych

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane recznie

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaty okreslone w specyfikacji technicznej A ,Wymagania
ogolne”.

Materialy z wykopéw moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robot. Urobek nalezy umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdow do terenu budowy
Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

Wykonawca robot bedgcy posiadaczem odpadow (wytwoérca) zobowigzany jest posiadaé stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r.
o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetnia¢

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania

Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robot okreslono w specyfikacji technicznej A ,Wymagania

ogolne”.

5.2. Wymagania szczegoétowe

Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw, nalezy sprawdzi¢ zgodnosé¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W
trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w
projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta
oraz wstrzymac prowadzenie robdt, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyng¢ na bezpieczenstwo
konstrukciji lub robét. Zgode na wznowienie rob6t wydaje Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy po
przedtozeniu przez Wykonawce:

— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia ewentualnych



zmian konstrukcyjnych;
— skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robot w sposéb i w zakresie odmiennym

od pierwotnego;

Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z budowg obiektu inzynieryjnego powinno by¢ wykonane
przygotowanie terenu pod budowe. Sposéb wykonania dojazdu do obiektu powinien zawiera¢ projekt
organizacji robot opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Sposob zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg, a jezel
dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposdb zabezpieczenia powinien byt
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopéw nalezy wykonywac¢ pomiary geodezyjne
zwigzane z:

— wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych;

— ustawieniem law wysokos$ciowych i reperéw pomocniczych;

— wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow;

— niwelacja kontrolng robot ziemnych i dna wykopu;

Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegodlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska — Dz. U.
Nr 62 poz.627 z pozniejszymi zmianami).

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego
poziomu posadowienia. Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé lub obudowaé, aby nie nastgpito
obsuniecie sie gruntu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumie¢ sie z Inspektorem
Nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.

Metoda wykonywania wykopdéw pod fundamenty urzgdzen zabawowych — reczna.

Odwodnienie wykopow

Odwodnienia wykopow powinno sie dokonac¢ przed instalacjg urzadzen.

Tolerancje wykonywania wykopow:

Dopuszczalne odchyiki w wykonywaniu wykopdw wynosza:
— 115 cm - dla wymiaréw wykopdw w planie;
— + 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu;

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza




Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przed roztozeniem folii lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania kolejnej
warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inspektor
Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito

wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

Podsypki
Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru,

co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki:

- Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim
robot;

- Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i $mieci;

- Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

- 0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych;

- Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niz Js = 0,97 wg préby

normailnej Proctora;

Tereny zielone
Teren pod zniszczony w trakcie pracy trawnik powinien by¢ oczyszczony z resztek budowlanych,

gruzu i odchwaszczony recznie lub chemicznie. Po wstepnym oczyszczeniu powierzchni gleby
grabiami mozna przystgpi¢ do mechanicznego (glebogryzarka) lub recznego (widlty amerykanskie,
szpadel) przekopania. W miejscach ktorych podtoze pod trawnik zawiera mato préchnicy nalezy
wykonaé korytowanie oraz nawiezienie na wierzch ok. 10 cm ziemi urodzajnej. Glebe spulchnia sie na
gtebokos¢ min. 10 cm, nastepnie wyréwnuje grabiami usuwajgc przy tym kamienie i korzenie roslin.
Kolejnym etapem jest watowanie, ewentualnie na matych powierzchniach ubicie nogami podfoza i
ponowne wyrdwnanie. Na glebach ciezkich, gliniastych nalezy zachowaé ostroznosc¢, zeby podczas
prac przygotowawczych nie zniszczy¢ struktury gleby. Jezeli na skutek duzej wilgotnosci gleba sie
lepi, lepiej jest poczekac z pracami na bardziej sprzyjajace warunki pogodowe. Czestg przyczyng
stabego wzrostu trawy jest niedobdr powietrza w glebie na skutek jej ubicia. Taka sytuacja moze
wystapi¢ w glebie gliniastej nawet zaraz po wykonaniu trawnika. Nalezy przygotowac¢ podtoze pod

trawe tak, aby stosunki powietrzno-wodne w glebie byty dla roslin korzystne.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot okreslono w specyfikacji A ,Warunki ogélne”.

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT
7.1. Ogolne zasady

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot okreslono w specyfikacji A ,Warunki ogolne”.
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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét

zwigzanych z montazem i wznoszeniem gotowych konstrukcji w postaci urzadzen zabawowych.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajgcych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i

zasad sztuki budowlanej.

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych specyfikacja.
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu montaz i wznoszenie gotowych

konstrukcji w postaci urzagdzen zabawowych.

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w specyfikacji technicznej A ,Wymagania ogdine”.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacja
projektowg, szczegotowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora

nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania zawarto w specyfikaciji
technicznej A ,Wymagania ogdélne”.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét sa:

1. Urzadzenia zabawowe — wyroby gotowe, fabrycznie wykonczone.

2. Tablice informacyjne - wyrdb gotowy, fabrycznie wykonczony.

Urzadzenia do zabawy musza spetnia¢ nastepujgce wymogi:

- ztgcza konstrukcji trwale odporne na czeste luzowanie sie (specjalna konstrukcja $rub i zabezpieczen)
- sprezyny do zabawek specjalnie do tego celu konstruowane i testowane,

- wszystkie sruby i wkrety przykryte gtadkimi, samo zatrzaskujgcymi sie nasadkami ochronnymi z
odpornego na uderzenia i niepalnego tworzywa,

- siatki i linki wykonane z materiatu uniemozliwiajgcego przeciecie z zewnetrzng ostona,



- czesci stalowe ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo,

- czesci z tworzyw sztucznych odporne na dziatanie stonca oraz niskich i wysokich temperatur.
Wszystkie zastosowane przez Wykonawce urzgdzenia muszg by¢é zgodne z opisanymi w projekcie
budowlanym pod wzgledem:

- gabarytéw i konstrukcji (wielko$é, rodzaj i liczba elementéw sktadowych),

- charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji),

- charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ tworzywa),

- parametréw technicznych ( np. trwatos¢, konstrukcja, fundamentowanie itp.),

- parametrow bezpieczenstwa uzytkowania (nieurazowos$é, nietoksyczno$¢, zasieg strefy
bezpieczenstwa, wysokosci upadkowej, itp.),

- wygladu (struktura, faktura, barwa, proporcje elementéw sktadowych).

Urzgdzenia i zestawy zabawowe maja by¢ jak najbardziej zblizone sposobem konfiguracji i wielkoscig
do przedstawionych w dokumentacji budowlanej. Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne.
Zamawiajgcy uzna takie urzadzenia, ktére bedg spetniac¢ te same funkcje, co wymienione w projekcie

budowlanymi bedg mialy zblizony wyglad.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu okreslono w specyfikacji A ,Wymagania ogdlne”.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1 Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu zostaty okreslone w specyfikacji technicznej A ,Wymagania

ogolne”.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1 Wymagania ogodlne dotyczace wykonania robét
Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robot okredlono w specyfikacji technicznej A ,Wymagania

ogolne”.

5.2 Ogoblne warunki montazu

Lokalizacja urzgdzen — zgodnie z projektem budowlanym.

Montaz — wykopanie dotkow pod gotowe prefabrykaty fundamentowe, rozplanowanie nadmiaru ziemi i
osadzenie urzgdzeh wg wytycznych producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét okreslono w specyfikaciji A ,Warunki ogdine”.



6.2 Szczeg6towe wymagania
Przed przystgpieniem do robét montazowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw i urzgdzen,

ktére bedg wykorzystane do wykonania robét.

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT
7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét okreslono w specyfikacji A ,Wymagania ogoine”.

7.2. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem kohcowym.

Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

7.3. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych roboét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac.

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw
i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych.

- instrukcje producenta.

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic¢
badania, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji
technicznej robdt, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia oraz dokona¢ oceny
wizualnej.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:



- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci wykonanego
ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegodtowej) i przedstawié je ponownie do odbioru,

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokdt powinien zawieracé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamdéwieniem.

Protokét odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia konicowego pomiedzy

zamawiajgcym a wykonawcg

7.4 Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robo6t poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia,
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 7.3. ,0dbiér ostateczny (kohcowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone

wady w wykonanych robotach.
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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét

zwigzanych z montazem nawierzchni poliuretanowych.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i

zasad sztuki budowlanej.

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych specyfikacja.
Specyfikacja dotyczy =zasad prowadzenia robot zwigzanych 2z wykonaniem nawierzchni

poliuretanowych.

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w specyfikacji technicznej A ,Wymagania ogélne”.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacja

projektowg, szczegotowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
2.1 Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania zawarto w specyfikaciji

technicznej A ,Wymagania ogdélne”.

Nawierzchnia dwuwarstwowa poliuretanowa, przepuszczalna, z podbudowa, dla WSU (HIC)<1,5m:
10mm — warstwa uzytkowa wierzchnia (mata gumowa) z granulatu EPDM frakcji 1-3,5mm w kolorze
zielonym, zmieszanego z lepiszczem do granulatu.

30mm — warstwa podktadowa dolna (mata gumowa) z granulatu SBR frakcji 1-4mm, potgczonego
lepiszczem do granulatu.

Nawierzchnia dwuwarstwowa poliuretanowa, przepuszczalna, z podbudowg, dla WSU (HIC)<2,6m:
12mm — warstwa uzytkowa wierzchnia (mata gumowa) z granulatu EPDM frakcji 1-3,5mm w kolorze
zielonym, zmieszanego z lepiszczem do granulatu.

68mm — warstwa podktadowa dolna (mata gumowa) z granulatu SBR frakcji 1-4mm, potgczonego



lepiszczem do granulatu.

Wymagane minimalne parametry nawierzchni

l.p. Nazwa wartos$é
1 Materiat - granulat gumowy 90%
- poliuretan 10%
2 Waga > 28 kg/m?2
3 Twardos¢ — wsp. Shore A 65-70
4 Gestos¢ poprzeczna > 780 kg/m3
5 Wytrzymato$é na rozcigganie 1/A 0,75 N/mm? (DIN53571/A)
6 Wydtuzenie przy zerwaniu 1/A 71% (DIN 53571/A)
7 Odpornosé na rozdzieranie brak rozdarcia (48h, 50 pphm;252C, 02/10 %

wydtuzenie)

Wytrzymatosé na pekniecia w niskiej

8 temperaturze brak pekniec (24h, temp. -402C)

9 Ognioodpornos¢ klasa B2 — zgodnie z normg DIN 4102

10 Wspétczynnik przepuszczania ciepta 1,96 — 10 — przekracza warto$¢ ok. 3,6

11 Warto$¢ przewodzenia ciepta 0,08 W/m2 k

12 Wspotczynnik rozpuszczalnosci zgodny z normg EN 71

13 Trwatosc odporne na dziatanie kwasow i rozpuszczalnikow
14 Opornos¢ powierzchniowa min. 10 Q (napiecie testowe 1000 V)

15 Mrozoodpornos¢ brak rozdarcia (65 ShA)

Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni

- Atest Higieniczny PZH

- Certyfikat na bezpieczenstwo upadku z wysokosci do 1,6m uzyskany zgodnie z EN-PN 1177

- Karta techniczna produktu

- Gwarancja na minimum 24 miesigce potwierdzona przez producenta lub jego przedstawiciela

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu okreslono w specyfikacji A ,WWymagania ogdlne”.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1 Ogdélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaty okreslone w specyfikacji technicznej A ,Wymagania

ogolne”.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1 Wymagania ogélne dotyczace wykonania robét
Wymagania ogodlne dotyczgce wykonania rob6t okredlono w specyfikacji technicznej A ,Wymagania

ogolne”.

5.2 Ogdlne warunki montazu

5.2.1 Koryto pod plac



Koryto wykonane w podiozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST 45233253-7 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podioza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz

0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2.2 Podbudowy

Nawierzchnia powinna byé wykonana na rownych i stabilnych podtozach (podioza zgodnie z projektem)
Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczeh organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢
zaolejone (plamy nalezy usungc¢). Podbudowa betonowa powinna by¢ wolna od mleczka cementowego,

pytu, szorstka, nie posiada¢ odspojonych odtamkéw.

5.3. Nawierzchnia
Nawierzchnia poliuretanowa elastyczna, bezspoinowa, antyposlizgowa, przepuszczalna dla wody,

dwuwarstwowa, instalowana (wylewana i watlowana) bezposrednio na placu budowy.

Parametry nawierzchni poliuretanowej, przepuszczalne;j:

Warstwa uzytkowa nawierzchnia musi posiadaé parametry techniczne nie gorsze niz:
- wytrzymatosc¢ na rozcigganie > 0,7 MPa

- wytrzymatos$¢ na rozdzieranie > 100 N

- 8cieralnosé < 0,15 mm

- twardo$¢ wg metody Shore'a ,A" 60° £ 10

- przyczepnos¢ miedzywarstwowa > 0,5 Mpa

- mrozoodpornos¢ (przyrost masy) < 0,80 %

- odpornos$¢ na uderzenie (powierzchnia odcisku kulki) 600 mm2 + 8
Nawierzchnia musi posiadac¢:

- parametry techniczne zgodne z normg PN-EN 1177:2009

- wazng aprobate techniczng ITB lub rekomendacje techniczng ITB.
- certyfikat bezpieczenstwa dla zaprojektowanych HIC.

- atest higieniczny PZH

5.4. Warunki niezbedne do prawidilowego wykonania nawierzchni

Prace powinny by¢é wykonywane przez caly czas instalacji w temperaturze powyzej +70C oraz przy
braku opadéw atmosferycznych. W przypadku koniecznosci klejenia nawierzchni nalezy zwréci¢ uwage
aby podczas wykonywania prac bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotnos¢ otoczenia oscylowata w
przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od panujgcej w

danym miejscu temperatury punktu rosy.

5.5. Sposé6b uzytkowania i konserwacji nawierzchni
Nawierzchnia poliuretanowa jest nawierzchnig rekreacyjng i do tego celu powinna stuzy¢

Nalezy dba¢, aby na nawierzchni nie znajdowaly sie kamienie lub inne twarde przedmioty, ktére przy



nadepnieciu na nie mogg spowodowac uszkodzenie nawierzchni. Nalezy unika¢é wnoszenia na
nawierzchnie ziemi lub blota a takze systematycznie usuwaé pojawiajgce sie na nawierzchni
zabrudzenia i $Smieci (liscie, kamienie, papiery, btoto, $mieci, igliwie ...) Uzytkownik powinien prowadzié
biezgcg pielegnacje nawierzchni. Unika¢ zabrudzeh olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi srodkami
chemicznymi powodujgcymi odbarwienie nawierzchni Nie nalezy ustawia¢ bezposrednio na nawierzchni
zadnych obiektow o ostrych krawedziach. Nawierzchnia nie nadaje sie do jazdy na tyzworolkach,
rowerach, motorach itp. Przejazd samochodami ( policja, straz , pogotowie ratunkowe i inne stuzby
komunalne ) powinien by¢ kontrolowany - réwniez ze wzgledu na no$nos¢ podbudowy.

Nie dopuszcza¢ do sytuacji aby nawierzchnia znajdowata sie w wodzie np. poprzez nie prawidtowe
wyprofilowanie podioza nieprzepuszczalnego Ilub nie zastosowania odwodnienia w podiozu
przepuszczalnym. W przypadku zabrudzenia nawierzchni ziemig, piaskiem czy btotem nalezy
nawierzchnie oczysci¢ przy pomocy silnego strumienia wody. Wieksze $mieci mozna usungé recznie
lub przy uzyciu szczotki. Do gruntownego czyszczenia zalecamy stosowanie bezttuszczowego
aktywnego detergentu. Kolorowe nawierzchnie mogg by¢ odnawiane poprzez uzycie specjalnej powtoki
w sprayu. Odbarwienia mogg wystepowac na skutek wystepowania diugotrwatej wilgoci lub przez rézne
rosliny znajdujgce sie w bezposrednim sgsiedztwie plytek.

Tolerancja produkcyjna grubosci nawierzchni wynosi +/- 3 mm.

Istnieje mozliwos¢ wystepowania nieznacznych réznic w kolorystyce poszczegdinych elementéw
gumowych, nalezgcych do réznych partii produkcyjnych.

Miejscowe wytarcia w miejscach najbardziej eksploatowanych moga skutkowac przebarwieniem lub
wykruszeniem nawierzchni co jest widoczne przede wszystkim na duzych powierzchniach.
Przebarwienia lub wykruszenia sg naturalnym procesem eksploatacyjnym i w zaden sposob nie

wptywajg na jakos¢ eksploatacji obiektu.

UWAGI!
Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania.

Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét okreslono w specyfikaciji A ,Warunki ogoine”.

6.2 Szczeg6towe wymagania
Przed przystgpieniem do robét montazowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw i urzgdzen,

ktére bedg wykorzystane do wykonania robét.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podioza



Sprawdzenie podfoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi
SST. Dopuszczalne tolerancje wynosza dla koryta:

- 0 szerokosci do 3 m: £ 1 cm,

- 0 szeroko$ci powyzej 3 m: £ 2 cm,

- szerokosci koryta: £ 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega

na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania placu

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni poliuretanowej polega na stwierdzeniu zgodno$ci
wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej OST:

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych placu

6.4.1. Sprawdzenie réwnosci nawierzchni

- Nawierzchnia powinna posiada¢ wymagang grubos¢ celem zapewnienia bezpieczenstwa upadkéw z
zgdanej wysokosci.

- Nawierzchnia powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzna.

- Réwnos¢ nawierzchni powinna miescic¢ sie w przedziale +/- 5 mm na tacie 2 m

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT
7.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot okreslono w specyfikacji A ,Wymagania ogdine”.

7.2. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

7.3. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektows.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie

przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.



Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania roboét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac.

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow
i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych.

- instrukcje producenta.

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic¢
badania, poréwnac¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacii
technicznej robdt, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz dokonac¢ oceny
wizualnej.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy

zamawiajgcym a wykonawcag

7.4 Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia,
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 7.3. ,Odbiér ostateczny (kohcowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone

wady w wykonanych robotach.
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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét

zwigzanych z montazem nawierzchni z ptytek betonowych.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania bedag
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i

zasad sztuki budowlane;.

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych specyfikacja.
Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z ptytek

betonowych.

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji technicznej A ,Wymagania ogélne”.

Plytka betonowa 25x25 - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest

jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkcji

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacja

projektowg, szczegotowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
2.1 Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania zawarto w specyfikaciji

technicznej A ,Wymagania ogolne”.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gdrna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,

wklesnigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla ptytek o grubosci 80 mm.

Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Lp. | Cechy Wartos¢
Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
1 a) Srednia z szesciu kostek

b) najmniejsza pojedynczej kostki

60
50




2 Nasigkliwos¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niz 5
Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-

06250 [2]:

a) pekniecia probki brak
3 b) strata masy, %, nie wiecej niz 5

c) obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do 20

wytrzymatosci

probek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz
Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wiecej
niz

Cement

Do produkciji kostki brukowej nalezy stosowac¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz
.32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-19701 [4]

Kruszywo do betonu
Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy

zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5]

Dodatki

Do produkciji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikoéw, zgodnie z
receptg laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatosé, mniejszg
nasigkliwosc¢ i wiekszg odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny

zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu okreslono w specyfikacji A ,WWymagania ogdlne”.

Mate powierzchnie nawierzchnie z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a
kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowac¢ mechaniczne urzadzenia uktadajgce.
Urzgdzenie sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z
palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1 Ogdélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaty okreslone w specyfikacji technicznej A ,Wymagania

ogolne”.



5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1 Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robét
Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robo6t okreslono w specyfikacji technicznej A ,Wymagania

ogolne”.

5.2 Ogodlne warunki montazu

5.2.1 Koryto pod plac

Koryto wykonane w podiozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podfoza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz
0,97 wedtug normalnej metody Proctora. Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to
nawierzchnie z kostki brukowej mozna wykonywaé bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o

WP 2 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.

5.2.2 Podsypka
Na podsypke nalezy stosowa¢ piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712 [3].
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna

by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.2.3. Warstwa odsaczajaca
Jezeli w dokumentaciji projektowej dla wykonania nawierzchni przewidziana jest warstwa odsgczajgca,
to jej wykonanie powinno by¢ zgodne z warunkami okreslonymi w OST D-04.02.01 ,Warstwy

odsgczajgce i odcinajgce”.

5.2.4. Ukladanie nawierzchni

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego
wzoru — wczeéniej ustalonego w dokumentaciji projektowej lub zaakceptowanego przez Inzyniera.
Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypeni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych

kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢ nawierzchnie.

Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do



uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot okreslono w specyfikacji A ,Warunki ogdine”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych

posiada aprobate techniczng.

6.3. Badania w czasie roboét

6.3.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi
SST.

Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

gtebokosci koryta:

o szerokoscido 3 m: + 1 cm,

0 szerokosci powyzej 3 m: £ 2 cm,

szerokosci koryta: £ 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega
na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszej OST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnos$ci wykonania z dokumentacjag projektowg oraz wymaganiami niniejszej OST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Sprawdzenie rownosci nawierzchni

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzac¢ nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300
m2 utozonego nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika.
Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekraczaé1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni w punktach zatamania niwelety nie mogg

przekraczac + 3 cm.



6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m2 nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.

Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT
7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét okreslono w specyfikacji A ,Wymagania ogoine”.

7.2. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robat.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem kohcowym.

Odbiér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

7.3. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich zakresu
(losci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych roboét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac.

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw
i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych.

- instrukcje producenta.

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic¢
badania, porownac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikaciji
technicznej robdt, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia oraz dokona¢ oceny
wizualnej.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i

wykonawcy. Protokot powinien zawierac:



- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamdéwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korncowego pomiedzy

zamawiajgcym a wykonawcag

7.4 Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robo6t poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia,
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 7.3. ,,0dbiér ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone

wady w wykonanych robotach.
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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét

zwigzanych z montazem ogrodzenia.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania bedag
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i

zasad sztuki budowlane;.

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z

montazem ogrodzenia segmentowego z furtkami i bramg techniczng.

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w specyfikacji technicznej A ,Wymagania ogélne”.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacja

projektowg, szczegotowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
2.1 Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania zawarto w specyfikaciji

technicznej A ,Wymagania ogdélne”.

2.2. Szczeg6towe wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

2.2.1.Panele ogrodzenia ocynkowane metodg ogniowg i malowane farbami strukturalnymi.
2.2.2.Stupki ogrodzenia kotwione fundamentowych prefabrykowanych z betonu B30.

2.2.3. Zastosowac furtki wejsciowe, metalowe, azurowe, systemowe o szer. w swietle 1,0-1,3 m,
ocynkowane ogniowo i malowane farbami strukturalnymi, montowane do stupkéw stalowych.

Furtki powinny posiada¢ samozamykacze.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu



Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu okreslono w specyfikacji A ,Wymagania ogdlne”.

Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego,
jak: szpadle, dragi stalowe, mtotki, obcegi, wyciggarki do napinania linek i siatki, itp.

Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac: srodki transportu,
zurawie samochodowe, mate betoniarki przewozne do wykonywania fundamentéw betonowych ,na

mokro”, przewozne zbiorniki do wody, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1 Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaty okreslone w specyfikacji technicznej A ,Wymagania

ogolne”.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1 Wymagania ogdlne dotyczace wykonania roboét
Wymagania ogoélne dotyczgce wykonania robét okreslono w specyfikacji technicznej A ,Wymagania

ogolne”.

5.2. Zasady wykonywania robét

Konstrukcja i sposéb wykonania robét powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. W
przypadku braku wystarczajgcych danych mozna korzystaé z ustalen podanych w niniejszej
specyfikacji.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

2. ustawienie stupkow,

3. montaz paneli ogrodzeniowych,

4. montaz furtek | bramy technicznej,

5. roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan
Inzyniera:

— ustali¢ lokalizacje terenu robdt,

— usungc¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drdg itd.,

— wytyczy¢ trase ogrodzenia w terenie,

— przedstawic, do akceptacji Inzyniera, zakres rob6t wykonywanych bezposrednio na placu budowy i
na zapleczu.

5.4. Wykonanie dotéw pod stupki

Wymiary podane sg w dokumentacji projektowej, a gtebokosé 0,8 m.

Najpierw nalezy wykonaé doty pod stupki narozne, furtki, brame techniczng i na zatamaniach
ogrodzenia, a nastepnie dokonac¢ podziatu odcinkéw prostych na mniejsze odlegtosci, rowne rozpietosci

paneli. Nalezy dagzy¢, aby odlegtosci miedzy stupkami posrednimi byly jednakowe we wszystkich



odcinkach ogrodzenia.

5.5. Montaz fundamentéw betonowych pod stupki

Na dnie wykonanych dotkéw nalezy wykona¢ warstwe podsypki cementowo piaskowej a nastepnie
zamontowaé prefabrykowany fundament.

5.6. Ustawienie stupkéw

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia,
a ich wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci. Stupki z rur powinny mie¢ zaslepiony
goérny otwor rury.

5.7. Montaz paneli

Panele ogrodzeniowe nalezy montowac do stupkéw za pomocg uchwytéw systemowych.

5.8. Montaz furtek i bramy technicznej

Furtki i brame nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Kazda furtka powinna by¢ kompletna z niezbednym wyposazeniem jak zawiasy, rygle, zameki itp.

5.9. Malowanie ogrodzenia

Catos¢ ogrodzenia ocynkowana metodg ogniowg i malowana farbami strukturalnymi.

5.10. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Do robét
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych
warunkow terenowych, takie jak:

- odtworzenie przeszkod czasowo usunietych,

- niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robot roslinnosci, tj.krzewow, ew. drzew,

- plantowanie terenu w poblizu ogrodzenia,

- roboty porzgdkujgce otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t okreslono w specyfikacii A ,Warunki ogélne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych

posiada aprobate techniczng.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie podioza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi
SST.

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady odbioru robét



Ogolne zasady odbioru robét okres$lono w specyfikacji A ,Wymagania ogdine”.

7.2. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robat.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem kohcowym.

Odbiér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

7.3. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac.

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow
i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych.

- instrukcje producenta.

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic¢
badania, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacii
technicznej robdt, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia oraz dokona¢ oceny
wizualne;.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zaméwieniem.

Protokét odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy

zamawiajgcym a wykonawcag



7.4 Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robo6t poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia,
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 7.3. ,0dbiér ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci roboét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone

wady w wykonanych robotach.
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