
101*16,0Zerwanie posadzki wraz warstawmi izolacji oraz 3985*0,45wybraniem ziemiRozebranie elementów murowych415,5Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe102,20warstwy dachowe 1616*0,1510,0*18,0*4,5698,61508,60*20%398*10%1508,60-398pod poziom -124,53*15,34*5,6pozostałe wykopy 850,0PRZEKRÓJ 1-1 , 3-3 ŁAWA 54,20*2*0,8*0,15+54,20*4*0,30*1,55+16,17*2*0,30*1,55+13,45*0,30*1,55*2+13,47*2*0,3*1,55PRZEKRÓJ 2-2 STOPY(1,5+1,0)*2*1,50*0,25*6+1,0*1,0*0,15*6PUNKT BIBLIOTECZNY7,90*4*0,15*1,55+13,18*4*0,15*1,55Płaszcz żelbetowy wokół fundamentów1,66Pod stopy fundamentowe Sf-11,60*2,10*0,10*2Sf-22,35*2,35*0,1*2Pod ławy fundamentowe Łf-10,1*1,30*15,45Łf-20,1*2,10*15,45Łf-35,15*0,7*1,30Łf-45,15*0,1*1,30Łf-55,15*0,1*1,30Łf-69,25*0,1*1,30Łf-76,95*0,1*1,30Łf-86,95*0,1*1,30Łf-94,35*0,1*1,30Pod płyty fundamentowe Pf-1.6 szybu windowego 2,43*2,05*0,10Pf-1.72,35*5,56*0,1 Pf-1.93,10*7,10*0,10*325,04/0,1Pf-1.6 szybu windowego 2,333*1,96*0,30Pf-1.72,25*5,46*0,7 Pf-1.93,0*7,0*0,70*3Pf-1.55,65*3,52*0,30Sf-11,50*2,0*0,60*2Sf-22,25*2,25*0,4*2Sł 0.15,68*0,35*0,35*8Sł 0.75,82*0,35*0,35*2Sł 1.74,03*0,35*0,35*9Sł 2.73,85*0,35*0,35*9Sł 1.14,04*0,4*0,88*2Sł 1.23,50*0,35*0,35*2Sł 1.45,43*0,30*0,30*8Sł 1.53,52*0,35*0,50*2Sł 1.65,14*0,35*0,35*2Sł 0.24,85*0,35*0,35*2Sł 0.34,70*0,35*0,35*6Sł 0.45,65*0,35*0,35*2Sł 0.54,7*0,35*0,5*2Sł 0.64,7*0,35*0,45*2Sł 2.13,85*0,35*0,35*2Sł 0.8 Oparcie pomostu na ścianie tkalni9,7*0,5*0,5*2Łf-10,6*1,20*15,45Łf-20,6*2,0*15,45Łf-35,18*0,6*1,20Łf-45,18*0,6*1,20Łf-55,22*0,5*1,20Łf-69,25*0,5*1,20Łf-76,95*0,5*1,20Łf-86,95*0,5*1,20Łf-94,35*0,5*1,20RYS. 34.1-34.4 , 33 Ściana ScP-125,58*17,80Ściana ScP-133,45*17,80Ściana ScT-1 gr. 25 cm 10,82*6,64+9,07*5,37Ściana ScT-2 gr. 25 cm 11,09*6,68+5,12*5,38Ściana ScT-3 gr. 25 cm 3,36*12,20Ściana ScT-4 gr. 25 cm 7,68*17,17Ściana ScT-5 gr. 25 cm 6,8*17,21Ściana ScT-6 gr. 25 cm 3,4*17,20Ściana ScT-7 gr. 25 cm 3,6*3,93Ściana ScT-8 gr. 25 cm 7,50*3,93SW-2(1,55+2,33)*2*10,46RYS. 34.1-34.4 , 33 Ściana ScP-113,33*15,77Ściana ScP-115,20*14,0Ściana ScP-215,20*9,38Ściana ScP-415,20*4,28Ściana ScP-79,5*17,80Ściana ScP-89,5*16,90Ściana ScP-915,20*17,80Ściana ScP-107,2*15,70RYS. 34.1-34.4 , 33 Tarcza T-115,20*18,85Ściana ScP-5, Tarcza T-215,20*18,85Ściana ScP-3, ScP-6, Tarcza T-3(27,50*8,38+6,85*4,08+11,8*4,7+15,3*3,35)*2Tarcza T-4 12,05*7,27Tarcza T-512,05*3,40Ws-1 Oparcie pomostu na ścianie tkalni5,6*0,67*0,57Belka Bl. 1.15,29*0,35*0,50Belka Bl. 1.25,25*0,35*0,50Belka Bl. 0.66,38*0,60*0,60Belka Bl. 0.15,30*0,35*0,50Belka Bl. 0.25,25*0,35*0,50Belka Bl. 1.1,6,43*0,35*0,50Belka Bl. 1.2.6,43*0,35*0,50Belka Bl. 2.16,49*0,35*0,50Belka Bl. 2.2.6,49*0,35*0,50wzmocnienie stropu w postaci belki ukrytej w 12,13*0,35*0,50*2płycie stropu nad II-gim piętremrys. K25-31Bruzda pod wieniec żelbetowy Wn1 25x30(41,75+3,43+14,05+48,59+14,39)Bruzda pod wieniec żelbetowy Wn2 25x20(6,11+3,38+6,11+3,38)Bruzda pod wieniec żelbetowy Wn3 25x206,29+3,36+6,30+3,41Bruzda pod wieniec żelbetowy Wn4 25x30(41,75+3,77+14,60+48,83+14,60)Bruzda pod wieniec żelbetowy Wn5 25x2021,0Bruzda pod wieniec żelbetowy Wn5 25x3068,0rys. K25-31Wn1 25x30(41,75+3,43+14,05+48,59+14,39)*0,25*0,30Wn2 25x20(6,11+3,38+6,11+3,38)*0,25*0,20Wn3 25x20(6,29+3,36+6,30+3,41)*0,25*0,30Wn4 25x30(41,75+3,77+14,60+48,83+14,60)*0,25*0,30Wn5 25x2021,0*0,25*0,20Wn5 25x3068,0*0,25*0,30Rzut stropu nad parterem 3,4*6,11Rzut stropu nad I-szym piętrem 3,4*6,11PŁYTA Pł 1.53,85*15,20PŁYTA Pł-1.23,85*15,20PŁYTA Pł 1.3 12,05*3,08PŁYTA Pł-1.1 (Rzut stropu nad kondygnacją -1 )15,32*15,32-7,30*6,0-11,1*1,80PŁYTA Pł-0.6 (Rzut stropu nad parterem )28,81*14,05PŁYTA Pł-0.7 (Rzut stropu nad parterem )6,26*13,67PŁYTA Pł-1.6 (Rzut stropu nad I-szym piętrem  )28,81*14,05PŁYTA Pł-1.7 (Rzut stropu nad I-szym piętrem  )6,26*13,67PŁYTA Pł-2.6 (Rzut stropu nad II-gim  piętrem  )28,81*14,05PŁYTA Pł-2.7 (Rzut stropu nad II-gim  piętrem  )9,9*14,79PŁYTA Pł-0.32,67*14,95+1,6*9,25*2PŁYTA Pł-0.16,43*15,20+3,12*3,0PŁYTA Pł-1.16,43*15,20+3,12*3,0PŁYTA Pł-1.26,43*15,20+3,12*3,0PŁYTA Pł-2.16,43*15,20+3,12*3,0+11,7*3,06*2Płyta sprężona Pł 1.4 gr. 25cm12,25*15,20Płyta sprężona Pł 3.1 gr. 25cm12,05*9,78Płyta sprężona Pł 2.2 gr. 25cm15,8*15,20rys. K26Rzut stropu nad parterem Pł 0.812,65*13,40Rzut stropu nad parterem Pł 1.812,65*13,40KLATKA SCHODODOWA - 13,89*6*1,45+2,9*1,64*5KLATKA SCHODODOWA - 34,44*1,45*4+1,94*1,45*2+2,8*1,46*4+1,87*1,69*2+1,45*3,85*2KLATKA SCHODODOWA - 45,61*1,35*2Rys. K-01, K-03, K-08613991/1000+400,52/1000Rys. K-16292/1000Rys. K-171017/1000Rys. K-18, K-19, K-2012318/1000+400,52/1000Rys. K-211015/1000+400,52/1000Rys. K-23.1, K-23.2, K-23.39499/1000+400,52/1000Rys. K-241902/1000+400,52/1000Rys. K25-K3052448/1000+400,52/1000Rys. K-311908,36/1000Rys. K-324785/1000+400,52/1000Rys. K-34.14059/1000+400,52/1000Rys. K-34.23410/1000+400,52/1000Rys. K-34.34089/1000+400,52/1000Rys. K-34.46675/1000+400,52/1000Rys. K-34.54601/1000+400,52/1000Rys. K-34.63687/1000+400,52/1000Rys. K-34.74552/1000+400,52/1000Rys. K-34.815568/1000+400,52/1000Rys. K-34.91743/1000+400,52/1000Rys. K-35.16166/1000+400,52/1000Rys. K-35.23005/1000+400,52/1000Rys. K-35.32094/1000+400,52/1000Rys. K-35.44646/1000+400,52/1000Rys. K-35.58494/1000+400,52/1000Rys. K-36.1957/1000Rys. K-36.22418/1000Rys. K-36.3465/1000Rys. K-37.11799/1000+400,52/1000Rys. K-37.21113/1000+400,52/1000Rys. K-37.3323/1000+400,52/1000Rys. K-38722/1000+400,52/1000Rys. K-40222/1000Rys. K-4124958/1000łącznika rys - K167,09Łącznik stalowy pomiędzy tkalnią, a przędzalnią 11,04SW_1 Rys. K-17KONSTRUKCJA SW2 - TKALNIA  Rys. K-241,536Rys. K-391,054POMOSTY rys K-4211,263K43 Rama stalowa w osiach TK-TN8,677K44 Strop techniczny - PRZĘDZALNIA8,948K45,K46 Konstrukcja stalowa BARIERKI  I  PLAC 4,815+0,893ZABAWłącznika rys - K167,09Łącznik stalowy pomiędzy tkalnią, a przędzalnią 11,04SW_1 Rys. K-17KONSTRUKCJA SW2 - TKALNIA  Rys. K-241,536Rys. K-391,054POMOSTY rys K-4211,263K43 Rama stalowa w osiach TK-TN8,677K44 Strop techniczny - PRZĘDZALNIA8,948K45,K46 Konstrukcja stalowa BARIERKI  I  PLAC 4,815+0,893ZABAWNs-1.1 2xIPN220(6,92+13,8+5,6+4,8+3,8+4,0)*0,50*0,30Ns-1.13,46*2Ns 0.12,30*3Ns 2.12,30*3Ns 0.21,4*4Ns 2.21,60*3Ns 3.11,9*2Ns 0.4, L=200 2xIPE2002*2,0RĘCZNE WYKOPY 512*10%SZ6(24,66+15,52)*2*3,55POZOSTAŁE ŚCIANY(85,40*2+16,25)*1,55SZ6(24,66+15,52)*2*3,55POZOSTAŁE ŚCIANY(85,40*2+16,25)*1,55SZ6(24,66+15,52)*2*3,55POZOSTAŁE ŚCIANY(85,40*2+16,25)*1,55PARTER6,94*4,0PIWNICA7,53*3,60PARTER57,43*4,0I PIĘTRO3,86*4,0II PIĘTRO16,21*4,0PARTER20,35*4,0PARTER17,23*4,0I PIĘTRO20,30*4,0II PIĘTRO13,71PODDASZE12,40*2,93PARTER5,16*4,0I PIĘTRO68,06*4,0II PIĘTRP(63,93+15,2)*4,0I PIĘTRO33,54*4,0II PIĘTRO15,2*4,0PODDASZE27,12*2,85PARTER83,11*4,0I PIĘTRO77,87*4,0II PIĘTRO153,26*4,0PODDASZE96,0*3,59PODDASZE5,48*2*3,0ST1 Pf-1.1 ( poziom -1)24,53*15,34*0,6ST1 PARTER84,5*15,03*0,60ST1 Pf-1.1 ( poziom -1)24,53*15,34*0,10ST1 PARTER84,5*15,03*0,10ST1 Pf-1.1 ( poziom -1)24,53*15,34 ST1 PARTER84,5*15,03 Pf-1.1 , Pf1.3, 1.424,53*15,34*0,40ST1 PARTER84,5*15,03*0,15ZESTAWIENIE POWIERZCHNI wg opisu PWBIBLIOTEKA, 084,20STREFA TECHNICZNA, 0122,75TEATR,  -1332,29TEATR, 01024,09STREFA KOMERCYJNA, 0401,79ZESTAWIENIE POWIERZCHNI wg opisu PWBIBLIOTEKA, 084,20STREFA TECHNICZNA, 0122,75TEATR,  -1332,29TEATR, 01024,09STREFA KOMERCYJNA, 0401,79ZESTAWIENIE POWIERZCHNI wg opisu PWBIBLIOTEKA, 084,20STREFA TECHNICZNA, 0122,75TEATR,  -1332,29TEATR, 01024,09STREFA KOMERCYJNA, 0401,79ZESTAWIENIE POWIERZCHNI wg opisu PWBIBLIOTEKA, 084,20STREFA TECHNICZNA, 0122,75TEATR,  -1332,29TEATR, 01024,09STREFA KOMERCYJNA, 0401,79WARSTWY ST2491,28STREFA BIUROWA TEATRU, +1289,37TEATR, +1298,92 TEATR, +2866,36TEATR, +3140,66STREFA KOMERCYJNA, +1412,6STREFA KOMERCYJNA, +2286,15STREFA KOMERCYJNA, +3462,71Powierzchnia stropów żelbetowych 2274,06+868,16WARSTWY ST 3  STROPY MIĘDZYPIĘTROWE NAD STROPEM ISTNIEJĄCYPowierzchnia stropów  52,09*14,44*3WARSTWY ST 4  STROPY MIĘDZYPIĘTROWE Powierzchnia stropów  8,88*14,75*3+15,2*14,83STREFA BIUROWA TEATRU, +1289,37TEATR, +1298,92 TEATR, +2866,36TEATR, +3140,66STREFA KOMERCYJNA, +1412,6STREFA KOMERCYJNA, +2286,15STREFA KOMERCYJNA, +3462,71STREFA BIUROWA TEATRU, +1289,37TEATR, +1298,92 TEATR, +2866,36TEATR, +3140,66STREFA KOMERCYJNA, +1412,6STREFA KOMERCYJNA, +2286,15STREFA KOMERCYJNA, +3462,71STREFA BIUROWA TEATRU, +1289,37TEATR, +1298,92 TEATR, +2866,36TEATR, +3140,66STREFA KOMERCYJNA, +1412,6STREFA KOMERCYJNA, +2286,15STREFA KOMERCYJNA, +3462,7119,17*2,6719,17*2,6751,1819,17*2,6719,17*2,6751,18*0,10 2,81*3,28*0,10*42,81*3,28*4POD płytą podszybia Pf1.53,38*6,27*0,40POD płytą podszybia Pf1.53,38*6,27*0,10POD płytą podszybia Pf1.53,38*6,27POD płytą podszybia Pf1.53,38*6,27*0,302,35*15,40ZSZ1.16,25*16,60+5,82*1,44ZSZ1.23,61*16,60ZSZ1.36,25*16,60+5,82*1,44ZSZ2.119,18*4,45ZSZ1.36,25*16,60+5,82*1,44ZSZ3.12,29*6,0ZSZ3.22,12*6,0ZSZ3.32,29*6,0ZSZ2.11,9*3,35ZSZ2.21,9*3,35ZSZ2.37,1*1,90ZS14,05*2,85ZS26,52*2,85ZS32,09*2,85ZS42,05*2,85ZS51,72*2,85BUDYNEK TKALNIOT101,5*0,70BUDYNEK PRZĘDZALNIOP46,0*0,95BUDYNEK TKALNIOT11,56*2,68*11OT20,71*1,2*3OT31,71*2,53*15OT41,42*2,54OT51,71*2,31OT61,5*2,01*4OT71,63*1,28*14OT80,85*0,49*2BUDYNEK PRZĘDZALNIOP10,88*1,11*2OP30,9*0,72*4BUDYNEK KOTŁOWNIOK11,0*1,53OK21,2*1,0OK31,58*1,51*2BUDYNEK TKALNIOT918BUDYNEK PRZĘDZALNIOP415,61*1,7*3BUDYNEK TKALNIDZ11,2*3,14*5DZ21,2*3,14*5DZ30,9*2,0BUDYNEK PRZĘDZALNIDZ41,2*3,0*3DZ51,2*3,0DZ5'1,2*3,0BUDYNEK KOTŁOWNIDZ80,9*2,17*3BUDYNEK PRZĘDZALNIDZ63,0*3,0DP12,8*2,80BUDYNEK PRZĘDZALNIDZ71,2*2,0BUDYNEK TKALNIOT11,56*2,68*9OT31,71*2,53*16OT51,71*2,31OT71,63*1,28*16BUDYNEK PRZĘDZALNIOP23,44*1,70*2OP30,9*0,72*4BUDYNEK TKALNIDT10,9*2,0*21DT20,9*2,0*4DT2'0,9*2,0*23DT30,9*2,0DT70,9*2,0*5DT7`0,9*2,0*2DT80,9*2,0*9DT8'0,9*2,0*2DT101,4*2,4*3DT111,8*2,80*2DT131,8*2,8*2DT141,12*2,8DT151,4*2,8BUDYNEK PRZĘDZALNIDP51,2*2,0*4DP60,9*2,0*8DP60,9*2,0*2DP71,4*2,0*2DP80,9*2,0*6DP8'0,9*2,0DP110,9*2,0*8BUDYNEK TKALNIDT10,9*2,0*8DT30,9*2,0DT41,2*2,05*2BUDYNEK PRZĘDZALNIDP101,8*2,40BUDYNEK TKALNIDT60,9*2,0*6DT90,9*2,0BUDYNEK PRZĘDZALNIDP21,2*2,0DP31,2*2,0*2DP40,90*2,0*5DP90,90*2,0*2BUDYNEK TKALNIDT50,9*2,0*7DT160,9*2,0*3BUDYNEK PRZĘDZALNIDP21,2*2,0DP31,2*2,0*2DP41,0*2,05*5KLATKA SCHODOWA K3 K42ELEWACJA PÓŁNOCNA BUDYNEK 1PRZĘDZALNIELEWACJA ZACHODNIA BUDYNEK 1PRZĘDZALNI2,2*1,5*7+2,2*1,50*2+1,8*1,5+1,9*2+4,0*1,50KLATKA SCHODOWA NR 236,98KLATKA SCHODOWA NR 331,12KLATKA SCHODOWA NR 424,36KLATKA SCHODOWA NR 232,38KLATKA SCHODOWA NR 343,42KLATKA SCHODOWA NR 436,84818,95+286,69+1558,09+184,40POD WYKŁADZINĘ 286,691.09, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 286,692.23, 2.25, 2.27, 2.29, 2.33, 2.35PG1143,76PG2482,36PG 496,04PG5777,94PG661,65PG3184,4185,08,60*2*52,978,60*2*52,978,60*2*52,978,60*2*52,978,60*2*52,978,60*2*52,978,60*2*52,978,60*2*52,978,60*2*52,977,91*2*52,237,91*2*52,237,91*2*52,232*52,23*0,3514,0*653*2Pas pod rynnowy106,0*0,35Pas pod nadrynnowy106,0*0,3516,41*8,54*316,41*8,54*316,41*8,54*316,41*8,54*316,41*8,54*316,41*8,54*316,41*8,54*316,41*8,54*316,41*8,54*316,41*8,54*316,41*8,54*316,41*8,54*314,0*416,5*411,536,65*15,2036,65*15,2036,65*15,2036,65*15,20(37,0+15,20+12,65+8,82)*2*0,60ATTYKA(37,0+15,20+12,65+8,82)*2*0,8019,42*3,1219,42*3,1219,42*3,1219,42*3,1219,42*3,1219,42*3,1219,42*3,1219,42*3,1219,42*3,128,5(81,4+200,16+609,4+272,25+1601,6)*211652,0+265,60(81,4+200,16+609,4+272,25+1601,6)*211652,0+265,605,1+5,5+66,30+19,8+5,2+5,7+38,8+31,7046,20+5,6+5,8+25,3+8,30+11,2+5,60+8,5+6,4+32,2+26,6+9,6*3+12,6+1,4+16,8+9,6+8,4*2+11,1*2+5,1+26,439,10+77,10+112,70+41,71+67,120,9022,0+6,5+19,0+17,121,40+17,10+16,1+15,60+14,30+15,7+19,5+20,50+21,50SG1523,79SG2259,82172,9543,8+22,2830,80+108,6948,90+7,14POM. 0.49 ZASCENIE MAGAZYN DEKORACJI5,75*3,0POM. 3.09 SALE WARSZTATOWE5,2*2,30*26,0*1,46+4,0*1,0*216(15,7*15,9)*2*50%+(47,0*6,0*0,50+53,28*13,74*0,5)*2(15,7*15,9)*2+(47,0*6,0+53,28*13,74)*228,78*7,69*28,73*12,90*212,95*2,45*415,8*13,191103*528,78*7,69*28,73*12,90*212,95*2,45*415,8*13,1928,78*7,69*28,73*12,90*212,95*2,45*415,8*13,1928,78*7,69*28,73*12,90*212,95*2,45*415,8*13,1934,50Sala Teatralna34,50+77,0Sala Teatralna16,60Mała Sala19,56Studio nagrań 1.149,40Pracownia dźwięku 1.1220*0,6*1,20Pracownia tematyczna 3.041,2*0,6*4Pracownia tematyczna 3.061,2*0,6*4Pracownia tematyczna 3.081,2*0,60*89,75*3,5Pracownia dźwięku 1.13 (reżyserka)5,00+4,45Studio nagrań 1.149,89Strefa ruchu 1.0733,0Sala prób 1.0817,50Studio nagrań 1.143,60*3Studio nagrań 1.143,60*3Studio nagrań 1.143,60*3Strefa ruchu 2.0821,0Pokój zabaw 2.1215*0,6*1,20Mała Sala83,00*2Pracownia dźwięku 1.13 (reżyserka)1,20*0,60*24 Studio nagrań 1.141,2*0,6*152+22+2147+1351143+94812+28+28+31,00+5+1+1210,00+411,00+9+1211,00+9+1211,00+9+1211,00+912,00+2+1211,00+9+2+129,00+7+2+1220,00+25+2+129,00+7+2+1216,15+7,95+2+7,212,00+9+2+1211,00+9+2+1215,55+4,9512+6+26+154+60312,00+9+12(14+2+33)*298/2148+361+22+284+204102+4417+1221+3+3+9+3+3628+4+4+9+4+364+3+2+2+6+6+35+4+2+3+9+6+36+53+3+3+357,68+5,56+68,56+195,96+99,46+233,02+53,89+64,36+29,16+57,70+310,52+91,11+45,67+23,65+16,73+103,11+297,62+114,91+141,13+54,46+59,69+37,0292,64+340,36+121,91+59,27+54,96+31,03+150,26+0,32+11,03+12,06+14,27+33,52+46,71+26,46+22,96+7,39+12,60+13,02+10,55+8,65+25,16+8,29+15,4212+6OGRODZENIE NR138,32OGRODZENIE NR 2 (HISTORYCZNY MUR 19,69*3,9*0,40CEGLANY)OGRODZENIE NR 3 (WYGRACZAJĄCE 75,32*2,50*0,10PODWÓRZE OFICYNY KAMIENICY)38,32+49,5522*0,35*0,35*0,50OGRODZENIE NR 1 19,10+12,2OGRODZENIE NR 23,06OGRODZENIE NR 32,93448,01530,0+37311972+5261150,80+84,3084,30+235,101,1+1,84+25,74+16,02+0,80376,00+176,01972*0,30+84,30*0,305261*0,15+235,10*0,151972*0,30+84,30*0,305261*0,15+235,10*0,151972*0,30+84,30*0,305261*0,15+235,10*0,1542,0*1,7*1,2042,0*0,4*0,585,68-3,78Wykop pod rurociągi PE 701,0*1,7*1,20Wykop pod linie kropelkującą  ( ze względu na 7765*20%*0,6*0,4wykopy powierzchniowe przyjęto 20% całkowitej długości) 701,0*0,4*0,57765,0217,00+52,0+16,0+416,0217,0+52,0+16,0+416,01802,76-140,20WYKOP POD RUROCIĄGI18,50*3,10*1,9WYKOP POD STUDNIE1,5*1,5*2,0*1PODSYPKA RUROCIĄGÓW18,50*0,6*0,6OBSYPKA STUDNI 2,65113,47-9,31WYKOP POD RUROCIĄGI(16,0+114,0+160,0+538,50)*2,8*1,9WYKOP POD STUDNIE215,65PODSYPKA RUROCIĄGÓW(16,0+114,0+160,0+538,50)*0,6*0,6OBSYPKA STUDNI 165,6160,0538,503+24623,27-463,8684,0*1,2*1,0PODSYPKA RUROCIĄGÓW84,0*0,6*0,614*12100,80-30,2426,0*1,2*0,618,72-26*0,3*0,4770*0,8*0,4520+250246,40-770*0,3*0,3570*0,7*0,41,5*49,0+15*1,535,00+1449+15159,60-570,0*0,3*0,45+2626+5549,36+45,60130,80+95,0549,36+45,60POSPÓŁKA ZAGĘSZCZONA 83,57*0,5CHUDY BETON NA GRUNCIE   83,57*0,1083,57*0,1583,5783,57Przyjęto tylko w glifach 17,0Przyjęto tylko w glifach 17,0Przyjęto tylko w glifach 17,014,26*4,41*214,26*4,41*214,26*4,41*214,26*4,41*214,26*4,41*214,26*4,41*214,26*4,41*214,26*4,41*214,26*4,41*214,26*3,60*214,26*3,60*214,26*3,60*23,60*415*2Pas pod rynnowy15,0*0,35Pas pod nadrynnowy15,0*0,3514,28*2*3,63*50%(7,37*2*3,63+7,37*1,72*2*0,5)*50%1,53*1,01,51*1,5*21,0*1,20,9*2,0*31,0+1,5*2+1,2
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90-447 Łódź
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 PRZYGOTOWANIE TERENU I PRZYŁĄCZENIE OBIEKTÓW DO SIECI
1.1 PRZYGOTOWANIE TERENU DO PRAC BUDOWLANYCH
2 ROBOTY BUDOWLANE
2.1 ROZBIÓRKI I DEMONTAŻ
2.2 ROBOTY ZIEMNE
2.3 ROBOTY KONSTRUKCYJNE
2.4 IZOLACJA FUNDAMENTÓW
2.5 ROBOTY MUROWE
2.6 WARTSWY POSADZKOWE ST1 posadzka na gruncie , ST2,ST9 - POSADZKA NA GRUNCIE KONDYGNACJA -1 

- U=0,30 W/m2*K)
2.7 ST 3 , 4- STROP MIĘDZYPIĘTROWY
2.8 ST6 - STROP ŁĄCZNIKA MIĘDZY BUDYNKIEM TKALNI I PRZĘDZALNI
2.9 ST7 - STROP ŁĄCZNIKA MIĘDZY DŹWIGIEM A BUDYNKIEM TKALNI
2.10 ST10 - POSADZKA NA GRUNCIE PODSZYBIA DŹWIGÓW
2.11 ST11 - STROP BALKONY TECHNICZNE ŻELBETOWE WIDOWNIA
2.12 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ,ROBOTY ŚLUSARSKIE
2.13 POSADZKI - WARSTWY WYKOŃCZNIOWE
2.14 D1 - DACH BUDYNEK TKALNI - U=0,15 W/m2*K wraz z warstwami izolacji
2.15 D2 - DACH BUDYNEK PRZĘDZALNI - U=0,15 W/m2*K  - U=0,15 W/m2*K wraz z warstwami izolacji
2.16 D4 - STROPODACH BUDYNEK PRZĘDZALNI - U=0,15 W/m2*K
2.17 D5 - STROPODACH ŁĄCZNIK MIĘDZY BUDYNKIEM TKALNI I PRZĘDZALNI - U=0,15 W/m2*K
2.18 TYNKI
2.19 MALOWANIE
2.20 KLAPY DYMOWE
2.21 SUFITY PODWIESZANE
2.22 LICOWANIE ŚCIAN
2.23 WIDOWNIA - ST2
2.24 SCENA
2.25 Kabiny z płyt HPL
2.26 ŚCIANKI MOBILNE
2.27 Wycieraczki systemowe
2.28 ROBOTY ELEWACYJNE
2.29 USTROJE AKUSTYCZNE
2.30 WINDA
3 ELEKTROAKUSTYKA
3.1 Sala Teatralna
3.2 Mała Sala Teatralna
3.3 System inspicjenta
3.4 Tablice przyłączeniowe
4 MECHANIKA SCENICZNA
4.1 MECHANIKA SCENICZNA
5 OŚWIETLENIE SCENICZNE
5.1 OŚWIETLENIE SCENICZNE
6 ROBOTY INSTALACYJNE
6.1 WĘZEŁ C.O.
6.2 KANALIZACJA SANITARNA
6.3 INSTALACJA WODOCIĄGOWA
6.4 INSTALACJA P.POŻ.
6.5 INSTALACJA C.O.
6.6 KLIMATYZACJA
6.7 WENTYLACJA
7 WYPOSAŻENIE BUDYNKU
7.1 MEBLE
8 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
8.1 ROZBIÓRKA OGRODZEŃ
8.2 MAŁA ARCHITEKTURA
8.3 OGRODZENIE TERENU
8.4 ZIELEŃ
8.5 PLAC ZABAW
9 ROBOTY DROGOWE
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Nr Nazwa działu robót
9.1 PODBUDOWY (ZAKRES A-J)
9.2 PODBUDOWY (ZJAZD)
9.3 NAWIERZCHNIE (ZAKRES A-J)
9.4 NAWIERZCHNIE (ZJAZD)
9.5 ELEMENTY ULIC
9.6 ROBOTY POMOCNICZE ZIEMNE
9.7 OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME
10 PRZYŁĄCZA ZEWNĘTRZNE
10.1 Demontaże
10.2 Przyłącze do sieci wodociągowej (odrębne opracowanie projektowe)
10.3 Armatura zestawu wodomierza głównego oraz sublicznika instalacji nawadniania  wewnątrz budynku (rys. 

D.IZ09)
10.4 Instalacja wodociągowa wraz z instalacją nawadniającą na zewnątrz budynku
10.5 Przyłącze do sieci kanalizacji ogólnospławnej
10.6 Instalacja kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej na zewnątrz budynku
10.7 Przyłącze do sieci ciepłownicznej
11 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE
11.1 Stacja transformatorowa
11.2 Zasilanie rozdzielnic
11.3 Oprawy oświetlenia postawowego i awaryjnego
11.4 Osprzęt
11.5 Odgromówka i uziom
11.6 Oddymianie klatek schodowych
11.7 Sygnalizacja pożaru
11.8 System przyzywowy
11.9 System włamania i napadu SSWN
11.10 Kontrola dostępu SKD
11.11 System monitoringu CCTV
11.12 Instalacja RTV + SAT
11.13 Instalacja LAN
12 PRZYŁĄCZA ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE
12.1 PRZYŁĄCZ TELETECHNICZNY
12.2 ZABEZPIECZENIE SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ
12.3 ZABEZPIECZENIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
12.4 Oświetlenie zewnętrzne
12.5 Oświetlenie terenu
12.6 Kanalizacja kablowa
12.7 Zasilanie
13 BUDYNEK KOTŁOWNI
13.1 ROZBIÓRKI
13.2 Posadzka na gruncie ST1
13.3 TYNKI
13.4 MALOWANIE
13.5 PŁYTKI GRESOWE
13.6 D3 - DACH BUDYNEK KOTŁOWNI - U=0,15 W/m2*K
13.7 ROBOTY ELEWACYJNE
13.8 DRZWI I OKNA
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys WIGENCJA – Zadanie I.
1 Grupa PRZYGOTOWANIE TERENU I PRZYŁĄCZENIE OBIEKTÓW 

DO SIECI
1.1 Element PRZYGOTOWANIE TERENU DO PRAC BUDOWLANYCH
1 Kalkulacja 

własna
Rozbiórka obiektów kubaturowych z cegły

m3 1 176,00

2 KNKRB 1/105/3 Mechaniczne i ręczne karczowanie zagajników i krzaków zagajniki ha 0,45

2 Grupa ROBOTY BUDOWLANE
2.1 Element ROZBIÓRKI I DEMONTAŻ
3 Kalkulacja 

własna
Zerwanie posadzki wraz warstawmi izolacji oraz wybraniem ziemi

m2 3 985,00

4 KNR 401/349/2 Rozebranie elementów murowych m3 415,50

5 KNR 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe m3 102,20

6 Kalkulacja 
własna

Rozbiórka warstw dachowych

Wyliczenie ilości robót:

101*16,0 1 616,000000

RAZEM: 1 616,000000 m2 1 616,00

7 Kalkulacja 
własna

Wywóz ziemi i gruzu  samochodami skrzyniowymi do 20˙km wraz z opłatą i 
utylizacją

Wyliczenie ilości robót:

Zerwanie posadzki wraz warstawmi izolacji oraz 3985*0,45

wybraniem ziemi 1 793,250000

Rozebranie elementów murowych 415,5 415,500000

Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe 102,20 102,200000

warstwy dachowe 1616*0,15 242,400000

RAZEM: 2 553,350000 m3 2 553,35

2.2 Element ROBOTY ZIEMNE
8 KNR 201/209/6 

(1)
Roboty ziemne koparkami zgarniakowymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 1,20˙m3, grunt kategorii III, samochód 
5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

10,0*18,0*4,5 810,000000

698,6 698,600000

RAZEM: 1 508,600000 m3 1 508,60

9 KNR 201/214/4 
(3)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km 
odległości transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po 
drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV-  krotność 10 m3 1 508,60

10 KNR 201/302/2 Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami 
skrzyniowymi na odległość do 1˙km, kategoria gruntu III - 20 % wykopów 
ręcznych

Wyliczenie ilości robót:

1508,60*20% 301,720000

RAZEM: 301,720000 m3 301,72

11 KNR 201/229/2 
(2)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10˙m, grunt 
kategorii III, spycharka 74˙kW (100˙KM) m3 1 508,60

12 KNR 201/231/2 Zasypywanie fundamentów ziemią ze składowania m3 398,00

13 KNR 201/320/8 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów - przyjęto 10 % robót ręcznych

Wyliczenie ilości robót:

398*10% 39,800000

RAZEM: 39,800000 m3 39,80

14 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III m3 398,00

15 KNR 201/233/8 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 110˙kW (150˙KM), grunt kategorii
III m2 2 343,00

16 KNR 201/239/2 
(1)

Wywóz ziemi

Wyliczenie ilości robót:

1508,60-398 1 110,600000

RAZEM: 1 110,600000 m3 1 110,60
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2.3 Element ROBOTY KONSTRUKCYJNE
17 Kalkulacja 

indywidualna
Wymiana gruntu zgodnie z PT konstrukcji

KPL 1,00

18 KNR 201/122/1 Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny i nizinny m3 1 631,00

19 KNR 201/309/2 Wykopy obiektowe ze skarpami lub o ścianach pionowych

Wyliczenie ilości robót:

pod poziom -1 24,53*15,34*5,6 2 107,225120

pozostałe wykopy 850,0 850,000000

RAZEM: 2 957,225120 m3 2 957,23

20 KNR 201/229/2 
(2)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10˙m, grunt 
kategorii III, spycharka 74˙kW (100˙KM) m3 1 631,00

21 KNNR 3/201/1 Podbicie betonem  C25/30 ław fundamentowych wraz z robotami towarzyszącymi
(płaszcz żelbetowy wokół ław i stóp fundamentowych)

Wyliczenie ilości robót:

PRZEKRÓJ 1-1 , 3-3 ŁAWA 54,20*2*0,8*0,15+54,20*4*0,

30*1,55+16,17*2*0,30*1,55+

13,45*0,30*1,55*2+13,47*2*0

,3*1,55 153,893700

PRZEKRÓJ 2-2 STOPY (1,5+1,0)*2*1,50*0,25*6+1,0*

1,0*0,15*6 12,150000

PUNKT BIBLIOTECZNY 7,90*4*0,15*1,55+13,18*4*0,

15*1,55 19,604400

RAZEM: 185,648100 m3 185,65

22 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe 
okrągłe

Wyliczenie ilości robót:

Płaszcz żelbetowy wokół fundamentów 1,66 1,660000

RAZEM: 1,660000 t 1,66

23 Kalkulacja 
własna

Montaż prętów w istniejącej ścianie na głębokość min 20 cm M12, L=400, szt. 33
szt 33,00

24 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, chudy beton o gr 10 cm beton 
C12/15

Wyliczenie ilości robót:

Pod stopy fundamentowe

Sf-1 1,60*2,10*0,10*2 0,672000

Sf-2 2,35*2,35*0,1*2 1,104500

Pod ławy fundamentowe

Łf-1 0,1*1,30*15,45 2,008500

Łf-2 0,1*2,10*15,45 3,244500

Łf-3 5,15*0,7*1,30 4,686500

Łf-4 5,15*0,1*1,30 0,669500

Łf-5 5,15*0,1*1,30 0,669500

Łf-6 9,25*0,1*1,30 1,202500

Łf-7 6,95*0,1*1,30 0,903500

Łf-8 6,95*0,1*1,30 0,903500

Łf-9 4,35*0,1*1,30 0,565500

Pod płyty fundamentowe

Pf-1.6 szybu windowego 2,43*2,05*0,10 0,498150

Pf-1.7 2,35*5,56*0,1 1,306600

Pf-1.9 3,10*7,10*0,10*3 6,603000

RAZEM: 25,037750 m3 25,04

25 KNRW 
401/602/1

Izolacje poziomez papy na sucho, termozgrzewalnej

Wyliczenie ilości robót:

25,04/0,1 250,400000

RAZEM: 250,400000 m2 250,40

26 KNNR 2/601/2 
(1)

Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, powłokowe bitumiczne 2-warstwowe
m2 498,60

27 KNR 202/205/1 
(2)

Płyty fundamentowe  z betonu C35/45 podawany pompą wraz  z przygotowaniem
 deskowania , ułożeniem,  zagęszczeniem i pielęgnacją betonu , oraz 
rozebraniem i oczyszczeniem deskowania

Wyliczenie ilości robót:

Pf-1.6 szybu windowego 2,333*1,96*0,30 1,371804

Pf-1.7 2,25*5,46*0,7 8,599500

Pf-1.9 3,0*7,0*0,70*3 44,100000

Pf-1.5 5,65*3,52*0,30 5,966400

RAZEM: 60,037704 m3 60,04
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28 KNR 202/204/2 
(2)

Stopy fundamentowe żelbetowe z betonu C35/45  podawany pompą wraz  z 
przygotowaniem  deskowania , ułożeniem,  zagęszczeniem i pielęgnacją betonu ,
oraz rozebraniem i oczyszczeniem deskowania

Wyliczenie ilości robót:

Sf-1 1,50*2,0*0,60*2 3,600000

Sf-2 2,25*2,25*0,4*2 4,050000

RAZEM: 7,650000 m3 7,65

29 KNR 202/208/7 
(2)

Słupy żelbetowe prostokątne, beton C30/37 podawany pompą wraz  z 
przygotowaniem  deskowania , ułożeniem,  zagęszczeniem i pielęgnacją betonu ,
oraz rozebraniem i oczyszczeniem deskowania

Wyliczenie ilości robót:

Sł 0.1 5,68*0,35*0,35*8 5,566400

Sł 0.7 5,82*0,35*0,35*2 1,425900

Sł 1.7 4,03*0,35*0,35*9 4,443075

Sł 2.7 3,85*0,35*0,35*9 4,244625

Sł 1.1 4,04*0,4*0,88*2 2,844160

Sł 1.2 3,50*0,35*0,35*2 0,857500

Sł 1.4 5,43*0,30*0,30*8 3,909600

Sł 1.5 3,52*0,35*0,50*2 1,232000

Sł 1.6 5,14*0,35*0,35*2 1,259300

Sł 0.2 4,85*0,35*0,35*2 1,188250

Sł 0.3 4,70*0,35*0,35*6 3,454500

Sł 0.4 5,65*0,35*0,35*2 1,384250

Sł 0.5 4,7*0,35*0,5*2 1,645000

Sł 0.6 4,7*0,35*0,45*2 1,480500

Sł 2.1 3,85*0,35*0,35*2 0,943250

Sł 0.8 Oparcie pomostu na ścianie tkalni 9,7*0,5*0,5*2 4,850000

RAZEM: 40,728310 m3 40,73

30 KNR 202/202/1 
(2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne  z betonu C35/45 podawany pompą 
wraz  z przygotowaniem  deskowania , ułożeniem,  zagęszczeniem i pielęgnacją 
betonu , oraz rozebraniem i oczyszczeniem deskowania

Wyliczenie ilości robót:

Łf-1 0,6*1,20*15,45 11,124000

Łf-2 0,6*2,0*15,45 18,540000

Łf-3 5,18*0,6*1,20 3,729600

Łf-4 5,18*0,6*1,20 3,729600

Łf-5 5,22*0,5*1,20 3,132000

Łf-6 9,25*0,5*1,20 5,550000

Łf-7 6,95*0,5*1,20 4,170000

Łf-8 6,95*0,5*1,20 4,170000

Łf-9 4,35*0,5*1,20 2,610000

RAZEM: 56,755200 m3 56,76

31 KNR 202/207/4 
(2)
KNR 202/207/7 
(2)

Ściany żelbetowe, grubość 20˙cm proste,  beton C30/37  podawany pompą wraz 
z przygotowaniem  deskowania , ułożeniem,  zagęszczeniem i pielęgnacją 
betonu , oraz rozebraniem i oczyszczeniem deskowania

Wyliczenie ilości robót:

RYS. 34.1-34.4 , 33

Ściana ScP-12 5,58*17,80 99,324000

Ściana ScP-13 3,45*17,80 61,410000

RAZEM: 160,734000 m2 160,73
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32 KNR 202/207/4 
(2)
KNR 202/207/7 
(2)

Ściany żelbetowe, grubość 25˙cm proste,  beton C30/37  podawany pompą wraz 
z przygotowaniem  deskowania , ułożeniem,  zagęszczeniem i pielęgnacją 
betonu , oraz rozebraniem i oczyszczeniem deskowania

Wyliczenie ilości robót:

Ściana ScT-1 gr. 25 cm 10,82*6,64+9,07*5,37 120,550700

Ściana ScT-2 gr. 25 cm 11,09*6,68+5,12*5,38 101,626800

Ściana ScT-3 gr. 25 cm 3,36*12,20 40,992000

Ściana ScT-4 gr. 25 cm 7,68*17,17 131,865600

Ściana ScT-5 gr. 25 cm 6,8*17,21 117,028000

Ściana ScT-6 gr. 25 cm 3,4*17,20 58,480000

Ściana ScT-7 gr. 25 cm 3,6*3,93 14,148000

Ściana ScT-8 gr. 25 cm 7,50*3,93 29,475000

SW-2 (1,55+2,33)*2*10,46 81,169600

RYS. 34.1-34.4 , 33

Ściana ScP-11 3,33*15,77 52,514100

Ściana ScP-1 15,20*14,0 212,800000

Ściana ScP-2 15,20*9,38 142,576000

Ściana ScP-4 15,20*4,28 65,056000

Ściana ScP-7 9,5*17,80 169,100000

Ściana ScP-8 9,5*16,90 160,550000

Ściana ScP-9 15,20*17,80 270,560000

Ściana ScP-10 7,2*15,70 113,040000

RAZEM: 1 881,531800 m2 1 881,53

33 KNR 202/207/4 
(2)
KNR 202/207/7 
(2)

Ściany żelbetowe, grubość 35˙cm proste,  beton C30/37  podawany pompą wraz 
z przygotowaniem  deskowania , ułożeniem,  zagęszczeniem i pielęgnacją 
betonu , oraz rozebraniem i oczyszczeniem deskowania

Wyliczenie ilości robót:

RYS. 34.1-34.4 , 33

Tarcza T-1 15,20*18,85 286,520000

Ściana ScP-5, Tarcza T-2 15,20*18,85 286,520000

Ściana ScP-3, ScP-6, Tarcza T-3 (27,50*8,38+6,85*4,08+11,8*

4,7+15,3*3,35)*2 730,226000

Tarcza T-4 12,05*7,27 87,603500

Tarcza T-5 12,05*3,40 40,970000

RAZEM: 1 431,839500 m2 1 431,84

34 KNR 202/210/1 
(2)

Belki i nadproża żelbetowe, beton C30/37 podawany pompą wraz  z 
przygotowaniem  deskowania , ułożeniem,  zagęszczeniem i pielęgnacją betonu ,
oraz rozebraniem i oczyszczeniem deskowania

Wyliczenie ilości robót:

Ws-1 Oparcie pomostu na ścianie tkalni 5,6*0,67*0,57 2,138640

Belka Bl. 1.1 5,29*0,35*0,50 0,925750

Belka Bl. 1.2 5,25*0,35*0,50 0,918750

Belka Bl. 0.6 6,38*0,60*0,60 2,296800

Belka Bl. 0.1 5,30*0,35*0,50 0,927500

Belka Bl. 0.2 5,25*0,35*0,50 0,918750

Belka Bl. 1.1, 6,43*0,35*0,50 1,125250

Belka Bl. 1.2. 6,43*0,35*0,50 1,125250

Belka Bl. 2.1 6,49*0,35*0,50 1,135750

Belka Bl. 2.2. 6,49*0,35*0,50 1,135750

wzmocnienie stropu w postaci belki ukrytej w 12,13*0,35*0,50*2

płycie stropu nad II-gim piętrem 4,245500

RAZEM: 16,893690 m3 16,89

35 KNR 401/336/4 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

rys. K25-31

Bruzda pod wieniec żelbetowy Wn1 25x30 (41,75+3,43+14,05+48,59+1

4,39) 122,210000

Bruzda pod wieniec żelbetowy Wn2 25x20 (6,11+3,38+6,11+3,38) 18,980000

Bruzda pod wieniec żelbetowy Wn3 25x20 6,29+3,36+6,30+3,41 19,360000

Bruzda pod wieniec żelbetowy Wn4 25x30 (41,75+3,77+14,60+48,83+1

4,60) 123,550000

Bruzda pod wieniec żelbetowy Wn5 25x20 21,0 21,000000

Bruzda pod wieniec żelbetowy Wn5 25x30 68,0 68,000000

RAZEM: 373,100000 m 373,10
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36 KNR 202/212/12 Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

rys. K25-31

Wn1 25x30 (41,75+3,43+14,05+48,59+1

4,39)*0,25*0,30 9,165750

Wn2 25x20 (6,11+3,38+6,11+3,38)*0,25*

0,20 0,949000

Wn3 25x20 (6,29+3,36+6,30+3,41)*0,25*

0,30 1,452000

Wn4 25x30 (41,75+3,77+14,60+48,83+1

4,60)*0,25*0,30 9,266250

Wn5 25x20 21,0*0,25*0,20 1,050000

Wn5 25x30 68,0*0,25*0,30 5,100000

RAZEM: 26,983000 m3 26,98

37 KNR 202/216/2 
(2)

Płyty żelbetowe, stropowe , grubość 15˙cm, beton C30/37 podawany pompą wraz
 z przygotowaniem  deskowania , ułożeniem,  zagęszczeniem i pielęgnacją 
betonu , oraz rozebraniem i oczyszczeniem deskowania

Wyliczenie ilości robót:

Rzut stropu nad parterem 3,4*6,11 20,774000

Rzut stropu nad I-szym piętrem 3,4*6,11 20,774000

RAZEM: 41,548000 m2 41,55

38 KNR 202/216/2 
(2); 
KNR 202/216/5 
(2)

Płyty żelbetowe, stropowe , grubość 20˙cm, beton C30/37 podawany pompą wraz
 z przygotowaniem  deskowania , ułożeniem,  zagęszczeniem i pielęgnacją 
betonu , oraz rozebraniem i oczyszczeniem deskowania

Wyliczenie ilości robót:

PŁYTA Pł 1.5 3,85*15,20 58,520000

PŁYTA Pł-1.2 3,85*15,20 58,520000

PŁYTA Pł 1.3 12,05*3,08 37,114000

RAZEM: 154,154000 m2 154,15

39 KNR 202/216/2 
(2); 
KNR 202/216/5 
(2)

Płyty żelbetowe, stropowe , grubość 22˙cm, beton C30/37 podawany pompą wraz
 z przygotowaniem  deskowania , ułożeniem,  zagęszczeniem i pielęgnacją 
betonu , oraz rozebraniem i oczyszczeniem deskowania

Wyliczenie ilości robót:

PŁYTA Pł-1.1 (Rzut stropu nad kondygnacją -1 ) 15,32*15,32-7,30*6,0-11,1*1,

80 170,922400

RAZEM: 170,922400 m2 170,92

40 KNR 202/216/2 
(2); 
KNR 202/216/5 
(2)

Płyty żelbetowe, stropowe , grubość 23˙cm, beton C30/37 podawany pompą wraz
 z przygotowaniem  deskowania , ułożeniem,  zagęszczeniem i pielęgnacją 
betonu , oraz rozebraniem i oczyszczeniem deskowania

Wyliczenie ilości robót:

PŁYTA Pł-0.6 (Rzut stropu nad parterem ) 28,81*14,05 404,780500

PŁYTA Pł-0.7 (Rzut stropu nad parterem ) 6,26*13,67 85,574200

PŁYTA Pł-1.6 (Rzut stropu nad I-szym piętrem  ) 28,81*14,05 404,780500

PŁYTA Pł-1.7 (Rzut stropu nad I-szym piętrem  ) 6,26*13,67 85,574200

PŁYTA Pł-2.6 (Rzut stropu nad II-gim  piętrem  ) 28,81*14,05 404,780500

PŁYTA Pł-2.7 (Rzut stropu nad II-gim  piętrem  ) 9,9*14,79 146,421000

RAZEM: 1 531,910900 m2 1 531,91

41 KNR 202/216/2 
(2); 
KNR 202/216/5 
(2)

Płyty żelbetowe, stropowe , grubość 25˙cm, beton C30/37 podawany pompą wraz
 z przygotowaniem  deskowania , ułożeniem,  zagęszczeniem i pielęgnacją 
betonu , oraz rozebraniem i oczyszczeniem deskowania

Wyliczenie ilości robót:

PŁYTA Pł-0.3 2,67*14,95+1,6*9,25*2 69,516500

PŁYTA Pł-0.1 6,43*15,20+3,12*3,0 107,096000

PŁYTA Pł-1.1 6,43*15,20+3,12*3,0 107,096000

PŁYTA Pł-1.2 6,43*15,20+3,12*3,0 107,096000

PŁYTA Pł-2.1 6,43*15,20+3,12*3,0+11,7*3,

06*2 178,700000

RAZEM: 569,504500 m2 569,50
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42 Kalkulacja 
własna

Płyta sprężona  gr. 25cm

Wyliczenie ilości robót:

Płyta sprężona Pł 1.4 gr. 25cm 12,25*15,20 186,200000

Płyta sprężona Pł 3.1 gr. 25cm 12,05*9,78 117,849000

Płyta sprężona Pł 2.2 gr. 25cm 15,8*15,20 240,160000

RAZEM: 544,209000 KPL 544,21

43 Kalkulacja 
własna

Płyta sprężona gr. 23cm

Wyliczenie ilości robót:

rys. K26

Rzut stropu nad parterem Pł 0.8 12,65*13,40 169,510000

Rzut stropu nad parterem Pł 1.8 12,65*13,40 169,510000

RAZEM: 339,020000 KPL 339,02

44 KNR 202/218/2 
(2)
KNR 202/218/6 
(2)

Schody żelbetowe na płycie o grubości 23˙cm, beton C30/37 podawany pompą 
wraz  z przygotowaniem  deskowania , ułożeniem,  zagęszczeniem i pielęgnacją 
betonu , oraz rozebraniem i oczyszczeniem deskowania

Wyliczenie ilości robót:

KLATKA SCHODODOWA - 1 3,89*6*1,45+2,9*1,64*5 57,623000

KLATKA SCHODODOWA - 3 4,44*1,45*4+1,94*1,45*2+2,8

*1,46*4+1,87*1,69*2+1,45*3,

85*2 65,215600

KLATKA SCHODODOWA - 4 5,61*1,35*2 15,147000

RAZEM: 137,985600 m2 137,99

45 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe 
okrągłe

Wyliczenie ilości robót:

Rys. K-01, K-03, K-08 613991/1000+400,52/1000 614,391520

Rys. K-16 292/1000 0,292000

Rys. K-17 1017/1000 1,017000

Rys. K-18, K-19, K-20 12318/1000+400,52/1000 12,718520

Rys. K-21 1015/1000+400,52/1000 1,415520

Rys. K-23.1, K-23.2, K-23.3 9499/1000+400,52/1000 9,899520

Rys. K-24 1902/1000+400,52/1000 2,302520

Rys. K25-K30 52448/1000+400,52/1000 52,848520

Rys. K-31 1908,36/1000 1,908360

Rys. K-32 4785/1000+400,52/1000 5,185520

Rys. K-34.1 4059/1000+400,52/1000 4,459520

Rys. K-34.2 3410/1000+400,52/1000 3,810520

Rys. K-34.3 4089/1000+400,52/1000 4,489520

Rys. K-34.4 6675/1000+400,52/1000 7,075520

Rys. K-34.5 4601/1000+400,52/1000 5,001520

Rys. K-34.6 3687/1000+400,52/1000 4,087520

Rys. K-34.7 4552/1000+400,52/1000 4,952520

Rys. K-34.8 15568/1000+400,52/1000 15,968520

Rys. K-34.9 1743/1000+400,52/1000 2,143520

Rys. K-35.1 6166/1000+400,52/1000 6,566520

Rys. K-35.2 3005/1000+400,52/1000 3,405520

Rys. K-35.3 2094/1000+400,52/1000 2,494520

Rys. K-35.4 4646/1000+400,52/1000 5,046520

Rys. K-35.5 8494/1000+400,52/1000 8,894520

Rys. K-36.1 957/1000 0,957000

Rys. K-36.2 2418/1000 2,418000

Rys. K-36.3 465/1000 0,465000

Rys. K-37.1 1799/1000+400,52/1000 2,199520

Rys. K-37.2 1113/1000+400,52/1000 1,513520

Rys. K-37.3 323/1000+400,52/1000 0,723520

Rys. K-38 722/1000+400,52/1000 1,122520

Rys. K-40 222/1000 0,222000

Rys. K-41 24958/1000 24,958000

RAZEM: 814,954360 t 814,95
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46 Kalkulacja 
własna

Dostawa konstrukcji stalowej  zgodnie z rysunkami technicznymi

Wyliczenie ilości robót:

łącznika rys - K16 7,09 7,090000

Łącznik stalowy pomiędzy tkalnią, a przędzalnią 11,04

SW_1 Rys. K-17 11,040000

KONSTRUKCJA SW2 - TKALNIA  Rys. K-24 1,536 1,536000

Rys. K-39 1,054 1,054000

POMOSTY rys K-42 11,263 11,263000

K43 Rama stalowa w osiach TK-TN 8,677 8,677000

K44 Strop techniczny - PRZĘDZALNIA 8,948 8,948000

K45,K46 Konstrukcja stalowa BARIERKI  I  PLAC 4,815+0,893

ZABAW 5,708000

RAZEM: 55,316000 t 55,32

47 KNR 205/208/1 Montaż konstrukcji stalowej

Wyliczenie ilości robót:

łącznika rys - K16 7,09 7,090000

Łącznik stalowy pomiędzy tkalnią, a przędzalnią 11,04

SW_1 Rys. K-17 11,040000

KONSTRUKCJA SW2 - TKALNIA  Rys. K-24 1,536 1,536000

Rys. K-39 1,054 1,054000

POMOSTY rys K-42 11,263 11,263000

K43 Rama stalowa w osiach TK-TN 8,677 8,677000

K44 Strop techniczny - PRZĘDZALNIA 8,948 8,948000

K45,K46 Konstrukcja stalowa BARIERKI  I  PLAC 4,815+0,893

ZABAW 5,708000

RAZEM: 55,316000 t 55,32

48 KNRW 
401/314/2

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla 
belek

Wyliczenie ilości robót:

Ns-1.1 2xIPN220 (6,92+13,8+5,6+4,8+3,8+4,0)

*0,50*0,30 5,838000

RAZEM: 5,838000 m3 5,84

49 KNRW 
401/314/4

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych IPN220

Wyliczenie ilości robót:

Ns-1.1 3,46*2 6,920000

RAZEM: 6,920000 m 6,92

50 KNRW 
401/314/4

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych HEB140

Wyliczenie ilości robót:

Ns 0.1 2,30*3 6,900000

Ns 2.1 2,30*3 6,900000

RAZEM: 13,800000 m 13,80

51 KNRW 
401/314/4

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych IPE120

Wyliczenie ilości robót:

Ns 0.2 1,4*4 5,600000

RAZEM: 5,600000 m 5,60

52 KNRW 
401/314/4

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych HEB120

Wyliczenie ilości robót:

Ns 2.2 1,60*3 4,800000

RAZEM: 4,800000 m 4,80

53 KNRW 
401/314/4

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych HEB160

Wyliczenie ilości robót:

Ns 3.1 1,9*2 3,800000

RAZEM: 3,800000 m 3,80

54 KNRW 
401/314/4

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych IPE200

Wyliczenie ilości robót:

Ns 0.4, L=200 2xIPE200 2*2,0 4,000000

RAZEM: 4,000000 m 4,00

55 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m
m3 512,00
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56 KNR 201/320/5 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 
3.0˙m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m - 10 % całości 
wykopów

Wyliczenie ilości robót:

RĘCZNE WYKOPY 512*10% 51,200000

RAZEM: 51,200000 m3 51,20

57 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III m3 512,00

58 KNR 201/233/8 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 110˙kW (150˙KM), grunt kategorii
III m2 340,00

2.4 Element IZOLACJA FUNDAMENTÓW
59 DC 19/412/3 HYDROIZOLACJA - krystaliczna zaprawa uszczelniająca

Wyliczenie ilości robót:

SZ6 (24,66+15,52)*2*3,55 285,278000

POZOSTAŁE ŚCIANY (85,40*2+16,25)*1,55 289,927500

RAZEM: 575,205500 m2 575,21

60 KNNR 2/602/3 Izolacje pionowe  z płyt styropianowych (XPS)  =0,036 (W/mK) gr. 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

SZ6 (24,66+15,52)*2*3,55 285,278000

POZOSTAŁE ŚCIANY (85,40*2+16,25)*1,55 289,927500

RAZEM: 575,205500 m2 575,21

61 KNNRW 3/207/2 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej

Wyliczenie ilości robót:

SZ6 (24,66+15,52)*2*3,55 285,278000

POZOSTAŁE ŚCIANY (85,40*2+16,25)*1,55 289,927500

RAZEM: 575,205500 m2 575,21

2.5 Element ROBOTY MUROWE
62 KNR 401/304/2 

(1)
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów

m3 16,65

63 KNR 910/153/1 Ściany budynków  z bloczków silikatowych  gr. 24cm

Wyliczenie ilości robót:

PARTER 6,94*4,0 27,760000

RAZEM: 27,760000 m2 27,76

64 KNR 910/151/1 Ściany budynków  z bloczków silikatowych  gr. 18 cm

Wyliczenie ilości robót:

PIWNICA 7,53*3,60 27,108000

PARTER 57,43*4,0 229,720000

I PIĘTRO 3,86*4,0 15,440000

II PIĘTRO 16,21*4,0 64,840000

RAZEM: 337,108000 m2 337,11

65 KNR 202/126/5 Ułożenie nadproży prefabrykowanych m 68,00

66 KNR 14/2010/6 
(2)

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach 
metalowych dwustronnie PRO AKU FIRE gr. 3x12,5 mm- ścianki akustyczne 
wypełnienie wełną mineralną 100+150+100 mm - SA 1

Wyliczenie ilości robót:

PARTER 20,35*4,0 81,400000

RAZEM: 81,400000 m2 81,40

67 KNR 14/2010/6 
(2)

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach 
metalowych dwustronnie PRO AKU FIRE gr. 3x12,5 mm- ścianki akustyczne 
wypełnienie wełną mineralną 2x75 mm - SA 2

Wyliczenie ilości robót:

PARTER 17,23*4,0 68,920000

I PIĘTRO 20,30*4,0 81,200000

II PIĘTRO 13,71 13,710000

PODDASZE 12,40*2,93 36,332000

RAZEM: 200,162000 m2 200,16

68 KNR 14/2010/6 
(2)

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach 
metalowych dwustronnie PRO AKU FIRE gr. 3x12,5 mm- ścianki akustyczne 
wypełnienie wełną mineralną 2x100 mm - SA 3

Wyliczenie ilości robót:

PARTER 5,16*4,0 20,640000

I PIĘTRO 68,06*4,0 272,240000

II PIĘTRP (63,93+15,2)*4,0 316,520000

RAZEM: 609,400000 m2 609,40
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69 KNR 14/2010/6 
(1)

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach 
metalowych, pokrycie obustronne wypełnienie wełną mineralną 100 mm - SA 4

Wyliczenie ilości robót:

I PIĘTRO 33,54*4,0 134,160000

II PIĘTRO 15,2*4,0 60,800000

PODDASZE 27,12*2,85 77,292000

RAZEM: 272,252000 m2 272,25

70 KNR 14/2010/3 
(2)

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach 
metalowych, pokrycie obustronne wypełnienie wełną mineralną 100 mm - SA 5

Wyliczenie ilości robót:

PARTER 83,11*4,0 332,440000

I PIĘTRO 77,87*4,0 311,480000

II PIĘTRO 153,26*4,0 613,040000

PODDASZE 96,0*3,59 344,640000

RAZEM: 1 601,600000 m2 1 601,60

71 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż ścianek mobilnych akustycznych

Wyliczenie ilości robót:

PODDASZE 5,48*2*3,0 32,880000

RAZEM: 32,880000 m2 32,88

72 KNR 14/2011/3 
(2)

Obudowa  elementów instalacyjnych  płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach 
metalowych m2 278,60

2.6 Element WARTSWY POSADZKOWE ST1 posadzka na gruncie , 
ST2,ST9 - POSADZKA NA GRUNCIE KONDYGNACJA -1 - 
U=0,30 W/m2*K)

73 KNR 202/1101/7
(3)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka wraz z 
zagęszczeniem mechanicznym

Wyliczenie ilości robót:

ST1 Pf-1.1 ( poziom -1) 24,53*15,34*0,6 225,774120

ST1 PARTER 84,5*15,03*0,60 762,021000

RAZEM: 987,795120 m3 987,80

74 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, chudy beton 10 cm beton C12/15

Wyliczenie ilości robót:

ST1 Pf-1.1 ( poziom -1) 24,53*15,34*0,10 37,629020

ST1 PARTER 84,5*15,03*0,10 127,003500

RAZEM: 164,632520 m3 164,63

75 DC 20/202/1 HYDROIZOLACJA - krystaliczna zaprawa uszczelniająca

Wyliczenie ilości robót:

ST1 Pf-1.1 ( poziom -1) 24,53*15,34 376,290200

ST1 PARTER 84,5*15,03 1 270,035000

RAZEM: 1 646,325200 m2 1 646,33

76 KNR 202/205/1 
(2)

Płyty fundamentowe żelbetowe, podawany pompą wraz  z przygotowaniem  
deskowania , ułożeniem,  zagęszczeniem i pielęgnacją betonu , oraz 
rozebraniem i oczyszczeniem deskowania

Wyliczenie ilości robót:

Pf-1.1 , Pf1.3, 1.4 24,53*15,34*0,40 150,516080

ST1 PARTER 84,5*15,03*0,15 190,505250

RAZEM: 341,021330 m3 341,02

77 KNNR 2/602/3 Izolacje poziome z płyt styropianowych ekstrudowanych (XPS)  =0,033 (W/mK) 
gr. 12 cm

Wyliczenie ilości robót:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI wg opisu PW

BIBLIOTEKA, 0 84,20 84,200000

STREFA TECHNICZNA, 0 122,75 122,750000

TEATR,  -1 332,29 332,290000

TEATR, 0 1024,09 1 024,090000

STREFA KOMERCYJNA, 0 401,79 401,790000

RAZEM: 1 965,120000 m2 1 965,12
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78 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej podposadzkowa -gr. 0,2 mm (w pom. mokrych 2x 
folia PE z wywinięciem na ściany min. 15 cm)

Wyliczenie ilości robót:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI wg opisu PW

BIBLIOTEKA, 0 84,20 84,200000

STREFA TECHNICZNA, 0 122,75 122,750000

TEATR,  -1 332,29 332,290000

TEATR, 0 1024,09 1 024,090000

STREFA KOMERCYJNA, 0 401,79 401,790000

RAZEM: 1 965,120000 m2 1 965,12

79 KNR 202/1106/1
KNR 202/1106/3

Posadzki cementowe gr. 6 cm

Wyliczenie ilości robót:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI wg opisu PW

BIBLIOTEKA, 0 84,20 84,200000

STREFA TECHNICZNA, 0 122,75 122,750000

TEATR,  -1 332,29 332,290000

TEATR, 0 1024,09 1 024,090000

STREFA KOMERCYJNA, 0 401,79 401,790000

RAZEM: 1 965,120000 m2 1 965,12

80 KNR 202/1106/7 Zbrojenie posadzki siatką stalową fi 4,0 oczko 15/15

Wyliczenie ilości robót:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI wg opisu PW

BIBLIOTEKA, 0 84,20 84,200000

STREFA TECHNICZNA, 0 122,75 122,750000

TEATR,  -1 332,29 332,290000

TEATR, 0 1024,09 1 024,090000

STREFA KOMERCYJNA, 0 401,79 401,790000

RAZEM: 1 965,120000 m2 1 965,12

81 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej  =0,033 (W/mK) gr. 150 
mm MIĘDZY LEGARAMI

Wyliczenie ilości robót:

WARSTWY ST2 491,28 491,280000

RAZEM: 491,280000 m2 491,28

2.7 Element ST 3 , 4- STROP MIĘDZYPIĘTROWY
82 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej podposadzkowa - gr. 0,2 mm

Wyliczenie ilości robót:

STREFA BIUROWA TEATRU, +1 289,37 289,370000

TEATR, +1 298,92 298,920000

TEATR, +2 866,36 866,360000

TEATR, +3 140,66 140,660000

STREFA KOMERCYJNA, +1 412,6 412,600000

STREFA KOMERCYJNA, +2 286,15 286,150000

STREFA KOMERCYJNA, +3 462,71 462,710000

Powierzchnia stropów żelbetowych 2274,06+868,16 3 142,220000

RAZEM: 5 898,990000 m2 5 898,99

83 KNNR 2/602/5 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt z wełny mineralnej akustycznej  gr. 4 
cm gęstość 90kg/m3

Wyliczenie ilości robót:

WARSTWY ST 3  STROPY MIĘDZYPIĘTROWE NAD STROPEM ISTNIEJĄCY

Powierzchnia stropów 52,09*14,44*3 2 256,538800

RAZEM: 2 256,538800 m2 2 256,54

84 KNNR 2/602/5 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt z wełny mineralnej akustycznej  gr. 25
cm gęstość 90kg/m3

Wyliczenie ilości robót:

WARSTWY ST 4  STROPY MIĘDZYPIĘTROWE

Powierzchnia stropów 8,88*14,75*3+15,2*14,83 618,356000

RAZEM: 618,356000 m2 618,36
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85 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej podposadzkowa - gr. 0,2 mm

Wyliczenie ilości robót:

STREFA BIUROWA TEATRU, +1 289,37 289,370000

TEATR, +1 298,92 298,920000

TEATR, +2 866,36 866,360000

TEATR, +3 140,66 140,660000

STREFA KOMERCYJNA, +1 412,6 412,600000

STREFA KOMERCYJNA, +2 286,15 286,150000

STREFA KOMERCYJNA, +3 462,71 462,710000

RAZEM: 2 756,770000 m2 2 756,77

86 KNR 202/1106/1
KNR 202/1106/3

Posadzki cementowe gr. 6 cm

Wyliczenie ilości robót:

STREFA BIUROWA TEATRU, +1 289,37 289,370000

TEATR, +1 298,92 298,920000

TEATR, +2 866,36 866,360000

TEATR, +3 140,66 140,660000

STREFA KOMERCYJNA, +1 412,6 412,600000

STREFA KOMERCYJNA, +2 286,15 286,150000

STREFA KOMERCYJNA, +3 462,71 462,710000

RAZEM: 2 756,770000 m2 2 756,77

87 KNR 202/1106/7 Zbrojenie posadzki siatką stalową fi 4,0 oczko 15/15

Wyliczenie ilości robót:

STREFA BIUROWA TEATRU, +1 289,37 289,370000

TEATR, +1 298,92 298,920000

TEATR, +2 866,36 866,360000

TEATR, +3 140,66 140,660000

STREFA KOMERCYJNA, +1 412,6 412,600000

STREFA KOMERCYJNA, +2 286,15 286,150000

STREFA KOMERCYJNA, +3 462,71 462,710000

RAZEM: 2 756,770000 m2 2 756,77

2.8 Element ST6 - STROP ŁĄCZNIKA MIĘDZY BUDYNKIEM TKALNI I 
PRZĘDZALNI

88 KNR 202/506/2 
(1)

Mocowanie blachy tytan-cynk gr. 0,8 mm do dolnej części łącznika

Wyliczenie ilości robót:

19,17*2,67 51,183900

RAZEM: 51,183900 m2 51,18

89 DC 19/303/1 Mata separacyjna

Wyliczenie ilości robót:

19,17*2,67 51,183900

RAZEM: 51,183900 m2 51,18

90 KNR 202/1110/1 Podłoga drewniana - Deskowanie powierzchni płytą OSB gr. 22 mm m2 51,18

91 KNNR 2/602/5 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt z wełny mineralnej  =0,033 (W/mK) 
gr. 200 mm

Wyliczenie ilości robót:

51,18 51,180000

RAZEM: 51,180000 m2 51,18

92 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej podposadzkowa - gr. 0,2 mm

Wyliczenie ilości robót:

19,17*2,67 51,183900

RAZEM: 51,183900 m2 51,18

93 KNR 15/522/1 Ułożenie blachy trapezowej T55 gr. 1,5 mm m2 51,18

94 KNR 202/506/2 
(1)

Mocowanie blachy stalowej gr. 0,75 mm

Wyliczenie ilości robót:

19,17*2,67 51,183900

RAZEM: 51,183900 m2 51,18

95 KNR 202/205/1 
(2)

Posadzka betonowa

Wyliczenie ilości robót:

51,18*0,10 5,118000

RAZEM: 5,118000 m3 5,12
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2.9 Element ST7 - STROP ŁĄCZNIKA MIĘDZY DŹWIGIEM A BUDYNKIEM 
TKALNI

96 KNR 202/205/1 
(2)

Posadzka betonowa

Wyliczenie ilości robót:

2,81*3,28*0,10*4 3,686720

RAZEM: 3,686720 m3 3,69

97 KNR 202/506/2 
(1)

Mocowanie blachy stalowej gr. 0,75 mm

Wyliczenie ilości robót:

2,81*3,28*4 36,867200

RAZEM: 36,867200 m2 36,87

2.10 Element ST10 - POSADZKA NA GRUNCIE PODSZYBIA DŹWIGÓW
98 KNR 202/1101/7

(3)
Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka wraz z 
zagęszczeniem mechanicznym

Wyliczenie ilości robót:

POD płytą podszybia Pf1.5 3,38*6,27*0,40 8,477040

RAZEM: 8,477040 m3 8,48

99 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, chudy beton 10 cm beton C12/15

Wyliczenie ilości robót:

POD płytą podszybia Pf1.5 3,38*6,27*0,10 2,119260

RAZEM: 2,119260 m3 2,12

100 DC 20/202/1 HYDROIZOLACJA - krystaliczna zaprawa uszczelniająca

Wyliczenie ilości robót:

POD płytą podszybia Pf1.5 3,38*6,27 21,192600

RAZEM: 21,192600 m2 21,19

101 KNR 202/205/1 
(2)

Płyty fundamentowe żelbetowe, podawany pompą wraz  z przygotowaniem  
deskowania , ułożeniem,  zagęszczeniem i pielęgnacją betonu , oraz 
rozebraniem i oczyszczeniem deskowania

Wyliczenie ilości robót:

POD płytą podszybia Pf1.5 3,38*6,27*0,30 6,357780

RAZEM: 6,357780 m3 6,36

2.11 Element ST11 - STROP BALKONY TECHNICZNE ŻELBETOWE 
WIDOWNIA

102 Kalkulacja 
własna

Okładzina akustyczna

Wyliczenie ilości robót:

2,35*15,40 36,190000

RAZEM: 36,190000 m2 36,19
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2.12 Element STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ,ROBOTY ŚLUSARSKIE
103 KNNR 7/504/2 

(1)
PRZESZKLENIE ZE SZKŁA PROFILOWEGO PODWÓJNE O SZKLENIU 
PIONOWYM 7 MM
- MOCOWANIE DO PODKONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ NA PROFILU 
ALUMINIOWYM Z PRZEKŁADKĄ TERMICZNĄ ORAZ WKŁADKĄ 
POZYCJONUJĄCĄ PCV
- PROFIL ALUMINIOWY MALOWANY PROSZKOWO NA KOLOR RAL 7016
- SZKŁO ZEWNĘTRZNE: CEOWNIK 262x60x7 mm, WAGA SZKŁA: OK. 24,5 
kg/m2, WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI STANDARD, BRAK POWŁOKI
- SZKŁO ŚRODKOWE: CEOWNIK 262x60x7 mm, WAGA SZKŁA OK. 24,5 
kg/m2, WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI STANDARD, POWŁOKA 
NISKOEMISYJNA
- SZKŁO WEWNĘTRZNE: CEOWNIK 262x60x7 mm, WAGA SZKŁA OK. 24,5 
kg/m2, WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI STANDARD, POWŁOKA 
NISKOEMISYJNA
- WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA - Ug = 0,92 W/m2xK,
- WSPÓŁCZYNNIK PRZEPUSZCZALNOŚCI ŚWIATŁA - LT = 52%P- 
WSPÓŁCZYNNIK CAŁKOWITEJ PRZEPUSZCZALNOŚCI ENERGII 
SŁONECZNEJ - g: 0,51

Wyliczenie ilości robót:

ZSZ1.1 6,25*16,60+5,82*1,44 112,130800

ZSZ1.2 3,61*16,60 59,926000

ZSZ1.3 6,25*16,60+5,82*1,44 112,130800

ZSZ2.1 19,18*4,45 85,351000

ZSZ1.3 6,25*16,60+5,82*1,44 112,130800

ZSZ3.1 2,29*6,0 13,740000

ZSZ3.2 2,12*6,0 12,720000

ZSZ3.3 2,29*6,0 13,740000

RAZEM: 521,869400 m2 521,87

104 KNNR 7/505/2 DRZWI ALUMINIOWE WRAZ Z PRZESZKLENIAMI "CIEPŁE" IZOLACYJNOŚĆ 
AKUSTYCZNA Rw (C, Ctr): RAMY: Rw= 31 - 47 dB, SZKŁA: Rw = 39 dB - 
ODPORNOŚĆ NA UDERZENIE: KLASA I4 SZKŁO ZESPOLONE, 
DWUKOMOROWE, POWŁOKA NEUTRALNA SZARA, SPEŁNIAJĄCE 
WYMAGANIA PN-EN 1279-1:2006 I PN-EN 1279-5+A2:2006. 
- SZKŁO HARTOWANE 6 MM / 16 MM ARGON 90 % / SZKŁO HARTOWANE 6 
MM / 16 MM ARGON 90 % / SZKŁO WIELOWARSTWOWE O 
PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI 44.2
- CZYNNIK SOLARNY G: 33%P- PRZEPUSCZALNOŚĆ ŚWIATŁA: 53%P- 
WSPÓŁCZYNNIK ODDAWANIA BARW: 96%P- ODBICIE ŚWIATŁA: 16%P- 
ODPORNOŚĆ SZKŁA NA WŁAMANIE: P2A - SELEKTYWNOŚĆ: 1,60

Wyliczenie ilości robót:

ZSZ2.1 1,9*3,35 6,365000

ZSZ2.2 1,9*3,35 6,365000

ZSZ2.3 7,1*1,90 13,490000

ZS1 4,05*2,85 11,542500

ZS2 6,52*2,85 18,582000

ZS3 2,09*2,85 5,956500

ZS4 2,05*2,85 5,842500

ZS5 1,72*2,85 4,902000

RAZEM: 73,045500 m2 73,05
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105 KNNR 7/503/3 OKNO WEWNĘTRZNE ZE SKRZYDŁEM STAŁYM
- PRZEPUSZCZALNOŚĆ POWIETRZA: KLASA 2
- SIŁA OPERACYJNA: KLASA 2
- TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA: KLASA 5
- DYMOSZCZELNOŚĆ: KLASA Sa
- IZOLACJA AKUSTYCZNA: Rw = 22-32 dB
- WYMIARY PROFILI, GŁĘBOKOŚĆ ZABUDOWY: DLA RAMY I SŁUPKA - 50 
mm, DLA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO: 50,2 mm
- SZEROKOŚĆ WIDOKOWA PROFILI OD ZEWNĄTRZ: 47 - 120 mm DLA 
OŚCIEŻNICY, 67 - 200 mm DLA SŁUPKA/ POPRZECZKI
- GRUBOŚĆ ŚCIANEK PROFILI: 1,5 - 2,5 mm
- BEZPIECZNE  SZKŁO LAMINOWANE Z FOLIĄ PVB
- WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA: Ug = 5.4 W/m2
- WSPÓŁCZYNNIK PRZEPUSZCZALNOŚCI ŚWIATŁA: 87%P- ODBICIE 
ŚWIATŁA: 8% 
- WSKAŹNIK REPRODUKCJI BARW: 98%P- CZYNNIK SOLARNY  G: 77%P- 
IZOLACJA AKUSTYCZNA SZKŁA: Rw = 36 (-1, -3) dB

Wyliczenie ilości robót:

BUDYNEK TKALNI

OT10 1,5*0,70 1,050000

BUDYNEK PRZĘDZALNI

OP4 6,0*0,95 5,700000

RAZEM: 6,750000 m2 6,75

106 KNNR 7/503/3 Okna zewnętrzne ze skrzydłem stałym  
- RAMA W KOLORZE RAL 7016
- PRZEPUSZCZALNOŚĆ POWIETRZA: KLASA 4
- WODOSZCZELNOŚĆ: E1050
- WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA: Uf = MIN. 1,0 W/m2, Ug = 0,5 W/m2
- GŁĘBOKOŚC KONSTRUKCYJNA OKNA: PROFIL OŚCIEŻNICY 74 mm, 
PROFIL SKRZYDŁA 83,4 mm
- IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA RAMY: Rw = 31 - 44 dB, SZKŁA: Rw = 39 dB
- SZKŁO ZESPOLONE, DWUKOMOROWE, POWŁOKA NEUTRALNA SZARA, 
SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA PN-EN 1279-1:2006 I PN-EN 1279-5+A2:2006. 
- SZKŁO HARTOWANE 6 MM / 16 MM ARGON 90 % / SZKŁO HARTOWANE 6 
MM / 16 MM ARGON 90 % / SZKŁO WIELOWARSTWOWE O 
PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI 44.2
- CZYNNIK SOLARNY G: 33%P- PRZEPUSCZALNOŚĆ ŚWIATŁA: 53%P- 
WSPÓŁCZYNNIK ODDAWANIA BARW: 96%P- ODBICIE ŚWIATŁA: 16%P- 
ODPORNOŚĆ SZKŁA NA WŁAMANIE: P2A
- SELEKTYWNOŚĆ: 1,60
- GRUBOŚĆ SZKŁA DO POTWIERDZENIA NA ETAPIE REALIZACJI PRZEZ 
WYKONAWCĘ

Wyliczenie ilości robót:

BUDYNEK TKALNI

OT1 1,56*2,68*11 45,988800

OT2 0,71*1,2*3 2,556000

OT3 1,71*2,53*15 64,894500

OT4 1,42*2,54 3,606800

OT5 1,71*2,31 3,950100

OT6 1,5*2,01*4 12,060000

OT7 1,63*1,28*14 29,209600

OT8 0,85*0,49*2 0,833000

BUDYNEK PRZĘDZALNI

OP1 0,88*1,11*2 1,953600

OP3 0,9*0,72*4 2,592000

BUDYNEK KOTŁOWNI

OK1 1,0*1,53 1,530000

OK2 1,2*1,0 1,200000

OK3 1,58*1,51*2 4,771600

RAZEM: 175,146000 m2 175,15

107 KNR 15/526/2 Osadzenie okien w połaci dachowej, osadzenie okna 0,78*2,90 wraz z 
kołnierzem uszczelniającym

Wyliczenie ilości robót:

BUDYNEK TKALNI

OT9 18 18,000000

RAZEM: 18,000000 szt 18,00

108 KNNR 7/506/3 Świetliki aluminiowe - POŁAĆ DACHU SZEDOWEGO

Wyliczenie ilości robót:

BUDYNEK PRZĘDZALNI

OP4 15,61*1,7*3 79,611000

RAZEM: 79,611000 m2 79,61
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109 KNNR 7/503/6 DRZWI ALUMINIOWE "CIEPŁE" :  IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA: RAMY: Rw 
= 28 - 42 dB, SZKŁA: Rw = 39 dB
- ODPORNOŚĆ NA WŁAMANIE: RC2, RC3
- GŁĘBOKOŚĆ KONSTRUKCYJNA DRZWI: PROFIL OŚCIEZNICY 74 mm, 
PROFIL SKRZYDŁA 74 mm
- SZKŁO ZESPOLONE, DWUKOMOROWE, POWŁOKA NEUTRALNA SZARA, 
SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA PN-EN 1279-1:2006 I PN-EN 1279-5+A2:2006. 
- SZKŁO HARTOWANE 6 MM / 16 MM ARGON 90 % / SZKŁO HARTOWANE 6 
MM / 16 MM ARGON 90 % / SZKŁO WIELOWARSTWOWE O 
PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI 44.2
- CZYNNIK SOLARNY G: 33%P- PRZEPUSCZALNOŚĆ ŚWIATŁA: 53%P- 
WSPÓŁCZYNNIK ODDAWANIA BARW: 96%P- ODBICIE ŚWIATŁA: 16%P- 
ODPORNOŚĆ SZKŁA NA WŁAMANIE: P2A
- SELEKTYWNOŚĆ: 1,60
- GRUBOŚĆ SZKŁA DO POTWIERDZENIA NA ETAPIE REALIZACJI PRZEZ 
WYKONAWCĘ
- KONSTRUKCJA ŚLUSARKI POWINNA PRZEWIDYWAĆ MONTAŻ DASZKÓW 
OCHRONNYCH Z BLACHY STALOWEJ (WG RYSUNKÓW RZUTÓW I 
ELEWACJI)

Wyliczenie ilości robót:

BUDYNEK TKALNI

DZ1 1,2*3,14*5 18,840000

DZ2 1,2*3,14*5 18,840000

DZ3 0,9*2,0 1,800000

BUDYNEK PRZĘDZALNI

DZ4 1,2*3,0*3 10,800000

DZ5 1,2*3,0 3,600000

DZ5' 1,2*3,0 3,600000

BUDYNEK KOTŁOWNI

DZ8 0,9*2,17*3 5,859000

RAZEM: 63,339000 m2 63,34

110 KNNRW 
2/1106/3

-BRAMA ROZWIERNA, STALOWA BL. OCYNK.
- OŚCIEŻNICA STAL WEWNĘTRZNA PRZYLGOWE BL. OCYNK. GR. 1,8 MM
- ZAWIASY REG. 3D STAL NIERDZ.
- WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA: KLASA 3 TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA: 
KLASA C4 - 100.000 CYKLI
- WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA 1,3 W/M2*K

Wyliczenie ilości robót:

BUDYNEK PRZĘDZALNI

DZ6 3,0*3,0 9,000000

DP1 2,8*2,80 7,840000

RAZEM: 16,840000 m2 16,84

111 KNNR 2/1302/3 DRZWI WEJŚCIOWE, BLACHA GR. 1,25, PŁASZCZOWE, PEŁNE PRZYLGA  
CIENKA STALOWE, BL. OCYNK.
- OŚCIEŻNICA STAL WEWNĘTRZNA, BL. OCYNK GR. 1,5 MM
- ZAWIASY REG. 3D STAL NIERDZ.
- WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA: KLASA 4 TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA: 
KLASA 6 - 200.000 CYKLI
- WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA 1,3 W/M2*K

Wyliczenie ilości robót:

BUDYNEK PRZĘDZALNI

DZ7 1,2*2,0 2,400000

RAZEM: 2,400000 m2 2,40

112 KNNR 7/503/3 Okna ze skrzydłem stałym EI 60

Wyliczenie ilości robót:

BUDYNEK TKALNI

OT1 1,56*2,68*9 37,627200

OT3 1,71*2,53*16 69,220800

OT5 1,71*2,31 3,950100

OT7 1,63*1,28*16 33,382400

BUDYNEK PRZĘDZALNI

OP2 3,44*1,70*2 11,696000

OP3 0,9*0,72*4 2,592000

RAZEM: 158,468500 m2 158,47
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113 KNNR 2/1103/1 DRZWI DREWNIANE PRZYLGOWE : 
- OŚCIEŻNICA DREWNIANA BLOKOWA WEWNĘTRZNA
- ZAWIASY REG. 3D STAL NIERDZ.
- TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA KLASA 6-200.000 CYKLI
-WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA KLASA 3

Wyliczenie ilości robót:

BUDYNEK TKALNI

DT1 0,9*2,0*21 37,800000

DT2 0,9*2,0*4 7,200000

DT2' 0,9*2,0*23 41,400000

DT3 0,9*2,0 1,800000

DT7 0,9*2,0*5 9,000000

DT7` 0,9*2,0*2 3,600000

DT8 0,9*2,0*9 16,200000

DT8' 0,9*2,0*2 3,600000

DT10 1,4*2,4*3 10,080000

DT11 1,8*2,80*2 10,080000

DT13 1,8*2,8*2 10,080000

DT14 1,12*2,8 3,136000

DT15 1,4*2,8 3,920000

BUDYNEK PRZĘDZALNI

DP5 1,2*2,0*4 9,600000

DP6 0,9*2,0*8 14,400000

DP6 0,9*2,0*2 3,600000

DP7 1,4*2,0*2 5,600000

DP8 0,9*2,0*6 10,800000

DP8' 0,9*2,0 1,800000

DP11 0,9*2,0*8 14,400000

RAZEM: 218,096000 m2 218,10

114 KNNR 2/1103/1 DRZWI DREWNIANE PRZYLGOWE W ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
- OŚCIEŻNICA DREWNIANA BLOKOWA WEWNĘTRZNA
- ZAWIASY REG. 3D STAL NIERDZ.
- TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA KLASA C4-100.000 CYKLI
-WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA KLASA 3

Wyliczenie ilości robót:

BUDYNEK TKALNI

DT1 0,9*2,0*8 14,400000

DT3 0,9*2,0 1,800000

DT4 1,2*2,05*2 4,920000

BUDYNEK PRZĘDZALNI

DP10 1,8*2,40 4,320000

RAZEM: 25,440000 m2 25,44

115 KNNR 2/1302/3 DRZWI STALOWE W ODPORNOŚCI OGNIOWEJ, BLACHA GR. 1,25 MM
- PEŁNE, PRZYLGA CIENKA, STALOWE BL. OCYNK.
- OŚCIEŻNICA STAL NAAROŻNA BLACHA OCYNKOWANA GR. 1,5 MM
- ZAWIASY REG. 3D STAL NIERDZ.
- TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA KLASA C5-200.000 CYKLI
-WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA KLASA 4

Wyliczenie ilości robót:

BUDYNEK TKALNI

DT6 0,9*2,0*6 10,800000

DT9 0,9*2,0 1,800000

BUDYNEK PRZĘDZALNI

DP2 1,2*2,0 2,400000

DP3 1,2*2,0*2 4,800000

DP4 0,90*2,0*5 9,000000

DP9 0,90*2,0*2 3,600000

RAZEM: 32,400000 m2 32,40



strona nr: 20

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

116 KNNR 2/1302/3 DRZWI STALOWE BLACHA GR. 1,25 MM
- PEŁNE, PRZYLGA CIENKA, STALOWE BL. OCYNK.
- OŚCIEŻNICA STAL NAROŻNA BLACHA OCYNKOWANA GR. 1,5 MM
- ZAWIASY REG. 3D STAL NIERDZ.
- TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA KLASA 6-200.000 CYKLI
-WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA KLASA 4

Wyliczenie ilości robót:

BUDYNEK TKALNI

DT5 0,9*2,0*7 12,600000

DT16 0,9*2,0*3 5,400000

BUDYNEK PRZĘDZALNI

DP2 1,2*2,0 2,400000

DP3 1,2*2,0*2 4,800000

DP4 1,0*2,05*5 10,250000

RAZEM: 35,450000 m2 35,45

117 Kalkulacja 
własna

Wykonanie balustrad drewnianych z odtworzeniem istniejących elementów
m 35,58

118 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż drabin wyłazowych  h=4,22 m

Wyliczenie ilości robót:

KLATKA SCHODOWA K3 K4 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpL 2,00

119 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż drabin wyłazowych  h=4,10 m

Wyliczenie ilości robót:

ELEWACJA PÓŁNOCNA BUDYNEK 1

PRZĘDZALNI 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpL 1,00

120 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż drabin wyłazowych  h=1,98 m

Wyliczenie ilości robót:

ELEWACJA ZACHODNIA BUDYNEK 1

PRZĘDZALNI 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpL 1,00

121 KNNR 7/506/1 Daszki ochronne

Wyliczenie ilości robót:

2,2*1,5*7+2,2*1,50*2+1,8*1,5

+1,9*2+4,0*1,50 42,200000

RAZEM: 42,200000 m2 42,20

122 KNNR 2/1301/4 Balustrady z pochwytem profil zamknięty 40x40x2  stal malowana proszkowo 
RAL 7016  , wypełnienie siatka cięto ciągniona nierdzewna mocowana do ramy 
balustrady, poddana szkiełkowaniu oraz pasywacji

Wyliczenie ilości robót:

KLATKA SCHODOWA NR 2 36,98 36,980000

KLATKA SCHODOWA NR 3 31,12 31,120000

KLATKA SCHODOWA NR 4 24,36 24,360000

RAZEM: 92,460000 m 92,46

123 KNNR 2/1301/2 Pochwyty stalowe na wspornikach - profil zamknięty 40x40x2  stal malowana 
proszkowo RAL 7016

Wyliczenie ilości robót:

KLATKA SCHODOWA NR 2 32,38 32,380000

KLATKA SCHODOWA NR 3 43,42 43,420000

KLATKA SCHODOWA NR 4 36,84 36,840000

RAZEM: 112,640000 m 112,64

124 Kalkulacja 
własna

Rozebranie istniejącej klatki schodowej oraz montaż nowej na wzór historycznej
kpL 1,00

2.13 Element POSADZKI - WARSTWY WYKOŃCZNIOWE
125 ORGB 

202/1134/1 (2)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome lub pionowe , preparatem 
gruntującym

Wyliczenie ilości robót:

818,95+286,69+1558,09+18

4,40 2 848,130000

RAZEM: 2 848,130000 m2 2 848,13

126 KNR 202/1106/1 Mikrocement m2 818,95

127 KNR 202/1110/1 Podłoga drewniana na legarach z przkładkami antywibracyjnymi m2 481,38
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128 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod wykładziny o gr. 
2˙mm

Wyliczenie ilości robót:

POD WYKŁADZINĘ 286,69 286,690000

RAZEM: 286,690000 m2 286,69

129 KNNR 2/1206/1 
(1)

Posadzki z wykładziny dywanowej wraz z wywinięciem wykładziny na ściany

Wyliczenie ilości robót:

1.09, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 286,69

2.23, 2.25, 2.27, 2.29, 2.33, 2.35 286,690000

RAZEM: 286,690000 m2 286,69

130 KNR 12/1118/9 Posadzki płytkowe z płytek gresowych  wymiarach 597x597

Wyliczenie ilości robót:

PG1 143,76 143,760000

PG2 482,36 482,360000

PG 4 96,04 96,040000

PG5 777,94 777,940000

PG6 61,65 61,650000

RAZEM: 1 561,750000 m2 1 561,75

131 KNR 12/1118/9 Posadzki płytkowe z płytek gresowych  wymiarach 300X300

Wyliczenie ilości robót:

PG3 184,4 184,400000

RAZEM: 184,400000 m2 184,40

132 KNR 12/1121/6 Okładziny schodów z płytek gresowych

Wyliczenie ilości robót:

185,0 185,000000

RAZEM: 185,000000 m2 185,00

133 KNR 12/1120/3 Cokoliki płytkowe z płytek gresowych m 389,00

2.14 Element D1 - DACH BUDYNEK TKALNI - U=0,15 W/m2*K wraz z 
warstwami izolacji

134 Kalkulacja 
własna

Więźby dachowe

Wyliczenie ilości robót:

8,60*2*52,97 911,084000

RAZEM: 911,084000 m2 911,08

135 KNR 401/631/1 
(1)

Impregnacja ognioochronna elementów drewnianych, desek, płyt, bali i 
krawędziaków

Wyliczenie ilości robót:

8,60*2*52,97 911,084000

RAZEM: 911,084000 m2 911,08

136 KNNR 2/602/5 Izolacje z płyt z wełny mineralnej  =0,033 (W/mK) gr. 100 mm (między profilami)

Wyliczenie ilości robót:

8,60*2*52,97 911,084000

RAZEM: 911,084000 m2 911,08

137 KNNR 2/602/5 Izolacje z płyt z wełny mineralnej  =0,033 (W/mK) gr. 150 mm (między 
krokwiami)

Wyliczenie ilości robót:

8,60*2*52,97 911,084000

RAZEM: 911,084000 m2 911,08

138 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej - wiatroizolacja

Wyliczenie ilości robót:

8,60*2*52,97 911,084000

RAZEM: 911,084000 m2 911,08

139 KNR 202/410/2 Ołacenie połaci dachowych łatami i kontrłatami

Wyliczenie ilości robót:

8,60*2*52,97 911,084000

RAZEM: 911,084000 m2 911,08

140 KNR 202/410/1 Deskowanie połaci dachowych płytą OSB 22 mm

Wyliczenie ilości robót:

8,60*2*52,97 911,084000

RAZEM: 911,084000 m2 911,08

141 KNR 32/628/1 Izolacja powierzchni poziomych membranami separacyjnymi

Wyliczenie ilości robót:

8,60*2*52,97 911,084000

RAZEM: 911,084000 m2 911,08
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142 Kalkulacja 
własna

Pokrycie dachu blachą tytan - cynk gr.0,8 mm

Wyliczenie ilości robót:

8,60*2*52,97 911,084000

RAZEM: 911,084000 m2 911,08

143 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej - folia PE

Wyliczenie ilości robót:

7,91*2*52,23 826,278600

RAZEM: 826,278600 m2 826,28

144 KNR 14/2012/3 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi GKF na ruszcie metalowym z 
kształtowników CD i UD, ruszt podwójny podwieszany

Wyliczenie ilości robót:

7,91*2*52,23 826,278600

RAZEM: 826,278600 m2 826,28

145 KNR 14/2012/4 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi GKF na ruszcie metalowym z 
kształtowników CD i UD, dodatek za drugą warstwę płyt

Wyliczenie ilości robót:

7,91*2*52,23 826,278600

RAZEM: 826,278600 m2 826,28

146 KNR 202/410/1 Deska pod rynnowa

Wyliczenie ilości robót:

2*52,23*0,35 36,561000

RAZEM: 36,561000 m2 36,56

147 KNR 202/510/1 
(1)

Rury spustowe tytan cynk 120 mm

Wyliczenie ilości robót:

14,0*6 84,000000

RAZEM: 84,000000 m 84,00

148 KNR 202/508/4 
(1)

Rynny dachowe tytan cynk 125 mm

Wyliczenie ilości robót:

53*2 106,000000

RAZEM: 106,000000 m 106,00

149 KNR 202/507/1 
(1)

Różne obróbki z blachy tytan cynk

Wyliczenie ilości robót:

Pas pod rynnowy 106,0*0,35 37,100000

Pas pod nadrynnowy 106,0*0,35 37,100000

RAZEM: 74,200000 m2 74,20

2.15 Element D2 - DACH BUDYNEK PRZĘDZALNI - U=0,15 W/m2*K  - 
U=0,15 W/m2*K wraz z warstwami izolacji

150 Kalkulacja 
własna

Więźby dachowe

Wyliczenie ilości robót:

16,41*8,54*3 420,424200

RAZEM: 420,424200 m2 420,42

151 KNR 401/631/1 
(1)

Impregnacja ognioochronna elementów drewnianych, desek, płyt, bali i 
krawędziaków

Wyliczenie ilości robót:

16,41*8,54*3 420,424200

RAZEM: 420,424200 m2 420,42

152 KNNR 2/602/5 Izolacje z płyt z wełny mineralnej  =0,033 (W/mK) gr. 100 mm (między profilami)

Wyliczenie ilości robót:

16,41*8,54*3 420,424200

RAZEM: 420,424200 m2 420,42

153 KNNR 2/602/5 Izolacje z płyt z wełny mineralnej  =0,033 (W/mK) gr. 140 mm (między 
krokwiami)

Wyliczenie ilości robót:

16,41*8,54*3 420,424200

RAZEM: 420,424200 m2 420,42

154 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej - wiatroizolacja

Wyliczenie ilości robót:

16,41*8,54*3 420,424200

RAZEM: 420,424200 m2 420,42
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155 KNR 202/410/2 Ołacenie połaci dachowych łatami i kontrłatami

Wyliczenie ilości robót:

16,41*8,54*3 420,424200

RAZEM: 420,424200 m2 420,42

156 KNR 202/410/1 Deskowanie połaci dachowych płytą OSB 22 mm

Wyliczenie ilości robót:

16,41*8,54*3 420,424200

RAZEM: 420,424200 m2 420,42

157 KNR 32/628/1 Izolacja powierzchni poziomych membranami separacyjnymi

Wyliczenie ilości robót:

16,41*8,54*3 420,424200

RAZEM: 420,424200 m2 420,42

158 Kalkulacja 
własna

Pokrycie dachu blachą tytan - cynk gr.0,8 mm

Wyliczenie ilości robót:

16,41*8,54*3 420,424200

RAZEM: 420,424200 m2 420,42

159 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej - folia PE

Wyliczenie ilości robót:

16,41*8,54*3 420,424200

RAZEM: 420,424200 m2 420,42

160 KNR 14/2012/3 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi GKF na ruszcie metalowym z 
kształtowników CD i UD, ruszt podwójny podwieszany

Wyliczenie ilości robót:

16,41*8,54*3 420,424200

RAZEM: 420,424200 m2 420,42

161 KNR 14/2012/4 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi GKF na ruszcie metalowym z 
kształtowników CD i UD, dodatek za drugą warstwę płyt

Wyliczenie ilości robót:

16,41*8,54*3 420,424200

RAZEM: 420,424200 m2 420,42

162 KNR 202/510/1 
(1)

Rury spustowe

Wyliczenie ilości robót:

14,0*4 56,000000

RAZEM: 56,000000 m 56,00

163 Kalkulacja 
własna

Koryto odwadniające podgrzewane przewodem eleketrycznym

Wyliczenie ilości robót:

16,5*4 66,000000

RAZEM: 66,000000 m 66,00

164 KNR 202/507/1 
(1)

Różne obróbki z blachy tytan cynk

Wyliczenie ilości robót:

11,5 11,500000

RAZEM: 11,500000 m2 11,50

2.16 Element D4 - STROPODACH BUDYNEK PRZĘDZALNI - U=0,15 
W/m2*K

165 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej - folia PE

Wyliczenie ilości robót:

36,65*15,20 557,080000

RAZEM: 557,080000 m2 557,08

166 Kalkulacja 
własna

KLINY STYROPIANOWE EPS - dostawa i montaż
kpL 1,00

167 KNR 23/2613/1 Wełna mineralna  =0,038 (W/mK) gr. 200 mm

Wyliczenie ilości robót:

36,65*15,20 557,080000

RAZEM: 557,080000 m2 557,08

168 KNR 23/2613/5 Przymocowanie płyt łącznikami metalowymi szt 2 800,00

169 KNR 23/2613/1 Wełna mineralna  =0,040 (W/mK) gr. 50 mm

Wyliczenie ilości robót:

36,65*15,20 557,080000

RAZEM: 557,080000 m2 557,08

170 KNR 32/628/1 Izolacja powierzchni poziomych membranami PVC gr. 1,5 mm

Wyliczenie ilości robót:

36,65*15,20 557,080000

RAZEM: 557,080000 m2 557,08
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171 KNR 202/410/1 Deskowanie attyki płytą OSB 22 mm

Wyliczenie ilości robót:

(37,0+15,20+12,65+8,82)*2*

0,60 88,404000

RAZEM: 88,404000 m2 88,40

172 KNR 202/507/1 
(1)

Różne obróbki z blachy tytan cynk

Wyliczenie ilości robót:

ATTYKA (37,0+15,20+12,65+8,82)*2*

0,80 117,872000

RAZEM: 117,872000 m2 117,87

2.17 Element D5 - STROPODACH ŁĄCZNIK MIĘDZY BUDYNKIEM TKALNI I
PRZĘDZALNI - U=0,15 W/m2*K

173 KNR 202/506/2 
(1)

Mocowanie blachy stalowej gr. 0,75 mm

Wyliczenie ilości robót:

19,42*3,12 60,590400

RAZEM: 60,590400 m2 60,59

174 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej - folia PE

Wyliczenie ilości robót:

19,42*3,12 60,590400

RAZEM: 60,590400 m2 60,59

175 KNNR 2/602/5 Izolacje z płyt z wełny mineralnej  =0,033 (W/mK) gr. 200 mm

Wyliczenie ilości robót:

19,42*3,12 60,590400

RAZEM: 60,590400 m2 60,59

176 KNR 202/2007/3 Konstrukcja aluminiowa z konsolami dla montażu kontrłat

Wyliczenie ilości robót:

19,42*3,12 60,590400

RAZEM: 60,590400 m2 60,59

177 KNR 202/410/2 Ołacenie połaci dachowych kontrłatami

Wyliczenie ilości robót:

19,42*3,12 60,590400

RAZEM: 60,590400 m2 60,59

178 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej - wiatroizolacja

Wyliczenie ilości robót:

19,42*3,12 60,590400

RAZEM: 60,590400 m2 60,59

179 KNR 202/410/1 Deskowanie połaci dachowych płytą OSB 22 mm

Wyliczenie ilości robót:

19,42*3,12 60,590400

RAZEM: 60,590400 m2 60,59

180 KNR 32/628/1 Izolacja powierzchni poziomych membranami separacyjnymi

Wyliczenie ilości robót:

19,42*3,12 60,590400

RAZEM: 60,590400 m2 60,59

181 Kalkulacja 
własna

Pokrycie dachu blachą tytan - cynk gr.0,8 mm

Wyliczenie ilości robót:

19,42*3,12 60,590400

RAZEM: 60,590400 m2 60,59

182 KNR 202/507/1 
(1)

Różne obróbki z blachy tytan cynk

Wyliczenie ilości robót:

8,5 8,500000

RAZEM: 8,500000 m2 8,50

183

2.18 Element TYNKI
184 KNNR 2/801/3 Tynki zwykłe wewnętrzne -  ściany m2 11 652,00

185 KNNR 2/801/4 Tynki zwykłe wewnętrzne - stropy m2 265,60
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2.19 Element MALOWANIE
186 ORGB 

202/1134/1 (2)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome lub pionowe , preparatem 
gruntującym

Wyliczenie ilości robót:

(81,4+200,16+609,4+272,25

+1601,6)*2 5 529,620000

11652,0+265,60 11 917,600000

RAZEM: 17 447,220000 m2 17 447,22

187 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków wewnętrznych farbą  zmywalną lateksową  2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

(81,4+200,16+609,4+272,25

+1601,6)*2 5 529,620000

11652,0+265,60 11 917,600000

RAZEM: 17 447,220000 m2 17 447,22

2.20 Element KLAPY DYMOWE
188 KNR 15/526/2 Klapa  o wymiarze 120x140 szt 1,00

189 KNR 15/526/2 Klapa  o wymiarze 120x120 szt 2,00

190 KNR 15/526/2 Klapa  o wymiarze 120x220 szt 2,00

2.21 Element SUFITY PODWIESZANE
191 KNR 14/2012/3 Sufit podwieszany systemowy  SP4

Wyliczenie ilości robót:

5,1+5,5+66,30+19,8+5,2+5,7

+38,8+31,70 178,100000

RAZEM: 178,100000 m2 178,10

192 KNR 14/2012/3 Sufit podwieszany systemowy SP10

Wyliczenie ilości robót:

46,20+5,6+5,8+25,3+8,30+1

1,2+5,60+8,5+6,4+32,2+26,6

+9,6*3+12,6+1,4+16,8+9,6+8

,4*2+11,1*2+5,1+26,4 321,400000

RAZEM: 321,400000 m2 321,40

193 KNR 14/2012/3 Sufit podwieszany systemowy SP7

Wyliczenie ilości robót:

39,10+77,10+112,70+41,71+

67,1 337,710000

RAZEM: 337,710000 m2 337,71

194 KNR 14/2012/3 Sufit podwieszany systemowy SP8

Wyliczenie ilości robót:

20,90 20,900000

RAZEM: 20,900000 m2 20,90

195 KNR 14/2012/3 Sufit podwieszany systemowy SP1 m2 83,60

196 KNR 14/2012/3 Sufit podwieszany systemowy SP2

Wyliczenie ilości robót:

22,0+6,5+19,0+17,1 64,600000

RAZEM: 64,600000 m2 64,60

197 KNR 14/2012/3 Sufit podwieszany systemowy SP9 m2 18,00

198 KNR 202/807/1 Tynk akustyczny drobno mielona celuloza odpowiednio mieszana z klejem gr. 25 
mm m2 399,50

199 Kalkulacja 
własna

Wyspy akustyczne z wełny drzewnej 20 mm, podwieszenie 100 mm, wełna 50 
mm, 2400x1200 mm M2 8,60

200 Kalkulacja 
własna

Elementy przestrzenne wyspowe z płyt akustycznych z wełny mineralnej 
podwieszenie 40 mm, 1200 mm M2 9,00

201 Kalkulacja 
własna

Elementy przestrzenne wyspowe z płyt akustycznych z wełny mineralnej gr. 40 
mm, podwieszenie 190 mm, 1180x1180 mm M2 8,30

202 KNR 14/2012/3 Sufit podwieszany systemowy SP5

Wyliczenie ilości robót:

21,40+17,10+16,1+15,60+14

,30+15,7+19,5+20,50+21,50 161,700000

RAZEM: 161,700000 m2 161,70

203 KNR 14/2012/3 Sufit podwieszany systemowy SP12 m2 8,60

204 KNR 14/2012/3 Sufit podwieszany systemowy SP6 m2 21,40

2.22 Element LICOWANIE ŚCIAN
205 NNRNKB 

202/1134/2 (2)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe

m2 781,00

206 KNR 12/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża m2 781,00
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207 KNR 12/1118/9 Posadzki płytkowe z płytek gresowych  wymiarach 297x597

Wyliczenie ilości robót:

SG1 523,79 523,790000

SG2 259,82 259,820000

RAZEM: 783,610000 m2 783,61

2.23 Element WIDOWNIA - ST2
208 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:

172,95 172,950000

RAZEM: 172,950000 m2 172,95

209 KNR 23/2613/2 Izolacja pozioma  płytami z wełny mineralnej 0,033 (W/mK) gr. 15 cm (układana 
pomiędzy legarami) m2 172,95

210 KNNR 2/1205/2 Podłoga z desek z drewna sosnowego , legary układane na podkładkach 
antywibracyjnych m2 172,95

2.24 Element SCENA
211 Kalkulacja 

własna
Trybuny teleskopowe

kpL 1,00

2.25 Element Kabiny z płyt HPL
212 KNNR 7/505/1 Przegrody z płyt HPL wraz z drzwiami - kabiny systemowe

Wyliczenie ilości robót:

43,8+22,28 66,080000

30,80+108,69 139,490000

48,90+7,14 56,040000

RAZEM: 261,610000 m2 261,61

2.26 Element ŚCIANKI MOBILNE
213 KNNR 7/505/1 Ścianki mobilne 44 dB

Wyliczenie ilości robót:

POM. 0.49 ZASCENIE MAGAZYN DEKORACJI 5,75*3,0 17,250000

POM. 3.09 SALE WARSZTATOWE 5,2*2,30*2 23,920000

RAZEM: 41,170000 m2 41,17

214 KNR 14/2011/3 
(2)

Zabudowa z płytg gk- nad ściankami mobilnymi

Wyliczenie ilości robót:

6,0*1,46+4,0*1,0*2 16,760000

RAZEM: 16,760000 m2 16,76

2.27 Element Wycieraczki systemowe
215 Kalkulacja 

własna
Wycieraczka systemowe

Wyliczenie ilości robót:

16 16,000000

RAZEM: 16,000000 m2 16,00

2.28 Element ROBOTY ELEWACYJNE
216 KNNR 2/1501/2 Rusztowania zewnętrzne rurowe z uwzględnieniem demontażu oraz nakładu 

czasu pracy m2 3 950,00

217 KNNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2 3 950,00

218 TZKNBK 
4/901/2

Spoinowanie murów z cegły (50%)

Wyliczenie ilości robót:

(15,7*15,9)*2*50%+(47,0*6,0

*0,50+53,28*13,74*0,5)*2 1 263,697200

RAZEM: 1 263,697200 m2 1 263,70

219 ZKNR C 2/603/1
(1)

Gruntowanie przygotowanego podłoża, impregnowanie - wzmacnianie ścian 
ceglanych

Wyliczenie ilości robót:

(15,7*15,9)*2+(47,0*6,0+53,2

8*13,74)*2 2 527,394400

RAZEM: 2 527,394400 m2 2 527,39

220 KNR 23/2613/2 Ocieplenie płytami z wełny mineralnej twardej 0,034 (W/mK) gr. 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

28,78*7,69*2 442,636400

8,73*12,90*2 225,234000

12,95*2,45*4 126,910000

15,8*13,19 208,402000

RAZEM: 1 003,182400 m2 1 003,18
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221 KNR 23/2613/5 Przymocowanie płyt łącznikami metalowymi, ściany z betonu

Wyliczenie ilości robót:

1103*5 5 515,000000

RAZEM: 5 515,000000 szt 5 515,00

222 KNR 15/517/2 Przycięcie i przybicie kontrłat i łat

Wyliczenie ilości robót:

28,78*7,69*2 442,636400

8,73*12,90*2 225,234000

12,95*2,45*4 126,910000

15,8*13,19 208,402000

RAZEM: 1 003,182400 m2 1 003,18

223 Kalkulacja 
własna

Konsole aluminiowe
kpL 1,00

224 KNR 202/410/1 Deskowanie ścian pełne

Wyliczenie ilości robót:

28,78*7,69*2 442,636400

8,73*12,90*2 225,234000

12,95*2,45*4 126,910000

15,8*13,19 208,402000

RAZEM: 1 003,182400 m2 1 003,18

225 KNNR 7/601/2 Obudowa ścian, z blachy tytan cynk gr. 0,8 mm

Wyliczenie ilości robót:

28,78*7,69*2 442,636400

8,73*12,90*2 225,234000

12,95*2,45*4 126,910000

15,8*13,19 208,402000

RAZEM: 1 003,182400 m2 1 003,18

226 KNR 202/507/2 
(1)

Obróbki blacharskie
m2 115,00

2.29 Element USTROJE AKUSTYCZNE
Wyliczenie ilości robót:

34,50 34,500000

RAZEM: 34,500000

227 Kalkulacja 
własna

Dostawa  i montaż ustrojów akustycznych UP1 Ustrój pochłaniająco - 
rozpraszający złożony z płyt drewnopochodnych (MDF z fornirem od strony 
licowej lub sklejka) o grubości 15 mm, ułożonych w formie konstrukcji o przekroju
trójkąta lub trapezu. Ustrój wypełniony wełną mineralną o grubości 50 mm i 
gęstości 30-60 kg/m3.

Wyliczenie ilości robót:

Sala Teatralna 34,50+77,0 111,500000

RAZEM: 111,500000 m2 111,50

228 Kalkulacja 
własna

Dostawa  i montaż ustrojów akustycznych UP2 Obudowa z paneli 
drewnopochodnych (MDF z fornirem od strony licowej lub sklejka) o grubości 20 
mm, wypełniona wełną mineralną o grubości 25 mm i gęstości 30-60 kg/m3. 
Całkowita wysokość konstrukcji 45 mm. Ustrój zlokalizowany na balkonie 
technicznym.

Wyliczenie ilości robót:

Sala Teatralna 16,60 16,600000

Mała Sala 19,56 19,560000

RAZEM: 36,160000 m2 36,16

229 Kalkulacja 
własna

Dostawa  i montaż ustrojów akustycznych UP3 , UP4 - Ustrój z płyty 
drewnopochodnej o grubości 20 mm. Ustrój w przekroju ma kształt trójkąta. 
Wymiary całkowite 2500x1000x100 mm. Ustroje zlokalizowane między oknami. 
Od wewnątrz ustroju wypełnienie wełną mineralną o  gęstości 30-60 kg/m3. 
Kubatura ustrojów szczelnie zamknięta panelami pełnymi.

Wyliczenie ilości robót:

Studio nagrań 1.14 9,40 9,400000

RAZEM: 9,400000 m2 9,40

230 Kalkulacja 
własna

Dostawa  i montaż ustrojów akustycznych UP5 - Ustrój akustyczny z litej płyty 
drewnopochodnej o wymiarach 1200x600x15 mm na warstwie wełny mineralnej o
grubośći 5 cm i gęstości 30-60 kg/m3. Wysokość  konstrukcji 100 mm.

Wyliczenie ilości robót:

Pracownia dźwięku 1.12 20*0,6*1,20 14,400000

RAZEM: 14,400000 m2 14,40
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231 Kalkulacja 
własna

Dostawa  i montaż ustrojów akustycznych UP6 - Panel dźwiękochłonny o klasie 
pochłaniania dźwięku A o wymiarach 1200x600x40 mm. Panel montowany 
bezpośrednio do ściany.

Wyliczenie ilości robót:

Pracownia tematyczna 3.04 1,2*0,6*4 2,880000

Pracownia tematyczna 3.06 1,2*0,6*4 2,880000

Pracownia tematyczna 3.08 1,2*0,60*8 5,760000

RAZEM: 11,520000 m2 11,52

232 Kalkulacja 
własna

Dostawa  i montaż ustrojów akustycznych US-1 Sufit z płyt z wełny skalnej o 
grubości  100 mm, pokrytej welonem. Panele  montowane bezpośrednio do 
stropu. m2 1,00

233 Kalkulacja 
własna

Dostawa  i montaż ustrojów akustycznych UN-1 Rezonansowy ustrój akustyczny 
z paneli z płyty drewnopochodnej (MDF 
z fornirem od strony licowej lub sklejka) o wymiarach 1200x600x15 mm  
z perforacją fasolkową (szerokość 10 mm, długość rowka 50 mm) 
i o stopniu perforacji 14%. Rozstaw liniowy 34 mm. 
Panele docinane na wymiar według rysunków. Do paneli 
 od wewnątrz ustroju należy zamonotwać warstwę wełny mineralnej 
o grubości 5 cm i gęstości 30-60 kg/m3, wykończonej welonem.
Kubatura ustrojów szczelnie zamknięta panelami pełnymi.

Wyliczenie ilości robót:

9,75*3,5 34,125000

RAZEM: 34,125000 m2 34,13

234 Kalkulacja 
własna

Dostawa  i montaż ustrojów akustycznych UN-2 Rezonansowy ustrój akustyczny 
z paneli z płyty drewnopochodnej o wymiarach 1200x600x15 mm z perforacją 
okrągłą (średnica 
otworu 6 mm) i o stopniu perforacji 2%. Odległość między środkami otworów to 
32 mm, rozstaw pól 60 mm. Kubatura ustrojów szczelnie zamknięta panelami 
pełnymi. Do ustrojów od wewnątrz ustroju należy zamonotwać warstwę  wełny 
mineralnej o grubości 5 cm i gęstości 30-60 kg/m3, wykończonej welonem.

Wyliczenie ilości robót:

Pracownia dźwięku 1.13 (reżyserka) 5,00+4,45

9,450000

Studio nagrań 1.14 9,89

9,890000

Strefa ruchu 1.07 33,0 33,000000

Sala prób 1.08 17,50 17,500000

RAZEM: 69,840000 m2 69,84

235 Kalkulacja 
własna

Dostawa  i montaż ustrojów akustycznych UN-3 Rezonansowy ustrój akustyczny 
z listew z płyty drewnopochodnej z perforacją szczelinową  (szerokość szczeliny 
10 mm) i o stopniu perforacji 21%. Szerokość listwy to 38 mm.  Szerokość 
ustroju dostosowana według rysunków kładów ścian. Ustrój zlokalizowany w rogu
pomieszczenia, zamykający szczelnie tą przestrzeń na całej wysokości 
pomieszczenia. Do paneli od wewnątrz ustroju należy zamonotwać warstwę 
wełny mineralnej o grubości 5 cm i gęstości 110 kg/m3, wykończonej welonem.
Kubatura ustrojów szczelnie zamknięta panelami pełnymi.

Wyliczenie ilości robót:

Studio nagrań 1.14 3,60*3 10,800000

RAZEM: 10,800000 m2 10,80

236 Kalkulacja 
własna

Dostawa  i montaż ustrojów akustycznych UN-4 Rezonansowy ustrój akustyczny 
z paneli z płyty drewnopochodnej  o wymiarach 1200x600x15 mm z perforacją 
okrągłą (średnica 
otworu 6 mm) i o stopniu perforacji 3%. Odległość między środkami otworów to 
32 mm. Wysokość konstrukcji 100 mm. Kubatura ustrojów szczelnie 
zamknięta panelami pełnymi.

Wyliczenie ilości robót:

Studio nagrań 1.14 3,60*3 10,800000

RAZEM: 10,800000 m2 10,80

237 Kalkulacja 
własna

Dostawa  i montaż ustrojów akustycznych UN-5  Ustrój rezonansowy z płyty 
drewnopochodnej o wymiarach 1200x600 mm. Panel o grubości 14 mm z 
perforacją okrągłą o średnicy otworu 3 mm, rozstaw otworów 19 mm  i rozstawie 
pomiędzy liniami 21 mm. Stopień perforacji ustroju 2%. Panel przykryty warstwą 
forniru  o grubości 1 mm, tworzącą perforację liniową. Panel na warstwie wełny 
mineralnej  o gęstości 30-60 kg/m3 i grubości 5 cm. Wysokość konstrukcji 100 
mm.

Wyliczenie ilości robót:

Studio nagrań 1.14 3,60*3 10,800000

Strefa ruchu 2.08 21,0 21,000000

RAZEM: 31,800000 m2 31,80
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238 Kalkulacja 
własna

Dostawa  i montaż ustrojów akustycznych UN-6 Rezonansowy ustrój akustyczny 
z paneli z płyty drewnopochodnej o wymiarach 1200x600x15 mm z perforacją 
okrągłą (średnica  otworu 6 mm) i o stopniu perforacji 3%. Odległość między 
środkami otworówto 32 mm. Panel na warstwie wełny mineralnej o grubości 5 cm
i gęstości 30-60 kg/m3. Wysokość konstrukcji 100 mm.

Wyliczenie ilości robót:

Pokój zabaw 2.12 15*0,6*1,20 10,800000

RAZEM: 10,800000 m2 10,80

239 Kalkulacja 
własna

Dostawa  i montaż ustrojów akustycznych US-2 Panele drewnopochodne (MDF z
fornirem od strony licowej lub sklejka) o grubości 30 mm, odbijające dźwięk, 
podwieszone pod sufitem. Położenie i kąt nachylenia według rysunków. m2 65,00

240 Kalkulacja 
własna

Panele ścinane UP-2a przy oknach, drzwiach i słupach - według rysunków. Do 
paneli od wewnątrz ustroju należy zamonotwać warstwę wełny mineralnej o 
grubości 5 cm 
i gęstości 30-60  kg/m3, wykończonej welonem

Wyliczenie ilości robót:

Mała Sala 83,00*2 166,000000

RAZEM: 166,000000 m2 166,00

241 Kalkulacja 
własna

Ustrój UD-1 - dyfuzor 1D - Ustrój fraktalowy o wymiarach 1200 x 600 x 194. 
Składający się z 7 modułów o różnych głębokościach, jeden moduł  to 7 paneli o 
różnych głębokościach. Kolejne moduły pogłębiane 
o stałe wartości [0,80,100,60,100,80,0]. Grubość paneli 25 mm, wykonane ze 
sklejki trudnnozapalnej lub z innego materiału silnie odbijającego dźwięk. Liczby 
nad komorami w przekroju
A-A oznaczają ich głębokości. Skrajne panele ustroju o szerokości 12,5 mm.

Wyliczenie ilości robót:

Pracownia dźwięku 1.13 (reżyserka) 1,20*0,60*24

17,280000

Studio nagrań 1.14 1,2*0,6*15 10,800000

RAZEM: 28,080000 m2 28,08

2.30 Element WINDA
242 Ceny rynkowe DOSTAWA I MONTAŻ WRAZ Z URUCHOMIENIEM I ODBIORAMI UDT - DŹWIG

NR 1 OSOBOWO - TOWAROWY TKALNIA kpl 1,00

243 Ceny rynkowe DOSTAWA I MONTAŻ WRAZ Z URUCHOMIENIEM I ODBIORAMI UDT - DŹWIG
NR 2 OSOBOWY - DAWNA WIEŻA kpl 1,00

244 Ceny rynkowe DOSTAWA I MONTAŻ WRAZ Z URUCHOMIENIEM I ODBIORAMI UDT - DŹWIG
NR 3 OSOBOWO - TOWAROWY TEATR kpl 1,00

3 Grupa ELEKTROAKUSTYKA
3.1 Element Sala Teatralna
K.1 System nagłośnienia frontowego widowni

245 Kalkulacja 
własna

Moduł systemu line array
kpL 12,00

246 Kalkulacja 
własna

Rama umożliwiające podwieszenie grona
kpL 2,00

247 Kalkulacja 
własna

Uchwyt typu rota clamp

Wyliczenie ilości robót:

2+2 4,000000

RAZEM: 4,000000 kpL 4,00

248 Kalkulacja 
własna

Belka umożliwiające podwieszenie grona głośnikowego

Wyliczenie ilości robót:

2+2 4,000000

RAZEM: 4,000000 kpL 4,00

249 Kalkulacja 
własna

Zestaw głośnikowy niskotonowy
kpL 2,00

250 Kalkulacja 
własna

Rama umożliwiające podwieszenie głośnika niskotonowego
kpL 2,00

251 Kalkulacja 
własna

Zestaw głośnikowy typu front fill
kpL 4,00

252 Kalkulacja 
własna

Zestaw głośnikowy niskotonowy ZGH01-04
kpL 4,00

253 Kalkulacja 
własna

Uchwyty naścienne do zestawów głośnikowych szerokopasmowych AKC13-16
kpL 4,00

254 Kalkulacja 
własna

AMP01-04 Wzmacniacz mocy
kpL 4,00

255 Kalkulacja 
własna

INTA01 Interfejs audio
kpL 1,00
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256 Kalkulacja 
własna

ZGD01-12 Zestaw głośnikowy szerokopasmowy
kpL 12,00

257 Kalkulacja 
własna

AKC17-28 Uchwyt naścienny do zestawu głośnikowego szerokopasmowego
kpL 12,00

258 Kalkulacja 
własna

STK01 Szafa teletechniczna z wyposażeniem
kpL 1,00

259 Kalkulacja 
własna

Dostawa systemu nagłośnieniowego
kpL 1,00

260 Kalkulacja 
własna

Montaż systemu nagłośnieniowego
kpL 1,00

261 Kalkulacja 
własna

Programowanie systemu nagłośnieniwego
kpL 1,00

262 Kalkulacja 
własna

Strojenie systemu nagłośnieniowego
kpL 1,00

263 Kalkulacja 
własna

Szkolenie w zakresie obsługi
kpL 1,00

K.2 System nagłośnienia monitorowego sceny

264 Kalkulacja 
własna

AMP05-07 Wzmacniacz mocy
kpL 3,00

265 Kalkulacja 
własna

ZGM01-06 Monitor sceniczny
kpL 6,00

266 Kalkulacja 
własna

CASE01-03 Skrzynia transportowa na monitor sceniczny
kpL 3,00

267 Kalkulacja 
własna

Dostawa systemu monitorowego
kpL 1,00

268 Kalkulacja 
własna

Montaż systemu monitorowego
kpL 1,00

269 Kalkulacja 
własna

Programowanie systemu monitorowego
kpL 1,00

270 Kalkulacja 
własna

Strojenie systemu monitorowego
kpL 1,00

271 Kalkulacja 
własna

Szkolenie w zakresie obsługi
kpL 1,00

K.3 Douszny system monitorowy

272 Kalkulacja 
własna

NADIEM01-04 Nadajnik systemu dousznego
kpL 4,00

273 Kalkulacja 
własna

ODBIEM01-04
Odbiornik systemu bezprzewodowego dousznego kpL 4,00

274 Kalkulacja 
własna

SPLIEM01
Splitter antenowy kpL 1,00

275 Kalkulacja 
własna

ANTB05
Antena kpL 1,00

276 Kalkulacja 
własna

SKRZB03
Skrzynia transportowa na systemy bezprzewodowe kpL 1,00

277 Kalkulacja 
własna

Dostawa systemu monitorowego
kpL 1,00

278 Kalkulacja 
własna

Montaż systemu monitorowego
kpL 1,00

279 Kalkulacja 
własna

Programowanie i strojenie systemu monitorowego
kpL 1,00

K.4 System konsolet fonicznych

280 Kalkulacja 
własna

KONS01 Sterownik cyfrowej konsolety fonicznej
kpL 1,00

281 Kalkulacja 
własna

KONS01_01 Karta Dante do sterownika cyfrowej konsolety fonicznej
kpL 1,00

282 Kalkulacja 
własna

KONS01_02 Zapasowy zasilacz
kpL 1,00

283 Kalkulacja 
własna

CASE04 Skrzynia transportowa na sterownik
kpL 1,00

284 Kalkulacja 
własna

STRS01 Jednostka stagerack cyfrowej konsolety fonicznej
kpL 1,00

285 Kalkulacja 
własna

CARDS01 Karta Dante do sterownika cyfrowej konsolety fonicznej
kpL 1,00

286 Kalkulacja 
własna

SWITCH01-04 Switch
kpL 4,00

287 Kalkulacja 
własna

EXPS02 Expander wyjść cyfrowych
kpL 1,00

288 Kalkulacja 
własna

EXPS01 Expander 16 wejść, 8 wyjść
kpL 1,00

289 Kalkulacja 
własna

TBL01 Urządzenie typu tablet
kpL 1,00
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290 Kalkulacja 
własna

ROUT01 Router Wifi
kpL 1,00

291 Kalkulacja 
własna

CASE05 Skrzynia transportowa na switch'e
kpL 1,00

292 Kalkulacja 
własna

KOMP01 Komputer - laptop
kpL 1,00

293 Kalkulacja 
własna

Jednostka typu UPS do systemu cyfrowej konsolety fonicznej
kpL 1,00

294 Kalkulacja 
własna

Dostawa systemu konsolety fonicznej
kpL 1,00

295 Kalkulacja 
własna

Montaż i uruchomienie
kpL 1,00

296 Kalkulacja 
własna

Programowanie konsolety fonicznej
kpL 1,00

297 Kalkulacja 
własna

Szkolenie w zakresie użytkowania
kpL 1,00

K.5 System rejestracji wielokanałowej, system odtwarzania

298 Kalkulacja 
własna

OPRG01 Oprogramowanie - odtwarzacz do zastosowań teatralnych
kpL 1,00

299 Kalkulacja 
własna

OPRG02 Oprogramowanie do rejestracji, miksu i masteringu - DAW
kpL 1,00

300 Kalkulacja 
własna

INT01 Interfejs audio
kpL 1,00

301 Kalkulacja 
własna

PRE01 Przedwzmacniacz mikrofonowy
kpL 1,00

302 Kalkulacja 
własna

KOMPR01 Laptop
kpL 1,00

303 Kalkulacja 
własna

MONS01-02 Monitory studyjne w pomieszczeniu realizatora dźwięku
kpL 2,00

304 Kalkulacja 
własna

MONR01-02 Monitory studyjne w reżyserni dźwięku
kpL 2,00

305 Kalkulacja 
własna

SLUCHR01-03 Słuchawki
kpL 3,00

306 Kalkulacja 
własna

CASER01 Skrzynia transportowa
kpL 1,00

307 Kalkulacja 
własna

MEBR01 Mebel biurko do systemu rejestracji
kpL 1,00

308 Kalkulacja 
własna

Dostawa systemu rejestracji wielokanałowej
kpL 1,00

309 Kalkulacja 
własna

Montaż systemu rejestracji wielokanałowej
kpL 1,00

310 Kalkulacja 
własna

Kalibracja, strojenie i programowanie systemu rejestracji
kpL 1,00

311 Kalkulacja 
własna

Szkolenie w zakresie obsługi
kpL 1,00

K.6 System mikrofonów bezprzewodowych

312 Kalkulacja 
własna

ODB01-ODB04 Odbiornik systemu bezprzewodowego
kpL 4,00

313 Kalkulacja 
własna

NAD01-12 Nadajnik systemu bezprzewodowego na pasek
kpL 12,00

314 Kalkulacja 
własna

MICB01-12 Mikrofony nagłowne
kpL 12,00

315 Kalkulacja 
własna

NAD13-16 Nadajnik typu handheld
kpL 4,00

316 Kalkulacja 
własna

SDB01-02 Stacja dokująca z ładowarką
kpL 2,00

317 Kalkulacja 
własna

ANTB01-02 Antena szerokopasmowa
kpL 2,00

318 Kalkulacja 
własna

AKSB01-12 Akumulator do systemu bezprzewodowego
kpL 12,00

319 Kalkulacja 
własna

DYSTRB01 Dystrybutor systemu bezprzewodowego
kpL 1,00

320 Kalkulacja 
własna

SWITCH02 Switch
kpL 1,00

321 Kalkulacja 
własna

SKRZB01
Skrzynia transportowa na systemy bezprzewodowe kpL 1,00

322 Kalkulacja 
własna

ODB05
Odbiornik systemu bezprzewodowego kpL 1,00

323 Kalkulacja 
własna

NAD17-20
Nadajnik systemu bezprzewodowego na pasek kpL 4,00
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324 Kalkulacja 
własna

MICB01-04
Mikrofon instrumentalny kpL 4,00

325 Kalkulacja 
własna

ANTB03-04
Antena szerokopasmowa kpL 2,00

326 Kalkulacja 
własna

SKRZB01
Skrzynia transportowa na systemy bezprzewodowe kpL 1,00

327 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż systemów bezprzewodowych
kpL 1,00

328 Kalkulacja 
własna

SKRZB02
Skrzynia transportowa na systemy bezprzewodowe kpL 1,00

329 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż systemów bezprzewodowych
kpL 1,00

330 Kalkulacja 
własna

Programowanie systemów bezprzewodowych
kpL 1,00

K.7 System mikrofonów przewodowych

331 Kalkulacja 
własna

MIC01
Mikrofon dynamiczny kpL 1,00

332 Kalkulacja 
własna

MIC02
Mikrofon pojemnościowy kpL 1,00

333 Kalkulacja 
własna

MIC03-04
Mikrofon dynamiczny kpL 2,00

334 Kalkulacja 
własna

MIC05-07
Mikrofon dynamiczny kpL 3,00

335 Kalkulacja 
własna

MIC08
Mikrofon pojemnościowy kpL 1,00

336 Kalkulacja 
własna

MIC09
Stereofoniczna para mikrofonów pojemnościowych kpL 1,00

337 Kalkulacja 
własna

MIC10-15
Mikrofon dynamiczny kpL 6,00

338 Kalkulacja 
własna

MIC16-25
Mikrofon dynamiczny kpL 10,00

339 Kalkulacja 
własna

MIC26-27
Mikrofon dynamiczny kpL 2,00

340 Kalkulacja 
własna

MIC28-31
Miniaturowy mikrofon pojemnościowy kpL 4,00

341 Kalkulacja 
własna

MIC32-37
Mikrofon pojemnościowy kpL 6,00

342 Kalkulacja 
własna

MIC38-43
Mikrofon pojemnościowy kpL 6,00

343 Kalkulacja 
własna

MIC44
Mikrofon pojemnościowy kpL 1,00

344 Kalkulacja 
własna

SKRZM01
Skrzynia transportowa na mikrofony kpL 1,00

345 Kalkulacja 
własna

Dostawa
kpL 1,00

K.8 Akcesoria sceniczne

346 Kalkulacja 
własna

DBX01-DBX06
DiBox kpL 6,00

347 Kalkulacja 
własna

DBX07-DBX08
DiBox kpL 2,00

348 Kalkulacja 
własna

CD01-02
Profesjonalny odtwarzacz CD kpL 2,00

349 Kalkulacja 
własna

CASECD01-02
Skrzynia transportowa na odtwarzacz CD kpL 2,00

350 Kalkulacja 
własna

ADAPT01-06
Przejściówka XLR-RCA kpL 6,00

351 Kalkulacja 
własna

ADAPT07-10
Przejściówka XLR-RCA kpL 4,00

352 Kalkulacja 
własna

ADAPT11-14
Przejściówka XLR-RCA kpL 4,00

353 Kalkulacja 
własna

ADAPT15-18
Przejściówka XLR-RCA kpL 4,00

354 Kalkulacja 
własna

ST01-06
Statyw głośnikowy kpL 6,00

355 Kalkulacja 
własna

ST07-26
Statyw mikrofonowy kpL 20,00

356 Kalkulacja 
własna

ST27-32
Statyw mikrofonowy kpL 6,00

357 Kalkulacja 
własna

ST33-34
Statyw mikrofonowy kpL 2,00
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358 Kalkulacja 
własna

CASEM01
Skrzynia transportowa na okablowanie kpL 1,00

359 Kalkulacja 
własna

MICC01-60
Okablowanie mikrofonowe-10mb kpL 60,00

360 Kalkulacja 
własna

MICC61-80
Okablowanie mikrofonowe-5mb kpL 20,00

361 Kalkulacja 
własna

MICC81-100
Okablowanie mikrofonowe-2mb kpL 20,00

362 Kalkulacja 
własna

IC01-20
Kabel instrumentalny TR-TR kpL 20,00

363 Kalkulacja 
własna

CL01-04
Przewód głośnikowy-5mb kpL 4,00

364 Kalkulacja 
własna

CL05-12
Przewód głośnikowy-10mb kpL 8,00

365 Kalkulacja 
własna

CL13-20
Przewód głośnikowy-20mb kpL 8,00

366 Kalkulacja 
własna

CCAT01-08
Przewód CAT5 2m kpL 8,00

367 Kalkulacja 
własna

CCAT09-16
Przewód CAT5 5m kpL 8,00

368 Kalkulacja 
własna

CEL01-08
Przewód zasilający z rozgałęziaczem kpL 8,00

369 Kalkulacja 
własna

Dostawa
kpL 1,00

3.2 Element Mała Sala Teatralna
K.9 System nagłośnienia

370 Kalkulacja 
własna

ZGMS01-02 Zestaw głośnikowy szerokopasmowy
kpL 2,00

371 Kalkulacja 
własna

SUBMS01-02 Zestaw głośnikowy niskotonowy
kpL 2,00

372 Kalkulacja 
własna

AKCMS01-02 Akcesoria montażowe do zestawów głośnikowych 
szerokopasmowych kpL 2,00

373 Kalkulacja 
własna

AKCMS03-04 Akcesoria montażowe do zestawów głośnikowych niskotonowych
kpL 2,00

374 Kalkulacja 
własna

AKCM05-08 Linki zabezpieczające
kpL 4,00

375 Kalkulacja 
własna

ZGMS03-06 Zestaw głośnikowy szerokopasmowy
kpL 4,00

376 Kalkulacja 
własna

AKCMS09-12 Akcesoria montażowe do zestawów głośnikowych 
szerokopasmowych kpL 4,00

377 Kalkulacja 
własna

AKCMS13-16 Akcesoria montażowe do zestawów głośnikowych 
szerokopasmowych kpL 4,00

378 Kalkulacja 
własna

AKCM17-20 Linki zabezpieczające
kpL 4,00

379 Kalkulacja 
własna

AMPMS01-02 Wzmacniacz mocy
kpL 2,00

380 Kalkulacja 
własna

STKMS01 Szafa teletechniczna z wyposażeniem
kpL 1,00

381 Kalkulacja 
własna

PGMS01 Przyłącznica głośnikowa
kpL 1,00

382 Kalkulacja 
własna

PGMS02 Przyłącznica głośnikowa
kpL 1,00

383 Kalkulacja 
własna

Przewód głośnikowy
kpL 4,00

384 Kalkulacja 
własna

Dostawa systemu nagłośnieniowego
kpL 1,00

385 Kalkulacja 
własna

Montaż systemu nagłośnieniowego
kpL 1,00

386 Kalkulacja 
własna

Programowanie systemu nagłośnieniwego
kpL 1,00

387 Kalkulacja 
własna

Strojenie systemu nagłośnieniowego
kpL 1,00

K.10 System konsolety fonicznej

388 Kalkulacja 
własna

KONMS01 Cyfrowa konsoleta foniczna
kpL 1,00

389 Kalkulacja 
własna

SBMS01 Stage-box
kpL 1,00

390 Kalkulacja 
własna

SKRMS01 Skrzynia rack na konsoletę foniczną
kpL 1,00
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391 Kalkulacja 
własna

OADMS01-02 Odtwarzacz Audio/CD
kpL 2,00

392 Kalkulacja 
własna

SWMS01 Router
kpL 1,00

393 Kalkulacja 
własna

SWMS01 Przełącznik sieciowy
kpL 1,00

394 Kalkulacja 
własna

SWMS02 Przełącznik sieciowy
kpL 1,00

395 Kalkulacja 
własna

SWMS03 Przełącznik sieciowy
kpL 1,00

396 Kalkulacja 
własna

APMS01 Punkt dostępu systemu sterowania
kpL 1,00

397 Kalkulacja 
własna

TBMS01 Laptop systemu sterowania
kpL 1,00

398 Kalkulacja 
własna

PFMS01-02 Przyłącznica FTP
kpL 2,00

399 Kalkulacja 
własna

PSMS01 Przyłącznica sygnałowa
kpL 1,00

400 Kalkulacja 
własna

PSMS02 Przyłącznica sygnałowa
kpL 1,00

401 Kalkulacja 
własna

PSMS03 Przyłącznica sygnałowa
kpL 1,00

402 Kalkulacja 
własna

PSMS04 Przyłącznica sygnałowa
kpL 1,00

403 Kalkulacja 
własna

POMS01 Przyłącznica światłowodowa
kpL 1,00

404 Kalkulacja 
własna

Dostawa systemu
kpL 1,00

405 Kalkulacja 
własna

Montaż i uruchomienie i programowanie
kpL 1,00

K.11 System mikrofonów przewodowych i bezprzewodowych, akcesoria sceniczne

406 Kalkulacja 
własna

OMPMS01 Odbiornik systemu bezprzewodowego
kpL 1,00

407 Kalkulacja 
własna

NADMS01-02 Nadajnik systemu bezprzewodowego typu handheld
kpL 2,00

408 Kalkulacja 
własna

AKMMS01-02 Akumulator do systemu bezprzewodowego
kpL 2,00

409 Kalkulacja 
własna

ŁADMS01 Ładowarka do baterii
kpL 1,00

410 Kalkulacja 
własna

MICMS01-02 Mikrofon pojemnościowy
kpL 2,00

411 Kalkulacja 
własna

SKRMS02 Skrzynia transportowa
kpL 1,00

412 Kalkulacja 
własna

DBXMS01-02 Dibox stereo
kpL 2,00

413 Kalkulacja 
własna

Okablowanie mikrofonowe-5mb
kpL 4,00

414 Kalkulacja 
własna

Okablowanie mikrofonowe-15mb
kpL 2,00

415 Kalkulacja 
własna

Okablowanie mikrofonowe-2mb
kpL 2,00

416 Kalkulacja 
własna

Kabel instrumentalny TR-TR
kpL 4,00

417 Kalkulacja 
własna

Przewód CAT5 2m
kpL 4,00

418 Kalkulacja 
własna

Przewód CAT5 5m
kpL 4,00

419 Kalkulacja 
własna

Przewód CAT5 10m
kpL 4,00

420 Kalkulacja 
własna

Dostawa systemu
kpL 1,00

421 Kalkulacja 
własna

Montaż, strojenie i uruchomienie systemu mikrofonów bezprzewodowych
kpL 1,00

K.12 Sala Prób

422 Kalkulacja 
własna

ZGSP01-02 Zestaw głośnikowy szerokopasmowy
kpL 2,00

423 Kalkulacja 
własna

STSP01-02 Statyw głośnikowy
kpL 2,00

424 Kalkulacja 
własna

KONSP01 Konsoleta foniczna
kpL 1,00
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425 Kalkulacja 
własna

CDSP01 Odtwarzacz Audio/CD
kpL 1,00

426 Kalkulacja 
własna

SKRSP01 Skrzynia transportowa
kpL 1,00

427 Kalkulacja 
własna

AKCSP01-02 Pokrowce na zestawy głośnikowe
kpL 2,00

428 Kalkulacja 
własna

Przewód sygnałowy 15m
kpL 2,00

429 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż systemu
kpL 1,00

3.3 Element System inspicjenta
K.13 Centrala systemu interkomowego

430 Kalkulacja 
własna

SWTCHI01 Switch 16-portowy
kpL 1,00

431 Kalkulacja 
własna

MSDP01 Mikser DSP
kpL 1,00

432 Kalkulacja 
własna

PPI01-PPI02 Patch panel
kpL 2,00

433 Kalkulacja 
własna

INNTI01-INTI02 Interfejs audio/GPIO
kpL 2,00

434 Kalkulacja 
własna

SWTCHI02 Switch 24-portowy
kpL 1,00

435 Kalkulacja 
własna

STKI01 Szafa teletechniczna z wyposażeniem
kpL 1,00

436 Kalkulacja 
własna

POEI01-POEI02 Zasilacz PoE 30W
kpL 2,00

K.14 Stanowisko inspicjenta Sali Teatralnej

437 Kalkulacja 
własna

STI01 Stojak inspicjenta
kpL 1,00

438 Kalkulacja 
własna

PINTI01 Pulpit interkomowy rack 19"
kpL 1,00

439 Kalkulacja 
własna

ZEGI01
Zegar kpL 1,00

440 Kalkulacja 
własna

STOPI01
Stoper kpL 1,00

441 Kalkulacja 
własna

SSTOPI01
Sterownik stopera kpL 1,00

442 Kalkulacja 
własna

GPSI01
Antena GPS kpL 1,00

443 Kalkulacja 
własna

GŁI01
Głośnik nasłuchu kpL 1,00

444 Kalkulacja 
własna

SŁI01
Zestaw mikrofonowo słuchawkowy kpL 3,00

445 Kalkulacja 
własna

LPI01
Lampka kpL 3,00

446 Kalkulacja 
własna

Przewód harting modularny 1,5m
kpL 3,00

K.15 Stanowisko inspicjenta Sali Teatralnej Małej

447 Kalkulacja 
własna

STIM01
Stojak inspicjenta kpL 1,00

448 Kalkulacja 
własna

PINTIM01
Pulpit interkomowy rack 19" kpL 1,00

449 Kalkulacja 
własna

SŁI02
Zestaw mikrofonowo słuchawkowy kpL 1,00

450 Kalkulacja 
własna

LPIM02
Lampka kpL 3,00

451 Kalkulacja 
własna

Patch-cord STP, kat.6, 3.0m
kpL 2,00

K.16 Pulpity interkomowe

452 Kalkulacja 
własna

PINTI02-PINTI05
Pulpit interkomowy biurkowy kpL 4,00

453 Kalkulacja 
własna

PINTIM02-PINTIM03
Pulpit interkomowy biurkowy kpL 2,00

454 Kalkulacja 
własna

PINTSIR01-PINTSIR02
Panel interkomowy ścienny kpL 2,00

455 Kalkulacja 
własna

SŁI03-SŁI08
Zestaw mikrofonowo słuchawkowy kpL 6,00

456 Kalkulacja 
własna

Patch-cord STP, kat.6, 3.0m
kpL 6,00



strona nr: 36

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

K.17 System bezprzewodowy

457 Kalkulacja 
własna

ANTI01-ANTI03
Antena systemu bezprzewodowego kpL 3,00

458 Kalkulacja 
własna

ANTIM01
Antena systemu bezprzewodowego kpL 1,00

459 Kalkulacja 
własna

ANTIF01
Antena systemu bezprzewodowego kpL 1,00

460 Kalkulacja 
własna

BPI01-BPI08
Beltpack bezprzewodowy kpL 8,00

461 Kalkulacja 
własna

SŁIB01-SŁIB08
Zestaw mikrofonowo słuchawkowy kpL 8,00

K.18 System radiotelefonów

462 Kalkulacja 
własna

INTRI01
Interfejs systemu radiowego kpL 1,00

463 Kalkulacja 
własna

RADPI01
Radiotelefon przewoźny kpL 1,00

464 Kalkulacja 
własna

ANTRI01
Antena kpL 1,00

465 Kalkulacja 
własna

RADI01-08
Radiotelefon mobilny z ładowarką kpL 8,00

466 Kalkulacja 
własna

SŁRI01-SŁRI08
Zestaw mikrofonowo słuchawkowy kpL 8,00

K.19 System komunikacji świetlnej i dźwiękowej

467 Kalkulacja 
własna

CSASI01
Centrala sygnalizacji akcji scenicznej kpL 1,00

468 Kalkulacja 
własna

CSASIM01
Centrala sygnalizacji akcji scenicznej kpL 1,00

469 Kalkulacja 
własna

SSASI01
Sterownik sygnalizacji akcji scenicznej kpL 1,00

470 Kalkulacja 
własna

SSASIM01
Sterownik sygnalizacji akcji scenicznej kpL 1,00

471 Kalkulacja 
własna

SASI01-SASI05
Sygnalizator akcji scenicznej kpL 5,00

472 Kalkulacja 
własna

SASI06-SASI10
Mobilny sygnalizator akcji scenicznej kpL 5,00

473 Kalkulacja 
własna

CI1/01-11
Transparent CISZA kpL 11,00

474 Kalkulacja 
własna

CI2/01-02
Transparent CISZA kpL 11,00

475 Kalkulacja 
własna

LZI01
Panel przekaźników kpL 1,00

476 Kalkulacja 
własna

PPI03
Patch panel kpL 1,00

477 Kalkulacja 
własna

DZI01-DZI04
Dzwonek antraktowy kpL 4,00

478 Kalkulacja 
własna

Dostawa, montaż i uruchomienie
kpL 1,00

479 Kalkulacja 
własna

Programowanie systemu
kpL 1,00

K.20 System nasłuchu akcji scenicznej i rozgłoszeniowy

480 Kalkulacja 
własna

WZMI01
Wzmacniacz mocy 4-kanałowy kpL 1,00

481 Kalkulacja 
własna

WZMI02-WZMI03
Wzmacniacz mocy 2-kanałowy kpL 2,00

482 Kalkulacja 
własna

CDI01
Odtwarzacz Audio/CD kpL 2,00

483 Kalkulacja 
własna

GNIx/y
Głośnik ścienny kpL 25,00

484 Kalkulacja 
własna

GŁKI01-03
Głośnik ścienny kpL 3,00

485 Kalkulacja 
własna

RGI02/01-09, RGI05/01-2
Regulator głośności kpL 11,00

486 Kalkulacja 
własna

PSI02/01-09, PSI05/01-02
Przełącznik sygnału kpL 11,00

487 Kalkulacja 
własna

MICI01-04
Mikrofon nasłuchu akcji scenicznej kpL 4,00

488 Kalkulacja 
własna

MICIM01-02
Mikrofon nasłuchu akcji scenicznej kpL 2,00

489 Kalkulacja 
własna

Kabel mikrofonowy 5m XLRm/XLRF
kpL 6,00



strona nr: 37

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

490 Kalkulacja 
własna

Dostawa system rozgłoszeniowego
kpL 1,00

491 Kalkulacja 
własna

Montaż i uruchomienie
kpL 1,00

492 Kalkulacja 
własna

Programowanie i strojenie systemu
kpL 1,00

K.21 Mobilny system nagłośnieniowy

493 Kalkulacja 
własna

ZGMP01-02
Zestaw głośnikowy szerokopasmowy kpL 2,00

494 Kalkulacja 
własna

SUBMP01-02
Zestaw głośnikowy niskotonowy kpL 2,00

495 Kalkulacja 
własna

SKRMP01
Skrzynia transportowa na urządzenia głośnikowe ZGMP01-02 kpL 1,00

496 Kalkulacja 
własna

AKCMP01-02
Pokrowiec na urządzenia głośnikowe SUBMP01-02 kpL 2,00

497 Kalkulacja 
własna

STMP01-02
Statyw głośnikowy kpL 1,00

498 Kalkulacja 
własna

KONMP01
Konsoleta foniczna kpL 1,00

499 Kalkulacja 
własna

SKRMP02
Skrzynia rack na sterownik konsolety fonicznej KONMP01 kpL 1,00

500 Kalkulacja 
własna

Przewód sygnałowy 15m
kpL 2,00

501 Kalkulacja 
własna

Przewód sygnałowy 3m
kpL 2,00

502 Kalkulacja 
własna

Dostawa, programowanie i strojenie sytemu
kpL 2,00

3.4 Element Tablice przyłączeniowe
K.22 Sala Teatralna

503 Kalkulacja 
własna

TP01,02
Tablica przyłączeniowa sygnałowa ścienna kpL 2,00

504 Kalkulacja 
własna

TP03 Tablica przyłączeniowa sygnałowa ścienna
kpL 2,00

505 Kalkulacja 
własna

TP04,07,08,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23
Tablica przyłączeniowa sygnałowa ścienna kpL 14,00

506 Kalkulacja 
własna

TP05
Tablica przyłączeniowa sygnałowa ścienna kpL 1,00

507 Kalkulacja 
własna

TP06
Tablica przyłączeniowa sygnałowa ścienna kpL 1,00

508 Kalkulacja 
własna

TP09,10,11
Tablica przyłączeniowa sygnałowa ścienna kpL 3,00

509 Kalkulacja 
własna

TP12
Tablica przyłączeniowa sygnałowa ścienna kpL 1,00

510 Kalkulacja 
własna

TPAMP01
Tablica przyłączeniowa sygnałowa ścienna kpL 1,00

511 Kalkulacja 
własna

TPAMP02
Tablica przyłączeniowa sygnałowa ścienna kpL 1,00

512 Kalkulacja 
własna

TPS01
Tablica przyłączeniowa sygnałowa ścienna kpL 1,00

513 Kalkulacja 
własna

TPS02
Tablica przyłączeniowa sygnałowa ścienna kpL 1,00

514 Kalkulacja 
własna

TPS03
Tablica przyłączeniowa sygnałowa ścienna kpL 1,00

515 Kalkulacja 
własna

TPS04
Tablica przyłączeniowa sygnałowa ścienna kpL 1,00

516 Kalkulacja 
własna

TPFOH01
Tablica przyłączeniowa sygnałowa ścienna kpL 1,00

517 Kalkulacja 
własna

TPFOH02
Tablica przyłączeniowa podłogowa kpL 1,00

518 Kalkulacja 
własna

TPFOH02
Tablica przyłączeniowa podłogowa kpL 1,00

519 Kalkulacja 
własna

TPREC01
Tablica przyłączeniowa sygnałowa ścienna kpL 1,00

520 Kalkulacja 
własna

TPREC02
Tablica przyłączeniowa sygnałowa ścienna kpL 1,00

521 Kalkulacja 
własna

TPREC03
Tablica przyłączeniowa sygnałowa ścienna kpL 1,00

522 Kalkulacja 
własna

TPMS01,02,03,04,05,06
Tablica przyłączeniowa sygnałowa ścienna kpL 6,00
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523 Kalkulacja 
własna

TPAMS01,02,02,04
Tablica przyłączeniowa sygnałowa ścienna kpL 4,00

524 Kalkulacja 
własna

TPGMS01,,02,03,10,11,12
Tablica przyłączeniowa sygnałowa ścienna kpL 6,00

525 Kalkulacja 
własna

TPGMS04,05,06,07,08,09
Tablica przyłączeniowa sygnałowa ścienna kpL 6,00

526 Kalkulacja 
własna

TPI01
Tablica przyłączeniowa sygnałowa ścienna kpL 1,00

527 Kalkulacja 
własna

TPI02,4
Tablica przyłączeniowa sygnałowa ścienna kpL 2,00

528 Kalkulacja 
własna

TPI03
Tablica przyłączeniowa sygnałowa ścienna kpL 1,00

529 Kalkulacja 
własna

TPI05,06,07,08
Tablica przyłączeniowa sygnałowa ścienna kpL 4,00

530 Kalkulacja 
własna

TPI05,06,07,08
Tablica przyłączeniowa sygnałowa ścienna kpL 4,00

531 Kalkulacja 
własna

TPI09,10,11
Tablica przyłączeniowa sygnałowa ścienna kpL 3,00

532 Kalkulacja 
własna

TPISAS01,02,03,04
Tablica przyłączeniowa sygnałowa ścienna kpL 4,00

533 Kalkulacja 
własna

TPIM01
Tablica przyłączeniowa sygnałowa ścienna kpL 1,00

534 Kalkulacja 
własna

TPIM01
Tablica przyłączeniowa sygnałowa ścienna kpL 1,00

535 Kalkulacja 
własna

TPIM02,03
Tablica przyłączeniowa sygnałowa ścienna kpL 2,00

536 Kalkulacja 
własna

TPIM04,05,TPISASM01,02,3,04
Tablica przyłączeniowa sygnałowa ścienna kpL 6,00

537 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż tablic przyłączeniowych
kpL 1,00

K.23 Okablowanie

538 Kalkulacja 
własna

Trasy kablowe
Przewód głośnikowy 4x4mm2

Wyliczenie ilości robót:

147+1351 1 498,000000

RAZEM: 1 498,000000 m 1 498,00

539 Kalkulacja 
własna

Przewód mikrofonowy
m 318,00

540 Kalkulacja 
własna

Przewód mikrofonowy 4 parowy
m 309,00

541 Kalkulacja 
własna

Przewód mikrofonowy 8 parowy
m 298,00

542 Kalkulacja 
własna

Przewód mikrofonowy 12 parowy
m 194,00

543 Kalkulacja 
własna

Przewód FTP cat.6
m 3 502,00

544 Kalkulacja 
własna

Przewód światłowodowy 8x50/125 OM3
m 92,00

545 Kalkulacja 
własna

Przewód światłowodowy 8x50/125 OM3
m 92,00

546 Kalkulacja 
własna

Przewód 2x1,5mm2
m 401,00

547 Kalkulacja 
własna

Przewód 3x2,5mm2

Wyliczenie ilości robót:

143+948 1 091,000000

RAZEM: 1 091,000000 m 1 091,00

548 Kalkulacja 
własna

Trasy kablowe, układanie tras kablowych i okablowania, koryta kablowe
kpL 1,00

K.24 Dokumentacja powykonawcza

549 Kalkulacja 
własna

Dokumentacja powykonawcza
kpL 1,00

550 Kalkulacja 
własna

Szkolenie obsługi
kpL 1,00
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4 Grupa MECHANIKA SCENICZNA
4.1 Element MECHANIKA SCENICZNA
551 Kalkulacja 

własna
most oświetleniowy sceny OZN. MOS Wciągarka 5,5kW, czterolinowa
udźwig 1000kg
prędkość 0,2m/s
trawers aluminiowy trio 290, L=8mb czarny
Zwijak sprężynowy z instalacją wg opracowania oświetlenia scenicznego
instalacja na trawersie
pozycjonowanieWciągarka 5,5kW, czterolinowa
udźwig 1000kg
prędkość 0,2m/s
trawers aluminiowy trio 290, L=8mb czarny
Zwijak sprężynowy z instalacją wg opracowania oświetlenia scenicznego
instalacja na trawersie
pozycjonowanie kpL 2,00

552 Kalkulacja 
własna

reling poziomy widowni ozn. RB rura fi 48,3mm zawieszona na barierce tylnego 
balkonu widowni oraz galerii bocznych, ł= 9mb =+12mb + 9mb, w komplecie 
mocowania, nośność 50kg/mb kpL 3,00

553 Kalkulacja 
własna

Sztankiet dekoracyjny sceny ozn. S, SD wciągarka 7,5kW, czterolinowa
udźwig 500kg
prędkość 1m/s
rura stalowa fi 48,3mm L=8mb, kolor czarny
pozycjonowaniewciągarka 7,5kW, czterolinowa
udźwig 500kg
prędkość 1m/s
rura stalowa fi 48,3mm L=8mb, kolor czarny
pozycjonowanie kpL 15,00

554 Kalkulacja 
własna

wysłona pionowa formatująca szerokość okna scenicznego, zawieszona do 
konstrukcji pomostu technicznego portalowego, ruchoma na systemie suwanym, 
napęd ręczny kpL 2,00

555 Kalkulacja 
własna

Sztankiet horyzontowy sceny ozn. SH  wciągarka 11kW, czterolinowa
udźwig 700kg
prędkość 1m/s
rura stalowa fi 48,3mm L=8mb, kolor czarny
pozycjonowaniewciągarka 11kW, czterolinowa
udźwig 700kg
prędkość 1m/s
rura stalowa fi 48,3mm L=8mb, kolor czarny
pozycjonowanie kpL 1,00

556 Kalkulacja 
własna

Sztankiet kurtynowy ozn. K1  napęd ręczny z przeciwwagą, czterolinowa udźwig 
250kg
rura stalowa fi 48,3mm L=8mb, kolor czarnynapęd ręczny z przeciwwagą, 
czterolinowa
udźwig 250kg
rura stalowa fi 48,3mm L=8mb, kolor czarny kpL 1,00

557 Kalkulacja 
własna

Sztankiet kurtynowy ozn. K2 wciągarka 5,5kW, czterolinowa
udźwig 250kg
prędkość 1m/s
rura stalowa fi 48,3mm L=8mb, kolor czarny
pozycjonowaniewciągarka 5,5kW, czterolinowa
udźwig 250kg
prędkość 1m/s
rura stalowa fi 48,3mm L=8mb, kolor czarny
pozycjonowanie kpL 1,00

558 Kalkulacja 
własna

Sztankiet głośnikowy ozn.SG  wciągarka wałowa, 1,5kW, dwulinowa
udźwig 300kg
prędkość 0,15m/s
pręt stalowy fi 50mm L=1 - 1,5mb, koor czarny
pozycjonowanie
Zwijak sprężynowy z instalacją wg opracowania elektroakustykiwciągarka 
wałowa, 1,5kW, dwulinowa
udźwig 300kg
prędkość 0,15m/s
pręt stalowy fi 50mm L=1 - 1,5mb, koor czarny
pozycjonowanie
Zwijak sprężynowy z instalacją wg opracowania elektroakustyki kpL 3,00

559 Kalkulacja 
własna

Zapadnia sceniczna z napędem typu łańcuchowego ozn. ZS1
kpL 1,00

560 Kalkulacja 
własna

Zapadnia sceniczna z napędem typu łańcuchowego ozn. ZS2
kpL 1,00

561 Kalkulacja 
własna

Zapadnia sceniczna z napędem typu łańcuchowego ozn. ZS3, ZS4
kpL 2,00



strona nr: 40

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

562 Kalkulacja 
własna

Zapadnia sceniczna z napędem typu łańcuchowego ozn. ZS5, ZS6
kpL 2,00

563 Kalkulacja 
własna

Podesty mobilne z napędem elektrycznym i siłownikami łańcuchowymi
kpL 6,00

564 Kalkulacja 
własna

układ sterowania elementów mechaniki sceny
kpL 1,00

565 Kalkulacja 
własna

Kurtyna główna z napędem ręcznym tkanina plusz o gramaturze min. 580 g/m2, 
marszczenie 100%, 8 x 5,2m
mechanizm - prowadnica aluminiowa z napędem ręcznym wieszana na 
sztankiecitkanina plusz o gramaturze min. 580 g/m2, marszczenie 100%, 8 x 
5,2m
mechanizm - prowadnica aluminiowa z napędem ręcznym wieszana na 
sztankieci kpL 1,00

566 Kalkulacja 
własna

Kurtyna horyzontowa z napędem ręcznym  tkanina plusz o gramaturze min. 580 
g/m2, marszczenie 0%, 8 x 6m
mechanizm - prowadnica aluminiowa z napędem ręcznym wieszana na 
sztankieci kpL 1,00

567 Kalkulacja 
własna

kulisy tkanina plusz o gramaturze min. 580 g/m2, marszczenie 0%, 2 x 6m 
wieszane na sztankietach kpL 10,00

568 Kalkulacja 
własna

lambrekiny, paludamenty tkanina plusz o gramaturze min. 580 g/m2, 
marszczenie 0%, 8 x 1,5m wieszane na sztankietach kpL 4,00

569 Kalkulacja 
własna

konstrukcja kratownicowa małej Sali teatralnej konstrukcja z kratownicy 
aluminiowej według rys. M.01  kolor czarny punkty mocowań dla wciągarek 
łąńcuchowych - konsole z uchwytem mocowane na stałe do stropu - 10szt. kpL 1,00

570 Kalkulacja 
własna

system szynowy do okotarowania małej Sali teatralnej prowadnica aluminiowa 
zawieszona wzdłuż ścian bocznych, na systemowych wspornikach ściennych, 
napęd ręczny bez olinowania, dł. Łączna ok. 46mb (4 odcinki) kpL 1,00

571 Kalkulacja 
własna

okotarowanie małej Sali teatralnej plusz sceniczny bawełniany o gramaturze ok. 
415 g/m2, kurtyny szyte na gładko, wieszane z marszczeniem, naddatek 
materiału ok. 60%, 8 części wieszanych z zakładem 0,5m, wys. Ok. 5,8m kpL 1,00

572 Kalkulacja 
własna

Zestaw mobilnych podestów scenicznych  - podest (blat podestowy) 2x1m – 32 
szt.; 1,0x1,3m – 5 szt.;  0,5x1,3m – 2 szt.; 0,5x2,0m – 2 szt.; 1,0x1,2m – 2 szt.;
- nogi podestowe stałe z profilu 60x60 H=100cm – 45 kpl.;
- klamra poczwórna do nóg podestowych - 15 szt.;
- klamra podwójna do nóg podestowych – 60 szt.;
- barierka dedykowana 2,0mb – 5 szt.;
- barierka dedykowana 1,0mb – 10 szt.;
- barierka dedykowana nietypowa – 6 szt.;
- dedykowane schodki wejściowe modułowe o ilości 4 stopni – 4 kpl.
- zestaw transportowy do podestów – 2 kpl.;
- łączniki do podestów nie wymagające wchodzenia pod blaty podestowe 
podczas montażu – 1 kpl.;
- dedykowany klucz systemowy – 2 szt. kpL 1,00

573 Kalkulacja 
własna

Instalacja zasilająco sterująca pomiędzy szafami sterowniczymi a napędami 
mechaniki scenicznej - instalacja  według technologii producenta mechaniki- 
ryczałt kpL 1,00

574 Kalkulacja 
własna

Montaż urządzeń mechaniki scenicznej
kpL 1,00

5 Grupa OŚWIETLENIE SCENICZNE
5.1 Element OŚWIETLENIE SCENICZNE
K.25 APARATY OŚWIETLENIOWE

575 Kalkulacja 
własna

Automatyczna ruchoma głowa Profile typu LED W; 1000W; 7-55; dostawa, 
montaż, uruchomienie kpL 25,00

576 Kalkulacja 
własna

Automatyczna ruchoma głowa Spot typu LED CW; 700W; 12-35; dostawa, 
montaż, uruchomienie kpL 25,00

577 Kalkulacja 
własna

Automatyczna ruchoma głowa Wash typu LED RGBW; 1100W; 5-29; dostawa, 
montaż, uruchomienie kpL 25,00

578 Kalkulacja 
własna

Automatyczna ruchoma głowa Wash typu LED RGBW; 610W; 5-36; dostawa, 
montaż, uruchomienie kpL 25,00

579 Kalkulacja 
własna

Naświetlacz typu LED RGBW; 560W; 15-24; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 5,00

580 Kalkulacja 
własna

Stroboskop typu LED WW; 258W; 30; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 1,00

581 Kalkulacja 
własna

Naświetlacz typu LED UV; 136W; 56; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 2,00

582 Kalkulacja 
własna

Reflektor prowadzący typu WW LED;  300W; 10,5-22,5; dostawa, montaż, 
uruchomienie kpL 1,00

583 Kalkulacja 
własna

Reflektor profilowy typu LED RoRGBrBL; 245W; 15-30; dostawa, montaż, 
uruchomienie kpL 7,00

584 Kalkulacja 
własna

Reflektor profilowy typu LED RoRGBrBL; 245W; 25-50; dostawa, montaż, 
uruchomienie kpL 7,00
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585 Kalkulacja 
własna

Reflektor PAR typu LED RGBA; 117W; 18; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 20,00

586 Kalkulacja 
własna

Reflektor Fresnel typu LED WW; 188W; 11-53; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 16,00

587 Kalkulacja 
własna

eflektor Fresnel typu LED RGBAL; 260W; 17-54; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 16,00

588 Kalkulacja 
własna

Statyw oświetleniowy; dostawa, montaż
kpL 10,00

589 Kalkulacja 
własna

Maszyna do mgły; 1285W; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 1,00

K.26 URZĄDZENIA SIECIOWE I TECHNOLOGICZNE OŚWIETLENIA TECHNOLOGICZNEGO

590 Kalkulacja 
własna

Szafa typu rack 42U SSOT-DST; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 1,00

591 Kalkulacja 
własna

Switch sieciowy 24 porty; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 4,00

592 Kalkulacja 
własna

Patch panel 24 porty 6A; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 4,00

593 Kalkulacja 
własna

Przetwornik Ethernet-DMX512, 8 wyjść; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 1,00

594 Kalkulacja 
własna

Splitter DMX512, 10 wyjść; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 6,00

595 Kalkulacja 
własna

Patch panel DMX512, 12 portów; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 6,00

596 Kalkulacja 
własna

UPS; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 1,00

597 Kalkulacja 
własna

Szafa typu rack 32U SRN-DST; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 1,00

598 Kalkulacja 
własna

Regulator napięcia 12x3,6kW; 400us; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 8,00

599 Kalkulacja 
własna

Szafa typu rack 24U SSOT-MSW; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 1,00

600 Kalkulacja 
własna

Switch sieciowy 24 porty; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 2,00

601 Kalkulacja 
własna

Patch panel 24 porty 6A; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 2,00

602 Kalkulacja 
własna

Przetwornik Ethernet-DMX512, 8 wyjść; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 1,00

603 Kalkulacja 
własna

Splitter DMX512, 10 wyjść; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 4,00

604 Kalkulacja 
własna

Patch panel DMX512, 12 portów; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 4,00

605 Kalkulacja 
własna

UPS; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 1,00

606 Kalkulacja 
własna

Szafa typu rack 15U SRN-MSW; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 1,00

607 Kalkulacja 
własna

Regulator napięcia 12x3,6kW; 400us; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 4,00

608 Kalkulacja 
własna

Konsoleta oświetleniowa DST; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 1,00

609 Kalkulacja 
własna

Konsoleta oświetleniowa MSW; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 1,00

K.27 INSTALACJE ZASILAJĄCE I SYGNAŁOWE

610 Kalkulacja 
własna

Okablowanie obwodów zasilających 16A; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 1,00

611 Kalkulacja 
własna

Okablowanie sygnałowe LAN; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 1,00

612 Kalkulacja 
własna

Okablowanie sygnałowe DMX; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 1,00

613 Kalkulacja 
własna

Okablowanie sygnałowe LC Duplex; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 1,00

614 Kalkulacja 
własna

Koryta kablowe; dostawa, montaż
kpL 1,00

615 Kalkulacja 
własna

Punkty przyłączeniowe; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 1,00

616 Kalkulacja 
własna

Rozdzielnica ROT-DST; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 1,00

617 Kalkulacja 
własna

Cyfrowy system sterowania obwodami DST; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 1,00

618 Kalkulacja 
własna

Rozdzielnica ROT-MSW; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 1,00
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619 Kalkulacja 
własna

Cyfrowy system sterowania obwodami MSW; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 1,00

K.28 URZĄDZENIA AUDIO-WIDEO

620 Kalkulacja 
własna

Projektor multimedialny DST; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 1,00

621 Kalkulacja 
własna

Projektor multimedialny MSW;  dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 1,00

622 Kalkulacja 
własna

Projektor multimedialny Foyer; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 1,00

623 Kalkulacja 
własna

Projektor multimedialny pomieszczenia działalności kulturalno-społecznej; 
dostawa, montaż, uruchomienie kpL 1,00

624 Kalkulacja 
własna

Ekran projekcyjny DST; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 1,00

625 Kalkulacja 
własna

Ekran projekcyjny MSW; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 1,00

626 Kalkulacja 
własna

Ekran projekcyjny Foyer; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 1,00

627 Kalkulacja 
własna

Ekran ścienny pomieszczenia działalności kulturalno-społecznej; dostawa, 
montaż, uruchomienie kpL 1,00

628 Kalkulacja 
własna

Monitor systemu digital signage; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 15,00

629 Kalkulacja 
własna

Monitor systemu podglądu akcji scenicznej; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 12,00

630 Kalkulacja 
własna

Kamera PTZ, dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 3,00

631 Kalkulacja 
własna

Kontroler kamer PTZ; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 1,00

632 Kalkulacja 
własna

Odtwarzacz Blu-Ray 4K; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 2,00

K.29 URZĄDZENIA SIECIOWE I TECHNOLOGICZNE AV

633 Kalkulacja 
własna

Jednostka zarządzająca JZ-01; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 1,00

634 Kalkulacja 
własna

Przełącznica światłowodowa; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 3,00

635 Kalkulacja 
własna

Switch sieciowy wideo SW-01; 16 portów 10G; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 3,00

636 Kalkulacja 
własna

Moduł U Fiber do połączeń światłowodowych; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 36,00

637 Kalkulacja 
własna

Mostek audio dante ABI-01; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 1,00

638 Kalkulacja 
własna

Transmiter TR sygnału wideo HDMI-LC; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 10,00

639 Kalkulacja 
własna

Odbiornik RE sygnału wideo LC-HDMI; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 30,00

640 Kalkulacja 
własna

Serwer wideo; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 1,00

641 Kalkulacja 
własna

Oprogramowanie zarządzające serwerem wideo; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 1,00

642 Kalkulacja 
własna

Komputer do zarządzania serwerem wideo; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 1,00

6 Grupa ROBOTY INSTALACYJNE
6.1 Element WĘZEŁ C.O.
K.30 STRONA WYSOKIEGO PARAMETRU

643 KNRW 
215/518/2 (1)

Zawory kulowe do wspawania  PN25 DN65 mm
szt 2,00

644 KNRW 
215/527/5 (1)

Filtroodmulnik kołnierzowy  PN16 DN 65
szt 1,00

645 KNRW 
215/527/5 (1)

Filtr siatkowy kołnierzowy , 300 oczek/cm2, PN16, dn 65 mm , z wkładem 
magnetycznym szt 1,00

646 KNRW 
215/520/4 (1)

Zawór równoważący dn 50 mm  PN 25. Typ napędu ręczny.
szt 2,00

647 KNR 35/222/5 Zestaw pomiarowo-rozliczeniowy DN40  z przetwornikiem przepływu Ultraflow 54,
przelicznik do ciepłomierza  Qn10 Dodatkowe wyposażenie: moduł HC-003-11 
oraz moduł P026 kpl 1,00

648 KNR 708/301/2 Moduł telemetryczny typu VTM G007 układ 1,00

649 KNR 708/102/1 Zanurzeniowy czujnik na przewodzie  PT500 układ 6,00

650 KNRW 
215/518/2 (1)

Zawory kulowe do wspawania  PN25 DN50 mm
szt 1,00

651 KNR 708/205/1 Zawór regulacyjny DN 25, kvs 6,3, PN25 z napędem układ 1,00

652 KNNR 4/504/2 Wymiennik ciepła c.o., c.t. , płytowy, lutowany miedzią, typ  LC110-40-2 szt 2,00
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653 KNRW 
215/520/4 (1)

Zawór równoważący dn 40 mm  PN 25. Typ napędu ręczny.
szt 2,00

654 KNRW 
215/520/1 (2)

Zawór równoważący dn 20 mm  PN 25. Typ napędu ręczny.
szt 2,00

655 KNRW 
215/518/1

Zawór kulowy do wspawania  PN25 dn 40 mm
szt 1,00

656 KNR 708/205/1 Zawór regulacyjny DN 20, kvs 4,0, PN25 z napędem układ 1,00

657 KNRW 
215/519/2 (2)

Zawór kulowy do wspawania  PN25 dn 32 mm
szt 4,00

658 KNRW 
215/519/1 (2)

Zawór regulacyjny  DN 15, kvs 1,6, PN25  z funkcją bezpieczeństwa (zasil. 230V)
z napędem szt 2,00

659 KNNR 4/504/2 Wymiennik ciepła c.w.u., płytowy, lutowany miedzią, typ LB60-30H-5/4” szt 1,00

660 KNNR 4/504/2 Wymiennik ciepła c.w.u., płytowy, lutowany miedzią, typ LB60-40H-5/4” szt 1,00

661 KNR 35/222/1 Zestaw pomiarowo-rozliczeniowy DN15  z przetwornikiem przepływu Ultraflow 54,
przelicznik do ciepłomierza  Qn15 kpl 2,00

662 KNR 708/205/2 Regulator pogodowy co + cwu  -  dwukanałowy, z kluczem aplikacji A266.10, z 
podstawą układ 2,00

663 KNR 708/102/1 Termostat  ST-1 (30-120OC) układ 4,00

664 KNR 708/102/1 Czujnik temperatury układ 10,00

665 KNR 708/102/1 Czujnik temperatury zewnętrznej układ 1,00

666 KNR 35/216/7 Manometr zegarowy z kurkiem manometryczny oraz rurką manometryczną   
M100  (0-1,6MPa) szt 3,00

667 KNRW 
215/519/1 (2)

Zawór kulowy do wspawania  PN25 dn 15 mm
szt 10,00

668 KNR 35/217/3 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, 
zawór Dn˙20˙mm, zawór kulowy szt 1,00

669 KNR 35/216/10 Filtr siatkowy PN 16,T-125°C,300 oczek/cm2, dn 20 mm szt 1,00

670 KNR 35/115/1 
(1)

Wodomierz wody gorące JS  2,5-NK  Qn2,5 PN10 dn 15 mm
szt 1,00

671 Kalkulacja 
własna

Połączenie elastyczne- wąż zbrojony PN10 Dn20
SZT 1,00

672 KNR 35/217/3 
(2)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, 
zawór Dn˙20˙mm, zawór zwrotny szt 2,00

673 KNR 35/217/3 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, 
zawór Dn˙20˙mm, zawór kulowy szt 2,00

K.31 STRONA NISKOPARAMETROWA – C.O.

674 KNNR 4/524/3 
(1)

Membramowy  zawór bezpieczeństwa SYR 1915, ciśnienie otwarcia 4 bar dn 25 
mm szt 1,00

675 KNR 707/101/1 Pompa obiegowa c.o. 40-150F
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

676 KNRW 
215/411/6 (1)

Zawór kulowy gwint. PN 10 dn 80 mm
szt 2,00

677 KNRW 
215/527/5 (1)

Filtr siatkowy kołnierzowy , 300 oczek/cm2, PN16, dn 65 mm , z wkładem 
magnetycznym szt 1,00

678 KNR 35/216/7 Manometr zegarowy z kurkiem manometryczny oraz rurką manometryczną   
M100  (0-1,0MPa) szt 3,00

679 KNNR 4/511/4 
(1)

Naczynie wzbiorcze przeponowe  N 200
szt 1,00

680 KNR 35/217/4 
(1)

Szybkozłączka SU
szt 1,00

K.32 STRONA NISKOPARAMETROWA C.T.

681 KNNR 4/524/3 
(1)

Membramowy  zawór bezpieczeństwa SYR 1915, ciśnienie otwarcia 4 bar dn 25 
mm szt 1,00

682 KNR 707/101/1 Pompa obiegowa c.o. 40-150F
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

683 KNRW 
215/411/6 (1)

Zawór kulowy gwint. PN 10 dn 65 mm
szt 2,00

684 KNRW 
215/527/5 (1)

Filtr siatkowy kołnierzowy , 300 oczek/cm2, PN16, dn 65 mm , z wkładem 
magnetycznym szt 1,00

685 KNR 35/216/7 Manometr zegarowy z kurkiem manometryczny oraz rurką manometryczną   
M100  (0-1,0MPa) szt 3,00

686 KNNR 4/511/4 
(1)

Naczynie wzbiorcze przeponowe  N 200
szt 1,00

687 KNR 35/217/4 
(1)

Szybkozłączka SU
szt 1,00

K.33 STRONA NISKOPARAMETROWA C.W.U. (STREFA I)

688 KNNR 4/524/3 
(1)

Membramowy  zawór bezpieczeństwa SYR 1915, ciśnienie otwarcia 4 bar dn 25 
mm szt 1,00

689 KNR 35/132/5 Zawór zwrotny antyskażeniowy EA251, PN10 dn 40 szt 1,00
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690 KNR 35/115/1 
(1)

Wodomierz wody zimnej JS  1,6-02  Qn1,6 DN 15
szt 1,00

691 KNNR 4/524/1 
(1)

Reduktor ciśnienia  Nastawa Pmax-=4,8bar. Montować urządzenie w przypadku 
przekroczenia ciśnienia 4,8 bar w instalacji zimnej wody dn 15 mm szt 1,00

692 KNR 35/216/13 Filtr siatkowy FS-3 M-230 dn 40 mm szt 1,00

693 KNR 35/217/6 
(1)

Zawory kulowe  gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn˙40˙mm, 
zawór kulowy szt 6,00

694 KNR 35/217/4 
(1)

Zawory kulowe  gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn˙25˙mm, 
zawór kulowy szt 2,00

695 KNR 35/132/3 Zawór zwrotny antyskażeniowy EA251, PN10, Dn˙1" szt 1,00

696 KNR 215/123/4 
(1)

Pompa cyrkulacyjna  25-60N
szt 1,00

697 KNR 35/216/11 Filtr siatkowy FS-3 M-230 dn 25 mm szt 1,00

698 KNR 35/216/7 Manometr zegarowy z kurkiem manometryczny oraz rurką manometryczną   
M100  (0-1,0MPa) szt 2,00

699 KNR 35/217/4 
(1)

Zawory kulowe  gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn˙25˙mm, 
zawór kulowy szt 5,00

700 KNRW 
215/143/4

Stabilizator ciepłej wody użytkowej  o pojemności  350dm3, D=550 mm, 
H=1885mm, 6 bar, Tmax=110[oC], wykonanie ze stali nierdzewnej, atest PZH, 
anoda magnezowa, przeciwkołnierze, izolacja kpl 1,00

K.34 STRONA NISKOPARAMETROWA C.W.U. (STREFA II)

701 KNNR 4/524/3 
(1)

Membramowy  zawór bezpieczeństwa SYR 1915, ciśnienie otwarcia 4 bar dn 25 
mm szt 1,00

702 KNR 35/132/5 Zawór zwrotny antyskażeniowy EA251, PN10 dn 40 szt 1,00

703 KNR 35/115/1 
(1)

Wodomierz wody zimnej JS  1,6-02  Qn1,6 DN 15
szt 1,00

704 KNNR 4/524/1 
(1)

Reduktor ciśnienia  Nastawa Pmax-=4,8bar. Montować urządzenie w przypadku 
przekroczenia ciśnienia 4,8 bar w instalacji zimnej wody dn 15 mm szt 1,00

705 KNR 35/216/13 Filtr siatkowy FS-3 M-230 dn 40 mm szt 1,00

706 KNR 35/217/6 
(1)

Zawory kulowe  gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn˙40˙mm, 
zawór kulowy szt 6,00

707 KNR 35/217/4 
(1)

Zawory kulowe  gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn˙25˙mm, 
zawór kulowy szt 2,00

708 KNR 35/132/3 Zawór zwrotny antyskażeniowy EA251, PN10, Dn˙1" szt 1,00

709 KNR 215/123/4 
(1)

Pompa cyrkulacyjna  25-60N
szt 1,00

710 KNR 35/216/11 Filtr siatkowy FS-3 M-230 dn 25 mm szt 1,00

711 KNR 35/216/7 Manometr zegarowy z kurkiem manometryczny oraz rurką manometryczną   
M100  (0-1,0MPa) szt 2,00

712 KNR 35/217/4 
(1)

Zawory kulowe  gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn˙25˙mm, 
zawór kulowy szt 5,00

713 KNRW 
215/143/4

Stabilizator ciepłej wody użytkowej  o pojemności  350dm3, D=550 mm, 
H=1885mm, 6 bar, Tmax=110[oC], wykonanie ze stali nierdzewnej, atest PZH, 
anoda magnezowa, przeciwkołnierze, izolacja kpl 1,00

K.35 ROZDZIELACZE INSTALACJA C.O.

714 KNRW 
215/513/1

Rozdzielacze
m 3,00

715 KNR 35/216/6 Termometr techniczny szt 2,00

716 KNR 35/217/4 
(1)

Zawór spustowy dn 25 mm
szt 2,00

717 KNRW 
215/411/6 (1)

Zawór  kulowy Fi˙65˙mm
szt 8,00

718 KNR 35/216/14 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn˙65˙mm szt 2,00

719 KNR 35/216/7 Manometr zegarowy 0-0,6 MPa   z rurką manometryczną i kurkiem 
manometrycznym szt 8,00

720 KNR 35/216/6 Termometr techniczny prosty 0-100°C szt 4,00

K.36 ROZDZIELACZE INSTALACJA C.T.

721 KNRW 
215/513/1

Rozdzielacze
m 3,00

722 KNR 35/217/4 
(1)

Zawór spustowy dn 25 mm
szt 2,00

723 KNRW 
215/411/4 (1)

Zawór odcinający DN32 ˙mm
szt 4,00

724 KNR 35/216/12 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn˙32˙mm szt 1,00

725 KNR 35/217/7 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, 
zawór Dn˙50˙mm, zawór kulowy szt 4,00

726 KNR 35/216/14 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn˙50˙mm szt 1,00

727 KNRW 
215/411/6 (1)

Zawór  kulowy Fi˙65˙mm
szt 4,00

728 KNR 35/216/14 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn˙65˙mm szt 1,00
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729 KNR 35/216/7 Manometr zegarowy 0-0,6 MPa   z rurką manometryczną i kurkiem 
manometrycznym szt 12,00

730 KNR 35/216/6 Termometr techniczny prosty 0-100°C szt 6,00

K.37 RUROCIĄGI

731 KNRW 
215/514/5

Rura stalowa bez szwu O76,1x2,9
m 12,00

732 KNRW 
215/514/4

Rura stalowa bez szwu O60,3x2,9
m 28,00

733 KNRW 
215/514/2 (2)

Rura stalowa bez szwu O42,4x2,6
m 28,00

734 KNRW 
215/514/1 (1)

Rura stalowa bez szwu O21,3x2,3
m 3,00

735 KNNR 4/517/3 Montaż kształtek stalowych szt 40,00

736 KNNR 2/1404/5 
(1)

Malowanie rur stalowych

Wyliczenie ilości robót:

12+28+28+3 71,000000

RAZEM: 71,000000 m 71,00

737 KNR 34/101/21 Łubki izolacyjnej PUR dla rur DN65 o gr. 70 mm, w płaszczu z folii PCV m 12,00

738 KNR 34/101/20 Łubki izolacyjnej PUR dla rur DN50 o gr. 50 mm, w płaszczu z folii PCV m 14,00

739 KNR 34/101/20 Łubki izolacyjnej PUR dla rur DN40 o gr. 40 mm, w płaszczu z folii PCV m 14,00

740 KNR 34/101/19 Łubki izolacyjnej PUR dla rur DN32 o gr. 35 mm, w płaszczu z folii PCV m 28,00

741 KNNR 4/528/1 Próby szczelności węzłów cieplnych wymiennikowych węzeł 1,00

742 Kalkulacja 
własna

Uruchomienie wymiennikowni wraz z odbiorem UDT
węzeł 1,00

6.2 Element KANALIZACJA SANITARNA
743 KNNR 4/208/4 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na 

wcisk, Fi˙160˙mm m 106,00

744 KNNR 4/208/3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na 
wcisk, Fi˙110˙mm m 209,00

745 KNNR 4/208/2 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na 
wcisk, Fi˙75˙mm m 16,00

746 KNNR 4/208/1 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na 
wcisk, Fi˙50˙mm m 80,00

747 KNNR 4/208/1 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na 
wcisk, Fi˙40˙mm m 52,00

748 KNNR 4/201/3 Rury żeliwne kanalizacyjne Fi˙100˙mm m 30,00

749 KNNR 4/201/4 Rury żeliwne kanalizacyjne  Fi˙150˙mm m 14,00

750 KNNR 4/208/2 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na 
wcisk, Fi˙75˙mm - niskoszumowa m 161,00

751 KNNR 4/208/3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na 
wcisk, Fi˙110˙mm - niskoszumowa m 180,00

752 KNNR 4/1009/1 
(1)

Rura kanalizacyjna PEO40x2,4 SDR17 PN10
m 11,00

753 KNR 219/119/3 Rury ochronne, Dn 200˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 1,00

754 KNR 219/119/4 Rury ochronne, Dn 250˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 1,00

755 KNNR 4/222/2 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi˙110˙mm szt 17,00

756 KNNR 4/222/1 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi˙75˙mm szt 12,00

757 KNNR 4/213/5 Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi˙110˙mm szt 8,00

758 KNNR 4/213/4 Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi˙75˙mm szt 2,00

759 KNNR 4/218/3 Wpust podłogowy DN 50 klasa B125 stal nierdzewna szt 5,00

760 KNRW 
215/224/5 (1)

Studzienka schładzająca betonowa O1000 h=1,0m
kpl 1,00

761 KNRW 
215/145/6

Pompa w studzience schładzającej
szt 1,00

762 KNR 707/101/1 Przepompownia ścieków  sanitarnych P1 V=3,0m3/h, H=6,0mH2O do instalacji 
podposadzkowej wraz z szafką sterowniczą
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 2,00

763 KNNR 4/211/1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙50˙mm szt 26,00

764 KNNR 4/211/3 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙110˙mm szt 11,00

765 KNR 728/209/2 Wykucie bruzd, bruzdy poziome, ściany przekrój do 200 cm2  - wraz z 
uzupełnieniem bruzd m 28,00

766 KNR 728/209/11 Wykucie bruzd, bruzdy w podłożu betonowym, przekrój do 200 cm2 - wraz z 
uzupełnieniem bruzd m 17,00

767 KNR 728/203/4 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach- wraz z 
uzupełnieniem przebić otwór 16,00
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768 KNR 219/217/4 Przejścia rurociągu przez ściany w rurze osłonowej dn 250 mm l = 0,9 m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

769 KNRW 
215/230/2 (1)

Umywalka wisząca

Wyliczenie ilości robót:

1,00+5+1+12 19,000000

RAZEM: 19,000000 kpl 19,00

770 KNRW 
215/230/2 (1)

Umywalka nablatowa

Wyliczenie ilości robót:

10,00+4 14,000000

RAZEM: 14,000000 kpl 14,00

771 KNRW 
215/230/2 (1)

Umywalka dla niepełnosprawnych
kpl 2,00

772 Kalkulacja 
własna

Stelaż  do podwieszanej miski ustępowej

Wyliczenie ilości robót:

11,00+9+12 32,000000

RAZEM: 32,000000 kpl 32,00

773 KNR GEBERIT 
215/105/1

Przyciski do spłuczek, podtynkowych

Wyliczenie ilości robót:

11,00+9+12 32,000000

RAZEM: 32,000000 szt 32,00

774 Kalkulacja 
własna

Miska wisząca WC z ukrytym mocowaniem i deską sedesową
- miska wyposażona w specjalny system montażu, bez widocznych otworów 
przyłączeniowych
- do skompletowania z wolnoopadającą lub zwykłą deską sedesowa z duroplastu,
zawiasy metalowe

Wyliczenie ilości robót:

11,00+9+12 32,000000

RAZEM: 32,000000 kpl 32,00

775 Kalkulacja 
własna

Stelaż podtynkowy do pisuaru z dopływem podtynkowym mechanicznym
kpl 9,00

776 Kalkulacja 
własna

Pisuar dopływ/odpływ podtynkowy, biała ceramik + zawór spłukujący do pisuaru +
czujnik elektronicznego modułu sterujacego do pisuaru kpl 9,00

777 Kalkulacja 
własna

Stelaż  do podwieszanej miski ustępowej  dla niepełnosprawnych

Wyliczenie ilości robót:

11,00+9 20,000000

RAZEM: 20,000000 kpl 20,00

778 Kalkulacja 
własna

Miska wisząca dla niepełnosprawnych
kpl 2,00

779 KNR GEBERIT 
215/105/1

Elektroniczna płytka spłukująca
szt 2,00

780 KNRW 
215/229/4 (3)

Zlewozmywak  dwukomorowy  przemysłowy ze stelażem
szt 1,00

781 KNRW 
215/229/4 (3)

Zlewozmywak  jednokomorowy
szt 8,00

782 KNRW 
215/229/4 (3)

Zlewozmywak  jednokomorowy  z ociekaczem, wiszący
szt 1,00

783 KNR 35/123/1 
(1)

Drzwi prysznicowe przesuwne 120 cm + brodzik 1200 x 900 x 40 mm
kpl 6,00

784 Kalkulacja 
własna

Ścienny dozownik mydła w płynie z delikatnym uruchamianiem. Model odporny 
na wandalizm z zamknięciem na zamek.

Wyliczenie ilości robót:

12,00+2+12 26,000000

RAZEM: 26,000000 szt 26,00

785 Kalkulacja 
własna

Pojemnik na papier toaletowy jumbo. Duży model do zwoju 400 m. 
Jednoczęściowa pokrywa z przegubem ułatwia obsługę i utrzymanie higieny. 
Zamknięcie na zamek. Kontrola poziomu papieru.

ØWymiary: 305, głębokość 135 mm.Wykończenie Inox 304 błyszczący.

Wyliczenie ilości robót:

11,00+9+2+12 34,000000

RAZEM: 34,000000 szt 34,00
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786 Kalkulacja 
własna

Ścienny podajnik na ręczniki papierowe. Zamknięcie na zamek, wandaloodporny.
Kontrola poziomu papieru. Pojemność 750 odcinków. Grubość metalu: 1 mm. 
Wykończenie Inox satynowy. 
Wymiary: 130 x 275 x 450 mm.

Wyliczenie ilości robót:

9,00+7+2+12 30,000000

RAZEM: 30,000000 szt 30,00

787 Kalkulacja 
własna

Kosz na odpady 3 l stal nierdzewna.

Wyliczenie ilości robót:

20,00+25+2+12 59,000000

RAZEM: 59,000000 szt 59,00

788 Kalkulacja 
własna

Ścienny pojemnik na odpady

Wyliczenie ilości robót:

9,00+7+2+12 30,000000

RAZEM: 30,000000 szt 30,00

789 Kalkulacja 
własna

Lustro klejone do ściany

Wyliczenie ilości robót:

16,15+7,95+2+7,2 33,300000

RAZEM: 33,300000 m 33,30

790 Kalkulacja 
własna

Haczyk

Wyliczenie ilości robót:

12,00+9+2+12 35,000000

RAZEM: 35,000000 szt 35,00

791 Kalkulacja 
własna

Pojemnik ścienny ze szczotką WC z pokrywą.

Wyliczenie ilości robót:

11,00+9+2+12 34,000000

RAZEM: 34,000000 szt 34,00

792 Kalkulacja 
własna

Blat głębokość: 60 cm

Wyliczenie ilości robót:

15,55+4,95 20,500000

RAZEM: 20,500000 m 20,50

793 Kalkulacja 
własna

uchwyt prosty 60 cm
szt 4,00

794 Kalkulacja 
własna

uchwyt składany 80 cm
szt 2,00

795 Kalkulacja 
własna

uchwyt składany 65 cm
szt 2,00

796 Kalkulacja 
własna

poduszka dla niepełnosprawnych
szt 2,00

797 KNNR 4/1606/1 K.I. Próba wodna szczelności kanalizacji sanitarnej  r-g=4,74 próba 1,00

6.3 Element INSTALACJA WODOCIĄGOWA
798 KNR 707/101/1 Zestaw hydroforowy o wysokości ponoszenia 10,0mH2O przy wydajności 18m3/h

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

799 KNRW 
215/112/1 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o połączeniach zgrzewanych na ścianach fi 
20x3,4 m 38,00

800 KNRW 
215/112/2 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o połączeniach zgrzewanych na ścianach fi 
25x4,2 m 105,00

801 KNRW 
215/112/3 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o połączeniach zgrzewanych na ścianach fi 
32x5,4 m 93,00

802 KNRW 
215/112/4 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o połączeniach zgrzewanych na ścianach fi 
40x6,7 m 152,00

803 KNRW 
215/112/5 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o połączeniach zgrzewanych na ścianach fi 
50x8,3 m 75,00

804 KNRW 
215/112/6 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o połączeniach zgrzewanych na ścianach fi 
63x10,5 m 50,00

805 KNRW 
215/112/7 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o połączeniach zgrzewanych na ścianach fi 
75x12,5 m 160,00

806 KNR 34/101/1 Otulina PE,  (40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 20 mm m 38,00

807 KNR 34/101/1 Otulina PE,  (40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 25 mm m 105,00

808 KNR 34/101/19 Otulina PE,  (40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn 32 mm m 93,00

809 KNR 34/101/19 Otulina PE,  (40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn 40 mm m 152,00

810 KNR 34/101/20 Otulina PE,  (40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn 50 mm m 75,00

811 KNR 34/101/21 Otulina PE,  (40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn 63 mm m 50,00
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812 KNR 34/101/21 Otulina PE,  (40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn 75 mm m 160,00

813 KNRW 
215/112/1 (1)

Rura wielowarstwowa PE-RT/ALU/PE-HD  16 x 2,0
m 603,00

814 KNRW 
215/112/1 (1)

Rura wielowarstwowa PE-RT/ALU/PE-HD  20 x 2,0
m 154,00

815 KNRW 
215/112/2 (1)

Rura wielowarstwowa PE-RT/ALU/PE-HD  26 x 3,0
m 26,00

816 KNRW 
215/112/3 (1)

Rura wielowarstwowa PE-RT/ALU/PE-HD  32 x 3,0
m 6,00

817 KNRW 
215/112/4 (1)

Rura wielowarstwowa PE-RT/ALU/PE-HD  40 x 3,5
m 12,00

818 KNR 34/101/14 Otulina PE

Wyliczenie ilości robót:

12+6+26+154+603 801,000000

RAZEM: 801,000000 m 801,00

819 KNR 35/113/7 
(1)

Zawór pierwszeństwa (p.poż.) dn 50 mm
szt 1,00

820 KNR 35/113/7 
(1)

Zawory kulowe przelotowe, gwintowane do wody zimnej i ciepłej, montaż 
zaworów Dn˙50˙mm, zawór kulowy szt 2,00

821 KNR 35/216/14 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn˙50˙mm szt 1,00

822 KNRW 
215/130/1 (1)

Cyrkulacyjny ogranicznik temperatury dn 15 mm
szt 8,00

823 KNRW 
215/135/1

Zawór czerpalny do płuczki + wężyk elastyczny + zawór odcinający dn 15 mm
szt 35,00

824 KNRW 
215/137/2

Bateria umywalkowa stojąca

Wyliczenie ilości robót:

12,00+9+12 33,000000

RAZEM: 33,000000 szt 33,00

825 KNRW 
215/137/2

Bateria umywalkowa z przedłużonym uchwytem
szt 2,00

826 KNRW 
215/137/2

Bateria kuchenna stojąca z wysoką i wyciąganą wylewką
szt 14,00

827 KNNR 4/132/1 
(1)

Zawory przelotowe pod baterie  stojące  z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

(14+2+33)*2 98,000000

RAZEM: 98,000000 szt 98,00

828 KNRW 
215/137/9

Bateria prysznicowa z ruchomą wylewką
szt 6,00

829 KNNR 4/116/1 
(1)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do  baterii
- Listwa baterii z podejściami

Wyliczenie ilości robót:

98/2 49,000000

RAZEM: 49,000000 szt 49,00

830 KNRW 
215/140/1 (1)

Wodomierz wielostrumieniowy wody zimnej DN15 Bmeters GSD8-RFM wraz z 
zaworami odcinającymi oraz zaworem antyskażeniowym kpl 64,00

831 KNR 35/215/9 Odpowietrznik automatyczny, armatura Dn˙15˙mm kpl 2,00

832 KNR 401/322/2 Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych szt 3,00

833 KNR 728/207/14 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w stropach, strop żelbetowy 
grubości do 20 cm, przewód Fi do 100 mm otwór 8,00

834 KNR 728/209/4 Wykucie bruzd, bruzdy pionowe lub skośne, ściany, przekrój do 100 cm2 - wraz z
uzupełnieniem bruzd m 25,00

835 KNR 728/209/10 Wykucie bruzd, bruzdy w podłożu betonowym, przekrój do 100 cm2  - wraz z 
uzupełnieniem bruzd m 19,00

836 KNR 728/209/1 Wykucie bruzd, bruzdy poziome, ściany , przekrój do 100 cm2 - wraz z 
uzupełnieniem bruzd m 39,00

837 KNR 728/203/4 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach- wraz z 
uzupełnieniem przebić otwór 26,00

838 KNR 35/134/1 Płukanie instalacji czynności przygotowawcze i zakończeniowe do wykonania 
próby m 1 474,00

839 KNR 35/134/2 Próba wodna ciśnieniowa m 1 474,00

6.4 Element INSTALACJA P.POŻ.
840 KNR 728/207/14 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w stropach, strop żelbetowy  

wraz z uzupełnieniem przebić otwór 3,00

841 KNR 728/203/4 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach- wraz z 
uzupełnieniem przebić otwór 9,00

842 KNNR 4/106/4 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych, Dn˙32˙mm m 36,00
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843 KNNR 4/106/8 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych, Dn˙80˙mm m 148,00

844 KNRW 
215/115/3

Podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych, do hydrantów itp. o połączeniu 
sztywnym, Dn˙25˙mm szt 11,00

845 KNRW 
215/138/1

Zawory hydrantowe, montowane na ścianie, Dn˙25˙mm
szt 11,00

846 KNNR 4/142/1 Hydrant przeciwpożarowy DN25 wraz z kompletną szafką hydrantową  
wyposażoną w wąż półsztywny o długości 2x25m kpl 11,00

847 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż przejść szczelnych p.poż wraz z oznaczeniem każdego 
przejścia kpL 1,00

848 KNRW 
215/520/4 (4)

Zawór zwrotny antyskażeniowy typu EA dn 65mm
szt 1,00

849 KNR 35/134/1 Płukanie instalacji czynności przygotowawcze i zakończeniowe do wykonania 
próby

Wyliczenie ilości robót:

148+36 184,000000

RAZEM: 184,000000 m 184,00

850 KNR 35/134/2 Próba wodna ciśnieniowa m 184,00

6.5 Element INSTALACJA C.O.
851 KNR 728/207/13 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w stropach otwór 12,00

852 KNR 728/203/3 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach murowanych otwór 56,00

853 KNRW 
215/425/2

Grzejniki łazienkowe, stalowe 750/1470
szt 1,00

854 KNRW 
215/425/2

Grzejniki łazienkowe, stalowe 500/1760
szt 4,00

855 KNR 35/215/2 Zawór grzejnikowy termostatyczny  Dn˙15˙mm kpl 5,00

856 KNR 35/215/6 Zawór grzejnikowy powrotny dn 15 mm szt 5,00

857 KNR 35/215/4 Głowica termostatyczna szt 5,00

858 KNRW 
215/418/4

Grzejniki stalowe, 1-płytowe 11 V 600x400
szt 4,00

859 KNRW 
215/418/4

Grzejniki stalowe, 1-płytowe 11 V 600x500
szt 2,00

860 KNRW 
215/418/4

Grzejniki stalowe, 1-płytowe 11 V 600x700
szt 1,00

861 KNRW 
215/418/4

Grzejniki stalowe, 1-płytowe 11 V 600x800
szt 1,00

862 KNRW 
215/418/4

Grzejniki stalowe, 1-płytowe 11 V 600x1100
szt 1,00

863 KNRW 
215/418/4

Grzejniki stalowe, 1-płytowe 11 V 600x1400
szt 2,00

864 KNRW 
215/418/4

Grzejniki stalowe, 1-płytowe 11 V 900x400
szt 2,00

865 KNRW 
215/418/4

Grzejniki stalowe, 1-płytowe 11 V 900x500
szt 1,00

866 KNRW 
215/418/4

Grzejniki stalowe, 1-płytowe 11 V 900x600
szt 1,00

867 KNRW 
215/418/4

Grzejniki stalowe, 1-płytowe 11 V 900x700
szt 1,00

868 KNRW 
215/418/4

Grzejniki stalowe, 1-płytowe 11 V 900x800
szt 1,00

869 KNRW 
215/418/4

Grzejniki stalowe, 1-płytowe 11 V 900x900
szt 3,00

870 KNRW 
215/418/4

Grzejniki stalowe, 1-płytowe 11 V 900x1000
szt 3,00

871 KNRW 
215/418/4

Grzejniki stalowe, 1-płytowe 11 V 900x1100
szt 3,00

872 KNRW 
215/418/4

Grzejniki stalowe, 1-płytowe 11 V 900x1200
szt 3,00

873 KNRW 
215/418/8

Grzejniki stalowe, 2-płytowe 21 V 300x1200
szt 1,00

874 KNRW 
215/418/8

Grzejniki stalowe, 2-płytowe 21 V 500x1200
szt 1,00

875 KNRW 
215/418/8

Grzejniki stalowe, 2-płytowe 21 V 600x1100
szt 1,00

876 KNRW 
215/418/8

Grzejniki stalowe, 2-płytowe 21 V 600x1600
szt 2,00

877 KNRW 
215/418/8

Grzejniki stalowe, 2-płytowe 21 V 900x700
szt 1,00
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878 KNRW 
215/418/8

Grzejniki stalowe, 2-płytowe 21 V 900x900

Wyliczenie ilości robót:

1+2 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00

879 KNRW 
215/418/8

Grzejniki stalowe, 2-płytowe 21 V 900x1000
szt 1,00

880 KNRW 
215/418/8

Grzejniki stalowe, 2-płytowe 21 V 900x1100
szt 3,00

881 KNRW 
215/418/8

Grzejniki stalowe, 2-płytowe 21 V 900x1200
szt 2,00

882 KNRW 
215/418/8

Grzejniki stalowe, 2-płytowe 21 V 900x1400
szt 1,00

883 KNRW 
215/418/8

Grzejniki stalowe, 2-płytowe 22 V 600x400
szt 1,00

884 KNRW 
215/418/8

Grzejniki stalowe, 2-płytowe 22 V 600x900
szt 1,00

885 KNRW 
215/418/8

Grzejniki stalowe, 2-płytowe 22 V 600x1100
szt 1,00

886 KNRW 
215/418/8

Grzejniki stalowe, 2-płytowe 22 V 600x1200
szt 1,00

887 KNRW 
215/418/8

Grzejniki stalowe, 2-płytowe 22 V 900x500
szt 1,00

888 KNRW 
215/418/8

Grzejniki stalowe, 2-płytowe 22 V 900x600
szt 1,00

889 KNRW 
215/418/8

Grzejniki stalowe, 2-płytowe 22 V 900x700
szt 1,00

890 KNRW 
215/418/8

Grzejniki stalowe, 2-płytowe 22 V 900x900
szt 1,00

891 KNRW 
215/418/8

Grzejniki stalowe, 2-płytowe 22 V 900x1100

Wyliczenie ilości robót:

2+2 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

892 KNRW 
215/418/8

Grzejniki stalowe, 2-płytowe 22 V 900x1200
szt 17,00

893 KNRW 
215/418/12

Grzejniki stalowe, 3-płytowe 33 V 300x1200
szt 2,00

894 KNRW 
215/418/12

Grzejniki stalowe, 3-płytowe 33 V 500x1200
szt 1,00

895 KNRW 
215/418/12

Grzejniki stalowe, 3-płytowe 33 V 600x1100
szt 1,00

896 KNRW 
215/418/12

Grzejniki stalowe, 3-płytowe 33 V 600x1200
szt 1,00

897 KNRW 
215/418/12

Grzejniki stalowe, 3-płytowe 33 V 600x1400
szt 1,00

898 KNRW 
215/418/12

Grzejniki stalowe, 3-płytowe 33 V 600x1600
szt 3,00

899 KNRW 
215/418/12

Grzejniki stalowe, 3-płytowe 33 V 900x800
szt 2,00

900 KNRW 
215/418/12

Grzejniki stalowe, 3-płytowe 33 V 900x900
szt 2,00

901 KNRW 
215/418/12

Grzejniki stalowe, 3-płytowe 33 V 900x1200
szt 2,00

902 KNRW 
215/418/12

Grzejniki stalowe, 3-płytowe 33 V 900x1400
szt 5,00

903 KNRW 
215/418/12

Grzejniki stalowe, 3-płytowe 33 V 900x1800
szt 2,00

904 KNRW 
215/418/12

Grzejniki VR/20C/750
szt 1,00

905 KNRW 
215/418/12

Grzejniki VR/21C/750
szt 2,00

906 KNR 35/215/6 Zawór grzejnikowy powrotny VK szt 99,00

907 KNR 35/215/4 Głowica termostatyczna, szt 99,00

908 KNR 35/216/1 Zawór równoważący i regulacyjny typ 2 DN10 szt 19,00

909 KNR 35/216/1 Zawór równoważący i regulacyjny typ 2 DN15 szt 21,00

910 KNR 35/216/1 Zawór równoważący i regulacyjny typ 2 DN20 szt 6,00

911 KNR 35/216/1 Zawór równoważący i regulacyjny typ 1 DN15 szt 18,00

912 KNR 35/216/1 Zawór równoważący i regulacyjny typ 1 DN20 szt 4,00

913 KNR 35/216/2 Zawór równoważący i regulacyjny typ 1 DN25 szt 33,00
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914 KNR 35/216/2 Regulator różnicy ciśnienia DN20 (zakres regulacji 5-25kPa) szt 2,00

915 KNR 35/216/3 Regulator różnicy ciśnienia DN32 (zakres regulacji 10-40kPa) szt 1,00

916 KNR 35/216/3 Regulator różnicy ciśnienia DN40 (zakres regulacji 10-40kPa) szt 1,00

917 KNR 35/216/1 Zawór równoważący z odwodnieniem, odcięciem i króćcami pomiarowymi dn 20 szt 1,00

918 KNR 35/216/2 Zawór równoważący z odwodnieniem, odcięciem i króćcami pomiarowymi dn 25 szt 1,00

919 KNR 35/216/3 Zawór równoważący z odwodnieniem, odcięciem i króćcami pomiarowymi dn 32 szt 1,00

920 KNR 35/216/3 Zawór równoważący z odwodnieniem, odcięciem i króćcami pomiarowymi dn 40 szt 1,00

921 KNR 35/217/3 
(1)

Zawór odcinający ze spustem Dn˙20˙mm, zawór kulowy
szt 6,00

922 KNR 35/217/4 
(1)

Zawór odcinający ze spustem Dn˙25˙mm, zawór kulowy
szt 16,00

923 KNR 35/217/5 
(1)

Zawór odcinający ze spustem Dn˙32˙mm, zawór kulowy
szt 14,00

924 KNR 35/217/6 
(1)

Zawór odcinający ze spustem Dn˙40˙mm, zawór kulowy
szt 2,00

925 KNR 35/217/7 
(1)

Zawór odcinający ze spustem Dn˙50˙mm, zawór kulowy
szt 8,00

926 KNR 35/217/7 
(1)

Zawór odcinający ze spustem Dn˙65˙mm, zawór kulowy
szt 4,00

927 KNRW 
215/520/5 (2)

Zawór odcinający ze spustem Dn˙100˙mm
szt 4,00

928 KNRW 
215/412/7

Zawór odpowietrzający automatyczny

Wyliczenie ilości robót:

84+204 288,000000

RAZEM: 288,000000 szt 288,00

929 KNR 35/217/3 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, 
zawór Dn˙20˙mm, zawór kulowy

Wyliczenie ilości robót:

102+44 146,000000

RAZEM: 146,000000 szt 146,00

930 KNR 35/217/1 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, 
zawór Dn˙10˙mm, zawór kulowy szt 18,00

931 KNR 35/217/2 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, 
zawór Dn˙15˙mm, zawór kulowy szt 42,00

932 KNR 35/217/4 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, 
zawór Dn˙25˙mm, zawór kulowy szt 42,00

933 KNR 35/217/5 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, 
zawór Dn˙32˙mm, zawór kulowy szt 40,00

934 KNR 35/217/6 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, 
zawór Dn˙40˙mm, zawór kulowy szt 8,00

935 KNR 35/216/9 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn˙15˙mm szt 30,00

936 KNR 35/216/10 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn˙20˙mm szt 22,00

937 KNR 35/216/11 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn˙25˙mm szt 21,00

938 KNR 35/216/12 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn˙32˙mm szt 20,00

939 KNR 35/216/13 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn˙40˙mm szt 4,00

940 KNR 35/220/2 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania, króćce przyłączeniowe Dn˙1/2" 
(15˙mm), rozdzielacz 3-obwodowy kpl 4,00

941 KNR 35/220/3 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania, króćce przyłączeniowe Dn˙1/2" 
(15˙mm), rozdzielacz 4-obwodowy kpl 2,00

942 KNR 35/220/4 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania, króćce przyłączeniowe Dn˙1/2" 
(15˙mm), rozdzielacz 5-obwodowy kpl 2,00

943 KNR 35/220/5 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania, króćce przyłączeniowe Dn˙1/2" 
(15˙mm), rozdzielacz 6-obwodowy kpl 2,00

944 KNR 35/220/6 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania, króćce przyłączeniowe Dn˙1/2" 
(15˙mm), rozdzielacz 7-obwodowy kpl 2,00

945 KNR 35/220/7 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania, króćce przyłączeniowe Dn˙1/2" 
(15˙mm), rozdzielacz 8-obwodowy kpl 2,00

946 KNR 35/220/8 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania, króćce przyłączeniowe Dn˙1/2" 
(15˙mm), rozdzielacz 9-obwodowy kpl 2,00

947 KNR 35/220/9 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania, króćce przyłączeniowe Dn˙1/2" 
(15˙mm), rozdzielacz 10-obwodowy kpl 1,00

948 KNR 35/220/10 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania, króćce przyłączeniowe Dn˙1/2" 
(15˙mm), rozdzielacz 11-obwodowy kpl 2,00

949 KNR 35/220/11 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania, króćce przyłączeniowe Dn˙1/2" 
(15˙mm), rozdzielacz 12-obwodowy kpl 1,00

950 KNRW 
215/432/3

kurtyna powietrza o mocy 13,5kW na I biegu wentylatora, długość 154cm
szt 5,00

951 KNRW 
215/432/3

kurtyna powietrza o mocy 6,87kW na I biegu wentylatora, długość 100cm
szt 2,00
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952 KNRW 
215/432/3

kurtyna powietrza o mocy 19,8kW na III biegu wentylatora, długość 154cm
szt 1,00

953 KNRW 
215/432/3

kurtyna zimna powietrzna, długość 154cm
szt 3,00

954 KNR 708/301/2 Zawór mieszający trójdrogowy DN 15 układ 9,00

955 KNR 708/301/2 Zawór mieszający trójdrogowy DN 20 układ 1,00

956 KNR 708/301/2 Zawór mieszający trójdrogowy DN 25 układ 2,00

957 KNR 708/301/2 Zawór mieszający trójdrogowy DN 40 kvs=20,0 układ 1,00

958 KNR 35/215/9 Zawór odpowietrzający z zaworem odcinającym DN 20

Wyliczenie ilości robót:

17+12 29,000000

RAZEM: 29,000000 kpl 29,00

959 KNR 35/217/3 
(1)

Zawór spustowy ze złączką do węża DN 20
szt 29,00

960 KNRW 
215/531/2 (1)

Łącznik amortyzacyjny kołnierzowy DN 25
szt 6,00

961 KNRW 
215/531/3 (1)

Łącznik amortyzacyjny kołnierzowy DN 32
szt 8,00

962 KNRW 
215/531/3 (1)

Łącznik amortyzacyjny kołnierzowy DN 40
szt 2,00

963 KNRW 
215/531/4

Łącznik amortyzacyjny kołnierzowy DN 50
szt 8,00

964 KNRW 
215/531/6

Łącznik amortyzacyjny kołnierzowy DN 80
szt 2,00

965 KNR 35/216/6 Termometr techniczny, armatura Dn˙15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

21+3+3+9+3+36 75,000000

RAZEM: 75,000000 szt 75,00

966 KNR 35/216/7 Manometr techniczny, armatura Dn˙15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

28+4+4+9+4+36 85,000000

RAZEM: 85,000000 szt 85,00

967 KNR 35/216/14 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn˙50˙mm szt 4,00

968 KNR 35/216/13 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn˙40˙mm szt 2,00

969 KNR 35/216/12 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn˙32˙mm szt 4,00

970 KNR 35/216/11 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn˙25˙mm szt 2,00

971 KNRW 
215/527/5 (2)

Filtr siatkowy DN 80
szt 1,00

972 KNR 35/217/4 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, 
zawór Dn˙25˙mm, zawór kulowy szt 8,00

973 KNR 35/217/5 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, 
zawór Dn˙32˙mm, zawór kulowy szt 16,00

974 KNR 35/217/6 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, 
zawór Dn˙40˙mm, zawór kulowy szt 8,00

975 KNR 35/217/7 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, 
zawór Dn˙50˙mm, zawór kulowy szt 16,00

976 KNRW 
215/520/5 (1)

Zawór odcinający DN 80
szt 4,00

977 KNR 35/216/1 Zawór równoważący DN 15 szt 2,00

978 KNR 35/216/1 Zawór równoważący DN 20 szt 8,00

979 KNR 35/216/2 Zawór równoważący DN 25 szt 9,00

980 KNR 35/216/3 Zawór równoważący DN 32 szt 2,00

981 KNR 35/216/3 Zawór równoważący DN 40 szt 2,00

982 KNR 35/218/7 
(1)

Zawór równoważący DN 50
szt 3,00

983 KNRW 
215/521/8

Zawór odcinający DN 300
szt 3,00

984 KNRW 
215/521/8

Zawór zawrotny DN 300
szt 1,00

985 KNRW 
215/520/4 (4)

Zawór zwrotny DN 65
szt 2,00

986 KNRW 
215/520/6 (1)

Zawór równoważący DN 125
szt 1,00

987 KNRW 
215/520/4 (2)

Zawór równoważący DN 65
szt 4,00

988 KNR 35/216/6 Termometr techniczny, armatura Dn˙15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

4+3+2+2+6+6+3 26,000000

RAZEM: 26,000000 szt 26,00
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989 KNR 35/216/7 Manometr techniczny, armatura Dn˙15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

5+4+2+3+9+6+3 32,000000

RAZEM: 32,000000 szt 32,00

990 KNNR 4/511/4 
(1)

Naczynie przeponowe wzbiorcze o objętości 200 dm3, ciśnienie wstępne: 1,0 bar
szt 1,00

991 KNNR 4/511/9 Naczynie przeponowe wzbiorcze o objętości 600dm3, cićnienie wstępne 2,7 bar szt 1,00

992 KNNR 4/524/4 
(1)

Zawór bezpieczeństwa agregatu wody lodowej AG1 DN 32 nastawa 4,0 bar
szt 1,00

993 KNNR 4/524/3 
(1)

Zawór bezpieczeństwa DN 25 nastawa 4,0 bar
szt 1,00

994 KNRW 
215/520/6 (1)

Zawór odcinający DN 125
szt 4,00

995 KNR 35/218/7 
(1)

Zawór równoważący DN 50
szt 3,00

996 KNR 35/216/1 Zawór równoważący i regulujący z króćcami pomiarowymi typ 3 DN 15 z 
dedykowanym siłownikiem

Wyliczenie ilości robót:

6+5 11,000000

RAZEM: 11,000000 szt 11,00

997 KNR 35/216/1 Zawór równoważący i regulacyjny DN 15 z króćcami pomiarowymi typ 4 z 
dedykowanym siłownikiem szt 15,00

998 KNR 35/216/1 Zawór równoważący i regulujący z króćcami pomiarowymi typ 3 DN 20 nastawa 
4,2 z dedykowanym siłownikiem szt 2,00

999 KNR 35/216/2 Zawór równoważący i regulujący z króćcami pomiarowymi typ 3 DN 25 nastawa 
1,7 z dedykowanym siłownikiem szt 1,00

1000 KNR 35/218/7 
(1)

Zawór równoważący i regulujący z króćcami pomiarowymi typ 3 DN 40 nastawa 
1,7 z dedykowanym siłownikiem szt 1,00

1001 KNR 35/216/1 Zawór równoważący DN 10 szt 5,00

1002 KNR 35/216/1 Zawór równoważący DN 15 szt 4,00

1003 KNR 35/216/1 Zawór równoważący DN 20 szt 5,00

1004 KNR 35/216/2 Zawór równoważący DN 25 szt 6,00

1005 KNR 708/301/2 Zawór mieszający trójdrogowy DN 50 układ 1,00

1006 KNRW 
215/528/10 (1)

Filtr siatkowy DN 250
szt 1,00

1007 KNRW 
215/528/9 (1)

Filtr siatkowy DN 200
szt 1,00

1008 KNRW 
215/527/7

Filtr siatkowy DN 125
szt 1,00

1009 KNRW 
215/527/6

Filtr siatkowy DN 100
szt 1,00

1010 KNRW 
215/527/5 (1)

Filtr siatkowy DN 65
szt 1,00

1011 KNRW 
215/531/8

Łącznik amortyzacyjny kołnierzowy DN 125
szt 2,00

1012 KNRW 
215/531/5

Łącznik amortyzacyjny kołnierzowy DN 65
szt 2,00

1013 KNRW 
215/531/3 (2)

Łącznik amortyzacyjny kołnierzowy DN 40
szt 2,00

1014 KNRW 
215/531/3 (1)

Łącznik amortyzacyjny kołnierzowy DN 32
szt 2,00

1015 KNRW 
215/531/2 (1)

Łącznik amortyzacyjny kołnierzowy DN 25
szt 6,00

1016 KNRW 
215/531/2 (1)

Łącznik amortyzacyjny kołnierzowy DN 20
szt 8,00

1017 KNRW 
215/531/1

Łącznik amortyzacyjny kołnierzowy DN 15
szt 2,00

1018 KNRW 
215/505/1

Wymiennik ciepła o mocy 470kW
szt 1,00

1019 KNRW 
215/520/8 (1)

Zawór odcinający DN 200
szt 8,00

1020 KNRW 
215/520/5 (2)

Zawór odcinający DN 100

Wyliczenie ilości robót:

3+3+3+3 12,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12,00

1021 KNRW 
215/520/4 (2)

Zawór odcinający DN 65
szt 4,00

1022 KNR 35/217/7 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, 
zawór Dn˙50˙mm, zawór kulowy szt 4,00
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1023 KNR 35/217/6 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, 
zawór Dn˙40˙mm, zawór kulowy szt 4,00

1024 KNR 35/217/5 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, 
zawór Dn˙32˙mm, zawór kulowy szt 8,00

1025 KNR 35/217/4 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, 
zawór Dn˙25˙mm, zawór kulowy szt 20,00

1026 KNR 35/217/3 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, 
zawór Dn˙20˙mm, zawór kulowy szt 16,00

1027 KNR 35/217/2 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, 
zawór Dn˙15˙mm, zawór kulowy szt 13,00

1028 KNR 35/217/2 
(2)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, 
zawór Dn˙15˙mm, zawór zwrotny szt 8,00

1029 KNR 35/217/3 
(2)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, 
zawór Dn˙20˙mm, zawór zwrotny szt 10,00

1030 KNR 35/217/4 
(2)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, 
zawór Dn˙25˙mm, zawór zwrotny szt 8,00

1031 KNR 35/217/5 
(2)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, 
zawór Dn˙32˙mm, zawór zwrotny szt 2,00

1032 KNRW 
215/520/8 (1)

Zawór zwrotny DN 200
szt 1,00

1033 KNRW 
215/527/6

Filtr siatkowy DN 100
szt 4,00

1034 KNR 35/216/12 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn˙32˙mm szt 1,00

1035 KNR 35/216/11 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn˙25˙mm szt 4,00

1036 KNR 35/216/10 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn˙20˙mm szt 4,00

1037 KNR 35/216/9 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn˙15˙mm szt 4,00

1038 KNR 707/101/1 pompa obiegowa, H=10,2mH2O, V=58,0m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

1039 KNR 707/101/1 Pompa obiegowa H=15,0kPa, V=4,0m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

1040 KNR 707/101/1 Pompa obiegowa H=5,0kPa, V=0,08m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

1041 KNR 707/101/1 Pompa obiegowa H=5,0kPa, V=0,6m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

1042 KNR 707/101/1 Pompa obiegowa H=5,0kPa, V=0,1m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 2,00

1043 KNR 707/101/1 Pompa obiegowa H=6,0kPa, V=1,08m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

1044 KNR 707/101/1 Pompa obiegowa H=6,0kPa, V=0,5m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 2,00

1045 KNR 707/101/1 Pompa obiegowa H=8,0kPa, V=0,4m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

1046 KNR 707/101/1 Pompa obiegowa H=8,0kPa, V=0,45m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

1047 KNR 707/101/1 Pompa obiegowa H=7,0kPa, V=0,4m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

1048 KNR 707/101/1 Pompa obiegowa H=5,0kPa, V=0,12m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

1049 KNR 707/101/1 Pompa obiegowa H=5,0kPa, V=0,18m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

1050 KNR 707/101/1 Pompa obiegowa H=5,0kPa, V=0,06m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

1051 KNRW 
215/402/1

Rury stalowe (stal węglowa RSt34-2 numer materiału: 1.0034 wg DIN EN 
10305-3, rury zewnętrznie galwanicznie ocynkowane (Fe/Zn 88) warstwą o 
grubości 8-15µm) dn 10 mm m 143,00

1052 KNRW 
215/402/1

Rury stalowe (stal węglowa RSt34-2 numer materiału: 1.0034 wg DIN EN 
10305-3, rury zewnętrznie galwanicznie ocynkowane (Fe/Zn 88) warstwą o 
grubości 8-15µm) dn 15 mm m 344,00

1053 KNRW 
215/402/2

Rury stalowe (stal węglowa RSt34-2 numer materiału: 1.0034 wg DIN EN 
10305-3, rury zewnętrznie galwanicznie ocynkowane (Fe/Zn 88) warstwą o 
grubości 8-15µm) dn 20 mm m 637,00

1054 KNRW 
215/402/3

Rury stalowe (stal węglowa RSt34-2 numer materiału: 1.0034 wg DIN EN 
10305-3, rury zewnętrznie galwanicznie ocynkowane (Fe/Zn 88) warstwą o 
grubości 8-15µm) dn 25 mm m 1 404,00

1055 KNRW 
215/402/4

Rury stalowe (stal węglowa RSt34-2 numer materiału: 1.0034 wg DIN EN 
10305-3, rury zewnętrznie galwanicznie ocynkowane (Fe/Zn 88) warstwą o 
grubości 8-15µm) dn 32  mm m 1 085,00

1056 KNRW 
215/402/5

Rury stalowe (stal węglowa RSt34-2 numer materiału: 1.0034 wg DIN EN 
10305-3, rury zewnętrznie galwanicznie ocynkowane (Fe/Zn 88) warstwą o 
grubości 8-15µm) dn 40 mm m 306,00
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1057 KNRW 
215/402/6

Rury stalowe (stal węglowa RSt34-2 numer materiału: 1.0034 wg DIN EN 
10305-3, rury zewnętrznie galwanicznie ocynkowane (Fe/Zn 88) warstwą o 
grubości 8-15µm) dn 50 mm m 619,00

1058 KNRW 
215/402/7

Rury stalowe (stal węglowa RSt34-2 numer materiału: 1.0034 wg DIN EN 
10305-3, rury zewnętrznie galwanicznie ocynkowane (Fe/Zn 88) warstwą o 
grubości 8-15µm) dn 65 mm m 317,00

1059 KNRW 
215/402/8

Rury stalowe (stal węglowa RSt34-2 numer materiału: 1.0034 wg DIN EN 
10305-3, rury zewnętrznie galwanicznie ocynkowane (Fe/Zn 88) warstwą o 
grubości 8-15µm) dn 80 mm m 30,00

1060 KNRW 
215/514/7

Rury stalowe (stal węglowa RSt34-2 numer materiału: 1.0034 wg DIN EN 
10305-3, rury zewnętrznie galwanicznie ocynkowane (Fe/Zn 88) warstwą o 
grubości 8-15µm) dn 100 mm m 885,00

1061 KNRW 
215/514/8

Rury stalowe (stal węglowa RSt34-2 numer materiału: 1.0034 wg DIN EN 
10305-3, rury zewnętrznie galwanicznie ocynkowane (Fe/Zn 88) warstwą o 
grubości 8-15µm) dn 125 mm m 28,00

1062 KNRW 
215/515/1

Rury stalowe (stal węglowa RSt34-2 numer materiału: 1.0034 wg DIN EN 
10305-3, rury zewnętrznie galwanicznie ocynkowane (Fe/Zn 88) warstwą o 
grubości 8-15µm) dn 200 mm m 33,00

1063 KNRW 
215/515/2

Rury stalowe (stal węglowa RSt34-2 numer materiału: 1.0034 wg DIN EN 
10305-3, rury zewnętrznie galwanicznie ocynkowane (Fe/Zn 88) warstwą o 
grubości 8-15µm) dn 250 mm m 18,00

1064 KNRW 
215/515/3

Rury stalowe (stal węglowa RSt34-2 numer materiału: 1.0034 wg DIN EN 
10305-3, rury zewnętrznie galwanicznie ocynkowane (Fe/Zn 88) warstwą o 
grubości 8-15µm) dn 300 mm m 62,00

1065 KNRW 
215/404/1 (1)

Rury PERT / AL PERT z wkładką antydyfuzyjną  O16 x 2,0
m 2 607,00

1066 KNRW 
215/404/1 (1)

Rury PERT / AL PERT z wkładką antydyfuzyjną  O20 x 2,0
m 54,00

1067 KNR 35/216/9 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn˙15˙mm szt 1,00

1068 Kalkulacja 
własna

Płukanie instalacji c.o.
m 8 572,00

1069 Kalkulacja 
własna

Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych
m 8 572,00

6.6 Element KLIMATYZACJA
1070 KNR 724/153/5 Agregat wody lodowej chłodzony powietrzem moc chłodnicza 591,0kW;  

pojemność zb. buforowego 1040l zawór bezpieczeństwa ZB1; naczynie 
przeponowe -24l prąd maksymalny - 422A; prąd rozruchowy -577A 400V~3 
50Hz; ciśnienie akustyczne Lp 67dB(A) w odległości 10m; waga 5265kg czynnik 
glikol etylenowy (35%);
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1071 KNRW 
215/432/3

Kompletny klimatyzator oraz agregat (split) o mocy chłodniczej 7,1 kW
szt 4,00

1072 KNRW 
215/432/3

Kompletny klimatyzator oraz agregat (split) o mocy chłodniczej 2,2 kW
szt 2,00

1073 KNRW 
215/432/3

Klimakonwektor kasetonowy czterorurowy o nominalnej mocy chłodnicznej 
6,45-8,76kW, nominalnej mocy grzewczej 9,53-12,47kW, trzy birgi wentylatora szt 4,00

1074 KNRW 
215/432/3

Klimakonwektor kasetonowy czterorurowy o nominalnej mocy chłodnicznej 
7,4-8,75kW, nominalnej mocy grzewczej 10,52-12,19kW, trzy birgi wentylatora szt 2,00

1075 KNRW 
215/432/3

Klimakonwektor kasetonowy czterorurowy o nominalnej mocy chłodnicznej 
4,5-5,63kW, nominalnej mocy grzewczej 6,57-8,34kW, trzy biegi wentylatora szt 7,00

1076 KNRW 
215/432/3

Klimakonwektor kasetonowy czterorurowy o nominalnej mocy chłodnicznej 
4,26-5,62kW, nominalnej mocy grzewczej 6,17-8,15kW, trzy biegi wentylatora szt 2,00

1077 KNRW 
215/432/3

Klimakonwektor kasetonowy czterorurowy o nominalnej mocy chłodnicznej 
5,09-7,38kW, nominalnej mocy grzewczej 5,83-7,66kW, trzy birgi wentylatyora szt 11,00

1078 KNRW 
215/432/3

Klimakonwektor kasetonowy czterorurowy o nominalnej mocy chłodnicznej 
3,01-4,2kW, nominalnej mocy grzewczej 3,84-5,76kW, trzy birgi wentylatyora szt 13,00

1079 KNRW 
215/432/3

Klimakonwektor kasetonowy czterorurowy o nominalnej mocy chłodnicznej 
3,01-4,2kW, trzy birgi wentylatyora szt 1,00

1080 KNRW 
215/432/3

Klimakonwektorścienny dwururowy o nominalnej mocy chłodnicznej 2,39-2,7kW, 
trzy birgi wentylatyora szt 1,00

1081 KNRW 
215/432/3

Klimakonwektorścienny dwururowy o nominalnej mocy chłodnicznej 
2,19-2,91kW, trzy birgi wentylatyora szt 2,00

1082 KNRW 
215/432/3

Klimakonwektorścienny dwururowy o nominalnej mocy chłodnicznej 
2,88-3,81kW, trzy birgi wentylatyora szt 3,00

1083 KNRW 
215/432/3

Klimakonwektorścienny dwururowy o nominalnej mocy chłodnicznej 
3,48-4,47kW, trzy birgi wentylatyora szt 8,00

1084 KNRW 
215/405/2

Rura miedziana O12,7
m 598,00

1085 KNRW 
215/405/1

Rura miedziana O6,35
m 598,00
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1086 KNNR 4/218/2 
(1)

Syfon  pojedynczy z tworzywa sztucznego 50 mm - włączenie skroplin
szt 60,00

1087 KNNR 4/1321/1 Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk, Trójnik 
Fi˙110/40˙mm  - włączenie skroplin szt 60,00

1088 KNR 724/515/2 Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników 
czynnikiem chłodniczym R-410A.
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 60,00

1089 KNR 724/516/1 Uruchomienie wraz z okablowaniem , podłączeniem , regulacją układu  i 
uzyskaniem niskich temperatur
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 60,00

6.7 Element WENTYLACJA
1090 KNR 217/207/5 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna  NW1   wraz z króćcami 

elastycznymi, materiałami montażowymi ,z ramą montażową oraz automatyką 
11550/11550m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

1091 KNR 217/207/5 Centrala wentylacyjna podwieszana  nawiewna i wywiewna NW2   wraz z 
króćcami elastycznymi, materiałami montażowymi , z ramą montażową oraz 
automatyką 800/950m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

1092 KNR 217/207/5 Centrala wentylacyjna   nawiewna i wywiewna NW3  wraz z króćcami 
elastycznymi, materiałami montażowymi ,z  ramą montażową oraz automatyką 
6470/6470m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

1093 KNR 217/207/5 Centrala wentylacyjna   nawiewna i wywiewna NW4  wraz z króćcami 
elastycznymi, materiałami montażowymi ,z  ramą montażową oraz automatyką 
3000/3000m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

1094 KNR 217/207/5 Centrala wentylacyjna   nawiewna i wywiewna NW5  wraz z króćcami 
elastycznymi, materiałami montażowymi ,z  ramą montażową oraz automatyką 
195013000m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

1095 KNR 217/207/5 Centrala wentylacyjna   nawiewna i wywiewna NW6  wraz z króćcami 
elastycznymi, materiałami montażowymi ,z  ramą montażową oraz automatyką 
570/700m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

1096 KNR 217/207/5 Centrala wentylacyjna podwieszana  nawiewno - wywiewna NW7  wraz z 
króćcami elastycznymi, materiałami montażowymi ,z  ramą montażową oraz 
automatyką 1000/1000m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

1097 KNR 217/207/5 Centrala wentylacyjna podwieszana  nawiewno - wywiewna NW8  wraz z 
króćcami elastycznymi, materiałami montażowymi ,z  ramą montażową oraz 
automatyką 215/1780m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

1098 KNR 217/207/5 Centrala wentylacyjna podwieszana  nawiewna N9  wraz z króćcami 
elastycznymi, materiałami montażowymi ,z  ramą montażową oraz automatyką 
635m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

1099 KNR 217/207/5 Centrala wentylacyjna podwieszana  nawiewna N10  wraz z króćcami 
elastycznymi, materiałami montażowymi , z ramą montażową oraz automatyką 
740m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

1100 KNR 217/207/5 Centrala wentylacyjna podwieszana  nawiewno - wywiewna NW11  wraz z 
króćcami elastycznymi, materiałami montażowymi , z ramą montażową oraz 
automatyką 1100/825m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

1101 KNR 217/207/5 Centrala wentylacyjna podwieszana  nawiewno - wywiewna NW12  wraz z 
króćcami elastycznymi, materiałami montażowymi ,z  ramą montażową oraz 
automatyką 2710/2660m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

1102 KNR 217/207/5 Centrala wentylacyjna podwieszana  nawiewno - wywiewna NW13  wraz z 
króćcami elastycznymi, materiałami montażowymi ,z  ramą montażową oraz 
automatyką 1150/1150m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

1103 KNR 217/207/5 Centrala wentylacyjna podwieszana  nawiewno - wywiewna NW14  wraz z 
króćcami elastycznymi, materiałami montażowymi ,z  ramą montażową oraz 
automatyką 1750/1750m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

1104 KNR 217/207/5 Centrala wentylacyjna podwieszana  nawiewno - wywiewna NW15  wraz z 
króćcami elastycznymi, materiałami montażowymi , z ramą montażową oraz 
automatyką 550/550m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00
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1105 KNR 217/148/4 Podstawa dachowa TŁUMIĄCA
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 14,00

1106 KNR 217/208/1 Wentylator dachowy W1 Strumień powietrza wyciągany 200m3/h,
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1107 KNR 217/208/1 Wentylator dachowy W2 Strumień powietrza wyciągany 450m3/h,
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1108 KNR 217/208/1 Wentylator dachowy W3 Strumień powietrza wyciągany 30m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1109 KNR 217/208/1 Wentylator dachowy W4 Strumień powietrza wyciągany 70m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1110 KNR 217/208/1 Wentylator dachowy W5 Strumień powietrza wyciągany 130m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1111 KNR 217/208/1 Wentylator dachowy W6 Strumień powietrza wyciągany 175m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1112 KNR 217/208/1 Wentylator dachowy W7 Strumień powietrza wyciągany 280 m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1113 KNR 217/208/1 Wentylator dachowy W8 Strumień powietrza wyciągany 400 m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1114 KNR 217/208/1 Wentylator dachowy W9 Strumień powietrza wyciągany 50 m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1115 KNR 217/208/1 Wentylator dachowy W10 Strumień powietrza wyciągany 320 m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1116 KNR 217/208/1 Wentylator dachowy W11 Strumień powietrza wyciągany 170 m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1117 KNR 217/208/1 Wentylator dachowy W12 Strumień powietrza wyciągany 310 m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1118 KNR 217/208/1 Wentylator dachowy W13 Strumień powietrza wyciągany 2000 m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1119 KNR 217/208/1 Wentylator dachowy W14 Strumień powietrza wyciągany 440 m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1120 KNR 217/205/1 Wentylator osiowy WKS2 Strumień powietrza wyciągany 950m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1121 KNR 217/208/1 Wentylator dachowy W15 Strumień powietrza wyciągany 80 m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1122 KNR 217/146/4 
(1)

Czerpnia 500x800
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1123 KNR 217/146/4 
(1)

Czerpnia 600x800mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,00

1124 KNR 217/146/4 
(1)

Czerpnia 700x1000mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1125 KNR 217/146/4 
(1)

Czerpnia 1000x1300mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1126 KNR 217/146/4 
(1)

Czerpnia 500x400mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

1127 KNR 217/146/4 
(1)

Czerpnia 400x600mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1128 KNR 217/147/1 
(1)

Czerpnia d = 315 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,00

1129 KNR 217/146/4 
(1)

Czerpnia 400x500mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1130 KNR 217/146/4 
(1)

Czerpnia 700x900mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1131 KNR 217/146/4 
(1)

Czerpnia 400x700mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1132 KNR 217/146/4 
(1)

Czerpnia 1300x600mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1133 KNR 217/146/5 
(1)

Wyrzutnia 700x950
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1134 KNR 217/146/5 
(1)

Wyrzutnia 300x450
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1135 KNR 217/138/3 
(1)

Kratka przepływowa tłumiąca dźwięk otwór O80
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,00

1136 KNR 217/138/3 
(1)

Kratka przepływowa tłumiąca dźwięk otwór O100
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1137 KNR 217/138/3 
(1)

Kratka przepływowa tłumiąca dźwięk otwór 500x50mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 11,00

1138 KNR 217/138/3 
(1)

Kratka przepływowa tłumiąca dźwięk otwór 300x50mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,00

1139 KNR 217/138/3 
(1)

Kratka przepływowa tłumiąca dźwięk otwór 700x50mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,00
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1140 KNR 217/102/5 
(1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne  lub kołowe bez względu 
na wielkość wraz zawieszeniami i podporami systemowymi
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

57,68+5,56+68,56+195,96+9

9,46+233,02+53,89+64,36+2

9,16+57,70+310,52+91,11+4

5,67+23,65+16,73+103,11+2

97,62+114,91+141,13+54,46

+59,69+37,02 2 160,970000

92,64+340,36+121,91+59,27

+54,96+31,03+150,26+0,32+

11,03+12,06+14,27+33,52+4

6,71+26,46+22,96+7,39+12,

60+13,02+10,55+8,65+25,16

+8,29+15,42 1 118,840000

RAZEM: 3 279,810000 m2 3 279,81

1141 KNR 216/101/1 
(1)

Izolacja wełną mineralną jednostronnie pokryta folia aluminowa z klejem
m2 3 279,81

1142 KNR 217/136/3 
(1)

Zawór wentylacyjny d=250 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1143 KNR 217/136/2 
(1)

Zawór wentylacyjny d=200 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 32,00

1144 KNR 217/136/2 
(1)

Zawór wentylacyjny d=160 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 32,00

1145 KNR 217/136/1 
(1)

Zawór wentylacyjny d=125 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 30,00

1146 KNR 217/136/1 
(1)

Zawór wentylacyjny d=100 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 23,00

1147 KNR 217/139/4 Anemostat wirowy okrągły+Skrzynka rozprężna  (z króćcem bocznym)   D2=
160 D= 125
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

1148 KNR 217/139/4 Anemostat wirowy okrągły+Skrzynka rozprężna  (z króćcem bocznym)  D2=
400 D= 315
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 10,00

1149 KNR 217/139/4 Anemostat wirowy okrągły+Skrzynka rozprężna  (z króćcem górnym)   D2=
200 D= 160
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 6,00

1150 KNR 217/139/4 Anemostat wirowy okrągły+Skrzynka rozprężna  (z króćcem bocznym)  D2=
160 D= 125
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 9,00

1151 KNR 217/139/4 Anemostat wirowy okrągły+Skrzynka rozprężna (z króćcem bocznym) D2=
250  D= 250
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 8,00

1152 KNR 217/139/4 Anemostat wirowy okrągły+Skrzynka rozprężna (z króćcem bocznym) D2=
250 D= 200
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 14,00

1153 KNR 217/139/4 Anemostat wirowy okrągły+Skrzynka rozprężna (z króćcem bocznym)  D2=
200  D= 200
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 6,00

1154 KNR 217/139/4 Anemostat wirowy okrągły+Skrzynka rozprężna (z króćcem bocznym)  D2=
160 D= 160
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 20,00

1155 KNR 217/139/4 Anemostat wirowy okrągły+Skrzynka rozprężna  (z króćcem bocznym)  D2=
160 D= 125
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 27,00

1156 KNR 217/139/4 Anemostat wirowy okrągły+Skrzynka rozprężna (z króćcem bocznym) D2= 
200 D= 160
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 9,00

1157 KNR 217/139/4 Anemostat wirowy okrągły+Skrzynka rozprężna (z króćcem bocznym) D2=
315 D= 250
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

12+6 18,000000

RAZEM: 18,000000 szt 18,00

1158 KNR 217/139/4 Anemostat wirowy okrągły+Skrzynka rozprężna  (z króćcem bocznym) D2=
125  D= 125
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 8,00

1159 KNR 217/139/4 Anemostat wirowy okrągły+Skrzynka rozprężna  (z króćcem bocznym) D2=
125 D= 100
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 5,00
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1160 KNR 217/139/4 Anemostat wirowy okrągły+Skrzynka rozprężna  (z króćcem bocznym) D2=
315  D= 315
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1161 KNR 217/140/3 Anemostat wirowy okrągły+Skrzynka rozprężna  (z króćcem bocznym) d=200
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,00

1162 KNR 217/140/3 Anemostat wirowy okrągły+Skrzynka rozprężna  (z króćcem bocznym) d=125
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

1163 KNR 217/154/3 Tłumik kanałowy prostokątny a= 250  b= 450 l=1500
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

1164 KNR 217/154/3 Tłumik kanałowy prostokątny a= 200  b= 400  l=
1000
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1165 KNR 217/154/3 Tłumik kanałowy prostokątny a= 700 b= 950 l=
1500
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

1166 KNR 217/154/3 Tłumik kanałowy prostokątny   a= 200 b= 300 l=
1000
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1167 KNR 217/154/3 Tłumik kanałowy prostokątny  a= 300 b= 600
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1168 KNR 217/154/3 Tłumik kanałowy prostokątny  a= 300  b= 250 l=
1000
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

1169 KNR 217/154/3 Tłumik kanałowy prostokątny  a= 250  b= 350  l=
1500
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

1170 KNR 217/154/3 Tłumik kanałowy prostokątny  a= 200  b= 250  l=
1000
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

1171 KNR 217/154/3 Tłumik kanałowy prostokątny  a= 200  b= 250  l=
1000
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1172 KNR 217/154/3 Tłumik kanałowy prostokątny  a= 300  b= 450  l=
500
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1173 KNR 217/154/3 Tłumik kanałowy prostokątny  a= 200  b= 400  l=
1000
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1174 KNR 217/154/3 Tłumik kanałowy prostokątny  a= 200  b= 400  l=
1000
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1175 KNR 217/155/5 Tłumik kanalowy okrągły  d= 500  l= 950
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1176 KNR 217/155/3 Tłumik kanalowy okrągły   d= 250 l= 500
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1177 KNR 217/155/3 Tłumik kanalowy okrągły d= 315 l= 1000
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1178 KNR 217/155/3 Tłumik kanalowy okrągły d=200 l=1500
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

1179 KNR 217/155/3 Tłumik kanalowy okrągły d=200 l=1000
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 6,00

1180 KNR 217/155/2 Tłumik kanalowy okrągły d=160 l=1000
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,00

1181 KNR 217/132/2 Dysza dalekiego zasięgu   D= 200 L= 5m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 8,00

1182 KNR 217/138/3 
(1)

Kratka wentylacyjna prostokątna L= 225  H= 325
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 8,00

1183 KNR 217/138/3 
(1)

Kratka wentylacyjna prostokątna L= 400 H= 500
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,00

1184 KNR 217/138/3 
(1)

Kratka wentylacyjna prostokątna  L= 425 H= 825
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1185 KNR 217/138/3 
(1)

Kratka wentylacyjna prostokątna L= 825   H= 525
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,00

1186 KNR 217/138/3 
(1)

Kratka wentylacyjna prostokątna  L= 425  H= 125
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

1187 KNR 217/138/3 
(1)

Kratka wentylacyjna prostokątna  L= 325 H= 125
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 9,00

1188 KNR 217/130/8 Przeciwpożarowa klapa z siłownikiem ze sprężyną powrotną L= 350
H= 350
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00
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1189 KNR 217/130/8 Przeciwpożarowa klapa z siłownikiem ze sprężyną powrotną L= 500
H= 250
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1190 KNR 217/130/8 Przeciwpożarowa klapa z siłownikiem ze sprężyną powrotną L= 400
H= 500
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

1191 KNR 217/130/8 Przeciwpożarowa klapa z siłownikiem ze sprężyną powrotną  L= 450 
H= 400
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

1192 KNR 217/130/8 Przeciwpożarowa klapa z siłownikiem ze sprężyną powrotną  L= 450 
H= 300
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1193 KNR 217/130/8 Przeciwpożarowa klapa z siłownikiem ze sprężyną powrotną   L= 450
  H= 250
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1194 KNR 217/130/8 Przeciwpożarowa klapa z siłownikiem ze sprężyną powrotną L= 500 
H= 800
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1195 KNR 217/130/8 Przeciwpożarowa klapa z siłownikiem ze sprężyną powrotną  L= 550 
H= 300
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

1196 KNR 217/130/8 Przeciwpożarowa klapa z siłownikiem ze sprężyną powrotną L= 350 
H= 200
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,00

1197 KNR 217/130/8 Przeciwpożarowa klapa z siłownikiem ze sprężyną powrotną L= 300
H= 250
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,00

1198 KNR 217/130/8 Przeciwpożarowa klapa z siłownikiem ze sprężyną powrotną   L= 300  
H= 200
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1199 KNR 217/130/8 Przeciwpożarowa klapa z siłownikiem ze sprężyną powrotną   L= 250  
H= 200
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1200 KNR 217/130/8 Przeciwpożarowa klapa z siłownikiem ze sprężyną powrotną  L= 750 
H= 500
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,00

1201 KNR 217/130/8 Przeciwpożarowa klapa z siłownikiem ze sprężyną powrotną  L= 700
  H= 650
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1202 KNR 217/130/8 Przeciwpożarowa klapa z siłownikiem ze sprężyną powrotną  L= 600 
H= 800
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1203 KNR 217/130/8 Przeciwpożarowa klapa z siłownikiem ze sprężyną powrotną  L= 400  
H= 200
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1204 KNR 217/130/8 Przeciwpożarowa klapa z siłownikiem ze sprężyną powrotną  L= 600  
H= 300
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1205 KNR 217/130/8 Przeciwpożarowa klapa z siłownikiem ze sprężyną powrotną  L= 400  
H= 600
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1206 KNR 217/130/8 Przeciwpożarowa klapa z siłownikiem ze sprężyną powrotną  L= 1300  
H= 600
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1207 KNR 217/130/8 Przeciwpożarowa klapa z siłownikiem ze sprężyną powrotną  D= 125
  P= 350
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1208 KNR 217/131/3 Przeciwpożarowa klapa z siłownikiem ze sprężyną powrotną D= 315
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

1209 KNR 217/131/3 Przeciwpożarowa klapa z siłownikiem ze sprężyną powrotną D= 250
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,00

1210 KNR 217/131/3 Przeciwpożarowa klapa z siłownikiem ze sprężyną powrotną D= 200
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 10,00

1211 KNR 217/131/3 Przeciwpożarowa klapa z siłownikiem ze sprężyną powrotną D=160
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 10,00

1212 KNR 217/131/3 Przeciwpożarowa klapa z siłownikiem ze sprężyną powrotną D=125
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,00

1213 KNR 217/131/3 Przeciwpożarowa klapa z siłownikiem ze sprężyną powrotną D=100
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 11,00

1214 KNR 217/131/3 Regulator VAV d= 315   l= 515
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 11,00
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1215 KNR 217/131/3 Regulator VAV d= 315   l= 450
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 6,00

1216 KNR 217/131/3 Regulator VAV d= 250   l= 450
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

1217 KNR 217/130/4 Przepustnica prostokątna   a= 600    b= 400
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1218 KNR 217/131/3 Przepustnice kołowe o średnicach fi 315 ˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,00

1219 KNR 217/131/3 Przepustnice kołowe o średnicach fi 250 ˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 16,00

1220 KNR 217/131/2 Przepustnice kołowe o średnicach fi 200 ˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 42,00

1221 KNR 217/131/2 Przepustnice kołowe o średnicach fi 160 ˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 48,00

1222 KNR 217/131/2 Przepustnice kołowe o średnicach fi 125 ˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 46,00

1223 KNR 217/131/1 Przepustnice kołowe o średnicach fi 100 ˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 32,00

1224 KNR 217/149/1 Podstawa dachowa okrągła    d= 125    l= 1000
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1225 Kalkulacja 
własna

Wykonanie prób szczelności kanałów wentylacyjnych , pomiar hałasu , prace 
regulacyjne wraz próbą cental oraz z rozruchem całego układu. kpl 1,00

1226 Kalkulacja 
własna

Wykonanie przejść poż. o odporności REI120 wraz z oznaczeniem przejść
KPL 1,00

7 Grupa WYPOSAŻENIE BUDYNKU
7.1 Element MEBLE
1227 Kalkulacja 

własna
Krzesło stacjonarne na 4 nogach z podłokietnikami.

szt 118,00

1228 Kalkulacja 
własna

Krzesło biurowe, obrotowe, z tapicerowanym oparciem i podłokietnikami
szt 23,00

1229 Kalkulacja 
własna

Fotel gabinetowy, obrotowy z zagłówkiem
szt 2,00

1230 Kalkulacja 
własna

Krzesło gabinetowe, stacjonarne na płozie
szt 8,00

1231 Kalkulacja 
własna

Krzesło socjalne
szt 29,00

1232 Kalkulacja 
własna

Krzesło ze sklejkowym kubełkiem, obrotowe z regulowaną wysokością
szt 13,00

1233 Kalkulacja 
własna

Krzesło stacjonarne, tapicerowane bez podłokietników
szt 10,00

1234 Kalkulacja 
własna

Krzesło stacjonarne, sklejkowe na 4 nogach,
szt 3,00

1235 Kalkulacja 
własna

Biurko prostokątne 1600x800mm z panelem dolnym, Nogi kwadratowe z 
regulacją wysokości szt 12,00

1236 Kalkulacja 
własna

Biurko gabinetowe 2000x900mm z panelem dolnym, na nogach płytowych
szt 1,00

1237 Kalkulacja 
własna

Biurko gabinetowe 1600x800mm, z panelem dolnym, na nogach prostokątnych
szt 2,00

1238 Kalkulacja 
własna

Biurko prostokątne, dwuosobowe typu workbench, na podstawie typu „H” z 
elektryczną regulacją wysokości, z panelem górnym wysokim w pełni 
tapicerowanym szt 2,00

1239 Kalkulacja 
własna

Biurko prostokątne 1800x800mm z panelem dolnym, Nogi kwadratowe z 
regulacją wysokości szt 1,00

1240 Kalkulacja 
własna

Biurko prostokątne 1000x800mm, Nogi kwadratowe z regulacją wysokości
szt 2,00

1241 Kalkulacja 
własna

Biurko prostokątne 1400x800mm, Nogi kwadratowe z regulacją wysokości
szt 3,00

1242 Kalkulacja 
własna

Stół prostokątny 800x800mm, Nogi kwadratowe
szt 1,00

1243 Kalkulacja 
własna

Stół prostokątny 1600x800mm, Nogi kwadratowe
szt 5,00

1244 Kalkulacja 
własna

Stół prostokątny 1800x800mm, Nogi kwadratowe
szt 1,00

1245 Kalkulacja 
własna

Szafa gabinetowa, ubraniowa z drzwiami płytowymi uchylnymi 80x5OH
szt 1,00

1246 Kalkulacja 
własna

Szafa gabinetowa, aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi 80x5OH
szt 2,00

1247 Kalkulacja 
własna

Szafa aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi 80x5OH
szt 18,00
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1248 Kalkulacja 
własna

Szafa aktowa, Drzwi żaluzjowe 120x2OH
szt 1,00

1249 Kalkulacja 
własna

Szafa ubraniowa z drzwiami płytowymi uchylnymi 80x5OH
szt 3,00

1250 Kalkulacja 
własna

Szafa aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi 60x3OH
szt 12,00

1251 Kalkulacja 
własna

Szafa gabinetowa, aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi 80x4OH
szt 2,00

1252 Kalkulacja 
własna

Regał otwarty 80x5OH
szt 7,00

1253 Kalkulacja 
własna

Kontener mobilny, Piórnik + 3 szuflady
szt 17,00

1254 Kalkulacja 
własna

Kontener gabinetowy, mobilny, bez uchwytów
szt 1,00

1255 Kalkulacja 
własna

Kontener gabinetowy, mobilny,
szt 1,00

1256 Kalkulacja 
własna

Fotel w całości tapicerowany
szt 4,00

1257 Kalkulacja 
własna

Sofa 2-osobowa na drewnianych nóżkach
szt 12,00

1258 Kalkulacja 
własna

Fotel kubiczny
szt 4,00

1259 Kalkulacja 
własna

Stół mobilny, składany
szt 8,00

1260 Kalkulacja 
własna

Krzesła - konstrukcja krzesła oparta na stalowym stelażu  malowanym na kolor 
czarny farbą eliminującą niepożądane odbijanie się światła od stelaża , siedzisko 
i oparcie wykonane ze sklejki liściastej oraz trudnopalnej wysoko elastycznej 
pianki tapicerskiej , obicie krzesła wykonane z tkaniny Trevira CS (spełnia 
warunki klasy ochrony ppoż. B1) 
o stopniu ścieralności 50 000 cykli, w kolorze czarnym szt 52,00

8 Grupa ZAGOSPODAROWANIE TERENU
8.1 Element ROZBIÓRKA OGRODZEŃ
1261 KNKRB 6/808/4 Rozebranie ogrodzenia NR 1 wraz z bramą i furtką

Wyliczenie ilości robót:

OGRODZENIE NR1 38,32 38,320000

RAZEM: 38,320000 m 38,32

1262 KNR 404/602/1 Burzenie ogrodzeń z cegły lub płyt ażurowych

Wyliczenie ilości robót:

OGRODZENIE NR 2 (HISTORYCZNY MUR 19,69*3,9*0,40

CEGLANY) 30,716400

OGRODZENIE NR 3 (WYGRACZAJĄCE 75,32*2,50*0,10

PODWÓRZE OFICYNY KAMIENICY) 18,830000

RAZEM: 49,546400 m3 49,55

1263 KNR 404/1102/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym 
wyładunku, załadowanie koparko-ładowarką samochodów skrzyniowych   wraz z 
opłatą za utylizację

Wyliczenie ilości robót:

38,32+49,55 87,870000

RAZEM: 87,870000 m3 87,87

8.2 Element MAŁA ARCHITEKTURA
1264 Kalkulacja 

własna
ŁAWKA NIERUCHOMA TYP A długości L= 150 cm

szt 10,00

1265 Kalkulacja 
własna

ŁAWKA NIERUCHOMA TYP B długości L= 300 cm
m 17,00

1266 Kalkulacja 
własna

ŁAWKA PRZESUWNA
m 9,00

1267 Kalkulacja 
własna

KOSZ NA ŚMIECI
szt 15,00

1268 Kalkulacja 
własna

Stojaki na rowery  w kształcie litery U
szt 22,00

1269 Kalkulacja 
własna

Kamienna poduszka berlińska
szt 1,00

8.3 Element OGRODZENIE TERENU
1270 KNR 201/312/6 Ręczne wykopanie dołów pod stopy fundamentowe szt 22,00
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1271 KNR 202/203/1 
(1)

Stopy fundamentowe betonowe

Wyliczenie ilości robót:

22*0,35*0,35*0,50 1,347500

RAZEM: 1,347500 m3 1,35

1272 KNR 202/1802/2 Ogrodzenia : rama wykonana z ceownika 30x30x2 wypełniona prętami fi 10 mm ,
słupek z dwuteownika HEB 100 malowany proszkowo RAL 7016 zabezpieczony 
od gór blachą stalową o gr. 0,6 mm w dolnej części panel z blachy stalowej 
malowany proszkowo RAL 7016

Wyliczenie ilości robót:

OGRODZENIE NR 1 19,10+12,2 31,300000

RAZEM: 31,300000 m 31,30

1273 KNR 202/1802/2 Ogrodzenia : rama wykonana z ceownika 30x30x2 wypełniona prętami fi 10 mm ,
słupek z dwuteownika HEB 100 malowany proszkowo RAL 7016 zabezpieczony 
od gór blachą stalową o gr. 0,6 mm w dolnej części panel z blachy stalowej 
malowany proszkowo RAL 7016 , furtka z zamkiem otwierana manualnie

Wyliczenie ilości robót:

OGRODZENIE NR 2 3,06 3,060000

OGRODZENIE NR 3 2,93 2,930000

RAZEM: 5,990000 m 5,99

8.4 Element ZIELEŃ
1274 Kalkulacja 

własna
Zabepieczenie drzew na czas wykonywania robót

szt 37,00

1275 Kalkulacja 
własna

Wycięcie drzew i wywóz na Sanitariuszek
kpl 1,00

1276 KNP 13/1201/1 Powierzchniowe oczyszczenie terenu, gruz i resztki budowlane m2 2 509,18

1277 KNP 13/1202/2 Wykoszenie chwastów i jednorocznych samosiewów, koszenie na terenie 
zadrzewionym m2 2 509,18

1278 KNP 13/1218/2 
(3)

Grabienie spulchnionej gleby, teren płaski, gleba kategorii III, z wybieraniem 
zanieczyszczeń i modelowaniem wg projektowanego profilu m2 2 509,18

1279 Kalkulacja 
własna

Zebranie urobku ziemi z terenu z wykorzystaniem do rozplantowania na tereni 
zielonym m3 60,00

1280 Kalkulacja 
własna

Dostawa i rozplantowanie lekkiej ziemi urodzajnej

Wyliczenie ilości robót:

448,0 448,000000

RAZEM: 448,000000 m3 448,00

1281 KNNR 11/711/2 
(1)

Ręczne wykonanie trawników siewem, w terenie płaskim
m2 2 509,18

1282 Kalkulacja 
własna

Przykrycie nasion ziemią żyzną o gr. 1 cm
m2 2 509,18

1283 KNP 13/1241/2 
(1)

Ubicie obsianego terenu, wał ręczny, teren płaski
m2 2 509,18

1284 KNR 221/315/9 
(1)

Klon polny 'Carnival' Acer campestre 'Carnival'
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 10,00

1285 KNR 221/315/9 
(1)

Świdośliwa Lamaracka  Amelanchier lamarckii
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 6,00

1286 KNR 221/315/9 
(1)

Drzewa do przesadzania
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 8,00

1287 KNR 221/315/1 Laurowiśnia wschodnia  'Otto Luyken'
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 670,00

1288 KNR 221/315/1 Hortensja drzewiasta 'Annabelle' Hydrangea arborescens 'Annabelle'
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 24,00

1289 KNR 221/315/1 Dereń biały  IVORY HALO 'Bailhalo' '
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 188,00

1290 KNR 221/301/1 Rumianka japońska
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1 815,00

1291 KNR 221/301/1 Ostnica mocna 'Pony Tails'
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1 227,00

1292 KNR 221/301/1 Barwinek pospolity Vinca minor
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1 629,00

1293 KNR 221/301/1 Trzcinnik ostrokwiatowy 'Karl Foerster' Calamagrostis acutiflora
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 138,00

1294 KNR 221/301/1 Tawułka Arendsa 'Bergkristall' Astilbe x arendsii 'Bergkristall'
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 154,00

1295 KNP 13/1231/1 Sadzenie pnączy Bluszcz pospolity szt 930,00

1296 KNR 221/315/1 Krzewy przesadzane
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

1297 KNR 911/101/2 
(2)

Ułożenie agrotkaniny 100g/m2
m2 1 254,00
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1298 KNR 911/101/2 
(2)

Włóknina ochronna
m2 1 130,00

1299 Kalkulacja 
własna

Dostawa i ułożenie kruszywa ozdobnego o frakcji 12/16 mm w kolorze jasno 
szarym/białym m3 65,50

1300 Kalkulacja 
własna

Dostawa i ułożenie kruszywa drenażowego
m3 16,00

1301 Kalkulacja 
własna

Dostawa i ułożenie podłoża strukturalnego
m3 424,00

1302 Kalkulacja 
własna

Kotwy gruntowe do stabilizacji drzew ( 3 szt)
kpl 24,00

1303 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż : studnie napowietrzające
kpL 16,00

1304 Kalkulacja 
własna

Pierwsze podalnie trawników oraz roślin
m2 1 400,00

1305 Kalkulacja 
własna

Pilęgnacja zieleni przez cały rok po posadzeniu roślin i przeglądzie 
gwarancyjnym po roku z ewentualnym nasadzeniem roślin ,  które w tym czasie 
wypadły kpl 1,00

8.5 Element PLAC ZABAW
K.38 Nawierzchnia placu zabaw

1306 KNNR 6/101/3 
(1)

Koryta wykonywane mechanicznie, głębokość 30˙cm
m2 449,72

1307 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne m2 449,72

1308 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw - gr. ok. 5 cm – kruszywo 0 – 16 mm m2 449,72

1309 KNR 231/114/3 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
30-60mm - grubości 15 cm m2 449,72

1310 KNR 231/105/1 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość 
warstwy po zagęszczeniu 5˙cm m2 449,72

1311 Kalkulacja 
własna

Dostawa i ułożenie nawierzchni bezpiecznej wylewanej  EPDM – gr. 8 cm (7 cm 
SBR + 1 cm EPDM), kolor RAL 7035 z dodatkową stabilizacją UV m2 449,72

1312 Kalkulacja 
własna

Dostawa i ułożenie obrzeży gumowych
m 92,00

K.39 Urządzenia placu zabaw

1313 Kalkulacja 
własna

Urządzenie nr 1 linowe
szt 1,00

1314 Kalkulacja 
własna

Urządzenie nr 2  linowe
szt 1,00

1315 Kalkulacja 
własna

Urządzenie nr 3  huśtawka
szt 1,00

1316 Kalkulacja 
własna

Urządzenie nr 4 balansowe
szt 1,00

1317 Kalkulacja 
własna

Urządzenie nr 5 owca
szt 2,00

1318 Kalkulacja 
własna

Urządzenie nr 6 - huśtawka
szt 2,00

1319 Kalkulacja 
własna

Urządzenie nr 7 -dysk
szt 1,00

9 Grupa ROBOTY DROGOWE
9.1 Element PODBUDOWY (ZAKRES A-J)
1320 KNNR 6/101/3 

(1)
Koryta wykonywane mechanicznie, głębokość 30˙cm

m2 1 972,00

1321 KNNR 6/101/2 
(1)

Koryta wykonywane mechanicznie, głębokość 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1530,0+3731 5 261,000000

RAZEM: 5 261,000000 m2 5 261,00

1322 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne

Wyliczenie ilości robót:

1972+5261 7 233,000000

RAZEM: 7 233,000000 m2 7 233,00

1323 KNR 231/114/3
KNR 231/114/4

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
0/31.5 - grubości 30 cm m2 1 972,00

1324 KNR 231/114/3 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
0/31.5 - grubości 15 cm m2 1 530,00

1325 KNR 231/114/3 Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiazanej o CBR >60% - grubości 15 
cm m2 3 731,00

9.2 Element PODBUDOWY (ZJAZD)
1326 KNNR 6/101/3 

(1)
Koryta wykonywane mechanicznie, głębokość 30˙cm

m2 84,30
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1327 KNNR 6/101/2 
(1)

Koryta wykonywane mechanicznie, głębokość 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

150,80+84,30 235,100000

RAZEM: 235,100000 m2 235,10

1328 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne

Wyliczenie ilości robót:

84,30+235,10 319,400000

RAZEM: 319,400000 m2 319,40

1329 KNR 231/114/3
KNR 231/114/4

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
0/31.5 - grubości 30 cm m2 84,30

1330 KNR 231/114/3 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
0/31.5 - grubości 15 cm m2 150,80

1331 KNR 231/114/3 Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 Mpa - 
grubość 15 cm m2 84,30

9.3 Element NAWIERZCHNIE (ZAKRES A-J)
1332 KNNR 6/503/4 KOSTKA BETONOWA W TYPIE CEGŁY KLINKIEROWEJ grubości 10 cm - 

GŁÓWNY CIĄG m2 1 315,00

1333 KNNR 6/205/1 KOSTKA GRANITOWA ŁUPANA JASNOSZARA 15/17 cm - MIEJSCA 
POSTOJOWE m2 129,00

1334 KNNR 6/205/1 KOSTKA GRANITOWA ŁUPANA JASNOSZARA 8/11 cm -  OPASKA m2 246,00

1335 KNNR 6/503/7 PŁYTY GRANITOWE PŁOMIENIOWANE CIĘTE JASNOSZARE RÓZNE 
FORMATY grubości 8 cm m2 1 495,00

9.4 Element NAWIERZCHNIE (ZJAZD)
1336 KNNR 6/205/1 KOSTKA GRANITOWA ŁUPANA SZARA 8/11 cm - konstrukcja K1 m2 65,00

1337 KNNR 6/205/1 KOSTKA GRANITOWA ŁUPANA SZARA 8/11 cm - konstrukcja K2 m2 6,10

1338 KNNR 6/205/1 KOSTKA GRANITOWA CIĘTO-ŁUPANA SZARA 8/11 cm - konstrukcja K3 m2 13,20

1339 KNNR 6/205/1 KOSTKA GRANITOWA ŁUPANA SZARA 4/6 cm - konstrukcja K4 m2 37,60

1340 KNNR 6/503/7 PŁYTY BETONOWE SZARE 25X25X8 CM  - konstrukcja K5 m2 113,20

9.5 Element ELEMENTY ULIC
1341 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa

Wyliczenie ilości robót:

1,1+1,84+25,74+16,02+0,80 45,500000

RAZEM: 45,500000 m3 45,50

1342 KNR 231/403/2 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce piaskowej m 22,00

1343 KNR 231/404/1 Obrzeża granitowe 8x30 cm  na podsypce cem.-pias. m 46,00

1344 KNR 231/404/1 Opornik granitowy 20x30 cm  na podsypce cem.-pias.

Wyliczenie ilości robót:

376,00+176,0 552,000000

RAZEM: 552,000000 m 552,00

1345 Kalkulacja 
własna

Obrzeża aluminiowe 12x7 cm wraz z elementami mocującymi
m 855,00

1346 KNR 231/403/4 Palisada betonowa 20x20x80 cm na podsypce cem.-pias. m 5,00

1347 KNNR 2/1301/4 Balustrada na palisadzie m 5,00

9.6 Element ROBOTY POMOCNICZE ZIEMNE
1348 KNR 201/229/2 

(1)
Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10 m, grunt 
kategorii III, spycharka 55 kW (75 KM) - ZIEMIA Z KORYTOWANIA 
PRZEMIESZCZENIE W MIEJSCE SKŁADOWANIA

Wyliczenie ilości robót:

1972*0,30+84,30*0,30 616,890000

5261*0,15+235,10*0,15 824,415000

RAZEM: 1 441,305000 m3 1 441,31

1349 KNR 201/229/5 
(1)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, nakłady dodatkowe za dalsze 
rozpoczęte 10 m w przedziale 10-30 m, grunt kategorii III, spycharka 55 kW (75 
KM) ZIEMIA Z KORYTOWANIA PRZEMIESZCZENIE W MIEJSCE 
SKŁADOWANIA

Wyliczenie ilości robót:

1972*0,30+84,30*0,30 616,890000

5261*0,15+235,10*0,15 824,415000

RAZEM: 1 441,305000 m3 1 441,31

1350 KNR 201/211/3 
(1)

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi  - wywóz i utylizacja

Wyliczenie ilości robót:

1972*0,30+84,30*0,30 616,890000

5261*0,15+235,10*0,15 824,415000

RAZEM: 1 441,305000 m3 1 441,31
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9.7 Element OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME
1351 Kalkulacja 

własna
Oznakowanie pionowe i poziome

kpl 1,00

10 Grupa PRZYŁĄCZA ZEWNĘTRZNE
10.1 Element Demontaże
1352 Kalkulacja 

własna
Wykonanie demontaży oraz unieczynnienie zbędnych instalacji podziemnych

kpL 1,00

10.2 Element Przyłącze do sieci wodociągowej (odrębne opracowanie 
projektowe)

1353 KNNR 1/212/2 
(1)

Wykopy liniowe wraz z umocnieniem wykopów

Wyliczenie ilości robót:

42,0*1,7*1,20 85,680000

RAZEM: 85,680000 m3 85,68

1354 KNNR 4/1411/3 Podsypka , obsypka i zasypka  z materiałów sypkich

Wyliczenie ilości robót:

42,0*0,4*0,5 8,400000

RAZEM: 8,400000 m3 8,40

1355 KNRW 
219/217/4

Przejście wodociągu przez ścianę w rurze osłonowej + przejście szczelne lub 
łańcuchy uszczelniające. szt 1,00

1356 KNNR 4/1009/4 
(1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych Fi˙110˙mm PE100 SDR11 PN16
m 42,00

1357 KNNR 4/1110/3 Zasuwa kołnierzowa DN150 z żeliwa sferoidalnego. kpl 2,00

1358 KNNR 4/1110/2 Zasuwa kołnierzowa DN100 z żeliwa sferoidalnego. kpl 1,00

1359 KNNR 4/1015/4 Trójnik kołnierzowy DN150/100 PN16 z żeliwa sferoidalnego. szt 1,00

1360 KNNR 4/1015/4 Kołnierz specjalny z zabezpieczeniem przed przesunięciem DN150 PN16. szt 2,00

1361 KNRW 
219/119/2

Rury ochronne, Dn˙200 mm stalowe
m 0,50

1362 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 42,00

1363 KNNR 4/1015/4 Włączenie do istniejącej instalacji szt 1,00

1364 KNNR 4/1606/1 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych próba 1,00

1365 KNNR 4/1611/1 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej wraz z wykonaniem badań odcinek 1,00

1366 KNNR 4/1612/1 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej odcinek 1,00

1367 KNNR 1/214/2 
(1)

Zasypywanie wykopów

Wyliczenie ilości robót:

85,68 85,680000

-3,78 -3,780000

RAZEM: 81,900000 m3 81,90

1368 KNR 401/108/2
KNR 401/108/4

Wywóz ziemi  samochodami skrzyniowymi wraz z opłatą za utylizację
m3 3,78

10.3 Element Armatura zestawu wodomierza głównego oraz sublicznika 
instalacji nawadniania  wewnątrz budynku (rys. D.IZ09)

1369 KNNR 4/1015/3 Łuk kołnierzowy DN100 PN16 żel. sfero. szt 2,00

1370 KNNR 4/1014/3 Króciec dwukołnierzowy DN100 PN16 żel. sfero. szt 1,00

1371 KNNR 4/1014/3 Zwężka dwukołnierzowa FFR DN100/80, L=100mm PN16 żel. sfero. szt 1,00

1372 KNNR 4/1106/2 Zasuwa kołnierzowa miękkouszczelniająca DN80 PN16 żel. sfero. kpl 2,00

1373 KNNR 4/526/8 Filtr siatkowy DN80 PN16 żel. srefo. szt 1,00

1374 KNNR 4/1014/2 Zwężka dwukołnierzowa FFR DN80/65, L=100mm PN16 żel. sfero. szt 2,00

1375 KNNR 4/1014/2 Króciec dwukołnierzowy L=0,20m DN65 PN16 żel. sfero. szt 1,00

1376 KNNR 4/141/2 Wodomierz DN65 - opomiarowanie wody bytowo-gospodarczej. kpl 1,00

1377 KNNR 4/1014/2 Króciec dwukołnierzowy L=0,10m DN65 PN16 żel. sfero. szt 1,00

1378 KNNR 4/1106/2 Zawór zwrotny antyskażeniowy typu EA DN80 PN16 żel. sfero kpl 2,00

1379 KNNR 4/1014/2 Łuk kołnierzowy DN80 PN16 żel. sfero. szt 2,00

1380 KNNR 4/1014/2 Króciec dwukołnierzowy DN80 PN16 żel. sfero. szt 2,00

1381 KNNR 4/1014/2 Trójnik kołnierzowy DN80 PN16 żel. sfero. szt 1,00

1382 KNNR 4/141/1 Wodomierz DN50 - opomiarowanie wody bezpowrotnie zużytej (nawodnienia). kpl 1,00

1383 KNNR 4/1014/2 Zwężka dwukołnierzowa FFR DN80/50 PN16 żel. sfero. szt 2,00

1384 KNNR 4/1014/2 Kompensator przemieszczeń osiowych, bocznych, kątowych, do eliminowania 
wibracji, gumowy, kołnierzowy DN80, PN16. szt 1,00
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10.4 Element Instalacja wodociągowa wraz z instalacją nawadniającą na 
zewnątrz budynku

1385 KNNR 1/212/2 
(1)

Wykopy liniowe wraz z umocnieniem wykopów

Wyliczenie ilości robót:

Wykop pod rurociągi PE 701,0*1,7*1,20 1 430,040000

Wykop pod linie kropelkującą  ( ze względu na 7765*20%*0,6*0,4

wykopy powierzchniowe przyjęto 20% całkowitej

długości) 372,720000

RAZEM: 1 802,760000 m3 1 802,76

1386 KNNR 4/1411/3 Podsypka , obsypka i zasypka  z materiałów sypkich

Wyliczenie ilości robót:

701,0*0,4*0,5 140,200000

RAZEM: 140,200000 m3 140,20

1387 KNRW 
219/217/4

Przejście wodociągu przez ścianę w rurze osłonowej + przejście szczelne lub 
łańcuchy uszczelniające. szt 1,00

1388 KNNR 4/1009/3 
(1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙90˙mm PE100 SDR11 
PN16 m 175,00

1389 KNNR 4/1009/1 
(1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙63˙mm PE100 SDR11 
PN16 m 49,50

1390 KNNR 4/1009/1 
(1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙50˙mm PE100 SDR11 
PN16 m 74,00

1391 KNNR 4/1009/1 
(1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙40˙mm PE100 SDR11 
PN16 m 298,00

1392 KNNR 4/1009/1 
(1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙32˙mm PE100 SDR11 
PN16 m 64,50

1393 KNNR 4/1417/1 
(1)

Studzienka elektrozaworowa PEHD o wymiarach 670 x 500mm.
szt 6,00

1394 KNNR 4/1010/3 
(1)

Trójnik redukcyjny elektrooporowy O90/50.
złącze 5,00

1395 KNNR 4/1010/3 
(1)

Redukcja elektrooporowa O90/63.
złącze 1,00

1396 KNNR 4/1010/1 
(1)

Trójnik redukcyjny elektrooporowy O40/32.
złącze 23,00

1397 KNNR 4/1010/1 
(1)

Trójnik redukcyjny elektrooporowy O50/32.
złącze 7,00

1398 KNNR 4/1010/1 
(1)

Trójnik redukcyjny elektrooporowy O63/32.
złącze 5,00

1399 KNNR 4/1010/1 
(1)

Redukcja elektrooporowa O40/32.
złącze 13,00

1400 KNNR 4/1010/1 
(1)

Redukcja elektrooporowa O50/32.
złącze 3,00

1401 KNNR 4/1010/1 
(1)

Redukcja elektrooporowa O63/32
złącze 1,00

1402 KNNR 4/1010/1 
(1)

Trójnik elektrooporowy O40.
złącze 6,00

1403 KNNR 4/1010/1 
(1)

Trójnik elektrooporowy O32.
złącze 8,00

1404 Kalkulacja 
własna

Urządzenie do nawadniania dokorzeniowego.
kpL 35,00

1405 KNR 215/9903/1 Projektowane linie kroplujące O16mm (rozstaw co 33 cm) kompletny zestaw 
wraz z trójnikami, punktami odwadniania, kotwami mocującymi

Wyliczenie ilości robót:

7765,0 7 765,000000

RAZEM: 7 765,000000 m 7 765,00

1406 KNR 708/401/1 Czujnik deszczu. układ 1,00

1407 KNR 708/401/1 Sterownik w pomieszczeniu wodomierza. układ 1,00

1408 KNRW 
215/136/3

Zawory czerpalne   Fi˙25˙mm
szt 6,00

1409 KNR 35/216/12 Filtr dyskowy dn 32 mm szt 1,00

1410 KNR 35/216/13 Filtr dyskowy dn 40 mm szt 4,00

1411 KNR 35/216/14 Filtr dyskowy dn 50 mm szt 1,00

1412 KNR 708/301/2 Układ sterowania elektrycznego - elektrozawór dn 32 mm układ 1,00

1413 KNR 708/301/2 Układ sterowania elektrycznego - elektrozawór dn 40 mm układ 4,00

1414 KNR 708/301/2 Układ sterowania elektrycznego - elektrozawór dn 50 mm układ 1,00

1415 KNNR 4/1011/1 
(1)

Trójnik elektrooporowy O50.
złącze 3,00

1416 KNNR 4/1011/1 
(1)

Trójnik elektrooporowy O40.
złącze 16,00
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1417 KNNR 4/1011/1 
(1)

Trójnik elektrooporowy O32.
złącze 4,00

1418 KNNR 4/1011/1 
(1)

Redukcja elektrooporowa O63/50.
złącze 2,00

1419 KNR 34/101/21 Izolacja rurociągów pianką do zabudowy w ziemi

Wyliczenie ilości robót:

217,00+52,0+16,0+416,0 701,000000

RAZEM: 701,000000 m 701,00

1420 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

217,0+52,0+16,0+416,0 701,000000

RAZEM: 701,000000 m 701,00

1421 KNNR 4/1015/4 Włączenie do istniejącej instalacji szt 1,00

1422 KNNR 4/1606/1 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych próba 1,00

1423 KNNR 4/1611/1 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej wraz z wykonaniem badań odcinek 1,00

1424 KNNR 4/1612/1 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej odcinek 1,00

1425 KNNR 1/214/2 
(1)

Zasypywanie wykopów

Wyliczenie ilości robót:

1802,76 1 802,760000

-140,20 -140,200000

RAZEM: 1 662,560000 m3 1 662,56

1426 KNR 401/108/2
KNR 401/108/4

Wywóz ziemi  samochodami skrzyniowymi  wraz z opłatą za utylizację
m3 140,20

10.5 Element Przyłącze do sieci kanalizacji ogólnospławnej
1427 KNNR 1/212/2 

(1)
Wykopy liniowe wraz z umocnieniem wykopów

Wyliczenie ilości robót:

WYKOP POD RUROCIĄGI 18,50*3,10*1,9 108,965000

WYKOP POD STUDNIE 1,5*1,5*2,0*1 4,500000

RAZEM: 113,465000 m3 113,47

1428 KNNR 4/1411/3 Podsypka , obsypka i zasypka  z materiałów sypkich

Wyliczenie ilości robót:

PODSYPKA RUROCIĄGÓW 18,50*0,6*0,6 6,660000

OBSYPKA STUDNI 2,65 2,650000

RAZEM: 9,310000 m3 9,31

1429 KNNR 4/1308/4 Kanał O250 PVC SN8 SDR34. m 18,50

1430 KNNR 4/1413/3 
(1)

Studzienka betonowa O1200 z włazem klasy D400.
szt 1,00

1431 KNNR 4/1322/6 Siodło włączeniowe 350x250 mm szt 1,00

1432 KNNR 1/214/2 
(1)

Zasypywanie wykopów

Wyliczenie ilości robót:

113,47 113,470000

-9,31 -9,310000

RAZEM: 104,160000 m3 104,16

1433 KNR 401/108/2
KNR 401/108/4

Wywóz ziemi  samochodami skrzyniowymi wraz z opłatą za utylizację
m3 9,31

10.6 Element Instalacja kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej 
na zewnątrz budynku

1434 KNNR 1/212/2 
(1)

Wykopy liniowe wraz z umocnieniem wykopów

Wyliczenie ilości robót:

WYKOP POD RUROCIĄGI (16,0+114,0+160,0+538,50)*

2,8*1,9 4 407,620000

WYKOP POD STUDNIE 215,65 215,650000

RAZEM: 4 623,270000 m3 4 623,27

1435 KNNR 4/1411/3 Podsypka , obsypka i zasypka  z materiałów sypkich

Wyliczenie ilości robót:

PODSYPKA RUROCIĄGÓW (16,0+114,0+160,0+538,50)*

0,6*0,6 298,260000

OBSYPKA STUDNI 165,6 165,600000

RAZEM: 463,860000 m3 463,86

1436 KNNR 4/1308/5 Kanał O315 PVC SN8 SDR34. m 16,00

1437 KNNR 4/1308/4 Kanał O250 PVC SN8 SDR34. m 114,00
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1438 KNNR 4/1308/3 Kanał O200 PVC SN8 SDR34.

Wyliczenie ilości robót:

160,0 160,000000

RAZEM: 160,000000 m 160,00

1439 KNNR 4/1308/2 Kanał O160 PVC SN8 SDR34.

Wyliczenie ilości robót:

538,50 538,500000

RAZEM: 538,500000 m 538,50

1440 KNNR 4/1314/2 Kanały z rur żeliwnych kielichowych uszczelnianych zaprawą cementową, 
Fi˙150˙mm m 18,00

1441 KNNR 4/1413/1 
(1)

Studzienka betonowa O1000 z włazem klasy D400.
szt 19,00

1442 KNNR 4/1413/1 
(1)

Studzienka betonowa O1000 z włazem klasy B125.
szt 2,00

1443 KNNR 4/1413/3 
(1)

Studzienka betonowa O1200 z włazem klasy D400.
szt 4,00

1444 KNNR 4/1413/3 
(1)

Studzienka betonowa O1200 z włazem klasy B125.
szt 1,00

1445 KNNR 4/1417/1 
(2)

Studzienka PVC O425

Wyliczenie ilości robót:

3+2 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,00

1446 KNNR 4/1429/3 Osadzenie w studzienkach  włazów  żeliwnych   klasy D400. szt 5,00

1447 KNNR 4/1417/1 
(2)

Studzienka PVC O425
szt 13,00

1448 KNNR 4/1429/3 Osadzenie w studzienkach  włazów  żeliwnych   klasy B125 szt 13,00

1449 KNNR 4/1416/5 
(1)

Separator tłuszczów z osadnikiem  O1200bet., właz klasy D400
szt 1,00

1450 KNNR 4/1416/5 
(1)

Separator lamelowy z osadnikiem O1500bet., właz klasy D400
szt 1,00

1451 KNNR 4/1416/5 
(1)

Zbiornik retencyjny na wody deszczowe z dwoma włazami żeliwnymi
szt 1,00

1452 KNNR 4/1424/1 ØStudzienka O500bet. z wpustem ulicznym żel. kl. D400 i osadnikiem min. 0,5m,
zasyfonowana. szt 9,00

1453 KNR 926/101/4 Odwodnienie liniowe DN150, ruszt klasy D400, zasyfonowane. m 18,50

1454 KNNR 4/1417/1 
(2)

Regulator przepływu Q= 39,00 l/s; H= 1,60 m; DN= 250 mm Gatunek stali: 
1.4301 szt 1,00

1455 KNNR 4/1607/1 
analogia

Próby szczelności rurociągów  kanalizacyjnych, do średnicy do Dn˙250˙mm
próba 1,00

1456 KNNR 1/214/2 
(1)

Zasypywanie wykopów

Wyliczenie ilości robót:

4623,27 4 623,270000

-463,86 -463,860000

RAZEM: 4 159,410000 m3 4 159,41

1457 KNR 401/108/2
KNR 401/108/4

Wywóz ziemi  samochodami skrzyniowymi wraz z opłatą za utylizację
m3 463,86

10.7 Element Przyłącze do sieci ciepłownicznej
1458 KNNR 1/212/2 

(1)
Wykopy liniowe wraz z umocnieniem wykopów

Wyliczenie ilości robót:

84,0*1,2*1,0 100,800000

RAZEM: 100,800000 m3 100,80

1459 KNRW 
219/217/4

Przejście  przez ścianę w rurze osłonowej
szt 2,00

1460 KNNR 4/1411/3 Podsypka , obsypka i zasypka  z materiałów sypkich

Wyliczenie ilości robót:

PODSYPKA RUROCIĄGÓW 84,0*0,6*0,6 30,240000

RAZEM: 30,240000 m3 30,24

1461 KNRW 
220/504/3

Włączenie rurociągu do istniejącej sieci
złącze 2,00

1462 KNRW 
220/501/2

Montaż rur preizolowanych o średnicy do 225 mm Fi rury 76,1/140

Wyliczenie ilości robót:

14*12 168,000000

RAZEM: 168,000000 m 168,00

1463 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 168,00
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1464 KNRW 
220/505/4

Montaż muf składanych dwuczęściowych Fi rur osłonowych 90-160 mm rura 
osłon 140 mm Fi zewn rury stalowej do 76,1 mm szt 24,00

1465 KNRW 
220/510/3

Montaż kolan łukowych na rurach osłonowych Fi 140-200 mm Fi rury osłonowej 
140 mm kolano 90 stopni szt 8,00

1466 KNNR 4/517/3 Montaż kształtek stalowych, Dn˙65˙mm szt 4,00

1467 KNRW 
220/517/7

Korpus odgałęzienia 315/90-140
szt 4,00

1468 KNRW 
220/227/12

Tuleja osłony odgalęzienia 125-140/ 140-160, 200-315
szt 4,00

1469 KNRW 
220/301/7

Zawór odcinający preafabrykowany L1,5 m 76,1/140
szt 2,00

1470 KNRW 
220/301/4 (2)

Zawór wcinający 76,1
szt 4,00

1471 KNRW 
220/512/5

Spejser 76,1/140
szt 4,00

1472 Kalkulacja 
własna

Rura wejściowa 1,5x1,5 m
kpL 2,00

1473 KNRW 
220/313/6

Pierścień uszczelniający 140 mm
szt 8,00

1474 Kalkulacja 
własna

Końcówka termokurczliwa
kpL 2,00

1475 Kalkulacja 
własna

Nakładka wzmacniająca
kpL 4,00

1476 Kalkulacja 
własna

Materiały pomocnicze : Taśmy , puszki , łączniki lut,pasta, drut , koszulki 
izolacyjne, mata piankowa  itp. kpL 1,00

1477 KNRW 
220/301/7

Zawór kulowy do wspawaniaPN 25
szt 2,00

1478 KNRW 
220/401/5

Rurociągi z rur stal. czarnych w pomieszczeniach węzłów cieplnych i 
przepompowniach, Dn˙65 mm, grubość ścianek 3.65 mm m 7,00

1479 KNNR 4/517/3 Montaż kształtek stalowych, Dn˙65˙mm - kolano szt 4,00

1480 KNR 34/101/20 Izolacja rurociągów m 7,00

1481 KNNR 4/1413/1 
(1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1000˙mm
szt 1,00

1482 KNNR 4/1429/3 Osadzenie w studzienkach  włazów  żeliwnych szt 1,00

1483 KNNR 1/214/2 
(1)

Zasypywanie wykopów

Wyliczenie ilości robót:

100,80 100,800000

-30,24 -30,240000

RAZEM: 70,560000 m3 70,56

1484 KNR 401/108/2 Wywóz ziemi  samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, grunt kategorii III wraz z 
opłatą za utylizację m3 30,24

1485 KNR 401/108/4 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za każdy następny 
1˙km - krotność 10 m3 30,24

11 Grupa INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE
11.1 Element Stacja transformatorowa
1486 KNNR 5/404/4 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica Rozdzielnica główna 15kV RGSN-15kV szt 1,00

1487 KNNR 5/404/4 Tablice rozdzielcze i obudowy, - Transformator 15/0,4kV 1600kVA szt 1,00

1488 KNNR 5/405/9 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez 
przykręcenie, masa do 150 kg - rozdzielnica SN RGSN-15kV o parametrach w 
opisie - Sekcja 1 - strefa komercyjna szt 1,00

1489 KNNR 5/405/9 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez 
przykręcenie, masa do 150 kg - rozdzielnica SN RGSN-15kV o parametrach w 
opisie - Sekcja 2 - strefa teaeru szt 1,00

1490 KNR 506/1303/2 Układanie miedzianych przewodów szynowych i podłączenie sieci uziemienia 
drutowego, kategoria gruntu III - szynoprzewód 1250A
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 3,00

1491 KNNR 5/404/4 Tablice rozdzielcze i obudowy, batria kondensatorów szt 1,00

1492 KNNR 5/710/5 Układanie kabli w kanałach odkrywanych z mocowaniem, kabel 2xYLYżo 4x240 - 
zasilanie baterii kondensatorów m 10,00

1493 KNR 506/1303/2 Układanie miedzianych przewodów szynowych i podłączenie sieci uziemienia 
drutowego, kategoria gruntu IIII - szynoprzewód 800A
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 3,00

11.2 Element Zasilanie rozdzielnic
1494 KNNR 5/404/3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30 kg - Tablica RWC wraz z 

wyposażeniem szt 1,00

1495 KNNR 5/713/3 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0 
kg/m - YKYżo 5x6 mm2 m 10,00
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1496 KNNR 5/404/3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30 kg - Tablica RA wraz z 
wyposażeniem szt 1,00

1497 KNNR 5/713/3 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0 
kg/m - YKYżo 5x10 mm2 m 80,00

1498 KNNR 5/404/3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30 kg - Tablica RD wraz z 
wyposażeniem szt 1,00

1499 KNNR 5/713/3 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0 
kg/m - 2xYKYżo 4x240 +1x120 mm2 m 90,00

1500 KNNR 5/404/3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30 kg - Tablica RDZ-1 wraz z 
wyposażeniem szt 1,00

1501 KNNR 5/713/3 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0 
kg/m - YKYżo 5x10 mm2 m 80,00

1502 KNNR 5/404/3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30 kg - Tablica RDZ-2 wraz z 
wyposażeniem szt 1,00

1503 KNNR 5/713/3 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0 
kg/m - YKYżo 5x6 mm2 m 90,00

1504 KNNR 5/404/3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30 kg - Tablica RDZ-3 wraz z 
wyposażeniem szt 1,00

1505 KNNR 5/713/3 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0 
kg/m - YKYżo 5x6 mm2 m 160,00

1506 KNNR 5/404/3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30 kg - Tablica R0,1 wraz z 
wyposażeniem szt 1,00

1507 KNNR 5/713/3 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0 
kg/m - YKYżo 5x6 mm2 m 80,00

1508 KNNR 5/404/3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30 kg - Tablica R1,1 wraz z 
wyposażeniem szt 1,00

1509 KNNR 5/713/3 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0 
kg/m - YKYżo 5x6 mm2 m 70,00

1510 KNNR 5/404/3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30 kg - Tablica R2,1 wraz z 
wyposażeniem szt 1,00

1511 KNNR 5/713/3 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0 
kg/m - YKYżo 5x6 mm2 m 110,00

1512 KNNR 5/404/3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30 kg - Tablica R3,1 wraz z 
wyposażeniem szt 1,00

1513 KNNR 5/713/3 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0 
kg/m - YKYżo 5x6 mm2 m 170,00

1514 KNNR 5/404/3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30 kg - Tablica RR wraz z 
wyposażeniem szt 1,00

1515 KNNR 5/713/3 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0 
kg/m - YKYżo 5x6 mm2 m 80,00

1516 KNNR 5/404/3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30 kg - Tablica RŚ wraz z 
wyposażeniem szt 1,00

1517 KNNR 5/713/3 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0 
kg/m - YKYżo 5x6 mm2 m 120,00

1518 KNNR 5/404/3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30 kg - Tablica RB wraz z 
wyposażeniem szt 1,00

1519 KNNR 5/713/3 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0 
kg/m - YKYżo 5x6 mm2 m 160,00

1520 KNNR 5/404/3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30 kg - Tablica RS wraz z 
wyposażeniem szt 1,00

1521 KNNR 5/713/3 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0 
kg/m - YKYżo 5x6 mm2 m 240,00

1522 KNNR 5/404/3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30 kg - Tablica RPD wraz z 
wyposażeniem szt 1,00

1523 KNNR 5/713/3 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0 
kg/m - YKYżo 5x6mm2 m 150,00

1524 KNNR 5/404/3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30 kg - Tablica RP wraz z 
wyposażeniem szt 1,00

1525 KNNR 5/713/3 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0 
kg/m - YKYżo 5x6 mm2 m 110,00

1526 KNNR 5/404/3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30 kg - Tablica RPT wraz z 
wyposażeniem szt 1,00

1527 KNNR 5/713/3 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0 
kg/m - YKYżo 5x6 mm2 m 180,00

1528 KNNR 5/404/3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30 kg - Tablica R2,2.1 wraz z 
wyposażeniem szt 1,00

1529 KNNR 5/713/3 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0 
kg/m - YKYżo 5x6 mm2 m 150,00

1530 KNNR 5/404/3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30 kg - Tablica R2,2.2 wraz z 
wyposażeniem szt 1,00
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1531 KNNR 5/713/3 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0 
kg/m - YKYżo 5x25 mm2 m 180,00

1532 KNNR 5/404/3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30 kg - Tablica R3.2 wraz z 
wyposażeniem szt 1,00

1533 KNNR 5/713/3 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0 
kg/m - YKYżo 5x16 mm2 m 190,00

1534 KNNR 5/404/3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30 kg - Tablica UPS, RAK.1 , RAK 4 
wraz z wyposażeniem szt 3,00

1535 KNNR 5/713/3 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0 
kg/m - YKYżo 5x10 mm2 m 60,00

1536 KNNR 5/404/3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30 kg - Tablica RAK.2 wraz z 
wyposażeniem szt 1,00

1537 KNNR 5/713/3 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0 
kg/m - YKYżo 5x6 mm2 m 80,00

1538 KNNR 5/404/3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30 kg - Tablica RAK.3 wraz z 
wyposażeniem szt 1,00

1539 KNNR 5/713/3 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0 
kg/m - YKYżo 5x6 mm2 m 100,00

1540 KNNR 5/404/3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30 kg - Tablica ROT-DST wraz z 
wyposażeniem szt 1,00

1541 KNNR 5/713/3 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0 
kg/m - YKYżo 5x150 mm2 m 60,00

1542 KNNR 5/404/3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30 kg - Tablica ROT-MSW wraz z 
wyposażeniem szt 1,00

1543 KNNR 5/713/3 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0 
kg/m - YKYżo 5x50 mm2 m 80,00

1544 KNNR 5/404/3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30 kg - Tablica R0.2.1 wraz z 
wyposażeniem szt 1,00

1545 KNNR 5/713/3 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0 
kg/m - YKYżo 5x6 mm2 m 70,00

1546 KNNR 5/404/3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30 kg - Tablica R0.2.2 wraz z 
wyposażeniem szt 1,00

1547 KNNR 5/713/3 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0 
kg/m - YKYżo 5x25 mm2 m 80,00

1548 KNNR 5/404/3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30 kg - Tablica R1.2.1 wraz z 
wyposażeniem szt 1,00

1549 KNNR 5/713/3 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0 
kg/m - YKYżo 5x10 mm2 m 40,00

1550 KNNR 5/404/3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30 kg - Tablica R1.2.2 wraz z 
wyposażeniem szt 1,00

1551 KNNR 5/713/3 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0 
kg/m - YKYżo 5x6 mm2 m 60,00

1552 KNNR 5/404/3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30 kg - BK - bateria kondensatorów szt 1,00

1553 KNNR 5/404/3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30 kg - Tablica RUPS wraz z 
wyposażeniem szt 1,00

1554 KNNR 5/404/3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30 kg - Tablica R.POŻ wraz z 
wyposażeniem szt 1,00

1555 KNNR 5/713/3 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0 
kg/m - 2x YLYżo 4x240 mm2 m 10,00

1556 KNP 
1813/1306/1

Odcinek szynoprzewodu o długości do 3m, bez względu na typ szynoprzewodu  
1250A odcinek 1,00

1557 KNP 
1813/1306/1

Odcinek szynoprzewodu o długości do 3m, bez względu na typ szynoprzewodu  
800A odcinek 1,00

1558 KNNR 5/1105/1 Drabinki kablowe, przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 200 mm m 600,00

1559 KNNR 5/1105/2 Drabinki kablowe, przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 400 mm m 600,00

1560 KNNR 5/1105/3 Drabinki kablowe, przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 600 mm m 150,00

1561 KNNR 5/1105/8 Montaż korytek typu "U575", przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 200 
mm m 800,00

1562 KNNR 5/1105/9 Montaż pokrywy do korytek typu "U575", przykręcanej, szerokość 100 mm m 900,00

1563 KNNR 
5/1105/10

Wykonanie łuku na korytku, przykręcenie, szerokość 100 mm
szt 150,00

11.3 Element Oprawy oświetlenia postawowego i awaryjnego
1564 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane - G1  - Oprawa LED, 4000lm, 27W, IP66 

DRV kpl 57,00

1565 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane - G2  - Oprawa LED, 6300lm, 41W, IP66 
DRV kpl 26,00

1566 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane - G3 kpl 30,00

1567 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane - G4  - Oprawa LED, 6300lm, 41W, IP66 
DRV DALI BLACK kpl 38,00

1568 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane - G6 kpl 9,00
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1569 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane - G8 kpl 1,00

1570 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane - G15 kpl 78,00

1571 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane - G30 kpl 32,00

1572 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane - G41  - Oprawa LED, 4700lm, 45W, 
RAL9016 DRV DALI + RAMKA kpl 12,00

1573 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane - G42 kpl 46,00

1574 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane - G51 kpl 10,00

1575 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane - G52  - Oprawa LED, 3300lm, 31W 
RAL9016 DRV  DALI kpl 10,00

1576 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane - G54  - Oprawa LED, 5400LM, 42W, IP20, 
RAL9016 STRUKTURA DRV kpl 4,00

1577 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane - G56  - Oprawa LED, 2500lm, 24W, 
RAL9016 połysk kpl 8,00

1578 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane - G59  - Oprawa LED, 3100lm, 43W, IP44 
RAL9016 DRV kpl 14,00

1579 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane - G69  - Oprawa LED, 1010lm, 10W,IP54 
45st RAL9006 DRV (zwieszana) kpl 61,00

1580 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane - G72  - Oprawa LED, 3400lm, 30W, IP20 
RAL9006 DRV kpl 9,00

1581 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane - G75  - Oprawa LED, 3000lm, 24W kpl 6,00

1582 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane - G77  - Oprawa LED, 3200LM, 35W, IP44 kpl 37,00

1583 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane - G79  - Oprawa LED, 33W (zwieszana) kpl 30,00

1584 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane - G89  - Oprawa LED, 1000LM, 11W kpl 33,00

1585 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane -G92  - Oprawa LED, 15W/mb, IP20 FX35 op
1511 kpl 8,00

1586 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane -G92  - Oprawa LED, 15W/mb, IP20 FX35 op
2029 kpl 4,00

1587 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane -G92  - Oprawa LED, 15W/mb, IP20 FX35 op
2742 kpl 6,00

1588 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane -G92  - Oprawa LED, 15W/mb, IP20 FX35 op
19222 kpl 6,00

1589 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane - G107  - Oprawa LED, /mb, IP20  G 8271 kpl 3,00

1590 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane - G107  - Oprawa LED, /mb, IP20  G 4720 kpl 20,00

1591 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane - G107  - Oprawa LED, /mb, IP20  G 1070 kpl 24,00

1592 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane - G107  - Oprawa LED, /mb, IP20  G 3540 kpl 7,00

1593 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane - G107  - Oprawa LED, /mb, IP20  G 3560 kpl 8,00

1594 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane - G107  - Oprawa LED, /mb, IP20  G 2040 kpl 8,00

1595 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane - G107  - Oprawa LED, /mb, IP20  G 
2400-52W kpl 5,00

1596 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane - G107  - Oprawa LED, /mb, IP20  G 
2400-52W kpl 4,00

1597 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane - G107  - Oprawa LED, /mb, IP20  G 8271 
62W kpl 3,00

1598 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane - G107  - Oprawa LED, /mb, IP20  G 1000 kpl 1,00

1599 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane - G107  - Oprawa LED, /mb, IP20  G 1500 kpl 1,00

1600 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane - G108  - Oprawa LED, /mb, IP20  G 1519 kpl 29,00

1601 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane - G113  - Oprawa LED, /mb, IP20  G 8150 kpl 2,00

1602 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane - G113  - Oprawa LED, /mb, IP20  G 14319 kpl 1,00

1603 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane - G116  - Oprawa LED, 4200LM, 35W, IP20 kpl 1,00

1604 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe - G118  - Oprawa LED, 8850LM, 74W, IP20 kpl 2,00

1605 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe - G128  - Oprawa LED, 44W kpl 28,00

1606 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe - G131  - Oprawa LED, 79W kpl 6,00

1607 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe - G132  - Oprawa LED, 19W kpl 33,00

1608 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe - LED  - Pasek LED, kolor biały, 4300K (140 m) kpl 1,00

1609 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe - OP1  - Oprawa ewakuacyjna + PIKTOGRAM monitor 1 kpl 68,00

1610 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe - OP1  - Oprawa ewakuacyjna + PIKTOGRAM monitor 2 kpl 6,00

1611 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe - EW3N  - Oprawa ewakuacyjna (-20GT) GTWD + 
OSŁONA kpl 14,00

1612 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe - AW7 - Oprawa awaryjna 3W GTVWD kpl 2,00

1613 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe - AW9  - Oprawa awaryjna 3W GTVWD kpl 81,00

1614 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe - AW10  - Oprawa awaryjna 3W GTCR kpl 3,00

1615 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe - AW11  - Oprawa awaryjna 1W GTVWD kpl 30,00

1616 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe - AWVWD  - Oprawa typ mod. Awaryjny rozsył VWD (atest
CNBOP) kpl 34,00

1617 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe - AW19  - Oprawa awaryjna LUMI LUD CB220 1x1 CR GM
WH kpl 11,00

1618 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe - WDN  - Oprawa awaryjna VERSO LED-HO VDN CB220 
4x1 WD GM DGR kpl 18,00
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1619 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe - WDD  - Oprawa awaryjna VERSO LED-HO VDD CB220 
4x1 WD GM DGR kpl 5,00

1620 KNNR 5/209/1 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez 
mocowania, przekrój do 7,5 mm2 YDY3x1,5 m 7 500,00

1621 KNNR 5/209/1 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez 
mocowania, przekrój do 7,5 mm2 - YDY3x2,5 m 6 500,00

1622 KNNR 5/209/2 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez 
mocowania, przekrój do 12,5 mm2 YDY 5x2,5 m 1 200,00

1623 KNNR 5/405/3 Centralna bateria oswietlenia awaryjnego szt 1,00

1624 KNNR 5/406/1 Uruchomienie Baterii szt 1,00

1625 KNNR 5/406/1 VERTEX - Jednostka Sterująca DALI + akcesoria szt 1,00

1626 KNNR 5/405/3 Moduł do zdalnego uruchomienia szt 1,00

1627 KNNR 5/405/3 Switch/LAN szt 1,00

1628 KNNR 5/405/3 Zasilacz switcha szt 1,00

11.4 Element Osprzęt
1629 KNNR 5/301/12 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na

zaprawie cementowej lub gipsowej, w betonie szt 492,00

1630 KNNR 5/302/1 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze szt 300,00

1631 KNNR 5/302/2 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, podwójne szt 92,00

1632 KNNR 5/306/3 Łącznik pt w puszce instalacyjnej - świecznikowy pojedynczy szt 55,00

1633 KNNR 5/306/3 Łącznik pt w puszce instalacyjnej - świecznikowy podwójny szt 46,00

1634 KNNR 5/306/4 
(2)

Łącznik pt 250V/6A, krzyżowy WPt-8D
szt 33,00

1635 KNNR 5/306/7 
(1)

Łącznik nt 6A, 250V krzyżowy
szt 4,00

1636 KNNR 5/308/1 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5
mm2 końcowe szt 50,00

1637 KNNR 5/308/3 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5
mm2 przelotowe podwójne szt 180,00

1638 KNNR 5/308/5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5
mm2 bryzgoszczelne szt 56,00

1639 KNNR 5/308/5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5
mm2 bryzgoszczelne podwójne szt 8,00

1640 KNNR 5/308/3 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5
mm2 przelotowe podwójne w zestawach  2x2 szt 6,00

1641 KNNR 5/308/1 Wypust zasilania 1F szt 5,00

1642 KNNR 5/308/1 Wypust zasilania 3F szt 3,00

1643 KNR 506/1612/3 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze 
sprawdzeniem,  - czujek:  czujka ruchu
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 44,00

1644 KNNR 5/209/1 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez 
mocowania, przekrój do 7,5 mm2 m 1 200,00

1645 KNNR 5/209/2 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez 
mocowania, przekrój do 12,5 mm2 m 800,00

1646 KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż 
betonowe, przekrój do 7,5 mm2 m 2 600,00

11.5 Element Odgromówka i uziom
1647 KNNR 5/601/2 

(2)
Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane poziome mocowane na
wspornikach klejonych, z pręta m 300,00

1648 KNNR 5/601/6 Przewody instalacji odgromowej, przewody naprężane pionowe m 300,00

1649 KNNR 5/602/2 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód mocowany na 
wspornikach ściennych, na podłożu innym niż drewno m 160,00

1650 KNNR 5/605/5 Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,8 m, grunt kategorii III 
- otok m 300,00

1651 KNNR 5/612/6 Złącza rynnowe, naprężające i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach
wyrównawczych, złącze kontrolne, połączenie pręt-płaskownik szt 16,00

1652 KNNR 5/615/6 Iglice typu IO, na dachu z gotowymi kotwami, IO-5,0, masa 42 kg kpl 4,00

1653 KNNR 5/611/11 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, na 
dachu, pręt do Fi 10 mm szt 34,00

11.6 Element Oddymianie klatek schodowych
1654 KNR 

506/1601/11
Zainstalowanie centralek CSO wraz z wyposażeniem i okablowaniem z 
wykonaniem instalacji i uruchomieniem System oddymiania klatek schodowych
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,00

11.7 Element Sygnalizacja pożaru
1655 KNR 

506/1601/11
Zainstalowanie centralek CSP 20 NN, podłoże z betonu centrala sygnalizacji 
pożaru
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00



strona nr: 75

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1656 KNR 506/1602/2 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z 
podłączeniem, karta adresowa 64 adresy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

1657 KNR 506/1602/2 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z 
podłączeniem, karta adresowa 128 adresy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

1658 KNR 506/1602/2 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z 
podłączeniem, karta adresowa 512 adresy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1659 KNNR 5/405/1 Skrzynki - obudowa podstawowa na 10 modułów szt 6,00

1660 KNNR 5/405/1 Skrzynki - Obudowa zasilania średnia do instalacji czterech baterii 12V/40Ah 
oraz jednego uchwytu zasilacza pojedynczego PSB 1001 A szt 1,00

1661 KNNR 5/1101/4 Rama montażowa duża szt 3,00

1662 KNNR 5/1101/4 Rama montażowa średnia szt 1,00

1663 KNNR 5/1101/1 Szyna przyłączeniowa krótka szt 1,00

1664 KNNR 5/1101/1 Szyna przyłączeniowa długa szt 1,00

1665 KNNR 5/1101/1 Konstrukcje - elementy zestawy kabli i zlepki szt 1,00

1666 KNR 
506/1601/11

Centrala sygnalizacji pożaru
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1667 KNR 506/1602/9 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z 
podłączeniem, drukarka
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1668 KNR 506/1602/9 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z 
podłączeniem, zasilacz
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

1669 KNR 506/1602/9 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z 
podłączeniem, Akumulator 40Ah/6A
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

1670 KNR 506/1602/5 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z 
podłączeniem, zespół zabezpieczający akumulatory
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1671 KNR 506/1602/7 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z 
podłączeniem, zespół przekaźników pośredniczących
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,00

1672 KNR 506/1602/7 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z 
podłączeniem, zespół przekaźników pośredniczących - Moduł 8 wyjść 
przekaźnikowych niskonapięciowych
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 8,00

1673 KNR 506/1606/3 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy 
pożarowych - gniazdo czujki
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 324,00

1674 KNR 
506/1606/10

Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy 
pożarowych - Czujka optyczna z przełącznikami obrotowymi 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 318,00

1675 KNR 
506/1606/10

Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy 
pożarowych - Czujka optyczno -termiczna z przełącznikami obrotowymi
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 6,00

1676 KNR 506/1612/8 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze 
sprawdzeniem, dodatkowych wskaźników zadziałania czujek, wskażnik 
wnętrzowy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 74,00

1677 KNR 506/1612/7 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze 
sprawdzeniem, ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisków ROP czerwony
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 38,00

1678 KNR 506/1602/7 Moduł 8 wyjść przekaźnikowych niskonapięciowych wraz z obudową
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 12,00

1679 KNR 506/1602/7 Moduł 8 wejść 1 wyjścia przekaźnikowego niskonapięciowego wraz z obudową
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 37,00

1680 KNR 506/1602/7 Podstawa obudowy do zasysającej czujki dymu serii FAS-420-TM
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,00

1681 KNR 506/1602/7 Zasysająca czujka dymu z panelem wskaźników LED, sygnalizujących tryb pracy,
usterkę i alarm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,00

1682 KNR 506/1602/7 Moduł LSN do podłączenia sygnalizatorów konwencjonalnych z obudową
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 11,00

1683 KNR 506/1602/6 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z 
podłączeniem, zespół zespół rurek do czyjki zasysającej 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,00

1684 KNR 506/1612/8 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze 
sprawdzeniem, dodatkowych wskaźników - Sygnalizator głosowy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 83,00

1685 KNNR 5/302/1 Puszka instalacyjna szt 83,00
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1686 KNR 506/1602/9 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z 
podłączeniem, zasilacz z akumulatorami
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 11,00

1687 KNR 506/1602/9 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z 
podłączeniem, zasilacz klap
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 16,00

1688 KNR 
506/1601/11

Zainstalowanie centralek CSP 20 NN, podłoże z betonu centrala oddymiania *A
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1689 KNR 506/1602/2 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z 
podłączeniem, Akumulator 5Ah/12V, bezobsługowy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 8,00

1690 KNR 506/1612/7 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze 
sprawdzeniem, ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisków ROP pomarańczowy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 19,00

1691 KNR 506/1602/6 Napęd drzwiowy 24VDC/1,2A
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,00

1692 KNR 506/1602/8 Płyta montażowa do napędu drzwiowego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,00

1693 KNR 506/1602/2 Elektrozaczep rewersyjny
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,00

1694 KNR 506/1602/6 Przełącznik przewietrzania kluczykowy 1-biegunowy zwierny, natynkowy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,00

1695 KNNR 5/209/1 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez 
mocowania, przekrój do 7,5 mm2 Przewód YnTKSYekw 1x2x1 m 8 700,00

1696 KNNR 5/209/1 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez 
mocowania, przekrój do 7,5 mm2 Przewód YnTKSYekw 2x2x0,8 m 2 400,00

1697 KNNR 5/209/2 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez 
mocowania, przekrój do 12,5 mm2 HDGsżo PH90 5x2,5 m 900,00

1698 KNNR 5/209/2 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez 
mocowania, przekrój do 12,5 mm2 HDGsżo PH90 3x2,5 m 150,00

1699 KNNR 5/209/2 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez 
mocowania, przekrój do 12,5 mm2 HDGs PH90 2x1 m 150,00

1700 KNNR 5/209/1 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez 
mocowania, przekrój do 7,5 mm2 - HTKSH PG90 1x2x1 m 1 500,00

1701 KNNR 5/209/1 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez 
mocowania, przekrój do 7,5 mm2 - HTKSHekw PG90 2x2x0,8 m 400,00

1702 KNNR 5/209/1 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez 
mocowania,Okablowanie LiYY 6x1 m 60,00

11.8 Element System przyzywowy
1703 KNNR 5/406/1 Lampka sygnalizacyjna czerwona szt 2,00

1704 KNNR 5/406/1 Numwrator 6 kanałowy szt 1,00

1705 KNNR 5/406/1 Blok sygnalizacyjny systemu przyzywowego CS szt 1,00

1706 KNNR 5/406/1 Buczeksystemu przyzywowego + przycisk z lampką szt 1,00

1707 KNNR 5/406/1 Blok sygnalizacyjny systemu przyzywowego CS szt 1,00

1708 KNR 506/1613/4 Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy - Sygnalizator korytarzowy systemu 
przyzywowego montowanych na kołki rozporowe w betonie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1709 KNR 506/1612/7 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze 
sprawdzeniem, - przycisków kasujących systemu przyzywowego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

1710 KNR 506/1602/3 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń  na gotowym podłożu z podłączeniem, 
Blok przyzywowy ze sznurkiem i wbudowanym sygnalizatorem 

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,00

1711 KNR 506/1602/9 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń  na gotowym podłożu z podłączeniem, 
transformator modułowy 230VAC-12-24VAC 63VA
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1712 KNNR 5/209/1 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez 
mocowania, przekrój do 7,5 mm2 - YDY 2x1,5 m 50,00

1713 KNNR 5/209/1 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez 
mocowania, przekrój do 7,5 mm2 YTKSY 3x2x0,5 m 100,00

11.9 Element System włamania i napadu SSWN
1714 KNR 506/1601/6 Zainstalowanie centralek - centrala alarmowa z wyposażeniem i obudową

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1715 KNR 506/1602/7 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń Moduł 8 wejść 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 6,00

1716 KNR 506/1602/7 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń - Obudowa do G Series, biała 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00
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1717 KNR 506/1602/7 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń Sygnalizator akustyczno optyczny, 
podstawa biała, światło białe, montaz ścienny
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,00

1718 KNR 506/1606/3 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy  - 
czujek, Kontaktron magnetyczny do montażu powierzchniowego (biały)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 23,00

1719 KNR 506/1606/3 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy  - 
czujek,-  Czujka PIR, sufitowa
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1720 KNR 506/1606/3 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy  - 
czujek, Kontaktron magnetyczny do montażu powierzchniowego (biały)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 23,00

1721 KNR 506/1602/7 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń -Zestaw 5 podstaw montażowych
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1722 KNR 506/1606/3 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy  - 
czujek,-  Czujka PIR serii Blue Line gen2, procesorowa, zasięg 12m x 12m 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 27,00

1723 KNR 506/1602/7 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń - Klawiatura tekstowa LCD
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1724 KNNR 5/209/1 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez 
mocowania, Przewód YStY 4x1 m 100,00

1725 KNNR 5/209/1 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez 
mocowania, Przewód YTDY 6x0,5 m 3 060,00

1726 KNNR 5/209/1 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez 
mocowania,-Przewód OMY 3x1 m 200,00

11.10 Element Kontrola dostępu SKD
1727 KNR 506/1602/2 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z 

podłączeniem, manipulator zewnętrzny Kontroler dla 4 czytników, Wiegand z 
Kartą CF
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 5,00

1728 KNR 506/1602/2 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z 
podłączeniem, Czytnik LECTUS duo 3000 C,   MiFare classic
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 12,00

1729 KNR 506/1603/1 Zainstalowanie dodatkowych pakietów - Licencja Podstawowa
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1730 KNR 506/1602/9 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z 
podłączeniem, Zasilacz bez dodatkowej przetwornicy do czytników, na 1 moduł 
KD
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 5,00

1731 KNR 506/1602/9 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z 
podłączeniem, zasilacz
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 10,00

1732 KNR 506/1612/7 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze 
sprawdzeniem, ręcznych ostrzegaczy pożaru -Przycisk awaryjnego otwarcia
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1733 KNR 506/1602/1 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z HP 
Workstation Z2 G4 4RB84EA - Intel Core i7 8700 / 16 GB / 1512 GB / Intel UHD 
Graphics 630 / DVD+/-RW / Windows 10 Pro
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1734 KNR 506/1602/2 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z 
podłączeniem,- Monitor NEC 27'' MultiSync PA271Q, praca 24/7
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1735 KNR 
506/1601/12

Zainstalowanie centralekSerwer kontroli dostępu 1U
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1736 KNR 
506/1601/12

Zainstalowanie centralek  Wideodomofon IP
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,00

1737 KNR 
506/1601/12

Zainstalowanie centralek-- Monitor IP- panel wewnętrzny
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1738 KNR 
506/1601/12

Zainstalowanie centralek  Switch do wideodomofonów- 6 portowy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1739 KNR 
506/1601/12

Zainstalowanie centralek  Obudowa natynkowa do wideodomofonu
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,00

1740 KNR 506/1602/9 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z 
podłączeniem, Zasilacz do switcha
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1741 KNNR 5/209/1 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez 
mocowania, przekrój do 7,5 mm2 - Przewód S/FTP kat. 6A LSZH m 800,00

1742 KNNR 5/209/1 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez 
mocowania, przekrój do 7,5 mm2 - Przewód LiYY 8x0,5 m 400,00

1743 KNNR 5/209/1 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez 
mocowania, przekrój do 7,5 mm2 -Przewód YTDY 6x0,5 m 100,00
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11.11 Element System monitoringu CCTV
1744 KNNR 5/407/2 Osprzęt modułowy -Rejestrator IP, dysk 4x8TB szt 1,00

1745 KNNR 5/407/2 Osprzęt modułowy -Licencja podstawowa- 32 kanały szt 8,00

1746 KNNR 5/407/2 Osprzęt modułowy -Licencja podstawowa- 1 kanał szt 6,00

1747 KNNR 5/407/2 Osprzęt modułowy -Kamera turret  IP (5 MPX, 2,3mm) szt 23,00

1748 KNNR 5/407/2 Osprzęt modułowy -Kamera stałopozycyjna IR IP bullet szt 15,00

1749 KNNR 5/407/2 Osprzęt modułowy -Wkładka SFP szt 2,00

1750 KNNR 5/407/2 Osprzęt modułowy -Ogranicznik przepięć PoE szt 15,00

1751 KNNR 5/407/2 Osprzęt modułowy -Ogranicznik przepięć PoE szt 2,00

1752 KNNR 5/407/2 Osprzęt modułowy -Zasilacz UPS 2200VA+ rozszerzenie szt 2,00

1753 KNNR 5/407/2 Osprzęt modułowy -HP Workstation Z4 G4 2WU67EA - Intel Xeon W-2123 / 16 
GB ECC / 1256 GB / nVidia Quadro P2000 / DVD+/-RW / Windows 10 Pro szt 1,00

1754 KNNR 5/407/2 Osprzęt modułowy -Monitor NEC 27'' MultiSync PA271Q, praca 24/7 szt 2,00

1755 KNNR 5/205/2 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż 
betonowe, przekrój do 12,5 mm2 Kabel S/FTP 4P 650 MHz, LSZH m 2 200,00

11.12 Element Instalacja RTV + SAT
1756 KNR 506/901/1 Montaż i ustawienie metalowych masztów rurowych z 3 kierunkami odciągów, 

maszt 3,5 m 1-segmentowy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1757 KNR 506/1003/1 Montaż i podwieszenie pojedynczych anten - anteny monyowane do masztu
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1758 KNR 506/1611/1 Instalowanie dodatkowych urządzeń antenowych Konwerter Quatro
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

1759 KNR 506/1602/1 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń - Multiswitch 9 wejść/24 wyjść
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1760 KNNR 5/308/1 Gniazda instalacyjne wtyczkowe końcowe RTV szt 9,00

1761 KNR 506/1602/1 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń - zabezpieczenie przeciw przepięciowe 
TV-SAT wtyk F/gniazdo
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 9,00

1762 KNNR 5/405/1 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez 
zabetonowanie, - Szafka RTV szt 5,00

1763 KNNR 5/202/1 
(2)

Przewody izolowane 1-żyłowe układane w gotowych korytkach, Przewód 
koncentryczny m 830,00

11.13 Element Instalacja LAN
1764 AT 14/110/1 Szafy dystrybucyjne 42U 1000x800 kpl 3,00

1765 AT 14/110/2 Cokół do szafy 800x1000 kpl 3,00

1766 AT 14/110/3 Panel wentylacyjny dachowy poczwórny(x4), z termostatem, do szaf stojących kpl 3,00

1767 AT 14/110/5 Półka 19", o wzmocnionej nośności, 480mm, 1U(montaż 4pkt) kpl 3,00

1768 AT 14/110/4 Listwa zasilająca 19", 1U, 8xSchucko, 16A, 1-faza, przewód 2m, zabezpieczenie 
przeciw przepięciowe, profil plastik kpl 3,00

1769 AT 14/108/1 Patchpanel 1U, 19", niewyposażony szt 2,00

1770 AT 14/110/2 Maskownica do patchpanela kpl 2,00

1771 AT 14/109/1 Moduł 6xSC duplex multimode szt 4,00

1772 AT 14/110/11 Tacka na spawy- 12 włókien szt 4,00

1773 AT 14/110/11 Ochrona spawów szt 48,00

1774 AT 14/108/1 Patchpanel HD 19", 1U, wyposażony 48xRJ45 kat. 6a, ekranowany, szafa GPD 
LAN szt 7,00

1775 Kalkulacja 
własna

Dodatkowe akcesoria
kpl 1,00

1776 AT 14/105/2 Wtyk FM45 kat.6A, ekranowany, do kamer szt 38,00

1777 AT 14/107/1 Gniazda instalacyjne komputerowe - Mounting Plate 45x45 mm, 2x1 Port,angled,
wt szt 67,00

1778 AT 14/107/1 Gniazda instalacyjne komputerowe RJ45 końcowe pojedyncze szt 17,00

1779 AT 14/107/1 Moduł gniazda końcowego RJ45 kat 6a, ekranowany, bez płytki PCB szt 129,00

1780 AT 14/101/1 Kabel S/FTP 4P 650 MHz, LSZH m 9 600,00

1781 AT 14/101/1 Kabel światłowodowy 24 włóknowy, wielomodowy OM3 m 150,00

1782 KNR 506/1601/1 Zainstalowanie centralek Centrala telefoniczna VOIP- komplet
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1783 KNR 506/1602/5 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z 
podłączeniem, Aparat IP
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 30,00

1784 KNR 506/1602/5 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z 
podłączeniem, Accesspoint AP-303
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 14,00

1785 KNR 506/1602/5 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z 
podłączeniem,Kontroler Aruba 9004 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1786 KNNR 5/406/1 Aruba Cntrlr Per AP Capacity Lic E-LTU szt 14,00
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1787 KNNR 5/406/1 Aruba Cntrlr Per AP Capacity Lic E-LTU szt 14,00

1788 KNNR 5/206/1 Przewody kabelkowe - Patchcord kat.6A, długość 1m szt 50,00

1789 KNNR 5/206/1 Przewody kabelkowe - Patchcord kat.6A, długość 1,5m szt 50,00

1790 KNNR 5/206/1 Przewody kabelkowe - Patchcord kat.6A, długość 2m szt 50,00

1791 KNNR 5/206/1 Przewody kabelkowe - Patchcord kat.6A, długość 3m szt 120,00

1792 KNNR 5/1105/8 Montaż korytek typu "U575", przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 200 
mm m 415,00

1793 KNNR 5/1105/8 Montaż korytek typu "U575", przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 400 
mm m 10,00

1794 KNNR 5/1105/1 Drabinki kablowe, przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 200 mm m 80,00

12 Grupa PRZYŁĄCZA ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE
12.1 Element PRZYŁĄCZ TELETECHNICZNY
1795 KNR 501/118/2 Likwidacja ciągów kanalizacji kablowej z bloków betonowych w gruncie kategorii 

IV, warstwy X otwory/blok = 1x2, suma otworów: 2 m 32,00

1796 TPSA 40/102/2 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie 
wykonanym machanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 2 otwory w ciągu 
kanalizacji, 2 rury w warstwie m 32,00

1797 KNNR 4/1413/1 
(1)

Studnia kablowa SK-1
szt 2,00

1798 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m m 32,00

1799 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy   taśmą z tworzywa sztucznego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 32,00

1800 KNR 501/119/6 Wprowadzenie kanalizacji kablowej z rur PCW do budynków, podłoże: beton, 2 
otwory wprowadzone do budynku szt 2,00

1801 KNNR 5/114/8 Przepusty rurowe hermetyczne, woda i gaz uszczelniacz z atestem rury RHDPE 
Fi-110 szt 2,00

1802 TPSA 40/503/1 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji 
kablowej, mechaniczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny kabel 
XzTKMXpw 5x4x0,5 m 54,00

1803 TPSA 40/703/1 Montaż złączy odgałęźnych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej 
z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon 
wzmocnionych, złącze z jednym kablem odgałęźnym na kablu o 10 parach złącze 1,00

1804 TPSA 40/606/1 Montaż puszki wnętrzowej Agmar 10/20 szt 1,00

1805 TPSA 40/603/1 Łączówka 10p. szt 2,00

1806 KNR 501/1310/1 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 10 odcinek 1,00

12.2 Element ZABEZPIECZENIE SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ
1807 KNNR 5/701/2 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

26,0*1,2*0,6 18,720000

RAZEM: 18,720000 m3 18,72

1808 KNNR 5/705/1 Rura dwudzielna A200PS w kolorze pomarańczowym m 52,00

1809 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m m 26,00

1810 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy   taśmą z tworzywa sztucznego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 26,00

1811 KNNR 5/702/2 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

18,72-26*0,3*0,4 15,600000

RAZEM: 15,600000 m3 15,60

12.3 Element ZABEZPIECZENIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
1812 KNNR 5/701/2 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

770*0,8*0,4 246,400000

RAZEM: 246,400000 m3 246,40

1813 KNNR 5/705/2 Rura dwudzielna A110PS w kolorze niebieskim m 250,00

1814 KNNR 5/705/3 Rura dwudzielna A160PS w kolorze czerwonym m 520,00

1815 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m

Wyliczenie ilości robót:

520+250 770,000000

RAZEM: 770,000000 m 770,00

1816 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy   taśmą z tworzywa sztucznego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 770,00

1817 KNNR 5/702/2 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

246,40-770*0,3*0,3 177,100000

RAZEM: 177,100000 m3 177,10
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12.4 Element Oświetlenie zewnętrzne
1818 KNNR 5/701/2 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

570*0,7*0,4 159,600000

RAZEM: 159,600000 m3 159,60

1819 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych PVC - HDPE 40/3,7 mm m 630,00

1820 KNNR 5/713/1 Układanie kabli w rurach osłonowych YKY 3x4mm m 630,00

1821 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m m 630,00

1822 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy   taśmą z tworzywa sztucznego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 630,00

1823 KNNR 5/1001/2 
(1)

Montaż i stawianie słupów stalowych h=6,5 m stylizowane na wzór historyczny
szt 15,00

1824 KNNR 5/1002/1 Montaż wysięgników szt 15,00

1825 KNNR 5/1005/1 Montaż rur osłonowych i skrzynek rozdzielczych, rura na słupie

Wyliczenie ilości robót:

1,5*49,0+15*1,5 96,000000

RAZEM: 96,000000 m 96,00

1826 KNNR 5/1003/3 
(2)

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury 
osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 10 m, przewody kabelkowe kpl 15,00

1827 KNNR 5/1004/2 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku oprawa LED, 57,5W szt 15,00

1828 KNNR 5/1008/3 Oprawa LED17W, doziemna

Wyliczenie ilości robót:

35,00+14 49,000000

RAZEM: 49,000000 kpl 49,00

1829 KNNR 5/1203/2 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 4 mm2

Wyliczenie ilości robót:

49+15 64,000000

RAZEM: 64,000000 szt 64,00

1830 KNNR 5/1204/1 Montaż końcówek kablowych, zaciskanie, przekrój żył do 6 mm2 szt 64,00

1831 KNNR 5/603/1 Przewody uziemiające i wyrównawcze m 570,00

1832 KNNR 5/1303/1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar 
pierwszy pomiar 1,00

1833 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar 4,00

1834 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności 
zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 2,00

1835 KNNR 5/702/2 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

159,60-570,0*0,3*0,4 91,200000

RAZEM: 91,200000 m3 91,20

1836 KNNR 5/1008/3 Montaż projektorów oświetleniowych na murkach, fundamentach, elementach 
ogrodzenia OD1 doziemna kpl 23,00

1837 KNNR 5/1008/3 Montaż projektorów oświetleniowych na murkach, fundamentach, elementach 
ogrodzenia OD2 doziemna kpl 16,00

1838 KNNR 5/1008/3 Montaż projektorów oświetleniowych na murkach, fundamentach, elementach 
ogrodzenia OD3 doziemna kpl 14,00

1839 KNNR 5/1008/4 Montaż projektorów oświetleniowych na ścianach budynków OL1 liniowa kpl 15,00

1840 KNNR 5/1008/4 Montaż projektorów oświetleniowych na ścianach budynków OL2 liniowa kpl 16,00

1841 KNNR 5/1008/4 Montaż projektorów oświetleniowych na ścianach budynków OL3 liniowa kpl 15,00

1842 KNNR 5/1008/4 Montaż projektorów oświetleniowych na ścianach budynków OL4 liniowa kpl 3,00

1843 KNNR 5/1008/4 Montaż projektorów oświetleniowych na ścianach budynków OL5 liniowa kpl 1,00

1844 KNNR 5/1008/4 Montaż projektorów oświetleniowych na ścianach budynków OL6 liniowa kpl 3,00

1845 KNNR 5/1008/4 Montaż projektorów oświetleniowych na ścianach budynków OL7 liniowa kpl 1,00

1846 KNNR 5/1008/4 Montaż projektorów oświetleniowych na ścianach budynków OL8 liniowa kpl 2,00

1847 KNNR 5/1008/4 Montaż projektorów oświetleniowych na ścianach budynków Ok 1 Kinkiet kpl 6,00

12.5 Element Oświetlenie terenu
1848 KNNR 5/405/4 Rozdzielnia R 400x250x600mm   na prefabrykowanym fundamencie wraz z 

wyposażeniem szt 1,00

1849 KNNR 5/405/4 Rozdzielnia SON na prefabrykowanym fundamencie wraz z wyposażeniem szt 1,00

1850 KNNR 5/1008/3 Oprawa URAN20 LED 239, 17W, doziemna kpl 26,00

1851 KNNR 5/1203/2 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 4 mm2

Wyliczenie ilości robót:

5+26 31,000000

RAZEM: 31,000000 szt 31,00

1852 KNNR 5/1204/1 Montaż końcówek kablowych, zaciskanie, przekrój żył do 6 mm2 szt 31,00

1853 KNNR 5/603/1 Przewody uziemiające i wyrównawcze m 160,00
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1854 KNNR 5/1303/1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar 
pierwszy

Wyliczenie ilości robót:

26+5 31,000000

RAZEM: 31,000000 pomiar 31,00

1855 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar 31,00

1856 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności 
zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 31,00

12.6 Element Kanalizacja kablowa
1857 KNR 501/401/3 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych, 

SK-2, grunt kategorii IV szt 2,00

1858 KNR 501/409/2 Budowa gardeł dodatkowych z kostki betonowej (bloczków), SK-2, grunt kategorii
III szt 1,00

1859 KNR 501/106/2 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kategorii III, warstwy X 
rury/warstwa = 1x2, suma otworów: 2 m 32,00

1860 KNR 501/602/1 Wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, 
mechaniczne, otwór wolny, średnica kabla do 30 mm m 60,00

1861 KNR 501/119/2 Wprowadzenie kanalizacji kablowej z rur PCW do budynków, podłoże: cegła, 2 
otwory po FI 150 MM wprowadzone do budynku - przepust gazo i wodoszczelny -
długość 0,6m (uwzględnić masę uszczelniającą) szt 1,00

12.7 Element Zasilanie
1862 KNNR 5/701/2 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

549,36+45,60 594,960000

RAZEM: 594,960000 m3 594,96

1863 KNNR 5/706/2 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,6 m

Wyliczenie ilości robót:

130,80+95,0 225,800000

RAZEM: 225,800000 m 225,80

1864 KNNR 5/707/2 
(1)

Kabel XRUHAKXs 8,7/15kV 1x120/50 mm2
m 123,20

1865 KNNR 5/707/2 
(1)

Kabel YKY-żo 0,6/1kV 5x10 mm2 RE
m 130,80

1866 KNNR 5/707/4 
(1)

Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 3,0 kg/m, przykrycie folią
2xXRUHAKXS 3x1x240/50 12/20kV m 95,00

1867 KNNR 5/605/5 Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,8 m, grunt kategorii III 
bednarka m 95,00

1868 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 160 mm - czerwona m 95,00

1869 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 160 mm - niebieska m 95,00

1870 TPSA 39/308/3 Budowa rurociągu kablowego w kanałach typu kolejowego, HDPE Fi 40 mm w 
zwojach, 1 rura w rurociągu km 0,10

1871 TPSA 39/308/4 Budowa rurociągu kablowego w kanałach typu kolejowego, HDPE Fi 40 mm w 
zwojach, dodatek za każdą następną rurę w rurociągu km 0,10

1872 KNNR 5/702/2 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III m3 45,60

1873 KNR 501/401/2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych, 
SK1, grunt kategorii III szt 3,00

1874 KNNR 5/401/4 Złącza kablowe i urządzenia samoczynnego załączania rezerwy, ZK-3 kpl 4,00

1875 KNNR 5/709/4 Układanie kabli w kanałach odkrywanych bez mocowania, kabel do 3,0 kg/m 
YAKXS 4x240 do ZK3 A m 15,00

1876 KNNR 5/709/4 Układanie kabli w kanałach odkrywanych bez mocowania, kabel do 3,0 kg/m 
YAKXS 4x240 do ZK3 B m 16,00

1877 KNNR 5/709/4 Układanie kabli w kanałach odkrywanych bez mocowania, kabel do 3,0 kg/m 
YAKXS 4x240 do ZK3 C m 17,00

1878 KNNR 5/709/4 Układanie kabli w kanałach odkrywanych bez mocowania, kabel do 3,0 kg/m 
YAKXS 4x240 do ZK3 D m 18,00

1879 KNNR 5/702/2 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

549,36+45,60 594,960000

RAZEM: 594,960000 m3 594,96

13 Grupa BUDYNEK KOTŁOWNI
13.1 Element ROZBIÓRKI
1880 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian m3 32,00

1881 Kalkulacja 
własna

Demontaż komina
kpl 1,00

1882 Kalkulacja 
własna

Demontaż   elementów pomieszczenia wraz z więźbą i pokryciem dachu
kpl 1,00

1883 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu wraz z opłatą za utylizację m3 44,00
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13.2 Element Posadzka na gruncie ST1
1884 KNR 202/1101/7

(3)
Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka wraz z 
zagęszczeniem mechanicznym

Wyliczenie ilości robót:

POSPÓŁKA ZAGĘSZCZONA

83,57*0,5 41,785000

RAZEM: 41,785000 m3 41,79

1885 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, chudy beton 10 cm , beton B15

Wyliczenie ilości robót:

CHUDY BETON NA GRUNCIE 83,57*0,10 8,357000

RAZEM: 8,357000 m3 8,36

1886 DC 19/412/3 HYDROIZOLACJA - krystaliczna zaprawa uszczelniająca m2 83,57

1887 KNR 202/205/1 
(2)

Płyty fundamentowe  z betonu C25/30 W8 (B30) podawany pompą wraz  z 
przygotowaniem  deskowania , ułożeniem,  zagęszczeniem i pielęgnacją betonu ,
oraz rozebraniem i oczyszczeniem deskowania

Wyliczenie ilości robót:

83,57*0,15 12,535500

RAZEM: 12,535500 m3 12,54

1888 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej podposadzkowa -  z wywinięciem na sciany m2 83,57

1889 KNNR 2/602/3 Izolacje poziome  z płyt styropianowych XPS 12 cm (0,033(W/mK)

Wyliczenie ilości robót:

83,57 83,570000

RAZEM: 83,570000 m2 83,57

1890 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej podposadzkowa -  (w pom. mokrych 2x folia PE z 
wywin. min.15cm) m2 83,57

1891 KNR 202/1106/1
; 
KNR 202/1106/3

Wylewka cementowa o gr. 6 cm

m2 83,57

1892 KNR 202/1106/7 Siatka stalowa zbrojeniowa fi 4,5 oczko 10/10

Wyliczenie ilości robót:

83,57 83,570000

RAZEM: 83,570000 m2 83,57

13.3 Element TYNKI
1893 KNNR 2/801/3 Tynki

Wyliczenie ilości robót:

Przyjęto tylko w glifach 17,0 17,000000

RAZEM: 17,000000 m2 17,00

13.4 Element MALOWANIE
1894 ORGB 

202/1134/1 (2)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome lub pionowe , preparatem 
gruntującym

Wyliczenie ilości robót:

Przyjęto tylko w glifach 17,0 17,000000

RAZEM: 17,000000 m2 17,00

1895 KNNR 2/1402/1 Malowanie podłoży gipsowych farbą klejową, sufitów

Wyliczenie ilości robót:

Przyjęto tylko w glifach 17,0 17,000000

RAZEM: 17,000000 m2 17,00

13.5 Element PŁYTKI GRESOWE
1896 NNRNKB 

202/1134/1 (2)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome

m2 83,57

1897 Kalkulacja 
własna

Wykonanie posadzki z mikrocementu
m2 83,57

13.6 Element D3 - DACH BUDYNEK KOTŁOWNI - U=0,15 W/m2*K
1898 Kalkulacja 

własna
Więźby dachowe

Wyliczenie ilości robót:

14,26*4,41*2 125,773200

RAZEM: 125,773200 m2 125,77

1899 KNR 401/631/1 
(1)

Impregnacja ognioochronna elementów drewnianych, desek, płyt, bali i 
krawędziaków

Wyliczenie ilości robót:

14,26*4,41*2 125,773200

RAZEM: 125,773200 m2 125,77
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1900 KNNR 2/602/5 Izolacje z płyt z wełny mineralnej  =0,033 (W/mK) gr. 100 mm (między profilami)

Wyliczenie ilości robót:

14,26*4,41*2 125,773200

RAZEM: 125,773200 m2 125,77

1901 KNNR 2/602/5 Izolacje z płyt z wełny mineralnej  =0,033 (W/mK) gr. 200 mm (między 
krokwiami)

Wyliczenie ilości robót:

14,26*4,41*2 125,773200

RAZEM: 125,773200 m2 125,77

1902 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej - wiatroizolacja

Wyliczenie ilości robót:

14,26*4,41*2 125,773200

RAZEM: 125,773200 m2 125,77

1903 KNR 202/410/2 Ołacenie połaci dachowych łatami i kontrłatami

Wyliczenie ilości robót:

14,26*4,41*2 125,773200

RAZEM: 125,773200 m2 125,77

1904 KNR 202/410/1 Deskowanie połaci dachowych płytą OSB 22 mm

Wyliczenie ilości robót:

14,26*4,41*2 125,773200

RAZEM: 125,773200 m2 125,77

1905 KNR 32/628/1 Izolacja powierzchni poziomych membranami separacyjnymi

Wyliczenie ilości robót:

14,26*4,41*2 125,773200

RAZEM: 125,773200 m2 125,77

1906 Kalkulacja 
własna

Pokrycie dachu blachą tytan - cynk gr.0,8 mm

Wyliczenie ilości robót:

14,26*4,41*2 125,773200

RAZEM: 125,773200 m2 125,77

1907 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej - folia PE

Wyliczenie ilości robót:

14,26*3,60*2 102,672000

RAZEM: 102,672000 m2 102,67

1908 KNR 14/2012/3 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi GKF na ruszcie metalowym z 
kształtowników CD i UD, ruszt podwójny podwieszany

Wyliczenie ilości robót:

14,26*3,60*2 102,672000

RAZEM: 102,672000 m2 102,67

1909 KNR 14/2012/4 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi GKF na ruszcie metalowym z 
kształtowników CD i UD, dodatek za drugą warstwę płyt

Wyliczenie ilości robót:

14,26*3,60*2 102,672000

RAZEM: 102,672000 m2 102,67

1910 KNR 202/510/1 
(1)

Rury spustowe tytan cynk 120 mm

Wyliczenie ilości robót:

3,60*4 14,400000

RAZEM: 14,400000 m 14,40

1911 KNR 202/508/4 
(1)

Rynny dachowe tytan cynk 125 mm

Wyliczenie ilości robót:

15*2 30,000000

RAZEM: 30,000000 m 30,00

1912 KNR 202/507/1 
(1)

Różne obróbki z blachy tytan cynk

Wyliczenie ilości robót:

Pas pod rynnowy 15,0*0,35 5,250000

Pas pod nadrynnowy 15,0*0,35 5,250000

RAZEM: 10,500000 m2 10,50

13.7 Element ROBOTY ELEWACYJNE
1913 KNNR 2/1501/2 Rusztowania zewnętrzne rurowe z uwzględnieniem demontażu oraz nakładu 

czasu pracy m2 169,86
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1914 TZKNBK 
4/901/2

Spoinowanie murów z cegły (50%)

Wyliczenie ilości robót:

14,28*2*3,63*50% 51,836400

(7,37*2*3,63+7,37*1,72*2*0,

5)*50% 33,091300

RAZEM: 84,927700 m2 84,93

1915 ZKNR C 2/603/1
(1)

Gruntowanie przygotowanego podłoża, impregnowanie - wzmacnianie ścian 
ceglanych m2 169,86

13.8 Element DRZWI I OKNA
1916 KNNR 7/503/3 Okno zewnętrzne aluminiowe

Wyliczenie ilości robót:

1,53*1,0 1,530000

1,51*1,5*2 4,530000

1,0*1,2 1,200000

RAZEM: 7,260000 m2 7,26

1917 KNNR 7/503/3 Drzwi aluminiowe

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,0*3 5,400000

RAZEM: 5,400000 m2 5,40

1918 Kalkulacja 
własna

Parapety

Wyliczenie ilości robót:

1,0+1,5*2+1,2 5,200000

RAZEM: 5,200000 m 5,20


