
KosztorysRemont, przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku dawnej tkalni (A), remont, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku dawnej przędzalni mechanicznej (B,B1,B2), budowa łącznika pomiędzy nadbudową istniejącego budynku dawnej przędzalni mechanicznej, a istniejącym budynkiem dawnej tkalni (B3), nadbudowa w formie windy osobowej dawnej wieży (B4), remont i przebudowa istniejącego budynku dawnej kotłowni (C) wraz z rozbiórką istniejącej dobudówki oraz komina, budowa łącznika pomiędzy istniejącymi budynkami (D), rozbudowa o windę osobowo-towarową wraz z łącznikiem istniejącego budynku dawnej tkalni (E)wraz z adaptacją istniejących obiektów pofabrycznych na potrzeby Teatru Pinokio wraz z instalacjami wewnętrznymi (wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji technologicznej, kanalizacji deszczowej, c.o., wentylacją mechaniczną, klimatyzacją, instalacją hydrantową przeciwpożarową, instalacją oddymiania, inst. elektryczną i teletechniczną) oraz zagospodarowaniem terenu: drogami wewnętrznymi, parkingami, układem ścieżek pieszych, placemmanewrowym, małą architekturą, likwidacją fragmentów istniejących pozabudynkowych instalacji (wodociągowej,kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazu, elektrycznej, teletechnicznej,ośw. zewn.) rozbiórką istniejących ogrodzeń oraz murów, budową pozabudynkowych instalacji (kanalizacji sanitarnej, kanalizacji technologicznej, kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na wody deszczowe, nawadniania terenów zielonych, elektrycznej, teletechnicznej, ośw. zewn.) na działkach nr 384/7, 385/9,385/10, 53/23 obręb S-6 przy ul. Sienkiewicza 75/77 w Łodzi – Zadanie I.101*16,0Zerwanie posadzki wraz warstawmi izolacji oraz 3985*0,45wybraniem ziemiRozebranie elementów murowych415,5Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe102,20warstwy dachowe 1616*0,1510,0*18,0*4,5698,61508,60*20%398*10%1508,60-398pod poziom -124,53*15,34*5,6pozostałe wykopy 850,0PRZEKRÓJ 1-1 , 3-3 ŁAWA 54,20*2*0,8*0,15+54,20*4*0,30*1,55+16,17*2*0,30*1,55+13,45*0,30*1,55*2+13,47*2*0,3*1,55PRZEKRÓJ 2-2 STOPY(1,5+1,0)*2*1,50*0,25*6+1,0*1,0*0,15*6PUNKT BIBLIOTECZNY7,90*4*0,15*1,55+13,18*4*0,15*1,55Płaszcz żelbetowy wokół fundamentów1,66Pod stopy fundamentowe Sf-11,60*2,10*0,10*2Sf-22,35*2,35*0,1*2Pod ławy fundamentowe Łf-10,1*1,30*15,45Łf-20,1*2,10*15,45Łf-35,15*0,7*1,30Łf-45,15*0,1*1,30Łf-55,15*0,1*1,30Łf-69,25*0,1*1,30Łf-76,95*0,1*1,30Łf-86,95*0,1*1,30Łf-94,35*0,1*1,30Pod płyty fundamentowe Pf-1.6 szybu windowego 2,43*2,05*0,10Pf-1.72,35*5,56*0,1 Pf-1.93,10*7,10*0,10*325,04/0,1Pf-1.6 szybu windowego 2,333*1,96*0,30Pf-1.72,25*5,46*0,7 Pf-1.93,0*7,0*0,70*3Pf-1.55,65*3,52*0,30Sf-11,50*2,0*0,60*2Sf-22,25*2,25*0,4*2Sł 0.15,68*0,35*0,35*8Sł 0.75,82*0,35*0,35*2Sł 1.74,03*0,35*0,35*9Sł 2.73,85*0,35*0,35*9Sł 1.14,04*0,4*0,88*2Sł 1.23,50*0,35*0,35*2Sł 1.45,43*0,30*0,30*8Sł 1.53,52*0,35*0,50*2Sł 1.65,14*0,35*0,35*2Sł 0.24,85*0,35*0,35*2Sł 0.34,70*0,35*0,35*6Sł 0.45,65*0,35*0,35*2Sł 0.54,7*0,35*0,5*2Sł 0.64,7*0,35*0,45*2Sł 2.13,85*0,35*0,35*2Sł 0.8 Oparcie pomostu na ścianie tkalni9,7*0,5*0,5*2Łf-10,6*1,20*15,45Łf-20,6*2,0*15,45Łf-35,18*0,6*1,20Łf-45,18*0,6*1,20Łf-55,22*0,5*1,20Łf-69,25*0,5*1,20Łf-76,95*0,5*1,20Łf-86,95*0,5*1,20Łf-94,35*0,5*1,20RYS. 34.1-34.4 , 33 Ściana ScP-125,58*17,80Ściana ScP-133,45*17,80Ściana ScT-1 gr. 25 cm 10,82*6,64+9,07*5,37Ściana ScT-2 gr. 25 cm 11,09*6,68+5,12*5,38Ściana ScT-3 gr. 25 cm 3,36*12,20Ściana ScT-4 gr. 25 cm 7,68*17,17Ściana ScT-5 gr. 25 cm 6,8*17,21Ściana ScT-6 gr. 25 cm 3,4*17,20Ściana ScT-7 gr. 25 cm 3,6*3,93Ściana ScT-8 gr. 25 cm 7,50*3,93SW-2(1,55+2,33)*2*10,46RYS. 34.1-34.4 , 33 Ściana ScP-113,33*15,77Ściana ScP-115,20*14,0Ściana ScP-215,20*9,38Ściana ScP-415,20*4,28Ściana ScP-79,5*17,80Ściana ScP-89,5*16,90Ściana ScP-915,20*17,80Ściana ScP-107,2*15,70RYS. 34.1-34.4 , 33 Tarcza T-115,20*18,85Ściana ScP-5, Tarcza T-215,20*18,85Ściana ScP-3, ScP-6, Tarcza T-3(27,50*8,38+6,85*4,08+11,8*4,7+15,3*3,35)*2Tarcza T-4 12,05*7,27Tarcza T-512,05*3,40Ws-1 Oparcie pomostu na ścianie tkalni5,6*0,67*0,57Belka Bl. 1.15,29*0,35*0,50Belka Bl. 1.25,25*0,35*0,50Belka Bl. 0.66,38*0,60*0,60Belka Bl. 0.15,30*0,35*0,50Belka Bl. 0.25,25*0,35*0,50Belka Bl. 1.1,6,43*0,35*0,50Belka Bl. 1.2.6,43*0,35*0,50Belka Bl. 2.16,49*0,35*0,50Belka Bl. 2.2.6,49*0,35*0,50wzmocnienie stropu w postaci belki ukrytej w płycie12,13*0,35*0,50*2stropu nad II-gim piętremrys. K25-31Bruzda pod wieniec żelbetowy Wn1 25x30(41,75+3,43+14,05+48,59+14,39)Bruzda pod wieniec żelbetowy Wn2 25x20(6,11+3,38+6,11+3,38)Bruzda pod wieniec żelbetowy Wn3 25x206,29+3,36+6,30+3,41Bruzda pod wieniec żelbetowy Wn4 25x30(41,75+3,77+14,60+48,83+14,60)Bruzda pod wieniec żelbetowy Wn5 25x2021,0Bruzda pod wieniec żelbetowy Wn5 25x3068,0rys. K25-31Wn1 25x30(41,75+3,43+14,05+48,59+14,39)*0,25*0,30Wn2 25x20(6,11+3,38+6,11+3,38)*0,25*0,20Wn3 25x20(6,29+3,36+6,30+3,41)*0,25*0,30Wn4 25x30(41,75+3,77+14,60+48,83+14,60)*0,25*0,30Wn5 25x2021,0*0,25*0,20Wn5 25x3068,0*0,25*0,30Rzut stropu nad parterem 3,4*6,11Rzut stropu nad I-szym piętrem 3,4*6,11PŁYTA Pł 1.53,85*15,20PŁYTA Pł-1.23,85*15,20PŁYTA Pł 1.3 12,05*3,08PŁYTA Pł-1.1 (Rzut stropu nad kondygnacją -1 )15,32*15,32-7,30*6,0-11,1*1,80PŁYTA Pł-0.6 (Rzut stropu nad parterem )28,81*14,05PŁYTA Pł-0.7 (Rzut stropu nad parterem )6,26*13,67PŁYTA Pł-1.6 (Rzut stropu nad I-szym piętrem  )28,81*14,05PŁYTA Pł-1.7 (Rzut stropu nad I-szym piętrem  )6,26*13,67PŁYTA Pł-2.6 (Rzut stropu nad II-gim  piętrem  )28,81*14,05PŁYTA Pł-2.7 (Rzut stropu nad II-gim  piętrem  )9,9*14,79PŁYTA Pł-0.32,67*14,95+1,6*9,25*2PŁYTA Pł-0.16,43*15,20+3,12*3,0PŁYTA Pł-1.16,43*15,20+3,12*3,0PŁYTA Pł-1.26,43*15,20+3,12*3,0PŁYTA Pł-2.16,43*15,20+3,12*3,0+11,7*3,06*2Płyta sprężona Pł 1.4 gr. 25cm12,25*15,20Płyta sprężona Pł 3.1 gr. 25cm12,05*9,78Płyta sprężona Pł 2.2 gr. 25cm15,8*15,20rys. K26Rzut stropu nad parterem Pł 0.812,65*13,40Rzut stropu nad parterem Pł 1.812,65*13,40KLATKA SCHODODOWA - 13,89*6*1,45+2,9*1,64*5KLATKA SCHODODOWA - 34,44*1,45*4+1,94*1,45*2+2,8*1,46*4+1,87*1,69*2+1,45*3,85*2KLATKA SCHODODOWA - 45,61*1,35*2Rys. K-01, K-03, K-08613991/1000+400,52/1000Rys. K-16292/1000Rys. K-171017/1000Rys. K-18, K-19, K-2012318/1000+400,52/1000Rys. K-211015/1000+400,52/1000Rys. K-23.1, K-23.2, K-23.39499/1000+400,52/1000Rys. K-241902/1000+400,52/1000Rys. K25-K3052448/1000+400,52/1000Rys. K-311908,36/1000Rys. K-324785/1000+400,52/1000Rys. K-34.14059/1000+400,52/1000Rys. K-34.23410/1000+400,52/1000Rys. K-34.34089/1000+400,52/1000Rys. K-34.46675/1000+400,52/1000Rys. K-34.54601/1000+400,52/1000Rys. K-34.63687/1000+400,52/1000Rys. K-34.74552/1000+400,52/1000Rys. K-34.815568/1000+400,52/1000Rys. K-34.91743/1000+400,52/1000Rys. K-35.16166/1000+400,52/1000Rys. K-35.23005/1000+400,52/1000Rys. K-35.32094/1000+400,52/1000Rys. K-35.44646/1000+400,52/1000Rys. K-35.58494/1000+400,52/1000Rys. K-36.1957/1000Rys. K-36.22418/1000Rys. K-36.3465/1000Rys. K-37.11799/1000+400,52/1000Rys. K-37.21113/1000+400,52/1000Rys. K-37.3323/1000+400,52/1000Rys. K-38722/1000+400,52/1000Rys. K-40222/1000Rys. K-4124958/1000łącznika rys - K167,09Łącznik stalowy pomiędzy tkalnią, a przędzalnią 11,04SW_1 Rys. K-17KONSTRUKCJA SW2 - TKALNIA  Rys. K-241,536Rys. K-391,054POMOSTY rys K-4211,263K43 Rama stalowa w osiach TK-TN8,677K44 Strop techniczny - PRZĘDZALNIA8,948K45,K46 Konstrukcja stalowa BARIERKI  I  PLAC 4,815+0,893ZABAWłącznika rys - K167,09Łącznik stalowy pomiędzy tkalnią, a przędzalnią 11,04SW_1 Rys. K-17KONSTRUKCJA SW2 - TKALNIA  Rys. K-241,536Rys. K-391,054POMOSTY rys K-4211,263K43 Rama stalowa w osiach TK-TN8,677K44 Strop techniczny - PRZĘDZALNIA8,948K45,K46 Konstrukcja stalowa BARIERKI  I  PLAC 4,815+0,893ZABAWNs-1.1 2xIPN220(6,92+13,8+5,6+4,8+3,8+4,0)*0,50*0,30Ns-1.13,46*2Ns 0.12,30*3Ns 2.12,30*3Ns 0.21,4*4Ns 2.21,60*3Ns 3.11,9*2Ns 0.4, L=200 2xIPE2002*2,0RĘCZNE WYKOPY 512*10%SZ6(24,66+15,52)*2*3,55POZOSTAŁE ŚCIANY(85,40*2+16,25)*1,55SZ6(24,66+15,52)*2*3,55POZOSTAŁE ŚCIANY(85,40*2+16,25)*1,55SZ6(24,66+15,52)*2*3,55POZOSTAŁE ŚCIANY(85,40*2+16,25)*1,55PARTER6,94*4,0PIWNICA7,53*3,60PARTER57,43*4,0I PIĘTRO3,86*4,0II PIĘTRO16,21*4,0PARTER20,35*4,0PARTER17,23*4,0I PIĘTRO20,30*4,0II PIĘTRO13,71PODDASZE12,40*2,93PARTER5,16*4,0I PIĘTRO68,06*4,0II PIĘTRP(63,93+15,2)*4,0I PIĘTRO33,54*4,0II PIĘTRO15,2*4,0PODDASZE27,12*2,85PARTER83,11*4,0I PIĘTRO77,87*4,0II PIĘTRO153,26*4,0PODDASZE96,0*3,59PODDASZE5,48*2*3,0ST1 Pf-1.1 ( poziom -1)24,53*15,34*0,6ST1 PARTER84,5*15,03*0,60ST1 Pf-1.1 ( poziom -1)24,53*15,34*0,10ST1 PARTER84,5*15,03*0,10ST1 Pf-1.1 ( poziom -1)24,53*15,34 ST1 PARTER84,5*15,03 Pf-1.1 , Pf1.3, 1.424,53*15,34*0,40ST1 PARTER84,5*15,03*0,15ZESTAWIENIE POWIERZCHNI wg opisu PWBIBLIOTEKA, 0 84,20STREFA TECHNICZNA, 0122,75TEATR,  -1332,29TEATR, 01024,09STREFA KOMERCYJNA, 0 401,79ZESTAWIENIE POWIERZCHNI wg opisu PWBIBLIOTEKA, 0 84,20STREFA TECHNICZNA, 0122,75TEATR,  -1332,29TEATR, 01024,09STREFA KOMERCYJNA, 0 401,79ZESTAWIENIE POWIERZCHNI wg opisu PWBIBLIOTEKA, 0 84,20STREFA TECHNICZNA, 0122,75TEATR,  -1332,29TEATR, 01024,09STREFA KOMERCYJNA, 0 401,79ZESTAWIENIE POWIERZCHNI wg opisu PWBIBLIOTEKA, 0 84,20STREFA TECHNICZNA, 0122,75TEATR,  -1332,29TEATR, 01024,09STREFA KOMERCYJNA, 0 401,79WARSTWY ST2491,28STREFA BIUROWA TEATRU, +1289,37TEATR, +1298,92 TEATR, +2866,36TEATR, +3140,66STREFA KOMERCYJNA, +1412,6STREFA KOMERCYJNA, +2286,15STREFA KOMERCYJNA, +3462,71Powierzchnia stropów żelbetowych 2274,06+868,16WARSTWY ST 3  STROPY MIĘDZYPIĘTROWE NAD STROPEM ISTNIEJĄCYPowierzchnia stropów  52,09*14,44*3WARSTWY ST 4  STROPY MIĘDZYPIĘTROWE Powierzchnia stropów  8,88*14,75*3+15,2*14,83STREFA BIUROWA TEATRU, +1289,37TEATR, +1298,92 TEATR, +2866,36TEATR, +3140,66STREFA KOMERCYJNA, +1412,6STREFA KOMERCYJNA, +2286,15STREFA KOMERCYJNA, +3462,71STREFA BIUROWA TEATRU, +1289,37TEATR, +1298,92 TEATR, +2866,36TEATR, +3140,66STREFA KOMERCYJNA, +1412,6STREFA KOMERCYJNA, +2286,15STREFA KOMERCYJNA, +3462,71STREFA BIUROWA TEATRU, +1289,37TEATR, +1298,92 TEATR, +2866,36TEATR, +3140,66STREFA KOMERCYJNA, +1412,6STREFA KOMERCYJNA, +2286,15STREFA KOMERCYJNA, +3462,7119,17*2,6719,17*2,6751,1819,17*2,6719,17*2,6751,18*0,10 2,81*3,28*0,10*42,81*3,28*4POD płytą podszybia Pf1.53,38*6,27*0,40POD płytą podszybia Pf1.53,38*6,27*0,10POD płytą podszybia Pf1.53,38*6,27POD płytą podszybia Pf1.53,38*6,27*0,302,35*15,40ZSZ1.16,25*16,60+5,82*1,44ZSZ1.23,61*16,60ZSZ1.36,25*16,60+5,82*1,44ZSZ2.119,18*4,45ZSZ1.36,25*16,60+5,82*1,44ZSZ3.12,29*6,0ZSZ3.22,12*6,0ZSZ3.32,29*6,0ZSZ2.11,9*3,35ZSZ2.21,9*3,35ZSZ2.37,1*1,90ZS14,05*2,85ZS26,52*2,85ZS32,09*2,85ZS42,05*2,85ZS51,72*2,85BUDYNEK TKALNIOT101,5*0,70BUDYNEK PRZĘDZALNIOP46,0*0,95BUDYNEK TKALNIOT11,56*2,68*11OT20,71*1,2*3OT31,71*2,53*15OT41,42*2,54OT51,71*2,31OT61,5*2,01*4OT71,63*1,28*14OT80,85*0,49*2BUDYNEK PRZĘDZALNIOP10,88*1,11*2OP30,9*0,72*4BUDYNEK KOTŁOWNIOK11,0*1,53OK21,2*1,0OK31,58*1,51*2BUDYNEK TKALNIOT918BUDYNEK PRZĘDZALNIOP415,61*1,7*3BUDYNEK TKALNIDZ11,2*3,14*5DZ21,2*3,14*5DZ30,9*2,0BUDYNEK PRZĘDZALNIDZ41,2*3,0*3DZ51,2*3,0DZ5'1,2*3,0BUDYNEK KOTŁOWNIDZ80,9*2,17*3BUDYNEK PRZĘDZALNIDZ63,0*3,0DP12,8*2,80BUDYNEK PRZĘDZALNIDZ71,2*2,0BUDYNEK TKALNIOT11,56*2,68*9OT31,71*2,53*16OT51,71*2,31OT71,63*1,28*16BUDYNEK PRZĘDZALNIOP23,44*1,70*2OP30,9*0,72*4BUDYNEK TKALNIDT10,9*2,0*21DT20,9*2,0*4DT2'0,9*2,0*23DT30,9*2,0DT70,9*2,0*5DT7`0,9*2,0*2DT80,9*2,0*9DT8'0,9*2,0*2DT101,4*2,4*3DT111,8*2,80*2DT131,8*2,8*2DT141,12*2,8DT151,4*2,8BUDYNEK PRZĘDZALNIDP51,2*2,0*4DP60,9*2,0*8DP60,9*2,0*2DP71,4*2,0*2DP80,9*2,0*6DP8'0,9*2,0DP110,9*2,0*8BUDYNEK TKALNIDT10,9*2,0*8DT30,9*2,0DT41,2*2,05*2BUDYNEK PRZĘDZALNIDP101,8*2,40BUDYNEK TKALNIDT60,9*2,0*6DT90,9*2,0BUDYNEK PRZĘDZALNIDP21,2*2,0DP31,2*2,0*2DP40,90*2,0*5DP90,90*2,0*2BUDYNEK TKALNIDT50,9*2,0*7DT160,9*2,0*3BUDYNEK PRZĘDZALNIDP21,2*2,0DP31,2*2,0*2DP41,0*2,05*5KLATKA SCHODOWA K3 K42ELEWACJA PÓŁNOCNA BUDYNEK 1PRZĘDZALNIELEWACJA ZACHODNIA BUDYNEK 1PRZĘDZALNI2,2*1,5*7+2,2*1,50*2+1,8*1,5+1,9*2+4,0*1,50KLATKA SCHODOWA NR 236,98KLATKA SCHODOWA NR 331,12KLATKA SCHODOWA NR 424,36KLATKA SCHODOWA NR 232,38KLATKA SCHODOWA NR 343,42KLATKA SCHODOWA NR 436,84818,95+286,69+1558,09+184,40POD WYKŁADZINĘ 286,691.09, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 286,692.23, 2.25, 2.27, 2.29, 2.33, 2.35PG1143,76PG2482,36PG 496,04PG5777,94PG661,65PG3184,4185,08,60*2*52,978,60*2*52,978,60*2*52,978,60*2*52,978,60*2*52,978,60*2*52,978,60*2*52,978,60*2*52,978,60*2*52,977,91*2*52,237,91*2*52,237,91*2*52,232*52,23*0,3514,0*653*2Pas pod rynnowy106,0*0,35Pas pod nadrynnowy106,0*0,3516,41*8,54*316,41*8,54*316,41*8,54*316,41*8,54*316,41*8,54*316,41*8,54*316,41*8,54*316,41*8,54*316,41*8,54*316,41*8,54*316,41*8,54*316,41*8,54*314,0*416,5*411,536,65*15,2036,65*15,2036,65*15,2036,65*15,20(37,0+15,20+12,65+8,82)*2*0,60ATTYKA(37,0+15,20+12,65+8,82)*2*0,8019,42*3,1219,42*3,1219,42*3,1219,42*3,1219,42*3,1219,42*3,1219,42*3,1219,42*3,1219,42*3,128,5(81,4+200,16+609,4+272,25+1601,6)*211652,0+265,60(81,4+200,16+609,4+272,25+1601,6)*211652,0+265,605,1+5,5+66,30+19,8+5,2+5,7+38,8+31,7046,20+5,6+5,8+25,3+8,30+11,2+5,60+8,5+6,4+32,2+26,6+9,6*3+12,6+1,4+16,8+9,6+8,4*2+11,1*2+5,1+26,439,10+77,10+112,70+41,71+67,120,9022,0+6,5+19,0+17,121,40+17,10+16,1+15,60+14,30+15,7+19,5+20,50+21,50SG1523,79SG2259,82172,9543,8+22,2830,80+108,6948,90+7,14POM. 0.49 ZASCENIE MAGAZYN DEKORACJI5,75*3,0POM. 3.09 SALE WARSZTATOWE5,2*2,30*26,0*1,46+4,0*1,0*216(15,7*15,9)*2*50%+(47,0*6,0*0,50+53,28*13,74*0,5)*2(15,7*15,9)*2+(47,0*6,0+53,28*13,74)*228,78*7,69*28,73*12,90*212,95*2,45*415,8*13,191103*528,78*7,69*28,73*12,90*212,95*2,45*415,8*13,1928,78*7,69*28,73*12,90*212,95*2,45*415,8*13,1928,78*7,69*28,73*12,90*212,95*2,45*415,8*13,1934,50Sala Teatralna34,50+77,0Sala Teatralna16,60Mała Sala19,56Studio nagrań 1.149,40Pracownia dźwięku 1.1220*0,6*1,20Pracownia tematyczna 3.041,2*0,6*4Pracownia tematyczna 3.061,2*0,6*4Pracownia tematyczna 3.081,2*0,60*89,75*3,5Pracownia dźwięku 1.13 (reżyserka)5,00+4,45Studio nagrań 1.149,89Strefa ruchu 1.0733,0Sala prób 1.0817,50Studio nagrań 1.143,60*3Studio nagrań 1.143,60*3Studio nagrań 1.143,60*3Strefa ruchu 2.0821,0Pokój zabaw 2.1215*0,6*1,20Mała Sala83,00*2Pracownia dźwięku 1.13 (reżyserka)1,20*0,60*24 Studio nagrań 1.141,2*0,6*15143+94812+28+28+31,00+5+1+1210,00+411,00+9+1211,00+9+1211,00+9+1211,00+912,00+2+1211,00+9+2+129,00+7+2+1220,00+25+2+129,00+7+2+1216,15+7,95+2+7,212,00+9+2+1211,00+9+2+1215,55+4,9512+6+26+154+60312,00+9+12(14+2+33)*298/2148+361+22+284+204102+4417+1221+3+3+9+3+3628+4+4+9+4+364+3+2+2+6+6+35+4+2+3+9+6+36+53+3+3+357,68+5,56+68,56+195,96+99,46+233,02+53,89+64,36+29,16+57,70+310,52+91,11+45,67+23,65+16,73+103,11+297,62+114,91+141,13+54,46+59,69+37,0292,64+340,36+121,91+59,27+54,96+31,03+150,26+0,32+11,03+12,06+14,27+33,52+46,71+26,46+22,96+7,39+12,60+13,02+10,55+8,65+25,16+8,29+15,4212+6OGRODZENIE NR138,32OGRODZENIE NR 2 (HISTORYCZNY MUR 19,69*3,9*0,40CEGLANY)OGRODZENIE NR 3 (WYGRACZAJĄCE 75,32*2,50*0,10PODWÓRZE OFICYNY KAMIENICY)38,32+49,5522*0,35*0,35*0,50OGRODZENIE NR 1 19,10+12,2OGRODZENIE NR 23,06OGRODZENIE NR 32,93448,064,0+32,048,00+24,0Przyjęto 30 cm 449,72*0,301530,0+37311972+5261150,80+84,3084,30+235,101,1+1,84+25,74+16,02+0,80376,00+176,01972*0,30+84,30*0,305261*0,15+235,10*0,151972*0,30+84,30*0,305261*0,15+235,10*0,151972*0,30+84,30*0,305261*0,15+235,10*0,1542,0*1,7*1,2042,0*0,4*0,585,68-3,78Wykop pod rurociągi PE 701,0*1,7*1,20Wykop pod linie kropelkującą  ( ze względu na 7765*20%*0,6*0,4wykopy powierzchniowe przyjęto 20% całkowitej długości) 701,0*0,4*0,57765,0217,00+52,0+16,0+416,0217,0+52,0+16,0+416,01802,76-140,20WYKOP POD RUROCIĄGI18,50*3,10*1,9WYKOP POD STUDNIE1,5*1,5*2,0*1PODSYPKA RUROCIĄGÓW18,50*0,6*0,6OBSYPKA STUDNI 2,65113,47-9,31WYKOP POD RUROCIĄGI(16,0+114,0+160,0+538,50)*2,8*1,9WYKOP POD STUDNIE215,65PODSYPKA RUROCIĄGÓW(16,0+114,0+160,0+538,50)*0,6*0,6OBSYPKA STUDNI 165,6160,0538,503+24623,27-463,8684,0*1,2*1,0PODSYPKA RUROCIĄGÓW84,0*0,6*0,614*12100,80-30,2426,0*1,2*0,618,72-26*0,3*0,4770*0,8*0,4520+250246,40-770*0,3*0,3570*0,7*0,41,5*49,0+15*1,535,00+1449+15159,60-570,0*0,3*0,45+2626+5549,36+45,60130,80+95,0549,36+45,60POSPÓŁKA ZAGĘSZCZONA 83,57*0,5CHUDY BETON NA GRUNCIE   83,57*0,1083,57*0,1583,5783,57Przyjęto tylko w glifach 17,0Przyjęto tylko w glifach 17,0Przyjęto tylko w glifach 17,014,26*4,41*214,26*4,41*214,26*4,41*214,26*4,41*214,26*4,41*214,26*4,41*214,26*4,41*214,26*4,41*214,26*4,41*214,26*3,60*214,26*3,60*214,26*3,60*23,60*415*2Pas pod rynnowy15,0*0,35Pas pod nadrynnowy15,0*0,3514,28*2*3,63*50%(7,37*2*3,63+7,37*1,72*2*0,5)*50%1,53*1,01,51*1,5*21,0*1,20,9*2,0*31,0+1,5*2+1,2

Data opracowania:
2020-08-19

Przedmiar robót - zamienny

Nazwa zamówienia: Remont, przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku dawnej tkalni (A), remont, 
przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku dawnej przędzalni mechanicznej 
(B,B1,B2), budowa łącznika pomiędzy nadbudową istniejącego budynku dawnej przędzalni 
mechanicznej, a istniejącym budynkiem dawnej tkalni (B3), nadbudowa w formie windy 
osobowej dawnej wieży (B4), remont i przebudowa istniejącego budynku dawnej kotłowni (C) 
wraz z rozbiórką istniejącej dobudówki oraz komina, budowa łącznika pomiędzy istniejącymi 
budynkami (D), rozbudowa o windę osobowo-towarową wraz z łącznikiem istniejącego 
budynku dawnej tkalni (E)
wraz z adaptacją istniejących obiektów pofabrycznych na potrzeby Teatru Pinokio wraz z 
instalacjami wewnętrznymi (wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji technologicznej, 
kanalizacji deszczowej, c.o., wentylacją mechaniczną, klimatyzacją, instalacją hydrantową 
przeciwpożarową, instalacją oddymiania, inst. elektryczną i teletechniczną) oraz 
zagospodarowaniem terenu: drogami wewnętrznymi, parkingami, układem ścieżek pieszych, 
placem manewrowym, małą architekturą, likwidacją fragmentów istniejących 
pozabudynkowych instalacji (wodociągowej,kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, 
gazu, elektrycznej, teletechnicznej,
ośw. zewn.) rozbiórką istniejących ogrodzeń oraz murów, budową pozabudynkowych 
instalacji (kanalizacji sanitarnej, kanalizacji technologicznej, kanalizacji deszczowej wraz ze 
zbiornikiem retencyjnym na wody deszczowe, nawadniania terenów zielonych, elektrycznej, 
teletechnicznej, ośw. zewn.) na działkach nr 384/7, 385/9,
385/10, 53/23 obręb S-6 przy ul. Sienkiewicza 75/77 w Łodzi – Zadanie I.

Adres obiektu budowlanego: dz. ewid. nr 384/7, 385/9, 385/10, 53/23 obr. S-6, jednostka ewidencyjna 106105_9.0006 Łódź, 
powiat łódzki, województwo łódzkie

Nazwa i adres zamawiającego: MIASTO ŁÓDŹ  ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź
Data opracowania przedmiaru robót: 2020-08-19

Grzegorz
Stempel

Grzegorz
Stempel

Grzegorz
Stempel

Grzegorz
Stempel
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 PRZYGOTOWANIE TERENU I PRZYŁĄCZENIE OBIEKTÓW DO SIECI
1.1 PRZYGOTOWANIE TERENU DO PRAC BUDOWLANYCH
2 ROBOTY BUDOWLANE
2.1 ROZBIÓRKI I DEMONTAŻ
2.2 ROBOTY ZIEMNE
2.3 ROBOTY KONSTRUKCYJNE
2.4 IZOLACJA FUNDAMENTÓW
2.5 ROBOTY MUROWE
2.6 WARTSWY POSADZKOWE ST1 posadzka na gruncie , ST2,ST9 - POSADZKA NA GRUNCIE KONDYGNACJA -1 - U=0,30 W/m2*K)
2.7 ST 3 , 4- STROP MIĘDZYPIĘTROWY
2.8 ST6 - STROP ŁĄCZNIKA MIĘDZY BUDYNKIEM TKALNI I PRZĘDZALNI
2.9 ST7 - STROP ŁĄCZNIKA MIĘDZY DŹWIGIEM A BUDYNKIEM TKALNI
2.10 ST10 - POSADZKA NA GRUNCIE PODSZYBIA DŹWIGÓW
2.11 ST11 - STROP BALKONY TECHNICZNE ŻELBETOWE WIDOWNIA
2.12 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ,ROBOTY ŚLUSARSKIE
2.13 POSADZKI - WARSTWY WYKOŃCZNIOWE
2.14 D1 - DACH BUDYNEK TKALNI - U=0,15 W/m2*K wraz z warstwami izolacji
2.15 D2 - DACH BUDYNEK PRZĘDZALNI - U=0,15 W/m2*K  - U=0,15 W/m2*K wraz z warstwami izolacji
2.16 D4 - STROPODACH BUDYNEK PRZĘDZALNI - U=0,15 W/m2*K
2.17 D5 - STROPODACH ŁĄCZNIK MIĘDZY BUDYNKIEM TKALNI I PRZĘDZALNI - U=0,15 W/m2*K
2.18 TYNKI
2.19 MALOWANIE
2.20 KLAPY DYMOWE
2.21 SUFITY PODWIESZANE
2.22 LICOWANIE ŚCIAN
2.23 WIDOWNIA - ST2
2.24 SCENA
2.25 Kabiny z płyt HPL
2.26 ŚCIANKI MOBILNE
2.27 Wycieraczki systemowe
2.28 ROBOTY ELEWACYJNE
2.29 USTROJE AKUSTYCZNE
2.30 WINDA
3 ELEKTROAKUSTYKA
3.1 Sala Teatralna
3.2 Mała Sala Teatralna
3.3 System inspicjenta
3.4 Tablice przyłączeniowe
4 MECHANIKA SCENICZNA
4.1 MECHANIKA SCENICZNA
5 OŚWIETLENIE SCENICZNE
5.1 OŚWIETLENIE SCENICZNE
6 ROBOTY INSTALACYJNE
6.1 WĘZEŁ C.O.
6.2 KANALIZACJA SANITARNA
6.3 INSTALACJA WODOCIĄGOWA
6.4 INSTALACJA P.POŻ.
6.5 INSTALACJA C.O.
6.6 KLIMATYZACJA
6.7 WENTYLACJA
7 WYPOSAŻENIE BUDYNKU
7.1 MEBLE
8 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
8.1 ROZBIÓRKA OGRODZEŃ
8.2 MAŁA ARCHITEKTURA
8.3 OGRODZENIE TERENU
8.4 ZIELEŃ
8.5 PLAC ZABAW
9 ROBOTY DROGOWE
9.1 PODBUDOWY (ZAKRES A-J)
9.2 PODBUDOWY (ZJAZD)
9.3 NAWIERZCHNIE (ZAKRES A-J)
9.4 NAWIERZCHNIE (ZJAZD)
9.5 ELEMENTY ULIC
9.6 ROBOTY POMOCNICZE ZIEMNE
9.7 OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME
10 PRZYŁĄCZA ZEWNĘTRZNE
10.1 Demontaże
10.2 Przyłącze do sieci wodociągowej (odrębne opracowanie projektowe)
10.3 Armatura zestawu wodomierza głównego oraz sublicznika instalacji nawadniania  wewnątrz budynku (rys. D.IZ09)
10.4 Instalacja wodociągowa wraz z instalacją nawadniającą na zewnątrz budynku
10.5 Przyłącze do sieci kanalizacji ogólnospławnej
10.6 Instalacja kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej na zewnątrz budynku
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Nr Nazwa działu robót
10.7 Przyłącze do sieci ciepłownicznej
11 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE
11.1 Stacja transformatorowa
11.2 Zasilanie rozdzielnic
11.3 Oprawy oświetlenia postawowego i awaryjnego
11.4 Osprzęt
11.5 Odgromówka i uziom
11.6 Oddymianie klatek schodowych
11.7 Sygnalizacja pożaru
11.8 System przyzywowy
11.9 System włamania i napadu SSWN
11.10 Kontrola dostępu SKD
11.11 System monitoringu CCTV
11.12 Instalacja RTV + SAT
11.13 Instalacja LAN
12 PRZYŁĄCZA ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE
12.1 PRZYŁĄCZ TELETECHNICZNY
12.2 ZABEZPIECZENIE SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ
12.3 ZABEZPIECZENIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
12.4 Oświetlenie zewnętrzne
12.5 Oświetlenie terenu
12.6 Kanalizacja kablowa
12.7 Zasilanie
13 BUDYNEK KOTŁOWNI
13.1 ROZBIÓRKI
13.2 Posadzka na gruncie ST1
13.3 TYNKI
13.4 MALOWANIE
13.5 PŁYTKI GRESOWE
13.6 D3 - DACH BUDYNEK KOTŁOWNI - U=0,15 W/m2*K
13.7 ROBOTY ELEWACYJNE
13.8 DRZWI I OKNA
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Remont, przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku dawnej tkalni (A), 
remont,
przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku dawnej przędzalni 
mechanicznej
(B,B1,B2), budowa łącznika pomiędzy nadbudową istniejącego budynku 
dawnej przędzalni
mechanicznej, a istniejącym budynkiem dawnej tkalni (B3), nadbudowa w 
formie windy osobowej
dawnej wieży (B4), remont i przebudowa istniejącego budynku dawnej kotłowni
(C) wraz z rozbiórką
istniejącej dobudówki oraz komina, budowa łącznika pomiędzy istniejącymi 
budynkami (D),
rozbudowa o windę osobowo-towarową wraz z łącznikiem istniejącego 
budynku dawnej tkalni (E)
wraz z adaptacją istniejących obiektów pofabrycznych na potrzeby Teatru 
Pinokio wraz z
instalacjami wewnętrznymi (wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 
technologicznej,
kanalizacji deszczowej, c.o., wentylacją mechaniczną, klimatyzacją, instalacją 
hydrantową
przeciwpożarową, instalacją oddymiania, inst. elektryczną i teletechniczną) 
oraz
zagospodarowaniem terenu: drogami wewnętrznymi, parkingami, układem 
ścieżek pieszych, placem
manewrowym, małą architekturą, likwidacją fragmentów istniejących 
pozabudynkowych instalacji
(wodociągowej,kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazu, 
elektrycznej, teletechnicznej,
ośw. zewn.) rozbiórką istniejących ogrodzeń oraz murów, budową 
pozabudynkowych instalacji
(kanalizacji sanitarnej, kanalizacji technologicznej, kanalizacji deszczowej 
wraz ze zbiornikiem
retencyjnym na wody deszczowe, nawadniania terenów zielonych, elektrycznej,
teletechnicznej,
ośw. zewn.) na działkach nr 384/7, 385/9,
385/10, 53/23 obręb S-6 przy ul. Sienkiewicza 75/77 w Łodzi – Zadanie I.

1 Grupa PRZYGOTOWANIE TERENU I PRZYŁĄCZENIE OBIEKTÓW DO SIECI

1.1 Element PRZYGOTOWANIE TERENU DO PRAC BUDOWLANYCH

1 Kalkulacja 
własna

Rozbiórka obiektów kubaturowych z cegły
m3 1 176,00

2 KNKRB 1/105/3 Mechaniczne i ręczne karczowanie zagajników i krzaków zagajniki ha 0,45

2 Grupa ROBOTY BUDOWLANE

2.1 Element ROZBIÓRKI I DEMONTAŻ

3 Kalkulacja 
własna

Zerwanie posadzki wraz warstawmi izolacji oraz wybraniem ziemi
m2 3 985,00

4 KNR 401/349/2 Rozebranie elementów murowych m3 415,50

5 KNR 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe m3 102,20

6 Kalkulacja 
własna

Rozbiórka warstw dachowych

Wyliczenie ilości robót:

101*16,0 1 616,000000

RAZEM: 1 616,000000 m2 1 616,00

7 Kalkulacja 
własna

Wywóz ziemi i gruzu  samochodami skrzyniowymi do 20˙km wraz z opłatą i utylizacją

Wyliczenie ilości robót:

Zerwanie posadzki wraz warstawmi izolacji oraz 3985*0,45

wybraniem ziemi 1 793,250000

Rozebranie elementów murowych 415,5 415,500000

Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe 102,20 102,200000

warstwy dachowe 1616*0,15 242,400000

RAZEM: 2 553,350000 m3 2 553,35
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2.2 Element ROBOTY ZIEMNE

8 KNR 201/209/6 
(1)

Roboty ziemne koparkami zgarniakowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
do 1˙km, koparka 1,20˙m3, grunt kategorii III, samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

10,0*18,0*4,5 810,000000

698,6 698,600000

RAZEM: 1 508,600000 m3 1 508,60

9 KNR 201/214/4 
(3)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości 
transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt 
kategorii III-IV-  krotność 10 m3 1 508,60

10 KNR 201/302/2 Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość do 
1˙km, kategoria gruntu III - 20 % wykopów ręcznych

Wyliczenie ilości robót:

1508,60*20% 301,720000

RAZEM: 301,720000 m3 301,72

11 KNR 201/229/2 
(2)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10˙m, grunt kategorii III, spycharka 
74˙kW (100˙KM) m3 1 508,60

12 KNR 201/231/2 Zasypywanie fundamentów ziemią ze składowania m3 398,00

13 KNR 201/320/8 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów - przyjęto 10 % robót ręcznych

Wyliczenie ilości robót:

398*10% 39,800000

RAZEM: 39,800000 m3 39,80

14 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III m3 398,00

15 KNR 201/233/8 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 110˙kW (150˙KM), grunt kategorii III m2 2 343,00

16 KNR 201/239/2 
(1)

Wywóz ziemi

Wyliczenie ilości robót:

1508,60-398 1 110,600000

RAZEM: 1 110,600000 m3 1 110,60

2.3 Element ROBOTY KONSTRUKCYJNE

17 Kalkulacja 
indywidualna

Wymiana gruntu zgodnie z PT konstrukcji
KPL 1,00

18 KNR 201/122/1 Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny i nizinny m3 1 631,00

19 KNR 201/309/2 Wykopy obiektowe ze skarpami lub o ścianach pionowych

Wyliczenie ilości robót:

pod poziom -1 24,53*15,34*5,6 2 107,225120

pozostałe wykopy 850,0 850,000000

RAZEM: 2 957,225120 m3 2 957,23

20 KNR 201/229/2 
(2)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10˙m, grunt kategorii III, spycharka 
74˙kW (100˙KM) m3 1 631,00

21 KNNR 3/201/1 Podbicie betonem  C25/30 ław fundamentowych wraz z robotami towarzyszącymi (płaszcz 
żelbetowy wokół ław i stóp fundamentowych)

Wyliczenie ilości robót:

PRZEKRÓJ 1-1 , 3-3 ŁAWA 54,20*2*0,8*0,15+54,20*4*0,30*1,55+16,17*2*0

,30*1,55+13,45*0,30*1,55*2+13,47*2*0,3*1,55 153,893700

PRZEKRÓJ 2-2 STOPY (1,5+1,0)*2*1,50*0,25*6+1,0*1,0*0,15*6 12,150000

PUNKT BIBLIOTECZNY 7,90*4*0,15*1,55+13,18*4*0,15*1,55 19,604400

RAZEM: 185,648100 m3 185,65

22 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe

Wyliczenie ilości robót:

Płaszcz żelbetowy wokół fundamentów 1,66 1,660000

RAZEM: 1,660000 t 1,66

23 Kalkulacja 
własna

Montaż prętów w istniejącej ścianie na głębokość min 20 cm M12, L=400, szt. 33
szt 33,00
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24 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, chudy beton o gr 10 cm beton C12/15

Wyliczenie ilości robót:

Pod stopy fundamentowe

Sf-1 1,60*2,10*0,10*2 0,672000

Sf-2 2,35*2,35*0,1*2 1,104500

Pod ławy fundamentowe

Łf-1 0,1*1,30*15,45 2,008500

Łf-2 0,1*2,10*15,45 3,244500

Łf-3 5,15*0,7*1,30 4,686500

Łf-4 5,15*0,1*1,30 0,669500

Łf-5 5,15*0,1*1,30 0,669500

Łf-6 9,25*0,1*1,30 1,202500

Łf-7 6,95*0,1*1,30 0,903500

Łf-8 6,95*0,1*1,30 0,903500

Łf-9 4,35*0,1*1,30 0,565500

Pod płyty fundamentowe

Pf-1.6 szybu windowego 2,43*2,05*0,10 0,498150

Pf-1.7 2,35*5,56*0,1 1,306600

Pf-1.9 3,10*7,10*0,10*3 6,603000

RAZEM: 25,037750 m3 25,04

25 KNRW 
401/602/1

Izolacje poziomez papy na sucho, termozgrzewalnej

Wyliczenie ilości robót:

25,04/0,1 250,400000

RAZEM: 250,400000 m2 250,40

26 KNNR 2/601/2 
(1)

Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, powłokowe bitumiczne 2-warstwowe
m2 498,60

27 KNR 202/205/1 
(2)

Płyty fundamentowe  z betonu C35/45 podawany pompą wraz  z przygotowaniem  deskowania , 
ułożeniem,  zagęszczeniem i pielęgnacją betonu , oraz rozebraniem i oczyszczeniem deskowania

Wyliczenie ilości robót:

Pf-1.6 szybu windowego 2,333*1,96*0,30 1,371804

Pf-1.7 2,25*5,46*0,7 8,599500

Pf-1.9 3,0*7,0*0,70*3 44,100000

Pf-1.5 5,65*3,52*0,30 5,966400

RAZEM: 60,037704 m3 60,04

28 KNR 202/204/2 
(2)

Stopy fundamentowe żelbetowe z betonu C35/45  podawany pompą wraz  z przygotowaniem  
deskowania , ułożeniem,  zagęszczeniem i pielęgnacją betonu , oraz rozebraniem i oczyszczeniem 
deskowania

Wyliczenie ilości robót:

Sf-1 1,50*2,0*0,60*2 3,600000

Sf-2 2,25*2,25*0,4*2 4,050000

RAZEM: 7,650000 m3 7,65

29 KNR 202/208/7 
(2)

Słupy żelbetowe prostokątne, beton C30/37 podawany pompą wraz  z przygotowaniem  deskowania
, ułożeniem,  zagęszczeniem i pielęgnacją betonu , oraz rozebraniem i oczyszczeniem deskowania

Wyliczenie ilości robót:

Sł 0.1 5,68*0,35*0,35*8 5,566400

Sł 0.7 5,82*0,35*0,35*2 1,425900

Sł 1.7 4,03*0,35*0,35*9 4,443075

Sł 2.7 3,85*0,35*0,35*9 4,244625

Sł 1.1 4,04*0,4*0,88*2 2,844160

Sł 1.2 3,50*0,35*0,35*2 0,857500

Sł 1.4 5,43*0,30*0,30*8 3,909600

Sł 1.5 3,52*0,35*0,50*2 1,232000

Sł 1.6 5,14*0,35*0,35*2 1,259300

Sł 0.2 4,85*0,35*0,35*2 1,188250

Sł 0.3 4,70*0,35*0,35*6 3,454500

Sł 0.4 5,65*0,35*0,35*2 1,384250

Sł 0.5 4,7*0,35*0,5*2 1,645000

Sł 0.6 4,7*0,35*0,45*2 1,480500

Sł 2.1 3,85*0,35*0,35*2 0,943250

Sł 0.8 Oparcie pomostu na ścianie tkalni 9,7*0,5*0,5*2 4,850000

RAZEM: 40,728310 m3 40,73
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30 KNR 202/202/1 
(2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne  z betonu C35/45 podawany pompą wraz  z 
przygotowaniem  deskowania , ułożeniem,  zagęszczeniem i pielęgnacją betonu , oraz rozebraniem i
oczyszczeniem deskowania

Wyliczenie ilości robót:

Łf-1 0,6*1,20*15,45 11,124000

Łf-2 0,6*2,0*15,45 18,540000

Łf-3 5,18*0,6*1,20 3,729600

Łf-4 5,18*0,6*1,20 3,729600

Łf-5 5,22*0,5*1,20 3,132000

Łf-6 9,25*0,5*1,20 5,550000

Łf-7 6,95*0,5*1,20 4,170000

Łf-8 6,95*0,5*1,20 4,170000

Łf-9 4,35*0,5*1,20 2,610000

RAZEM: 56,755200 m3 56,76

31 KNR 202/207/4 
(2); 
KNR 202/207/7 
(2)

Ściany żelbetowe, grubość 20˙cm proste,  beton C30/37  podawany pompą wraz  z przygotowaniem 
deskowania , ułożeniem,  zagęszczeniem i pielęgnacją betonu , oraz rozebraniem i oczyszczeniem 
deskowania

Wyliczenie ilości robót:

RYS. 34.1-34.4 , 33

Ściana ScP-12 5,58*17,80 99,324000

Ściana ScP-13 3,45*17,80 61,410000

RAZEM: 160,734000 m2 160,73

32 KNR 202/207/4 
(2); 
KNR 202/207/7 
(2)

Ściany żelbetowe, grubość 25˙cm proste,  beton C30/37  podawany pompą wraz  z przygotowaniem 
deskowania , ułożeniem,  zagęszczeniem i pielęgnacją betonu , oraz rozebraniem i oczyszczeniem 
deskowania

Wyliczenie ilości robót:

Ściana ScT-1 gr. 25 cm 10,82*6,64+9,07*5,37 120,550700

Ściana ScT-2 gr. 25 cm 11,09*6,68+5,12*5,38 101,626800

Ściana ScT-3 gr. 25 cm 3,36*12,20 40,992000

Ściana ScT-4 gr. 25 cm 7,68*17,17 131,865600

Ściana ScT-5 gr. 25 cm 6,8*17,21 117,028000

Ściana ScT-6 gr. 25 cm 3,4*17,20 58,480000

Ściana ScT-7 gr. 25 cm 3,6*3,93 14,148000

Ściana ScT-8 gr. 25 cm 7,50*3,93 29,475000

SW-2 (1,55+2,33)*2*10,46 81,169600

RYS. 34.1-34.4 , 33

Ściana ScP-11 3,33*15,77 52,514100

Ściana ScP-1 15,20*14,0 212,800000

Ściana ScP-2 15,20*9,38 142,576000

Ściana ScP-4 15,20*4,28 65,056000

Ściana ScP-7 9,5*17,80 169,100000

Ściana ScP-8 9,5*16,90 160,550000

Ściana ScP-9 15,20*17,80 270,560000

Ściana ScP-10 7,2*15,70 113,040000

RAZEM: 1 881,531800 m2 1 881,53

33 KNR 202/207/4 
(2); 
KNR 202/207/7 
(2)

Ściany żelbetowe, grubość 35˙cm proste,  beton C30/37  podawany pompą wraz  z przygotowaniem 
deskowania , ułożeniem,  zagęszczeniem i pielęgnacją betonu , oraz rozebraniem i oczyszczeniem 
deskowania

Wyliczenie ilości robót:

RYS. 34.1-34.4 , 33

Tarcza T-1 15,20*18,85 286,520000

Ściana ScP-5, Tarcza T-2 15,20*18,85 286,520000

Ściana ScP-3, ScP-6, Tarcza T-3 (27,50*8,38+6,85*4,08+11,8*4,7+15,3*3,35)*2 730,226000

Tarcza T-4 12,05*7,27 87,603500

Tarcza T-5 12,05*3,40 40,970000

RAZEM: 1 431,839500 m2 1 431,84
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34 KNR 202/210/1 
(2)

Belki i nadproża żelbetowe, beton C30/37 podawany pompą wraz  z przygotowaniem  deskowania , 
ułożeniem,  zagęszczeniem i pielęgnacją betonu , oraz rozebraniem i oczyszczeniem deskowania

Wyliczenie ilości robót:

Ws-1 Oparcie pomostu na ścianie tkalni 5,6*0,67*0,57 2,138640

Belka Bl. 1.1 5,29*0,35*0,50 0,925750

Belka Bl. 1.2 5,25*0,35*0,50 0,918750

Belka Bl. 0.6 6,38*0,60*0,60 2,296800

Belka Bl. 0.1 5,30*0,35*0,50 0,927500

Belka Bl. 0.2 5,25*0,35*0,50 0,918750

Belka Bl. 1.1, 6,43*0,35*0,50 1,125250

Belka Bl. 1.2. 6,43*0,35*0,50 1,125250

Belka Bl. 2.1 6,49*0,35*0,50 1,135750

Belka Bl. 2.2. 6,49*0,35*0,50 1,135750

wzmocnienie stropu w postaci belki ukrytej w płycie 12,13*0,35*0,50*2

stropu nad II-gim piętrem 4,245500

RAZEM: 16,893690 m3 16,89

35 KNR 401/336/4 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1/2 x 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

rys. K25-31

Bruzda pod wieniec żelbetowy Wn1 25x30 (41,75+3,43+14,05+48,59+14,39) 122,210000

Bruzda pod wieniec żelbetowy Wn2 25x20 (6,11+3,38+6,11+3,38) 18,980000

Bruzda pod wieniec żelbetowy Wn3 25x20 6,29+3,36+6,30+3,41 19,360000

Bruzda pod wieniec żelbetowy Wn4 25x30 (41,75+3,77+14,60+48,83+14,60) 123,550000

Bruzda pod wieniec żelbetowy Wn5 25x20 21,0 21,000000

Bruzda pod wieniec żelbetowy Wn5 25x30 68,0 68,000000

RAZEM: 373,100000 m 373,10

36 KNR 202/212/12 Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

rys. K25-31

Wn1 25x30 (41,75+3,43+14,05+48,59+14,39)*0,25*0,30 9,165750

Wn2 25x20 (6,11+3,38+6,11+3,38)*0,25*0,20 0,949000

Wn3 25x20 (6,29+3,36+6,30+3,41)*0,25*0,30 1,452000

Wn4 25x30 (41,75+3,77+14,60+48,83+14,60)*0,25*0,30 9,266250

Wn5 25x20 21,0*0,25*0,20 1,050000

Wn5 25x30 68,0*0,25*0,30 5,100000

RAZEM: 26,983000 m3 26,98

37 KNR 202/216/2 
(2)

Płyty żelbetowe, stropowe , grubość 15˙cm, beton C30/37 podawany pompą wraz  z 
przygotowaniem  deskowania , ułożeniem,  zagęszczeniem i pielęgnacją betonu , oraz rozebraniem i
oczyszczeniem deskowania

Wyliczenie ilości robót:

Rzut stropu nad parterem 3,4*6,11 20,774000

Rzut stropu nad I-szym piętrem 3,4*6,11 20,774000

RAZEM: 41,548000 m2 41,55

38 KNR 202/216/2 
(2); 
KNR 202/216/5 
(2)

Płyty żelbetowe, stropowe , grubość 20˙cm, beton C30/37 podawany pompą wraz  z 
przygotowaniem  deskowania , ułożeniem,  zagęszczeniem i pielęgnacją betonu , oraz rozebraniem i
oczyszczeniem deskowania

Wyliczenie ilości robót:

PŁYTA Pł 1.5 3,85*15,20 58,520000

PŁYTA Pł-1.2 3,85*15,20 58,520000

PŁYTA Pł 1.3 12,05*3,08 37,114000

RAZEM: 154,154000 m2 154,15

39 KNR 202/216/2 
(2); 
KNR 202/216/5 
(2)

Płyty żelbetowe, stropowe , grubość 22˙cm, beton C30/37 podawany pompą wraz  z 
przygotowaniem  deskowania , ułożeniem,  zagęszczeniem i pielęgnacją betonu , oraz rozebraniem i
oczyszczeniem deskowania

Wyliczenie ilości robót:

PŁYTA Pł-1.1 (Rzut stropu nad kondygnacją -1 ) 15,32*15,32-7,30*6,0-11,1*1,80 170,922400

RAZEM: 170,922400 m2 170,92

40 KNR 202/216/2 
(2); 
KNR 202/216/5 
(2)

Płyty żelbetowe, stropowe , grubość 23˙cm, beton C30/37 podawany pompą wraz  z 
przygotowaniem  deskowania , ułożeniem,  zagęszczeniem i pielęgnacją betonu , oraz rozebraniem i
oczyszczeniem deskowania

Wyliczenie ilości robót:

PŁYTA Pł-0.6 (Rzut stropu nad parterem ) 28,81*14,05 404,780500

PŁYTA Pł-0.7 (Rzut stropu nad parterem ) 6,26*13,67 85,574200

PŁYTA Pł-1.6 (Rzut stropu nad I-szym piętrem  ) 28,81*14,05 404,780500

PŁYTA Pł-1.7 (Rzut stropu nad I-szym piętrem  ) 6,26*13,67 85,574200

PŁYTA Pł-2.6 (Rzut stropu nad II-gim  piętrem  ) 28,81*14,05 404,780500

PŁYTA Pł-2.7 (Rzut stropu nad II-gim  piętrem  ) 9,9*14,79 146,421000

RAZEM: 1 531,910900 m2 1 531,91
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41 KNR 202/216/2 
(2); 
KNR 202/216/5 
(2)

Płyty żelbetowe, stropowe , grubość 25˙cm, beton C30/37 podawany pompą wraz  z 
przygotowaniem  deskowania , ułożeniem,  zagęszczeniem i pielęgnacją betonu , oraz rozebraniem i
oczyszczeniem deskowania

Wyliczenie ilości robót:

PŁYTA Pł-0.3 2,67*14,95+1,6*9,25*2 69,516500

PŁYTA Pł-0.1 6,43*15,20+3,12*3,0 107,096000

PŁYTA Pł-1.1 6,43*15,20+3,12*3,0 107,096000

PŁYTA Pł-1.2 6,43*15,20+3,12*3,0 107,096000

PŁYTA Pł-2.1 6,43*15,20+3,12*3,0+11,7*3,06*2 178,700000

RAZEM: 569,504500 m2 569,50

42 Kalkulacja 
własna

Płyta sprężona  gr. 25cm

Wyliczenie ilości robót:

Płyta sprężona Pł 1.4 gr. 25cm 12,25*15,20 186,200000

Płyta sprężona Pł 3.1 gr. 25cm 12,05*9,78 117,849000

Płyta sprężona Pł 2.2 gr. 25cm 15,8*15,20 240,160000

RAZEM: 544,209000 KPL 544,21

43 Kalkulacja 
własna

Płyta sprężona gr. 23cm

Wyliczenie ilości robót:

rys. K26

Rzut stropu nad parterem Pł 0.8 12,65*13,40 169,510000

Rzut stropu nad parterem Pł 1.8 12,65*13,40 169,510000

RAZEM: 339,020000 KPL 339,02

44 KNR 202/218/2 
(2); 
KNR 202/218/6 
(2)

Schody żelbetowe na płycie o grubości 23˙cm, beton C30/37 podawany pompą wraz  z 
przygotowaniem  deskowania , ułożeniem,  zagęszczeniem i pielęgnacją betonu , oraz rozebraniem i
oczyszczeniem deskowania

Wyliczenie ilości robót:

KLATKA SCHODODOWA - 1 3,89*6*1,45+2,9*1,64*5 57,623000

KLATKA SCHODODOWA - 3 4,44*1,45*4+1,94*1,45*2+2,8*1,46*4+1,87*1,69

*2+1,45*3,85*2 65,215600

KLATKA SCHODODOWA - 4 5,61*1,35*2 15,147000

RAZEM: 137,985600 m2 137,99

45 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe

Wyliczenie ilości robót:

Rys. K-01, K-03, K-08 613991/1000+400,52/1000 614,391520

Rys. K-16 292/1000 0,292000

Rys. K-17 1017/1000 1,017000

Rys. K-18, K-19, K-20 12318/1000+400,52/1000 12,718520

Rys. K-21 1015/1000+400,52/1000 1,415520

Rys. K-23.1, K-23.2, K-23.3 9499/1000+400,52/1000 9,899520

Rys. K-24 1902/1000+400,52/1000 2,302520

Rys. K25-K30 52448/1000+400,52/1000 52,848520

Rys. K-31 1908,36/1000 1,908360

Rys. K-32 4785/1000+400,52/1000 5,185520

Rys. K-34.1 4059/1000+400,52/1000 4,459520

Rys. K-34.2 3410/1000+400,52/1000 3,810520

Rys. K-34.3 4089/1000+400,52/1000 4,489520

Rys. K-34.4 6675/1000+400,52/1000 7,075520

Rys. K-34.5 4601/1000+400,52/1000 5,001520

Rys. K-34.6 3687/1000+400,52/1000 4,087520

Rys. K-34.7 4552/1000+400,52/1000 4,952520

Rys. K-34.8 15568/1000+400,52/1000 15,968520

Rys. K-34.9 1743/1000+400,52/1000 2,143520

Rys. K-35.1 6166/1000+400,52/1000 6,566520

Rys. K-35.2 3005/1000+400,52/1000 3,405520

Rys. K-35.3 2094/1000+400,52/1000 2,494520

Rys. K-35.4 4646/1000+400,52/1000 5,046520

Rys. K-35.5 8494/1000+400,52/1000 8,894520

Rys. K-36.1 957/1000 0,957000

Rys. K-36.2 2418/1000 2,418000

Rys. K-36.3 465/1000 0,465000

Rys. K-37.1 1799/1000+400,52/1000 2,199520

Rys. K-37.2 1113/1000+400,52/1000 1,513520

Rys. K-37.3 323/1000+400,52/1000 0,723520

Rys. K-38 722/1000+400,52/1000 1,122520

Rys. K-40 222/1000 0,222000

Rys. K-41 24958/1000 24,958000

RAZEM: 814,954360 t 814,95



strona nr: 10

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

46 Kalkulacja 
własna

Dostawa konstrukcji stalowej  zgodnie z rysunkami technicznymi

Wyliczenie ilości robót:

łącznika rys - K16 7,09 7,090000

Łącznik stalowy pomiędzy tkalnią, a przędzalnią 11,04

SW_1 Rys. K-17 11,040000

KONSTRUKCJA SW2 - TKALNIA  Rys. K-24 1,536 1,536000

Rys. K-39 1,054 1,054000

POMOSTY rys K-42 11,263 11,263000

K43 Rama stalowa w osiach TK-TN 8,677 8,677000

K44 Strop techniczny - PRZĘDZALNIA 8,948 8,948000

K45,K46 Konstrukcja stalowa BARIERKI  I  PLAC 4,815+0,893

ZABAW 5,708000

RAZEM: 55,316000 t 55,32

47 KNR 205/208/1 Montaż konstrukcji stalowej

Wyliczenie ilości robót:

łącznika rys - K16 7,09 7,090000

Łącznik stalowy pomiędzy tkalnią, a przędzalnią 11,04

SW_1 Rys. K-17 11,040000

KONSTRUKCJA SW2 - TKALNIA  Rys. K-24 1,536 1,536000

Rys. K-39 1,054 1,054000

POMOSTY rys K-42 11,263 11,263000

K43 Rama stalowa w osiach TK-TN 8,677 8,677000

K44 Strop techniczny - PRZĘDZALNIA 8,948 8,948000

K45,K46 Konstrukcja stalowa BARIERKI  I  PLAC 4,815+0,893

ZABAW 5,708000

RAZEM: 55,316000 t 55,32

48 KNRW 
401/314/2

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek

Wyliczenie ilości robót:

Ns-1.1 2xIPN220 (6,92+13,8+5,6+4,8+3,8+4,0)*0,50*0,30 5,838000

RAZEM: 5,838000 m3 5,84

49 KNRW 
401/314/4

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych IPN220

Wyliczenie ilości robót:

Ns-1.1 3,46*2 6,920000

RAZEM: 6,920000 m 6,92

50 KNRW 
401/314/4

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych HEB140

Wyliczenie ilości robót:

Ns 0.1 2,30*3 6,900000

Ns 2.1 2,30*3 6,900000

RAZEM: 13,800000 m 13,80

51 KNRW 
401/314/4

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych IPE120

Wyliczenie ilości robót:

Ns 0.2 1,4*4 5,600000

RAZEM: 5,600000 m 5,60

52 KNRW 
401/314/4

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych HEB120

Wyliczenie ilości robót:

Ns 2.2 1,60*3 4,800000

RAZEM: 4,800000 m 4,80

53 KNRW 
401/314/4

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych HEB160

Wyliczenie ilości robót:

Ns 3.1 1,9*2 3,800000

RAZEM: 3,800000 m 3,80

54 KNRW 
401/314/4

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych IPE200

Wyliczenie ilości robót:

Ns 0.4, L=200 2xIPE200 2*2,0 4,000000

RAZEM: 4,000000 m 4,00

55 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m
m3 512,00

56 KNR 201/320/5 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0˙m, kategoria 
gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m - 10 % całości wykopów

Wyliczenie ilości robót:

RĘCZNE WYKOPY 512*10% 51,200000

RAZEM: 51,200000 m3 51,20

57 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III m3 512,00

58 KNR 201/233/8 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 110˙kW (150˙KM), grunt kategorii III m2 340,00
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2.4 Element IZOLACJA FUNDAMENTÓW

59 DC 19/412/3 HYDROIZOLACJA - krystaliczna zaprawa uszczelniająca

Wyliczenie ilości robót:

SZ6 (24,66+15,52)*2*3,55 285,278000

POZOSTAŁE ŚCIANY (85,40*2+16,25)*1,55 289,927500

RAZEM: 575,205500 m2 575,21

60 KNNR 2/602/3 Izolacje pionowe  z płyt styropianowych (XPS) ?=0,036 (W/mK) gr. 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

SZ6 (24,66+15,52)*2*3,55 285,278000

POZOSTAŁE ŚCIANY (85,40*2+16,25)*1,55 289,927500

RAZEM: 575,205500 m2 575,21

61 KNNRW 3/207/2 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej

Wyliczenie ilości robót:

SZ6 (24,66+15,52)*2*3,55 285,278000

POZOSTAŁE ŚCIANY (85,40*2+16,25)*1,55 289,927500

RAZEM: 575,205500 m2 575,21

2.5 Element ROBOTY MUROWE

62 KNR 401/304/2 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów
m3 16,65

63 KNR 910/153/1 Ściany budynków  z bloczków silikatowych  gr. 24cm

Wyliczenie ilości robót:

PARTER 6,94*4,0 27,760000

RAZEM: 27,760000 m2 27,76

64 KNR 910/151/1 Ściany budynków  z bloczków silikatowych  gr. 18 cm

Wyliczenie ilości robót:

PIWNICA 7,53*3,60 27,108000

PARTER 57,43*4,0 229,720000

I PIĘTRO 3,86*4,0 15,440000

II PIĘTRO 16,21*4,0 64,840000

RAZEM: 337,108000 m2 337,11

65 KNR 202/126/5 Ułożenie nadproży prefabrykowanych m 68,00

66 KNR 14/2010/6 
(2)

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych 
dwustronnie PRO AKU FIRE gr. 3x12,5 mm- ścianki akustyczne wypełnienie wełną mineralną 
100+150+100 mm - SA 1

Wyliczenie ilości robót:

PARTER 20,35*4,0 81,400000

RAZEM: 81,400000 m2 81,40

67 KNR 14/2010/6 
(2)

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych 
dwustronnie PRO AKU FIRE gr. 3x12,5 mm- ścianki akustyczne wypełnienie wełną mineralną 2x75 
mm - SA 2

Wyliczenie ilości robót:

PARTER 17,23*4,0 68,920000

I PIĘTRO 20,30*4,0 81,200000

II PIĘTRO 13,71 13,710000

PODDASZE 12,40*2,93 36,332000

RAZEM: 200,162000 m2 200,16

68 KNR 14/2010/6 
(2)

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych 
dwustronnie PRO AKU FIRE gr. 3x12,5 mm- ścianki akustyczne wypełnienie wełną mineralną 2x100
mm - SA 3

Wyliczenie ilości robót:

PARTER 5,16*4,0 20,640000

I PIĘTRO 68,06*4,0 272,240000

II PIĘTRP (63,93+15,2)*4,0 316,520000

RAZEM: 609,400000 m2 609,40

69 KNR 14/2010/6 
(1)

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie 
obustronne wypełnienie wełną mineralną 100 mm - SA 4

Wyliczenie ilości robót:

I PIĘTRO 33,54*4,0 134,160000

II PIĘTRO 15,2*4,0 60,800000

PODDASZE 27,12*2,85 77,292000

RAZEM: 272,252000 m2 272,25

70 KNR 14/2010/3 
(2)

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie 
obustronne wypełnienie wełną mineralną 100 mm - SA 5

Wyliczenie ilości robót:

PARTER 83,11*4,0 332,440000

I PIĘTRO 77,87*4,0 311,480000

II PIĘTRO 153,26*4,0 613,040000

PODDASZE 96,0*3,59 344,640000

RAZEM: 1 601,600000 m2 1 601,60
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71 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż ścianek mobilnych akustycznych

Wyliczenie ilości robót:

PODDASZE 5,48*2*3,0 32,880000

RAZEM: 32,880000 m2 32,88

72 KNR 14/2011/3 
(2)

Obudowa  elementów instalacyjnych  płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
m2 278,60

2.6 Element WARTSWY POSADZKOWE ST1 posadzka na gruncie , ST2,ST9 - POSADZKA NA 
GRUNCIE KONDYGNACJA -1 - U=0,30 W/m2*K)

73 KNR 202/1101/7
(3)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka wraz z zagęszczeniem 
mechanicznym

Wyliczenie ilości robót:

ST1 Pf-1.1 ( poziom -1) 24,53*15,34*0,6 225,774120

ST1 PARTER 84,5*15,03*0,60 762,021000

RAZEM: 987,795120 m3 987,80

74 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, chudy beton 10 cm beton C12/15

Wyliczenie ilości robót:

ST1 Pf-1.1 ( poziom -1) 24,53*15,34*0,10 37,629020

ST1 PARTER 84,5*15,03*0,10 127,003500

RAZEM: 164,632520 m3 164,63

75 DC 20/202/1 HYDROIZOLACJA - krystaliczna zaprawa uszczelniająca

Wyliczenie ilości robót:

ST1 Pf-1.1 ( poziom -1) 24,53*15,34 376,290200

ST1 PARTER 84,5*15,03 1 270,035000

RAZEM: 1 646,325200 m2 1 646,33

76 KNR 202/205/1 
(2)

Płyty fundamentowe żelbetowe, podawany pompą wraz  z przygotowaniem  deskowania , 
ułożeniem,  zagęszczeniem i pielęgnacją betonu , oraz rozebraniem i oczyszczeniem deskowania

Wyliczenie ilości robót:

Pf-1.1 , Pf1.3, 1.4 24,53*15,34*0,40 150,516080

ST1 PARTER 84,5*15,03*0,15 190,505250

RAZEM: 341,021330 m3 341,02

77 KNNR 2/602/3 Izolacje poziome z płyt styropianowych ekstrudowanych (XPS) ?=0,033 (W/mK) gr. 12 cm

Wyliczenie ilości robót:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI wg opisu PW

BIBLIOTEKA, 0 84,20 84,200000

STREFA TECHNICZNA, 0 122,75 122,750000

TEATR,  -1 332,29 332,290000

TEATR, 0 1024,09 1 024,090000

STREFA KOMERCYJNA, 0 401,79 401,790000

RAZEM: 1 965,120000 m2 1 965,12

78 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej podposadzkowa -gr. 0,2 mm (w pom. mokrych 2x folia PE z 
wywinięciem na ściany min. 15 cm)

Wyliczenie ilości robót:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI wg opisu PW

BIBLIOTEKA, 0 84,20 84,200000

STREFA TECHNICZNA, 0 122,75 122,750000

TEATR,  -1 332,29 332,290000

TEATR, 0 1024,09 1 024,090000

STREFA KOMERCYJNA, 0 401,79 401,790000

RAZEM: 1 965,120000 m2 1 965,12

79 KNR 202/1106/1
; 
KNR 202/1106/3

Posadzki cementowe gr. 6 cm

Wyliczenie ilości robót:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI wg opisu PW

BIBLIOTEKA, 0 84,20 84,200000

STREFA TECHNICZNA, 0 122,75 122,750000

TEATR,  -1 332,29 332,290000

TEATR, 0 1024,09 1 024,090000

STREFA KOMERCYJNA, 0 401,79 401,790000

RAZEM: 1 965,120000 m2 1 965,12

80 KNR 202/1106/7 Zbrojenie posadzki siatką stalową fi 4,0 oczko 15/15

Wyliczenie ilości robót:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI wg opisu PW

BIBLIOTEKA, 0 84,20 84,200000

STREFA TECHNICZNA, 0 122,75 122,750000

TEATR,  -1 332,29 332,290000

TEATR, 0 1024,09 1 024,090000

STREFA KOMERCYJNA, 0 401,79 401,790000

RAZEM: 1 965,120000 m2 1 965,12
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81 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej ?=0,033 (W/mK) gr. 150 mm MIĘDZY 
LEGARAMI

Wyliczenie ilości robót:

WARSTWY ST2 491,28 491,280000

RAZEM: 491,280000 m2 491,28

2.7 Element ST 3 , 4- STROP MIĘDZYPIĘTROWY

82 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej podposadzkowa - gr. 0,2 mm

Wyliczenie ilości robót:

STREFA BIUROWA TEATRU, +1 289,37 289,370000

TEATR, +1 298,92 298,920000

TEATR, +2 866,36 866,360000

TEATR, +3 140,66 140,660000

STREFA KOMERCYJNA, +1 412,6 412,600000

STREFA KOMERCYJNA, +2 286,15 286,150000

STREFA KOMERCYJNA, +3 462,71 462,710000

Powierzchnia stropów żelbetowych 2274,06+868,16 3 142,220000

RAZEM: 5 898,990000 m2 5 898,99

83 KNNR 2/602/5 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt z wełny mineralnej akustycznej  gr. 4 cm gęstość 
90kg/m3

Wyliczenie ilości robót:

WARSTWY ST 3  STROPY MIĘDZYPIĘTROWE NAD STROPEM ISTNIEJĄCY

Powierzchnia stropów 52,09*14,44*3 2 256,538800

RAZEM: 2 256,538800 m2 2 256,54

84 KNNR 2/602/5 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt z wełny mineralnej akustycznej  gr. 25 cm gęstość 
90kg/m3

Wyliczenie ilości robót:

WARSTWY ST 4  STROPY MIĘDZYPIĘTROWE

Powierzchnia stropów 8,88*14,75*3+15,2*14,83 618,356000

RAZEM: 618,356000 m2 618,36

85 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej podposadzkowa - gr. 0,2 mm

Wyliczenie ilości robót:

STREFA BIUROWA TEATRU, +1 289,37 289,370000

TEATR, +1 298,92 298,920000

TEATR, +2 866,36 866,360000

TEATR, +3 140,66 140,660000

STREFA KOMERCYJNA, +1 412,6 412,600000

STREFA KOMERCYJNA, +2 286,15 286,150000

STREFA KOMERCYJNA, +3 462,71 462,710000

RAZEM: 2 756,770000 m2 2 756,77

86 KNR 202/1106/1
; 
KNR 202/1106/3

Posadzki cementowe gr. 6 cm

Wyliczenie ilości robót:

STREFA BIUROWA TEATRU, +1 289,37 289,370000

TEATR, +1 298,92 298,920000

TEATR, +2 866,36 866,360000

TEATR, +3 140,66 140,660000

STREFA KOMERCYJNA, +1 412,6 412,600000

STREFA KOMERCYJNA, +2 286,15 286,150000

STREFA KOMERCYJNA, +3 462,71 462,710000

RAZEM: 2 756,770000 m2 2 756,77

87 KNR 202/1106/7 Zbrojenie posadzki siatką stalową fi 4,0 oczko 15/15

Wyliczenie ilości robót:

STREFA BIUROWA TEATRU, +1 289,37 289,370000

TEATR, +1 298,92 298,920000

TEATR, +2 866,36 866,360000

TEATR, +3 140,66 140,660000

STREFA KOMERCYJNA, +1 412,6 412,600000

STREFA KOMERCYJNA, +2 286,15 286,150000

STREFA KOMERCYJNA, +3 462,71 462,710000

RAZEM: 2 756,770000 m2 2 756,77

2.8 Element ST6 - STROP ŁĄCZNIKA MIĘDZY BUDYNKIEM TKALNI I PRZĘDZALNI

88 KNR 202/506/2 
(1)

Mocowanie blachy tytan-cynk gr. 0,8 mm do dolnej części łącznika

Wyliczenie ilości robót:

19,17*2,67 51,183900

RAZEM: 51,183900 m2 51,18

89 DC 19/303/1 Mata separacyjna

Wyliczenie ilości robót:

19,17*2,67 51,183900

RAZEM: 51,183900 m2 51,18

90 KNR 202/1110/1 Podłoga drewniana - Deskowanie powierzchni płytą OSB gr. 22 mm m2 51,18
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91 KNNR 2/602/5 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt z wełny mineralnej ?=0,033 (W/mK) gr. 200 mm

Wyliczenie ilości robót:

51,18 51,180000

RAZEM: 51,180000 m2 51,18

92 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej podposadzkowa - gr. 0,2 mm

Wyliczenie ilości robót:

19,17*2,67 51,183900

RAZEM: 51,183900 m2 51,18

93 KNR 15/522/1 Ułożenie blachy trapezowej T55 gr. 1,5 mm m2 51,18

94 KNR 202/506/2 
(1)

Mocowanie blachy stalowej gr. 0,75 mm

Wyliczenie ilości robót:

19,17*2,67 51,183900

RAZEM: 51,183900 m2 51,18

95 KNR 202/205/1 
(2)

Posadzka betonowa

Wyliczenie ilości robót:

51,18*0,10 5,118000

RAZEM: 5,118000 m3 5,12

2.9 Element ST7 - STROP ŁĄCZNIKA MIĘDZY DŹWIGIEM A BUDYNKIEM TKALNI

96 KNR 202/205/1 
(2)

Posadzka betonowa

Wyliczenie ilości robót:

2,81*3,28*0,10*4 3,686720

RAZEM: 3,686720 m3 3,69

97 KNR 202/506/2 
(1)

Mocowanie blachy stalowej gr. 0,75 mm

Wyliczenie ilości robót:

2,81*3,28*4 36,867200

RAZEM: 36,867200 m2 36,87

2.10 Element ST10 - POSADZKA NA GRUNCIE PODSZYBIA DŹWIGÓW

98 KNR 202/1101/7
(3)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka wraz z zagęszczeniem 
mechanicznym

Wyliczenie ilości robót:

POD płytą podszybia Pf1.5 3,38*6,27*0,40 8,477040

RAZEM: 8,477040 m3 8,48

99 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, chudy beton 10 cm beton C12/15

Wyliczenie ilości robót:

POD płytą podszybia Pf1.5 3,38*6,27*0,10 2,119260

RAZEM: 2,119260 m3 2,12

100 DC 20/202/1 HYDROIZOLACJA - krystaliczna zaprawa uszczelniająca

Wyliczenie ilości robót:

POD płytą podszybia Pf1.5 3,38*6,27 21,192600

RAZEM: 21,192600 m2 21,19

101 KNR 202/205/1 
(2)

Płyty fundamentowe żelbetowe, podawany pompą wraz  z przygotowaniem  deskowania , 
ułożeniem,  zagęszczeniem i pielęgnacją betonu , oraz rozebraniem i oczyszczeniem deskowania

Wyliczenie ilości robót:

POD płytą podszybia Pf1.5 3,38*6,27*0,30 6,357780

RAZEM: 6,357780 m3 6,36

2.11 Element ST11 - STROP BALKONY TECHNICZNE ŻELBETOWE WIDOWNIA

102 Kalkulacja 
własna

Okładzina akustyczna

Wyliczenie ilości robót:

2,35*15,40 36,190000

RAZEM: 36,190000 m2 36,19
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2.12 Element STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ,ROBOTY ŚLUSARSKIE

103 KNNR 7/504/2 
(1)

PRZESZKLENIE ZE SZKŁA PROFILOWEGO PODWÓJNE O SZKLENIU PIONOWYM 7 MM
- MOCOWANIE DO PODKONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ NA PROFILU ALUMINIOWYM Z 
PRZEKŁADKĄ TERMICZNĄ ORAZ WKŁADKĄ POZYCJONUJĄCĄ PCV
- PROFIL ALUMINIOWY MALOWANY PROSZKOWO NA KOLOR RAL 7016
- SZKŁO ZEWNĘTRZNE: CEOWNIK 262x60x7 mm, WAGA SZKŁA: OK. 24,5 kg/m2, 
WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI STANDARD, BRAK POWŁOKI
- SZKŁO ŚRODKOWE: CEOWNIK 262x60x7 mm, WAGA SZKŁA OK. 24,5 kg/m2, 
WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI STANDARD, POWŁOKA NISKOEMISYJNA
- SZKŁO WEWNĘTRZNE: CEOWNIK 262x60x7 mm, WAGA SZKŁA OK. 24,5 kg/m2, 
WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI STANDARD, POWŁOKA NISKOEMISYJNA
- WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA - Ug = 0,92 W/m2xK,
- WSPÓŁCZYNNIK PRZEPUSZCZALNOŚCI ŚWIATŁA - LT = 52%P- WSPÓŁCZYNNIK 
CAŁKOWITEJ PRZEPUSZCZALNOŚCI ENERGII SŁONECZNEJ - g: 0,51

Wyliczenie ilości robót:

ZSZ1.1 6,25*16,60+5,82*1,44 112,130800

ZSZ1.2 3,61*16,60 59,926000

ZSZ1.3 6,25*16,60+5,82*1,44 112,130800

ZSZ2.1 19,18*4,45 85,351000

ZSZ1.3 6,25*16,60+5,82*1,44 112,130800

ZSZ3.1 2,29*6,0 13,740000

ZSZ3.2 2,12*6,0 12,720000

ZSZ3.3 2,29*6,0 13,740000

RAZEM: 521,869400 m2 521,87

104 KNNR 7/505/2 DRZWI ALUMINIOWE WRAZ Z PRZESZKLENIAMI "CIEPŁE" IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA Rw
(C, Ctr): RAMY: Rw= 31 - 47 dB, SZKŁA: Rw = 39 dB - ODPORNOŚĆ NA UDERZENIE: KLASA I4 
SZKŁO ZESPOLONE, DWUKOMOROWE, POWŁOKA NEUTRALNA SZARA, SPEŁNIAJĄCE 
WYMAGANIA PN-EN 1279-1:2006 I PN-EN 1279-5+A2:2006. 
- SZKŁO HARTOWANE 6 MM / 16 MM ARGON 90 % / SZKŁO HARTOWANE 6 MM / 16 MM 
ARGON 90 % / SZKŁO WIELOWARSTWOWE O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI 44.2
- CZYNNIK SOLARNY G: 33%P- PRZEPUSCZALNOŚĆ ŚWIATŁA: 53%P- WSPÓŁCZYNNIK 
ODDAWANIA BARW: 96%P- ODBICIE ŚWIATŁA: 16%P- ODPORNOŚĆ SZKŁA NA WŁAMANIE: 
P2A - SELEKTYWNOŚĆ: 1,60

Wyliczenie ilości robót:

ZSZ2.1 1,9*3,35 6,365000

ZSZ2.2 1,9*3,35 6,365000

ZSZ2.3 7,1*1,90 13,490000

ZS1 4,05*2,85 11,542500

ZS2 6,52*2,85 18,582000

ZS3 2,09*2,85 5,956500

ZS4 2,05*2,85 5,842500

ZS5 1,72*2,85 4,902000

RAZEM: 73,045500 m2 73,05

105 KNNR 7/503/3 OKNO WEWNĘTRZNE ZE SKRZYDŁEM STAŁYM
- PRZEPUSZCZALNOŚĆ POWIETRZA: KLASA 2
- SIŁA OPERACYJNA: KLASA 2
- TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA: KLASA 5
- DYMOSZCZELNOŚĆ: KLASA Sa
- IZOLACJA AKUSTYCZNA: Rw = 22-32 dB
- WYMIARY PROFILI, GŁĘBOKOŚĆ ZABUDOWY: DLA RAMY I SŁUPKA - 50 mm, DLA 
SKRZYDŁA DRZWIOWEGO: 50,2 mm
- SZEROKOŚĆ WIDOKOWA PROFILI OD ZEWNĄTRZ: 47 - 120 mm DLA OŚCIEŻNICY, 67 - 200 
mm DLA SŁUPKA/ POPRZECZKI
- GRUBOŚĆ ŚCIANEK PROFILI: 1,5 - 2,5 mm
- BEZPIECZNE  SZKŁO LAMINOWANE Z FOLIĄ PVB
- WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA: Ug = 5.4 W/m2
- WSPÓŁCZYNNIK PRZEPUSZCZALNOŚCI ŚWIATŁA: 87%P- ODBICIE ŚWIATŁA: 8% 
- WSKAŹNIK REPRODUKCJI BARW: 98%P- CZYNNIK SOLARNY  G: 77%P- IZOLACJA 
AKUSTYCZNA SZKŁA: Rw = 36 (-1, -3) dB

Wyliczenie ilości robót:

BUDYNEK TKALNI

OT10 1,5*0,70 1,050000

BUDYNEK PRZĘDZALNI

OP4 6,0*0,95 5,700000

RAZEM: 6,750000 m2 6,75
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106 KNNR 7/503/3 Okna zewnętrzne ze skrzydłem stałym  
- RAMA W KOLORZE RAL 7016
- PRZEPUSZCZALNOŚĆ POWIETRZA: KLASA 4
- WODOSZCZELNOŚĆ: E1050
- WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA: Uf = MIN. 1,0 W/m2, Ug = 0,5 W/m2
- GŁĘBOKOŚC KONSTRUKCYJNA OKNA: PROFIL OŚCIEŻNICY 74 mm, PROFIL SKRZYDŁA 
83,4 mm
- IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA RAMY: Rw = 31 - 44 dB, SZKŁA: Rw = 39 dB
- SZKŁO ZESPOLONE, DWUKOMOROWE, POWŁOKA NEUTRALNA SZARA, SPEŁNIAJĄCE 
WYMAGANIA PN-EN 1279-1:2006 I PN-EN 1279-5+A2:2006. 
- SZKŁO HARTOWANE 6 MM / 16 MM ARGON 90 % / SZKŁO HARTOWANE 6 MM / 16 MM 
ARGON 90 % / SZKŁO WIELOWARSTWOWE O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI 44.2
- CZYNNIK SOLARNY G: 33%P- PRZEPUSCZALNOŚĆ ŚWIATŁA: 53%P- WSPÓŁCZYNNIK 
ODDAWANIA BARW: 96%P- ODBICIE ŚWIATŁA: 16%P- ODPORNOŚĆ SZKŁA NA WŁAMANIE: 
P2A
- SELEKTYWNOŚĆ: 1,60
- GRUBOŚĆ SZKŁA DO POTWIERDZENIA NA ETAPIE REALIZACJI PRZEZ WYKONAWCĘ

Wyliczenie ilości robót:

BUDYNEK TKALNI

OT1 1,56*2,68*11 45,988800

OT2 0,71*1,2*3 2,556000

OT3 1,71*2,53*15 64,894500

OT4 1,42*2,54 3,606800

OT5 1,71*2,31 3,950100

OT6 1,5*2,01*4 12,060000

OT7 1,63*1,28*14 29,209600

OT8 0,85*0,49*2 0,833000

BUDYNEK PRZĘDZALNI

OP1 0,88*1,11*2 1,953600

OP3 0,9*0,72*4 2,592000

BUDYNEK KOTŁOWNI

OK1 1,0*1,53 1,530000

OK2 1,2*1,0 1,200000

OK3 1,58*1,51*2 4,771600

RAZEM: 175,146000 m2 175,15

107 KNR 15/526/2 Osadzenie okien w połaci dachowej, osadzenie okna 0,78*2,90 wraz z kołnierzem uszczelniającym

Wyliczenie ilości robót:

BUDYNEK TKALNI

OT9 18 18,000000

RAZEM: 18,000000 szt 18,00

108 KNNR 7/506/3 Świetliki aluminiowe - POŁAĆ DACHU SZEDOWEGO

Wyliczenie ilości robót:

BUDYNEK PRZĘDZALNI

OP4 15,61*1,7*3 79,611000

RAZEM: 79,611000 m2 79,61

109 KNNR 7/503/6 DRZWI ALUMINIOWE "CIEPŁE" :  IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA: RAMY: Rw = 28 - 42 dB, 
SZKŁA: Rw = 39 dB
- ODPORNOŚĆ NA WŁAMANIE: RC2, RC3
- GŁĘBOKOŚĆ KONSTRUKCYJNA DRZWI: PROFIL OŚCIEZNICY 74 mm, PROFIL SKRZYDŁA 
74 mm
- SZKŁO ZESPOLONE, DWUKOMOROWE, POWŁOKA NEUTRALNA SZARA, SPEŁNIAJĄCE 
WYMAGANIA PN-EN 1279-1:2006 I PN-EN 1279-5+A2:2006. 
- SZKŁO HARTOWANE 6 MM / 16 MM ARGON 90 % / SZKŁO HARTOWANE 6 MM / 16 MM 
ARGON 90 % / SZKŁO WIELOWARSTWOWE O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI 44.2
- CZYNNIK SOLARNY G: 33%P- PRZEPUSCZALNOŚĆ ŚWIATŁA: 53%P- WSPÓŁCZYNNIK 
ODDAWANIA BARW: 96%P- ODBICIE ŚWIATŁA: 16%P- ODPORNOŚĆ SZKŁA NA WŁAMANIE: 
P2A
- SELEKTYWNOŚĆ: 1,60
- GRUBOŚĆ SZKŁA DO POTWIERDZENIA NA ETAPIE REALIZACJI PRZEZ WYKONAWCĘ
- KONSTRUKCJA ŚLUSARKI POWINNA PRZEWIDYWAĆ MONTAŻ DASZKÓW OCHRONNYCH 
Z BLACHY STALOWEJ (WG RYSUNKÓW RZUTÓW I ELEWACJI)

Wyliczenie ilości robót:

BUDYNEK TKALNI

DZ1 1,2*3,14*5 18,840000

DZ2 1,2*3,14*5 18,840000

DZ3 0,9*2,0 1,800000

BUDYNEK PRZĘDZALNI

DZ4 1,2*3,0*3 10,800000

DZ5 1,2*3,0 3,600000

DZ5' 1,2*3,0 3,600000

BUDYNEK KOTŁOWNI

DZ8 0,9*2,17*3 5,859000

RAZEM: 63,339000 m2 63,34
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110 KNNRW 
2/1106/3

-BRAMA ROZWIERNA, STALOWA BL. OCYNK.
- OŚCIEŻNICA STAL WEWNĘTRZNA PRZYLGOWE BL. OCYNK. GR. 1,8 MM
- ZAWIASY REG. 3D STAL NIERDZ.
- WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA: KLASA 3 TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA: KLASA C4 - 
100.000 CYKLI
- WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA 1,3 W/M2*K

Wyliczenie ilości robót:

BUDYNEK PRZĘDZALNI

DZ6 3,0*3,0 9,000000

DP1 2,8*2,80 7,840000

RAZEM: 16,840000 m2 16,84

111 KNNR 2/1302/3 DRZWI WEJŚCIOWE, BLACHA GR. 1,25, PŁASZCZOWE, PEŁNE PRZYLGA  CIENKA 
STALOWE, BL. OCYNK.
- OŚCIEŻNICA STAL WEWNĘTRZNA, BL. OCYNK GR. 1,5 MM
- ZAWIASY REG. 3D STAL NIERDZ.
- WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA: KLASA 4 TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA: KLASA 6 - 200.000 
CYKLI
- WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA 1,3 W/M2*K

Wyliczenie ilości robót:

BUDYNEK PRZĘDZALNI

DZ7 1,2*2,0 2,400000

RAZEM: 2,400000 m2 2,40

112 KNNR 7/503/3 Okna ze skrzydłem stałym EI 60

Wyliczenie ilości robót:

BUDYNEK TKALNI

OT1 1,56*2,68*9 37,627200

OT3 1,71*2,53*16 69,220800

OT5 1,71*2,31 3,950100

OT7 1,63*1,28*16 33,382400

BUDYNEK PRZĘDZALNI

OP2 3,44*1,70*2 11,696000

OP3 0,9*0,72*4 2,592000

RAZEM: 158,468500 m2 158,47

113 KNNR 2/1103/1 DRZWI DREWNIANE PRZYLGOWE : 
- OŚCIEŻNICA DREWNIANA BLOKOWA WEWNĘTRZNA
- ZAWIASY REG. 3D STAL NIERDZ.
- TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA KLASA 6-200.000 CYKLI
-WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA KLASA 3

Wyliczenie ilości robót:

BUDYNEK TKALNI

DT1 0,9*2,0*21 37,800000

DT2 0,9*2,0*4 7,200000

DT2' 0,9*2,0*23 41,400000

DT3 0,9*2,0 1,800000

DT7 0,9*2,0*5 9,000000

DT7` 0,9*2,0*2 3,600000

DT8 0,9*2,0*9 16,200000

DT8' 0,9*2,0*2 3,600000

DT10 1,4*2,4*3 10,080000

DT11 1,8*2,80*2 10,080000

DT13 1,8*2,8*2 10,080000

DT14 1,12*2,8 3,136000

DT15 1,4*2,8 3,920000

BUDYNEK PRZĘDZALNI

DP5 1,2*2,0*4 9,600000

DP6 0,9*2,0*8 14,400000

DP6 0,9*2,0*2 3,600000

DP7 1,4*2,0*2 5,600000

DP8 0,9*2,0*6 10,800000

DP8' 0,9*2,0 1,800000

DP11 0,9*2,0*8 14,400000

RAZEM: 218,096000 m2 218,10
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114 KNNR 2/1103/1 DRZWI DREWNIANE PRZYLGOWE W ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
- OŚCIEŻNICA DREWNIANA BLOKOWA WEWNĘTRZNA
- ZAWIASY REG. 3D STAL NIERDZ.
- TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA KLASA C4-100.000 CYKLI
-WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA KLASA 3

Wyliczenie ilości robót:

BUDYNEK TKALNI

DT1 0,9*2,0*8 14,400000

DT3 0,9*2,0 1,800000

DT4 1,2*2,05*2 4,920000

BUDYNEK PRZĘDZALNI

DP10 1,8*2,40 4,320000

RAZEM: 25,440000 m2 25,44

115 KNNR 2/1302/3 DRZWI STALOWE W ODPORNOŚCI OGNIOWEJ, BLACHA GR. 1,25 MM
- PEŁNE, PRZYLGA CIENKA, STALOWE BL. OCYNK.
- OŚCIEŻNICA STAL NAAROŻNA BLACHA OCYNKOWANA GR. 1,5 MM
- ZAWIASY REG. 3D STAL NIERDZ.
- TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA KLASA C5-200.000 CYKLI
-WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA KLASA 4

Wyliczenie ilości robót:

BUDYNEK TKALNI

DT6 0,9*2,0*6 10,800000

DT9 0,9*2,0 1,800000

BUDYNEK PRZĘDZALNI

DP2 1,2*2,0 2,400000

DP3 1,2*2,0*2 4,800000

DP4 0,90*2,0*5 9,000000

DP9 0,90*2,0*2 3,600000

RAZEM: 32,400000 m2 32,40

116 KNNR 2/1302/3 DRZWI STALOWE BLACHA GR. 1,25 MM
- PEŁNE, PRZYLGA CIENKA, STALOWE BL. OCYNK.
- OŚCIEŻNICA STAL NAROŻNA BLACHA OCYNKOWANA GR. 1,5 MM
- ZAWIASY REG. 3D STAL NIERDZ.
- TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA KLASA 6-200.000 CYKLI
-WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA KLASA 4

Wyliczenie ilości robót:

BUDYNEK TKALNI

DT5 0,9*2,0*7 12,600000

DT16 0,9*2,0*3 5,400000

BUDYNEK PRZĘDZALNI

DP2 1,2*2,0 2,400000

DP3 1,2*2,0*2 4,800000

DP4 1,0*2,05*5 10,250000

RAZEM: 35,450000 m2 35,45

117 Kalkulacja 
własna

Wykonanie balustrad drewnianych z odtworzeniem istniejących elementów
m 35,58

118 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż drabin wyłazowych  h=4,22 m

Wyliczenie ilości robót:

KLATKA SCHODOWA K3 K4 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpL 2,00

119 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż drabin wyłazowych  h=4,10 m

Wyliczenie ilości robót:

ELEWACJA PÓŁNOCNA BUDYNEK 1

PRZĘDZALNI 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpL 1,00

120 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż drabin wyłazowych  h=1,98 m

Wyliczenie ilości robót:

ELEWACJA ZACHODNIA BUDYNEK 1

PRZĘDZALNI 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpL 1,00

121 KNNR 7/506/1 Daszki ochronne

Wyliczenie ilości robót:

2,2*1,5*7+2,2*1,50*2+1,8*1,5+1,9*2+4,0*1,50 42,200000

RAZEM: 42,200000 m2 42,20
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122 KNNR 2/1301/4 Balustrady z pochwytem profil zamknięty 40x40x2  stal malowana proszkowo RAL 7016  , 
wypełnienie siatka cięto ciągniona nierdzewna mocowana do ramy balustrady, poddana 
szkiełkowaniu oraz pasywacji

Wyliczenie ilości robót:

KLATKA SCHODOWA NR 2 36,98 36,980000

KLATKA SCHODOWA NR 3 31,12 31,120000

KLATKA SCHODOWA NR 4 24,36 24,360000

RAZEM: 92,460000 m 92,46

123 KNNR 2/1301/2 Pochwyty stalowe na wspornikach - profil zamknięty 40x40x2  stal malowana proszkowo RAL 7016

Wyliczenie ilości robót:

KLATKA SCHODOWA NR 2 32,38 32,380000

KLATKA SCHODOWA NR 3 43,42 43,420000

KLATKA SCHODOWA NR 4 36,84 36,840000

RAZEM: 112,640000 m 112,64

124 Kalkulacja 
własna

Rozebranie istniejącej klatki schodowej oraz montaż nowej na wzór historycznej
kpL 1,00

2.13 Element POSADZKI - WARSTWY WYKOŃCZNIOWE

125 ORGB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome lub pionowe , preparatem gruntującym

Wyliczenie ilości robót:

818,95+286,69+1558,09+184,40 2 848,130000

RAZEM: 2 848,130000 m2 2 848,13

126 KNR 202/1106/1 Mikrocement m2 818,95

127 KNR 202/1110/1 Podłoga drewniana na legarach z przkładkami antywibracyjnymi m2 481,38

128 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod wykładziny o gr. 2˙mm

Wyliczenie ilości robót:

POD WYKŁADZINĘ 286,69 286,690000

RAZEM: 286,690000 m2 286,69

129 KNNR 2/1206/1 
(1)

Posadzki z wykładziny dywanowej wraz z wywinięciem wykładziny na ściany

Wyliczenie ilości robót:

1.09, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 286,69

2.23, 2.25, 2.27, 2.29, 2.33, 2.35 286,690000

RAZEM: 286,690000 m2 286,69

130 KNR 12/1118/9 Posadzki płytkowe z płytek gresowych  wymiarach 597x597

Wyliczenie ilości robót:

PG1 143,76 143,760000

PG2 482,36 482,360000

PG 4 96,04 96,040000

PG5 777,94 777,940000

PG6 61,65 61,650000

RAZEM: 1 561,750000 m2 1 561,75

131 KNR 12/1118/9 Posadzki płytkowe z płytek gresowych  wymiarach 300X300

Wyliczenie ilości robót:

PG3 184,4 184,400000

RAZEM: 184,400000 m2 184,40

132 KNR 12/1121/6 Okładziny schodów z płytek gresowych

Wyliczenie ilości robót:

185,0 185,000000

RAZEM: 185,000000 m2 185,00

133 KNR 12/1120/3 Cokoliki płytkowe z płytek gresowych m 389,00

2.14 Element D1 - DACH BUDYNEK TKALNI - U=0,15 W/m2*K wraz z warstwami izolacji

134 Kalkulacja 
własna

Więźby dachowe

Wyliczenie ilości robót:

8,60*2*52,97 911,084000

RAZEM: 911,084000 m2 911,08

135 KNR 401/631/1 
(1)

Impregnacja ognioochronna elementów drewnianych, desek, płyt, bali i krawędziaków

Wyliczenie ilości robót:

8,60*2*52,97 911,084000

RAZEM: 911,084000 m2 911,08

136 KNNR 2/602/5 Izolacje z płyt z wełny mineralnej ?=0,033 (W/mK) gr. 100 mm (między profilami)

Wyliczenie ilości robót:

8,60*2*52,97 911,084000

RAZEM: 911,084000 m2 911,08

137 KNNR 2/602/5 Izolacje z płyt z wełny mineralnej ?=0,033 (W/mK) gr. 150 mm (między krokwiami)

Wyliczenie ilości robót:

8,60*2*52,97 911,084000

RAZEM: 911,084000 m2 911,08
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138 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej - wiatroizolacja

Wyliczenie ilości robót:

8,60*2*52,97 911,084000

RAZEM: 911,084000 m2 911,08

139 KNR 202/410/2 Ołacenie połaci dachowych łatami i kontrłatami

Wyliczenie ilości robót:

8,60*2*52,97 911,084000

RAZEM: 911,084000 m2 911,08

140 KNR 202/410/1 Deskowanie połaci dachowych płytą OSB 22 mm

Wyliczenie ilości robót:

8,60*2*52,97 911,084000

RAZEM: 911,084000 m2 911,08

141 KNR 32/628/1 Izolacja powierzchni poziomych membranami separacyjnymi

Wyliczenie ilości robót:

8,60*2*52,97 911,084000

RAZEM: 911,084000 m2 911,08

142 Kalkulacja 
własna

Pokrycie dachu blachą tytan - cynk gr.0,8 mm

Wyliczenie ilości robót:

8,60*2*52,97 911,084000

RAZEM: 911,084000 m2 911,08

143 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej - folia PE

Wyliczenie ilości robót:

7,91*2*52,23 826,278600

RAZEM: 826,278600 m2 826,28

144 KNR 14/2012/3 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi GKF na ruszcie metalowym z kształtowników CD i 
UD, ruszt podwójny podwieszany

Wyliczenie ilości robót:

7,91*2*52,23 826,278600

RAZEM: 826,278600 m2 826,28

145 KNR 14/2012/4 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi GKF na ruszcie metalowym z kształtowników CD i 
UD, dodatek za drugą warstwę płyt

Wyliczenie ilości robót:

7,91*2*52,23 826,278600

RAZEM: 826,278600 m2 826,28

146 KNR 202/410/1 Deska pod rynnowa

Wyliczenie ilości robót:

2*52,23*0,35 36,561000

RAZEM: 36,561000 m2 36,56

147 KNR 202/510/1 
(1)

Rury spustowe tytan cynk 120 mm

Wyliczenie ilości robót:

14,0*6 84,000000

RAZEM: 84,000000 m 84,00

148 KNR 202/508/4 
(1)

Rynny dachowe tytan cynk 125 mm

Wyliczenie ilości robót:

53*2 106,000000

RAZEM: 106,000000 m 106,00

149 KNR 202/507/1 
(1)

Różne obróbki z blachy tytan cynk

Wyliczenie ilości robót:

Pas pod rynnowy 106,0*0,35 37,100000

Pas pod nadrynnowy 106,0*0,35 37,100000

RAZEM: 74,200000 m2 74,20

2.15 Element D2 - DACH BUDYNEK PRZĘDZALNI - U=0,15 W/m2*K  - U=0,15 W/m2*K wraz z 
warstwami izolacji

150 Kalkulacja 
własna

Więźby dachowe

Wyliczenie ilości robót:

16,41*8,54*3 420,424200

RAZEM: 420,424200 m2 420,42

151 KNR 401/631/1 
(1)

Impregnacja ognioochronna elementów drewnianych, desek, płyt, bali i krawędziaków

Wyliczenie ilości robót:

16,41*8,54*3 420,424200

RAZEM: 420,424200 m2 420,42

152 KNNR 2/602/5 Izolacje z płyt z wełny mineralnej ?=0,033 (W/mK) gr. 100 mm (między profilami)

Wyliczenie ilości robót:

16,41*8,54*3 420,424200

RAZEM: 420,424200 m2 420,42
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153 KNNR 2/602/5 Izolacje z płyt z wełny mineralnej ?=0,033 (W/mK) gr. 140 mm (między krokwiami)

Wyliczenie ilości robót:

16,41*8,54*3 420,424200

RAZEM: 420,424200 m2 420,42

154 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej - wiatroizolacja

Wyliczenie ilości robót:

16,41*8,54*3 420,424200

RAZEM: 420,424200 m2 420,42

155 KNR 202/410/2 Ołacenie połaci dachowych łatami i kontrłatami

Wyliczenie ilości robót:

16,41*8,54*3 420,424200

RAZEM: 420,424200 m2 420,42

156 KNR 202/410/1 Deskowanie połaci dachowych płytą OSB 22 mm

Wyliczenie ilości robót:

16,41*8,54*3 420,424200

RAZEM: 420,424200 m2 420,42

157 KNR 32/628/1 Izolacja powierzchni poziomych membranami separacyjnymi

Wyliczenie ilości robót:

16,41*8,54*3 420,424200

RAZEM: 420,424200 m2 420,42

158 Kalkulacja 
własna

Pokrycie dachu blachą tytan - cynk gr.0,8 mm

Wyliczenie ilości robót:

16,41*8,54*3 420,424200

RAZEM: 420,424200 m2 420,42

159 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej - folia PE

Wyliczenie ilości robót:

16,41*8,54*3 420,424200

RAZEM: 420,424200 m2 420,42

160 KNR 14/2012/3 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi GKF na ruszcie metalowym z kształtowników CD i 
UD, ruszt podwójny podwieszany

Wyliczenie ilości robót:

16,41*8,54*3 420,424200

RAZEM: 420,424200 m2 420,42

161 KNR 14/2012/4 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi GKF na ruszcie metalowym z kształtowników CD i 
UD, dodatek za drugą warstwę płyt

Wyliczenie ilości robót:

16,41*8,54*3 420,424200

RAZEM: 420,424200 m2 420,42

162 KNR 202/510/1 
(1)

Rury spustowe

Wyliczenie ilości robót:

14,0*4 56,000000

RAZEM: 56,000000 m 56,00

163 Kalkulacja 
własna

Koryto odwadniające podgrzewane przewodem eleketrycznym

Wyliczenie ilości robót:

16,5*4 66,000000

RAZEM: 66,000000 m 66,00

164 KNR 202/507/1 
(1)

Różne obróbki z blachy tytan cynk

Wyliczenie ilości robót:

11,5 11,500000

RAZEM: 11,500000 m2 11,50

2.16 Element D4 - STROPODACH BUDYNEK PRZĘDZALNI - U=0,15 W/m2*K

165 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej - folia PE

Wyliczenie ilości robót:

36,65*15,20 557,080000

RAZEM: 557,080000 m2 557,08

166 Kalkulacja 
własna

KLINY STYROPIANOWE EPS - dostawa i montaż
kpL 1,00

167 KNR 23/2613/1 Wełna mineralna ?=0,038 (W/mK) gr. 200 mm

Wyliczenie ilości robót:

36,65*15,20 557,080000

RAZEM: 557,080000 m2 557,08

168 KNR 23/2613/5 Przymocowanie płyt łącznikami metalowymi szt 2 800,00

169 KNR 23/2613/1 Wełna mineralna ?=0,040 (W/mK) gr. 50 mm

Wyliczenie ilości robót:

36,65*15,20 557,080000

RAZEM: 557,080000 m2 557,08
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170 KNR 32/628/1 Izolacja powierzchni poziomych membranami PVC gr. 1,5 mm

Wyliczenie ilości robót:

36,65*15,20 557,080000

RAZEM: 557,080000 m2 557,08

171 KNR 202/410/1 Deskowanie attyki płytą OSB 22 mm

Wyliczenie ilości robót:

(37,0+15,20+12,65+8,82)*2*0,60 88,404000

RAZEM: 88,404000 m2 88,40

172 KNR 202/507/1 
(1)

Różne obróbki z blachy tytan cynk

Wyliczenie ilości robót:

ATTYKA (37,0+15,20+12,65+8,82)*2*0,80 117,872000

RAZEM: 117,872000 m2 117,87

2.17 Element D5 - STROPODACH ŁĄCZNIK MIĘDZY BUDYNKIEM TKALNI I PRZĘDZALNI - U=0,15 
W/m2*K

173 KNR 202/506/2 
(1)

Mocowanie blachy stalowej gr. 0,75 mm

Wyliczenie ilości robót:

19,42*3,12 60,590400

RAZEM: 60,590400 m2 60,59

174 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej - folia PE

Wyliczenie ilości robót:

19,42*3,12 60,590400

RAZEM: 60,590400 m2 60,59

175 KNNR 2/602/5 Izolacje z płyt z wełny mineralnej ?=0,033 (W/mK) gr. 200 mm

Wyliczenie ilości robót:

19,42*3,12 60,590400

RAZEM: 60,590400 m2 60,59

176 KNR 202/2007/3 Konstrukcja aluminiowa z konsolami dla montażu kontrłat

Wyliczenie ilości robót:

19,42*3,12 60,590400

RAZEM: 60,590400 m2 60,59

177 KNR 202/410/2 Ołacenie połaci dachowych kontrłatami

Wyliczenie ilości robót:

19,42*3,12 60,590400

RAZEM: 60,590400 m2 60,59

178 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej - wiatroizolacja

Wyliczenie ilości robót:

19,42*3,12 60,590400

RAZEM: 60,590400 m2 60,59

179 KNR 202/410/1 Deskowanie połaci dachowych płytą OSB 22 mm

Wyliczenie ilości robót:

19,42*3,12 60,590400

RAZEM: 60,590400 m2 60,59

180 KNR 32/628/1 Izolacja powierzchni poziomych membranami separacyjnymi

Wyliczenie ilości robót:

19,42*3,12 60,590400

RAZEM: 60,590400 m2 60,59

181 Kalkulacja 
własna

Pokrycie dachu blachą tytan - cynk gr.0,8 mm

Wyliczenie ilości robót:

19,42*3,12 60,590400

RAZEM: 60,590400 m2 60,59

182 KNR 202/507/1 
(1)

Różne obróbki z blachy tytan cynk

Wyliczenie ilości robót:

8,5 8,500000

RAZEM: 8,500000 m2 8,50

183

2.18 Element TYNKI

184 KNNR 2/801/3 Tynki zwykłe wewnętrzne -  ściany m2 11 652,00

185 KNNR 2/801/4 Tynki zwykłe wewnętrzne - stropy m2 265,60

2.19 Element MALOWANIE

186 ORGB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome lub pionowe , preparatem gruntującym

Wyliczenie ilości robót:

(81,4+200,16+609,4+272,25+1601,6)*2 5 529,620000

11652,0+265,60 11 917,600000

RAZEM: 17 447,220000 m2 17 447,22
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187 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków wewnętrznych farbą  zmywalną lateksową  2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

(81,4+200,16+609,4+272,25+1601,6)*2 5 529,620000

11652,0+265,60 11 917,600000

RAZEM: 17 447,220000 m2 17 447,22

2.20 Element KLAPY DYMOWE

188 KNR 15/526/2 Klapa  o wymiarze 120x140 szt 1,00

189 KNR 15/526/2 Klapa  o wymiarze 120x120 szt 2,00

190 KNR 15/526/2 Klapa  o wymiarze 120x220 szt 2,00

2.21 Element SUFITY PODWIESZANE

191 KNR 14/2012/3 Sufit podwieszany systemowy  SP4

Wyliczenie ilości robót:

5,1+5,5+66,30+19,8+5,2+5,7+38,8+31,70 178,100000

RAZEM: 178,100000 m2 178,10

192 KNR 14/2012/3 Sufit podwieszany systemowy SP10

Wyliczenie ilości robót:

46,20+5,6+5,8+25,3+8,30+11,2+5,60+8,5+6,4+

32,2+26,6+9,6*3+12,6+1,4+16,8+9,6+8,4*2+11,

1*2+5,1+26,4 321,400000

RAZEM: 321,400000 m2 321,40

193 KNR 14/2012/3 Sufit podwieszany systemowy SP7

Wyliczenie ilości robót:

39,10+77,10+112,70+41,71+67,1 337,710000

RAZEM: 337,710000 m2 337,71

194 KNR 14/2012/3 Sufit podwieszany systemowy SP8

Wyliczenie ilości robót:

20,90 20,900000

RAZEM: 20,900000 m2 20,90

195 KNR 14/2012/3 Sufit podwieszany systemowy SP1 m2 83,60

196 KNR 14/2012/3 Sufit podwieszany systemowy SP2

Wyliczenie ilości robót:

22,0+6,5+19,0+17,1 64,600000

RAZEM: 64,600000 m2 64,60

197 KNR 14/2012/3 Sufit podwieszany systemowy SP9 m2 18,00

198 KNR 202/807/1 Tynk akustyczny drobno mielona celuloza odpowiednio mieszana z klejem gr. 25 mm m2 399,50

199 Kalkulacja 
własna

Wyspy akustyczne z wełny drzewnej 20 mm, podwieszenie 100 mm, wełna 50 mm, 2400x1200 mm
M2 8,60

200 Kalkulacja 
własna

Elementy przestrzenne wyspowe z płyt akustycznych z wełny mineralnej podwieszenie 40 
mm,?1200 mm M2 9,00

201 Kalkulacja 
własna

Elementy przestrzenne wyspowe z płyt akustycznych z wełny mineralnej gr. 40 mm, podwieszenie 
190 mm, 1180x1180 mm M2 8,30

202 KNR 14/2012/3 Sufit podwieszany systemowy SP5

Wyliczenie ilości robót:

21,40+17,10+16,1+15,60+14,30+15,7+19,5+20,

50+21,50 161,700000

RAZEM: 161,700000 m2 161,70

203 KNR 14/2012/3 Sufit podwieszany systemowy SP12 m2 8,60

204 KNR 14/2012/3 Sufit podwieszany systemowy SP6 m2 21,40

2.22 Element LICOWANIE ŚCIAN

205 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe
m2 781,00

206 KNR 12/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża m2 781,00

207 KNR 12/1118/9 Posadzki płytkowe z płytek gresowych  wymiarach 297x597

Wyliczenie ilości robót:

SG1 523,79 523,790000

SG2 259,82 259,820000

RAZEM: 783,610000 m2 783,61

2.23 Element WIDOWNIA - ST2

208 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:

172,95 172,950000

RAZEM: 172,950000 m2 172,95

209 KNR 23/2613/2 Izolacja pozioma  płytami z wełny mineralnej 0,033 (W/mK) gr. 15 cm (układana pomiędzy legarami) m2 172,95

210 KNNR 2/1205/2 Podłoga z desek z drewna sosnowego , legary układane na podkładkach antywibracyjnych m2 172,95

2.24 Element SCENA

211 Kalkulacja 
własna

Trybuny teleskopowe
kpL 1,00
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2.25 Element Kabiny z płyt HPL

212 KNNR 7/505/1 Przegrody z płyt HPL wraz z drzwiami - kabiny systemowe

Wyliczenie ilości robót:

43,8+22,28 66,080000

30,80+108,69 139,490000

48,90+7,14 56,040000

RAZEM: 261,610000 m2 261,61

2.26 Element ŚCIANKI MOBILNE

213 KNNR 7/505/1 Ścianki mobilne 44 dB

Wyliczenie ilości robót:

POM. 0.49 ZASCENIE MAGAZYN DEKORACJI 5,75*3,0 17,250000

POM. 3.09 SALE WARSZTATOWE 5,2*2,30*2 23,920000

RAZEM: 41,170000 m2 41,17

214 KNR 14/2011/3 
(2)

Zabudowa z płytg gk- nad ściankami mobilnymi

Wyliczenie ilości robót:

6,0*1,46+4,0*1,0*2 16,760000

RAZEM: 16,760000 m2 16,76

2.27 Element Wycieraczki systemowe

215 Kalkulacja 
własna

Wycieraczka systemowe

Wyliczenie ilości robót:

16 16,000000

RAZEM: 16,000000 m2 16,00

2.28 Element ROBOTY ELEWACYJNE

216 KNNR 2/1501/2 Rusztowania zewnętrzne rurowe z uwzględnieniem demontażu oraz nakładu czasu pracy m2 3 950,00

217 KNNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2 3 950,00

218 TZKNBK 
4/901/2

Spoinowanie murów z cegły (50%)

Wyliczenie ilości robót:

(15,7*15,9)*2*50%+(47,0*6,0*0,50+53,28*13,74

*0,5)*2 1 263,697200

RAZEM: 1 263,697200 m2 1 263,70

219 ZKNR C 2/603/1
(1)

Gruntowanie przygotowanego podłoża, impregnowanie - wzmacnianie ścian ceglanych

Wyliczenie ilości robót:

(15,7*15,9)*2+(47,0*6,0+53,28*13,74)*2 2 527,394400

RAZEM: 2 527,394400 m2 2 527,39

220 KNR 23/2613/2 Ocieplenie płytami z wełny mineralnej twardej 0,034 (W/mK) gr. 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

28,78*7,69*2 442,636400

8,73*12,90*2 225,234000

12,95*2,45*4 126,910000

15,8*13,19 208,402000

RAZEM: 1 003,182400 m2 1 003,18

221 KNR 23/2613/5 Przymocowanie płyt łącznikami metalowymi, ściany z betonu

Wyliczenie ilości robót:

1103*5 5 515,000000

RAZEM: 5 515,000000 szt 5 515,00

222 KNR 15/517/2 Przycięcie i przybicie kontrłat i łat

Wyliczenie ilości robót:

28,78*7,69*2 442,636400

8,73*12,90*2 225,234000

12,95*2,45*4 126,910000

15,8*13,19 208,402000

RAZEM: 1 003,182400 m2 1 003,18

223 Kalkulacja 
własna

Konsole aluminiowe
kpL 1,00

224 KNR 202/410/1 Deskowanie ścian pełne

Wyliczenie ilości robót:

28,78*7,69*2 442,636400

8,73*12,90*2 225,234000

12,95*2,45*4 126,910000

15,8*13,19 208,402000

RAZEM: 1 003,182400 m2 1 003,18
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225 KNNR 7/601/2 Obudowa ścian, z blachy tytan cynk gr. 0,8 mm

Wyliczenie ilości robót:

28,78*7,69*2 442,636400

8,73*12,90*2 225,234000

12,95*2,45*4 126,910000

15,8*13,19 208,402000

RAZEM: 1 003,182400 m2 1 003,18

226 KNR 202/507/2 
(1)

Obróbki blacharskie
m2 115,00

2.29 Element USTROJE AKUSTYCZNE

Wyliczenie ilości robót:

34,50 34,500000

RAZEM: 34,500000

227 Kalkulacja 
własna

Dostawa  i montaż ustrojów akustycznych UP1 Ustrój pochłaniająco - rozpraszający złożony z płyt 
drewnopochodnych (MDF z fornirem od strony licowej lub sklejka) o grubości 15 mm, ułożonych w 
formie konstrukcji o przekroju trójkąta lub trapezu. Ustrój wypełniony wełną mineralną o grubości 50 
mm i gęstości 30-60 kg/m3.

Wyliczenie ilości robót:

Sala Teatralna 34,50+77,0 111,500000

RAZEM: 111,500000 m2 111,50

228 Kalkulacja 
własna

Dostawa  i montaż ustrojów akustycznych UP2 Obudowa z paneli drewnopochodnych (MDF z 
fornirem od strony licowej lub sklejka) o grubości 20 mm, wypełniona wełną mineralną o grubości 25 
mm i gęstości 30-60 kg/m3. Całkowita wysokość konstrukcji 45 mm. Ustrój zlokalizowany na 
balkonie technicznym.

Wyliczenie ilości robót:

Sala Teatralna 16,60 16,600000

Mała Sala 19,56 19,560000

RAZEM: 36,160000 m2 36,16

229 Kalkulacja 
własna

Dostawa  i montaż ustrojów akustycznych UP3 , UP4 - Ustrój z płyty drewnopochodnej o grubości 
20 mm. Ustrój w przekroju ma kształt trójkąta. Wymiary całkowite 2500x1000x100 mm. Ustroje 
zlokalizowane między oknami. Od wewnątrz ustroju wypełnienie wełną mineralną o  gęstości 30-60 
kg/m3. Kubatura ustrojów szczelnie zamknięta panelami pełnymi.

Wyliczenie ilości robót:

Studio nagrań 1.14 9,40 9,400000

RAZEM: 9,400000 m2 9,40

230 Kalkulacja 
własna

Dostawa  i montaż ustrojów akustycznych UP5 - Ustrój akustyczny z litej płyty drewnopochodnej o 
wymiarach 1200x600x15 mm na warstwie wełny mineralnej o grubośći 5 cm i gęstości 30-60 kg/m3. 
Wysokość  konstrukcji 100 mm.

Wyliczenie ilości robót:

Pracownia dźwięku 1.12 20*0,6*1,20 14,400000

RAZEM: 14,400000 m2 14,40

231 Kalkulacja 
własna

Dostawa  i montaż ustrojów akustycznych UP6 - Panel dźwiękochłonny o klasie pochłaniania 
dźwięku A o wymiarach 1200x600x40 mm. Panel montowany bezpośrednio do ściany.

Wyliczenie ilości robót:

Pracownia tematyczna 3.04 1,2*0,6*4 2,880000

Pracownia tematyczna 3.06 1,2*0,6*4 2,880000

Pracownia tematyczna 3.08 1,2*0,60*8 5,760000

RAZEM: 11,520000 m2 11,52

232 Kalkulacja 
własna

Dostawa  i montaż ustrojów akustycznych US-1 Sufit z płyt z wełny skalnej o grubości  100 mm, 
pokrytej welonem. Panele  montowane bezpośrednio do stropu. m2 1,00

233 Kalkulacja 
własna

Dostawa  i montaż ustrojów akustycznych UN-1 Rezonansowy ustrój akustyczny z paneli z płyty 
drewnopochodnej (MDF 
z fornirem od strony licowej lub sklejka) o wymiarach 1200x600x15 mm  
z perforacją fasolkową (szerokość 10 mm, długość rowka 50 mm) 
i o stopniu perforacji 14%. Rozstaw liniowy 34 mm. 
Panele docinane na wymiar według rysunków. Do paneli 
 od wewnątrz ustroju należy zamonotwać warstwę wełny mineralnej 
o grubości 5 cm i gęstości 30-60 kg/m3, wykończonej welonem.
Kubatura ustrojów szczelnie zamknięta panelami pełnymi.

Wyliczenie ilości robót:

9,75*3,5 34,125000

RAZEM: 34,125000 m2 34,13
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234 Kalkulacja 
własna

Dostawa  i montaż ustrojów akustycznych UN-2 Rezonansowy ustrój akustyczny z paneli z płyty 
drewnopochodnej o wymiarach 1200x600x15 mm z perforacją okrągłą (średnica 
otworu 6 mm) i o stopniu perforacji 2%. Odległość między środkami otworów to 32 mm, rozstaw pól 
60 mm. Kubatura ustrojów szczelnie zamknięta panelami pełnymi. Do ustrojów od wewnątrz ustroju 
należy zamonotwać warstwę  wełny mineralnej o grubości 5 cm i gęstości 30-60 kg/m3, 
wykończonej welonem.

Wyliczenie ilości robót:

Pracownia dźwięku 1.13 (reżyserka) 5,00+4,45

9,450000

Studio nagrań 1.14 9,89

9,890000

Strefa ruchu 1.07 33,0 33,000000

Sala prób 1.08 17,50 17,500000

RAZEM: 69,840000 m2 69,84

235 Kalkulacja 
własna

Dostawa  i montaż ustrojów akustycznych UN-3 Rezonansowy ustrój akustyczny z listew z płyty 
drewnopochodnej z perforacją szczelinową  (szerokość szczeliny 10 mm) i o stopniu perforacji 21%.
Szerokość listwy to 38 mm.  Szerokość ustroju dostosowana według rysunków kładów ścian. Ustrój 
zlokalizowany w rogu pomieszczenia, zamykający szczelnie tą przestrzeń na całej wysokości 
pomieszczenia. Do paneli od wewnątrz ustroju należy zamonotwać warstwę wełny mineralnej o 
grubości 5 cm i gęstości 110 kg/m3, wykończonej welonem.
Kubatura ustrojów szczelnie zamknięta panelami pełnymi.

Wyliczenie ilości robót:

Studio nagrań 1.14 3,60*3 10,800000

RAZEM: 10,800000 m2 10,80

236 Kalkulacja 
własna

Dostawa  i montaż ustrojów akustycznych UN-4 Rezonansowy ustrój akustyczny z paneli z płyty 
drewnopochodnej  o wymiarach 1200x600x15 mm z perforacją okrągłą (średnica 
otworu 6 mm) i o stopniu perforacji 3%. Odległość między środkami otworów to 32 mm. Wysokość 
konstrukcji 100 mm. Kubatura ustrojów szczelnie 
zamknięta panelami pełnymi.

Wyliczenie ilości robót:

Studio nagrań 1.14 3,60*3 10,800000

RAZEM: 10,800000 m2 10,80

237 Kalkulacja 
własna

Dostawa  i montaż ustrojów akustycznych UN-5  Ustrój rezonansowy z płyty drewnopochodnej o 
wymiarach 1200x600 mm. Panel o grubości 14 mm z perforacją okrągłą o średnicy otworu 3 mm, 
rozstaw otworów 19 mm  i rozstawie pomiędzy liniami 21 mm. Stopień perforacji ustroju 2%. Panel 
przykryty warstwą forniru  o grubości 1 mm, tworzącą perforację liniową. Panel na warstwie wełny 
mineralnej  o gęstości 30-60 kg/m3 i grubości 5 cm. Wysokość konstrukcji 100 mm.

Wyliczenie ilości robót:

Studio nagrań 1.14 3,60*3 10,800000

Strefa ruchu 2.08 21,0 21,000000

RAZEM: 31,800000 m2 31,80

238 Kalkulacja 
własna

Dostawa  i montaż ustrojów akustycznych UN-6 Rezonansowy ustrój akustyczny z paneli z płyty 
drewnopochodnej o wymiarach 1200x600x15 mm z perforacją okrągłą (średnica  otworu 6 mm) i o 
stopniu perforacji 3%. Odległość między środkami otworówto 32 mm. Panel na warstwie wełny 
mineralnej o grubości 5 cm i gęstości 30-60 kg/m3. Wysokość konstrukcji 100 mm.

Wyliczenie ilości robót:

Pokój zabaw 2.12 15*0,6*1,20 10,800000

RAZEM: 10,800000 m2 10,80

239 Kalkulacja 
własna

Dostawa  i montaż ustrojów akustycznych US-2 Panele drewnopochodne (MDF z fornirem od strony
licowej lub sklejka) o grubości 30 mm, odbijające dźwięk, podwieszone pod sufitem. Położenie i kąt 
nachylenia według rysunków. m2 65,00

240 Kalkulacja 
własna

Panele ścinane UP-2a przy oknach, drzwiach i słupach - według rysunków. Do paneli od wewnątrz 
ustroju należy zamonotwać warstwę wełny mineralnej o grubości 5 cm 
i gęstości 30-60  kg/m3, wykończonej welonem

Wyliczenie ilości robót:

Mała Sala 83,00*2 166,000000

RAZEM: 166,000000 m2 166,00

241 Kalkulacja 
własna

Ustrój UD-1 - dyfuzor 1D - Ustrój fraktalowy o wymiarach 1200 x 600 x 194. Składający się z 7 
modułów o różnych głębokościach, jeden moduł  to 7 paneli o różnych głębokościach. Kolejne 
moduły pogłębiane 
o stałe wartości [0,80,100,60,100,80,0]. Grubość paneli 25 mm, wykonane ze sklejki 
trudnnozapalnej lub z innego materiału silnie odbijającego dźwięk. Liczby nad komorami w przekroju
A-A oznaczają ich głębokości. Skrajne panele ustroju o szerokości 12,5 mm.

Wyliczenie ilości robót:

Pracownia dźwięku 1.13 (reżyserka) 1,20*0,60*24

17,280000

Studio nagrań 1.14 1,2*0,6*15 10,800000

RAZEM: 28,080000 m2 28,08

2.30 Element WINDA

242 Ceny rynkowe DOSTAWA I MONTAŻ WRAZ Z URUCHOMIENIEM I ODBIORAMI UDT - DŹWIG NR 1 
OSOBOWO - TOWAROWY TKALNIA kpl 1,00

243 Ceny rynkowe DOSTAWA I MONTAŻ WRAZ Z URUCHOMIENIEM I ODBIORAMI UDT - DŹWIG NR 2 
OSOBOWY - DAWNA WIEŻA kpl 1,00

244 Ceny rynkowe DOSTAWA I MONTAŻ WRAZ Z URUCHOMIENIEM I ODBIORAMI UDT - DŹWIG NR 3 
OSOBOWO - TOWAROWY TEATR kpl 1,00
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3 Grupa ELEKTROAKUSTYKA

3.1 Element Sala Teatralna

K.1 System nagłośnienia frontowego widowni

245 Kalkulacja 
własna

Zestaw głośnikowy szerokopasmowy
kpL 2,00

246 Kalkulacja 
własna

Akcesoria montażowe AKC01-02
kpL 2,00

247 Kalkulacja 
własna

Belka umożliwiające podwieszenie grona głośnikowego
kpL 2,00

248 Kalkulacja 
własna

Zestaw głośnikowy niskotonowy
kpL 2,00

249 Kalkulacja 
własna

Rama umożliwiające podwieszenie głośnika niskotonowego
kpL 2,00

250 Kalkulacja 
własna

Uchwyt typu rota clamp
kpL 2,00

251 Kalkulacja 
własna

Belka umożliwiające podwieszenie zestawów głośnikowych
kpL 2,00

252 Kalkulacja 
własna

Zestaw głośnikowy typu front fill
kpL 4,00

253 Kalkulacja 
własna

Zestaw głośnikowy niskotonowy ZGH01-04
kpL 4,00

254 Kalkulacja 
własna

Uchwyty naścienne do zestawów głośnikowych szerokopasmowych AKC11-14
kpL 2,00

255 Kalkulacja 
własna

Wzmacniacz mocy AMP01
kpL 1,00

256 Kalkulacja 
własna

Wzmacniacz mocy AMP02-03
kpL 2,00

257 Kalkulacja 
własna

Interfejs audio INTA01
kpL 1,00

258 Kalkulacja 
własna

Zestaw głośnikowy szerokopasmowy ZGD01-12
kpL 12,00

259 Kalkulacja 
własna

Uchwyt naścienny do zestawu głośnikowego szerokopasmowego AKC15-26
kpL 12,00

260 Kalkulacja 
własna

Szafa teletechniczna z wyposażeniem STK01
kpL 1,00

261 Kalkulacja 
własna

Dostawa systemu nagłośnieniowego
kpL 1,00

262 Kalkulacja 
własna

Montaż systemu nagłośnieniowego
kpL 1,00

263 Kalkulacja 
własna

Programowanie systemu nagłośnieniwego
kpL 1,00

264 Kalkulacja 
własna

Strojenie systemu nagłośnieniowego
kpL 1,00

265 Kalkulacja 
własna

Szkolenie w zakresie obsługi
kpL 1,00

K.2 System nagłośnienia monitorowego sceny

266 Kalkulacja 
własna

Wzmacniacz mocy AMP04-06
kpL 3,00

267 Kalkulacja 
własna

ZGM01-06 Monitor sceniczny
kpL 6,00

268 Kalkulacja 
własna

CASE01-03 Skrzynia transportowa na monitor sceniczny
kpL 3,00

269 Kalkulacja 
własna

Dostawa systemu monitorowego
kpL 1,00

270 Kalkulacja 
własna

Montaż systemu monitorowego
kpL 1,00

271 Kalkulacja 
własna

Programowanie systemu monitorowego
kpL 1,00

272 Kalkulacja 
własna

Strojenie systemu monitorowego
kpL 1,00

273 Kalkulacja 
własna

Szkolenie w zakresie obsługi
kpL 1,00

K.3 System konsolet fonicznych

274 Kalkulacja 
własna

KONS01 Sterownik cyfrowej konsolety fonicznej
kpL 1,00

275 Kalkulacja 
własna

KONS01_01 Karta Dante do sterownika cyfrowej konsolety fonicznej
kpL 1,00

276 Kalkulacja 
własna

KONS01_02 Zapasowy zasilacz
kpL 1,00

277 Kalkulacja 
własna

CASE04 Skrzynia transportowa na sterownik
kpL 1,00

278 Kalkulacja 
własna

STRS01 Jednostka stagerack cyfrowej konsolety fonicznej
kpL 1,00

279 Kalkulacja 
własna

CARDS01 Karta Dante do sterownika cyfrowej konsolety fonicznej
kpL 1,00
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280 Kalkulacja 
własna

SWITCH01-04 Switch
kpL 4,00

281 Kalkulacja 
własna

EXPS02 Expander wyjść cyfrowych
kpL 1,00

282 Kalkulacja 
własna

EXPS01 Expander 16 wejść, 8 wyjść
kpL 1,00

283 Kalkulacja 
własna

TBL01 Urządzenie typu tablet
kpL 1,00

284 Kalkulacja 
własna

ROUT01 Router Wifi
kpL 1,00

285 Kalkulacja 
własna

CASE05 Skrzynia transportowa na switch'e
kpL 1,00

286 Kalkulacja 
własna

KOMP01 Komputer - laptop
kpL 1,00

287 Kalkulacja 
własna

Jednostka typu UPS do systemu cyfrowej konsolety fonicznej
kpL 1,00

288 Kalkulacja 
własna

Dostawa systemu konsolety fonicznej
kpL 1,00

289 Kalkulacja 
własna

Montaż i uruchomienie
kpL 1,00

290 Kalkulacja 
własna

Programowanie konsolety fonicznej
kpL 1,00

291 Kalkulacja 
własna

Szkolenie w zakresie użytkowania
kpL 1,00

K.4 System rejestracji wielokanałowej, system odtwarzania

292 Kalkulacja 
własna

OPRG01 Oprogramowanie - odtwarzacz do zastosowań teatralnych
kpL 1,00

293 Kalkulacja 
własna

OPRG02 Oprogramowanie do rejestracji, miksu i masteringu - DAW
kpL 1,00

294 Kalkulacja 
własna

INT01 Interfejs audio
kpL 1,00

295 Kalkulacja 
własna

KOMPR01 Laptop
kpL 1,00

296 Kalkulacja 
własna

MONS01-02 Monitory studyjne w pomieszczeniu realizatora dźwięku
kpL 2,00

297 Kalkulacja 
własna

SLUCHR01-03 Słuchawki
kpL 3,00

298 Kalkulacja 
własna

CASER01 Skrzynia transportowa
kpL 1,00

299 Kalkulacja 
własna

Dostawa systemu rejestracji wielokanałowej
kpL 1,00

300 Kalkulacja 
własna

Montaż systemu rejestracji wielokanałowej
kpL 1,00

301 Kalkulacja 
własna

Kalibracja, strojenie i programowanie systemu rejestracji
kpL 1,00

302 Kalkulacja 
własna

Szkolenie w zakresie obsługi
kpL 1,00

K.5 System mikrofonów bezprzewodowych

303 Kalkulacja 
własna

ODB01-ODB04 Odbiornik systemu bezprzewodowego
kpL 16,00

304 Kalkulacja 
własna

NAD01-12 Nadajnik systemu bezprzewodowego na pasek
kpL 16,00

305 Kalkulacja 
własna

MICB01-12 Mikrofony nagłówne
kpL 12,00

306 Kalkulacja 
własna

NAD13-16 Nadajnik typu handheld
kpL 4,00

307 Kalkulacja 
własna

ANTB01-02 Antena szerokopasmowa
kpL 1,00

308 Kalkulacja 
własna

DYSTRB01 Dystrybutor systemu bezprzewodowego
kpL 5,00

309 Kalkulacja 
własna

Ekspander konsolety fonicznej EKSB01
kpL 1,00

310 Kalkulacja 
własna

SKRZB01 Skrzynia transportowa na systemy bezprzewodowe
kpL 1,00

311 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż systemów bezprzewodowych
kpL 1,00

312 Kalkulacja 
własna

Programowanie systemów bezprzewodowych
kpL 1,00

K.6 System mikrofonów przewodowych

313 Kalkulacja 
własna

MIC01
Mikrofon dynamiczny kpL 1,00

314 Kalkulacja 
własna

MIC02
Mikrofon pojemnościowy kpL 1,00

315 Kalkulacja 
własna

MIC03-05 Mikrofon dynamiczny
kpL 3,00
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316 Kalkulacja 
własna

Mikrofon pojemnościowy MIC06
kpL 1,00

317 Kalkulacja 
własna

Stereofoniczna para mikrofonów pojemnościowych MIC07
kpL 1,00

318 Kalkulacja 
własna

Mikrofon dynamiczny MIC08-13 , MIC14-19
kpL 12,00

319 Kalkulacja 
własna

MIC24-25 Mikrofon dynamiczny
kpL 2,00

320 Kalkulacja 
własna

MIC26-29 Miniaturowy mikrofon pojemnościowy
kpL 4,00

321 Kalkulacja 
własna

MIC30-33 Mikrofon pojemnościowy
kpL 4,00

322 Kalkulacja 
własna

MIC34-37  Mikrofon pojemnościowy
kpL 4,00

323 Kalkulacja 
własna

SKRZM01
Skrzynia transportowa na mikrofony kpL 1,00

324 Kalkulacja 
własna

Dostawa
kpL 1,00

K.7 Akcesoria sceniczne

325 Kalkulacja 
własna

DBX01-DBX06 DiBox
kpL 6,00

326 Kalkulacja 
własna

DBX07-DBX08 DiBox
kpL 2,00

327 Kalkulacja 
własna

CD01-02 Profesjonalny odtwarzacz CD
kpL 2,00

328 Kalkulacja 
własna

CASECD01-02 Skrzynia transportowa na odtwarzacz CD
kpL 2,00

329 Kalkulacja 
własna

ADAPT01-06
Przejściówka XLR-RCA kpL 6,00

330 Kalkulacja 
własna

ADAPT07-10
Przejściówka XLR-RCA kpL 4,00

331 Kalkulacja 
własna

ADAPT11-14
Przejściówka XLR-RCA kpL 4,00

332 Kalkulacja 
własna

ADAPT15-18
Przejściówka XLR-RCA kpL 4,00

333 Kalkulacja 
własna

ST01-06
Statyw głośnikowy kpL 6,00

334 Kalkulacja 
własna

ST07-26
Statyw mikrofonowy kpL 20,00

335 Kalkulacja 
własna

ST27-32
Statyw mikrofonowy kpL 6,00

336 Kalkulacja 
własna

ST33-34
Statyw mikrofonowy kpL 2,00

337 Kalkulacja 
własna

CASEM01
Skrzynia transportowa na okablowanie kpL 1,00

338 Kalkulacja 
własna

MICC01-60
Okablowanie mikrofonowe-10mb kpL 60,00

339 Kalkulacja 
własna

MICC61-80
Okablowanie mikrofonowe-5mb kpL 20,00

340 Kalkulacja 
własna

MICC81-100
Okablowanie mikrofonowe-2mb kpL 20,00

341 Kalkulacja 
własna

IC01-20
Kabel instrumentalny TR-TR kpL 20,00

342 Kalkulacja 
własna

CL01-04
Przewód głośnikowy-5mb kpL 4,00

343 Kalkulacja 
własna

CL05-12
Przewód głośnikowy-10mb kpL 8,00

344 Kalkulacja 
własna

CL13-20
Przewód głośnikowy-20mb kpL 8,00

345 Kalkulacja 
własna

CCAT01-08
Przewód CAT5 2m kpL 8,00

346 Kalkulacja 
własna

CCAT09-16
Przewód CAT5 5m kpL 8,00

347 Kalkulacja 
własna

CEL01-08
Przewód zasilający z rozgałęziaczem kpL 8,00

348 Kalkulacja 
własna

Dostawa
kpL 1,00

3.2 Element Mała Sala Teatralna

K.8 System nagłośnienia

349 Kalkulacja 
własna

ZGMS01-02 Zestaw głośnikowy szerokopasmowy
kpL 2,00

350 Kalkulacja 
własna

SUBMS01 Zestaw głośnikowy niskotonowy
kpL 1,00

351 Kalkulacja 
własna

AKCMS01-02 Akcesoria montażowe do zestawów głośnikowych szerokopasmowych
kpL 2,00
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352 Kalkulacja 
własna

AKCMS03 Akcesoria montażowe do zestawów głośnikowych niskotonowych
kpL 1,00

353 Kalkulacja 
własna

AKCM04-06 Linki zabezpieczające
kpL 3,00

354 Kalkulacja 
własna

ZGMS03-06 Zestaw głośnikowy szerokopasmowy
kpL 4,00

355 Kalkulacja 
własna

AKCMS08-11 Akcesoria montażowe do zestawów głośnikowych szerokopasmowych
kpL 4,00

356 Kalkulacja 
własna

AKCMS12-15 Akcesoria montażowe do zestawów głośnikowych szerokopasmowych
kpL 4,00

357 Kalkulacja 
własna

AKCM16-19 Linki zabezpieczające
kpL 4,00

358 Kalkulacja 
własna

AMPMS01-02 Wzmacniacz mocy
kpL 2,00

359 Kalkulacja 
własna

STKMS01 Szafa teletechniczna z wyposażeniem
kpL 1,00

360 Kalkulacja 
własna

PGMS01 Przyłącznica głośnikowa
kpL 1,00

361 Kalkulacja 
własna

PGMS02 Przyłącznica głośnikowa
kpL 1,00

362 Kalkulacja 
własna

Przewód głośnikowy
kpL 4,00

363 Kalkulacja 
własna

Dostawa systemu nagłośnieniowego
kpL 1,00

364 Kalkulacja 
własna

Montaż systemu nagłośnieniowego
kpL 1,00

365 Kalkulacja 
własna

Programowanie systemu nagłośnieniwego
kpL 1,00

366 Kalkulacja 
własna

Strojenie systemu nagłośnieniowego
kpL 1,00

K.9 System konsolety fonicznej

367 Kalkulacja 
własna

KONMS01 Cyfrowa konsoleta foniczna
kpL 1,00

368 Kalkulacja 
własna

SBMS01 Stage-box
kpL 1,00

369 Kalkulacja 
własna

SKRMS01 Skrzynia rack na konsoletę foniczną
kpL 1,00

370 Kalkulacja 
własna

OADMS01-02 Odtwarzacz Audio/CD
kpL 2,00

371 Kalkulacja 
własna

SWMS01 Router
kpL 1,00

372 Kalkulacja 
własna

SWMS01 Przełącznik sieciowy
kpL 1,00

373 Kalkulacja 
własna

SWMS02 Przełącznik sieciowy
kpL 1,00

374 Kalkulacja 
własna

SWMS03 Przełącznik sieciowy
kpL 1,00

375 Kalkulacja 
własna

APMS01 Punkt dostępu systemu sterowania
kpL 1,00

376 Kalkulacja 
własna

TBMS01 Laptop systemu sterowania
kpL 1,00

377 Kalkulacja 
własna

PFMS01-02 Przyłącznica FTP
kpL 2,00

378 Kalkulacja 
własna

PSMS01 Przyłącznica sygnałowa
kpL 1,00

379 Kalkulacja 
własna

PSMS02 Przyłącznica sygnałowa
kpL 1,00

380 Kalkulacja 
własna

PSMS03 Przyłącznica sygnałowa
kpL 1,00

381 Kalkulacja 
własna

PSMS04 Przyłącznica sygnałowa
kpL 1,00

382 Kalkulacja 
własna

POMS01 Przyłącznica światłowodowa
kpL 1,00

383 Kalkulacja 
własna

Dostawa systemu
kpL 1,00

384 Kalkulacja 
własna

Montaż i uruchomienie i programowanie
kpL 1,00

K.10 System mikrofonów przewodowych i bezprzewodowych, akcesoria sceniczne

385 Kalkulacja 
własna

OMPMS01-02 Odbiornik systemu bezprzewodowego
kpL 2,00

386 Kalkulacja 
własna

NADMS01-02 Nadajnik systemu bezprzewodowego typu handheld
kpL 2,00

387 Kalkulacja 
własna

SPLM01 Dystrybutor antenowy
kpL 1,00

388 Kalkulacja 
własna

ANTM01-02 Anteny szerokopasmowe
kpL 1,00
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389 Kalkulacja 
własna

MICMS01-02 Mikrofon pojemnościowy
kpL 2,00

390 Kalkulacja 
własna

SKRMS02 Skrzynia transportowa
kpL 1,00

391 Kalkulacja 
własna

DBXMS01-02 Dibox stereo
kpL 2,00

392 Kalkulacja 
własna

Okablowanie mikrofonowe-2mb
kpL 4,00

393 Kalkulacja 
własna

Okablowanie mikrofonowe-5mb
kpL 4,00

394 Kalkulacja 
własna

Okablowanie mikrofonowe-10mb
kpL 4,00

395 Kalkulacja 
własna

Przewód CAT5 2m
kpL 4,00

396 Kalkulacja 
własna

Przewód CAT5 5m
kpL 4,00

397 Kalkulacja 
własna

Przewód CAT5 10m
kpL 4,00

398 Kalkulacja 
własna

Dostawa systemu
kpL 1,00

399 Kalkulacja 
własna

Montaż, strojenie i uruchomienie systemu mikrofonów bezprzewodowych
kpL 1,00

K.11 Sala Prób

400 Kalkulacja 
własna

ZGSP01-02 Zestaw głośnikowy szerokopasmowy
kpL 2,00

401 Kalkulacja 
własna

STSP01-02 Statyw głośnikowy
kpL 2,00

402 Kalkulacja 
własna

KONSP01 Konsoleta foniczna
kpL 1,00

403 Kalkulacja 
własna

CDSP01 Odtwarzacz Audio/CD
kpL 1,00

404 Kalkulacja 
własna

SKRSP01 Skrzynia transportowa
kpL 1,00

405 Kalkulacja 
własna

AKCSP01-02 Pokrowce na zestawy głośnikowe
kpL 2,00

406 Kalkulacja 
własna

Przewód sygnałowy 15m
kpL 2,00

407 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż systemu
kpL 1,00

3.3 Element System inspicjenta

K.12 Centrala systemu interkomowego

408 Kalkulacja 
własna

SWTCHI01 Switch 16-portowy
kpL 1,00

409 Kalkulacja 
własna

MSDP01 Mikser DSP
kpL 1,00

410 Kalkulacja 
własna

PPI01-PPI02 Patch panel
kpL 2,00

411 Kalkulacja 
własna

INNTI01-INTI02 Interfejs audio/GPIO
kpL 2,00

412 Kalkulacja 
własna

SWTCHI02 Switch 24-portowy
kpL 1,00

413 Kalkulacja 
własna

STKI01 Szafa teletechniczna z wyposażeniem
kpL 1,00

414 Kalkulacja 
własna

POEI01-POEI02 Zasilacz PoE 30W
kpL 2,00

K.13 Stanowisko inspicjenta Sali Teatralnej

415 Kalkulacja 
własna

STI01 Stojak inspicjenta
kpL 1,00

416 Kalkulacja 
własna

PINTI01 Pulpit interkomowy rack 19"
kpL 1,00

417 Kalkulacja 
własna

ZEGI01
Zegar kpL 1,00

418 Kalkulacja 
własna

STOPI01
Stoper kpL 1,00

419 Kalkulacja 
własna

SSTOPI01
Sterownik stopera kpL 1,00

420 Kalkulacja 
własna

GPSI01
Antena GPS kpL 1,00

421 Kalkulacja 
własna

SŁI01
Zestaw mikrofonowo słuchawkowy kpL 3,00

422 Kalkulacja 
własna

LPI01
Lampka kpL 3,00

423 Kalkulacja 
własna

Przewód harting modularny 1,5m
kpL 3,00
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K.14 Stanowisko inspicjenta Sali Teatralnej Małej

424 Kalkulacja 
własna

Skrzynia 3U
kpL 1,00

425 Kalkulacja 
własna

PINTIM01
Pulpit interkomowy rack 19" kpL 1,00

426 Kalkulacja 
własna

SŁI02
Zestaw mikrofonowo słuchawkowy kpL 1,00

427 Kalkulacja 
własna

LPIM02
Lampka kpL 3,00

428 Kalkulacja 
własna

Patch-cord STP, kat.6, 3.0m
kpL 2,00

429 Kalkulacja 
własna

Kabel zasilający powercon
kpL 1,00

K.15 Pulpity interkomowe

430 Kalkulacja 
własna

PINTI02-PINTI05
Pulpit interkomowy biurkowy kpL 4,00

431 Kalkulacja 
własna

PINTIM02-PINTIM03
Pulpit interkomowy biurkowy kpL 2,00

432 Kalkulacja 
własna

PINTSIR01-PINTSIR02
Panel interkomowy ścienny kpL 2,00

433 Kalkulacja 
własna

SŁI03-SŁI08
Zestaw mikrofonowo słuchawkowy kpL 6,00

434 Kalkulacja 
własna

Patch-cord STP, kat.6, 3.0m
kpL 6,00

K.16 System bezprzewodowy

435 Kalkulacja 
własna

ANTI01-ANTI03
Antena systemu bezprzewodowego kpL 3,00

436 Kalkulacja 
własna

ANTIM01
Antena systemu bezprzewodowego kpL 1,00

437 Kalkulacja 
własna

BPI01-BPI08
Beltpack bezprzewodowy kpL 4,00

438 Kalkulacja 
własna

SŁIB01-SŁIB08
Zestaw mikrofonowo słuchawkowy kpL 4,00

K.17 System komunikacji świetlnej i dźwiękowej

439 Kalkulacja 
własna

CSASI01
Centrala sygnalizacji akcji scenicznej kpL 1,00

440 Kalkulacja 
własna

CSASIM01
Centrala sygnalizacji akcji scenicznej kpL 1,00

441 Kalkulacja 
własna

SSASI01
Sterownik sygnalizacji akcji scenicznej kpL 1,00

442 Kalkulacja 
własna

SSASIM01
Sterownik sygnalizacji akcji scenicznej kpL 1,00

443 Kalkulacja 
własna

SASI01-SASI05
Sygnalizator akcji scenicznej kpL 5,00

444 Kalkulacja 
własna

SASI06-SASI10
Mobilny sygnalizator akcji scenicznej kpL 5,00

445 Kalkulacja 
własna

CI1/01-11
Transparent CISZA kpL 11,00

446 Kalkulacja 
własna

CI2/01-02
Transparent CISZA kpL 2,00

447 Kalkulacja 
własna

LZI01
Panel przekaźników kpL 1,00

448 Kalkulacja 
własna

PPI03
Patch panel kpL 1,00

449 Kalkulacja 
własna

DZI01-DZI04
Dzwonek antraktowy kpL 4,00

450 Kalkulacja 
własna

Dostawa, montaż i uruchomienie
kpL 1,00

451 Kalkulacja 
własna

Programowanie systemu
kpL 1,00

K.18 System nasłuchu akcji scenicznej i rozgłoszeniowy

452 Kalkulacja 
własna

WZMI01
Wzmacniacz mocy 4-kanałowy kpL 1,00

453 Kalkulacja 
własna

WZMI02-WZMI03
Wzmacniacz mocy 2-kanałowy kpL 2,00

454 Kalkulacja 
własna

CDI01
Odtwarzacz Audio/CD kpL 2,00

455 Kalkulacja 
własna

GNIx/y
Głośnik ścienny kpL 25,00

456 Kalkulacja 
własna

GŁKI01-03
Głośnik ścienny kpL 3,00

457 Kalkulacja 
własna

RGI02/01-09, RGI05/01-2
Regulator głośności kpL 11,00

458 Kalkulacja 
własna

PSI02/01-09, PSI05/01-02
Przełącznik sygnału kpL 11,00
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459 Kalkulacja 
własna

MICI01-04
Mikrofon nasłuchu akcji scenicznej kpL 4,00

460 Kalkulacja 
własna

MICIM01-02
Mikrofon nasłuchu akcji scenicznej kpL 2,00

461 Kalkulacja 
własna

Kabel mikrofonowy 5m XLRm/XLRF
kpL 6,00

462 Kalkulacja 
własna

Dostawa system rozgłoszeniowego
kpL 1,00

463 Kalkulacja 
własna

Montaż i uruchomienie
kpL 1,00

464 Kalkulacja 
własna

Programowanie i strojenie systemu
kpL 1,00

K.19 Mobilny system nagłośnieniowy

3.4 Element Tablice przyłączeniowe

K.20 Sala Teatralna

465 Kalkulacja 
własna

TP01,02
Tablica przyłączeniowa sygnałowa ścienna kpL 2,00

466 Kalkulacja 
własna

TP03 Tablica przyłączeniowa sygnałowa ścienna
kpL 2,00

467 Kalkulacja 
własna

TP04,07,08,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23
Tablica przyłączeniowa sygnałowa ścienna kpL 14,00

468 Kalkulacja 
własna

TP05
Tablica przyłączeniowa sygnałowa ścienna kpL 1,00

469 Kalkulacja 
własna

TP06
Tablica przyłączeniowa sygnałowa ścienna kpL 1,00

470 Kalkulacja 
własna

TP09,10,11
Tablica przyłączeniowa sygnałowa ścienna kpL 3,00

471 Kalkulacja 
własna

TP12
Tablica przyłączeniowa sygnałowa ścienna kpL 1,00

472 Kalkulacja 
własna

TP13 ,14 , 15,16,17,18,19,20,21,22,23,
Tablica przyłączeniowa sygnałowa ścienna kpL 11,00

473 Kalkulacja 
własna

TPAMP01
Tablica przyłączeniowa sygnałowa ścienna kpL 1,00

474 Kalkulacja 
własna

TPAMP02
Tablica przyłączeniowa sygnałowa ścienna kpL 1,00

475 Kalkulacja 
własna

TPS01
Tablica przyłączeniowa sygnałowa ścienna kpL 1,00

476 Kalkulacja 
własna

TPS02
Tablica przyłączeniowa sygnałowa ścienna kpL 1,00

477 Kalkulacja 
własna

TPS03
Tablica przyłączeniowa sygnałowa ścienna kpL 1,00

478 Kalkulacja 
własna

TPS04
Tablica przyłączeniowa sygnałowa ścienna kpL 1,00

479 Kalkulacja 
własna

TPFOH01
Tablica przyłączeniowa sygnałowa ścienna kpL 1,00

480 Kalkulacja 
własna

TPFOH02
Tablica przyłączeniowa podłogowa kpL 1,00

481 Kalkulacja 
własna

TPREC01
Tablica przyłączeniowa sygnałowa ścienna kpL 1,00

482 Kalkulacja 
własna

TPREC02
Tablica przyłączeniowa sygnałowa ścienna kpL 1,00

483 Kalkulacja 
własna

TPREC03
Tablica przyłączeniowa sygnałowa ścienna kpL 1,00

484 Kalkulacja 
własna

TPMS01,02,03,04,05,06
Tablica przyłączeniowa sygnałowa ścienna kpL 6,00

485 Kalkulacja 
własna

TPAMS01,02,02,04
Tablica przyłączeniowa sygnałowa ścienna kpL 4,00

486 Kalkulacja 
własna

TPGMS01,,02,03,10,11,12
Tablica przyłączeniowa sygnałowa ścienna kpL 6,00

487 Kalkulacja 
własna

TPGMS04,05,06,07,08,09
Tablica przyłączeniowa sygnałowa ścienna kpL 6,00

488 Kalkulacja 
własna

TPI01
Tablica przyłączeniowa sygnałowa ścienna kpL 1,00

489 Kalkulacja 
własna

TPI02,4
Tablica przyłączeniowa sygnałowa ścienna kpL 2,00

490 Kalkulacja 
własna

TPI03
Tablica przyłączeniowa sygnałowa ścienna kpL 1,00

491 Kalkulacja 
własna

TPI05,06,07,08
Tablica przyłączeniowa sygnałowa ścienna kpL 4,00

492 Kalkulacja 
własna

TPI05,06,07,08
Tablica przyłączeniowa sygnałowa ścienna kpL 4,00

493 Kalkulacja 
własna

TPI09,10,11
Tablica przyłączeniowa sygnałowa ścienna kpL 3,00

494 Kalkulacja 
własna

TPISAS01,02,03,04
Tablica przyłączeniowa sygnałowa ścienna kpL 4,00
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495 Kalkulacja 
własna

TPIM01
Tablica przyłączeniowa sygnałowa ścienna kpL 1,00

496 Kalkulacja 
własna

TPIM01
Tablica przyłączeniowa sygnałowa ścienna kpL 1,00

497 Kalkulacja 
własna

TPIM02,03
Tablica przyłączeniowa sygnałowa ścienna kpL 2,00

498 Kalkulacja 
własna

TPIM04,05,TPISASM01,02,3,04
Tablica przyłączeniowa sygnałowa ścienna kpL 6,00

499 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż tablic przyłączeniowych
kpL 1,00

K.21 Okablowanie

500 Kalkulacja 
własna

Trasy kablowe
Przewód głośnikowy 4x4mm2 m 147,00

501 Kalkulacja 
własna

Trasy kablowe
Przewód głośnikowy 2x4mm2 m 1 351,00

502 Kalkulacja 
własna

Przewód mikrofonowy
m 318,00

503 Kalkulacja 
własna

Przewód mikrofonowy 4 parowy
m 309,00

504 Kalkulacja 
własna

Przewód mikrofonowy 8 parowy
m 298,00

505 Kalkulacja 
własna

Przewód mikrofonowy 12 parowy
m 194,00

506 Kalkulacja 
własna

Przewód FTP cat.6
m 3 502,00

507 Kalkulacja 
własna

Przewód światłowodowy 8x50/125 OM3
m 92,00

508 Kalkulacja 
własna

Przewód 2x1,5mm2
m 401,00

509 Kalkulacja 
własna

Przewód 3x2,5mm2

Wyliczenie ilości robót:

143+948 1 091,000000

RAZEM: 1 091,000000 m 1 091,00

510 Kalkulacja 
własna

Trasy kablowe, układanie tras kablowych i okablowania, koryta kablowe
kpL 1,00

K.22 Dokumentacja powykonawcza

511 Kalkulacja 
własna

Dokumentacja powykonawcza
kpL 1,00

512 Kalkulacja 
własna

Szkolenie obsługi
kpL 1,00

4 Grupa MECHANIKA SCENICZNA

4.1 Element MECHANIKA SCENICZNA

513 Kalkulacja 
własna

most oświetleniowy sceny Wciągarka 2,2kW, czterolinowa
udźwig 500kg
prędkość 0,2m/s
trawers aluminiowy trio 290, L=8mb czarny
pas kablowy z instalacją 16 obwodów zasilających, 2 obwody sterujące
instalacja na trawersie kpL 2,00

514 Kalkulacja 
własna

reling poziomy widowni ozn. RB rura fi 48,3mm zawieszona na barierce tylnego balkonu widowni 
oraz galerii bocznych, ł= 9mb =+12mb + 9mb, w komplecie mocowania, nośność 50kg/mb kpL 3,00

515 Kalkulacja 
własna

Sztankiet dekoracyjny sceny wciągarka 2,2kW, czterolinowa
udźwig całkowity 250kg
prędkość 0,5m/s
rura stalowa fi 48,3mm L=8mb, kolor czarny kpL 8,00

516 Kalkulacja 
własna

wysłona pionowa formatująca szerokość okna scenicznego, zawieszona do konstrukcji pomostu 
technicznego portalowego, ruchoma na systemie suwanym, napęd ręczny kpL 2,00

517 Kalkulacja 
własna

Sztankiet horyzontowy sceny wciągarka 2,2kW, czterolinowa
udźwig urzytkowy 500kg
prędkość 0,2m/s
rura stalowa fi 48,3mm L=8mb, kolor czarny kpL 1,00

518 Kalkulacja 
własna

Sztankiet kurtynowy ozn. K1  napęd ręczny z przeciwwagą, czterolinowa udźwig 250kg
rura stalowa fi 48,3mm L=8mb, kolor czarnynapęd ręczny z przeciwwagą, czterolinowa
udźwig 250kg
rura stalowa fi 48,3mm L=8mb, kolor czarny kpL 1,00

519 Kalkulacja 
własna

Sztankiet głośnikowy ozn.SG  stały sztankiet głośnikowy, rura fi 48,3mm dł. 1,5m, mocowana na 
stałe kpL 3,00

520 Kalkulacja 
własna

Zapadnia sceniczna z napędem typu łańcuchowego ozn. ZS1
kpL 1,00

521 Kalkulacja 
własna

Zapadnia sceniczna z napędem typu łańcuchowego ozn. ZS2
kpL 1,00

522 Kalkulacja 
własna

Zapadnia sceniczna z napędem typu łańcuchowego ozn. ZS3, ZS4
kpL 2,00

523 Kalkulacja 
własna

Zapadnia sceniczna z napędem typu łańcuchowego ozn. ZS5, ZS6
kpL 1,00



strona nr: 35

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

524 Kalkulacja 
własna

Podesty mobilne z napędem elektrycznym i siłownikami łańcuchowymi Konstrukcja mobilna 
Wymiary platformy ok. 2 x 1m;
napęd ręczny wspomagany siłownikiem gazowym będącym częścią konstrukcji podestu nośność 
platformy 500 kg/m2 – statycznie;
Wysokość podnoszenia ok. 1m wykończenie sklejka antypoślizgowa kpL 6,00

525 Kalkulacja 
własna

układ sterowania elementów mechaniki sceny sterowanie z pulpitu dotykowego 17"  falownik w 
układzie sterowania dla każdego z urządzeń  bez pozycjonowania funkcje bezpieczeństwa 
wykonane w kpL 1,00

526 Kalkulacja 
własna

Kurtyna główna z napędem ręcznym tkanina plusz o gramaturze min. 415 g/m2, marszczenie 100%,
8 x 5,2m mechanizm - prowadnica aluminiowa z napędem ręcznym wieszana na sztankieci kpL 1,00

527 Kalkulacja 
własna

Kurtyna horyzontowa z napędem ręcznym  tkanina plusz o gramaturze min. 415 g/m2, marszczenie 
0%, 8 x 6m mechanizm - prowadnica aluminiowa z napędem ręcznym wieszana na sztankiecie kpL 1,00

528 Kalkulacja 
własna

Kulisy - tkanina plusz o gramaturze min. 415g/m2, marszczenie 0%, 2 x 6m wieszane na 
sztankietach kpL 10,00

529 Kalkulacja 
własna

lambrekiny, paludamenty tkanina plusz o gramaturze min. 415 g/m2, marszczenie 0%, 8 x 1,5m 
wieszane na sztankietachach kpL 4,00

530 Kalkulacja 
własna

konstrukcja kratownicowa małej Sali teatralnej konstrukcja z kratownicy aluminiowej według rys. 
M.01  kolor czarny punkty mocowań dla wciągarek łąńcuchowych - konsole z uchwytem mocowane 
na stałe do stropu - 10szt. kpL 1,00

531 Kalkulacja 
własna

Zestaw mobilnych podestów scenicznych  - schody mobilne 4 stopniowe dostawiane do konstrukcji 
zapadni zaparkowanej na poziomie +1 na pow. Sceny kpL 2,00

532 Kalkulacja 
własna

Instalacja zasilająco sterująca pomiędzy szafami sterowniczymi a napędami mechaniki scenicznej - 
instalacja  według technologii producenta mechaniki- ryczałt kpL 1,00

533 Kalkulacja 
własna

Montaż urządzeń mechaniki scenicznej
kpL 1,00

5 Grupa OŚWIETLENIE SCENICZNE

5.1 Element OŚWIETLENIE SCENICZNE

K.23 APARATY OŚWIETLENIOWE

534 Kalkulacja 
własna

Automatyczna ruchoma głowa Spot typu LED CW; 700W; 12-35; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 8,00

535 Kalkulacja 
własna

Automatyczna ruchoma głowa Wash typu LED RGBW; 1100W; 5-29; dostawa, montaż, 
uruchomienie kpL 12,00

536 Kalkulacja 
własna

Reflektor profilowy typu LED RGBAL; 234W; 15-30; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 10,00

537 Kalkulacja 
własna

Reflektor profilowy typu LED RGBAL; 234W; 25-50; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 8,00

538 Kalkulacja 
własna

Reflektor Fresnel typu LED RGBAL; 260W; 17-54; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 12,00

539 Kalkulacja 
własna

Naświetlacz typu LED RGBW; 560W; 15-24; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 6,00

540 Kalkulacja 
własna

Automatyczna ruchoma głowa Spot typu LED CW; 700W; 12-35; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 4,00

541 Kalkulacja 
własna

Automatyczna ruchoma głowa Wash typu LED RGBW; 1100W; 5-29; dostawa, montaż, 
uruchomienie kpL 4,00

542 Kalkulacja 
własna

Reflektor profilowy typu LED RGBAL; 234W; 15-30; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 4,00

543 Kalkulacja 
własna

Reflektor profilowy typu LED RGBAL; 234W; 25-50; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 4,00

544 Kalkulacja 
własna

Reflektor Fresnel typu LED RGBAL; 260W; 17-54; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 8,00

545 Kalkulacja 
własna

Naświetlacz typu LED RGBW; 560W; 15-24; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 4,00

546 Kalkulacja 
własna

Maszyna do mgły; 1285W; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 2,00

K.24 URZĄDZENIA SIECIOWE I TECHNOLOGICZNE OŚWIETLENIA TECHNOLOGICZNEGO

547 Kalkulacja 
własna

Szafa typu rack 42U SSOT-DST; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 1,00

548 Kalkulacja 
własna

Switch sieciowy 24 porty; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 3,00

549 Kalkulacja 
własna

Patch panel 24 porty 6A; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 3,00

550 Kalkulacja 
własna

Przetwornik Ethernet-DMX512, 8 wyjść; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 20,00

551 Kalkulacja 
własna

UPS; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 1,00

552 Kalkulacja 
własna

Konsoleta oświetleniowa DST; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 1,00

553 Kalkulacja 
własna

Szafa typu rack SRN-DST; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 1,00

554 Kalkulacja 
własna

Regulator napięcia 12x3,6kW; 400us; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 5,00

555 Kalkulacja 
własna

Szafa typu rack SSOT-MSW; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 1,00

556 Kalkulacja 
własna

Switch sieciowy 24 porty; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 2,00
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557 Kalkulacja 
własna

Patch panel 24 porty 6A; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 2,00

558 Kalkulacja 
własna

Przetwornik Ethernet-DMX512, 8 wyjść; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 10,00

559 Kalkulacja 
własna

UPS; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 1,00

560 Kalkulacja 
własna

Konsoleta oświetleniowa MSW; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 1,00

561 Kalkulacja 
własna

Szafa typu rack SRN-MSW; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 1,00

562 Kalkulacja 
własna

Regulator napięcia 12x3,6kW; 400us; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 4,00

K.25 INSTALACJE ZASILAJĄCE I SYGNAŁOWE

563 Kalkulacja 
własna

Okablowanie obwodów zasilających 16A; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 1,00

564 Kalkulacja 
własna

Okablowanie sygnałowe LAN; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 1,00

565 Kalkulacja 
własna

Koryta kablowe; dostawa, montaż
kpL 1,00

566 Kalkulacja 
własna

Punkty przyłączeniowe; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 1,00

567 Kalkulacja 
własna

Rozdzielnica ROT-DST; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 1,00

568 Kalkulacja 
własna

Rozdzielnica ROT-MSW; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 1,00

K.26 URZĄDZENIA AUDIO-WIDEO

569 Kalkulacja 
własna

Projektor multimedialny DST; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 1,00

570 Kalkulacja 
własna

Ekran projekcyjny DST; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 1,00

571 Kalkulacja 
własna

Serwer wideo; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 1,00

572 Kalkulacja 
własna

Oprogramowanie zarządające serwerem wideo; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 1,00

573 Kalkulacja 
własna

Komputer do zarządzania serwerem wideo; dostawa, montaż, uruchomienie
kpL 1,00

6 Grupa ROBOTY INSTALACYJNE

6.1 Element WĘZEŁ C.O.

K.27 STRONA WYSOKIEGO PARAMETRU

574 KNRW 
215/518/2 (1)

Zawory kulowe do wspawania  PN25 DN65 mm
szt 2,00

575 KNRW 
215/527/5 (1)

Filtroodmulnik kołnierzowy  PN16 DN 65
szt 1,00

576 KNRW 
215/527/5 (1)

Filtr siatkowy kołnierzowy , 300 oczek/cm2, PN16, dn 65 mm , z wkładem magnetycznym
szt 1,00

577 KNRW 
215/520/4 (1)

Zawór równoważący dn 50 mm  PN 25. Typ napędu ręczny.
szt 2,00

578 KNR 35/222/5 Zestaw pomiarowo-rozliczeniowy DN40  z przetwornikiem przepływu Ultraflow 54, przelicznik do 
ciepłomierza  Qn10 Dodatkowe wyposażenie: moduł HC-003-11 oraz moduł P026 kpl 1,00

579 KNR 708/301/2 Moduł telemetryczny typu VTM G007 układ 1,00

580 KNR 708/102/1 Zanurzeniowy czujnik na przewodzie  PT500 układ 6,00

581 KNRW 
215/518/2 (1)

Zawory kulowe do wspawania  PN25 DN50 mm
szt 1,00

582 KNR 708/205/1 Zawór regulacyjny DN 25, kvs 6,3, PN25 z napędem układ 1,00

583 KNNR 4/504/2 Wymiennik ciepła c.o., c.t. , płytowy, lutowany miedzią, typ  LC110-40-2 szt 2,00

584 KNRW 
215/520/4 (1)

Zawór równoważący dn 40 mm  PN 25. Typ napędu ręczny.
szt 2,00

585 KNRW 
215/520/1 (2)

Zawór równoważący dn 20 mm  PN 25. Typ napędu ręczny.
szt 2,00

586 KNRW 
215/518/1

Zawór kulowy do wspawania  PN25 dn 40 mm
szt 1,00

587 KNR 708/205/1 Zawór regulacyjny DN 20, kvs 4,0, PN25 z napędem układ 1,00

588 KNRW 
215/519/2 (2)

Zawór kulowy do wspawania  PN25 dn 32 mm
szt 4,00

589 KNRW 
215/519/1 (2)

Zawór regulacyjny  DN 15, kvs 1,6, PN25  z funkcją bezpieczeństwa (zasil. 230V) z napędem
szt 2,00

590 KNNR 4/504/2 Wymiennik ciepła c.w.u., płytowy, lutowany miedzią, typ LB60-30H-5/4” szt 1,00

591 KNNR 4/504/2 Wymiennik ciepła c.w.u., płytowy, lutowany miedzią, typ LB60-40H-5/4” szt 1,00

592 KNR 35/222/1 Zestaw pomiarowo-rozliczeniowy DN15  z przetwornikiem przepływu Ultraflow 54, przelicznik do 
ciepłomierza  Qn15 kpl 2,00

593 KNR 708/205/2 Regulator pogodowy co + cwu  -  dwukanałowy, z kluczem aplikacji A266.10, z podstawą układ 2,00

594 KNR 708/102/1 Termostat  ST-1 (30-120OC) układ 4,00

595 KNR 708/102/1 Czujnik temperatury układ 10,00

596 KNR 708/102/1 Czujnik temperatury zewnętrznej układ 1,00

597 KNR 35/216/7 Manometr zegarowy z kurkiem manometryczny oraz rurką manometryczną   M100  (0-1,6MPa) szt 3,00
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598 KNRW 
215/519/1 (2)

Zawór kulowy do wspawania  PN25 dn 15 mm
szt 10,00

599 KNR 35/217/3 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn˙20˙mm, 
zawór kulowy szt 1,00

600 KNR 35/216/10 Filtr siatkowy PN 16,T-125°C,300 oczek/cm2, dn 20 mm szt 1,00

601 KNR 35/115/1 
(1)

Wodomierz wody gorące JS  2,5-NK  Qn2,5 PN10 dn 15 mm
szt 1,00

602 Kalkulacja 
własna

Połączenie elastyczne- wąż zbrojony PN10 Dn20
SZT 1,00

603 KNR 35/217/3 
(2)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn˙20˙mm, 
zawór zwrotny szt 2,00

604 KNR 35/217/3 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn˙20˙mm, 
zawór kulowy szt 2,00

K.28 STRONA NISKOPARAMETROWA – C.O.

605 KNNR 4/524/3 
(1)

Membramowy  zawór bezpieczeństwa SYR 1915, ciśnienie otwarcia 4 bar dn 25 mm
szt 1,00

606 KNR 707/101/1 Pompa obiegowa c.o. 40-150F
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

607 KNRW 
215/411/6 (1)

Zawór kulowy gwint. PN 10 dn 80 mm
szt 2,00

608 KNRW 
215/527/5 (1)

Filtr siatkowy kołnierzowy , 300 oczek/cm2, PN16, dn 65 mm , z wkładem magnetycznym
szt 1,00

609 KNR 35/216/7 Manometr zegarowy z kurkiem manometryczny oraz rurką manometryczną   M100  (0-1,0MPa) szt 3,00

610 KNNR 4/511/4 
(1)

Naczynie wzbiorcze przeponowe  N 200
szt 1,00

611 KNR 35/217/4 
(1)

Szybkozłączka SU
szt 1,00

K.29 STRONA NISKOPARAMETROWA C.T.

612 KNNR 4/524/3 
(1)

Membramowy  zawór bezpieczeństwa SYR 1915, ciśnienie otwarcia 4 bar dn 25 mm
szt 1,00

613 KNR 707/101/1 Pompa obiegowa c.o. 40-150F
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

614 KNRW 
215/411/6 (1)

Zawór kulowy gwint. PN 10 dn 65 mm
szt 2,00

615 KNRW 
215/527/5 (1)

Filtr siatkowy kołnierzowy , 300 oczek/cm2, PN16, dn 65 mm , z wkładem magnetycznym
szt 1,00

616 KNR 35/216/7 Manometr zegarowy z kurkiem manometryczny oraz rurką manometryczną   M100  (0-1,0MPa) szt 3,00

617 KNNR 4/511/4 
(1)

Naczynie wzbiorcze przeponowe  N 200
szt 1,00

618 KNR 35/217/4 
(1)

Szybkozłączka SU
szt 1,00

K.30 STRONA NISKOPARAMETROWA C.W.U. (STREFA I)

619 KNNR 4/524/3 
(1)

Membramowy  zawór bezpieczeństwa SYR 1915, ciśnienie otwarcia 4 bar dn 25 mm
szt 1,00

620 KNR 35/132/5 Zawór zwrotny antyskażeniowy EA251, PN10 dn 40 szt 1,00

621 KNR 35/115/1 
(1)

Wodomierz wody zimnej JS  1,6-02  Qn1,6 DN 15
szt 1,00

622 KNNR 4/524/1 
(1)

Reduktor ciśnienia  Nastawa Pmax-=4,8bar. Montować urządzenie w przypadku przekroczenia 
ciśnienia 4,8 bar w instalacji zimnej wody dn 15 mm szt 1,00

623 KNR 35/216/13 Filtr siatkowy FS-3 M-230 dn 40 mm szt 1,00

624 KNR 35/217/6 
(1)

Zawory kulowe  gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn˙40˙mm, zawór kulowy
szt 6,00

625 KNR 35/217/4 
(1)

Zawory kulowe  gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn˙25˙mm, zawór kulowy
szt 2,00

626 KNR 35/132/3 Zawór zwrotny antyskażeniowy EA251, PN10, Dn˙1" szt 1,00

627 KNR 215/123/4 
(1)

Pompa cyrkulacyjna  25-60N
szt 1,00

628 KNR 35/216/11 Filtr siatkowy FS-3 M-230 dn 25 mm szt 1,00

629 KNR 35/216/7 Manometr zegarowy z kurkiem manometryczny oraz rurką manometryczną   M100  (0-1,0MPa) szt 2,00

630 KNR 35/217/4 
(1)

Zawory kulowe  gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn˙25˙mm, zawór kulowy
szt 5,00

631 KNRW 
215/143/4

Stabilizator ciepłej wody użytkowej  o pojemności  350dm3, D=550 mm, H=1885mm, 6 bar, 
Tmax=110[oC], wykonanie ze stali nierdzewnej, atest PZH, anoda magnezowa, przeciwkołnierze, 
izolacja kpl 1,00

K.31 STRONA NISKOPARAMETROWA C.W.U. (STREFA II)

632 KNNR 4/524/3 
(1)

Membramowy  zawór bezpieczeństwa SYR 1915, ciśnienie otwarcia 4 bar dn 25 mm
szt 1,00

633 KNR 35/132/5 Zawór zwrotny antyskażeniowy EA251, PN10 dn 40 szt 1,00

634 KNR 35/115/1 
(1)

Wodomierz wody zimnej JS  1,6-02  Qn1,6 DN 15
szt 1,00

635 KNNR 4/524/1 
(1)

Reduktor ciśnienia  Nastawa Pmax-=4,8bar. Montować urządzenie w przypadku przekroczenia 
ciśnienia 4,8 bar w instalacji zimnej wody dn 15 mm szt 1,00

636 KNR 35/216/13 Filtr siatkowy FS-3 M-230 dn 40 mm szt 1,00

637 KNR 35/217/6 
(1)

Zawory kulowe  gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn˙40˙mm, zawór kulowy
szt 6,00
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638 KNR 35/217/4 
(1)

Zawory kulowe  gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn˙25˙mm, zawór kulowy
szt 2,00

639 KNR 35/132/3 Zawór zwrotny antyskażeniowy EA251, PN10, Dn˙1" szt 1,00

640 KNR 215/123/4 
(1)

Pompa cyrkulacyjna  25-60N
szt 1,00

641 KNR 35/216/11 Filtr siatkowy FS-3 M-230 dn 25 mm szt 1,00

642 KNR 35/216/7 Manometr zegarowy z kurkiem manometryczny oraz rurką manometryczną   M100  (0-1,0MPa) szt 2,00

643 KNR 35/217/4 
(1)

Zawory kulowe  gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn˙25˙mm, zawór kulowy
szt 5,00

644 KNRW 
215/143/4

Stabilizator ciepłej wody użytkowej  o pojemności  350dm3, D=550 mm, H=1885mm, 6 bar, 
Tmax=110[oC], wykonanie ze stali nierdzewnej, atest PZH, anoda magnezowa, przeciwkołnierze, 
izolacja kpl 1,00

K.32 ROZDZIELACZE INSTALACJA C.O.

645 KNRW 
215/513/1

Rozdzielacze
m 3,00

646 KNR 35/216/6 Termometr techniczny szt 2,00

647 KNR 35/217/4 
(1)

Zawór spustowy dn 25 mm
szt 2,00

648 KNRW 
215/411/6 (1)

Zawór  kulowy Fi˙65˙mm
szt 8,00

649 KNR 35/216/14 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn˙65˙mm szt 2,00

650 KNR 35/216/7 Manometr zegarowy 0-0,6 MPa   z rurką manometryczną i kurkiem manometrycznym szt 8,00

651 KNR 35/216/6 Termometr techniczny prosty 0-100°C szt 4,00

K.33 ROZDZIELACZE INSTALACJA C.T.

652 KNRW 
215/513/1

Rozdzielacze
m 3,00

653 KNR 35/217/4 
(1)

Zawór spustowy dn 25 mm
szt 2,00

654 KNRW 
215/411/4 (1)

Zawór odcinający DN32 ˙mm
szt 4,00

655 KNR 35/216/12 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn˙32˙mm szt 1,00

656 KNR 35/217/7 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn˙50˙mm, 
zawór kulowy szt 4,00

657 KNR 35/216/14 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn˙50˙mm szt 1,00

658 KNRW 
215/411/6 (1)

Zawór  kulowy Fi˙65˙mm
szt 4,00

659 KNR 35/216/14 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn˙65˙mm szt 1,00

660 KNR 35/216/7 Manometr zegarowy 0-0,6 MPa   z rurką manometryczną i kurkiem manometrycznym szt 12,00

661 KNR 35/216/6 Termometr techniczny prosty 0-100°C szt 6,00

K.34 RUROCIĄGI

662 KNRW 
215/514/5

Rura stalowa bez szwu O76,1x2,9
m 12,00

663 KNRW 
215/514/4

Rura stalowa bez szwu O60,3x2,9
m 28,00

664 KNRW 
215/514/2 (2)

Rura stalowa bez szwu O42,4x2,6
m 28,00

665 KNRW 
215/514/1 (1)

Rura stalowa bez szwu O21,3x2,3
m 3,00

666 KNNR 4/517/3 Montaż kształtek stalowych szt 40,00

667 KNNR 2/1404/5 
(1)

Malowanie rur stalowych

Wyliczenie ilości robót:

12+28+28+3 71,000000

RAZEM: 71,000000 m 71,00

668 KNR 34/101/21 Łubki izolacyjnej PUR dla rur DN65 o gr. 70 mm, w płaszczu z folii PCV m 12,00

669 KNR 34/101/20 Łubki izolacyjnej PUR dla rur DN50 o gr. 50 mm, w płaszczu z folii PCV m 14,00

670 KNR 34/101/20 Łubki izolacyjnej PUR dla rur DN40 o gr. 40 mm, w płaszczu z folii PCV m 14,00

671 KNR 34/101/19 Łubki izolacyjnej PUR dla rur DN32 o gr. 35 mm, w płaszczu z folii PCV m 28,00

672 KNNR 4/528/1 Próby szczelności węzłów cieplnych wymiennikowych węzeł 1,00

673 Kalkulacja 
własna

Uruchomienie wymiennikowni wraz z odbiorem UDT
węzeł 1,00

6.2 Element KANALIZACJA SANITARNA

674 KNNR 4/208/4 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙160˙mm m 106,00

675 KNNR 4/208/3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙110˙mm m 209,00

676 KNNR 4/208/2 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙75˙mm m 16,00

677 KNNR 4/208/1 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙50˙mm m 80,00

678 KNNR 4/208/1 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙40˙mm m 52,00

679 KNNR 4/201/3 Rury żeliwne kanalizacyjne Fi˙100˙mm m 30,00

680 KNNR 4/201/4 Rury żeliwne kanalizacyjne  Fi˙150˙mm m 14,00

681 KNNR 4/208/2 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙75˙mm - 
niskoszumowa m 161,00

682 KNNR 4/208/3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙110˙mm - 
niskoszumowa m 180,00
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683 KNNR 4/1009/1 
(1)

Rura kanalizacyjna PEO40x2,4 SDR17 PN10
m 11,00

684 KNR 219/119/3 Rury ochronne, Dn 200˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 1,00

685 KNR 219/119/4 Rury ochronne, Dn 250˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 1,00

686 KNNR 4/222/2 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi˙110˙mm szt 17,00

687 KNNR 4/222/1 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi˙75˙mm szt 12,00

688 KNNR 4/213/5 Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi˙110˙mm szt 8,00

689 KNNR 4/213/4 Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi˙75˙mm szt 2,00

690 KNNR 4/218/3 Wpust podłogowy DN 50 klasa B125 stal nierdzewna szt 5,00

691 KNRW 
215/224/5 (1)

Studzienka schładzająca betonowa O1000 h=1,0m
kpl 1,00

692 KNRW 
215/145/6

Pompa w studzience schładzającej
szt 1,00

693 KNR 707/101/1 Przepompownia ścieków  sanitarnych P1 V=3,0m3/h, H=6,0mH2O do instalacji podposadzkowej 
wraz z szafką sterowniczą
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 2,00

694 KNNR 4/211/1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙50˙mm szt 26,00

695 KNNR 4/211/3 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙110˙mm szt 11,00

696 KNR 728/209/2 Wykucie bruzd, bruzdy poziome, ściany przekrój do 200 cm2  - wraz z uzupełnieniem bruzd m 28,00

697 KNR 728/209/11 Wykucie bruzd, bruzdy w podłożu betonowym, przekrój do 200 cm2 - wraz z uzupełnieniem bruzd m 17,00

698 KNR 728/203/4 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach- wraz z uzupełnieniem przebić otwór 16,00

699 KNR 219/217/4 Przejścia rurociągu przez ściany w rurze osłonowej dn 250 mm l = 0,9 m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

700 KNRW 
215/230/2 (1)

Umywalka wisząca

Wyliczenie ilości robót:

1,00+5+1+12 19,000000

RAZEM: 19,000000 kpl 19,00

701 KNRW 
215/230/2 (1)

Umywalka nablatowa

Wyliczenie ilości robót:

10,00+4 14,000000

RAZEM: 14,000000 kpl 14,00

702 KNRW 
215/230/2 (1)

Umywalka dla niepełnosprawnych
kpl 2,00

703 Kalkulacja 
własna

Stelaż  do podwieszanej miski ustępowej

Wyliczenie ilości robót:

11,00+9+12 32,000000

RAZEM: 32,000000 kpl 32,00

704 KNR GEBERIT 
215/105/1

Przyciski do spłuczek, podtynkowych

Wyliczenie ilości robót:

11,00+9+12 32,000000

RAZEM: 32,000000 szt 32,00

705 Kalkulacja 
własna

Miska wisząca WC z ukrytym mocowaniem i deską sedesową
- miska wyposażona w specjalny system montażu, bez widocznych otworów przyłączeniowych
- do skompletowania z wolnoopadającą lub zwykłą deską sedesowa z duroplastu, zawiasy metalowe

Wyliczenie ilości robót:

11,00+9+12 32,000000

RAZEM: 32,000000 kpl 32,00

706 Kalkulacja 
własna

Stelaż podtynkowy do pisuaru z dopływem podtynkowym mechanicznym
kpl 9,00

707 Kalkulacja 
własna

Pisuar dopływ/odpływ podtynkowy, biała ceramik + zawór spłukujący do pisuaru + czujnik 
elektronicznego modułu sterujacego do pisuaru kpl 9,00

708 Kalkulacja 
własna

Stelaż  do podwieszanej miski ustępowej  dla niepełnosprawnych

Wyliczenie ilości robót:

11,00+9 20,000000

RAZEM: 20,000000 kpl 20,00

709 Kalkulacja 
własna

Miska wisząca dla niepełnosprawnych
kpl 2,00

710 KNR GEBERIT 
215/105/1

Elektroniczna płytka spłukująca
szt 2,00

711 KNRW 
215/229/4 (3)

Zlewozmywak  dwukomorowy  przemysłowy ze stelażem
szt 1,00

712 KNRW 
215/229/4 (3)

Zlewozmywak  jednokomorowy
szt 8,00

713 KNRW 
215/229/4 (3)

Zlewozmywak  jednokomorowy  z ociekaczem, wiszący
szt 1,00

714 KNR 35/123/1 
(1)

Drzwi prysznicowe przesuwne 120 cm + brodzik 1200 x 900 x 40 mm
kpl 6,00
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715 Kalkulacja 
własna

Ścienny dozownik mydła w płynie z delikatnym uruchamianiem. Model odporny na wandalizm z 
zamknięciem na zamek.

Wyliczenie ilości robót:

12,00+2+12 26,000000

RAZEM: 26,000000 szt 26,00

716 Kalkulacja 
własna

Pojemnik na papier toaletowy jumbo. Duży model do zwoju 400 m. Jednoczęściowa pokrywa z 
przegubem ułatwia obsługę i utrzymanie higieny. Zamknięcie na zamek. Kontrola poziomu papieru.
Wymiary: Ř305, głębokość 135 mm.Wykończenie Inox 304 błyszczący.

Wyliczenie ilości robót:

11,00+9+2+12 34,000000

RAZEM: 34,000000 szt 34,00

717 Kalkulacja 
własna

Ścienny podajnik na ręczniki papierowe. Zamknięcie na zamek, wandaloodporny. Kontrola poziomu 
papieru. Pojemność 750 odcinków. Grubość metalu: 1 mm. Wykończenie Inox satynowy. 
Wymiary: 130 x 275 x 450 mm.

Wyliczenie ilości robót:

9,00+7+2+12 30,000000

RAZEM: 30,000000 szt 30,00

718 Kalkulacja 
własna

Kosz na odpady 3 l stal nierdzewna.

Wyliczenie ilości robót:

20,00+25+2+12 59,000000

RAZEM: 59,000000 szt 59,00

719 Kalkulacja 
własna

Ścienny pojemnik na odpady

Wyliczenie ilości robót:

9,00+7+2+12 30,000000

RAZEM: 30,000000 szt 30,00

720 Kalkulacja 
własna

Lustro klejone do ściany

Wyliczenie ilości robót:

16,15+7,95+2+7,2 33,300000

RAZEM: 33,300000 m 33,30

721 Kalkulacja 
własna

Haczyk

Wyliczenie ilości robót:

12,00+9+2+12 35,000000

RAZEM: 35,000000 szt 35,00

722 Kalkulacja 
własna

Pojemnik ścienny ze szczotką WC z pokrywą.

Wyliczenie ilości robót:

11,00+9+2+12 34,000000

RAZEM: 34,000000 szt 34,00

723 Kalkulacja 
własna

Blat głębokość: 60 cm

Wyliczenie ilości robót:

15,55+4,95 20,500000

RAZEM: 20,500000 m 20,50

724 Kalkulacja 
własna

uchwyt prosty 60 cm
szt 4,00

725 Kalkulacja 
własna

uchwyt składany 80 cm
szt 2,00

726 Kalkulacja 
własna

uchwyt składany 65 cm
szt 2,00

727 Kalkulacja 
własna

poduszka dla niepełnosprawnych
szt 2,00

728 KNNR 4/1606/1 K.I. Próba wodna szczelności kanalizacji sanitarnej  r-g=4,74 próba 1,00

6.3 Element INSTALACJA WODOCIĄGOWA

729 KNR 707/101/1 Zestaw hydroforowy o wysokości ponoszenia 10,0mH2O przy wydajności 18m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

730 KNRW 
215/112/1 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o połączeniach zgrzewanych na ścianach fi 20x3,4
m 38,00

731 KNRW 
215/112/2 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o połączeniach zgrzewanych na ścianach fi 25x4,2
m 105,00

732 KNRW 
215/112/3 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o połączeniach zgrzewanych na ścianach fi 32x5,4
m 93,00

733 KNRW 
215/112/4 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o połączeniach zgrzewanych na ścianach fi 40x6,7
m 152,00

734 KNRW 
215/112/5 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o połączeniach zgrzewanych na ścianach fi 50x8,3
m 75,00

735 KNRW 
215/112/6 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o połączeniach zgrzewanych na ścianach fi 63x10,5
m 50,00

736 KNRW 
215/112/7 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o połączeniach zgrzewanych na ścianach fi 75x12,5
m 160,00

737 KNR 34/101/1 Otulina PE, ?(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 20 mm m 38,00
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738 KNR 34/101/1 Otulina PE, ?(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 25 mm m 105,00

739 KNR 34/101/19 Otulina PE, ?(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn 32 mm m 93,00

740 KNR 34/101/19 Otulina PE, ?(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn 40 mm m 152,00

741 KNR 34/101/20 Otulina PE, ?(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn 50 mm m 75,00

742 KNR 34/101/21 Otulina PE, ?(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn 63 mm m 50,00

743 KNR 34/101/21 Otulina PE, ?(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn 75 mm m 160,00

744 KNRW 
215/112/1 (1)

Rura wielowarstwowa PE-RT/ALU/PE-HD  16 x 2,0
m 603,00

745 KNRW 
215/112/1 (1)

Rura wielowarstwowa PE-RT/ALU/PE-HD  20 x 2,0
m 154,00

746 KNRW 
215/112/2 (1)

Rura wielowarstwowa PE-RT/ALU/PE-HD  26 x 3,0
m 26,00

747 KNRW 
215/112/3 (1)

Rura wielowarstwowa PE-RT/ALU/PE-HD  32 x 3,0
m 6,00

748 KNRW 
215/112/4 (1)

Rura wielowarstwowa PE-RT/ALU/PE-HD  40 x 3,5
m 12,00

749 KNR 34/101/14 Otulina PE

Wyliczenie ilości robót:

12+6+26+154+603 801,000000

RAZEM: 801,000000 m 801,00

750 KNR 35/113/7 
(1)

Zawór pierwszeństwa (p.poż.) dn 50 mm
szt 1,00

751 KNR 35/113/7 
(1)

Zawory kulowe przelotowe, gwintowane do wody zimnej i ciepłej, montaż zaworów Dn˙50˙mm, 
zawór kulowy szt 2,00

752 KNR 35/216/14 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn˙50˙mm szt 1,00

753 KNRW 
215/130/1 (1)

Cyrkulacyjny ogranicznik temperatury dn 15 mm
szt 8,00

754 KNRW 
215/135/1

Zawór czerpalny do płuczki + wężyk elastyczny + zawór odcinający dn 15 mm
szt 35,00

755 KNRW 
215/137/2

Bateria umywalkowa stojąca

Wyliczenie ilości robót:

12,00+9+12 33,000000

RAZEM: 33,000000 szt 33,00

756 KNRW 
215/137/2

Bateria umywalkowa z przedłużonym uchwytem
szt 2,00

757 KNRW 
215/137/2

Bateria kuchenna stojąca z wysoką i wyciąganą wylewką
szt 14,00

758 KNNR 4/132/1 
(1)

Zawory przelotowe pod baterie  stojące  z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

(14+2+33)*2 98,000000

RAZEM: 98,000000 szt 98,00

759 KNRW 
215/137/9

Bateria prysznicowa z ruchomą wylewką
szt 6,00

760 KNNR 4/116/1 
(1)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do  baterii - Listwa baterii z 
podejściami

Wyliczenie ilości robót:

98/2 49,000000

RAZEM: 49,000000 szt 49,00

761 KNRW 
215/140/1 (1)

Wodomierz wielostrumieniowy wody zimnej DN15 Bmeters GSD8-RFM wraz z zaworami 
odcinającymi oraz zaworem antyskażeniowym kpl 64,00

762 KNR 35/215/9 Odpowietrznik automatyczny, armatura Dn˙15˙mm kpl 2,00

763 KNR 401/322/2 Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych szt 3,00

764 KNR 728/207/14 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w stropach, strop żelbetowy grubości do 20 cm, 
przewód Fi do 100 mm otwór 8,00

765 KNR 728/209/4 Wykucie bruzd, bruzdy pionowe lub skośne, ściany, przekrój do 100 cm2 - wraz z uzupełnieniem 
bruzd m 25,00

766 KNR 728/209/10 Wykucie bruzd, bruzdy w podłożu betonowym, przekrój do 100 cm2  - wraz z uzupełnieniem bruzd m 19,00

767 KNR 728/209/1 Wykucie bruzd, bruzdy poziome, ściany , przekrój do 100 cm2 - wraz z uzupełnieniem bruzd m 39,00

768 KNR 728/203/4 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach- wraz z uzupełnieniem przebić otwór 26,00

769 KNR 35/134/1 Płukanie instalacji czynności przygotowawcze i zakończeniowe do wykonania próby m 1 474,00

770 KNR 35/134/2 Próba wodna ciśnieniowa m 1 474,00

6.4 Element INSTALACJA P.POŻ.

771 KNR 728/207/14 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w stropach, strop żelbetowy  wraz z uzupełnieniem
przebić otwór 3,00

772 KNR 728/203/4 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach- wraz z uzupełnieniem przebić otwór 9,00

773 KNNR 4/106/4 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Dn˙32˙mm m 36,00

774 KNNR 4/106/8 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Dn˙80˙mm m 148,00

775 KNRW 
215/115/3

Podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych, do hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, 
Dn˙25˙mm szt 11,00
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776 KNRW 
215/138/1

Zawory hydrantowe, montowane na ścianie, Dn˙25˙mm
szt 11,00

777 KNNR 4/142/1 Hydrant przeciwpożarowy DN25 wraz z kompletną szafką hydrantową  wyposażoną w wąż 
półsztywny o długości 2x25m kpl 11,00

778 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż przejść szczelnych p.poż wraz z oznaczeniem każdego przejścia
kpL 1,00

779 KNRW 
215/520/4 (4)

Zawór zwrotny antyskażeniowy typu EA dn 65mm
szt 1,00

780 KNR 35/134/1 Płukanie instalacji czynności przygotowawcze i zakończeniowe do wykonania próby

Wyliczenie ilości robót:

148+36 184,000000

RAZEM: 184,000000 m 184,00

781 KNR 35/134/2 Próba wodna ciśnieniowa m 184,00

6.5 Element INSTALACJA C.O.

782 KNR 728/207/13 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w stropach otwór 12,00

783 KNR 728/203/3 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach murowanych otwór 56,00

784 KNRW 
215/425/2

Grzejniki łazienkowe, stalowe 750/1470
szt 1,00

785 KNRW 
215/425/2

Grzejniki łazienkowe, stalowe 500/1760
szt 4,00

786 KNR 35/215/2 Zawór grzejnikowy termostatyczny  Dn˙15˙mm kpl 5,00

787 KNR 35/215/6 Zawór grzejnikowy powrotny dn 15 mm szt 5,00

788 KNR 35/215/4 Głowica termostatyczna szt 5,00

789 KNRW 
215/418/4

Grzejniki stalowe, 1-płytowe 11 V 600x400
szt 4,00

790 KNRW 
215/418/4

Grzejniki stalowe, 1-płytowe 11 V 600x500
szt 2,00

791 KNRW 
215/418/4

Grzejniki stalowe, 1-płytowe 11 V 600x700
szt 1,00

792 KNRW 
215/418/4

Grzejniki stalowe, 1-płytowe 11 V 600x800
szt 1,00

793 KNRW 
215/418/4

Grzejniki stalowe, 1-płytowe 11 V 600x1100
szt 1,00

794 KNRW 
215/418/4

Grzejniki stalowe, 1-płytowe 11 V 600x1400
szt 2,00

795 KNRW 
215/418/4

Grzejniki stalowe, 1-płytowe 11 V 900x400
szt 2,00

796 KNRW 
215/418/4

Grzejniki stalowe, 1-płytowe 11 V 900x500
szt 1,00

797 KNRW 
215/418/4

Grzejniki stalowe, 1-płytowe 11 V 900x600
szt 1,00

798 KNRW 
215/418/4

Grzejniki stalowe, 1-płytowe 11 V 900x700
szt 1,00

799 KNRW 
215/418/4

Grzejniki stalowe, 1-płytowe 11 V 900x800
szt 1,00

800 KNRW 
215/418/4

Grzejniki stalowe, 1-płytowe 11 V 900x900
szt 3,00

801 KNRW 
215/418/4

Grzejniki stalowe, 1-płytowe 11 V 900x1000
szt 3,00

802 KNRW 
215/418/4

Grzejniki stalowe, 1-płytowe 11 V 900x1100
szt 3,00

803 KNRW 
215/418/4

Grzejniki stalowe, 1-płytowe 11 V 900x1200
szt 3,00

804 KNRW 
215/418/8

Grzejniki stalowe, 2-płytowe 21 V 300x1200
szt 1,00

805 KNRW 
215/418/8

Grzejniki stalowe, 2-płytowe 21 V 500x1200
szt 1,00

806 KNRW 
215/418/8

Grzejniki stalowe, 2-płytowe 21 V 600x1100
szt 1,00

807 KNRW 
215/418/8

Grzejniki stalowe, 2-płytowe 21 V 600x1600
szt 2,00

808 KNRW 
215/418/8

Grzejniki stalowe, 2-płytowe 21 V 900x700
szt 1,00

809 KNRW 
215/418/8

Grzejniki stalowe, 2-płytowe 21 V 900x900

Wyliczenie ilości robót:

1+2 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00

810 KNRW 
215/418/8

Grzejniki stalowe, 2-płytowe 21 V 900x1000
szt 1,00

811 KNRW 
215/418/8

Grzejniki stalowe, 2-płytowe 21 V 900x1100
szt 3,00

812 KNRW 
215/418/8

Grzejniki stalowe, 2-płytowe 21 V 900x1200
szt 2,00
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813 KNRW 
215/418/8

Grzejniki stalowe, 2-płytowe 21 V 900x1400
szt 1,00

814 KNRW 
215/418/8

Grzejniki stalowe, 2-płytowe 22 V 600x400
szt 1,00

815 KNRW 
215/418/8

Grzejniki stalowe, 2-płytowe 22 V 600x900
szt 1,00

816 KNRW 
215/418/8

Grzejniki stalowe, 2-płytowe 22 V 600x1100
szt 1,00

817 KNRW 
215/418/8

Grzejniki stalowe, 2-płytowe 22 V 600x1200
szt 1,00

818 KNRW 
215/418/8

Grzejniki stalowe, 2-płytowe 22 V 900x500
szt 1,00

819 KNRW 
215/418/8

Grzejniki stalowe, 2-płytowe 22 V 900x600
szt 1,00

820 KNRW 
215/418/8

Grzejniki stalowe, 2-płytowe 22 V 900x700
szt 1,00

821 KNRW 
215/418/8

Grzejniki stalowe, 2-płytowe 22 V 900x900
szt 1,00

822 KNRW 
215/418/8

Grzejniki stalowe, 2-płytowe 22 V 900x1100

Wyliczenie ilości robót:

2+2 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

823 KNRW 
215/418/8

Grzejniki stalowe, 2-płytowe 22 V 900x1200
szt 17,00

824 KNRW 
215/418/12

Grzejniki stalowe, 3-płytowe 33 V 300x1200
szt 2,00

825 KNRW 
215/418/12

Grzejniki stalowe, 3-płytowe 33 V 500x1200
szt 1,00

826 KNRW 
215/418/12

Grzejniki stalowe, 3-płytowe 33 V 600x1100
szt 1,00

827 KNRW 
215/418/12

Grzejniki stalowe, 3-płytowe 33 V 600x1200
szt 1,00

828 KNRW 
215/418/12

Grzejniki stalowe, 3-płytowe 33 V 600x1400
szt 1,00

829 KNRW 
215/418/12

Grzejniki stalowe, 3-płytowe 33 V 600x1600
szt 3,00

830 KNRW 
215/418/12

Grzejniki stalowe, 3-płytowe 33 V 900x800
szt 2,00

831 KNRW 
215/418/12

Grzejniki stalowe, 3-płytowe 33 V 900x900
szt 2,00

832 KNRW 
215/418/12

Grzejniki stalowe, 3-płytowe 33 V 900x1200
szt 2,00

833 KNRW 
215/418/12

Grzejniki stalowe, 3-płytowe 33 V 900x1400
szt 5,00

834 KNRW 
215/418/12

Grzejniki stalowe, 3-płytowe 33 V 900x1800
szt 2,00

835 KNRW 
215/418/12

Grzejniki VR/20C/750
szt 1,00

836 KNRW 
215/418/12

Grzejniki VR/21C/750
szt 2,00

837 KNR 35/215/6 Zawór grzejnikowy powrotny VK szt 99,00

838 KNR 35/215/4 Głowica termostatyczna, szt 99,00

839 KNR 35/216/1 Zawór równoważący i regulacyjny typ 2 DN10 szt 19,00

840 KNR 35/216/1 Zawór równoważący i regulacyjny typ 2 DN15 szt 21,00

841 KNR 35/216/1 Zawór równoważący i regulacyjny typ 2 DN20 szt 6,00

842 KNR 35/216/1 Zawór równoważący i regulacyjny typ 1 DN15 szt 18,00

843 KNR 35/216/1 Zawór równoważący i regulacyjny typ 1 DN20 szt 4,00

844 KNR 35/216/2 Zawór równoważący i regulacyjny typ 1 DN25 szt 33,00

845 KNR 35/216/2 Regulator różnicy ciśnienia DN20 (zakres regulacji 5-25kPa) szt 2,00

846 KNR 35/216/3 Regulator różnicy ciśnienia DN32 (zakres regulacji 10-40kPa) szt 1,00

847 KNR 35/216/3 Regulator różnicy ciśnienia DN40 (zakres regulacji 10-40kPa) szt 1,00

848 KNR 35/216/1 Zawór równoważący z odwodnieniem, odcięciem i króćcami pomiarowymi dn 20 szt 1,00

849 KNR 35/216/2 Zawór równoważący z odwodnieniem, odcięciem i króćcami pomiarowymi dn 25 szt 1,00

850 KNR 35/216/3 Zawór równoważący z odwodnieniem, odcięciem i króćcami pomiarowymi dn 32 szt 1,00

851 KNR 35/216/3 Zawór równoważący z odwodnieniem, odcięciem i króćcami pomiarowymi dn 40 szt 1,00

852 KNR 35/217/3 
(1)

Zawór odcinający ze spustem Dn˙20˙mm, zawór kulowy
szt 6,00

853 KNR 35/217/4 
(1)

Zawór odcinający ze spustem Dn˙25˙mm, zawór kulowy
szt 16,00

854 KNR 35/217/5 
(1)

Zawór odcinający ze spustem Dn˙32˙mm, zawór kulowy
szt 14,00

855 KNR 35/217/6 
(1)

Zawór odcinający ze spustem Dn˙40˙mm, zawór kulowy
szt 2,00
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856 KNR 35/217/7 
(1)

Zawór odcinający ze spustem Dn˙50˙mm, zawór kulowy
szt 8,00

857 KNR 35/217/7 
(1)

Zawór odcinający ze spustem Dn˙65˙mm, zawór kulowy
szt 4,00

858 KNRW 
215/520/5 (2)

Zawór odcinający ze spustem Dn˙100˙mm
szt 4,00

859 KNRW 
215/412/7

Zawór odpowietrzający automatyczny

Wyliczenie ilości robót:

84+204 288,000000

RAZEM: 288,000000 szt 288,00

860 KNR 35/217/3 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn˙20˙mm, 
zawór kulowy

Wyliczenie ilości robót:

102+44 146,000000

RAZEM: 146,000000 szt 146,00

861 KNR 35/217/1 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn˙10˙mm, 
zawór kulowy szt 18,00

862 KNR 35/217/2 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn˙15˙mm, 
zawór kulowy szt 42,00

863 KNR 35/217/4 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn˙25˙mm, 
zawór kulowy szt 42,00

864 KNR 35/217/5 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn˙32˙mm, 
zawór kulowy szt 40,00

865 KNR 35/217/6 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn˙40˙mm, 
zawór kulowy szt 8,00

866 KNR 35/216/9 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn˙15˙mm szt 30,00

867 KNR 35/216/10 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn˙20˙mm szt 22,00

868 KNR 35/216/11 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn˙25˙mm szt 21,00

869 KNR 35/216/12 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn˙32˙mm szt 20,00

870 KNR 35/216/13 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn˙40˙mm szt 4,00

871 KNR 35/220/2 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania, króćce przyłączeniowe Dn˙1/2" (15˙mm), rozdzielacz 
3-obwodowy kpl 4,00

872 KNR 35/220/3 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania, króćce przyłączeniowe Dn˙1/2" (15˙mm), rozdzielacz 
4-obwodowy kpl 2,00

873 KNR 35/220/4 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania, króćce przyłączeniowe Dn˙1/2" (15˙mm), rozdzielacz 
5-obwodowy kpl 2,00

874 KNR 35/220/5 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania, króćce przyłączeniowe Dn˙1/2" (15˙mm), rozdzielacz 
6-obwodowy kpl 2,00

875 KNR 35/220/6 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania, króćce przyłączeniowe Dn˙1/2" (15˙mm), rozdzielacz 
7-obwodowy kpl 2,00

876 KNR 35/220/7 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania, króćce przyłączeniowe Dn˙1/2" (15˙mm), rozdzielacz 
8-obwodowy kpl 2,00

877 KNR 35/220/8 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania, króćce przyłączeniowe Dn˙1/2" (15˙mm), rozdzielacz 
9-obwodowy kpl 2,00

878 KNR 35/220/9 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania, króćce przyłączeniowe Dn˙1/2" (15˙mm), rozdzielacz 
10-obwodowy kpl 1,00

879 KNR 35/220/10 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania, króćce przyłączeniowe Dn˙1/2" (15˙mm), rozdzielacz 
11-obwodowy kpl 2,00

880 KNR 35/220/11 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania, króćce przyłączeniowe Dn˙1/2" (15˙mm), rozdzielacz 
12-obwodowy kpl 1,00

881 KNRW 
215/432/3

kurtyna powietrza o mocy 13,5kW na I biegu wentylatora, długość 154cm
szt 5,00

882 KNRW 
215/432/3

kurtyna powietrza o mocy 6,87kW na I biegu wentylatora, długość 100cm
szt 2,00

883 KNRW 
215/432/3

kurtyna powietrza o mocy 19,8kW na III biegu wentylatora, długość 154cm
szt 1,00

884 KNRW 
215/432/3

kurtyna zimna powietrzna, długość 154cm
szt 3,00

885 KNR 708/301/2 Zawór mieszający trójdrogowy DN 15 układ 9,00

886 KNR 708/301/2 Zawór mieszający trójdrogowy DN 20 układ 1,00

887 KNR 708/301/2 Zawór mieszający trójdrogowy DN 25 układ 2,00

888 KNR 708/301/2 Zawór mieszający trójdrogowy DN 40 kvs=20,0 układ 1,00

889 KNR 35/215/9 Zawór odpowietrzający z zaworem odcinającym DN 20

Wyliczenie ilości robót:

17+12 29,000000

RAZEM: 29,000000 kpl 29,00

890 KNR 35/217/3 
(1)

Zawór spustowy ze złączką do węża DN 20
szt 29,00

891 KNRW 
215/531/2 (1)

Łącznik amortyzacyjny kołnierzowy DN 25
szt 6,00

892 KNRW 
215/531/3 (1)

Łącznik amortyzacyjny kołnierzowy DN 32
szt 8,00

893 KNRW 
215/531/3 (1)

Łącznik amortyzacyjny kołnierzowy DN 40
szt 2,00
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894 KNRW 
215/531/4

Łącznik amortyzacyjny kołnierzowy DN 50
szt 8,00

895 KNRW 
215/531/6

Łącznik amortyzacyjny kołnierzowy DN 80
szt 2,00

896 KNR 35/216/6 Termometr techniczny, armatura Dn˙15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

21+3+3+9+3+36 75,000000

RAZEM: 75,000000 szt 75,00

897 KNR 35/216/7 Manometr techniczny, armatura Dn˙15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

28+4+4+9+4+36 85,000000

RAZEM: 85,000000 szt 85,00

898 KNR 35/216/14 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn˙50˙mm szt 4,00

899 KNR 35/216/13 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn˙40˙mm szt 2,00

900 KNR 35/216/12 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn˙32˙mm szt 4,00

901 KNR 35/216/11 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn˙25˙mm szt 2,00

902 KNRW 
215/527/5 (2)

Filtr siatkowy DN 80
szt 1,00

903 KNR 35/217/4 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn˙25˙mm, 
zawór kulowy szt 8,00

904 KNR 35/217/5 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn˙32˙mm, 
zawór kulowy szt 16,00

905 KNR 35/217/6 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn˙40˙mm, 
zawór kulowy szt 8,00

906 KNR 35/217/7 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn˙50˙mm, 
zawór kulowy szt 16,00

907 KNRW 
215/520/5 (1)

Zawór odcinający DN 80
szt 4,00

908 KNR 35/216/1 Zawór równoważący DN 15 szt 2,00

909 KNR 35/216/1 Zawór równoważący DN 20 szt 8,00

910 KNR 35/216/2 Zawór równoważący DN 25 szt 9,00

911 KNR 35/216/3 Zawór równoważący DN 32 szt 2,00

912 KNR 35/216/3 Zawór równoważący DN 40 szt 2,00

913 KNR 35/218/7 
(1)

Zawór równoważący DN 50
szt 3,00

914 KNRW 
215/521/8

Zawór odcinający DN 300
szt 3,00

915 KNRW 
215/521/8

Zawór zawrotny DN 300
szt 1,00

916 KNRW 
215/520/4 (4)

Zawór zwrotny DN 65
szt 2,00

917 KNRW 
215/520/6 (1)

Zawór równoważący DN 125
szt 1,00

918 KNRW 
215/520/4 (2)

Zawór równoważący DN 65
szt 4,00

919 KNR 35/216/6 Termometr techniczny, armatura Dn˙15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

4+3+2+2+6+6+3 26,000000

RAZEM: 26,000000 szt 26,00

920 KNR 35/216/7 Manometr techniczny, armatura Dn˙15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

5+4+2+3+9+6+3 32,000000

RAZEM: 32,000000 szt 32,00

921 KNNR 4/511/4 
(1)

Naczynie przeponowe wzbiorcze o objętości 200 dm3, ciśnienie wstępne: 1,0 bar
szt 1,00

922 KNNR 4/511/9 Naczynie przeponowe wzbiorcze o objętości 600dm3, cićnienie wstępne 2,7 bar szt 1,00

923 KNNR 4/524/4 
(1)

Zawór bezpieczeństwa agregatu wody lodowej AG1 DN 32 nastawa 4,0 bar
szt 1,00

924 KNNR 4/524/3 
(1)

Zawór bezpieczeństwa DN 25 nastawa 4,0 bar
szt 1,00

925 KNRW 
215/520/6 (1)

Zawór odcinający DN 125
szt 4,00

926 KNR 35/218/7 
(1)

Zawór równoważący DN 50
szt 3,00

927 KNR 35/216/1 Zawór równoważący i regulujący z króćcami pomiarowymi typ 3 DN 15 z dedykowanym siłownikiem

Wyliczenie ilości robót:

6+5 11,000000

RAZEM: 11,000000 szt 11,00

928 KNR 35/216/1 Zawór równoważący i regulacyjny DN 15 z króćcami pomiarowymi typ 4 z dedykowanym siłownikiem szt 15,00

929 KNR 35/216/1 Zawór równoważący i regulujący z króćcami pomiarowymi typ 3 DN 20 nastawa 4,2 z dedykowanym
siłownikiem szt 2,00

930 KNR 35/216/2 Zawór równoważący i regulujący z króćcami pomiarowymi typ 3 DN 25 nastawa 1,7 z dedykowanym
siłownikiem szt 1,00
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931 KNR 35/218/7 
(1)

Zawór równoważący i regulujący z króćcami pomiarowymi typ 3 DN 40 nastawa 1,7 z dedykowanym
siłownikiem szt 1,00

932 KNR 35/216/1 Zawór równoważący DN 10 szt 5,00

933 KNR 35/216/1 Zawór równoważący DN 15 szt 4,00

934 KNR 35/216/1 Zawór równoważący DN 20 szt 5,00

935 KNR 35/216/2 Zawór równoważący DN 25 szt 6,00

936 KNR 708/301/2 Zawór mieszający trójdrogowy DN 50 układ 1,00

937 KNRW 
215/528/10 (1)

Filtr siatkowy DN 250
szt 1,00

938 KNRW 
215/528/9 (1)

Filtr siatkowy DN 200
szt 1,00

939 KNRW 
215/527/7

Filtr siatkowy DN 125
szt 1,00

940 KNRW 
215/527/6

Filtr siatkowy DN 100
szt 1,00

941 KNRW 
215/527/5 (1)

Filtr siatkowy DN 65
szt 1,00

942 KNRW 
215/531/8

Łącznik amortyzacyjny kołnierzowy DN 125
szt 2,00

943 KNRW 
215/531/5

Łącznik amortyzacyjny kołnierzowy DN 65
szt 2,00

944 KNRW 
215/531/3 (2)

Łącznik amortyzacyjny kołnierzowy DN 40
szt 2,00

945 KNRW 
215/531/3 (1)

Łącznik amortyzacyjny kołnierzowy DN 32
szt 2,00

946 KNRW 
215/531/2 (1)

Łącznik amortyzacyjny kołnierzowy DN 25
szt 6,00

947 KNRW 
215/531/2 (1)

Łącznik amortyzacyjny kołnierzowy DN 20
szt 8,00

948 KNRW 
215/531/1

Łącznik amortyzacyjny kołnierzowy DN 15
szt 2,00

949 KNRW 
215/505/1

Wymiennik ciepła o mocy 470kW
szt 1,00

950 KNRW 
215/520/8 (1)

Zawór odcinający DN 200
szt 8,00

951 KNRW 
215/520/5 (2)

Zawór odcinający DN 100

Wyliczenie ilości robót:

3+3+3+3 12,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12,00

952 KNRW 
215/520/4 (2)

Zawór odcinający DN 65
szt 4,00

953 KNR 35/217/7 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn˙50˙mm, 
zawór kulowy szt 4,00

954 KNR 35/217/6 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn˙40˙mm, 
zawór kulowy szt 4,00

955 KNR 35/217/5 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn˙32˙mm, 
zawór kulowy szt 8,00

956 KNR 35/217/4 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn˙25˙mm, 
zawór kulowy szt 20,00

957 KNR 35/217/3 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn˙20˙mm, 
zawór kulowy szt 16,00

958 KNR 35/217/2 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn˙15˙mm, 
zawór kulowy szt 13,00

959 KNR 35/217/2 
(2)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn˙15˙mm, 
zawór zwrotny szt 8,00

960 KNR 35/217/3 
(2)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn˙20˙mm, 
zawór zwrotny szt 10,00

961 KNR 35/217/4 
(2)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn˙25˙mm, 
zawór zwrotny szt 8,00

962 KNR 35/217/5 
(2)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn˙32˙mm, 
zawór zwrotny szt 2,00

963 KNRW 
215/520/8 (1)

Zawór zwrotny DN 200
szt 1,00

964 KNRW 
215/527/6

Filtr siatkowy DN 100
szt 4,00

965 KNR 35/216/12 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn˙32˙mm szt 1,00

966 KNR 35/216/11 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn˙25˙mm szt 4,00

967 KNR 35/216/10 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn˙20˙mm szt 4,00

968 KNR 35/216/9 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn˙15˙mm szt 4,00

969 KNR 707/101/1 pompa obiegowa, H=10,2mH2O, V=58,0m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

970 KNR 707/101/1 Pompa obiegowa H=15,0kPa, V=4,0m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00
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971 KNR 707/101/1 Pompa obiegowa H=5,0kPa, V=0,08m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

972 KNR 707/101/1 Pompa obiegowa H=5,0kPa, V=0,6m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

973 KNR 707/101/1 Pompa obiegowa H=5,0kPa, V=0,1m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 2,00

974 KNR 707/101/1 Pompa obiegowa H=6,0kPa, V=1,08m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

975 KNR 707/101/1 Pompa obiegowa H=6,0kPa, V=0,5m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 2,00

976 KNR 707/101/1 Pompa obiegowa H=8,0kPa, V=0,4m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

977 KNR 707/101/1 Pompa obiegowa H=8,0kPa, V=0,45m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

978 KNR 707/101/1 Pompa obiegowa H=7,0kPa, V=0,4m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

979 KNR 707/101/1 Pompa obiegowa H=5,0kPa, V=0,12m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

980 KNR 707/101/1 Pompa obiegowa H=5,0kPa, V=0,18m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

981 KNR 707/101/1 Pompa obiegowa H=5,0kPa, V=0,06m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

982 KNRW 
215/402/1

Rury stalowe (stal węglowa RSt34-2 numer materiału: 1.0034 wg DIN EN 10305-3, rury zewnętrznie 
galwanicznie ocynkowane (Fe/Zn 88) warstwą o grubości 8-15µm) dn 10 mm m 143,00

983 KNRW 
215/402/1

Rury stalowe (stal węglowa RSt34-2 numer materiału: 1.0034 wg DIN EN 10305-3, rury zewnętrznie 
galwanicznie ocynkowane (Fe/Zn 88) warstwą o grubości 8-15µm) dn 15 mm m 344,00

984 KNRW 
215/402/2

Rury stalowe (stal węglowa RSt34-2 numer materiału: 1.0034 wg DIN EN 10305-3, rury zewnętrznie 
galwanicznie ocynkowane (Fe/Zn 88) warstwą o grubości 8-15µm) dn 20 mm m 637,00

985 KNRW 
215/402/3

Rury stalowe (stal węglowa RSt34-2 numer materiału: 1.0034 wg DIN EN 10305-3, rury zewnętrznie 
galwanicznie ocynkowane (Fe/Zn 88) warstwą o grubości 8-15µm) dn 25 mm m 1 404,00

986 KNRW 
215/402/4

Rury stalowe (stal węglowa RSt34-2 numer materiału: 1.0034 wg DIN EN 10305-3, rury zewnętrznie 
galwanicznie ocynkowane (Fe/Zn 88) warstwą o grubości 8-15µm) dn 32  mm m 1 085,00

987 KNRW 
215/402/5

Rury stalowe (stal węglowa RSt34-2 numer materiału: 1.0034 wg DIN EN 10305-3, rury zewnętrznie 
galwanicznie ocynkowane (Fe/Zn 88) warstwą o grubości 8-15µm) dn 40 mm m 306,00

988 KNRW 
215/402/6

Rury stalowe (stal węglowa RSt34-2 numer materiału: 1.0034 wg DIN EN 10305-3, rury zewnętrznie 
galwanicznie ocynkowane (Fe/Zn 88) warstwą o grubości 8-15µm) dn 50 mm m 619,00

989 KNRW 
215/402/7

Rury stalowe (stal węglowa RSt34-2 numer materiału: 1.0034 wg DIN EN 10305-3, rury zewnętrznie 
galwanicznie ocynkowane (Fe/Zn 88) warstwą o grubości 8-15µm) dn 65 mm m 317,00

990 KNRW 
215/402/8

Rury stalowe (stal węglowa RSt34-2 numer materiału: 1.0034 wg DIN EN 10305-3, rury zewnętrznie 
galwanicznie ocynkowane (Fe/Zn 88) warstwą o grubości 8-15µm) dn 80 mm m 30,00

991 KNRW 
215/514/7

Rury stalowe (stal węglowa RSt34-2 numer materiału: 1.0034 wg DIN EN 10305-3, rury zewnętrznie 
galwanicznie ocynkowane (Fe/Zn 88) warstwą o grubości 8-15µm) dn 100 mm m 885,00

992 KNRW 
215/514/8

Rury stalowe (stal węglowa RSt34-2 numer materiału: 1.0034 wg DIN EN 10305-3, rury zewnętrznie 
galwanicznie ocynkowane (Fe/Zn 88) warstwą o grubości 8-15µm) dn 125 mm m 28,00

993 KNRW 
215/515/1

Rury stalowe (stal węglowa RSt34-2 numer materiału: 1.0034 wg DIN EN 10305-3, rury zewnętrznie 
galwanicznie ocynkowane (Fe/Zn 88) warstwą o grubości 8-15µm) dn 200 mm m 33,00

994 KNRW 
215/515/2

Rury stalowe (stal węglowa RSt34-2 numer materiału: 1.0034 wg DIN EN 10305-3, rury zewnętrznie 
galwanicznie ocynkowane (Fe/Zn 88) warstwą o grubości 8-15µm) dn 250 mm m 18,00

995 KNRW 
215/515/3

Rury stalowe (stal węglowa RSt34-2 numer materiału: 1.0034 wg DIN EN 10305-3, rury zewnętrznie 
galwanicznie ocynkowane (Fe/Zn 88) warstwą o grubości 8-15µm) dn 300 mm m 62,00

996 KNRW 
215/404/1 (1)

Rury PERT / AL PERT z wkładką antydyfuzyjną  O16 x 2,0
m 2 607,00

997 KNRW 
215/404/1 (1)

Rury PERT / AL PERT z wkładką antydyfuzyjną  O20 x 2,0
m 54,00

998 KNR 35/216/9 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn˙15˙mm szt 1,00

999 Kalkulacja 
własna

Płukanie instalacji c.o.
m 8 572,00

1000 Kalkulacja 
własna

Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych
m 8 572,00

6.6 Element KLIMATYZACJA

1001 KNR 724/153/5 Agregat wody lodowej chłodzony powietrzem moc chłodnicza 591,0kW;  pojemność zb. buforowego 
1040l zawór bezpieczeństwa ZB1; naczynie przeponowe -24l prąd maksymalny - 422A; prąd 
rozruchowy -577A 400V~3 50Hz; ciśnienie akustyczne Lp 67dB(A) w odległości 10m; waga 5265kg 
czynnik glikol etylenowy (35%);
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1002 KNRW 
215/432/3

Kompletny klimatyzator oraz agregat (split) o mocy chłodniczej 7,1 kW
szt 4,00

1003 KNRW 
215/432/3

Kompletny klimatyzator oraz agregat (split) o mocy chłodniczej 2,2 kW
szt 2,00

1004 KNRW 
215/432/3

Klimakonwektor kasetonowy czterorurowy o nominalnej mocy chłodnicznej 6,45-8,76kW, nominalnej
mocy grzewczej 9,53-12,47kW, trzy birgi wentylatora szt 4,00

1005 KNRW 
215/432/3

Klimakonwektor kasetonowy czterorurowy o nominalnej mocy chłodnicznej 7,4-8,75kW, nominalnej 
mocy grzewczej 10,52-12,19kW, trzy birgi wentylatora szt 2,00

1006 KNRW 
215/432/3

Klimakonwektor kasetonowy czterorurowy o nominalnej mocy chłodnicznej 4,5-5,63kW, nominalnej 
mocy grzewczej 6,57-8,34kW, trzy biegi wentylatora szt 7,00
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1007 KNRW 
215/432/3

Klimakonwektor kasetonowy czterorurowy o nominalnej mocy chłodnicznej 4,26-5,62kW, nominalnej
mocy grzewczej 6,17-8,15kW, trzy biegi wentylatora szt 2,00

1008 KNRW 
215/432/3

Klimakonwektor kasetonowy czterorurowy o nominalnej mocy chłodnicznej 5,09-7,38kW, nominalnej
mocy grzewczej 5,83-7,66kW, trzy birgi wentylatyora szt 11,00

1009 KNRW 
215/432/3

Klimakonwektor kasetonowy czterorurowy o nominalnej mocy chłodnicznej 3,01-4,2kW, nominalnej 
mocy grzewczej 3,84-5,76kW, trzy birgi wentylatyora szt 13,00

1010 KNRW 
215/432/3

Klimakonwektor kasetonowy czterorurowy o nominalnej mocy chłodnicznej 3,01-4,2kW, trzy birgi 
wentylatyora szt 1,00

1011 KNRW 
215/432/3

Klimakonwektorścienny dwururowy o nominalnej mocy chłodnicznej 2,39-2,7kW, trzy birgi 
wentylatyora szt 1,00

1012 KNRW 
215/432/3

Klimakonwektorścienny dwururowy o nominalnej mocy chłodnicznej 2,19-2,91kW, trzy birgi 
wentylatyora szt 2,00

1013 KNRW 
215/432/3

Klimakonwektorścienny dwururowy o nominalnej mocy chłodnicznej 2,88-3,81kW, trzy birgi 
wentylatyora szt 3,00

1014 KNRW 
215/432/3

Klimakonwektorścienny dwururowy o nominalnej mocy chłodnicznej 3,48-4,47kW, trzy birgi 
wentylatyora szt 8,00

1015 KNRW 
215/405/2

Rura miedziana O12,7
m 598,00

1016 KNRW 
215/405/1

Rura miedziana O6,35
m 598,00

1017 KNNR 4/218/2 
(1)

Syfon  pojedynczy z tworzywa sztucznego 50 mm - włączenie skroplin
szt 60,00

1018 KNNR 4/1321/1 Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk, Trójnik Fi˙110/40˙mm  - włączenie 
skroplin szt 60,00

1019 KNR 724/515/2 Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym 
R-410A.
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 60,00

1020 KNR 724/516/1 Uruchomienie wraz z okablowaniem , podłączeniem , regulacją układu  i uzyskaniem niskich 
temperatur
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 60,00

6.7 Element WENTYLACJA

1021 KNR 217/207/5 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna  NW1   wraz z króćcami elastycznymi, materiałami 
montażowymi ,z ramą montażową oraz automatyką 11550/11550m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

1022 KNR 217/207/5 Centrala wentylacyjna podwieszana  nawiewna i wywiewna NW2   wraz z króćcami elastycznymi, 
materiałami montażowymi , z ramą montażową oraz automatyką 800/950m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

1023 KNR 217/207/5 Centrala wentylacyjna   nawiewna i wywiewna NW3  wraz z króćcami elastycznymi, materiałami 
montażowymi ,z  ramą montażową oraz automatyką 6470/6470m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

1024 KNR 217/207/5 Centrala wentylacyjna   nawiewna i wywiewna NW4  wraz z króćcami elastycznymi, materiałami 
montażowymi ,z  ramą montażową oraz automatyką 3000/3000m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

1025 KNR 217/207/5 Centrala wentylacyjna   nawiewna i wywiewna NW5  wraz z króćcami elastycznymi, materiałami 
montażowymi ,z  ramą montażową oraz automatyką 195013000m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

1026 KNR 217/207/5 Centrala wentylacyjna   nawiewna i wywiewna NW6  wraz z króćcami elastycznymi, materiałami 
montażowymi ,z  ramą montażową oraz automatyką 570/700m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

1027 KNR 217/207/5 Centrala wentylacyjna podwieszana  nawiewno - wywiewna NW7  wraz z króćcami elastycznymi, 
materiałami montażowymi ,z  ramą montażową oraz automatyką 1000/1000m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

1028 KNR 217/207/5 Centrala wentylacyjna podwieszana  nawiewno - wywiewna NW8  wraz z króćcami elastycznymi, 
materiałami montażowymi ,z  ramą montażową oraz automatyką 215/1780m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

1029 KNR 217/207/5 Centrala wentylacyjna podwieszana  nawiewna N9  wraz z króćcami elastycznymi, materiałami 
montażowymi ,z  ramą montażową oraz automatyką 635m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

1030 KNR 217/207/5 Centrala wentylacyjna podwieszana  nawiewna N10  wraz z króćcami elastycznymi, materiałami 
montażowymi , z ramą montażową oraz automatyką 740m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

1031 KNR 217/207/5 Centrala wentylacyjna podwieszana  nawiewno - wywiewna NW11  wraz z króćcami elastycznymi, 
materiałami montażowymi , z ramą montażową oraz automatyką 1100/825m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

1032 KNR 217/207/5 Centrala wentylacyjna podwieszana  nawiewno - wywiewna NW12  wraz z króćcami elastycznymi, 
materiałami montażowymi ,z  ramą montażową oraz automatyką 2710/2660m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

1033 KNR 217/207/5 Centrala wentylacyjna podwieszana  nawiewno - wywiewna NW13  wraz z króćcami elastycznymi, 
materiałami montażowymi ,z  ramą montażową oraz automatyką 1150/1150m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

1034 KNR 217/207/5 Centrala wentylacyjna podwieszana  nawiewno - wywiewna NW14  wraz z króćcami elastycznymi, 
materiałami montażowymi ,z  ramą montażową oraz automatyką 1750/1750m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

1035 KNR 217/207/5 Centrala wentylacyjna podwieszana  nawiewno - wywiewna NW15  wraz z króćcami elastycznymi, 
materiałami montażowymi , z ramą montażową oraz automatyką 550/550m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00
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1036 KNR 217/148/4 Podstawa dachowa TŁUMIĄCA
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 14,00

1037 KNR 217/208/1 Wentylator dachowy W1 Strumień powietrza wyciągany 200m3/h,
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1038 KNR 217/208/1 Wentylator dachowy W2 Strumień powietrza wyciągany 450m3/h,
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1039 KNR 217/208/1 Wentylator dachowy W3 Strumień powietrza wyciągany 30m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1040 KNR 217/208/1 Wentylator dachowy W4 Strumień powietrza wyciągany 70m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1041 KNR 217/208/1 Wentylator dachowy W5 Strumień powietrza wyciągany 130m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1042 KNR 217/208/1 Wentylator dachowy W6 Strumień powietrza wyciągany 175m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1043 KNR 217/208/1 Wentylator dachowy W7 Strumień powietrza wyciągany 280 m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1044 KNR 217/208/1 Wentylator dachowy W8 Strumień powietrza wyciągany 400 m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1045 KNR 217/208/1 Wentylator dachowy W9 Strumień powietrza wyciągany 50 m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1046 KNR 217/208/1 Wentylator dachowy W10 Strumień powietrza wyciągany 320 m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1047 KNR 217/208/1 Wentylator dachowy W11 Strumień powietrza wyciągany 170 m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1048 KNR 217/208/1 Wentylator dachowy W12 Strumień powietrza wyciągany 310 m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1049 KNR 217/208/1 Wentylator dachowy W13 Strumień powietrza wyciągany 2000 m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1050 KNR 217/208/1 Wentylator dachowy W14 Strumień powietrza wyciągany 440 m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1051 KNR 217/205/1 Wentylator osiowy WKS2 Strumień powietrza wyciągany 950m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1052 KNR 217/208/1 Wentylator dachowy W15 Strumień powietrza wyciągany 80 m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1053 KNR 217/146/4 
(1)

Czerpnia 500x800
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1054 KNR 217/146/4 
(1)

Czerpnia 600x800mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,00

1055 KNR 217/146/4 
(1)

Czerpnia 700x1000mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1056 KNR 217/146/4 
(1)

Czerpnia 1000x1300mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1057 KNR 217/146/4 
(1)

Czerpnia 500x400mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

1058 KNR 217/146/4 
(1)

Czerpnia 400x600mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1059 KNR 217/147/1 
(1)

Czerpnia d = 315 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,00

1060 KNR 217/146/4 
(1)

Czerpnia 400x500mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1061 KNR 217/146/4 
(1)

Czerpnia 700x900mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1062 KNR 217/146/4 
(1)

Czerpnia 400x700mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1063 KNR 217/146/4 
(1)

Czerpnia 1300x600mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1064 KNR 217/146/5 
(1)

Wyrzutnia 700x950
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1065 KNR 217/146/5 
(1)

Wyrzutnia 300x450
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1066 KNR 217/138/3 
(1)

Kratka przepływowa tłumiąca dźwięk otwór O80
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,00

1067 KNR 217/138/3 
(1)

Kratka przepływowa tłumiąca dźwięk otwór O100
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1068 KNR 217/138/3 
(1)

Kratka przepływowa tłumiąca dźwięk otwór 500x50mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 11,00

1069 KNR 217/138/3 
(1)

Kratka przepływowa tłumiąca dźwięk otwór 300x50mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,00

1070 KNR 217/138/3 
(1)

Kratka przepływowa tłumiąca dźwięk otwór 700x50mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,00
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1071 KNR 217/102/5 
(1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne  lub kołowe bez względu na wielkość wraz 
zawieszeniami i podporami systemowymi
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

57,68+5,56+68,56+195,96+99,46+233,02+53,8

9+64,36+29,16+57,70+310,52+91,11+45,67+23

,65+16,73+103,11+297,62+114,91+141,13+54,

46+59,69+37,02 2 160,970000

92,64+340,36+121,91+59,27+54,96+31,03+150

,26+0,32+11,03+12,06+14,27+33,52+46,71+26,

46+22,96+7,39+12,60+13,02+10,55+8,65+25,1

6+8,29+15,42 1 118,840000

RAZEM: 3 279,810000 m2 3 279,81

1072 KNR 216/101/1 
(1)

Izolacja wełną mineralną jednostronnie pokryta folia aluminowa z klejem
m2 3 279,81

1073 KNR 217/136/3 
(1)

Zawór wentylacyjny d=250 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1074 KNR 217/136/2 
(1)

Zawór wentylacyjny d=200 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 32,00

1075 KNR 217/136/2 
(1)

Zawór wentylacyjny d=160 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 32,00

1076 KNR 217/136/1 
(1)

Zawór wentylacyjny d=125 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 30,00

1077 KNR 217/136/1 
(1)

Zawór wentylacyjny d=100 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 23,00

1078 KNR 217/139/4 Anemostat wirowy okrągły+Skrzynka rozprężna  (z króćcem bocznym)   D2= 160 D=
125
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

1079 KNR 217/139/4 Anemostat wirowy okrągły+Skrzynka rozprężna  (z króćcem bocznym)  D2= 400 D=
315
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 10,00

1080 KNR 217/139/4 Anemostat wirowy okrągły+Skrzynka rozprężna  (z króćcem górnym)   D2= 200 D=
160
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 6,00

1081 KNR 217/139/4 Anemostat wirowy okrągły+Skrzynka rozprężna  (z króćcem bocznym)  D2= 160 D=
125
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 9,00

1082 KNR 217/139/4 Anemostat wirowy okrągły+Skrzynka rozprężna (z króćcem bocznym) D2= 250  D=
250
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 8,00

1083 KNR 217/139/4 Anemostat wirowy okrągły+Skrzynka rozprężna (z króćcem bocznym) D2= 250 D=
200
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 14,00

1084 KNR 217/139/4 Anemostat wirowy okrągły+Skrzynka rozprężna (z króćcem bocznym)  D2= 200  D=
200
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 6,00

1085 KNR 217/139/4 Anemostat wirowy okrągły+Skrzynka rozprężna (z króćcem bocznym)  D2= 160 D=
160
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 20,00

1086 KNR 217/139/4 Anemostat wirowy okrągły+Skrzynka rozprężna  (z króćcem bocznym)  D2= 160 D=
125
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 27,00

1087 KNR 217/139/4 Anemostat wirowy okrągły+Skrzynka rozprężna (z króćcem bocznym) D2= 200 D=
160
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 9,00

1088 KNR 217/139/4 Anemostat wirowy okrągły+Skrzynka rozprężna (z króćcem bocznym) D2= 315 D=
250
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

12+6 18,000000

RAZEM: 18,000000 szt 18,00

1089 KNR 217/139/4 Anemostat wirowy okrągły+Skrzynka rozprężna  (z króćcem bocznym) D2= 125  D=
125
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 8,00

1090 KNR 217/139/4 Anemostat wirowy okrągły+Skrzynka rozprężna  (z króćcem bocznym) D2= 125 D=
100
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 5,00

1091 KNR 217/139/4 Anemostat wirowy okrągły+Skrzynka rozprężna  (z króćcem bocznym) D2= 315  D=
315
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1092 KNR 217/140/3 Anemostat wirowy okrągły+Skrzynka rozprężna  (z króćcem bocznym) d=200
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,00

1093 KNR 217/140/3 Anemostat wirowy okrągły+Skrzynka rozprężna  (z króćcem bocznym) d=125
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

1094 KNR 217/154/3 Tłumik kanałowy prostokątny a= 250  b= 450 l=1500
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00
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1095 KNR 217/154/3 Tłumik kanałowy prostokątny a= 200  b= 400  l= 1000
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1096 KNR 217/154/3 Tłumik kanałowy prostokątny a= 700 b= 950 l= 1500
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

1097 KNR 217/154/3 Tłumik kanałowy prostokątny   a= 200 b= 300 l= 1000
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1098 KNR 217/154/3 Tłumik kanałowy prostokątny  a= 300 b= 600
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1099 KNR 217/154/3 Tłumik kanałowy prostokątny  a= 300  b= 250 l= 1000
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

1100 KNR 217/154/3 Tłumik kanałowy prostokątny  a= 250  b= 350  l= 1500
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

1101 KNR 217/154/3 Tłumik kanałowy prostokątny  a= 200  b= 250  l= 1000
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

1102 KNR 217/154/3 Tłumik kanałowy prostokątny  a= 200  b= 250  l= 1000
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1103 KNR 217/154/3 Tłumik kanałowy prostokątny  a= 300  b= 450  l= 500
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1104 KNR 217/154/3 Tłumik kanałowy prostokątny  a= 200  b= 400  l= 1000
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1105 KNR 217/154/3 Tłumik kanałowy prostokątny  a= 200  b= 400  l= 1000
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1106 KNR 217/155/5 Tłumik kanalowy okrągły  d= 500  l= 950
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1107 KNR 217/155/3 Tłumik kanalowy okrągły   d= 250 l= 500
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1108 KNR 217/155/3 Tłumik kanalowy okrągły d= 315 l= 1000
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1109 KNR 217/155/3 Tłumik kanalowy okrągły d=200 l=1500
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

1110 KNR 217/155/3 Tłumik kanalowy okrągły d=200 l=1000
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 6,00

1111 KNR 217/155/2 Tłumik kanalowy okrągły d=160 l=1000
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,00

1112 KNR 217/132/2 Dysza dalekiego zasięgu   D= 200 L= 5m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 8,00

1113 KNR 217/138/3 
(1)

Kratka wentylacyjna prostokątna L= 225  H= 325
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 8,00

1114 KNR 217/138/3 
(1)

Kratka wentylacyjna prostokątna L= 400 H= 500
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,00

1115 KNR 217/138/3 
(1)

Kratka wentylacyjna prostokątna  L= 425 H= 825
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1116 KNR 217/138/3 
(1)

Kratka wentylacyjna prostokątna L= 825   H= 525
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,00

1117 KNR 217/138/3 
(1)

Kratka wentylacyjna prostokątna  L= 425  H= 125
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

1118 KNR 217/138/3 
(1)

Kratka wentylacyjna prostokątna  L= 325 H= 125
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 9,00

1119 KNR 217/130/8 Przeciwpożarowa klapa z siłownikiem ze sprężyną powrotną L= 350 H= 350
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1120 KNR 217/130/8 Przeciwpożarowa klapa z siłownikiem ze sprężyną powrotną L= 500 H= 250
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1121 KNR 217/130/8 Przeciwpożarowa klapa z siłownikiem ze sprężyną powrotną L= 400 H= 500
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

1122 KNR 217/130/8 Przeciwpożarowa klapa z siłownikiem ze sprężyną powrotną  L= 450 H= 400
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

1123 KNR 217/130/8 Przeciwpożarowa klapa z siłownikiem ze sprężyną powrotną  L= 450 H= 300
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1124 KNR 217/130/8 Przeciwpożarowa klapa z siłownikiem ze sprężyną powrotną   L= 450   H= 250
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1125 KNR 217/130/8 Przeciwpożarowa klapa z siłownikiem ze sprężyną powrotną L= 500 H= 800
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1126 KNR 217/130/8 Przeciwpożarowa klapa z siłownikiem ze sprężyną powrotną  L= 550 H= 300
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

1127 KNR 217/130/8 Przeciwpożarowa klapa z siłownikiem ze sprężyną powrotną L= 350 H= 200
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,00

1128 KNR 217/130/8 Przeciwpożarowa klapa z siłownikiem ze sprężyną powrotną L= 300 H= 250
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,00

1129 KNR 217/130/8 Przeciwpożarowa klapa z siłownikiem ze sprężyną powrotną   L= 300  H= 200
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1130 KNR 217/130/8 Przeciwpożarowa klapa z siłownikiem ze sprężyną powrotną   L= 250  H= 200
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1131 KNR 217/130/8 Przeciwpożarowa klapa z siłownikiem ze sprężyną powrotną  L= 750 H= 500
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,00

1132 KNR 217/130/8 Przeciwpożarowa klapa z siłownikiem ze sprężyną powrotną  L= 700   H= 650
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00
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1133 KNR 217/130/8 Przeciwpożarowa klapa z siłownikiem ze sprężyną powrotną  L= 600 H= 800
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1134 KNR 217/130/8 Przeciwpożarowa klapa z siłownikiem ze sprężyną powrotną  L= 400  H= 200
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1135 KNR 217/130/8 Przeciwpożarowa klapa z siłownikiem ze sprężyną powrotną  L= 600  H= 300
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1136 KNR 217/130/8 Przeciwpożarowa klapa z siłownikiem ze sprężyną powrotną  L= 400  H= 600
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1137 KNR 217/130/8 Przeciwpożarowa klapa z siłownikiem ze sprężyną powrotną  L= 1300  H= 600
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1138 KNR 217/130/8 Przeciwpożarowa klapa z siłownikiem ze sprężyną powrotną  D= 125   P= 350
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1139 KNR 217/131/3 Przeciwpożarowa klapa z siłownikiem ze sprężyną powrotną D= 315
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

1140 KNR 217/131/3 Przeciwpożarowa klapa z siłownikiem ze sprężyną powrotną D= 250
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,00

1141 KNR 217/131/3 Przeciwpożarowa klapa z siłownikiem ze sprężyną powrotną D= 200
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 10,00

1142 KNR 217/131/3 Przeciwpożarowa klapa z siłownikiem ze sprężyną powrotną D=160
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 10,00

1143 KNR 217/131/3 Przeciwpożarowa klapa z siłownikiem ze sprężyną powrotną D=125
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,00

1144 KNR 217/131/3 Przeciwpożarowa klapa z siłownikiem ze sprężyną powrotną D=100
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 11,00

1145 KNR 217/131/3 Regulator VAV d= 315   l= 515
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 11,00

1146 KNR 217/131/3 Regulator VAV d= 315   l= 450
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 6,00

1147 KNR 217/131/3 Regulator VAV d= 250   l= 450
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

1148 KNR 217/130/4 Przepustnica prostokątna   a= 600    b= 400
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1149 KNR 217/131/3 Przepustnice kołowe o średnicach fi 315 ˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,00

1150 KNR 217/131/3 Przepustnice kołowe o średnicach fi 250 ˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 16,00

1151 KNR 217/131/2 Przepustnice kołowe o średnicach fi 200 ˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 42,00

1152 KNR 217/131/2 Przepustnice kołowe o średnicach fi 160 ˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 48,00

1153 KNR 217/131/2 Przepustnice kołowe o średnicach fi 125 ˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 46,00

1154 KNR 217/131/1 Przepustnice kołowe o średnicach fi 100 ˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 32,00

1155 KNR 217/149/1 Podstawa dachowa okrągła    d= 125    l= 1000
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1156 Kalkulacja 
własna

Wykonanie prób szczelności kanałów wentylacyjnych , pomiar hałasu , prace regulacyjne wraz 
próbą cental oraz z rozruchem całego układu. kpl 1,00

1157 Kalkulacja 
własna

Wykonanie przejść poż. o odporności REI120 wraz z oznaczeniem przejść
KPL 1,00

7 Grupa WYPOSAŻENIE BUDYNKU

7.1 Element MEBLE

1158 Kalkulacja 
własna

Krzesło stacjonarne na 4 nogach z podłokietnikami.
szt 118,00

1159 Kalkulacja 
własna

Krzesło biurowe, obrotowe, z tapicerowanym oparciem i podłokietnikami
szt 23,00

1160 Kalkulacja 
własna

Fotel gabinetowy, obrotowy z zagłówkiem
szt 2,00

1161 Kalkulacja 
własna

Krzesło gabinetowe, stacjonarne na płozie
szt 8,00

1162 Kalkulacja 
własna

Krzesło socjalne
szt 29,00

1163 Kalkulacja 
własna

Krzesło ze sklejkowym kubełkiem, obrotowe z regulowaną wysokością
szt 13,00

1164 Kalkulacja 
własna

Krzesło stacjonarne, tapicerowane bez podłokietników
szt 10,00

1165 Kalkulacja 
własna

Krzesło stacjonarne, sklejkowe na 4 nogach,
szt 3,00

1166 Kalkulacja 
własna

Biurko prostokątne 1600x800mm z panelem dolnym, Nogi kwadratowe z regulacją wysokości
szt 12,00

1167 Kalkulacja 
własna

Biurko gabinetowe 2000x900mm z panelem dolnym, na nogach płytowych
szt 1,00

1168 Kalkulacja 
własna

Biurko gabinetowe 1600x800mm, z panelem dolnym, na nogach prostokątnych
szt 2,00

1169 Kalkulacja 
własna

Biurko prostokątne, dwuosobowe typu workbench, na podstawie typu „H” z elektryczną regulacją 
wysokości, z panelem górnym wysokim w pełni tapicerowanym szt 2,00
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1170 Kalkulacja 
własna

Biurko prostokątne 1800x800mm z panelem dolnym, Nogi kwadratowe z regulacją wysokości
szt 1,00

1171 Kalkulacja 
własna

Biurko prostokątne 1000x800mm, Nogi kwadratowe z regulacją wysokości
szt 2,00

1172 Kalkulacja 
własna

Biurko prostokątne 1400x800mm, Nogi kwadratowe z regulacją wysokości
szt 3,00

1173 Kalkulacja 
własna

Stół prostokątny 800x800mm, Nogi kwadratowe
szt 1,00

1174 Kalkulacja 
własna

Stół prostokątny 1600x800mm, Nogi kwadratowe
szt 5,00

1175 Kalkulacja 
własna

Stół prostokątny 1800x800mm, Nogi kwadratowe
szt 1,00

1176 Kalkulacja 
własna

Szafa gabinetowa, ubraniowa z drzwiami płytowymi uchylnymi 80x5OH
szt 1,00

1177 Kalkulacja 
własna

Szafa gabinetowa, aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi 80x5OH
szt 2,00

1178 Kalkulacja 
własna

Szafa aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi 80x5OH
szt 18,00

1179 Kalkulacja 
własna

Szafa aktowa, Drzwi żaluzjowe 120x2OH
szt 1,00

1180 Kalkulacja 
własna

Szafa ubraniowa z drzwiami płytowymi uchylnymi 80x5OH
szt 3,00

1181 Kalkulacja 
własna

Szafa aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi 60x3OH
szt 12,00

1182 Kalkulacja 
własna

Szafa gabinetowa, aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi 80x4OH
szt 2,00

1183 Kalkulacja 
własna

Regał otwarty 80x5OH
szt 7,00

1184 Kalkulacja 
własna

Kontener mobilny, Piórnik + 3 szuflady
szt 17,00

1185 Kalkulacja 
własna

Kontener gabinetowy, mobilny, bez uchwytów
szt 1,00

1186 Kalkulacja 
własna

Kontener gabinetowy, mobilny,
szt 1,00

1187 Kalkulacja 
własna

Fotel w całości tapicerowany
szt 4,00

1188 Kalkulacja 
własna

Sofa 2-osobowa na drewnianych nóżkach
szt 12,00

1189 Kalkulacja 
własna

Fotel kubiczny
szt 4,00

1190 Kalkulacja 
własna

Stół mobilny, składany
szt 8,00

1191 Kalkulacja 
własna

Krzesła - konstrukcja krzesła oparta na stalowym stelażu  malowanym na kolor czarny farbą 
eliminującą niepożądane odbijanie się światła od stelaża , siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki 
liściastej oraz trudnopalnej wysoko elastycznej pianki tapicerskiej , obicie krzesła wykonane z 
tkaniny Trevira CS (spełnia warunki klasy ochrony ppoż. B1) 
o stopniu ścieralności 50 000 cykli, w kolorze czarnym szt 52,00

8 Grupa ZAGOSPODAROWANIE TERENU

8.1 Element ROZBIÓRKA OGRODZEŃ

1192 KNKRB 6/808/4 Rozebranie ogrodzenia NR 1 wraz z bramą i furtką

Wyliczenie ilości robót:

OGRODZENIE NR1 38,32 38,320000

RAZEM: 38,320000 m 38,32

1193 KNR 404/602/1 Burzenie ogrodzeń z cegły lub płyt ażurowych

Wyliczenie ilości robót:

OGRODZENIE NR 2 (HISTORYCZNY MUR 19,69*3,9*0,40

CEGLANY) 30,716400

OGRODZENIE NR 3 (WYGRACZAJĄCE 75,32*2,50*0,10

PODWÓRZE OFICYNY KAMIENICY) 18,830000

RAZEM: 49,546400 m3 49,55

1194 KNR 404/1102/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku, 
załadowanie koparko-ładowarką samochodów skrzyniowych   wraz z opłatą za utylizację

Wyliczenie ilości robót:

38,32+49,55 87,870000

RAZEM: 87,870000 m3 87,87

8.2 Element MAŁA ARCHITEKTURA

1195 Kalkulacja 
własna

ŁAWKA NIERUCHOMA TYP A długości L= 150 cm
szt 10,00

1196 Kalkulacja 
własna

ŁAWKA NIERUCHOMA TYP B długości L= 300 cm
m 17,00

1197 Kalkulacja 
własna

ŁAWKA PRZESUWNA
m 9,00

1198 Kalkulacja 
własna

KOSZ NA ŚMIECI
szt 15,00
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1199 Kalkulacja 
własna

Stojaki na rowery  w kształcie litery U
szt 22,00

1200 Kalkulacja 
własna

Kamienna poduszka berlińska
szt 1,00

8.3 Element OGRODZENIE TERENU

1201 KNR 201/312/6 Ręczne wykopanie dołów pod stopy fundamentowe szt 22,00

1202 KNR 202/203/1 
(1)

Stopy fundamentowe betonowe

Wyliczenie ilości robót:

22*0,35*0,35*0,50 1,347500

RAZEM: 1,347500 m3 1,35

1203 KNR 202/1802/2 Ogrodzenia : rama wykonana z ceownika 30x30x2 wypełniona prętami fi 10 mm , słupek z 
dwuteownika HEB 100 malowany proszkowo RAL 7016 zabezpieczony od gór blachą stalową o gr. 
0,6 mm w dolnej części panel z blachy stalowej malowany proszkowo RAL 7016

Wyliczenie ilości robót:

OGRODZENIE NR 1 19,10+12,2 31,300000

RAZEM: 31,300000 m 31,30

1204 KNR 202/1802/2 Ogrodzenia : rama wykonana z ceownika 30x30x2 wypełniona prętami fi 10 mm , słupek z 
dwuteownika HEB 100 malowany proszkowo RAL 7016 zabezpieczony od gór blachą stalową o gr. 
0,6 mm w dolnej części panel z blachy stalowej malowany proszkowo RAL 7016 , furtka z zamkiem 
otwierana manualnie

Wyliczenie ilości robót:

OGRODZENIE NR 2 3,06 3,060000

OGRODZENIE NR 3 2,93 2,930000

RAZEM: 5,990000 m 5,99

8.4 Element ZIELEŃ

1205 Kalkulacja 
własna

Zabepieczenie drzw na czas wykonywania robót
kpl 1,00

1206 Kalkulacja 
własna

Wycięcie drzew i wywóz na Sanitariuszek
kpl 1,00

1207 KNP 13/1201/1 Powierzchniowe oczyszczenie terenu, gruz i resztki budowlane m2 2 509,18

1208 KNP 13/1202/2 Wykoszenie chwastów i jednorocznych samosiewów, koszenie na terenie zadrzewionym m2 2 509,18

1209 KNP 13/1218/2 
(3)

Grabienie spulchnionej gleby, teren płaski, gleba kategorii III, z wybieraniem zanieczyszczeń i 
modelowaniem wg projektowanego profilu m2 2 509,18

1210 Kalkulacja 
własna

Zebranie urobku ziemi z terenu z wykorzystaniem do rozplantowania na tereni zielonym
m3 60,00

1211 Kalkulacja 
własna

Dostawa i rozplantowanie lekkiej ziemi urodzajnej

Wyliczenie ilości robót:

448,0 448,000000

RAZEM: 448,000000 m3 448,00

1212 KNNR 11/711/2 
(1)

Ręczne wykonanie trawników siewem, w terenie płaskim
m2 2 509,18

1213 Kalkulacja 
własna

Przykrycie nasion ziemią żyzną o gr. 1 cm
m2 2 509,18

1214 KNP 13/1241/2 
(1)

Ubicie obsianego terenu, wał ręczny, teren płaski
m2 2 509,18

1215 KNR 221/315/9 
(1)

Klon polny 'Carnival' Acer campestre 'Carnival'
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 10,00

1216 KNR 221/315/9 
(1)

Świdośliwa Lamaracka  Amelanchier lamarckii
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 6,00

1217 KNR 221/315/9 
(1)

Drzewa przesadzane
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 8,00

1218 KNR 221/315/1 Laurowiśnia wschodnia  'Otto Luyken'
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 670,00

1219 KNR 221/315/1 Hortensja drzewiasta 'Annabelle' Hydrangea arborescens 'Annabelle'
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 24,00

1220 KNR 221/315/1 Dereń biały  IVORY HALO 'Bailhalo' '
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 188,00

1221 KNR 221/301/1 Rumianka japońska
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1 815,00

1222 KNR 221/301/1 Ostnica mocna 'Pony Tails'
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1 227,00

1223 KNR 221/301/1 Barwinek pospolity Vinca minor
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1 629,00

1224 KNR 221/301/1 Trzcinnik ostrokwiatowy 'Karl Foerster' Calamagrostis acutiflora
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 138,00

1225 KNR 221/301/1 Tawułka Arendsa 'Bergkristall' Astilbe x arendsii 'Bergkristall'
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 154,00

1226 KNP 13/1231/1 Sadzenie pnączy Bluszcz pospolity szt 930,00

1227 KNR 221/315/1 Krzewy przesadzane
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

1228 KNR 911/101/2 
(2)

Ułożenie agrotkaniny
m2 1 254,00
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1229 KNR 911/101/2 
(2)

Włóknina ochronna
m2 1 130,00

1230 Kalkulacja 
własna

Dostawa i ułożenie kruszywa ozdobnego o frakcji 12/16 mm w kolorze jasno szarym/białym
m3 65,50

1231 Kalkulacja 
własna

Dostawa i ułożenie kruszywa drenażowego
m3 16,00

1232 Kalkulacja 
własna

Dostawa i ułożenie podłoża strukturalnego
m3 424,00

1233 Kalkulacja 
własna

Taśmy do mocowania bryły korzeniowej

Wyliczenie ilości robót:

64,0+32,0 96,000000

RAZEM: 96,000000 m 96,00

1234 Kalkulacja 
własna

Kotwy gruntowe do stabilizacji drzew

Wyliczenie ilości robót:

48,00+24,0 72,000000

RAZEM: 72,000000 m 72,00

1235 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż :  System napowietrzający - rura perforowana napowietrzająco – nawadniająca 
min. fi 60mm 517,00 mb 
- trójnik fi 60mm - 49 szt 
- odcinek prosty rury fi 60mm (połączenie wlotu z systemem) - 49 szt 
- kielich z wyjściem w terenie biologicznie czynnym - 44 szt 
- kielich z wyjściem w nawierzchni utwardzonej - 5 szt m 517,00

1236 Kalkulacja 
własna

Pierwsze podalnie trawników oraz roślin
m2 1 400,00

1237 Kalkulacja 
własna

Pilęgnacja zieleni przez cały rok po posadzeniu roślin i przeglądzie gwarancyjnym po roku z 
ewentualnym nasadzeniem roślin ,  które w tym czasie wypadły kpl 1,00

8.5 Element PLAC ZABAW

K.35 Nawierzchnia placu zabaw

1238 KNNR 6/101/3 
(1)

Koryta wykonywane mechanicznie, głębokość 30˙cm
m2 449,72

1239 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne m2 449,72

1240 KNR 202/1101/7
(3)

Nawierzchnia placu zabaw wykonana ze żwirku amortyzującego upadek z wysokości 2,0 m, 
wielkość ziarna od 2 do 8 mm, grubość minimalna 200 mm. W przypadku urządzeń o maksymalnej 
wysokości swobodnego upadku przekraczającej 2,0 m grubość minimalną należy zwiększyć do 300 
mm. Nawierzchnia zgodna z normą PN-EN 1177 określającą nawierzchnie placów zabaw 
amortyzujących upadki, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, w których niezbędna jest 
amortyzacja upadku.

Wyliczenie ilości robót:

Przyjęto 30 cm 449,72*0,30 134,916000

RAZEM: 134,916000 m3 134,92

K.36 Urządzenia placu zabaw

1241 Kalkulacja 
własna

Urządzenie nr 1 linowe
szt 1,00

1242 Kalkulacja 
własna

Urządzenie nr 2  linowe
szt 1,00

1243 Kalkulacja 
własna

Urządzenie nr 3  huśtawka
szt 1,00

1244 Kalkulacja 
własna

Urządzenie nr 4 balansowe
szt 1,00

1245 Kalkulacja 
własna

Urządzenie nr 5 owca
szt 2,00

1246 Kalkulacja 
własna

Urządzenie nr 6 - huśtawka
szt 2,00

1247 Kalkulacja 
własna

Urządzenie nr 7 -dysk
szt 1,00

9 Grupa ROBOTY DROGOWE

9.1 Element PODBUDOWY (ZAKRES A-J)

1248 KNNR 6/101/3 
(1)

Koryta wykonywane mechanicznie, głębokość 30˙cm
m2 1 972,00

1249 KNNR 6/101/2 
(1)

Koryta wykonywane mechanicznie, głębokość 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1530,0+3731 5 261,000000

RAZEM: 5 261,000000 m2 5 261,00

1250 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne

Wyliczenie ilości robót:

1972+5261 7 233,000000

RAZEM: 7 233,000000 m2 7 233,00

1251 KNR 231/114/3; 
KNR 231/114/4

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 - grubości 30 
cm m2 1 972,00

1252 KNR 231/114/3 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 - grubości 15 
cm m2 1 530,00

1253 KNR 231/114/3 Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiazanej o CBR >60% - grubości 15 cm m2 3 731,00
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9.2 Element PODBUDOWY (ZJAZD)

1254 KNNR 6/101/3 
(1)

Koryta wykonywane mechanicznie, głębokość 30˙cm
m2 84,30

1255 KNNR 6/101/2 
(1)

Koryta wykonywane mechanicznie, głębokość 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

150,80+84,30 235,100000

RAZEM: 235,100000 m2 235,10

1256 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne

Wyliczenie ilości robót:

84,30+235,10 319,400000

RAZEM: 319,400000 m2 319,40

1257 KNR 231/114/3; 
KNR 231/114/4

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 - grubości 30 
cm m2 84,30

1258 KNR 231/114/3 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 - grubości 15 
cm m2 150,80

1259 KNR 231/114/3 Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 Mpa - grubość 15 cm m2 84,30

9.3 Element NAWIERZCHNIE (ZAKRES A-J)

1260 KNNR 6/503/4 KOSTKA BETONOWA W TYPIE CEGŁY KLINKIEROWEJ grubości 10 cm - GŁÓWNY CIĄG m2 1 315,00

1261 KNNR 6/205/1 KOSTKA GRANITOWA ŁUPANA JASNOSZARA 15/17 cm - MIEJSCA POSTOJOWE m2 129,00

1262 KNNR 6/205/1 KOSTKA GRANITOWA ŁUPANA JASNOSZARA 8/11 cm -  OPASKA m2 246,00

1263 KNNR 6/503/7 PŁYTY GRANITOWE PŁOMIENIOWANE CIĘTE JASNOSZARE RÓZNE FORMATY grubości 8 cm m2 1 495,00

9.4 Element NAWIERZCHNIE (ZJAZD)

1264 KNNR 6/205/1 KOSTKA GRANITOWA ŁUPANA SZARA 8/11 cm - konstrukcja K1 m2 65,00

1265 KNNR 6/205/1 KOSTKA GRANITOWA ŁUPANA SZARA 8/11 cm - konstrukcja K2 m2 6,10

1266 KNNR 6/205/1 KOSTKA GRANITOWA CIĘTO-ŁUPANA SZARA 8/11 cm - konstrukcja K3 m2 13,20

1267 KNNR 6/205/1 KOSTKA GRANITOWA ŁUPANA SZARA 4/6 cm - konstrukcja K4 m2 37,60

1268 KNNR 6/503/7 PŁYTY BETONOWE SZARE 25X25X8 CM  - konstrukcja K5 m2 113,20

9.5 Element ELEMENTY ULIC

1269 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa

Wyliczenie ilości robót:

1,1+1,84+25,74+16,02+0,80 45,500000

RAZEM: 45,500000 m3 45,50

1270 KNR 231/403/2 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce piaskowej m 22,00

1271 KNR 231/404/1 Obrzeża granitowe 8x30 cm  na podsypce cem.-pias. m 46,00

1272 KNR 231/404/1 Opornik granitowy 20x30 cm  na podsypce cem.-pias.

Wyliczenie ilości robót:

376,00+176,0 552,000000

RAZEM: 552,000000 m 552,00

1273 Kalkulacja 
własna

Obrzeża aluminiowe 12x7 cm wraz z elementami mocującymi
m 855,00

1274 KNR 231/403/4 Palisada betonowa 20x20x80 cm na podsypce cem.-pias. m 5,00

1275 KNNR 2/1301/4 Balustrada na palisadzie m 5,00

9.6 Element ROBOTY POMOCNICZE ZIEMNE

1276 KNR 201/229/2 
(1)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10 m, grunt kategorii III, spycharka 
55 kW (75 KM) - ZIEMIA Z KORYTOWANIA PRZEMIESZCZENIE W MIEJSCE SKŁADOWANIA

Wyliczenie ilości robót:

1972*0,30+84,30*0,30 616,890000

5261*0,15+235,10*0,15 824,415000

RAZEM: 1 441,305000 m3 1 441,31

1277 KNR 201/229/5 
(1)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10 m w 
przedziale 10-30 m, grunt kategorii III, spycharka 55 kW (75 KM) ZIEMIA Z KORYTOWANIA 
PRZEMIESZCZENIE W MIEJSCE SKŁADOWANIA

Wyliczenie ilości robót:

1972*0,30+84,30*0,30 616,890000

5261*0,15+235,10*0,15 824,415000

RAZEM: 1 441,305000 m3 1 441,31

1278 KNR 201/211/3 
(1)

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi  - wywóz i utylizacja

Wyliczenie ilości robót:

1972*0,30+84,30*0,30 616,890000

5261*0,15+235,10*0,15 824,415000

RAZEM: 1 441,305000 m3 1 441,31

9.7 Element OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME

1279 Kalkulacja 
własna

Oznakowanie pionowe i poziome
kpl 1,00

10 Grupa PRZYŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

10.1 Element Demontaże

1280 Kalkulacja 
własna

Wykonanie demontaży oraz unieczynnienie zbędnych instalacji podziemnych
kpL 1,00



strona nr: 57

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

10.2 Element Przyłącze do sieci wodociągowej (odrębne opracowanie projektowe)

1281 KNNR 1/212/2 
(1)

Wykopy liniowe wraz z umocnieniem wykopów

Wyliczenie ilości robót:

42,0*1,7*1,20 85,680000

RAZEM: 85,680000 m3 85,68

1282 KNNR 4/1411/3 Podsypka , obsypka i zasypka  z materiałów sypkich

Wyliczenie ilości robót:

42,0*0,4*0,5 8,400000

RAZEM: 8,400000 m3 8,40

1283 KNRW 
219/217/4

Przejście wodociągu przez ścianę w rurze osłonowej + przejście szczelne lub łańcuchy 
uszczelniające. szt 1,00

1284 KNNR 4/1009/4 
(1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych Fi˙110˙mm PE100 SDR11 PN16
m 42,00

1285 KNNR 4/1110/3 Zasuwa kołnierzowa DN150 z żeliwa sferoidalnego. kpl 2,00

1286 KNNR 4/1110/2 Zasuwa kołnierzowa DN100 z żeliwa sferoidalnego. kpl 1,00

1287 KNNR 4/1015/4 Trójnik kołnierzowy DN150/100 PN16 z żeliwa sferoidalnego. szt 1,00

1288 KNNR 4/1015/4 Kołnierz specjalny z zabezpieczeniem przed przesunięciem DN150 PN16. szt 2,00

1289 KNRW 
219/119/2

Rury ochronne, Dn˙200 mm stalowe
m 0,50

1290 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 42,00

1291 KNNR 4/1015/4 Włączenie do istniejącej instalacji szt 1,00

1292 KNNR 4/1606/1 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych próba 1,00

1293 KNNR 4/1611/1 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej wraz z wykonaniem badań odcinek 1,00

1294 KNNR 4/1612/1 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej odcinek 1,00

1295 KNNR 1/214/2 
(1)

Zasypywanie wykopów

Wyliczenie ilości robót:

85,68 85,680000

-3,78 -3,780000

RAZEM: 81,900000 m3 81,90

1296 KNR 401/108/2; 
KNR 401/108/4

Wywóz ziemi  samochodami skrzyniowymi wraz z opłatą za utylizację
m3 3,78

10.3 Element Armatura zestawu wodomierza głównego oraz sublicznika instalacji nawadniania  
wewnątrz budynku (rys. D.IZ09)

1297 KNNR 4/1015/3 Łuk kołnierzowy DN100 PN16 żel. sfero. szt 2,00

1298 KNNR 4/1014/3 Króciec dwukołnierzowy DN100 PN16 żel. sfero. szt 1,00

1299 KNNR 4/1014/3 Zwężka dwukołnierzowa FFR DN100/80, L=100mm PN16 żel. sfero. szt 1,00

1300 KNNR 4/1106/2 Zasuwa kołnierzowa miękkouszczelniająca DN80 PN16 żel. sfero. kpl 2,00

1301 KNNR 4/526/8 Filtr siatkowy DN80 PN16 żel. srefo. szt 1,00

1302 KNNR 4/1014/2 Zwężka dwukołnierzowa FFR DN80/65, L=100mm PN16 żel. sfero. szt 2,00

1303 KNNR 4/1014/2 Króciec dwukołnierzowy L=0,20m DN65 PN16 żel. sfero. szt 1,00

1304 KNNR 4/141/2 Wodomierz DN65 - opomiarowanie wody bytowo-gospodarczej. kpl 1,00

1305 KNNR 4/1014/2 Króciec dwukołnierzowy L=0,10m DN65 PN16 żel. sfero. szt 1,00

1306 KNNR 4/1106/2 Zawór zwrotny antyskażeniowy typu EA DN80 PN16 żel. sfero kpl 2,00

1307 KNNR 4/1014/2 Łuk kołnierzowy DN80 PN16 żel. sfero. szt 2,00

1308 KNNR 4/1014/2 Króciec dwukołnierzowy DN80 PN16 żel. sfero. szt 2,00

1309 KNNR 4/1014/2 Trójnik kołnierzowy DN80 PN16 żel. sfero. szt 1,00

1310 KNNR 4/141/1 Wodomierz DN50 - opomiarowanie wody bezpowrotnie zużytej (nawodnienia). kpl 1,00

1311 KNNR 4/1014/2 Zwężka dwukołnierzowa FFR DN80/50 PN16 żel. sfero. szt 2,00

1312 KNNR 4/1014/2 Kompensator przemieszczeń osiowych, bocznych, kątowych, do eliminowania wibracji, gumowy, 
kołnierzowy DN80, PN16. szt 1,00

10.4 Element Instalacja wodociągowa wraz z instalacją nawadniającą na zewnątrz budynku

1313 KNNR 1/212/2 
(1)

Wykopy liniowe wraz z umocnieniem wykopów

Wyliczenie ilości robót:

Wykop pod rurociągi PE 701,0*1,7*1,20 1 430,040000

Wykop pod linie kropelkującą  ( ze względu na 7765*20%*0,6*0,4

wykopy powierzchniowe przyjęto 20% całkowitej

długości) 372,720000

RAZEM: 1 802,760000 m3 1 802,76

1314 KNNR 4/1411/3 Podsypka , obsypka i zasypka  z materiałów sypkich

Wyliczenie ilości robót:

701,0*0,4*0,5 140,200000

RAZEM: 140,200000 m3 140,20

1315 KNRW 
219/217/4

Przejście wodociągu przez ścianę w rurze osłonowej + przejście szczelne lub łańcuchy 
uszczelniające. szt 1,00

1316 KNNR 4/1009/3 
(1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙90˙mm PE100 SDR11 PN16
m 175,00

1317 KNNR 4/1009/1 
(1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙63˙mm PE100 SDR11 PN16
m 49,50
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1318 KNNR 4/1009/1 
(1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙50˙mm PE100 SDR11 PN16
m 74,00

1319 KNNR 4/1009/1 
(1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙40˙mm PE100 SDR11 PN16
m 298,00

1320 KNNR 4/1009/1 
(1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙32˙mm PE100 SDR11 PN16
m 64,50

1321 KNNR 4/1417/1 
(1)

Studzienka elektrozaworowa PEHD o wymiarach 670 x 500mm.
szt 6,00

1322 KNNR 4/1010/3 
(1)

Trójnik redukcyjny elektrooporowy O90/50.
złącze 5,00

1323 KNNR 4/1010/3 
(1)

Redukcja elektrooporowa O90/63.
złącze 1,00

1324 KNNR 4/1010/1 
(1)

Trójnik redukcyjny elektrooporowy O40/32.
złącze 23,00

1325 KNNR 4/1010/1 
(1)

Trójnik redukcyjny elektrooporowy O50/32.
złącze 7,00

1326 KNNR 4/1010/1 
(1)

Trójnik redukcyjny elektrooporowy O63/32.
złącze 5,00

1327 KNNR 4/1010/1 
(1)

Redukcja elektrooporowa O40/32.
złącze 13,00

1328 KNNR 4/1010/1 
(1)

Redukcja elektrooporowa O50/32.
złącze 3,00

1329 KNNR 4/1010/1 
(1)

Redukcja elektrooporowa O63/32
złącze 1,00

1330 KNNR 4/1010/1 
(1)

Trójnik elektrooporowy O40.
złącze 6,00

1331 KNNR 4/1010/1 
(1)

Trójnik elektrooporowy O32.
złącze 8,00

1332 Kalkulacja 
własna

Urządzenie do nawadniania dokorzeniowego.
kpL 35,00

1333 KNR 215/9903/1 Projektowane linie kroplujące O16mm (rozstaw co 33 cm) kompletny zestaw wraz z trójnikami, 
punktami odwadniania, kotwami mocującymi

Wyliczenie ilości robót:

7765,0 7 765,000000

RAZEM: 7 765,000000 m 7 765,00

1334 KNR 708/401/1 Czujnik deszczu. układ 1,00

1335 KNR 708/401/1 Sterownik w pomieszczeniu wodomierza. układ 1,00

1336 KNRW 
215/136/3

Zawory czerpalne   Fi˙25˙mm
szt 6,00

1337 KNR 35/216/12 Filtr dyskowy dn 32 mm szt 1,00

1338 KNR 35/216/13 Filtr dyskowy dn 40 mm szt 4,00

1339 KNR 35/216/14 Filtr dyskowy dn 50 mm szt 1,00

1340 KNR 708/301/2 Układ sterowania elektrycznego - elektrozawór dn 32 mm układ 1,00

1341 KNR 708/301/2 Układ sterowania elektrycznego - elektrozawór dn 40 mm układ 4,00

1342 KNR 708/301/2 Układ sterowania elektrycznego - elektrozawór dn 50 mm układ 1,00

1343 KNNR 4/1011/1 
(1)

Trójnik elektrooporowy O50.
złącze 3,00

1344 KNNR 4/1011/1 
(1)

Trójnik elektrooporowy O40.
złącze 16,00

1345 KNNR 4/1011/1 
(1)

Trójnik elektrooporowy O32.
złącze 4,00

1346 KNNR 4/1011/1 
(1)

Redukcja elektrooporowa O63/50.
złącze 2,00

1347 KNR 34/101/21 Izolacja rurociągów pianką do zabudowy w ziemi

Wyliczenie ilości robót:

217,00+52,0+16,0+416,0 701,000000

RAZEM: 701,000000 m 701,00

1348 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

217,0+52,0+16,0+416,0 701,000000

RAZEM: 701,000000 m 701,00

1349 KNNR 4/1015/4 Włączenie do istniejącej instalacji szt 1,00

1350 KNNR 4/1606/1 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych próba 1,00

1351 KNNR 4/1611/1 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej wraz z wykonaniem badań odcinek 1,00

1352 KNNR 4/1612/1 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej odcinek 1,00

1353 KNNR 1/214/2 
(1)

Zasypywanie wykopów

Wyliczenie ilości robót:

1802,76 1 802,760000

-140,20 -140,200000

RAZEM: 1 662,560000 m3 1 662,56

1354 KNR 401/108/2; 
KNR 401/108/4

Wywóz ziemi  samochodami skrzyniowymi  wraz z opłatą za utylizację
m3 140,20
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10.5 Element Przyłącze do sieci kanalizacji ogólnospławnej

1355 KNNR 1/212/2 
(1)

Wykopy liniowe wraz z umocnieniem wykopów

Wyliczenie ilości robót:

WYKOP POD RUROCIĄGI 18,50*3,10*1,9 108,965000

WYKOP POD STUDNIE 1,5*1,5*2,0*1 4,500000

RAZEM: 113,465000 m3 113,47

1356 KNNR 4/1411/3 Podsypka , obsypka i zasypka  z materiałów sypkich

Wyliczenie ilości robót:

PODSYPKA RUROCIĄGÓW 18,50*0,6*0,6 6,660000

OBSYPKA STUDNI 2,65 2,650000

RAZEM: 9,310000 m3 9,31

1357 KNNR 4/1308/4 Kanał O250 PVC SN8 SDR34. m 18,50

1358 KNNR 4/1413/3 
(1)

Studzienka betonowa O1200 z włazem klasy D400.
szt 1,00

1359 KNNR 4/1322/6 Siodło włączeniowe 350x250 mm szt 1,00

1360 KNNR 1/214/2 
(1)

Zasypywanie wykopów

Wyliczenie ilości robót:

113,47 113,470000

-9,31 -9,310000

RAZEM: 104,160000 m3 104,16

1361 KNR 401/108/2; 
KNR 401/108/4

Wywóz ziemi  samochodami skrzyniowymi wraz z opłatą za utylizację
m3 9,31

10.6 Element Instalacja kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej na zewnątrz budynku

1362 KNNR 1/212/2 
(1)

Wykopy liniowe wraz z umocnieniem wykopów

Wyliczenie ilości robót:

WYKOP POD RUROCIĄGI (16,0+114,0+160,0+538,50)*2,8*1,9 4 407,620000

WYKOP POD STUDNIE 215,65 215,650000

RAZEM: 4 623,270000 m3 4 623,27

1363 KNNR 4/1411/3 Podsypka , obsypka i zasypka  z materiałów sypkich

Wyliczenie ilości robót:

PODSYPKA RUROCIĄGÓW (16,0+114,0+160,0+538,50)*0,6*0,6 298,260000

OBSYPKA STUDNI 165,6 165,600000

RAZEM: 463,860000 m3 463,86

1364 KNNR 4/1308/5 Kanał O315 PVC SN8 SDR34. m 16,00

1365 KNNR 4/1308/4 Kanał O250 PVC SN8 SDR34. m 114,00

1366 KNNR 4/1308/3 Kanał O200 PVC SN8 SDR34.

Wyliczenie ilości robót:

160,0 160,000000

RAZEM: 160,000000 m 160,00

1367 KNNR 4/1308/2 Kanał O160 PVC SN8 SDR34.

Wyliczenie ilości robót:

538,50 538,500000

RAZEM: 538,500000 m 538,50

1368 KNNR 4/1314/2 Kanały z rur żeliwnych kielichowych uszczelnianych zaprawą cementową, Fi˙150˙mm m 18,00

1369 KNNR 4/1413/1 
(1)

Studzienka betonowa O1000 z włazem klasy D400.
szt 19,00

1370 KNNR 4/1413/1 
(1)

Studzienka betonowa O1000 z włazem klasy B125.
szt 2,00

1371 KNNR 4/1413/3 
(1)

Studzienka betonowa O1200 z włazem klasy D400.
szt 4,00

1372 KNNR 4/1413/3 
(1)

Studzienka betonowa O1200 z włazem klasy B125.
szt 1,00

1373 KNNR 4/1417/1 
(2)

Studzienka PVC O425

Wyliczenie ilości robót:

3+2 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,00

1374 KNNR 4/1429/3 Osadzenie w studzienkach  włazów  żeliwnych   klasy D400. szt 5,00

1375 KNNR 4/1417/1 
(2)

Studzienka PVC O425
szt 13,00

1376 KNNR 4/1429/3 Osadzenie w studzienkach  włazów  żeliwnych   klasy B125 szt 13,00

1377 KNNR 4/1416/5 
(1)

Separator tłuszczów z osadnikiem  O1200bet., właz klasy D400
szt 1,00

1378 KNNR 4/1416/5 
(1)

Separator lamelowy z osadnikiem O1500bet., właz klasy D400
szt 1,00

1379 KNNR 4/1416/5 
(1)

Zbiornik retencyjny na wody deszczowe z dwoma włazami żeliwnymi
szt 1,00

1380 KNNR 4/1424/1 Studzienka ŘO500bet. z wpustem ulicznym żel. kl. D400 i osadnikiem min. 0,5m, zasyfonowana. szt 9,00

1381 KNR 926/101/4 Odwodnienie liniowe DN150, ruszt klasy D400, zasyfonowane. m 18,50



strona nr: 60

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1382 KNNR 4/1417/1 
(2)

Regulator przepływu Q= 39,00 l/s; H= 1,60 m; DN= 250 mm Gatunek stali: 1.4301
szt 1,00

1383 KNNR 4/1607/1 
analogia

Próby szczelności rurociągów  kanalizacyjnych, do średnicy do Dn˙250˙mm
próba 1,00

1384 KNNR 1/214/2 
(1)

Zasypywanie wykopów

Wyliczenie ilości robót:

4623,27 4 623,270000

-463,86 -463,860000

RAZEM: 4 159,410000 m3 4 159,41

1385 KNR 401/108/2; 
KNR 401/108/4

Wywóz ziemi  samochodami skrzyniowymi wraz z opłatą za utylizację
m3 463,86

10.7 Element Przyłącze do sieci ciepłownicznej

1386 KNNR 1/212/2 
(1)

Wykopy liniowe wraz z umocnieniem wykopów

Wyliczenie ilości robót:

84,0*1,2*1,0 100,800000

RAZEM: 100,800000 m3 100,80

1387 KNRW 
219/217/4

Przejście  przez ścianę w rurze osłonowej
szt 2,00

1388 KNNR 4/1411/3 Podsypka , obsypka i zasypka  z materiałów sypkich

Wyliczenie ilości robót:

PODSYPKA RUROCIĄGÓW 84,0*0,6*0,6 30,240000

RAZEM: 30,240000 m3 30,24

1389 KNRW 
220/504/3

Włączenie rurociągu do istniejącej sieci
złącze 2,00

1390 KNRW 
220/501/2

Montaż rur preizolowanych o średnicy do 225 mm Fi rury 76,1/140

Wyliczenie ilości robót:

14*12 168,000000

RAZEM: 168,000000 m 168,00

1391 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 168,00

1392 KNRW 
220/505/4

Montaż muf składanych dwuczęściowych Fi rur osłonowych 90-160 mm rura osłon 140 mm Fi zewn 
rury stalowej do 76,1 mm szt 24,00

1393 KNRW 
220/510/3

Montaż kolan łukowych na rurach osłonowych Fi 140-200 mm Fi rury osłonowej 140 mm kolano 90 
stopni szt 8,00

1394 KNNR 4/517/3 Montaż kształtek stalowych, Dn˙65˙mm szt 4,00

1395 KNRW 
220/517/7

Korpus odgałęzienia 315/90-140
szt 4,00

1396 KNRW 
220/227/12

Tuleja osłony odgalęzienia 125-140/ 140-160, 200-315
szt 4,00

1397 KNRW 
220/301/7

Zawór odcinający preafabrykowany L1,5 m 76,1/140
szt 2,00

1398 KNRW 
220/301/4 (2)

Zawór wcinający 76,1
szt 4,00

1399 KNRW 
220/512/5

Spejser 76,1/140
szt 4,00

1400 Kalkulacja 
własna

Rura wejściowa 1,5x1,5 m
kpL 2,00

1401 KNRW 
220/313/6

Pierścień uszczelniający 140 mm
szt 8,00

1402 Kalkulacja 
własna

Końcówka termokurczliwa
kpL 2,00

1403 Kalkulacja 
własna

Nakładka wzmacniająca
kpL 4,00

1404 Kalkulacja 
własna

Materiały pomocnicze : Taśmy , puszki , łączniki lut,pasta, drut , koszulki izolacyjne, mata piankowa  
itp. kpL 1,00

1405 KNRW 
220/301/7

Zawór kulowy do wspawaniaPN 25
szt 2,00

1406 KNRW 
220/401/5

Rurociągi z rur stal. czarnych w pomieszczeniach węzłów cieplnych i przepompowniach, Dn˙65 mm, 
grubość ścianek 3.65 mm m 7,00

1407 KNNR 4/517/3 Montaż kształtek stalowych, Dn˙65˙mm - kolano szt 4,00

1408 KNR 34/101/20 Izolacja rurociągów m 7,00

1409 KNNR 4/1413/1 
(1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1000˙mm
szt 1,00

1410 KNNR 4/1429/3 Osadzenie w studzienkach  włazów  żeliwnych szt 1,00

1411 KNNR 1/214/2 
(1)

Zasypywanie wykopów

Wyliczenie ilości robót:

100,80 100,800000

-30,24 -30,240000

RAZEM: 70,560000 m3 70,56

1412 KNR 401/108/2 Wywóz ziemi  samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, grunt kategorii III wraz z opłatą za utylizację m3 30,24
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1413 KNR 401/108/4 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km - krotność 10 m3 30,24

11 Grupa INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

11.1 Element Stacja transformatorowa

1414 KNNR 5/404/4 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica Rozdzielnica główna 15kV RGSN-15kV szt 1,00

1415 KNNR 5/404/4 Tablice rozdzielcze i obudowy, - Transformator 15/0,4kV 1600kVA szt 1,00

1416 KNNR 5/405/9 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez przykręcenie, masa do 150 
kg - rozdzielnica SN RGSN-15kV o parametrach w opisie - Sekcja 1 - strefa komercyjna szt 1,00

1417 KNNR 5/405/9 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez przykręcenie, masa do 150 
kg - rozdzielnica SN RGSN-15kV o parametrach w opisie - Sekcja 2 - strefa teaeru szt 1,00

1418 KNR 506/1303/2 Układanie miedzianych przewodów szynowych i podłączenie sieci uziemienia drutowego, kategoria 
gruntu III - szynoprzewód 1250A
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 3,00

1419 KNNR 5/404/4 Tablice rozdzielcze i obudowy, batria kondensatorów szt 1,00

1420 KNNR 5/710/5 Układanie kabli w kanałach odkrywanych z mocowaniem, kabel 2xYLYżo 4x240 - zasilanie baterii 
kondensatorów m 10,00

1421 KNR 506/1303/2 Układanie miedzianych przewodów szynowych i podłączenie sieci uziemienia drutowego, kategoria 
gruntu IIII - szynoprzewód 800A
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 3,00

11.2 Element Zasilanie rozdzielnic

1422 KNNR 5/404/3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30 kg - Tablica RWC wraz z wyposażeniem szt 1,00

1423 KNNR 5/713/3 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0 kg/m - YKYżo 5x6 
mm2 m 10,00

1424 KNNR 5/404/3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30 kg - Tablica RA wraz z wyposażeniem szt 1,00

1425 KNNR 5/713/3 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0 kg/m - YKYżo 5x10 
mm2 m 80,00

1426 KNNR 5/404/3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30 kg - Tablica RD wraz z wyposażeniem szt 1,00

1427 KNNR 5/713/3 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0 kg/m - 2xYKYżo 4x240 
+1x120 mm2 m 90,00

1428 KNNR 5/404/3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30 kg - Tablica RDZ-1 wraz z wyposażeniem szt 1,00

1429 KNNR 5/713/3 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0 kg/m - YKYżo 5x10 
mm2 m 80,00

1430 KNNR 5/404/3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30 kg - Tablica RDZ-2 wraz z wyposażeniem szt 1,00

1431 KNNR 5/713/3 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0 kg/m - YKYżo 5x6 
mm2 m 90,00

1432 KNNR 5/404/3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30 kg - Tablica RDZ-3 wraz z wyposażeniem szt 1,00

1433 KNNR 5/713/3 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0 kg/m - YKYżo 5x6 
mm2 m 160,00

1434 KNNR 5/404/3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30 kg - Tablica R0,1 wraz z wyposażeniem szt 1,00

1435 KNNR 5/713/3 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0 kg/m - YKYżo 5x6 
mm2 m 80,00

1436 KNNR 5/404/3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30 kg - Tablica R1,1 wraz z wyposażeniem szt 1,00

1437 KNNR 5/713/3 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0 kg/m - YKYżo 5x6 
mm2 m 70,00

1438 KNNR 5/404/3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30 kg - Tablica R2,1 wraz z wyposażeniem szt 1,00

1439 KNNR 5/713/3 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0 kg/m - YKYżo 5x6 
mm2 m 110,00

1440 KNNR 5/404/3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30 kg - Tablica R3,1 wraz z wyposażeniem szt 1,00

1441 KNNR 5/713/3 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0 kg/m - YKYżo 5x6 
mm2 m 170,00

1442 KNNR 5/404/3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30 kg - Tablica RR wraz z wyposażeniem szt 1,00

1443 KNNR 5/713/3 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0 kg/m - YKYżo 5x6 
mm2 m 80,00

1444 KNNR 5/404/3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30 kg - Tablica RŚ wraz z wyposażeniem szt 1,00

1445 KNNR 5/713/3 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0 kg/m - YKYżo 5x6 
mm2 m 120,00

1446 KNNR 5/404/3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30 kg - Tablica RB wraz z wyposażeniem szt 1,00

1447 KNNR 5/713/3 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0 kg/m - YKYżo 5x6 
mm2 m 160,00

1448 KNNR 5/404/3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30 kg - Tablica RS wraz z wyposażeniem szt 1,00

1449 KNNR 5/713/3 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0 kg/m - YKYżo 5x6 
mm2 m 240,00

1450 KNNR 5/404/3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30 kg - Tablica RPD wraz z wyposażeniem szt 1,00

1451 KNNR 5/713/3 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0 kg/m - YKYżo 5x6mm2 m 150,00

1452 KNNR 5/404/3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30 kg - Tablica RP wraz z wyposażeniem szt 1,00

1453 KNNR 5/713/3 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0 kg/m - YKYżo 5x6 
mm2 m 110,00

1454 KNNR 5/404/3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30 kg - Tablica RPT wraz z wyposażeniem szt 1,00

1455 KNNR 5/713/3 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0 kg/m - YKYżo 5x6 
mm2 m 180,00

1456 KNNR 5/404/3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30 kg - Tablica R2,2.1 wraz z wyposażeniem szt 1,00

1457 KNNR 5/713/3 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0 kg/m - YKYżo 5x6 
mm2 m 150,00

1458 KNNR 5/404/3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30 kg - Tablica R2,2.2 wraz z wyposażeniem szt 1,00
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1459 KNNR 5/713/3 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0 kg/m - YKYżo 5x25 
mm2 m 180,00

1460 KNNR 5/404/3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30 kg - Tablica R3.2 wraz z wyposażeniem szt 1,00

1461 KNNR 5/713/3 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0 kg/m - YKYżo 5x16 
mm2 m 190,00

1462 KNNR 5/404/3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30 kg - Tablica UPS, RAK.1 , RAK 4 wraz z wyposażeniem szt 3,00

1463 KNNR 5/713/3 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0 kg/m - YKYżo 5x10 
mm2 m 60,00

1464 KNNR 5/404/3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30 kg - Tablica RAK.2 wraz z wyposażeniem szt 1,00

1465 KNNR 5/713/3 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0 kg/m - YKYżo 5x6 
mm2 m 80,00

1466 KNNR 5/404/3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30 kg - Tablica RAK.3 wraz z wyposażeniem szt 1,00

1467 KNNR 5/713/3 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0 kg/m - YKYżo 5x6 
mm2 m 100,00

1468 KNNR 5/404/3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30 kg - Tablica ROT-DST wraz z wyposażeniem szt 1,00

1469 KNNR 5/713/3 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0 kg/m - YKYżo 5x150 
mm2 m 60,00

1470 KNNR 5/404/3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30 kg - Tablica ROT-MSW wraz z wyposażeniem szt 1,00

1471 KNNR 5/713/3 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0 kg/m - YKYżo 5x50 
mm2 m 80,00

1472 KNNR 5/404/3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30 kg - Tablica R0.2.1 wraz z wyposażeniem szt 1,00

1473 KNNR 5/713/3 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0 kg/m - YKYżo 5x6 
mm2 m 70,00

1474 KNNR 5/404/3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30 kg - Tablica R0.2.2 wraz z wyposażeniem szt 1,00

1475 KNNR 5/713/3 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0 kg/m - YKYżo 5x25 
mm2 m 80,00

1476 KNNR 5/404/3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30 kg - Tablica R1.2.1 wraz z wyposażeniem szt 1,00

1477 KNNR 5/713/3 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0 kg/m - YKYżo 5x10 
mm2 m 40,00

1478 KNNR 5/404/3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30 kg - Tablica R1.2.2 wraz z wyposażeniem szt 1,00

1479 KNNR 5/713/3 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0 kg/m - YKYżo 5x6 
mm2 m 60,00

1480 KNNR 5/404/3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30 kg - BK - bateria kondensatorów szt 1,00

1481 KNNR 5/404/3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30 kg - Tablica RUPS wraz z wyposażeniem szt 1,00

1482 KNNR 5/404/3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30 kg - Tablica R.POŻ wraz z wyposażeniem szt 1,00

1483 KNNR 5/713/3 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0 kg/m - 2x YLYżo 4x240
mm2 m 10,00

1484 KNP 
1813/1306/1

Odcinek szynoprzewodu o długości do 3m, bez względu na typ szynoprzewodu  1250A
odcinek 1,00

1485 KNP 
1813/1306/1

Odcinek szynoprzewodu o długości do 3m, bez względu na typ szynoprzewodu  800A
odcinek 1,00

1486 KNNR 5/1105/1 Drabinki kablowe, przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 200 mm m 600,00

1487 KNNR 5/1105/2 Drabinki kablowe, przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 400 mm m 600,00

1488 KNNR 5/1105/3 Drabinki kablowe, przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 600 mm m 150,00

1489 KNNR 5/1105/8 Montaż korytek typu "U575", przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 200 mm m 800,00

1490 KNNR 5/1105/9 Montaż pokrywy do korytek typu "U575", przykręcanej, szerokość 100 mm m 900,00

1491 KNNR 5/1105/10 Wykonanie łuku na korytku, przykręcenie, szerokość 100 mm szt 150,00

11.3 Element Oprawy oświetlenia postawowego i awaryjnego

1492 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane - G1  - Oprawa LED, 4000lm, 27W, IP66 DRV kpl 57,00

1493 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane - G2  - Oprawa LED, 6300lm, 41W, IP66 DRV kpl 26,00

1494 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane - G3 kpl 30,00

1495 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane - G4  - Oprawa LED, 6300lm, 41W, IP66 DRV DALI BLACK kpl 38,00

1496 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane - G6 kpl 9,00

1497 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane - G8 kpl 1,00

1498 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane - G15 kpl 78,00

1499 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane - G30 kpl 32,00

1500 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane - G41  - Oprawa LED, 4700lm, 45W, RAL9016 DRV DALI + 
RAMKA kpl 12,00

1501 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane - G42 kpl 46,00

1502 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane - G51 kpl 10,00

1503 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane - G52  - Oprawa LED, 3300lm, 31W RAL9016 DRV  DALI kpl 10,00

1504 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane - G54  - Oprawa LED, 5400LM, 42W, IP20, RAL9016 
STRUKTURA DRV kpl 4,00

1505 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane - G56  - Oprawa LED, 2500lm, 24W, RAL9016 połysk kpl 8,00

1506 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane - G59  - Oprawa LED, 3100lm, 43W, IP44 RAL9016 DRV kpl 14,00

1507 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane - G69  - Oprawa LED, 1010lm, 10W,IP54 45st RAL9006 DRV 
(zwieszana) kpl 61,00

1508 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane - G72  - Oprawa LED, 3400lm, 30W, IP20 RAL9006 DRV kpl 9,00

1509 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane - G75  - Oprawa LED, 3000lm, 24W kpl 6,00

1510 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane - G77  - Oprawa LED, 3200LM, 35W, IP44 kpl 37,00

1511 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane - G79  - Oprawa LED, 33W (zwieszana) kpl 30,00

1512 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane - G89  - Oprawa LED, 1000LM, 11W kpl 33,00

1513 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane -G92  - Oprawa LED, 15W/mb, IP20 FX35 op 1511 kpl 8,00
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1514 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane -G92  - Oprawa LED, 15W/mb, IP20 FX35 op 2029 kpl 4,00

1515 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane -G92  - Oprawa LED, 15W/mb, IP20 FX35 op 2742 kpl 6,00

1516 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane -G92  - Oprawa LED, 15W/mb, IP20 FX35 op 19222 kpl 6,00

1517 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane - G107  - Oprawa LED, /mb, IP20  G 8271 kpl 3,00

1518 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane - G107  - Oprawa LED, /mb, IP20  G 4720 kpl 20,00

1519 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane - G107  - Oprawa LED, /mb, IP20  G 1070 kpl 24,00

1520 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane - G107  - Oprawa LED, /mb, IP20  G 3540 kpl 7,00

1521 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane - G107  - Oprawa LED, /mb, IP20  G 3560 kpl 8,00

1522 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane - G107  - Oprawa LED, /mb, IP20  G 2040 kpl 8,00

1523 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane - G107  - Oprawa LED, /mb, IP20  G 2400-52W kpl 5,00

1524 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane - G107  - Oprawa LED, /mb, IP20  G 2400-52W kpl 4,00

1525 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane - G107  - Oprawa LED, /mb, IP20  G 8271 62W kpl 3,00

1526 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane - G107  - Oprawa LED, /mb, IP20  G 1000 kpl 1,00

1527 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane - G107  - Oprawa LED, /mb, IP20  G 1500 kpl 1,00

1528 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane - G108  - Oprawa LED, /mb, IP20  G 1519 kpl 29,00

1529 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane - G113  - Oprawa LED, /mb, IP20  G 8150 kpl 2,00

1530 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane - G113  - Oprawa LED, /mb, IP20  G 14319 kpl 1,00

1531 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane - G116  - Oprawa LED, 4200LM, 35W, IP20 kpl 1,00

1532 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe - G118  - Oprawa LED, 8850LM, 74W, IP20 kpl 2,00

1533 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe - G128  - Oprawa LED, 44W kpl 28,00

1534 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe - G131  - Oprawa LED, 79W kpl 6,00

1535 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe - G132  - Oprawa LED, 19W kpl 33,00

1536 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe - LED  - Pasek LED, kolor biały, 4300K (140 m) kpl 1,00

1537 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe - OP1  - Oprawa ewakuacyjna + PIKTOGRAM monitor 1 kpl 68,00

1538 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe - OP1  - Oprawa ewakuacyjna + PIKTOGRAM monitor 2 kpl 6,00

1539 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe - EW3N  - Oprawa ewakuacyjna (-20GT) GTWD + OSŁONA kpl 14,00

1540 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe - AW7 - Oprawa awaryjna 3W GTVWD kpl 2,00

1541 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe - AW9  - Oprawa awaryjna 3W GTVWD kpl 81,00

1542 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe - AW10  - Oprawa awaryjna 3W GTCR kpl 3,00

1543 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe - AW11  - Oprawa awaryjna 1W GTVWD kpl 30,00

1544 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe - AWVWD  - Oprawa typ mod. Awaryjny rozsył VWD (atest CNBOP) kpl 34,00

1545 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe - AW19  - Oprawa awaryjna LUMI LUD CB220 1x1 CR GM WH kpl 11,00

1546 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe - WDN  - Oprawa awaryjna VERSO LED-HO VDN CB220 4x1 WD GM DGR kpl 18,00

1547 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe - WDD  - Oprawa awaryjna VERSO LED-HO VDD CB220 4x1 WD GM DGR kpl 5,00

1548 KNNR 5/209/1 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 
7,5 mm2 YDY3x1,5 m 7 500,00

1549 KNNR 5/209/1 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 
7,5 mm2 - YDY3x2,5 m 6 500,00

1550 KNNR 5/209/2 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 
12,5 mm2 YDY 5x2,5 m 1 200,00

1551 KNNR 5/405/3 Centralna bateria oswietlenia awaryjnego szt 1,00

1552 KNNR 5/406/1 Uruchomienie Baterii szt 1,00

1553 KNNR 5/406/1 VERTEX - Jednostka Sterująca DALI + akcesoria szt 1,00

1554 KNNR 5/405/3 Moduł do zdalnego uruchomienia szt 1,00

1555 KNNR 5/405/3 Switch/LAN szt 1,00

1556 KNNR 5/405/3 Zasilacz switcha szt 1,00

11.4 Element Osprzęt

1557 KNNR 5/301/12 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie 
cementowej lub gipsowej, w betonie szt 492,00

1558 KNNR 5/302/1 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze szt 300,00

1559 KNNR 5/302/2 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, podwójne szt 92,00

1560 KNNR 5/306/3 Łącznik pt w puszce instalacyjnej - świecznikowy pojedynczy szt 55,00

1561 KNNR 5/306/3 Łącznik pt w puszce instalacyjnej - świecznikowy podwójny szt 46,00

1562 KNNR 5/306/4 
(2)

Łącznik pt 250V/6A, krzyżowy WPt-8D
szt 33,00

1563 KNNR 5/306/7 
(1)

Łącznik nt 6A, 250V krzyżowy
szt 4,00

1564 KNNR 5/308/1 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5 mm2 końcowe szt 50,00

1565 KNNR 5/308/3 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5 mm2 przelotowe 
podwójne szt 180,00

1566 KNNR 5/308/5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5 mm2 
bryzgoszczelne szt 56,00

1567 KNNR 5/308/5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5 mm2 
bryzgoszczelne podwójne szt 8,00

1568 KNNR 5/308/3 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5 mm2 przelotowe 
podwójne w zestawach  2x2 szt 6,00

1569 KNNR 5/308/1 Wypust zasilania 1F szt 5,00

1570 KNNR 5/308/1 Wypust zasilania 3F szt 3,00

1571 KNR 506/1612/3 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem,  - 
czujek:  czujka ruchu
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 44,00

1572 KNNR 5/209/1 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 
7,5 mm2 m 1 200,00
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1573 KNNR 5/209/2 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 
12,5 mm2 m 800,00

1574 KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój 
do 7,5 mm2 m 2 600,00

11.5 Element Odgromówka i uziom

1575 KNNR 5/601/2 
(2)

Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane poziome mocowane na wspornikach 
klejonych, z pręta m 300,00

1576 KNNR 5/601/6 Przewody instalacji odgromowej, przewody naprężane pionowe m 300,00

1577 KNNR 5/602/2 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód mocowany na wspornikach 
ściennych, na podłożu innym niż drewno m 160,00

1578 KNNR 5/605/5 Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,8 m, grunt kategorii III - otok m 300,00

1579 KNNR 5/612/6 Złącza rynnowe, naprężające i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych, 
złącze kontrolne, połączenie pręt-płaskownik szt 16,00

1580 KNNR 5/615/6 Iglice typu IO, na dachu z gotowymi kotwami, IO-5,0, masa 42 kg kpl 4,00

1581 KNNR 5/611/11 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, na dachu, pręt do Fi 10
mm szt 34,00

11.6 Element Oddymianie klatek schodowych

1582 KNR 
506/1601/11

Zainstalowanie centralek CSO wraz z wyposażeniem i okablowaniem z wykonaniem instalacji i 
uruchomieniem System oddymiania klatek schodowych
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,00

11.7 Element Sygnalizacja pożaru

1583 KNR 
506/1601/11

Zainstalowanie centralek CSP 20 NN, podłoże z betonu centrala sygnalizacji pożaru
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1584 KNR 506/1602/2 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłączeniem, karta adresowa 
64 adresy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

1585 KNR 506/1602/2 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłączeniem, karta adresowa 
128 adresy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

1586 KNR 506/1602/2 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłączeniem, karta adresowa 
512 adresy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1587 KNNR 5/405/1 Skrzynki - obudowa podstawowa na 10 modułów szt 6,00

1588 KNNR 5/405/1 Skrzynki - Obudowa zasilania średnia do instalacji czterech baterii 12V/40Ah oraz jednego uchwytu 
zasilacza pojedynczego PSB 1001 A szt 1,00

1589 KNNR 5/1101/4 Rama montażowa duża szt 3,00

1590 KNNR 5/1101/4 Rama montażowa średnia szt 1,00

1591 KNNR 5/1101/1 Szyna przyłączeniowa krótka szt 1,00

1592 KNNR 5/1101/1 Szyna przyłączeniowa długa szt 1,00

1593 KNNR 5/1101/1 Konstrukcje - elementy zestawy kabli i zlepki szt 1,00

1594 KNR 
506/1601/11

Centrala sygnalizacji pożaru
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1595 KNR 506/1602/9 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłączeniem, drukarka
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1596 KNR 506/1602/9 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłączeniem, zasilacz
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

1597 KNR 506/1602/9 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłączeniem, Akumulator 
40Ah/6A
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

1598 KNR 506/1602/5 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłączeniem, zespół 
zabezpieczający akumulatory
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1599 KNR 506/1602/7 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłączeniem, zespół 
przekaźników pośredniczących
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,00

1600 KNR 506/1602/7 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłączeniem, zespół 
przekaźników pośredniczących - Moduł 8 wyjść przekaźnikowych niskonapięciowych
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 8,00

1601 KNR 506/1606/3 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - gniazdo 
czujki
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 324,00

1602 KNR 
506/1606/10

Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - Czujka 
optyczna z przełącznikami obrotowymi 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 318,00

1603 KNR 
506/1606/10

Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - Czujka 
optyczno -termiczna z przełącznikami obrotowymi
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 6,00

1604 KNR 506/1612/8 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, 
dodatkowych wskaźników zadziałania czujek, wskażnik wnętrzowy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 74,00

1605 KNR 506/1612/7 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, 
ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisków ROP czerwony
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 38,00

1606 KNR 506/1602/7 Moduł 8 wyjść przekaźnikowych niskonapięciowych wraz z obudową
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 12,00
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1607 KNR 506/1602/7 Moduł 8 wejść 1 wyjścia przekaźnikowego niskonapięciowego wraz z obudową
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 37,00

1608 KNR 506/1602/7 Podstawa obudowy do zasysającej czujki dymu serii FAS-420-TM
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,00

1609 KNR 506/1602/7 Zasysająca czujka dymu z panelem wskaźników LED, sygnalizujących tryb pracy, usterkę i alarm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,00

1610 KNR 506/1602/7 Moduł LSN do podłączenia sygnalizatorów konwencjonalnych z obudową
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 11,00

1611 KNR 506/1602/6 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłączeniem, zespół zespół 
rurek do czyjki zasysającej 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,00

1612 KNR 506/1612/8 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, 
dodatkowych wskaźników - Sygnalizator głosowy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 83,00

1613 KNNR 5/302/1 Puszka instalacyjna szt 83,00

1614 KNR 506/1602/9 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłączeniem, zasilacz z 
akumulatorami
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 11,00

1615 KNR 506/1602/9 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłączeniem, zasilacz klap
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 16,00

1616 KNR 
506/1601/11

Zainstalowanie centralek CSP 20 NN, podłoże z betonu centrala oddymiania *A
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1617 KNR 506/1602/2 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłączeniem, Akumulator 
5Ah/12V, bezobsługowy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 8,00

1618 KNR 506/1612/7 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, 
ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisków ROP pomarańczowy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 19,00

1619 KNR 506/1602/6 Napęd drzwiowy 24VDC/1,2A
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,00

1620 KNR 506/1602/8 Płyta montażowa do napędu drzwiowego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,00

1621 KNR 506/1602/2 Elektrozaczep rewersyjny
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,00

1622 KNR 506/1602/6 Przełącznik przewietrzania kluczykowy 1-biegunowy zwierny, natynkowy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,00

1623 KNNR 5/209/1 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 
7,5 mm2 Przewód YnTKSYekw 1x2x1 m 8 700,00

1624 KNNR 5/209/1 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 
7,5 mm2 Przewód YnTKSYekw 2x2x0,8 m 2 400,00

1625 KNNR 5/209/2 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 
12,5 mm2 HDGsżo PH90 5x2,5 m 900,00

1626 KNNR 5/209/2 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 
12,5 mm2 HDGsżo PH90 3x2,5 m 150,00

1627 KNNR 5/209/2 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 
12,5 mm2 HDGs PH90 2x1 m 150,00

1628 KNNR 5/209/1 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 
7,5 mm2 - HTKSH PG90 1x2x1 m 1 500,00

1629 KNNR 5/209/1 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 
7,5 mm2 - HTKSHekw PG90 2x2x0,8 m 400,00

1630 KNNR 5/209/1 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania,Okablowanie
LiYY 6x1 m 60,00

11.8 Element System przyzywowy

1631 KNNR 5/406/1 Lampka sygnalizacyjna czerwona szt 2,00

1632 KNNR 5/406/1 Numwrator 6 kanałowy szt 1,00

1633 KNNR 5/406/1 Blok sygnalizacyjny systemu przyzywowego CS szt 1,00

1634 KNNR 5/406/1 Buczeksystemu przyzywowego + przycisk z lampką szt 1,00

1635 KNNR 5/406/1 Blok sygnalizacyjny systemu przyzywowego CS szt 1,00

1636 KNR 506/1613/4 Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy - Sygnalizator korytarzowy systemu przyzywowego 
montowanych na kołki rozporowe w betonie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1637 KNR 506/1612/7 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, - 
przycisków kasujących systemu przyzywowego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

1638 KNR 506/1602/3 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń  na gotowym podłożu z podłączeniem, Blok przyzywowy ze 
sznurkiem i wbudowanym sygnalizatorem 

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,00

1639 KNR 506/1602/9 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń  na gotowym podłożu z podłączeniem, transformator 
modułowy 230VAC-12-24VAC 63VA
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1640 KNNR 5/209/1 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 
7,5 mm2 - YDY 2x1,5 m 50,00

1641 KNNR 5/209/1 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 
7,5 mm2 YTKSY 3x2x0,5 m 100,00
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11.9 Element System włamania i napadu SSWN

1642 KNR 506/1601/6 Zainstalowanie centralek - centrala alarmowa z wyposażeniem i obudową
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1643 KNR 506/1602/7 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń Moduł 8 wejść 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 6,00

1644 KNR 506/1602/7 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń - Obudowa do G Series, biała 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

1645 KNR 506/1602/7 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń Sygnalizator akustyczno optyczny, podstawa biała, światło 
białe, montaz ścienny
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,00

1646 KNR 506/1606/3 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy  - czujek, Kontaktron 
magnetyczny do montażu powierzchniowego (biały)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 23,00

1647 KNR 506/1606/3 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy  - czujek,-  Czujka PIR, 
sufitowa
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1648 KNR 506/1606/3 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy  - czujek, Kontaktron 
magnetyczny do montażu powierzchniowego (biały)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 23,00

1649 KNR 506/1602/7 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń -Zestaw 5 podstaw montażowych
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1650 KNR 506/1606/3 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy  - czujek,-  Czujka PIR 
serii Blue Line gen2, procesorowa, zasięg 12m x 12m 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 27,00

1651 KNR 506/1602/7 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń - Klawiatura tekstowa LCD
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1652 KNNR 5/209/1 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, Przewód 
YStY 4x1 m 100,00

1653 KNNR 5/209/1 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, Przewód 
YTDY 6x0,5 m 3 060,00

1654 KNNR 5/209/1 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania,-Przewód 
OMY 3x1 m 200,00

11.10 Element Kontrola dostępu SKD

1655 KNR 506/1602/2 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłączeniem, manipulator 
zewnętrzny Kontroler dla 4 czytników, Wiegand z Kartą CF
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 5,00

1656 KNR 506/1602/2 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłączeniem, Czytnik LECTUS 
duo 3000 C,   MiFare classic
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 12,00

1657 KNR 506/1603/1 Zainstalowanie dodatkowych pakietów - Licencja Podstawowa
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1658 KNR 506/1602/9 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłączeniem, Zasilacz bez 
dodatkowej przetwornicy do czytników, na 1 moduł KD
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 5,00

1659 KNR 506/1602/9 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłączeniem, zasilacz
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 10,00

1660 KNR 506/1612/7 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, 
ręcznych ostrzegaczy pożaru -Przycisk awaryjnego otwarcia
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1661 KNR 506/1602/1 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z HP Workstation Z2 G4 
4RB84EA - Intel Core i7 8700 / 16 GB / 1512 GB / Intel UHD Graphics 630 / DVD+/-RW / Windows 
10 Pro
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1662 KNR 506/1602/2 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłączeniem,- Monitor NEC 27''
MultiSync PA271Q, praca 24/7
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1663 KNR 
506/1601/12

Zainstalowanie centralekSerwer kontroli dostępu 1U
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1664 KNR 
506/1601/12

Zainstalowanie centralek  Wideodomofon IP
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,00

1665 KNR 
506/1601/12

Zainstalowanie centralek-- Monitor IP- panel wewnętrzny
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1666 KNR 
506/1601/12

Zainstalowanie centralek  Switch do wideodomofonów- 6 portowy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1667 KNR 
506/1601/12

Zainstalowanie centralek  Obudowa natynkowa do wideodomofonu
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,00

1668 KNR 506/1602/9 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłączeniem, Zasilacz do 
switcha
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1669 KNNR 5/209/1 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 
7,5 mm2 - Przewód S/FTP kat. 6A LSZH m 800,00

1670 KNNR 5/209/1 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 
7,5 mm2 - Przewód LiYY 8x0,5 m 400,00

1671 KNNR 5/209/1 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 
7,5 mm2 -Przewód YTDY 6x0,5 m 100,00



strona nr: 67

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

11.11 Element System monitoringu CCTV

1672 KNNR 5/407/2 Osprzęt modułowy -Rejestrator IP, dysk 4x8TB szt 1,00

1673 KNNR 5/407/2 Osprzęt modułowy -Licencja podstawowa- 32 kanały szt 8,00

1674 KNNR 5/407/2 Osprzęt modułowy -Licencja podstawowa- 1 kanał szt 6,00

1675 KNNR 5/407/2 Osprzęt modułowy -Kamera turret  IP (5 MPX, 2,3mm) szt 23,00

1676 KNNR 5/407/2 Osprzęt modułowy -Kamera stałopozycyjna IR IP bullet szt 15,00

1677 KNNR 5/407/2 Osprzęt modułowy -Wkładka SFP szt 2,00

1678 KNNR 5/407/2 Osprzęt modułowy -Ogranicznik przepięć PoE szt 15,00

1679 KNNR 5/407/2 Osprzęt modułowy -Ogranicznik przepięć PoE szt 2,00

1680 KNNR 5/407/2 Osprzęt modułowy -Zasilacz UPS 2200VA+ rozszerzenie szt 2,00

1681 KNNR 5/407/2 Osprzęt modułowy -HP Workstation Z4 G4 2WU67EA - Intel Xeon W-2123 / 16 GB ECC / 1256 GB 
/ nVidia Quadro P2000 / DVD+/-RW / Windows 10 Pro szt 1,00

1682 KNNR 5/407/2 Osprzęt modułowy -Monitor NEC 27'' MultiSync PA271Q, praca 24/7 szt 2,00

1683 KNNR 5/205/2 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój 
do 12,5 mm2 Kabel S/FTP 4P 650 MHz, LSZH m 2 200,00

11.12 Element Instalacja RTV + SAT

1684 KNR 506/901/1 Montaż i ustawienie metalowych masztów rurowych z 3 kierunkami odciągów, maszt 3,5 m 
1-segmentowy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1685 KNR 506/1003/1 Montaż i podwieszenie pojedynczych anten - anteny monyowane do masztu
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1686 KNR 506/1611/1 Instalowanie dodatkowych urządzeń antenowych Konwerter Quatro
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

1687 KNR 506/1602/1 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń - Multiswitch 9 wejść/24 wyjść
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1688 KNNR 5/308/1 Gniazda instalacyjne wtyczkowe końcowe RTV szt 9,00

1689 KNR 506/1602/1 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń - zabezpieczenie przeciw przepięciowe TV-SAT wtyk 
F/gniazdo
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 9,00

1690 KNNR 5/405/1 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez zabetonowanie, - Szafka 
RTV szt 5,00

1691 KNNR 5/202/1 
(2)

Przewody izolowane 1-żyłowe układane w gotowych korytkach, Przewód koncentryczny
m 830,00

11.13 Element Instalacja LAN

1692 AT 14/110/1 Szafy dystrybucyjne 42U 1000x800 kpl 3,00

1693 AT 14/110/2 Cokół do szafy 800x1000 kpl 3,00

1694 AT 14/110/3 Panel wentylacyjny dachowy poczwórny(x4), z termostatem, do szaf stojących kpl 3,00

1695 AT 14/110/5 Półka 19", o wzmocnionej nośności, 480mm, 1U(montaż 4pkt) kpl 3,00

1696 AT 14/110/4 Listwa zasilająca 19", 1U, 8xSchucko, 16A, 1-faza, przewód 2m, zabezpieczenie przeciw 
przepięciowe, profil plastik kpl 3,00

1697 AT 14/108/1 Patchpanel 1U, 19", niewyposażony szt 2,00

1698 AT 14/110/2 Maskownica do patchpanela kpl 2,00

1699 AT 14/109/1 Moduł 6xSC duplex multimode szt 4,00

1700 AT 14/110/11 Tacka na spawy- 12 włókien szt 4,00

1701 AT 14/110/11 Ochrona spawów szt 48,00

1702 AT 14/108/1 Patchpanel HD 19", 1U, wyposażony 48xRJ45 kat. 6a, ekranowany, szafa GPD LAN szt 7,00

1703 Kalkulacja 
własna

Dodatkowe akcesoria
kpl 1,00

1704 AT 14/105/2 Wtyk FM45 kat.6A, ekranowany, do kamer szt 38,00

1705 AT 14/107/1 Gniazda instalacyjne komputerowe - Mounting Plate 45x45 mm, 2x1 Port,angled, wt szt 67,00

1706 AT 14/107/1 Gniazda instalacyjne komputerowe RJ45 końcowe pojedyncze szt 17,00

1707 AT 14/107/1 Moduł gniazda końcowego RJ45 kat 6a, ekranowany, bez płytki PCB szt 129,00

1708 AT 14/101/1 Kabel S/FTP 4P 650 MHz, LSZH m 9 600,00

1709 AT 14/101/1 Kabel światłowodowy 24 włóknowy, wielomodowy OM3 m 150,00

1710 KNR 506/1601/1 Zainstalowanie centralek Centrala telefoniczna VOIP- komplet
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1711 KNR 506/1602/5 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłączeniem, Aparat IP
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 30,00

1712 KNR 506/1602/5 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłączeniem, Accesspoint 
AP-303
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 14,00

1713 KNR 506/1602/5 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłączeniem,Kontroler Aruba 
9004 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1714 KNNR 5/406/1 Aruba Cntrlr Per AP Capacity Lic E-LTU szt 14,00

1715 KNNR 5/406/1 Aruba Cntrlr Per AP Capacity Lic E-LTU szt 14,00

1716 KNNR 5/206/1 Przewody kabelkowe - Patchcord kat.6A, długość 1m szt 50,00

1717 KNNR 5/206/1 Przewody kabelkowe - Patchcord kat.6A, długość 1,5m szt 50,00

1718 KNNR 5/206/1 Przewody kabelkowe - Patchcord kat.6A, długość 2m szt 50,00

1719 KNNR 5/206/1 Przewody kabelkowe - Patchcord kat.6A, długość 3m szt 120,00

1720 KNNR 5/1105/8 Montaż korytek typu "U575", przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 200 mm m 415,00

1721 KNNR 5/1105/8 Montaż korytek typu "U575", przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 400 mm m 10,00

1722 KNNR 5/1105/1 Drabinki kablowe, przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 200 mm m 80,00
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12 Grupa PRZYŁĄCZA ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE

12.1 Element PRZYŁĄCZ TELETECHNICZNY

1723 KNR 501/118/2 Likwidacja ciągów kanalizacji kablowej z bloków betonowych w gruncie kategorii IV, warstwy X 
otwory/blok = 1x2, suma otworów: 2 m 32,00

1724 TPSA 40/102/2 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym 
machanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 2 otwory w ciągu kanalizacji, 2 rury w warstwie m 32,00

1725 KNNR 4/1413/1 
(1)

Studnia kablowa SK-1
szt 2,00

1726 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m m 32,00

1727 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy   taśmą z tworzywa sztucznego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 32,00

1728 KNR 501/119/6 Wprowadzenie kanalizacji kablowej z rur PCW do budynków, podłoże: beton, 2 otwory 
wprowadzone do budynku szt 2,00

1729 KNNR 5/114/8 Przepusty rurowe hermetyczne, woda i gaz uszczelniacz z atestem rury RHDPE Fi-110 szt 2,00

1730 TPSA 40/503/1 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, 
średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 m 54,00

1731 TPSA 40/703/1 Montaż złączy odgałęźnych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem 
pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, złącze z jednym kablem 
odgałęźnym na kablu o 10 parach złącze 1,00

1732 TPSA 40/606/1 Montaż puszki wnętrzowej Agmar 10/20 szt 1,00

1733 TPSA 40/603/1 Łączówka 10p. szt 2,00

1734 KNR 501/1310/1 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 10 odcinek 1,00

12.2 Element ZABEZPIECZENIE SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ

1735 KNNR 5/701/2 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

26,0*1,2*0,6 18,720000

RAZEM: 18,720000 m3 18,72

1736 KNNR 5/705/1 Rura dwudzielna A200PS w kolorze pomarańczowym m 52,00

1737 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m m 26,00

1738 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy   taśmą z tworzywa sztucznego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 26,00

1739 KNNR 5/702/2 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

18,72-26*0,3*0,4 15,600000

RAZEM: 15,600000 m3 15,60

12.3 Element ZABEZPIECZENIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

1740 KNNR 5/701/2 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

770*0,8*0,4 246,400000

RAZEM: 246,400000 m3 246,40

1741 KNNR 5/705/2 Rura dwudzielna A110PS w kolorze niebieskim m 250,00

1742 KNNR 5/705/3 Rura dwudzielna A160PS w kolorze czerwonym m 520,00

1743 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m

Wyliczenie ilości robót:

520+250 770,000000

RAZEM: 770,000000 m 770,00

1744 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy   taśmą z tworzywa sztucznego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 770,00

1745 KNNR 5/702/2 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

246,40-770*0,3*0,3 177,100000

RAZEM: 177,100000 m3 177,10

12.4 Element Oświetlenie zewnętrzne

1746 KNNR 5/701/2 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

570*0,7*0,4 159,600000

RAZEM: 159,600000 m3 159,60

1747 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych PVC - HDPE 40/3,7 mm m 630,00

1748 KNNR 5/713/1 Układanie kabli w rurach osłonowych YKY 3x4mm m 630,00

1749 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m m 630,00

1750 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy   taśmą z tworzywa sztucznego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 630,00

1751 KNNR 5/1001/2 
(1)

Montaż i stawianie słupów stalowych h=6,5 m stylizowane na wzór historyczny
szt 15,00

1752 KNNR 5/1002/1 Montaż wysięgników szt 15,00

1753 KNNR 5/1005/1 Montaż rur osłonowych i skrzynek rozdzielczych, rura na słupie

Wyliczenie ilości robót:

1,5*49,0+15*1,5 96,000000

RAZEM: 96,000000 m 96,00

1754 KNNR 5/1003/3 
(2)

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, 
wysokość latarń do 10 m, przewody kabelkowe kpl 15,00

1755 KNNR 5/1004/2 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku oprawa LED, 57,5W szt 15,00
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1756 KNNR 5/1008/3 Oprawa LED17W, doziemna

Wyliczenie ilości robót:

35,00+14 49,000000

RAZEM: 49,000000 kpl 49,00

1757 KNNR 5/1203/2 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 4 mm2

Wyliczenie ilości robót:

49+15 64,000000

RAZEM: 64,000000 szt 64,00

1758 KNNR 5/1204/1 Montaż końcówek kablowych, zaciskanie, przekrój żył do 6 mm2 szt 64,00

1759 KNNR 5/603/1 Przewody uziemiające i wyrównawcze m 570,00

1760 KNNR 5/1303/1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 1,00

1761 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar 4,00

1762 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 2,00

1763 KNNR 5/702/2 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

159,60-570,0*0,3*0,4 91,200000

RAZEM: 91,200000 m3 91,20

1764 KNNR 5/1008/3 Montaż projektorów oświetleniowych na murkach, fundamentach, elementach ogrodzenia OD1 
doziemna kpl 23,00

1765 KNNR 5/1008/3 Montaż projektorów oświetleniowych na murkach, fundamentach, elementach ogrodzenia OD2 
doziemna kpl 16,00

1766 KNNR 5/1008/3 Montaż projektorów oświetleniowych na murkach, fundamentach, elementach ogrodzenia OD3 
doziemna kpl 14,00

1767 KNNR 5/1008/4 Montaż projektorów oświetleniowych na ścianach budynków OL1 liniowa kpl 15,00

1768 KNNR 5/1008/4 Montaż projektorów oświetleniowych OL9 – taśma led 11 m kpl 1,00

12.5 Element Oświetlenie terenu

1769 KNNR 5/405/4 Rozdzielnia R 400x250x600mm   na prefabrykowanym fundamencie wraz z wyposażeniem szt 1,00

1770 KNNR 5/405/4 Rozdzielnia SON na prefabrykowanym fundamencie wraz z wyposażeniem szt 1,00

1771 KNNR 5/1008/3 Oprawa URAN20 LED 239, 17W, doziemna kpl 26,00

1772 KNNR 5/1203/2 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 4 mm2

Wyliczenie ilości robót:

5+26 31,000000

RAZEM: 31,000000 szt 31,00

1773 KNNR 5/1204/1 Montaż końcówek kablowych, zaciskanie, przekrój żył do 6 mm2 szt 31,00

1774 KNNR 5/603/1 Przewody uziemiające i wyrównawcze m 160,00

1775 KNNR 5/1303/1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy

Wyliczenie ilości robót:

26+5 31,000000

RAZEM: 31,000000 pomiar 31,00

1776 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar 31,00

1777 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 31,00

12.6 Element Kanalizacja kablowa

1778 KNR 501/401/3 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych, SK-2, grunt kategorii
IV szt 2,00

1779 KNR 501/409/2 Budowa gardeł dodatkowych z kostki betonowej (bloczków), SK-2, grunt kategorii III szt 1,00

1780 KNR 501/106/2 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kategorii III, warstwy X rury/warstwa = 1x2, suma 
otworów: 2 m 32,00

1781 KNR 501/602/1 Wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, otwór wolny, 
średnica kabla do 30 mm m 60,00

1782 KNR 501/119/2 Wprowadzenie kanalizacji kablowej z rur PCW do budynków, podłoże: cegła, 2 otwory po FI 150 MM
wprowadzone do budynku - przepust gazo i wodoszczelny - długość 0,6m (uwzględnić masę 
uszczelniającą) szt 1,00

12.7 Element Zasilanie

1783 KNNR 5/701/2 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

549,36+45,60 594,960000

RAZEM: 594,960000 m3 594,96

1784 KNNR 5/706/2 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,6 m

Wyliczenie ilości robót:

130,80+95,0 225,800000

RAZEM: 225,800000 m 225,80

1785 KNNR 5/707/2 
(1)

Kabel XRUHAKXs 8,7/15kV 1x120/50 mm2
m 123,20

1786 KNNR 5/707/2 
(1)

Kabel YKY-żo 0,6/1kV 5x10 mm2 RE
m 130,80

1787 KNNR 5/707/4 
(1)

Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 3,0 kg/m, przykrycie folią 2xXRUHAKXS 
3x1x240/50 12/20kV m 95,00

1788 KNNR 5/605/5 Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,8 m, grunt kategorii III bednarka m 95,00

1789 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 160 mm - czerwona m 95,00

1790 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 160 mm - niebieska m 95,00
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1791 TPSA 39/308/3 Budowa rurociągu kablowego w kanałach typu kolejowego, HDPE Fi 40 mm w zwojach, 1 rura w 
rurociągu km 0,10

1792 TPSA 39/308/4 Budowa rurociągu kablowego w kanałach typu kolejowego, HDPE Fi 40 mm w zwojach, dodatek za 
każdą następną rurę w rurociągu km 0,10

1793 KNNR 5/702/2 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III m3 45,60

1794 KNR 501/401/2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych, SK1, grunt kategorii 
III szt 3,00

1795 KNNR 5/401/4 Złącza kablowe i urządzenia samoczynnego załączania rezerwy, ZK-3 kpl 4,00

1796 KNNR 5/709/4 Układanie kabli w kanałach odkrywanych bez mocowania, kabel do 3,0 kg/m YAKXS 4x240 do ZK3 
A m 15,00

1797 KNNR 5/709/4 Układanie kabli w kanałach odkrywanych bez mocowania, kabel do 3,0 kg/m YAKXS 4x240 do ZK3 
B m 16,00

1798 KNNR 5/709/4 Układanie kabli w kanałach odkrywanych bez mocowania, kabel do 3,0 kg/m YAKXS 4x240 do ZK3 
C m 17,00

1799 KNNR 5/709/4 Układanie kabli w kanałach odkrywanych bez mocowania, kabel do 3,0 kg/m YAKXS 4x240 do ZK3 
D m 18,00

1800 KNNR 5/702/2 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

549,36+45,60 594,960000

RAZEM: 594,960000 m3 594,96

13 Grupa BUDYNEK KOTŁOWNI

13.1 Element ROZBIÓRKI

1801 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian m3 32,00

1802 Kalkulacja 
własna

Demontaż komina
kpl 1,00

1803 Kalkulacja 
własna

Demontaż   elementów pomieszczenia wraz z więźbą i pokryciem dachu
kpl 1,00

1804 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu wraz z opłatą za utylizację m3 44,00

13.2 Element Posadzka na gruncie ST1

1805 KNR 202/1101/7
(3)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka wraz z zagęszczeniem 
mechanicznym

Wyliczenie ilości robót:

POSPÓŁKA ZAGĘSZCZONA

83,57*0,5 41,785000

RAZEM: 41,785000 m3 41,79

1806 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, chudy beton 10 cm , beton B15

Wyliczenie ilości robót:

CHUDY BETON NA GRUNCIE 83,57*0,10 8,357000

RAZEM: 8,357000 m3 8,36

1807 DC 19/412/3 HYDROIZOLACJA - krystaliczna zaprawa uszczelniająca m2 83,57

1808 KNR 202/205/1 
(2)

Płyty fundamentowe  z betonu C25/30 W8 (B30) podawany pompą wraz  z przygotowaniem  
deskowania , ułożeniem,  zagęszczeniem i pielęgnacją betonu , oraz rozebraniem i oczyszczeniem 
deskowania

Wyliczenie ilości robót:

83,57*0,15 12,535500

RAZEM: 12,535500 m3 12,54

1809 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej podposadzkowa -  z wywinięciem na sciany m2 83,57

1810 KNNR 2/602/3 Izolacje poziome  z płyt styropianowych XPS 12 cm (0,033(W/mK)

Wyliczenie ilości robót:

83,57 83,570000

RAZEM: 83,570000 m2 83,57

1811 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej podposadzkowa -  (w pom. mokrych 2x folia PE z wywin. min.15cm) m2 83,57

1812 KNR 202/1106/1
; 
KNR 202/1106/3

Wylewka cementowa o gr. 6 cm

m2 83,57

1813 KNR 202/1106/7 Siatka stalowa zbrojeniowa fi 4,5 oczko 10/10

Wyliczenie ilości robót:

83,57 83,570000

RAZEM: 83,570000 m2 83,57

13.3 Element TYNKI

1814 KNNR 2/801/3 Tynki

Wyliczenie ilości robót:

Przyjęto tylko w glifach 17,0 17,000000

RAZEM: 17,000000 m2 17,00

13.4 Element MALOWANIE

1815 ORGB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome lub pionowe , preparatem gruntującym

Wyliczenie ilości robót:

Przyjęto tylko w glifach 17,0 17,000000

RAZEM: 17,000000 m2 17,00
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1816 KNNR 2/1402/1 Malowanie podłoży gipsowych farbą klejową, sufitów

Wyliczenie ilości robót:

Przyjęto tylko w glifach 17,0 17,000000

RAZEM: 17,000000 m2 17,00

13.5 Element PŁYTKI GRESOWE

1817 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome
m2 83,57

1818 Kalkulacja 
własna

Wykonanie posadzki z mikrocementu
m2 83,57

13.6 Element D3 - DACH BUDYNEK KOTŁOWNI - U=0,15 W/m2*K

1819 Kalkulacja 
własna

Więźby dachowe

Wyliczenie ilości robót:

14,26*4,41*2 125,773200

RAZEM: 125,773200 m2 125,77

1820 KNR 401/631/1 
(1)

Impregnacja ognioochronna elementów drewnianych, desek, płyt, bali i krawędziaków

Wyliczenie ilości robót:

14,26*4,41*2 125,773200

RAZEM: 125,773200 m2 125,77

1821 KNNR 2/602/5 Izolacje z płyt z wełny mineralnej ?=0,033 (W/mK) gr. 100 mm (między profilami)

Wyliczenie ilości robót:

14,26*4,41*2 125,773200

RAZEM: 125,773200 m2 125,77

1822 KNNR 2/602/5 Izolacje z płyt z wełny mineralnej ?=0,033 (W/mK) gr. 200 mm (między krokwiami)

Wyliczenie ilości robót:

14,26*4,41*2 125,773200

RAZEM: 125,773200 m2 125,77

1823 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej - wiatroizolacja

Wyliczenie ilości robót:

14,26*4,41*2 125,773200

RAZEM: 125,773200 m2 125,77

1824 KNR 202/410/2 Ołacenie połaci dachowych łatami i kontrłatami

Wyliczenie ilości robót:

14,26*4,41*2 125,773200

RAZEM: 125,773200 m2 125,77

1825 KNR 202/410/1 Deskowanie połaci dachowych płytą OSB 22 mm

Wyliczenie ilości robót:

14,26*4,41*2 125,773200

RAZEM: 125,773200 m2 125,77

1826 KNR 32/628/1 Izolacja powierzchni poziomych membranami separacyjnymi

Wyliczenie ilości robót:

14,26*4,41*2 125,773200

RAZEM: 125,773200 m2 125,77

1827 Kalkulacja 
własna

Pokrycie dachu blachą tytan - cynk gr.0,8 mm

Wyliczenie ilości robót:

14,26*4,41*2 125,773200

RAZEM: 125,773200 m2 125,77

1828 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej - folia PE

Wyliczenie ilości robót:

14,26*3,60*2 102,672000

RAZEM: 102,672000 m2 102,67

1829 KNR 14/2012/3 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi GKF na ruszcie metalowym z kształtowników CD i 
UD, ruszt podwójny podwieszany

Wyliczenie ilości robót:

14,26*3,60*2 102,672000

RAZEM: 102,672000 m2 102,67

1830 KNR 14/2012/4 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi GKF na ruszcie metalowym z kształtowników CD i 
UD, dodatek za drugą warstwę płyt

Wyliczenie ilości robót:

14,26*3,60*2 102,672000

RAZEM: 102,672000 m2 102,67

1831 KNR 202/510/1 
(1)

Rury spustowe tytan cynk 120 mm

Wyliczenie ilości robót:

3,60*4 14,400000

RAZEM: 14,400000 m 14,40
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1832 KNR 202/508/4 
(1)

Rynny dachowe tytan cynk 125 mm

Wyliczenie ilości robót:

15*2 30,000000

RAZEM: 30,000000 m 30,00

1833 KNR 202/507/1 
(1)

Różne obróbki z blachy tytan cynk

Wyliczenie ilości robót:

Pas pod rynnowy 15,0*0,35 5,250000

Pas pod nadrynnowy 15,0*0,35 5,250000

RAZEM: 10,500000 m2 10,50

13.7 Element ROBOTY ELEWACYJNE

1834 KNNR 2/1501/2 Rusztowania zewnętrzne rurowe z uwzględnieniem demontażu oraz nakładu czasu pracy m2 169,86

1835 TZKNBK 
4/901/2

Spoinowanie murów z cegły (50%)

Wyliczenie ilości robót:

14,28*2*3,63*50% 51,836400

(7,37*2*3,63+7,37*1,72*2*0,5)*50% 33,091300

RAZEM: 84,927700 m2 84,93

1836 ZKNR C 2/603/1
(1)

Gruntowanie przygotowanego podłoża, impregnowanie - wzmacnianie ścian ceglanych
m2 169,86

13.8 Element DRZWI I OKNA

1837 KNNR 7/503/3 Okno zewnętrzne aluminiowe

Wyliczenie ilości robót:

1,53*1,0 1,530000

1,51*1,5*2 4,530000

1,0*1,2 1,200000

RAZEM: 7,260000 m2 7,26

1838 KNNR 7/503/3 Drzwi aluminiowe

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,0*3 5,400000

RAZEM: 5,400000 m2 5,40

1839 Kalkulacja 
własna

Parapety

Wyliczenie ilości robót:

1,0+1,5*2+1,2 5,200000

RAZEM: 5,200000 m 5,20


