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Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. KODY CPV 

Główny kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane  

Dodatkowe kody CPV 
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej 
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
 

2. SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane realizowane w ramach Projektu 

„Odwodnienie Miasta Łodzi”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 

ramach działania 2.1 "Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i 

zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz 

monitoring środowiska" oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do 

zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020: 

 Zadanie 1.5 - Budowa osadnika na odpływie kanału deszczowego do odbiornika 

(południowy brzeg Sokołówki, ul. Łagiewnicka)  

 Zadanie 1.6 - Budowa osadnika na odpływie kanału deszczowego do odbiornika 

(wschodni brzeg rzeki Łódki, ul. Krakowska)  

 Zadanie 1.9 - Budowa osadnika na odpływie kanału deszczowego do odbiornika 

(południowy brzeg rzeki Ner, ul. Pabianicka).  

 

Realizacja przedmiotowych zadań odbywać się będzie zgodnie z „Warunkami 

kontraktowymi dla Budowy dla robót inżynieryjno - budowlanych projektowanych przez 

Zamawiającego”, 4. wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 (tłumaczenie 1. 

wydania 1999) wydane przez Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców 

(SIDIR) wraz z Szczególnymi Warunkami Kontraktu. 
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Zadanie 1.5 Budowa osadnika na odpływie kanału deszczowego do odbiornika 

(południowy brzeg Sokołówki, ul. Łagiewnicka) 

Lokalizacja: dz. 400/77, 400/58,  obręb B-26 

W ramach Zadania przewidziana jest budowa osadnika na sieci kanalizacji deszczowej w 

mieście Łodzi w ul. Łagiewnickiej - południowy brzeg rzeki Sokołówki wraz z kanałem ulgi 

– by passem. Projektowany osadnik wraz z by-passem i regulatorem przepływu 

zlokalizowano przed istniejącym separatorem na kanalizacji deszczowej D=0,4m w ulicy 

Łagiewnickiej po stronie południowej wylotu do rzeki Sokołówki. 

Zadanie obejmuje: 

 budowę kanału ulgi o długości L= 10,40 m z rur z żywic poliestrowych 

wzmacnianych włóknem szklanym, bezciśnieniowych GRP, SN 10000 N/m² 

łączonych za pomocą łączników systemowych o średnicy D = 0,30 m wraz ze 

studniami rewizyjnymi D 1,2 m – 2 szt. 

 budowę osadnika wirowego o średnicy Dw = 2,0 m wraz ze stalowymi 

deflektorami na wlocie, 

 montaż regulatora przepływu w studni rewizyjnej  

Całość robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Stan pozyskania niezbędnych dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia decyzji 

administracyjnych przedstawia się następująco: 

 Pismo znak: DSS-OŚR-II.6220.197.2016 z dnia 20.10.2016 r. - planowana 

inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

 Zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót 

budowlanych znak: IR-II.7843.434.2018.RP z dnia 08.10.2018 r. 

 

Zadanie 1.6 - Budowa osadnika na odpływie kanału deszczowego do odbiornika 

(wschodni brzeg rzeki Łódki, ul. Krakowska) 

Lokalizacja: dz. 620/1, 617/2, 623/2 obręb P-15  

W ramach Zadania przewidziana jest budowa osadnika na sieci kanalizacji deszczowej w 

mieście Łodzi w ul. Krakowskiej w drodze powiatowej Nr 1134 E - wschodni brzeg rzeki 

Łódki - wraz z kanałem ulgi – by-passem. Projektowany osadnik wraz z by-passem i 

regulatorem przepływu zlokalizowano przed istniejącym separatorem na kanalizacji 

deszczowej D=0,4m w ulicy Krakowskiej po stronie wschodniej wylotu do rzeki Łódki. 

Zadanie obejmuje: 

 budowę kanału ulgi o długości L= 13,72 m z rur z żywic poliestrowych 

wzmacnianych włóknem szklanym, bezciśnieniowych GRP, SN 10000 N/m² 

łączonych za pomocą łączników systemowych o średnicy D= 0,30 m wraz ze 

studniami rewizyjnymi D 1,2 m – 2 szt. 
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 budowę osadnika wirowego o średnicy Dw = 1,5 m wraz ze stalowymi 

deflektorami na wlocie, 

 montaż regulatora przepływu w studni rewizyjnej  

Całość robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Stan pozyskania niezbędnych dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia decyzji 

administracyjnych przedstawia się następująco: 

 Pismo znak: DSS-OŚR-II.6220.197.2016 z dnia 20.10.2016 r. - planowana 

inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

 Decyzja Nr DAR-UA-V.49.2018 z dnia 09.02.2018 r. o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego  

 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zamiaru 

wykonania robót budowlanych znak: DAR-UA-V.6740.3.55.2018 z dnia 

24.08.2018 r. 

 

Zadanie 1.9 - Budowa osadnika na odpływie kanału deszczowego do odbiornika 

(południowy brzeg rzeki Ner, ul. Pabianicka) 

Lokalizacja: dz. 77/8, obręb G-37; dz. 1/75, obręb G-40  

W ramach Zadania przewidziana jest budowa osadnika na sieci kanalizacji deszczowej w 

mieście Łodzi w ul. Pabianickiej - południowy brzeg rzeki Ner - wraz z kanałem ulgi  – by-

passem. Projektowany osadnik wraz z by-passem i regulatorem przepływu zlokalizowano 

przed istniejącym separatorem na kanalizacji deszczowej D=0,5m w ulicy Pabianickiej po 

stronie południowej wylotu do rzeki Ner. 

Zadanie obejmuje: 

 budowę kanału ulgi z rur z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem 

szklanym, bezciśnieniowych GRP, SN 10000 N/m² łączonych za pomocą 

łączników systemowych o średnicy D= 0,30 m i długości L=15,97 m. 

 budowę kanałów rur z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym, 

bezciśnieniowych GRP, SN 10000 N/m² łączonych za pomocą łączników 

systemowych: 

 o średnicy D=0,20 m, długości L=7,95 m 

 o średnicy D=0,10 m, długości L=3,27 m 

wraz ze studniami rewizyjnymi D 1,5 m – 2 szt. 

 budowę osadnika wirowego o średnicy Dw = 1,5 m wraz ze stalowymi 

deflektorami na wlocie, 

 montaż regulatora przepływu w studni rewizyjnej  

 rozbiórkę kanału D=0,1 m na długości L=5,39 m 
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 rozbiórkę kanału D=0,5 m na długości L=7,46 m 

 rozbiórkę studni D 1,0 m – 2 szt. 

Całość robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Stan pozyskania niezbędnych dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia decyzji 

administracyjnych przedstawia się następująco: 

 Pismo znak: DSS-OŚR-II.6220.197.2016 z dnia 20.10.2016 r. -  planowana 

inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

 Decyzja Nr DAR-UA-V.48.2018 z dnia 09.02.2018 r. o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego  

 Zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót 

budowlanych znak: IR-II.7843.436.2018.RP z dnia 08.10.2018 r. 

 

3. NADZÓR NAD REALIZACJĄ ZADANIA 

Nadzór nad realizacją Zadania sprawował będzie Inżynier Kontraktu – Sweco 

Consulting Sp. z o.o. ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, który zgodnie z 

polskim prawem budowlanym pełnił będzie również funkcję inspektora nadzoru nad 

realizacją Projekt „Odwodnienie Miasta Łodzi” współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach działania 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz  

z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności 

katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska” oś priorytetowa II Ochrona środowiska, 

w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

2014 – 2020 

 

4. UBEZPIECZENIE 

Szczegóły w tym zakresie zawiera Rozdział 18 Warunków Ogólnych i Szczególnych 
Kontraktu. 

 

5. TABLICE PAMIĄTKOWE. 

Do protokołu zgłoszenia o zakończeniu Robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje, w 

miejscu uzgodnionym z Inżynierem i Zamawiającym, 3 szt. tablic 

informacyjnych/pamiątkowych o projekcie tj. 1 szt. tablicy dla zadania 1.5;  1 szt. 

tablicy dla zadań 1.6;  1 szt. tablicy dla zadania 1.9.  

Tablice informacyjne/pamiątkowe muszą być wykonane z trwałych materiałów 

szlachetnych np. mosiądzu, a zawarte na nich informacje muszą być czytelne nawet 
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po kilku latach co najmniej przez cały okres trwałości projektu. Treść i wielkość tablic 

zostanie uzgodniona z Zamawiającym i Inżynierem w oparciu o „Podręcznik 

wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie 

informacji i promocji” i KSIĘGĘ IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ znaku marki Fundusze 

Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020. 

Koszt wykonania i zainstalowania tablic pamiątkowych ujęty jest w Wykazie Cen. 

 

6. WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI ZA WADY 

Gwarancja (Okres Zgłaszania Wad) i rękojmia minimum 60 m-cy licząc od dnia 

następnego po dacie uznanej przez Inżyniera za ukończenie Robót, wskazanej w 

Świadectwie Przejęcia. 

Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi stanowi kryterium oceny ofert. 

Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi został zrównany z oferowanym okresem 

gwarancji. 

 

7. MATERIAŁY NIEZBĘDNE DO REALIZACJI 

1. Wykonawca dostarcza materiały  niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 

2. Wbudowane materiały  powinny odpowiadać co do jakości wymogom dla wyrobów 

dopuszczonych do obrotu w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. 

o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020, poz. 215) oraz wymogom określonym w 

dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych. Na potwierdzenie powyższego Kierownik budowy zobowiązany jest 

przechowywać na budowie dokumenty potwierdzające zgodność wbudowanych 

materiałów  z w/w ustawą, dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 

8. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Dostarczenie w terminie do dnia przekazania placu budowy dokumentacji projektowej 

wraz z oświadczeniem o jej kompletności. 

2. Przekazanie Dziennika Budowy. 

3. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego na budowie. 

 

9. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

Wykonanie wszelkich niezbędnych prac koniecznych do realizacji przedmiotu 

zamówienia zgodnie z technologią przyjętą w projekcie wykonawczym, określoną w 
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Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, mającymi zastosowanie 

normami, przepisami BHP i ochrony środowiska, a w szczególności: 

1. Dostarczenie na dzień przekazania placu budowy Planu Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia wraz z planem sytuacyjnym zagospodarowania placu budowy. 

2. Wykonanie umowy zgodnie z jej zakresem. 

3. Zapewnienie nadzoru na budowie przez kierownika posiadającego uprawnienia w 

zakresie prowadzonych robót. 

4. Prowadzenie dokumentacji budowy. 

5. Oznaczenie terenu Budowy i zabezpieczenie miejsc prowadzenia Robót, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

6. Zapewnienie  pomieszczeń socjalnych, magazynowych, energii elektrycznej i wody 

dla potrzeb budowy we własnym zakresie i na własny koszt. 

7. Zapewnienie ochrony mienia na terenie budowy i ochrony p.poż. 

8. Zapewnienie bezpieczeństwa i praw właścicielom posesji i budynków sąsiadujących z 

terenem budowy. 

9. Powiadomienie wszystkich gestorów sieci infrastruktury technicznej o zamierzonym 

terminie rozpoczęcia prac. 

10. Zapewnienie wysypiska i tymczasowego składowania odpadów. 

11. Uzyskanie zgody Zarządcy drogi  na wyłączenie z powszechnego użytku pasa 

ulicznego i uiszczenie opłat za jego zajęcie. 

 Uzyskanie własnym staraniem i na własny koszt wszystkich niezbędnych 

dokumentów do wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 

i dostarczenie ich Zamawiającemu w terminie umożliwiającym otrzymanie 

decyzji - zgody Zarządcy drogi. 

 Uzyskanie własnym staraniem i na własny koszt wszystkich niezbędnych 

dokumentów do wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 

na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i 

ochroną dróg, w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej 

niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 

drogowego. 

 Wykonawca będzie obciążony kosztami za zajęcie pasa drogowego oraz 

ewentualnymi opłatami dodatkowymi związanymi z zajęciem pasa 

drogowego. Stawka opłat zgodna  

z Uchwałą Nr XV/642/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 października 

2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie 

pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych 

na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i 

ochroną dróg. 
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 Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie odbioru pasa drogowego po 

zakończeniu robót. 

12. Nagranie na płycie CD/DVD stanu terenu przed rozpoczęciem robót. 

13. Wykonanie dokumentacji powykonawczej na bazie dokumentacji projektowej w 

wersjach: 

 pisemnej zawierającej plan sytuacyjny oraz profile podłużne z naniesionymi 

poprawkami, zgodnie ze szkicami geodezyjnymi w 2 egz., 

 elektronicznej zgodnej z Systemem Informacji Przestrzennej GEO-INFOV 

wykorzystywanym  

w  Łódzkim Ośrodku Geodezji i zawierać musi: 

 naniesioną trasę kanałów i profile podłużne z ewentualnymi poprawkami, 

zgodnie ze szkicami geodezyjnymi w postaci niezabezpieczonych plików 

.dwg. 

 zeskanowaną, zaewidencjonowaną  w zasobach ŁOG mapę z 

zainwentaryzowanymi  trasami kanałów i zeskanowane szkice geodezyjne 

powykonawcze w postaci plików .pdf.    

14. Zabezpieczenie terenu robót i zmiana organizacji ruchu na czas budowy - zgodnie z 

projektem. 

 Wykonawca w razie potrzeby przygotuje lub zaktualizuje projekt 

tymczasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych 

uzgodnień. 

15. Doprowadzenie do stanu pierwotnego terenów przejętych czasowo w związku z 

wykonywaniem przedmiotu zamówienia wraz z odtworzeniem zieleńców, nawierzchni 

oraz naprawą ewentualnych szkód spowodowanych realizacją robót na terenach 

sąsiednich i drogach dojazdowych na teren budowy oraz  przekazanie terenów 

przejętych czasowo  właścicielom lub władającym. 

16. Pielęgnacja ewentualnie przesadzonej zieleni przez cały okres Zgłaszania Wad. 

17. Wykonanie włączenia do istniejącego kanału we własnym zakresie z własnego 

materiału pod nadzorem ZWiK Sp. z o.o. 

18. Przekazanie kanału i osadnika do eksploatacji przy udziale Zamawiającego i 

Inżyniera Kontraktu. 

19. Prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 

2012r. (Dz. U. 2020 poz. 797 z póź. zm.) 

 

10. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór przekazanie – przyjęcie do eksploatacji przedmiotu umowy 
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1. Wykonawca na dzień  końcowego przeglądu technicznego dostarczy: 

 dokumentację powykonawczą opracowaną na bazie dokumentacji projektowej 

sprawdzoną przez Inspektora Nadzoru, 

 dokumenty potwierdzające zgodność wbudowanych materiałów z wymogami 

ustawy z dnia 16 kwietna 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020, poz. 215) 

oraz wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

 Dziennik budowy, 

 inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wraz z potwierdzeniem złożenia jej do 

zatwierdzenia w Łódzkim Ośrodku Geodezyjnym 

 wyniki badań zagęszczenia gruntu w wykopie po wykonanych robotach, z 

określeniem wskaźnika zagęszczenia - wykonane przez uprawnione laboratorium, 

 protokoły z wykonanych prób szczelności, 

 protokół odbioru terenu po zakończeniu robót, spisany z właścicielem lub 

władającym, 

2. Odbiór odbywać się będzie zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Robót. 

3. Po zakończeniu robót, z czynności końcowego przeglądu technicznego zostanie 

sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w 

szczególności stwierdzone wady i terminy ich usunięcia. 

 

11. OKREŚLENIE WYMAGAŃ ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ LUB 

PODWYKONAWCĘ NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ OSÓB WYKONUJĄCYCH 

WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO CZYNNOŚCI W ZAKRESIE REALIZACJI 

ZAMÓWIENIA, JEŻELI WYKONANIE TYCH CZYNNOŚCI POLEGA NA 

WYKONYWANIU PRACY W SPOSÓB OKREŚLONY W ART. 22 § 1 KODEKSU 

PRACY: 

a) stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga 

zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę oraz dalszych 

Podwykonawców na podstawie umowy o pracę lub w oparciu o umowę o 

świadczenie usług, osób wykonujących czynności, których wykonanie zawiera 

cechy stosunku pracy określone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy; 

b) wymaga, aby czynności robotników budowlanych i pokrewnych związane  

z realizacją Umowy, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę oraz dalszych Podwykonawców na podstawie 

umowy o pracę, w tym osoby niepełnosprawne (jeśli zostały zgłoszone w Ofercie).  
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c)  Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 

wymaga, aby czynności związane z realizacją Umowy, były wykonywane przez 

osobę niepełnosprawną (jeśli została zgłoszona w ofercie) w rozumieniu ustawy z 

dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu 

osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r poz. 511 ze zm.). Osoba ta nie musi 

wykonywać robót budowlanych, ale musi wykonywać jakiekolwiek czynności 

związane z realizacją Umowy. 
 

12. SPOSÓB DOKUMENTOWANIA ZATRUDNIENIA OSÓB. 

Zamawiający wymaga: 

 aby Wykonawca najpóźniej w dniu Rozpoczęcia Robót dostarczył 

Zamawiającemu Wykaz Pracowników przewidzianych do wykonania robót 

związanych z realizacją Umowy, zwanych dalej „Wykazem Pracowników”; 

 aby Wykaz Pracowników był aktualizowany na bieżąco tj. za każdym razem, gdy 

nastąpi zmiana personalna w składzie osobowym pracowników; 

 aby Wykonawca do dostarczonej faktury VAT za wykonane roboty załączył 

Wykaz Pracowników, o których mowa w §4 ust. 1 pkt. 1)  i 2) Umowy 

wykonujących roboty związane z realizacją Umowy wraz z oświadczeniem o 

spełnieniu warunku określonego w § 4 ust. 1 pkt. 1) i 2) Umowy oraz Ustawie o 

płacy minimalnej. 

 aby Wykaz Pracowników zawierał imię i nazwisko pracownika, stanowisko oraz 

okres obowiązywania umowy na podstawie której jest zatrudniony.  

 

13. UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE KONTROLI SPEŁNIANIA 

PRZEZ WYKONAWCĘ WYMAGAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 3A, ORAZ 

SANKCJI Z TYTUŁU NIESPEŁNIENIA TYCH WYMAGAŃ  ZOSTAŁY OKREŚLONE W 

§ 4 UST. 1 PKT 4-6 UMOWY. 

W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę oraz dalszych Podwykonawców wymogu zatrudnienia 

zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 1) i 2) osób wykonujących roboty związane z realizacją Umowy. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia, na każde wezwanie Zamawiającego:   

a) oświadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o 

zatrudnieniu zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 1) i 2) osób wykonujących czynności 

związane z realizacją Umowy we wskazanym przez Zamawiającego terminie,  

b) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę składek na 
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ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o 

pracę za ostatni okres rozliczeniowy. 

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania Prawa pracy przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, w zakresie zgodności z §4 

ust. 1 pkt. 1) i 2). Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

 

Szczegóły w tym zakresie zawiera Klauzula 6.1 Warunków Ogólnych i Szczególnych 

Kontraktu oraz akt umowy. 

 

14. ZAŁĄCZNIKI DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  
1) Zadanie 1.5  Budowa osadnika na odpływie kanału deszczowego do odbiornika 

(południowy brzeg Sokołówki, ul. Łagiewnicka) 

 Projekt budowlany, styczeń 2018 r. 

 Projekt wykonawczy, styczeń 2018 r. 

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

 Przedmiar szczegółowy, lipiec 2018 r. 

 Projekt tymczasowej organizacji ruchu, sierpień 2020 r. 

 Projekt odtworzenia nawierzchni, sierpień 2020 r. 

 Przedmiar robót odtworzenia nawierzchni, sierpień 2020 r. 

 Zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót 
budowlanych znak: IR-II.7843.434.2018.RP z dnia 08.10.2018 r. 

2) Zadanie 1.6  Budowa osadnika na odpływie kanału deszczowego do odbiornika 
(zachodni brzeg rzeki Łódki, ul. Krakowska) 

 Projekt budowlany, styczeń 2018 r. 

 Projekt wykonawczy, styczeń 2018 r. 

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

 Przedmiar szczegółowy, lipiec 2018 r. 

 Projekt tymczasowej organizacji ruchu, sierpień 2020 r. 

 Projekt odtworzenia nawierzchni, sierpień 2020 r. 

 Przedmiar robót odtworzenia nawierzchni, sierpień 2020 r. 

 Decyzja Nr DAR-UA-V.49.2018 z dnia 09.02.2018 r. o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego  

 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zamiaru wykonania 
robót budowlanych znak: DAR-UA-V.6740.3.55.2018 z dnia 24.08.2018 r. 

3) Zadanie 1.9  Budowa osadnika na odpływie kanału deszczowego do odbiornika 
(południowy brzeg rzeki Ner, ul. Pabianicka) 

 Projekt budowlany, styczeń 2018 r. 

 Projekt wykonawczy, styczeń 2018 r. 

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

 Przedmiar szczegółowy, lipiec 2018 r. 
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 Projekt tymczasowej organizacji ruchu, sierpień 2020 r. 

 Projekt odtworzenia nawierzchni, sierpień 2020 r. 

 Przedmiar robót odtworzenia nawierzchni, sierpień 2020 r. 

 Decyzja Nr DAR-UA-V.48.2018 z dnia 09.02.2018 r. o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego 

 Zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót 
budowlanych znak: IR-II.7843.436.2018.RP z dnia 08.10.2018 r. 

4) Pismo znak: DSS-OŚR-II.6220.197.2016 z dnia 20.10.2016 r. -  planowana 
inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

5) Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, dla których 
administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi w zakresie budowy i pełnienia 
nadzoru nad realizacją zadań przewidzianych do wykonania w ramach Projektu 
„Odwodnienie Miasta Łodzi” 

6) Warunki Szczególne Kontraktu 
7) Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy – wzór 
8) Karta Gwarancyjna – wzór 
9) Umowa Cesji – wzór 
10) Szczegółowe warunki ubezpieczenia 

 


