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DSR-ZP-III.271.50.2020 
Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. KODY CPV 

Główny kod CPV: 45232454-9 Roboty budowlane w zakresie zbiorników wód 
deszczowych 

Dodatkowe kody CPV 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów   

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie 
terenu 

71300000-1 Usługi inżynieryjne 
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów      do 

odprowadzania ścieków 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
45223200-8 Roboty konstrukcyjne 
 

2. SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych i robót budowlanych 
związanych z modernizacją podczyszczalni wód deszczowych przy ul. Liściastej (strona 
zachodnia) w Łodzi 
dla zadania realizowanego w ramach Projektu „Odwodnienie Miasta Łodzi”, w ramach 
działania 2.1 "Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem 
odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring 
środowiska", oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Projekt nr 
POIS.02.01.00-00-0017/18).     
Podczyszczalnia wód deszczowych zlokalizowana przy ul. Liściastej, w dzielnicy Łódź-
Bałuty, na istniejącym kolektorze deszczowym, odprowadzającym ścieki deszczowe do 
rzeki Sokołówki poniżej wylotu w km 7+694. Inwestycja obejmuje tereny działek o nr 
ewid. 405, 406/4 w obrębie B-5, których właścicielem jest Gmina Miasto Łódź. 
Powierzchnia terenu przeznaczonego pod inwestycję wynosi ok. 20 300 m2. 
Realizacja niniejszego Kontraktu odbywać się będzie zgodnie z „Warunkami 
kontraktowymi dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy; dla urządzeń elektrycznych 
i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez 
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Wykonawcę” - 4. wydanie angielsko-polskie 2008 z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999) 
wydane przez Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR). 
Celem modernizacji podczyszczalni wód deszczowych jest poprawa stanu JCWP 
Sokołówka, rozwiązanie kluczowych problemów związanych z efektywniejszym 
oczyszczaniem wód opadowych i roztopowych z terenu Osiedla Liściasta zabudowy 
wielorodzinnej oraz przyległych w oparciu o technologię przyjazną środowisku z 
możliwością wykorzystania wód podczyszczonych na cele komunalne. 
 

W stanie istniejącym wody deszczowe odprowadzane są na układ podczyszczający w 

postaci otwartego osadnika w zbiorniku żelbetowym. W miejsce istniejącego osadnika 

planuje się budowę zbiornika retencyjnego zintegrowanego z separatorem zawiesiny 

mineralnej oraz cieczy lekkich oraz podczyszczalnią hydrofitową. Taki układ 

podczyszczający zapewnia usuwanie zawiesin mineralnych oraz substancji 

ropopochodnych, ogranicza odpływ do odbiornika oraz zapewnia podczyszczanie z 

zanieczyszczeń organicznych występujących w ściekach. 

Zadaniem projektowanego urządzenia podczyszczającego wód deszczowych jest 

wysokoefektywne oddzielanie zawiesin i substancji ropopochodnych z wód opadowych 

płynących w systemie kanalizacji deszczowej w ul. Liściastej, przed odprowadzeniem 

tych wód do odbiornika, jakim jest rzeka Sokołówka. 

 

W ramach niniejszego zamówienia należy zaprojektować i wykonać następujące prace: 

 odprowadzenie wód deszczowych na czas prowadzonych robót  

 prace rozbiórkowe istniejących obiektów (w konstrukcji żelbetowej) oczyszczalni 

 budowa dwóch zintegrowanych, zamkniętych obiektów: 

1. zbiornik stanowiący układ podczyszczający, składający się z: 

- komory wirowej separowania zawiesiny mineralnej 

- komory zatrzymania zanieczyszczeń flotujących 

- komory lamelowego separatora zanieczyszczeń ropopochodnych 

- komory rozdziału z zastawkami naściennymi sterowanymi ręcznie 

- zbiornika retencyjnego 

2. zbiornik retencyjny 

          Obydwa obiekty w części przeznaczonej na zbiornik retencyjny wyposażone są: 

- w strumienice napowietrzająco-mieszające 
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- kroćce ssawne 

- pompy zatapialne 

 budowa podczyszczalni hydrofitowej, umieszczonych nad zbiornikami retencyjnymi 

 dobór i wykonanie nasadzeń roślinności na części hydrofitowej 

 budowa rurociągów technologicznych 

 wyposażenie instalacji w urządzenia tj.: 

a) komora rozdziału wraz z rejestratorem poziomu na dopływie 

b) komora z regulatorem hydrodynamicznym wraz z rejestratorem poziomu na 

odpływie 

c) komora zbiorcza 

d) punkt poboru na cele komunalne 

 wykonanie tymczasowego obejścia kanału odprowadzającego wody deszczowe w 

czasie budowy 

 włączenie w projektowany układ podczyszczalni istniejącego przyłącza kanalizacji 

deszczowej kd500     z ul. Liściastej 

 włączenie w projektowany układ podczyszczalni istniejącego przyłącza kanalizacji 

deszczowej kd400 do rzeki Sokołówki 

 budowa przyłącza energetycznego 

 budowa instalacji sterowania, automatyki i opomiarowania układu podczyszczalni 

 wykonanie prób pomontażowych i technicznych 

 wykonanie prób końcowych, opracowanie instrukcji obsługi szkolenia pracowników 

 budowa dojazdu, ciągów pieszych do obsługi terenu 

 budowa ogrodzenia 

 zabezpieczenie włazów oraz szaf energetycznych i sterowania przed dostępem 

osób postronnych 

 montaż tablicy informacyjno/pamiątkowej 

 odtworzenie/wymianę istniejących nawierzchni i przywrócenie terenu do stanu 

sprzed rozpoczęcia realizacji inwestycji. 
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 Podczyszczalnia ma zapewnić skuteczność usuwania zawiesiny mineralnej na 

poziomie 80%, a zanieczyszczeń ropopochodnych na poziomie 99% przy 

wydajności nominalnej 300 dm3/s. 

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Programie Funkcjonalno-

Użytkowym dla modernizacji podczyszczalni wód deszczowych przy ul. Liściastej 

(strona zachodnia), który stanowi załącznik nr 1 do OPZ. 

 Instalacje należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i 

przepisami oraz warunkami wydanymi przez gestorów sieci.  

 Nadzór nad realizacją Zadania będzie sprawował Inżynier Kontraktu, który pełnił 

będzie również funkcję inspektora nadzoru nad realizacją prac przewidzianych do 

wykonania w ramach Projektu „Odwodnienie Miasta Łodzi”, w tym także na Zadaniu 

1.11, zgodnie z polskim prawem budowlanym oraz w okresie zgłaszania wad. 

 Wykonawca rozpocznie realizację swoich obowiązków kontraktowych z dniem 

podpisania Kontraktu przez ostatnią ze Stron umownych. Przekazanie terenu 

budowy dla Wykonawcy Kontraktu nastąpi po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia 

na budowę lub uzyskania braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót 

budowlanych podlegających zgłoszeniu o ile roboty wymagać będą uzyskania 

decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszeniu zamiaru wykonania robót 

budowlanych wynikające z przepisów prawa. 

 Szczegółowe informacje wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu 

zamówienia opisane zostały w Programie Funkcjonalno-Użytkowym dla 

modernizacji podczyszczalni wód deszczowych przy ul. Liściastej (strona 

zachodnia) w Łodzi opracowane przez P.P.W. BIOPROJEKT SP.Z O.O., Al. Armii 

Krajowej 22B/9, 97-300 Piotrków Trybunalski, październik 2016 r., aktualizacja 

listopad 2020 

 

3. NADZÓR NAD REALIZACJĄ ZADANIA 

Nadzór nad realizacją Zadania sprawował będzie Inżynier Kontraktu – Sweco 

Consulting Sp. z o.o. ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, który zgodnie z 

polskim prawem budowlanym pełnił będzie również funkcję inspektora nadzoru nad 

realizacją Projekt „Odwodnienie Miasta Łodzi” współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach działania 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz  

z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności 

katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska” oś priorytetowa II Ochrona środowiska, 
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w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

2014 – 2020 

 

4. UBEZPIECZENIE 

Strona ubezpieczająca (Ubezpieczający) jest zobowiązana do zawarcia na własny koszt 
poszczególnych umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z 
określonymi zdarzeniami losowymi: 

a)ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu CAR/EAR - Ubezpieczającym jest 
Zamawiający, 

b)ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 
gospodarczej i posiadanego mienia (OC) - Ubezpieczającym jest Wykonawca, 

c)ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy (OCP) - z  możliwością 
uwzględnienia ochrony w omawianym zakresie w ramach umowy ubezpieczenia OC - 
Ubezpieczającym jest Wykonawca, 

d)ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej projektanta (OCZ) - 
Ubezpieczającym jest Wykonawca, 

z uwzględnieniem minimalnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej określonej w 
Warunkach Ubezpieczenia – Załącznik nr 5 do opisu przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca przed podpisaniem Umowy dostarczy Zamawiającemu kopię polisy OCZ 
potwierdzoną za zgodność z oryginałem, wraz z dowodami opłacenia składek za polisy 
za cały okres ich obowiązywania.  

Wykonawca na 7 dni przed przekazaniem Placu Budowy dostarczy Zamawiającemu 
kopię polisy OC/OCP potwierdzoną za zgodność z oryginałem, wraz z dowodami 
opłacenia składek za polisy za cały okres ich obowiązywania.  

Jeżeli polisa OC/OCP/OCZ wystawiona zostanie na okres krótszy niż okres na jaki 
zawarto umowę, Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu nie 
później niż 21 dni przed upływem terminu obowiązywania polisy OC/OCP/OCZ, 
dokumenty potwierdzające przedłużenie jej obowiązywania.  

W razie nieprzedłużenia polisy OC/OCP/OCZ przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo 
zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz Wykonawcy, a koszty tego ubezpieczenia 
potrącone zostaną z wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

5. TABLICE INFORMACYJNE/PAMIĄTKOWE. 

Do protokołu zgłoszenia o zakończeniu Robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje, w 

miejscu uzgodnionym z Inżynierem, 1 szt. tablicy informacyjnej/pamiątkowej. Tablica 

zostanie umieszczona w miejscu widocznym, uzgodnionym z Zamawiającym, na 

terenie zrealizowanej inwestycji. 



 

                                                                                         DSR-ZP-III.271.50.2020 
 

6 
Projekt „Odwodnienie Miasta Łodzi” 

Zadanie 1.11 „Modernizacja podczyszczalni wód deszczowych przy ul. Liściastej (strona zachodnia)” 
) 

 

Tablica musi być wykonana z trwałych materiałów, a zawarte na nich informacje 

muszą być czytelne nawet po kilku latach co najmniej przez cały okres trwałości 

projektu. Treść i wielkość tablic zostanie uzgodniona z Zamawiającym i Inżynierem w 

oparciu o „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 

2014-2020 w zakresie informacji i promocji” i KSIĘGĘ IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ 

znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 

2014-2020. 

Koszt wykonania i zainstalowania tablicy informacyjnej/pamiątkowej ujęty jest w 

Wykazie Cen.  

 

6. WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI ZA WADY 

Gwarancja (Okres Zgłaszania Wad) i rękojmia minimum 60 m-cy licząc od dnia 
następnego po dacie uznanej przez Inżyniera za ukończenie Robót, wskazanej w 
Świadectwie Przejęcia. 
Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi stanowi kryterium oceny ofert. 
Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi został zrównany z oferowanym okresem 
gwarancji. 
 

7. OKREŚLENIE WYMAGAŃ ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ LUB 

PODWYKONAWCĘ NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ OSÓB WYKONUJĄCYCH 

WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO CZYNNOŚCI W ZAKRESIE REALIZACJI 

ZAMÓWIENIA, JEŻELI WYKONANIE TYCH CZYNNOŚCI POLEGA NA 

WYKONYWANIU PRACY W SPOSÓB OKREŚLONY W ART. 22 § 1 KODEKSU 

PRACY: 

a) stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga 

zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę oraz dalszych 

Podwykonawców na podstawie umowy o pracę lub w oparciu o umowę o 

świadczenie usług, osób wykonujących czynności, których wykonanie zawiera 

cechy stosunku pracy określone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy; 

b) wymaga, aby czynności robotników budowlanych i pokrewnych związane  

z realizacją Umowy, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę oraz dalszych Podwykonawców na podstawie 

umowy o pracę, w tym osoby niepełnosprawne (jeśli zostały zgłoszone w Ofercie).  

c)  Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 

wymaga, aby czynności związane z realizacją Umowy, były wykonywane przez 

osobę niepełnosprawną (jeśli została zgłoszona w ofercie) w rozumieniu ustawy z 

dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu 

osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r poz. 511 ze zm.). Osoba ta nie musi 
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wykonywać robót budowlanych, ale musi wykonywać jakiekolwiek czynności 

związane z realizacją Umowy. 

 

8. SPOSÓB DOKUMENTOWANIA ZATRUDNIENIA OSÓB. 

Zamawiający wymaga: 

 aby Wykonawca najpóźniej w dniu Rozpoczęcia Robót dostarczył 

Zamawiającemu Wykaz Pracowników przewidzianych do wykonania robót 

związanych z realizacją Umowy, zwanych dalej „Wykazem Pracowników”; 

 aby Wykaz Pracowników był aktualizowany na bieżąco tj. za każdym razem, gdy 

nastąpi zmiana personalna w składzie osobowym pracowników; 

 aby Wykonawca do dostarczonej faktury VAT za wykonane roboty załączył 

Wykaz Pracowników, o których mowa w §4 ust. 1 pkt. 1)  i 2) Umowy 

wykonujących roboty związane z realizacją Umowy wraz z oświadczeniem o 

spełnieniu warunku określonego w § 4 ust. 1 pkt. 1) i 2) Umowy oraz Ustawie o 

płacy minimalnej. 

 aby Wykaz Pracowników zawierał imię i nazwisko pracownika, stanowisko oraz 

okres obowiązywania umowy na podstawie której jest zatrudniony.  

 

9. UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE KONTROLI SPEŁNIANIA 

PRZEZ WYKONAWCĘ WYMAGAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 3A, ORAZ 

SANKCJI Z TYTUŁU NIESPEŁNIENIA TYCH WYMAGAŃ  ZOSTAŁY OKREŚLONE W 

§ 4 UST. 1 PKT 4-6 UMOWY. 

W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę oraz dalszych Podwykonawców wymogu zatrudnienia 

zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 1) i 2) osób wykonujących roboty związane z realizacją Umowy. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia, na każde wezwanie Zamawiającego:   

a) oświadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o 

zatrudnieniu zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 1) i 2) osób wykonujących czynności 

związane z realizacją Umowy we wskazanym przez Zamawiającego terminie,  

b) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o 

pracę za ostatni okres rozliczeniowy. 

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania Prawa pracy przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, w zakresie zgodności z §4 

ust. 1 pkt. 1) i 2). Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 
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Szczegóły w tym zakresie zawiera Klauzula 6.1 Warunków Ogólnych i Szczególnych 

Kontraktu oraz akt umowy. 

 

10. ZAŁĄCZNIKI DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

1) Program Funkcjonalno – Użytkowy wraz z załącznikami  

2) Szczególne Warunki kontraktu 

3) Szczegółowe warunki ubezpieczenia 

4) Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy – wzór 

5) Karta Gwarancyjna - wzór 

6) Umowa cesji – wzór 

7) Umowa - wzór 

8) Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, dla których 
administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi w zakresie budowy, modernizacji i 
pełnienia nadzoru nad realizacją zadań przewidzianych do wykonania w ramach Projektu 
„Odwodnienie Miasta Łodzi” 


