
Projekt „Odwodnienie Miasta Łodzi” 

Zadanie 1.11 Modernizacja podczyszczalni wód deszczowych przy ul. Liściastej  (strona zachodnia) 

 
DSR-ZP-III.271.50.2020 

Załącznik Nr 2b do Oferty/SIWZ – Wykaz kluczowych klauzul 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi  

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź 

2. WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) WYKONAWCY(ów) 

   

   

 
Kontrakt na Roboty dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Spójności 
w ramach działania 2.1 "Adaptacja do zmian klimaty wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem 
odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring 
środowiska", oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 
 

Zadanie 1.11 „Modernizacja podczyszczalni wód deszczowych przy ul. Liściastej 
(strona zachodnia)” 

Numer projektu: POIS.02.01.00-00-0017/18     
 

Tytuł projektu: „Odwodnienie Miasta Łodzi” 

 
(Uwaga: Wykonawcy są zobowiązani do  wypełnienia  pustych i wykropkowanych 
miejsc) 

 

Przedmiot 
Subklauzula/

Klauzula 
Dane 

Nazwa i adres Zamawiającego:  1.1.2.2 
1.3 

Miasto Łódź, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104. 

Nazwa i adres 
Zamawiającego,do którego 
kierowana będzie 
korespondecja:  

1.1.2.2 
1.3 

Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, 
Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Łodzi, 90-447 Łódź,  
ul. Piotrkowska 175  
tel. (+48) 42 638-49-12  
fax. (+48) 42 638-49-09  
e-mail: komunalny@uml.lodz.pl 

Nazwa i adres Wykonawcy 
1.1.2.3 

1.3 
 
 

Nazwa i adres Inżyniera 
1.1.2.4 

1.3 
Sweco Consulting sp. z o.o.  
ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań 

Nazwa i adres Użytkownika 
1.1.2.11 

1.3 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 
52, 90-133 Łódź tel.  (42) 677-82-02,  
faks (42) 678-87-61 mail  zwik@zwik.lodz.pl 

Czas na Ukończenie  1.1.3.3 22 miesiące od Daty Rozpoczęcia 

Okres Zgłaszania Wad- rękojmi 
i gwarancji - liczony równolegle  

1.1.3.7 
1.3.7.10 

…... miesięcy -  od dnia następnego określonego w 
Świadectwie Przejęcia, z jaką Roboty zostały ukończone 

Odcinek 1.1.5.6 Odcinki wskazano w Wykazie Cen 
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………………….… ………………………………………………….…….. 
Miejscowość / Data   Imię i nazwisko osoby(osób) upoważnionej(ych) 

do złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego 

Zysk 1.2 2% 

Poczta elektroniczna 1.3 

(a) dostarczone osobiście (za pokwitowaniem), wysłane 
pocztą lub kurierem, lub przesłane  
za pomocą poczty e-mail lub faxem; oraz  

(b) dostarczone, przesłane lub transmitowane  
na adres Inżyniera, z kopią dla odbiorcy komunikatów: 
Zamawiającego, Wykonawcy  
i Użytkownika.  

Prawo rządzące Kontraktem 1.4 Prawo Rzeczypospolitej Polskiej 

Język Kontraktu i język 
porozumiewania się  

1.4 Język polski 

Kwota Zabezpieczenia 
Wykonania 

4.2 

 5% Ceny całkowitej brutto podanej w Ofercie;  
od dnia podpisania Umowy do dnia uznanego przez 
Inżyniera za zakończenie Robót, wskazanego w 
Świadectwie Przejęcia plus 30 dni, 

 3% Ceny całkowitej brutto podanej w Ofercie;  
od dnia uznanego przez Inżyniera za zakończenie Robót, 
wskazanego w Świadectwie Przejęcia do dnia uznanego 
przez Inżyniera za zakończenie okresu gwarancji i rękojmi 
za wady, wskazanego w Świadectwie Wykonania plus 15 
dni 

Normalne godziny pracy 6.5 6:00 - 18:00  

Kary umowne 8.7 Zgodnie z Aktem Umowy 

Maksymalna kwota kary 
umownej 

8.7 15 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (brutto) 

Termin usunięcia wady  
uniemożliwiającej użytkowanie 
przedmiotu umowy 

11.4 5 dni  kalendarzowych od daty otrzymania    zawiadomienia 

Termin usunięcia wady o 
charakterze awaryjnym, nie 
mającej wpływu na użytkowanie 
przedmiotu umowy  

11.4 ………………….. dni kalendarzowych 

Zaliczka 14.2 Nie przewiduje się 

Ubezpieczenie  

18.2 

18.3 

18.4 

18.5 

 

18.2 -  Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy -  
Ubezpieczającym jest Zamawiający 

18.3 -  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody 
w mieniu i na osobie – Ubezpieczającym jest 
Wykonawca 

18.4 -  Ubezpieczenie Personelu Wykonawcy -  
Ubezpieczającym jest Wykonawca 

18.5 -  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
zawodowej pracowni projektowej/architektonicznej - 
Klauzula dodatkowa -  Ubezpieczającym jest 
Wykonawca 

Okresy na przedłożenie 
dowodów zawarcia ubezpieczeń 
w zakresie  

18.2 

18.3 

18.4 

7 dni przed przekazaniem Placu Budowy 

Okresy na przedłożenie 
dowodów zawarcia ubezpieczeń 

18.5 Przed podpisaniem Aktu Umowy. 

Spory 20.9 
Rozstrzyga Sąd Cywilny właściwy dla siedziby 
Zamawiającego 


