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DSR-ZP-111.271.50.2020
Zalgcznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zaméwienia

1. KODY CPV

Gtowny kod CPV: 45232454-9 Roboty budowlane w zakresie zbiornikéw wod
deszczowych

Dodatkowe kody CPV

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggow  do
odprowadzania sciekow

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45223200-8 Roboty konstrukcyjne

2. SKROCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie prac projektowych i robdot budowlanych
zwigzanych z modernizacjg podczyszczalni wod deszczowych przy ul. Lisciastej (strona
zachodnia) w Lodzi

dla zadania realizowanego w ramach Projektu ,Odwodnienie Miasta todzi”, w ramach
dziatania 2.1 "Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiekszeniem
odpornosci na kleski zywiotowe, w szczegdlnosci katastrofy naturalne oraz monitoring
srodowiska", o$ priorytetowa Il Ochrona srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 (Projekt nr
POIS.02.01.00-00-0017/18).

Podczyszczalnia wod deszczowych zlokalizowana przy ul. Lisciastej, w dzielnicy t.6dz-
Batuty, na istniejgcym kolektorze deszczowym, odprowadzajgcym $cieki deszczowe do
rzeki Sokotéwki ponizej wylotu w km 7+694. Inwestycja obejmuje tereny dziatek o nr
ewid. 405, 406/4 w obrebie B-5, ktérych wtascicielem jest Gmina Miasto t6dz.
Powierzchnia terenu przeznaczonego pod inwestycje wynosi ok. 20 300 m?.

Realizacja niniejszego Kontraktu odbywacC sie bedzie zgodnie z ,Warunkami
kontraktowymi dla Urzadzen oraz Projektowania i Budowy; dla urzgdzen elektrycznych
i mechanicznych oraz robot inzynieryjnych i budowlanych projektowanych przez
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Wykonawce” - 4. wydanie angielsko-polskie 2008 z erratg (ttumaczenie 1. wydania 1999)
wydane przez Stowarzyszenie Inzynierow Doradcéw i Rzeczoznawcow (SIDIR).

Celem modernizacji podczyszczalni wéd deszczowych jest poprawa stanu JCWP
Sokotowka, rozwigzanie kluczowych problemow zwigzanych z efektywniejszym
oczyszczaniem wod opadowych i roztopowych z terenu Osiedla Lisciasta zabudowy
wielorodzinnej oraz przylegtych w oparciu o technologie przyjazng Srodowisku z
mozliwoscig wykorzystania wod podczyszczonych na cele komunalne.

W stanie istniejgcym wody deszczowe odprowadzane sg na uktad podczyszczajgcy w
postaci otwartego osadnika w zbiorniku zelbetowym. W miejsce istniejgcego osadnika
planuje sie budowe zbiornika retencyjnego zintegrowanego z separatorem zawiesiny
mineralne] oraz cieczy lekkich oraz podczyszczalnia hydrofitowg. Taki uktad
podczyszczajgcy zapewnia usuwanie zawiesin mineralnych oraz substanciji
ropopochodnych, ogranicza odptyw do odbiornika oraz zapewnia podczyszczanie z
zanieczyszczen organicznych wystepujgcych w sciekach.

Zadaniem projektowanego urzgdzenia podczyszczajgcego wod deszczowych jest
wysokoefektywne oddzielanie zawiesin i substancji ropopochodnych z woéd opadowych
ptyngcych w systemie kanalizacji deszczowej w ul. Lisciastej, przed odprowadzeniem
tych wod do odbiornika, jakim jest rzeka Sokotdéwka.

W ramach niniejszego zamowienia nalezy zaprojektowac i wykonac nastepujgce prace:
— odprowadzenie wod deszczowych na czas prowadzonych robot
— prace rozbiorkowe istniejgcych obiektow (w konstrukcji zelbetowej) oczyszczalni
— budowa dwdch zintegrowanych, zamknietych obiektow:

1. zbiornik stanowigcy uktad podczyszczajgcy, sktadajgcy sie z:

- komory wirowej separowania zawiesiny mineralnej

- komory zatrzymania zanieczyszczen flotujgcych

- komory lamelowego separatora zanieczyszczen ropopochodnych

- komory rozdziatu z zastawkami nasciennymi sterowanymi recznie

- zbiornika retencyjnego

2. zbiornik retencyjny

Obydwa obiekty w czesci przeznaczonej na zbiornik retencyjny wyposazone sg:

- w strumienice napowietrzajgco-mieszajgce
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- kroéce ssawne

- pompy zatapialne

budowa podczyszczalni hydrofitowej, umieszczonych nad zbiornikami retencyjnymi
dobor i wykonanie nasadzen roslinnosci na czesci hydrofitowej

budowa rurociggow technologicznych

wyposazenie instalacji w urzadzenia tj.:

a) komora rozdziatu wraz z rejestratorem poziomu na doptywie

b) komora z regulatorem hydrodynamicznym wraz z rejestratorem poziomu na
odptywie

c) komora zbiorcza
d) punkt poboru na cele komunalne

wykonanie tymczasowego obej$cia kanatu odprowadzajgcego wody deszczowe w
czasie budowy

witgczenie w projektowany uktad podczyszczalni istniejgcego przytgcza kanalizaciji
deszczowej kd500  z ul. Lisciastej

wigczenie w projektowany uktad podczyszczalni istniejgcego przytgcza kanalizacji
deszczowej kd400 do rzeki Sokotowki

budowa przytgcza energetycznego

budowa instalacji sterowania, automatyki i opomiarowania uktadu podczyszczalni
wykonanie prob pomontazowych i technicznych

wykonanie préb koncowych, opracowanie instrukcji obstugi szkolenia pracownikow
budowa dojazdu, ciggdéw pieszych do obstugi terenu

budowa ogrodzenia

zabezpieczenie wltazéow oraz szaf energetycznych i sterowania przed dostepem
0sob postronnych

montaz tablicy informacyjno/pamigtkowej

odtworzenie/wymiane istniejgcych nawierzchni i przywrécenie terenu do stanu
sprzed rozpoczecia realizacji inwestycji.
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— Podczyszczalnia ma zapewniC¢ skutecznoS¢ usuwania zawiesiny mineralnej na
poziomie 80%, a zanieczyszczen ropopochodnych na poziomie 99% przy
wydajnosci nominalnej 300 dm3/s.

— Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym dla modernizacji podczyszczalni wod deszczowych przy ul. LiSciastej
(strona zachodnia), ktéry stanowi zatgcznik nr 1 do OPZ.

— Instalacje nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami oraz warunkami wydanymi przez gestoréw sieci.

— Nadzér nad realizacjg Zadania bedzie sprawowat Inzynier Kontraktu, ktéry petnit
bedzie rowniez funkcje inspektora nadzoru nad realizacjg prac przewidzianych do
wykonania w ramach Projektu ,Odwodnienie Miasta todzi”, w tym takze na Zadaniu
1.11, zgodnie z polskim prawem budowlanym oraz w okresie zgtaszania wad.

— Wykonawca rozpocznie realizacje swoich obowigzkéw kontraktowych z dniem
podpisania Kontraktu przez ostatnia ze Stron umownych. Przekazanie terenu
budowy dla Wykonawcy Kontraktu nastgpi po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia
na budowe Ilub uzyskania braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robot
budowlanych podlegajgcych zgtoszeniu o ile roboty wymaga¢ bedg uzyskania
decyzji pozwolenia na budowe Ilub zgtoszeniu zamiaru wykonania robot
budowlanych wynikajgce z przepiséw prawa.

— Szczegdtowe informacje wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu
zamOwienia opisane zostaty w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym dla
modernizacji podczyszczalni wod deszczowych przy ul. Lisciastej (strona
zachodnia) w todzi opracowane przez P.P.W. BIOPROJEKT SP.Z O.0., Al. Armii
Krajowej 22B/9, 97-300 Piotrkow Trybunalski, pazdziernik 2016 r., aktualizacja
listopad 2020

3. NADZOR NAD REALIZACJA ZADANIA

Nadzér nad realizacjg Zadania sprawowat bedzie Inzynier Kontraktu — Sweco
Consulting Sp. z 0.0. ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznan, ktéry zgodnie z
polskim prawem budowlanym peftnit bedzie réwniez funkcje inspektora nadzoru nad
realizacjg Projekt ,Odwodnienie Miasta todzi” wspétfinansowany ze $Srodkoéw Unii
Europejskiej w ramach dziatania 2.1 ,Adaptacja do zmian klimatu wraz
z zabezpieczeniem i zwiekszeniem odpornosci na kleski zywiotowe, w szczegdlnosci
katastrofy naturalne oraz monitoring srodowiska” o$ priorytetowa Il Ochrona srodowiska,
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w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
2014 — 2020

4. UBEZPIECZENIE

Strona ubezpieczajgca (Ubezpieczajgcy) jest zobowigzana do zawarcia na wiasny koszt
poszczegodlnych umdéw ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z
okreslonymi zdarzeniami losowymi:

a)ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montazu CAR/EAR - Ubezpieczajgcym jest
Zamawiajgcy,

b)ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnoSci
gospodarczej i posiadanego mienia (OC) - Ubezpieczajgcym jest Wykonawca,

c)ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej pracodawcy (OCP) - z  mozliwoscig
uwzglednienia ochrony w omawianym zakresie w ramach umowy ubezpieczenia OC -
Ubezpieczajgcym jest Wykonawca,

d)ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej projektanta (OCZ) -
Ubezpieczajgcym jest Wykonawca,

z uwzglednieniem minimalnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej okreslonej w
Warunkach Ubezpieczenia — Zatgcznik nr 5 do opisu przedmiotu zamowienia.

Wykonawca przed podpisaniem Umowy dostarczy Zamawiajgcemu kopie polisy OCZ
potwierdzong za zgodnosc¢ z oryginatem, wraz z dowodami optacenia sktadek za polisy
za caty okres ich obowigzywania.

Wykonawca na 7 dni przed przekazaniem Placu Budowy dostarczy Zamawiajgcemu
kopie polisy OC/OCP potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem, wraz z dowodami
optacenia skfadek za polisy za caty okres ich obowigzywania.

Jezeli polisa OC/OCP/OCZ wystawiona zostanie na okres krotszy niz okres na jaki
zawarto umowe, Wykonawca zobowigzany bedzie przedstawi¢c Zamawiajgcemu nie
pozniej niz 21 dni przed uptywem terminu obowigzywania polisy OC/OCP/OCZ,
dokumenty potwierdzajgce przedtuzenie jej obowigzywania.

W razie nieprzedtuzenia polisy OC/OCP/OCZ przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo
zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz Wykonawcy, a koszty tego ubezpieczenia
potrgcone zostang z wynagrodzenia Wykonawcy.

5. TABLICE INFORMACYJNE/PAMIATKOWE.
Do protokotu zgtoszenia o zakonczeniu Robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje, w
miejscu uzgodnionym z Inzynierem, 1 szt. tablicy informacyjnej/pamigtkowej. Tablica
zostanie umieszczona w miejscu widocznym, uzgodnionym z Zamawiajgcym, na
terenie zrealizowanej inwestycji.
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Tablica musi by¢ wykonana z trwatych materiatéw, a zawarte na nich informacje
muszg by¢ czytelne nawet po kilku latach co najmniej przez caty okres trwatosci
projektu. Tresc i wielkos¢ tablic zostanie uzgodniona z Zamawiajgcym i Inzynierem w
oparciu o ,Podrecznik wnioskodawcy i beneficjenta programéw polityki spojnosci
2014-2020 w zakresie informaciji i promocji’ i KSIEGE IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ
znaku marki Fundusze Europejskie i znakdéw programow polityki spojnosci na lata
2014-2020.

Koszt wykonania i zainstalowania tablicy informacyjnej/pamigtkowej ujety jest w
Wykazie Cen.

6. WARUNKI GWARANCJI | REKOJMI ZA WADY

Gwarancja (Okres Zgtaszania Wad) i rekojmia minimum 60 m-cy liczac od dnia
nastepnego po dacie uznanej przez Inzyniera za ukonczenie Robdt, wskazanej w
Swiadectwie Przejecia.

Wydtuzenie okresu gwarancji i rekojmi stanowi kryterium oceny ofert.

Zamawiajgcy wymaga, aby okres rekojmi zostat zrownany z oferowanym okresem
gwarancji.

7. OKRESLENIE WYMAGAN ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCE LUB
PODWYKONAWCE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE 0SOB WYKONUJACYCH
WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO CZYNNOSCI W ZAKRESIE REALIZACJI
ZAMOWIENIA, JEZELI WYKONANIE TYCH CZYNNOSCI POLEGA NA
WYKONYWANIU PRACY W SPOSOB OKRESLONY W ART. 22 § 1 KODEKSU
PRACY:

a) stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamowien publicznych, wymaga
zatrudnienia  przez Wykonawce lub  Podwykonawce oraz dalszych
Podwykonawcow na podstawie umowy o prace lub w oparciu 0 umowe o
Swiadczenie ustug, oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych wykonanie zawiera
cechy stosunku pracy okreslone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy;

b) wymaga, aby czynnosci robotnikobw budowlanych i pokrewnych zwigzane
z realizacja Umowy, byty wykonywane przez osoby zatrudnione przez
Wykonawce, Podwykonawce oraz dalszych Podwykonawcéw na podstawie
umowy o prace, w tym osoby niepetnosprawne (jesli zostaty zgtoszone w Ofercie).

c) Zamawiajgcy stosownie do art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamdwien publicznych
wymaga, aby czynnosci zwigzane z realizacja Umowy, byty wykonywane przez
osobe niepetnosprawng (jesli zostata zgtoszona w ofercie) w rozumieniu ustawy z
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnieniu
0s6b niepetnosprawnych (Dz.U. z 2018 r poz. 511 ze zm.). Osoba ta nie musi
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wykonywaé robdt budowlanych, ale musi wykonywac¢ jakiekolwiek czynnosci
zwigzane z realizacjg Umowy.

8. SPOSOB DOKUMENTOWANIA ZATRUDNIENIA OSOB.
Zamawiajgcy wymaga:

e aby Wykonawca najpdzniej w dniu Rozpoczecia Robét dostarczyt
Zamawiajgcemu Wykaz Pracownikow przewidzianych do wykonania robot
zwigzanych z realizacjg Umowy, zwanych dalej ,Wykazem Pracownikow”;

e aby Wykaz Pracownikéw byt aktualizowany na biezgco tj. za kazdym razem, gdy
nastgpi zmiana personalna w skfadzie osobowym pracownikéw;

e aby Wykonawca do dostarczonej faktury VAT za wykonane roboty zatgczyt
Wykaz Pracownikéw, o ktorych mowa w §4 ust. 1 pkt. 1) i 2) Umowy
wykonujgcych roboty zwigzane z realizacjig Umowy wraz z oswiadczeniem o
spetnieniu warunku okreslonego w § 4 ust. 1 pkt. 1) i 2) Umowy oraz Ustawie o
ptacy minimalnej.

e aby Wykaz Pracownikow zawierat imie i nazwisko pracownika, stanowisko oraz
okres obowigzywania umowy na podstawie ktorej jest zatrudniony.

9. UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE KONTROLI SPELNIANIA
PRZEZ WYKONAWCE WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART. 29 UST. 3A, ORAZ
SANKCJI Z TYTULU NIESPELNIENIA TYCH WYMAGAN ZOSTALY OKRESLONE W
§ 4 UST. 1 PKT 4-6 UMOWY.

W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetnienia przez
Wykonawce, Podwykonawce oraz dalszych Podwykonawcéw wymogu zatrudnienia
zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 1) i 2) os6b wykonujgcych roboty zwigzane z realizacjg Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do ziozenia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego:

a) oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o
zatrudnieniu zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 1) i 2) oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z realizacjg Umowy we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie,

b) zaswiadczenia wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce, Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o
prace za ostatni okres rozliczeniowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania Prawa pracy przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, w zakresie zgodnosci z §4
ust. 1 pkt. 1) i 2). Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.
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Szczegoty w tym zakresie zawiera Klauzula 6.1 Warunkéw Ogdlnych i Szczegdlnych
Kontraktu oraz akt umowy.

10. ZALACZNIKI DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:
1) Program Funkcjonalno — Uzytkowy wraz z zatgcznikami
2) Szczegolne Warunki kontraktu

3) Szczegoétowe warunki ubezpieczenia

4) Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy — wzér
5) Karta Gwarancyjna - wzor

6) Umowa cesji — wzor

7) Umowa - wzor

8) Klauzula informacyjna dotyczgca przetwarzania danych osobowych, dla ktérych
administratorem danych jest Prezydent Miasta todzi w zakresie budowy, modernizacji i
petnienia nadzoru nad realizacjg zadanh przewidzianych do wykonania w ramach Projektu
,Odwodnienie Miasta todzi”
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