SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

TEMAT OPRACOWANIA:

Wymiana nawierzchni kortow tenisowych w hali tenisowej AZS w Lodzi,
ul. Patrice Lumumby 22/26, 91-404 L.6dzZ

INWESTOR:

Akademicki Zwigzek Sportowy
Organizacja Srodowiskowa

ul. Patrice Lumumby 22/26
91-404 Lodz

JWDNOSTKA PROJEKTOWA:

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
mgr inz. architekt Katarzyna Kuszynska

ul. Sikorskiego 17c/1

64-400 Migdzychod

AUTOR OPRACOWANIA:

Ustugi Budowlane Krzysztof Janiak
ul. Czynu 600-lecia 11/3
64-400 Migdzychod

Miedzychdd grudzien 2020 r.

Wymiana nawierzchni kortow tenisowych w hali tenisowej AZS w Lodzi,
ul. Patrice Lumumby 22/26, 91-404 1.6dZ



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ROBOTY BUDOWLANE

Wymiana nawierzchni kortéow tenisowych w hali tenisowej AZS w Yodzi,
ul. Patrice Lumumby 22/26, 91-404 Y.6dz

WYMAGANIA OGOLNE
ST 01.00

SPIS TRESCI
NR STWiOR TYTUL STWIiOR NUMERY STRON
ST 01.01 INFORMACJE PODSTAWOWE 3-3
ST 01.02 OKRESLENIA PODSTAWOWE 4-5
ST01.03  MATERIALY 6-6
ST01.04  SPRZET 7-7
ST01.05  TRANSPORT 8-8
ST01.06  WYMAGANIA TECHNICZNE 9-18
ST01.07  OKRESLENIA TECHNICZNE 19-22

Wymiana nawierzchni kortow tenisowych w hali tenisowej AZS w Lodzi,
ul. Patrice Lumumby 22/26, 91-404 1.6dZ



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST 01.01 INFORMACJE PODSTAWOWE

1. WSTEP

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych w
zakresie robot budowlanych: Wymiana nawierzchni kortow tenisowych w hali tenisowej AZS w Lodzi,
ul. Patrice Lumumby 22/26, 91-404 ¥.6dz.

2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacje techniczna (ST) nalezy stosowa¢ jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie
z Prawem zamowien publicznych i realizacji oraz rozliczania robot w zaméwieniach publicznych. Przyjete w
przedmiarach rob6t pozycje katalogowe stanowia podstawe do wykonania przedmiarowania prac.

3. STRONA ZAMAWIAJACA :

Akademicki Zwigzek Sportowy Organizacja Srodowiskowa
ul. Patrice Lumumby 22/26, 91-404 £6dz

4. ZAKRES REALIZACJI OBJETEJ ST 01.00
Realizacja obejmuje realizacje robot budowlanych w oparciu o : dokumentacje¢ projektowa

5. ZAKRES ROBOT
Zakres robot budowlanych obejmuje prace budowlane:
KOD CPV: 45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania robdt podstawowych kalkulowane sa w
wycenie robot podstawowych. Na przyktad dotyczy :
* Obstugi geodezyjnej
* Inwentaryzacji robot
Wszystkie nazwy wlasne urzadzen, materiatow, sprzetu, wyposazenia uzyte w przedmiarze robot i
specyfikacjach technicznych nalezy traktowa¢ jako okreslenie standardow parametréw technicznych,
funkcjonalnych i estetycznych oczekiwanych przez Zamawiajacego.
Imiona wtasne wprowadzone do przedmiaru robodt i specyfikacji technicznych dla urzadzen, materiatow,
sprzgtu, wyposazenia nalezy traktowaé w okresleniu : ,, i rownowazne”.
Kosztorysowe normy naktadow rzeczowych ( na przyktad KNR, KNNR, AT) , podane w przedmiarach robot,
do ktorych odnosi si¢ Specyfikacja Techniczna okreslaja :

1. zasady sporzadzania przedmiaru ( Zalozenia szczegétowe zawarte w kazdym z rozdziatow KNR,

KNNR, AT)

2. dokonywanie obmiaru robot wykonanych.
Zastosowanie wymienionych w przedmiarach robot KNR, KNNR, AT itd. dla sporzadzenia kosztorysu
ofertowego nie jest obowiazujace.
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ST 01.02 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Ilekro¢ w ST jest mowa o :

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec :

a. budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi

b. budowlg stanowiacg catos$¢ techniczno — uzytkows wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi

C. obiekt malej architektury
budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem malej
architektury.
obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegodlnosci :

a. kultu religijnego

b. posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej

C. uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak : piaskownice, hustawki,

drabinki, Smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalo$ci technicznej, przeznaczony do przeniesienia
lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem.
budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
budowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu lub rozbiodrce obiektu budowlanego.
urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia
instalacyjne w tym sluzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.
terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzeniag zajmowang pod urzadzenia zaplecza budowy.
prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.
pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty z narad, protokoty odbioréw, w miare potrzeby rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzke obmiaréw, dziennik montazu.
dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t, geodezyjne pomiary powykonawcze, atesty, certyfikaty,
aprobaty, dokumentacje techniczno — robocze urzadzen.
terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego.
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.
wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego.
wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyroboéw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Wymiana nawierzchni kortow tenisowych w hali tenisowej AZS w Lodzi,
ul. Patrice Lumumby 22/26, 91-404 1.6dZ



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowiagzanego za okreslone ustawa
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ

drodze tymczasowej ( montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ drogg specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana
do usunigcia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w trakcie wykonywania robot.

kierowniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ osob¢ wyznaczong przez wykonawce robdt, upowazniong
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

ksiedze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych robot w postaci
wyliczen, szkicow i1 ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia badan i prob
zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyroboéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.
materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak rowniez rozne
tworzywa i wyroby niezbgdne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ osobg¢ prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

przedmiarze robot — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci robot w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
uzytkowania.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdétowych specyfikacjach technicznych.

decyzji pozwolenia na uzytkowanie — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna pozwalajaca na
uzytkowanie obiektéw budowlanych objetych decyzjg pozwolenia na budowe.
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ST 01.03 MATERIALY

1.

Zrédla pozyskiwania materialéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inspektorowi nadzoru szczegotowych informacji
dotyczacych zamiany lub wydobywania materialow oraz odpowiednich aprobat technicznych lub §wiadectw
badan laboratoryjnych oraz probek do zatwierdzenia. Wykonawca moze dostarczy¢ i wykorzysta¢ do
budowy wylacznie nowe , wezesniej nie uzywane materiaty i elementy konstrukcyjne. Materiaty powstale z
przerobu ( recykling) moga by¢ uwazane za nowe, jezeli sa stosowane zgodnie z przeznaczeniem i uznane
przez Inspektora nadzoru. Stosowanie materialow i elementow konstrukcyjnych, ktorych nie obejmuje
Polska Norma i ktére nie zostaly wymienione w opisie robot jest dozwolone, jezeli sa one zgodne z
normami, przepisami technicznymi lub innymi przepisami obcych krajow i jezeli jednakowo 1 w sposob
trwaly gwarantujag wymagany stopien bezpieczenstwa, przydatnosci i nieszkodliwosci dla zdrowia. Jezeli w
stosunku do stosowanych materialow i elementéw konstrukcyjnych natozono ogdlny obowigzek posiadania
znaku jakos$ci lub §wiadectwa przydatnosci, np. wynikajacy z ogélnych przepisow budowlanych, obowigzek
ten mozna uzna¢ za spetniony jezeli materialy te uzyskaja w/w znak jakosci lub §wiadectwo przydatnosci.

Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
ztoza. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatlow z jakiegokolwiek ztoza. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoS$ciowym

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy Ilub zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym
znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢
Z jego nie przyjgciem i niezaplaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci do robot 1 byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w punktach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materialow.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania réoznych rodzajow materiatow
do wykonywania poszczegélnych elementdw robdt, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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ST 01.04 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilo§ci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robot,
zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami okre§lonymi przez
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska 1 przepisy jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uszyciem
sprzgtu. Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora nadzoru nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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ST 01.05 TRANSPORT

1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych prac i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i wskazaniami Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych, wewnetrznych i dojazdach do terenu budowy.
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ST 01.06 WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Szczegélowy zakres robét objetych oferta, z uwzglednieniem podstawowych ilo$ci i asortymentow
Szczegolowy zakres robot budowlanych objetych oferta jest opracowany w przedmiarach opartych o
technologie KNR, KNNR, AT i kalkulacje indywidualne.

2. Zakres prac oraz odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy

Zakres prac oraz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy w zakresie objetym cena ofertowag obejmuje w

szczegolnosci :

2.1 organizacje i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz ponoszenie wszelkich zwigzanych z tym
kosztow

2.2 opracowanie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003roku Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

2.3 opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajacego przed rozpoczeciem robot Projektu
organizacji budowy

2.4 opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajacego przed rozpoczeciem robot harmonogramu
rzeczowo -finansowego

2.5 szkolenie wszystkich pracownikéw w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez nich prac,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami

2.6 zapewnienie dostaw 1 ponoszenie kosztow zwigzanych z wszystkimi mediami niezb¢dnymi do
wykonania prac, w tym zasilania placu budowy i robot w energie elektryczna i wode

2.7 wywoz materiatdéw rozbiérkowych, ziemi nadmiarowej z wykopow, gruzu i odpadéw na sktadowisko
odpadoéw komunalnych

2.8 stosowanie si¢ do wszystkich uzgodnien dotyczacych realizacji umowy i zawartych w dokumentacji
projektowej oraz kosztorysie ofertowym, wykonanie wszystkich zawartych w nich wskazowek, zalecen
oraz obowigzkow

2.9 utrzymanie drog dojazdowych do placu budowy w nalezytym porzadku ( zgodnie z art. 20 ust. 12
Ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych — Dz. U. z 2000r nr 71, poz. 838 z pdzniejszymi
zmianami)

2.10 prowadzenie robot w taki sposob, aby zapewnié ciagly ruch pieszy i mozliwie do minimum
ograniczy¢ brak dojazdu do sasiedniej posesji

2.11 prawidtowe oznakowanie wyjazdoéw i wjazdow na budowe

2.12 zorganizowanie niezbednych prob, badan i odbioréw oraz ewentualnego uzupetnienia dokumentacji
odbiorczej dla zakresu robot objetych umowa

3. Pozostale obowiazki Wykonawcy objete ceng ofertowq :

3.1 w przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy wezwac Inspektora
Nadzoru, a takze zabezpieczy¢ je oraz nanies$¢ jego lokalizacje na dokumentacje geodezyjna

3.2 wykonanie badan gruntowych i przedstawienie wynikéw do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Inspektor Nadzoru moze Zadaé przeprowadzenia ponownych badan gruntu jakie uzna za konieczne

3.3 oznakowanie i ogrodzenie terenu budowy — umieszczenie tablic informacyjnych zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego

3.4 przewozenie materialow 1 urzadzen S$rodkami transportu dopuszczonymi do ruchu na drogach
publicznych

3.5 stosowanie przy realizacji robot sprzetu posiadajacego stosowne do rodzaju parametry techniczne i
dopuszczenie do uzytkowania

3.6 zachowanie i przestrzeganie warunkow i przepisow BHP i P-poz

3.7 wszystkie elementy objete umowa nalezy wykonac zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami
prawa

3.8 udziat w Radach Budowy w terminach uzgodnionych z Inwestorem

3.9 przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej w ilosci wskazanej w umowie

3.10 opracowanie projektu organizacji robot
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4. Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach budowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje punktow gtownych obiektu
oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej komplety
Specyfikacji Technicznych branzowych w ilosci wynikajacej z umowy. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru konicowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

5. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa winna zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodnie z wykazem podanym w warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje
projektowa:
a) dostarczong przez Zamawiajacego
b) sporzadzong przez Wykonawce

6. Kontrola jakos$ci robét
6.1 Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatlow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Przetargowa, wymaganiami
dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznych oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie rzgdnych poszczegdlnych elementow
robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pisSmie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, jezeli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$¢. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za wykonanie prac zgodnie z przekazana przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
umowie, Dokumentacji Przetargowej, dokumentacji projektowej, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badania materialdw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia zawodowe , wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru beda
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca jest
zobowiagzany do zapewnienia Stronie Zamawiajgcej oraz wszystkim osobom przez Nig upowaznionym,
autorowi dokumentacji projektowej oraz pracownikom organow Nadzoru Budowlanego dostgpu na teren
budowy oraz do wszelkich miejsc, gdzie sa wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje sie ich
wykonanie, a sg zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

6.2 Kontrola jakosci robot

6.2.1 Zasady kontroli jakoSci robét
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong
jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot, jakosci materiatdow 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni prowadzenie kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprze¢t , zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Przetargowej i dokumentacji
projektowej. Minimalne wymagania co do zakresu badan sg okreslone w Dokumentacji Przetargowe;,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre§lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
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zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaly prawidlowo 1wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia bedg tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na
wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow 1 dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatlow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.

6.2.2 Pobieranie probek
Probki pobierane bgda losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru moze mie¢ zapewniong mozliwos¢ w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

6.2.3 Badaniai pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w trakcie realizacji prac, stosowaé mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.2.4 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz 3 dni od ich uzyskania. Wyniki badan ( kopie) beda przekazywane Inspektorowi
Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.2.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow; zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc ze strony
Wykonawcy. Inspektor Nadzoru bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdéw i robot z wymaganiami umowy,
dokumentacji projektowej na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezalezne od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatdw i robdt z umowsg i
dokumentacjg projektowg. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.2.6 Atesty jako$ci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w
umowie i dokumentacji projektowej. W przypadku materiatow, kazda partia dostarczona do robot bedzie
posiadac atest okreslajagcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadaty atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikow tych badan begda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materialy posiadajace
atesty moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wlasciwosci z
Umowa i dokumentacjg projektowa, to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.
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6.2.7 Proby i rozruchy technologiczne
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie i przeprowadzenie prob i rozruchéw technologicznych,
wymaganych prawem i przez Zamawiajacego. Dokumentacje z przeprowadzonych czynnosci Wykonawca
jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu

7. Dokumenty budowy

7.1 Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Strone Zamawiajacg i
Wykonawce w okresie od protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami spoczywa na kierowniku budowy Wykonawcy. Dziennik Budowy bedzie prowadzony zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2018r., poz. 983). Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia, nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy
wpisywaé w szczegolnosci:

a) date przekazania Wykonawcy terenu budowy

b) date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej

c) uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonograméw robot

d) terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot

e) przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
f) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

0) daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu

h) zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, wstepnych i koncowych
odbioréw robot

i) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

)} stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

K) zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej

)} dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania rob6t

m) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

n) dane dotyczace jakoSci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat

0) wyniki prob poszczegoélnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

p) inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do
dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong
Umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
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7.2 Ksiega obmiarow
Ksigga obmiarow w przypadku ryczattowego rozliczenia robdt stanowi dokument pozwalajgcy na
udokumentowanie wystapienia robot zamiennych i uzupehiajacych. Jest ona wymagana wylacznie w
przypadku wystepowania robdt zamiennych i uzupetniajacych. W przypadku, jezeli warunki Umowy
pozwalaja na rozliczenie wykonania udokumentowanych robdt zamiennych i uzupehiajacych, Ksiega
obmiarow jest podstawa do sporzadzenia stosownych kosztorysow. Obmiary przeprowadza si¢ sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym .

7.3 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci i wyniki
badan Wykonawcy gromadzone bgda w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

7.4 Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ w szczeg6lnosci nastepujace dokumenty :
a) pozwolenie na budowe
b) protokoty przekazania terenu budowy
c) protokoty odbioru robot
d) protokoty z narad , ustalen i korespondencje na budowie
e) oswiadczenia, zezwolenia inne ustalenia
f) operaty geodezyjne
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

7.5 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie jakiegokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenia Zamawiajacego

8. Obmiar robot

8.1 Ogolne zasady obmiaru robdt
W przypadku jezeli Umowa przewiduje rozliczanie robdt zamiennych i uzupetniajgcych, obmiar robot
bedzie okreslac zakres faktycznie wykonanych roboét, w jednostkach ustalonych w kosztorysie stanowigcym
cze$¢ oferty Wykonawcy. Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni roboczych przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na
pismie.

8.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie robot beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia lub
sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

8.3 Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed odbiorami okre§lonymi Specyfikacjami Technicznymi Warunkow
Wykonania 1 Odbioru Robodt a takze w przypadku dluzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niecodzowne obliczenia
wykonywane beda w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni,
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objetosci lub ilo$ci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi obmiaru. W
razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi obmiaru,
ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

9. Odbior robot
9.1 Rodzaje odbioréw robét
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy :
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ( migdzyoperacyjne)
b) odbiorowi czgsciowemu technicznemu
c) odbiorowi koncowemu inwestycji
d) odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu)

9.2 Odbior robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogo6lnego postgpu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci
robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoznacznym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni
roboczych od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowa, dokumentacja projektowa i uprzednimi
ustaleniami.

9.3 Odbior czesciowy techniczny
Odbioér czesciowy techniczny polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonywanych robot w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem i warunkami umowy.

9.4 Odbior koncowy inwestycji

Odbiodr koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w stosunku do ich ilosci,
jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru i Strony Zamawiajgcej. Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w
Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot. Odbioru koncowego
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie jako$ciowej oraz zgodnosci wykonania robot z Umowa 1 dokumentacja
projektowa. W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu, odbioréw czeSciowych technicznych, odbioréw
technicznych obiektow, zwitaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

9.5 Dokumenty do odbioru koncowego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokot odbioru sporzgdzony
wedlug wzoru ustalonego przez Stron¢ Zamawiajacg. Do odbioru koncowego robot Wykonawca
zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty, zawierajace w szczegolnosci :
a) projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami
b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

c) dzienniki budowy i ksiggi obmiarow
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d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakosciowe wbudowanych
materialow 1 wyrobow

e) recepty i ustalenia technologiczne

f) dokumenty techniczne urzadzen

g) dokumenty =z przeprowadzonych odbiorow poprzedzajacych, prob, rozruchow, pomiaréw
realizowanych w trakcie wykonywania robot

h) instrukcje obstugi urzadzen

i) kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

J) decyzje i oswiadczenia wlasciwych organdéw, wskazanych w Prawie budowlanym i Decyzji pozwolenia
na budowe

k) inne dokumenty wymagane przez Stron¢ Zamawiajaca

W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty uzupeiniajace beda zestawione wedlug
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot uzupehiajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

9.6 Odbior ostateczny (pogwarancyjny)

10.

11.

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych w
okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny bedzie dokonany z uwzglednieniem odpowiednich zasad odbioru
koncowego technicznego, w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Po podpisaniu przez Inzyniera
Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedktada Inzynierowi Rozliczenie Ostateczne. Wraz z
Rozliczeniem Ostatecznym Wykonawca przedktada pisemne zwolnienie z zobowigzan.

Wymagania wobec Wykonawcy

Wymagania Zamawiajgcego wobec Wykonawcy w zakresie realizacji inwestycji okresla dokumentacja
przetargowa, ktora zostanie przekazana do zapoznania si¢. Realizacja zadan Zamawiajgcego w zakresie
planowania inwestycji lub koordynacji musi by¢ zgodna z postanowieniami prawa cywilnego, o ile przepisy
wykonawcze prawa budowlanego nie stanowia inaczej.

Zabezpieczenie terenu budowy

Roboty o charakterze inwestycyjnym :

a) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji,
od przekazania placu budowy do zakonczenia i odbioru koncowego inwestycji.

b) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

c) W miejscach przylegajagcych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

d) Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji
robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

e) Fakt przystapienia do rob6ét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Zamawiajacego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robot.

f) Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w
ceng¢ kontraktowa.

g) Koszt przygotowania zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cene kontraktowa.
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12.

h) Przed wyjazdem z terenu budowy jednostki sprzgtowe i transportowe winny zosta¢ oczyszczone tak by
drogi zewnetrzne zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

121 W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub dobr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego halasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania.

12.2  Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

13.

14.

15.

lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwo$cig powstania pozaru.

Wywo6z gruntu i gruzu z terenu budowy moze odbywac si¢ na skladowiska o uregulowanym statusie
prawnym po zaakceptowaniu ich przez Inspektora nadzoru

Wykonawca ma obowiazek stosowania przepisoéw ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach (Dz. U. z 2019
poz. 1403)

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac,
wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0so6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly s3 szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda
mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak
szkodliwego oddzialywania tych materialow na §rodowisko. Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgodg na uzycie tych materialdow od wlasciwych
organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatoéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie §rodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
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16.

17.

18.

19.

W czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rzeczowo —
finansowym oraz Projekcie organizacji budowy rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju roboét, ktore majg
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié
Zamawiajacego 1 wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacego i zainteresowane wiladze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Jezeli
teren budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac roboty w
sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.
Zamawiajacy bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a
wlascicielami nieruchomos$ci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze
Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatbw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia 1 uzgodnienia od wilasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie be¢dzie powiadamiat Inspektora nadzoru. Inspektor
nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie spelniajace tych warunkow zostaly usunigte z terenu budowy.
Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadatl za naprawe wszelkich robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od
daty przekazania placu budowy do daty podpisania protokotu odbioru koncowego inwestycji. Wykonawca
bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru koncowego inwestycji. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczaé roboty zabezpieczajace nie pdzniej niz W 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peli odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw Iub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w
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20.

sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow,
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajacego.

Roéwnowazno$¢ norm i zbiordéw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spelnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub
odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i1 pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami
a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

21. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

22.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe niezbedne do wykonania robot podstawowych, ujetych w
przedmiarach robdt nie podlegaja osobnemu rozliczaniu i stanowig integralne zobowigzanie Wykonawcy
wobec Zamawiajacego w zakresie zawartej umowy na realizacj¢ inwestycji.

Podstawa platnosci

Podstawa ptatnos$ci sa postanowienia umowne, zawarte w dokumentacji przetargowej. Podstawa ptatnosci

jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowsg ustalong dla danej pozycji

kosztorysu ofertowego, przyjetego przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt obejmuja :

a) robocizne bezposrednig z narzutami

b) wartos¢ zuzytych materiatdow i urzadzen wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy

€) koszty robodt tymezasowych i towarzyszacych, niezbednych do wykonania rob6t podstawowych, w tym
inwentaryzacji powykonawczej.

d) warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

e) Kkoszty posrednie i zysk kalkulacyjny

f) podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT
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ST 01.07 OKRESLENIA TECHNICZNE

1. Definicja wyrobu budowlanego przewidzianego do stosowania

Wyréb budowlany jest to wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,

wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w realizowanym obiekcie budowlanym,

wprowadzany do obrotu jak wyrob pojedynczy lub zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu

stanowigcym integralng calo$¢ uzytkowa. Wyrobami budowlanymi o wlasno$ciach technicznych

umozliwiajacymi spetnienie przez realizowany obiekt wymagan podstawowych moga by¢ :

a) wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania w budownictwie, co oznacza, ze wyrob moze by¢
stosowany wylacznie na tej konkretnej inwestycji, dla ktorej wyrdb ten zostat wytworzony

b) wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, co oznacza, ze wyroby te
moga by¢ przedmiotem swobodnego obrotu na terytorium Polski i moga by¢ stosowane , zgodnie z ich
przeznaczeniem bez ograniczen przy wykonywaniu robot budowlanych.

2. Wymagania wobec Wykonawcy
2.1 Zasady realizacyjne
Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy budowa¢ w sposob okreslony
w przepisach, w tym techniczno budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniajac
spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych :
A. Bezpieczenstwa konstrukcji — obcigzenia mogace dziala¢ na wykonywany obiekt budowlany w trakcie jego
wznoszenia i uzytkowania nie mogg doprowadzi¢ do :
a) zawalenia si¢ catego obiektu lub jego czesci
b) znacznych odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci
C) uszkodzenia cze$ci obiektu, instalacji lub zamontowanego wyposazenia w wyniku znacznych
odksztatcen elementéw nosnych konstrukcji
d) uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do wywotujacej go przyczyny
B. Bezpieczenstwa pozarowego — obiekt w trakcie pozaru powinien zapewniac :
C. zachowanie nosnosci konstrukcji przez zalozony okres czasu
a) ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu w obiekcie
b) ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia na sgsiednie obiekty
€) mozliwo$¢ opuszczenia obiektu przez mieszkancow lub ich uratowania w inny sposob bezpieczenstwo
ekip ratowniczych
d) bezpieczenstwa uzytkowania — obiekt budowlany nie powinien w trakcie uzytkowania stwarza¢ ryzyka
wypadkow, takich jak: posliznigcia, upadki, zderzenia, oparzenia, porazenia pradem elektrycznym,
obrazenia w wyniku eksplozji lub usterki urzadzen
D. Odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska — obiekt budowlany nie
powinien stwarza¢ zagrozenia dla higieny, zdrowia pracownikdéw a takze $rodowiska, w szczegdlnosci w
wyniku:
a) wydzielania si¢ gazow toksycznych
b) obecnosci szkodliwych czastek lub gazow w powietrzu
C) emisji niebezpiecznego promieniowania
d) zanieczyszczenia wody lub gleby
e) nieprawidtowego usuwania $ciekéw, dymu lub odpadow w postaci statej lub cieklej
f) obecnosci wilgoci w czesciach obiektu lub na jego powierzchniach wewngtrznych
E. Ochrony przed hatasem i drganiami — obiekt powinien zapewni¢, aby hatas, na ktory narazeni sg
pracownicy nie przekraczal poziomu stanowigcego zagrozenia dla ich zdrowia oraz pozwalal im pracowaé
w zadowalajacych warunkach oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod — obiekt
oraz instalacje grzewcze, chtodzace, wentylacyjne, inne powinny zapewni¢ utrzymanie na niskim poziomie
ilo§¢ energii wymaganej do jego uzytkowania, przy uwzglednieniu lokalnych warunkéw klimatycznych i
potrzeb uzytkownikow
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2.2 Aspekty wykonawcze w realizacji prac

Przy realizacji inwestycji nalezy w szczegolnos$ci spelni¢ nizej wymienione elementy:

a) wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét ,
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych
pracownikow i pod stalym nadzorem technicznym

b) w trakcie budowy nalezy przestrzega¢ wymagan stawianych przez instytucje warunkujace dopuszczenie
obiektu do uzytkowania, w szczegolnosci SANEPID-u, Strazy Pozarnej, Ochrony Srodowiska,
Panstwowego Nadzoru Budowlanego

c) wszelkie watpliwosci powstate w trakcie zapoznawania si¢ z dokumentacja oraz w czasie realizacji
inwestycji nalezy niezwlocznie i na biezaco wyjasnia¢ z autorami projektu

d) zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracowanego projektu sa dozwolone jedynie za zgoda
Zamawiajacego i autorow dokumentacji

e) projekt budowlany nalezy rozpatrywac w trakcie realizacji facznie z projektami branzowymi

2.3 Podstawy okreslajace zasady stosowania wyrobow

2.3.1 Wlasciwosci uzytkowe zastosowanych przy realizacji inwestycji wyrobéw budowlanych

Przy wykonywaniu rob6t nalezy stosowa¢ wyroby o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, okreslonych w
art.5 ust. 1 pkt 1 Prawa Budowlanego — dopuszczone do obrotu i powszechnego jednostkowego stosowania w
budownictwie

2.3.2 Warunki dotyczace wyrob6w dopuszczonych do stosowania w realizowanej inwestycji

Przy realizacji inwestycji mozna stosowa¢ wyroby, wlasciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi

przepisami:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z Kkryteriami
technicznymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentow technicznych — w odniesieniu do wyrobow wymagajacych certyfikacji

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobata techniczng — w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja, majacych istotny wplyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych

C) mozna takze stosowa¢ wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego
wplywu na spelnienie wymagan podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych wedlug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej

d) oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny zgodnos$ci ze
zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata
techniczng

e) lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi

f) wyroby znajdujace si¢ w okreSlonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej

g) dostawca wydal oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z dokumentacja projektowa
oraz z przepisami i obowigzujacymi normami — dotyczy wyrobow dopuszczonych do jednostkowego
stosowania

2.4 Dokumenty odniesienia - dokumentacja

Dokumentacja projektowa jest podstawa do realizacji inwestycji oraz:
a) Decyzja Pozwolenia na budowg

b) Projekt organizacji budowy z projektami montazow

c) Umowa zawarta pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca
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d) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e) Zarejestrowany Dziennik budowy

f) Zlozone o$wiadczenia Kierownika budowy i Inspektoréw nadzoru

g) Powiadomienie wlasciwego organu nadzoru budowlanego o planowanym rozpoczeciu robot
h) Protokot przekazania placu budowy

2.5 Dokumenty odniesienia - normy

PN-ISO 01803:2001 Budownictwo. Tolerancje. Wyrazanie doktadno$ci wymiarowej. Zasady i terminologia.
PN-ISO 1006:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Modut podstawowy.

PN-ISO 1040:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Multimoduty.

PN-ISO 1791:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 2776:1998 Koordynacja modularna. Wymiary koordynacyjne zewnetrznych i wewnetrznych zestawow
drzwiowych.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-1SO 3443-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

PN-1SO 3443-4:1994 Tolerancja w budownictwie. Metoda przewidywania odchylek montazowych i ustalania
toleranciji.

PN-1SO 3443-5:1994 Tolerancja w budownictwie. Szeregi wartosci stosowane do wyznaczania tolerancji.
PN-1SO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot budowlanych.

PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie. Zwiazki pomiedzy ré6znymi rodzajami odchytek i tolerancji
stosowanymi w budownictwie.

PN-ISO 6284:1994 Tolerancja w budownictwie. Oznaczenia tolerancji na rysunkach budowlanych.

PN-ISO 6511:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Plaszczyzny modularne stropow dla okre$lania
wymiarOw w pionie.

PN-ISO 6512:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Wysokosci kondygnacji i wysokos$ci pomieszczen.
PN-ISO 6513:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Szeregi uprzywilejowanych wymiarow
multimodularnych dla wymiaréw poziomych.

PN-ISO 6514:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Submoduty.

PN-ISO 7737:1994 Tolerancja w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych wymiaréw

PN-1SO 7976-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody pomiarow budynkow i elementéw budowlanych.
Metody i przyrzady.

PN-ISO 7976-2:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody pomiarow budynkow i elementéw budowlanych.
Usuwanie punktéw pomiarowych.

PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modularne i zasady koordynacji
modularnej.

PN-87/B-02355 Tolerancja wymiaré6w w budownictwie. Postanowienia ogdlne.

PN-62/B-02356 Tolerancja wymiar6w w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementéw budowlanych z
betonow.

PN-62/B-02357 Tolerancja w budownictwie. Tolerancja wymiaréw stolarki budowlanej i meblowej oraz
elementéw budowlanych wykonczenia.

2.6. Dokumenty odniesienia — akty prawne

a) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. 2020 poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami)

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami)

€) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2018 poz. 1935 z pdzniejszymi zmianami)

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 poz. 1126)
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e)

f)

9)

h)

)

K)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 roku zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2017 p0z.963)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2019 poz. 1176)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopada 2004 roku w sprawie wymagan w zakresie
odleglosci i warunkow dopuszczajacych usytuowanie budowli i budynkéw, drzew lub krzewdw, elementéw
ochrony akustycznej i wykonywania robot ziemnych (Dz. U. 2016 poz. 563)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 09 maja 2003 roku zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wykonywanych =z wuzyciem materialow
wybuchowych, (Dz. U. 2003 poz. 900)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 roku w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania, (Dz. U. 2016
poz. 1968)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 roku w sprawie probek wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz. U. 2004 poz. 1387)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 roku w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. 2004 poz. 1386)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2019 poz. 266)
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