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DSR-ZP-111.271.20.2021
Zatacznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zaméwienia

1. SKROCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie prac projektowych i robot budowlanych
zwigzanych z modernizacjg podczyszczalni wod deszczowych przy ul. Lisciastej (strona
zachodnia) w Lodzi

dla zadania realizowanego w ramach Projektu ,Odwodnienie Miasta todzi”, w ramach
dziatania 2.1 "Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiekszeniem
odpornosci na kleski zywiotowe, w szczegdlnosci katastrofy naturalne oraz monitoring
Srodowiska", o$ priorytetowa Il Ochrona srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 (Projekt nr
POIS.02.01.00-00-0017/18).

Podczyszczalnia wod deszczowych zlokalizowana przy ul. Lisciastej, w dzielnicy £6dz-
Batuty, na istniejgcym kolektorze deszczowym, odprowadzajgcym sScieki deszczowe do
rzeki Sokotdéwki ponizej wylotu w km 7+694. Inwestycja obejmuje tereny dziatek o nr
ewid. 405, 406/4 w obrebie B-5, ktorych wtascicielem jest Gmina Miasto t6dz.

Powierzchnia terenu przeznaczonego pod inwestycje wynosi ok. 20 300 m?.

Realizacja niniejszego Kontraktu odbywacC sie bedzie zgodnie z ,Warunkami
kontraktowymi dla Urzgdzen oraz Projektowania i Budowy; dla urzadzen elektrycznych
i mechanicznych oraz robot inzynieryjnych i budowlanych projektowanych przez
Wykonawce” - 4. wydanie angielsko-polskie 2008 z erratg (ttumaczenie 1. wydania 1999)
wydane przez Stowarzyszenie Inzynieréw Doradcéw i Rzeczoznawcow (SIDIR).

Celem modernizacji podczyszczalni woéd deszczowych jest poprawa stanu JCWP
Sokotéwka, rozwigzanie kluczowych probleméw zwigzanych z efektywniejszym
oczyszczaniem wod opadowych i roztopowych z terenu Osiedla Lisciasta zabudowy
wielorodzinnej oraz przylegtych w oparciu o technologie przyjazng s$rodowisku z
mozliwoscig wykorzystania wéd podczyszczonych na cele komunalne.

W stanie istniejgcym wody deszczowe odprowadzane sg na uktad podczyszczajgcy w
postaci otwartego osadnika w zbiorniku zelbetowym. W miejsce istniejgcego osadnika
planuje sie budowe zbiornika retencyjnego zintegrowanego z separatorem zawiesiny
mineralnej oraz cieczy lekkich oraz podczyszczalnia hydrofitowg. Taki uktad
podczyszczajgcy zapewnia usuwanie zawiesin mineralnych oraz substanc;ji
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ropopochodnych, ogranicza odptyw do odbiornika oraz zapewnia podczyszczanie z
zanieczyszczen organicznych wystepujgcych w sciekach.

Zadaniem projektowanego urzgdzenia podczyszczajgcego wod deszczowych jest
wysokoefektywne oddzielanie zawiesin i substancji ropopochodnych z woéd opadowych
ptyngcych w systemie kanalizacji deszczowej w ul. Lisciastej, przed odprowadzeniem
tych wod do odbiornika, jakim jest rzeka Sokotéwka.

W ramach niniejszego zamowienia nalezy zaprojektowac i wykonac nastepujgce prace:
— odprowadzenie wod deszczowych na czas prowadzonych robét
— prace rozbiorkowe istniejgcych obiektow (w konstrukcji zelbetowej) oczyszczalni
— budowa dwdch zintegrowanych, zamknietych obiektow:
1. zbiornik stanowigcy uktad podczyszczajgcy, sktadajgcy sie z:
- komory wirowej separowania zawiesiny mineralnej
- komory zatrzymania zanieczyszczen flotujgcych
- komory lamelowego separatora zanieczyszczen ropopochodnych
- komory rozdziatu z zastawkami nasciennymi sterowanymi recznie
- zbiornika retencyjnego
2. zbiornik retencyjny
Obydwa obiekty w czesci przeznaczonej na zbiornik retencyjny wyposazone sa:
- w strumienice napowietrzajgco-mieszajgce
- kro¢ce ssawne
- pompy zatapialne
— budowa podczyszczalni hydrofitowej, umieszczonych nad zbiornikami retencyjnymi
— dobdr i wykonanie nasadzen roslinnosci na czesci hydrofitowe;j
— budowa rurociggéw technologicznych
— wyposazenie instalacji w urzgdzenia tj.:
a) komora rozdziatu wraz z rejestratorem poziomu na doptywie

b) komora z regulatorem hydrodynamicznym wraz z rejestratorem poziomu na
odptywie
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c) komora zbiorcza
d) punkt poboru na cele komunalne

— wykonanie tymczasowego obejscia kanatu odprowadzajgcego wody deszczowe w
czasie budowy

— wigczenie w projektowany uktad podczyszczalni istniejgcego przytgcza kanalizacji
deszczowej kd500  z ul. Lisciastej

— wigczenie w projektowany uktad podczyszczalni istniejgcego przytacza kanalizaciji
deszczowej kd400 do rzeki Sokotowki

— budowa przytgcza energetycznego

— budowa instalacji sterowania, automatyki i opomiarowania uktadu podczyszczalni
— wykonanie préb pomontazowych i technicznych

— wykonanie prob koncowych, opracowanie instrukcji obstugi szkolenia pracownikéw
— budowa dojazdu, ciggéw pieszych do obstugi terenu

— budowa ogrodzenia

— zabezpieczenie wlazow oraz szaf energetycznych i sterowania przed dostepem
0sOb postronnych

— montaz tablicy informacyjno/pamigtkowe;j

— odtworzenie/wymiane istniejgcych nawierzchni i przywrécenie terenu do stanu
sprzed rozpoczecia realizacji inwestycji.

Podczyszczalnia ma zapewni¢ skutecznos¢ usuwania zawiesiny mineralnej na poziomie
80%, a zanieczyszczen ropopochodnych na poziomie 99% przy wydajnosci nominalnej
300 dm?¥/s.

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia zawarty jest w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym dla modernizacji podczyszczalni wod deszczowych przy ul. Lisciastej (strona
zachodnia), ktéry stanowi zatgcznik nr 1 do OPZ.

Instalacje nalezy zaprojektowaC¢ i wykona¢ zgodnie 2z obowigzujgcymi normami i
przepisami oraz warunkami wydanymi przez gestoréw sieci.

Nadzor nad realizacjg Zadania bedzie sprawowat Inzynier Kontraktu, ktéry petnit bedzie
réwniez funkcje inspektora nadzoru nad realizacjg prac przewidzianych do wykonania w
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ramach Projektu ,Odwodnienie Miasta todzi”, w tym takze na Zadaniu 1.11, zgodnie z
polskim prawem budowlanym oraz w okresie zgtaszania wad.

Wykonawca rozpocznie realizacje swoich obowigzkéw kontraktowych z dniem
podpisania Kontraktu przez ostatnig ze Stron umownych. Przekazanie terenu budowy dla
Wykonawcy Kontraktu nastgpi po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowe lub
uzyskania braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robét budowlanych podlegajgcych
zgtoszeniu o ile roboty wymaga¢ bedg uzyskania decyzji pozwolenia na budowe lub
zgtoszeniu zamiaru wykonania robo6t budowlanych wynikajgce z przepisow prawa.

Szczegdtowe informacje wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu
zamodwienia opisane zostaty w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym dla modernizaciji
podczyszczalni wod deszczowych przy ul. Lisciastej (strona zachodnia) w todzi
opracowane przez P.P.W. BIOPROJEKT SP.Z 0O.0., Al. Armii Krajowej 22B/9, 97-300
Piotrkéw Trybunalski, pazdziernik 2016 r., aktualizacja listopad 2020

2. NADZOR NAD REALIZACJA ZADANIA

Nadzor nad realizacjg Zadania sprawowat bedzie Inzynier Kontraktu — Sweco
Consulting Sp. z 0.0. ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznan, ktory zgodnie z
polskim prawem budowlanym petnit bedzie réwniez funkcje inspektora nadzoru nad
realizacjg Projekt ,Odwodnienie Miasta todzi” wspétfinansowany ze $rodkéw Unii
Europejskiej w ramach dziatania 2.1 ,Adaptacja do zmian klimatu wraz
z zabezpieczeniem i zwiekszeniem odpornosci na kleski zywiotowe, w szczegdélnosci
katastrofy naturalne oraz monitoring srodowiska” o$ priorytetowa Il Ochrona $rodowiska,
w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
2014 - 2020

3. UBEZPIECZENIE

Strona ubezpieczajgca (Ubezpieczajacy) jest zobowigzana do zawarcia na wiasny koszt
poszczegolnych umow ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z
okreslonymi zdarzeniami losowymi:

a) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montazu CAR/EAR - Ubezpieczajgcym
jest Zamawiajacy,

b) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej i posiadanego mienia (OC) - Ubezpieczajgcym jest Wykonawca,

C) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej pracodawcy (OCP) - z mozliwo$cig
uwzglednienia ochrony w omawianym zakresie w ramach umowy ubezpieczenia
OC - Ubezpieczajgcym jest Wykonawca,
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d) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej projektanta (OCZ) -
Ubezpieczajgcym jest Wykonawca,

z uwzglednieniem minimalnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej okreslonej w
Warunkach Ubezpieczenia — Zatgcznik nr 5 do opisu przedmiotu zamowienia.

Wykonawca przed podpisaniem Umowy dostarczy Zamawiajgcemu kopie polisy OCZ
potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem, wraz z dowodami optfacenia sktadek za polisy
za caty okres ich obowigzywania.

Wykonawca na 7 dni przed przekazaniem Placu Budowy dostarczy Zamawiajgcemu
kopie polisy OC/OCP potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem, wraz z dowodami
optacenia sktadek za polisy za caty okres ich obowigzywania.

Jezeli polisa OC/OCP/OCZ wystawiona zostanie na okres krotszy niz okres na jaki
zawarto umowe, Wykonawca zobowigzany bedzie przedstawi¢ Zamawiajgcemu nie
pozniej niz 21 dni przed uptywem terminu obowigzywania polisy OC/OCP/OCZ,
dokumenty potwierdzajgce przedtuzenie jej obowigzywania.

W razie nieprzedtuzenia polisy OC/OCP/OCZ przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo
zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz Wykonawcy, a koszty tego ubezpieczenia
potrgcone zostang z wynagrodzenia Wykonawcy.

4. TABLICE INFORMACYJNE/PAMIATKOWE.
Do protokotu zgtoszenia o zakonczeniu Robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje, w
miejscu uzgodnionym z Inzynierem, 1 szt. tablicy informacyjnej/pamigtkowej. Tablica
zostanie umieszczona w miejscu widocznym, uzgodnionym z Zamawiajgcym, na
terenie zrealizowanej inwestyciji.
Tablica musi by¢ wykonana z trwatych materiatéw, a zawarte na nich informacje
muszg by¢ czytelne nawet po kilku latach co najmniej przez caty okres trwatosci
projektu. Tres¢ i wielkos¢ tablic zostanie uzgodniona z Zamawiajgcym i Inzynierem w
oparciu o ,Podrecznik wnioskodawcy i beneficjenta programéw polityki spojnosci
2014-2020 w zakresie informaciji i promocji” i KSIEGE IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ
znaku marki Fundusze Europejskie i znakéw programow polityki spéjnosci na lata
2014-2020.
Koszt wykonania i zainstalowania tablicy informacyjnej/pamigtkowej ujety jest w
Wykazie Cen.

5. WARUNKI GWARANCJI | REKOJMI ZA WADY
Gwarancja (Okres Zgtaszania Wad) i rekojmia minimum 60 m-cy liczac od dnia
nastepnego po dacie uznanej przez Inzyniera za ukonczenie Robdt, wskazanej w
Swiadectwie Przejecia.
Wydtuzenie okresu gwarancji i rekojmi stanowi kryterium oceny ofert.
Zamawiajgcy wymaga, aby okres rekojmi zostat zrownany z oferowanym okresem
5
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gwaranciji.

6.

OKRESLENIE WYMAGAN ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCE LUB

PODWYKONAWCE NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY OSOB WYKONUJACYCH
WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO CZYNNOSCI W ZAKRESIE REALIZACJI
ZAMOWIENIA, JEZELI WYKONANIE TYCH CZYNNOSCI POLEGA NA
WYKONYWANIU PRACY W SPOSOB OKRESLONY W ART. 22 § 1 KODEKSU
PRACY:

a)

b)

7.

stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajgcy
wymaga zatrudnienia przez Wykonawce Ilub Podwykonawce na podstawie
stosunku pracy, osob wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia,
jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy;
Zamawiajgcy wymaga, aby czynnosci robotnikbw budowlanych i pokrewnych
zwigzane z realizacjg Umowy, byty wykonywane przez osoby zatrudnione przez
Wykonawce, Podwykonawce na podstawie stosunku pracy, w tym osoby
niepetnosprawne (jesli zostaty zgtoszone w Ofercie).

Zamawiajgcy stosownie do art. 96 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych
wymaga, aby czynnosci zwigzane z realizacjg Umowy, byly wykonywane przez
osobe niepetnosprawng (jesli zostata zgtoszona w ofercie) w rozumieniu ustawy z
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnianiu
0os6b niepetnosprawnych (Dz.U. z 2020 r poz. 426 ze zm.). Osoba ta nie musi
wykonywacé robot budowlanych, ale musi wykonywac jakiekolwiek czynnosci
zwigzane z realizacjg Umowy.

SPOSOB DOKUMENTOWANIA ZATRUDNIENIA OSOB.

Zamawiajgcy wymaga:
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aby Wykonawca najpozniej w dniu Rozpoczecia Robdét dostarczyt
Zamawiajgcemu Wykaz Pracownikéw przewidzianych do wykonania robot
zwigzanych z realizacjg Umowy, zwanych dalej ,Wykazem Pracownikow”;

aby Wykaz Pracownikéw byt aktualizowany na biezgco tj. za kazdym razem, gdy
nastgpi zmiana personalna w skfadzie osobowym pracownikow;

aby Wykonawca do dostarczonej faktury VAT za wykonane roboty zatgczyt
Wykaz Pracownikow, o ktérych mowa w §4 ust. 1 pkt. 1) i 2) Umowy
wykonujgcych roboty zwigzane z realizacja Umowy wraz z oswiadczeniem o
spetnieniu warunku okreslonego w § 4 ust. 1 pkt. 1) i 2) Umowy oraz Ustawie o
ptacy minimalne;.

aby Wykaz Pracownikow zawierat imie i nazwisko pracownika, stanowisko oraz

okres obowigzywania umowy na podstawie ktorej jest zatrudniony.
6
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8. UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE KONTROLI SPELNIANIA
PRZEZ WYKONAWCE WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART. 95, ORAZ SANKCJI
Z TYTULU NIESPELNIENIA TYCH WYMAGAN ZOSTALY OKRESLONE W § 4 UST. 1
PKT 4-6 UMOWY.

W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez
Wykonawce, Podwykonawce i dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia zgodnie z
§4 ust. 1 pkt. 1) i 2) os6b wykonujgcych roboty zwigzane z realizacjg Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego:

a) oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy o
zatrudnieniu zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 1) i 2) oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z realizacjg Umowy we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie,

b) zaswiadczenia wifasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce, Podwykonawce i dalszego Podwykonawce skfadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy za ostatni okres rozliczeniowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania Prawa pracy przez
Wykonawce, Podwykonawce i dalszego Podwykonawce w zakresie zgodnosci z §4 ust.
1 pkt. 1) i 2). Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

Szczegoty w tym zakresie zawiera Klauzula 6.1 Warunkéw Ogoélnych i Szczegdinych
Kontraktu oraz akt umowy.

9. CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA

Czas trwania 22 miesigce, w tym: etap projektowania: 11 m-cy, roboty budowlane: 9 m-
cy, odbidr koncowy: 2 m-ce.

UWAGA: Za date zakonczenia robot przyjmuje sie date podpisania przez strony
koncowego protokotu odbioru robot.

10. DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO
Przed podpisaniem umowy Zamawiajgcy wymaga od wybranego wykonawcy

przedstawienia kosztorysu ofertowego dla realizacji zamowienia. Cena z kosztorysu
ofertowego musi by¢ tozsama z ceng oferty.
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11. ZMIANY UMOWY
Zakres i warunki zmian zawartej umowy:
Zmiany w Umowie dopuszczalne zgodnie z zapisami czerwonego FIDICa
i Szczegdlnych Warunkach Kontraktu tj:
a) Rozdziat 8 Rozpoczecie, opoznienie i zawieszenie - Klauzula 8.4 [Przedtuzenie
czasu na ukonczenie]
b) Rozdziatu 13 Zmiany i korekty - Klauzula 13.1 [Prawo do zmian] oraz Klauzula
13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]
c) Rozdziat 19 Sita Wyzsza

d) Rozdziat 20 Roszczenia - Klauzula 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]

12.  ZALACZNIKI DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:
1) Program Funkcjonalno — Uzytkowy wraz z zatgcznikami
2) Szczegolne Warunki Kontraktu

3) Szczegodtowe warunki ubezpieczenia

4) Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy — wzér
5) Karta Gwarancyjna - wzor

6) Umowa cesji — wzor

7) Umowa - wzor

8) Klauzula informacyjna dotyczgca przetwarzania danych osobowych, dla ktérych
administratorem danych jest Prezydent Miasta todzi w zakresie budowy, modernizacji i
petnienia nadzoru nad realizacjg zadan przewidzianych do wykonania w ramach Projektu
,Odwodnienie Miasta todzi”
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