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DSR-ZP-III.271.13.2021                                                                   Łódź, dnia 19.05.2021 r. 

 

Wszyscy wykonawcy 

ubiegający się o udzielenie zamówienia 

 

 Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, 

Zamawiający Miasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi, przekazuje zapytania od Wykonawców 

dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i udziela wyjaśnień dotyczących 

postępowania pn. „Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Pomorskiej/Mileszki”: 

Pytanie nr 7: 

W wyniku wizji lokalnej stwierdzono, iż zakres prac ingeruje w nowo wykonaną nawierzchnię 

w ramach prac realizowanych przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną. 

Biorąc powyższe po uwagę prosimy o podanie warunków wejścia w teren na zakresie prac 

objętych gwarancją Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej. 

Odpowiedź nr 7: 

Zamawiający informuje, iż warunki prowadzenia robót w pasie drogowym ul. Mileszki 
i ul. Pomorskiej Wykonawca winien uzyskać od Zarządcy drogi w zezwoleniu na zajęcie pasa 
drogowego, po wskazaniu (we wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w 
celu prowadzenia robót) dokładnej lokalizacji i terminu prowadzonych prac, zgodnie z 
przyjętą przez Wykonawcę technologią robót. Jednocześnie Wykonawca winien powiadomić 
Inwestora wybudowanej kanalizacji sanitarnej o zamiarze prowadzenia prac w pasie 
drogowym ul. Mileszki. 
Zamawiający informuje, że okres gwarancji na nawierzchnię ul. Mileszki (od 

ul. Pomorska - ul. Bratkowa) ustalono na dzień 15.07.2022 r. (rękojmia -15.07.2023r.) 

Pytanie nr 8: 

Po konsultacjach z różnymi ubezpieczycielami nie udało się znaleźć firmy ubezpieczeniowej 

która podjęłaby się ubezpieczenia w/w robót na zasadach określonych w dokumentacji 

przetargowej. 

Sporna kwestie to: 

1. "Strona ubezpieczająca utrzyma ubezpieczenie w mocy tak, aby zapewnić pokrycie strat 

lub szkód za które jest odpowiedzialny Wykonawca, przez okres 36 miesięcy od daty 

wystawienia Świadectwa Przejęcia i strat lub szkód powstałych na skutek przyczyn 

zaistniałych przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia, przez okres 24 miesięcy od daty 

wystawienia Świadectwa Przejęcia." 

Zaproponowano nam włączenie następujących klauzul: 

- Usuwanie usterek w okresie gwarancji/rękojmi Na podstawie niniejszej klauzuli 

Ubezpieczyciel udziela ochrony za szkodę w ubezpieczonych robotach 
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budowlanych/montażowych, powstałą w okresie gwarancji/rękojmi jeśli szkoda powstała 

wskutek działania Ubezpieczającego/Ubezpieczonego na terenie określonym w kontrakcie 

jako miejsce robót, przy wykonywaniu czynności zmierzających do spełnienia obowiązków 

odnoszących się do gwarancji/rękojmi wynikających z umowy kontraktowej. Okres 

obowiązywania niniejszej klauzuli ustalony jest w umowie ubezpieczenia i rozpoczyna się od 

dnia końcowego odbioru robót przez Inwestora i/lub rozpoczęcia użytkowania/ eksploatacji. 

W umowie ubezpieczenia ustalone są: limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia, franszyza redukcyjna na jedno zdarzenie oraz 

dodatkowa składka. 

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel udziela ochrony za szkodę 

w ubezpieczonych robotach budowlanych/montażowych, powstałą w okresie 

gwarancji/rękojmi jeśli szkoda: 1. powstała wskutek działania 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego na terenie określonym w kontrakcie jako miejsce robót, 

przy wykonywaniu czynności zmierzających do spełnienia obowiązków odnoszących się do 

gwarancji/rękojmi wynikających z umowy kontraktowej lub, 2. powstała podczas okresu 

gwarancji/rękojmi wskutek przyczyny zaistniałej w okresie budowy/montażu, zanim zostało 

wystawione potwierdzenie końcowego odbioru robót budowlanych/montażowych. Okres 

obowiązywania niniejszej klauzuli ustalony jest w umowie ubezpieczenia i rozpoczyna się od 

dnia końcowego odbioru robót przez Inwestora i/lub rozpoczęcia użytkowania/ eksploatacji. 

W umowie ubezpieczenia ustalone są: limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia, franszyza redukcyjna na jedno zdarzenie oraz 

dodatkowa składka. 

Czy Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian w wymaganiach stawianych 

ubezpieczeniu jakie musi zawrzeć Wykonawca? 

Odpowiedź nr 8: 

Zamawiający informuje, iż zapisy dotyczące ubezpieczenia pozostają bez zmian. 

Pytanie nr 9: 

Wykonawca wnioskuje o zmianę  zapisów warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, o której mowa w pkt 8.1.4.1.1. 

SWZ tj:  

Min. 2 roboty budowlane polegające na budowie 1 zbiornika wodnego, każdy o pojemności 

całkowitej min. 2.000 m3 przeznaczonego do magazynowania wód opadowych i 

roztopowych 

 

i zastąpienia go następującym zapisem: 

 

Min. 2 roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie/remoncie 1 zbiornika 

wodnego, każdy o pojemności całkowitej min. 2.000 m3 przeznaczonego do magazynowania 

wód opadowych i roztopowych 

Wprowadzenie takiego zapisu pozwoli Zamawiającemu na rozszerzenie kręgu potencjalnych, 

doświadczonych wykonawców, którzy będą mogli wziąć udział w/w postępowaniu. 
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Odpowiedź nr 9: 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę warunków udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, 

o której mowa w pkt 8.1.4.1.1. SWZ. Zapisy pkt 8.1.4.1.1 pozostają bez zmian. 

Pytanie nr 10: 

Czy w wycenie należy uwzględnić pozycję 92 i 93 z przedmiaru (nasadzenia drzew 

i krzewów oraz ich pielęgnacja) ? 

Odpowiedź nr 10: 

Zamawiający informuje, iż zakres przedmiotowej inwestycji nie obejmuje robót opisanych 

w poz. 92 i 93 pomocniczego przedmiaru robót. 

 

Pytania zadane przez Wykonawców i odpowiedź udzielona przez Zamawiającego 

stanowią integralną część SWZ. 

 

 
    z up. Prezydenta Miasta Łodzi 
              Roman Cieślak 
           /podpis nieczytelny/ 
                    Dyrektor 
  Wydziału Zamówień Publicznych 


