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Opis przedmiotu zamówienia 

 

Oznaczenia kodu CPV – Wspólnego Słownika Zamówień  

1. Główny kod CPV:  

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
                     budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

2. Dodatkowe kody CPV: 

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
                     nawierzchni autostrad, dróg 
45240000-1  Budowa obiektów inżynierii wodnej 
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby 

45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

                     odprowadzenia ścieków. 

 

1. SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Pomorskiej  

i ul. Mileszki na działkach nr 212/11, 47/2 i 277/2 w obrębie W-44 w Łodzi. Nieruchomości 

stanowią teren niezabudowany. Zbiornik nie będzie znajdował się na cieku płynącym. Wody 

opadowe i roztopowe docierać będą do niego za pośrednictwem kanalizacji deszczowej. 

Zgromadzona woda zostanie poddana parowaniu oraz infiltracji do gruntu. 

 
Zakres inwestycji: 

1. Budowa zbiornika ziemnego chłonno - odparowującego. 

Zbiornik zaprojektowany jako ziemna czasza bez umocnionego dna.  

Podstawowe parametry techniczne zbiornika: 

 Nachylenie skarp:   1:1,5 

 Objętość maksymalna:  3 267 m3 

 Objętość czynna:   947 m3 

 Głębokość całkowita:   1,7 m 

 Głębokość czynna:   0,55 m 

 Powierzchnia dna:   1 630,0 m2 

 Powierzchnia górna 

przy głębokości czynnej:  1 811,0 m2 



 

                                                                                         DSR-ZP-III.271.13.2021 
 

2 
Projekt „Odwodnienie Miasta Łodzi” 

Zadanie 1.15 Budowa zbiornika retencyjnego w rejone ul. Pomorskiej/Mileszki 

 

 Powierzchnia maksymalna  

dla H=1,7 m:    2 213,0 m2 

 Powierzchnia umocnienia skarpy: 656 m2 

Skarpy zbiornika wsparte krawężnikiem na ławie oporowej wzmocnione płytami ażurowymi na 

podsypce piaskowej. 

Dno zbiornika trawiaste nieumocnione, okolone krawężnikiem betonowym ulicznym ułożonym na 

podsypce piaskowo – cementowej.  

Wylot kanału do zbiornika żelbetowy, prefabrykowany typu KPED 02.16 o średnicy dostosowanej 

do średnicy kanału. Wokół wylotu dno zbiornika i skarpa wyłożona płytami ażurowymi 

żelbetowymi typu JOMB 100x75x12,5cm. 

Upust denny o średnicy D=0,30m z rur PVC U klas S SN8 SDR34 litych długości 7,97m. Zasuwa 
nożowa ɸ300mm. Dwie studnie ɸ1,20m (S1 zakorkowana do czasu rozbudowy kanalizacji). 
Osadnik poziomy betonowy wg rys. PW-KD-S-02. Wokół upustu dennego umocnienie płytami 
ażurowymi. 
 

2. Budowa zjazdu technicznego do zbiornika. 

Zjazd techniczny do zbiornika jako rampa o nachyleniu 1:5 umocniony płytą drogową typu JOMB 

posadowioną na warstwie wyrównującej i geowłókninie rozścielonej na podbudowie z tłucznia. 

Wokół zjazdu krawężnik betonowy uliczny na podsypce cementowo – piaskowej posadowiony na 

ławie betonowej z oporem. 

 

3. Budowa dróg dojazdowych do zbiornika. 

Drogi dojazdowe utwardzone geokratą komórkową drogową wypełnioną humusem posadowioną 

na warstwie wyrównującej i geowłókninie rozścielonej na podbudowie z tłucznia.  

Wokół wszystkich utwardzeń krawężnik betonowy uliczny ułożony na płask na podsypce 

cementowo – piaskowej posadowiony na ławie betonowej z oporem. 

Układ wysokościowy dojazdów w oparciu o istniejące rzędne. 

Odwodnienie utwardzeń powierzchniowe. 

Dojazd od strony ul. Pomorskiej – powierzchnia ok 465 m2. 

Dojazd od strony ul. Mileszki – powierzchnia ok 262 m2. 

Zjazdy na drogi publiczne – ul. Mileszki i ul. Pomorska. 

 

4. Budowa ogrodzenia wraz z bramą. 

Ogrodzenie panelowe systemowe o wysokości min. 1,8 m długości około 306 mb, w tym dwie 

bramy systemowe dla wjazdów od strony ul. Pomorskiej i ul. Mileszki. Ogrodzenie posadowione 

na stopach betonowych według wytycznych producenta. 

 

5. Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika po wykonaniu prac. 

 

6. Zakres inwestycji obejmuje również budowę odcinka kanalizacji z urządzeniami 

podczyszczającymi. Zakres ten ujęty jest w dokumentacji projektowej „Budowy kolektora 

deszczowego w ul. Pomorskiej i ul. Mileszki na odcinku od rejonu posesji Pomorska 398 do 

wysokości posesji Mileszki 25/27”. Obejmuje budowę: 
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 Kanału o średnicy D=0,50m z rur GRP SN 10000 na odcinku od studni rewizyjnej ɸ1,60m 

w pkt MR1.1 w kierunku studni rewizyjnej ɸ1,60m w pkt M1.1 i długości L=3,50m 

zakorkowanego do czasu wybudowania kanału. 

 Kanałów o łącznej długości L=19,26m z rur GRP SN 10000 o średnicach: 

 D=0,50m, L=11,80m 

 D=0,40m, L=7,46m 

 Osadnika pionowego EOW – 2Lɸ1,50m – 1 szt. 

 Separatora lamelowego ɸ1,50m – 1 szt. 

 Studni betonowej ɸ1,60m – 1 szt. 

 Studni betonowej ɸ1,60m z regulatorem odpływu – 1 szt. 

 Wlotu z kd do zbiornika.  

Powyższy zakres został ujęty m.in. w opisie technicznym projektu budowlanego i projektu 

wykonawczego branży sanitarnej, Szczegółowych specyfikacjach technicznych i przedmiarze 

robót dla budowy kanału deszczowego w zakresie niezbędnym dla realizacji prac wymienionych 

w niniejszym punkcie, a także na n/w rysunkach z Projektu Wykonawczego branży sanitarnej 

budowy kd: 

 Rys. 1.1 Projekt zagospodarowania terenu. 

 Rys. 2.1 Projekt zagospodarowania terenu – ewidencja działek. 

 Rys. 3.0 Profile podłużne kanalizacji deszczowej. 

 Rys. 4.6 Schemat technologiczny studni kanalizacyjnej betonowej ɸ1,6 m. 

 Rys. 4.7 Schemat technologiczny studni kanalizacyjnej betonowej ɸ1,6 m z regulatorem 

przepływu - obetonowana. 

 Rys. 5.0 Obetonowanie włazu studni w terenie nieutwardzonym. 

 Rys. 6.0 Rysunek technologiczny osadnika EOW-2L 35/300/S z separatorem lamelowym. 

 Rys. 8.0 Wylot kanalizacji deszczowej do zbiornika.  

oraz na rysunkach nr 2.0 (studnia osadnika) i 3.0 (studnia separatora) projektu branży 

konstrukcyjnej. 

 

I. Materiały niezbędne do realizacji 

 Wykonawca dostarcza materiały  niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 

Wbudowane materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom dla wyrobów 

dopuszczonych do obrotu w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020, poz. 215) oraz wymogom określonym w dokumentacji 

projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Na potwierdzenie 

powyższego Kierownik budowy zobowiązany jest przechowywać na budowie dokumenty 

potwierdzające zgodność wbudowanych materiałów  z w/w ustawą, dokumentacją projektową i 

Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

II. Obowiązki Zamawiającego 

1. Dostarczenie w terminie do dnia przekazania placu budowy dokumentacji projektowej. 

2. Przekazanie Dziennika Budowy. 

3. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego na budowie. 
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III. Obowiązki Wykonawcy: 

Wykonanie wszelkich niezbędnych prac koniecznych do realizacji przedmiotu zamówienia 

zgodnie z technologią przyjętą w projekcie wykonawczym, określoną w Specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, mającymi zastosowanie normami, 

przepisami BHP i ochrony środowiska, a w szczególności: 

1. Dostarczenie na dzień przekazania placu budowy Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

wraz z planem sytuacyjnym zagospodarowania placu budowy. Opracowanie i uzgodnienie z 

Inżynierem Kontraktu harmonogramu rzeczowo-finansowego, obejmującego terminy, sposób i 

organizację prac oraz uzgodnienie z Inżynierem Kontraktu zasad odbioru robót zanikających i 

ulegających zakryciu. 

W harmonogramie należy ująć wszelkie czynności, do wykonania których Wykonawca jest 

zobowiązany na mocy umowy z Zamawiającym. Uzgodniony harmonogram Wykonawca 

dostarczy Inżynierowi Kontraktu w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy. W przypadku, gdy 

złożony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie się niespójny z faktycznym postępem pracy 

lub zobowiązaniami Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego na wniosek i w terminie wyznaczonym 

przez Inżyniera Kontraktu. Skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga 

akceptacji Inżyniera Kontraktu, który uprawniony jest do zgłoszenia i wprowadzenia w nim 

zmian, w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania skorygowanego harmonogramu. 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zastrzeżenia i uwagi, o których mowa powyżej. 

Ostatecznie zaakceptowany i skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy stanowić 

będzie podstawę do dalszych rozliczeń, 

2. wykonanie umowy zgodnie z jej zakresem i przyjętym harmonogramem, 

3. opracowanie rysunków szczegółowych lub opracowań projektowych dla robót tymczasowych 

niezbędnych dla realizacji robót stałych (np. umocnienie i odwodnienie wykopów, 

zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia) – jeżeli zajdzie taka potrzeba, 

4. wykonanie i montaż tablicy informacyjnej na czas budowy,  

5. zorganizowanie placu budowy i jego zaplecza w sposób zapewniający ochronę gleby, 

polegającą w szczególności na minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni 

oraz obowiązku rekultywacji, 

6. zabezpieczenie terenu przed zanieczyszczeniem spowodowanym ewentualnymi wyciekami z 

pojazdów, maszyn i urządzeń, 

7. oznaczenie terenu budowy i zabezpieczenie miejsc prowadzenia Robót, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, wykonanie wygrodzeń, instalacji tymczasowych, zabudowań 

prowizorycznych, zabezpieczeń, umocnienie i odwodnienie wykopów stosownie do faktycznie 

stwierdzonych warunków gruntowo – wodnych i wykonanie wszystkich innych czynności 

niezbędnych do właściwego wykonania robót, 

8. zapewnienie nadzoru na budowie przez kierownika budowy, posiadającego uprawnienia do 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności odpowiadającej 

zakresowi prowadzonych robót, zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami 

niezbędnymi do wykonania przedmiotu umowy, 
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9. zapewnienie sprzętu niezbędnego do wykonania robót, spełniającego wymagania norm 

technicznych, Uwaga: przy doborze sprzętu do realizacji robót należy uwzględnić konstrukcję 

będących na gwarancji dróg w rejonie inwestycji, 

10. zapewnienie  pomieszczeń socjalnych, magazynowych, energii elektrycznej i wody dla 

potrzeb budowy we własnym zakresie i na własny koszt, 

11. zapewnienie ochrony mienia na terenie budowy i ochrony p.poż. 

12. zapewnienie bezpieczeństwa i praw właścicielom posesji i budynków sąsiadujących z 

terenem budowy, 

13. zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia składowanych mas ziemnych i kruszywa przed 

porywaniem pyłu przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych, 

14. prowadzenie dokumentacji budowy, o której mowa w Prawie budowlanym oraz Dziennika 

budowy i udostępnianie ich Inżynierowi Kontraktu, Zamawiającemu oraz innym 

upoważnionym osobom lub organom celem dokonywania wpisów i potwierdzeń. Uwaga: 

Wszystkie wpisy do Dziennika budowy dokonane przez właściwie umocowane osoby nie 

reprezentujące Zamawiającego ani Wykonawcy będą natychmiast zgłaszane Inżynierowi 

Kontraktu przez Wykonawcę. Inżynier Kontraktu podejmie wszelkie działania wymagane 

takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym, 

15. nagranie na płycie CD/DVD filmu przedstawiającego stan terenu i obiektów przed 

rozpoczęciem robót, w szczególności stanu nawierzchni w miejscu prowadzonych robót, 

16. uzyskanie zgody Zarządcy drogi na wyłączenie z powszechnego użytku pasa ulicznego i 

uiszczenie opłat za jego zajęcie. Zamawiający obciąży Wykonawcę odszkodowaniem za 

bezumowne lub bez stosownej decyzji korzystanie z gruntu, naliczonym przez ZDiT lub 

innego Zarządcę drogi, 

17. uzyskanie zgody gwaranta na przejęcie części gwarancji w przypadku wykonywania robót na 

terenie objętym zabezpieczeniem gwarancyjnym – jeżeli zajdzie taka potrzeba, 

18. zabezpieczenie terenu robót i zmiana organizacji ruchu kołowego na czas budowy na 

podstawie opracowanego staraniem i na koszt Wykonawcy projektu tymczasowej organizacji 

ruchu, jego uaktualnienie i zatwierdzenie przez właściwe organy lub na podstawie 

sporządzonego przez Wykonawcę nowego projektu tymczasowej organizacji ruchu i jego 

zatwierdzenie przez właściwe organy. Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien 

uwzględniać cały zakres robót niezbędny do realizacji przedmiotu umowy (z uwzględnieniem 

planowanego przez Wykonawcę etapowania robót uzgodnionego z właściwymi organami), 

19. uzgodnienie z zarządcami i właścicielami terenów, na których będzie realizowana inwestycja 

terminów, sposobów i organizacji realizacji prac, w tym: uzgodnienie terminów realizacji prac 

oraz zasad odbioru terenu po zakończeniu robót. Ponadto, w przypadku konieczności zajęcia 

dla potrzeb realizacji inwestycji terenów sąsiednich, na Wykonawcy (po potwierdzeniu 

konieczności zajęcia przez Inżyniera Kontraktu) ciąży obowiązek uzyskania w imieniu 

inwestora przed rozpoczęciem robót zgody właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub 

lokalu (najemcy) na wejście oraz uzgodnienie z nim przewidywanego sposobu, zakresu i 

terminu korzystania z tych obiektów. Wykonawca ponosi koszty wykonania niezbędnych 

zabezpieczeń, robót rozbiórkowych i odtworzeniowych, 

20. w terenie nieutwardzonym, w tym w drogach gruntowych, teren wokół włazów należy 

obetonować lub utwardzić pierścieniem żelbetowym, 
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21. powiadomienie wszystkich gestorów sieci infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie 

rozpoczęcia i zakończenia prac, w tym zawiadomienie eksploatatora sieci, tj. Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji o planowanym terminie rozpoczęcia robót oraz uzgodnienie z nim 

terminów, sposobów i organizacji realizacji prac i zasad odbioru robót, w tym robót 

zanikających i ulegających zakryciu, 

22. zapewnienie odpowiedniego nadzoru gestorów podczas usuwania ewentualnych kolizji z 

istniejącą infrastrukturą oraz sytuacjach wynikających z zapisów protokołu ZUDP. 

Uwaga: jeżeli w trakcie wykonywania robót zostaną ujawnione kolizje wykonywanej 

sieci z istniejącym uzbrojeniem lub innymi obiektami zagospodarowania terenu, 

Wykonawca ma obowiązek przekazania Inżyniera Kontraktu inwentaryzacji geodezyjnej 

istniejącego uzbrojenia w miejscu stwierdzenia zmiany lub kolizji, 

23. uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji dotyczącej zgody na wycinkę drzew 

i/lub krzewów – jeżeli zajdzie taka potrzeba, 

24. wycinka drzew i/lub krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją na podstawie decyzji na 

wycinkę drzew i/lub krzewów, za wyjątkiem nasadzeń zamiennych, za które odpowiada 

Zamawiający – jeżeli zajdzie taka potrzeba. Uwaga: Koszt nasadzeń zamiennych oraz 

opłaty administracyjne za wycinkę ponosi Zamawiający. 

25. uzyskanie decyzji Wojewódzkiego lub Miejskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie 

badań archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego, wykonanie interwencyjnych 

badań archeologicznych w formie inwentaryzacji archeologiczno – architektonicznej w 

przypadku wykrycia obecności obiektów archeologicznych – jeżeli zajdzie taka potrzeba,  

26. wykonanie czyszczenia i kamerowania wykonanej sieci kanalizacyjnej przed przystąpieniem 

do robót odtworzeniowych nawierzchni oraz po zakończeniu robót drogowych Uwaga: Do 

robót odtworzeniowych Wykonawca może przystąpić po pozytywnej ocenie przez 

Inżyniera Kontraktu wyników kamerowania, 

27. koordynacja prac z innym wykonawcą realizującym prace na przedmiotowym odcinku robót – 

jeżeli zajdzie taka potrzeba,   

28. zapewnienie bezpiecznego ruchu pieszych, swobodnego i bezpiecznego przejazdu pojazdów 

uprzywilejowanych oraz dojazdów gospodarczych do wszystkich nieruchomości na czas 

trwania  inwestycji; zapewnienie dojazdów i dojść do eksploatowanych obiektów i urządzeń na 

czas prowadzenia robót,  

29. w okresie zajęcia pasa drogowego (do protokolarnego odbioru końcowego drogi) – 

utrzymanie drogi, w tym zapewnienie jej przejezdności i odśnieżanie w okresie zimowym, 

30. utrzymanie porządku na terenie budowy oraz wokół terenu budowy w czasie realizacji prac, 

31. odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia dróg, chodników, zieleńców, ogrodzeń, rowów 

odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów 

osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego 

Podwykonawców podczas wykonywania robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie 

powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli jest to niezbędne do prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera Kontraktu, 

spełnienie wymagań zawartych w pozwoleniach i zapewnienie wystawiającym je organom 

pełnej możliwości inspekcji i sprawdzenia robót, jak również uczestnictwa w próbach i 

badaniach wykonywanych robót oraz współpraca z innymi uczestnikami procesu 
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budowlanego, w myśl przepisów ustawy Prawo budowlane, tak aby zrealizować przedmiot 

zamówienia zgodnie z umową, 

32. doprowadzenie terenu budowy i terenów sąsiednich do stanu pierwotnego i protokolarne 

przekazanie go właścicielom lub władającym, w tym również właścicielom prywatnym,  

33. przygotowanie wniosku o wydanie decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktury 

technicznej w pasie drogowym dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych lub 

wniosku o zawarcie umowy dzierżawy na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w 

terenach dróg wewnętrznych. 

Uwaga: Opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym dróg 

krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych ponosi Zamawiający. W przypadku 

nieprzygotowania przez Wykonawcę wniosku o wydanie decyzji na umieszczenie urządzeń 

infrastruktury technicznej w pasie drogowym lub wniosku o zawarcie umowy dzierżawy na 

umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w terenach dróg wewnętrznych, 

Zamawiający obciąży Wykonawcę odszkodowaniem za bezumowne korzystanie z gruntu 

naliczonym przez ZDiT, innego zarządcę drogi lub właściciela nieruchomości, przez którą 

przebiega droga wewnętrzna. 

34. zapewnienie wysypiska i tymczasowego składowania odpadów, 

35. prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. 

(Dz.U. 2020 poz. 797, 875 z późn. zm.) w szczególności prowadzenie kart ewidencji odpadu 

oraz przekazania odpadu do uprawnionego odbiorcy i wypełnianie obowiązków wynikających 

z prowadzenia Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami, 

36. posiadanie wykazu używanych substancji i preparatów niebezpiecznych oraz stosowanie ich 

zgodnie z dołączonymi do nich kartami charakterystyki, 

37. Wykonanie dokumentacji powykonawczej na bazie dokumentacji projektowej w wersjach: 

 pisemnej zawierającej plan sytuacyjny oraz przekroje z naniesionymi poprawkami, 

zgodnie ze szkicami geodezyjnymi w 2 egz., 

 elektronicznej zgodnej z Systemem Informacji Przestrzennej GEO-INFOV 

wykorzystywanym w  Łódzkim Ośrodku Geodezji i zawierać musi: 

o naniesione na planie i przekrojach: zbiornik, kanał z układem podczyszczającym oraz  

infrastruktura towarzysząca z ewentualnymi poprawkami, zgodnie ze szkicami 

geodezyjnymi w postaci niezabezpieczonych plików .dwg. 

o zeskanowaną, zaewidencjonowaną  w zasobach ŁOG mapę z zainwentaryzową 

lokalizacją zbiornika, kanału z układem podczyszczającym i infrastruktury 

towarzyszącej i zeskanowane szkice geodezyjne powykonawcze w postaci plików .pdf.    

Dokumentacja powykonawcza powinna być sporządzona w 2 egz., sprawdzona przez 

Inżyniera Kontraktu oraz uzgodniona ze – ZWiK Sp. z o.o. Jeden egzemplarz uzgodnionej 

dokumentacji powykonawczej powinien zostać w ZWiK Sp. z o.o., a jeden egzemplarz 

powinien być dostarczony do Zamawiającego, 

38. uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego lub inne instytucje w 

sprawach dotyczących realizowanej inwestycji. Wykonawca może również wymagać 

dodatkowych spotkań, poza powyższymi zawiadamiając niezwłocznie o takim dodatkowym 

spotkaniu, podając jego powody, 
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39. spełnienie wymagań zawartych w pozwoleniach/ decyzjach/ uzgodnieniach/ opiniach i 

zapewnienie wystawiającym je władzom pełnej możliwości inspekcji i sprawdzenia robót, jak 

również uczestnictwa w próbach i badaniach wykonywanych robót oraz współpraca z innymi 

uczestnikami procesu budowlanego, w myśl przepisów ustawy Prawo budowlane, tak aby 

zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z umową. W przypadku uzyskania opinii/ 

uzgodnień/ decyzji z których treści wynikać będzie, że należy wykonać większy zakres robót 

niż wynika to z dokumentacji i umowy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 

niezwłocznie o tym fakcie Zamawiającego, jednak nie później niż w ciągu 5 dni od daty 

powzięcia informacji o której mowa powyżej. W przypadku nie dotrzymania terminu, o którym 

mowa powyżej, Wykonawca nie będzie miał prawa do roszczenia względem Zamawiającego 

w tym zakresie, 

40. udział w odbiorze końcowym i przekazaniu / przejęciu do eksploatacji, przeprowadzanym 

przez Inżyniera Kontraktu przy udziale Zamawiającego oraz ZWiK sp. z o.o., 

41. Wykonawca lub Podwykonawca lub dalsi Podwykonawcy zobowiązują się, że w czasie 

realizacji przedmiotu umowy będą zatrudniali na podstawie stosunku pracy osoby, 

wykonujące wskazane przez Zamawiającego czynności, o których mowa w pkt. 42, jeżeli 

wykonanie tych czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności 

polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.2020r. poz. 1320.), 

42. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w okresie 

realizacji przedmiotu umowy osób wykonujących następujące czynności robotników 

budowlanych i pokrewne związane z realizacją umowy:  

a. roboty ziemne (tj. między innymi wykonanie wykopów, wymiana gruntu, podsypka, 

obsypka i zasypka z zagęszczeniem), 

b. roboty montażowe (tj. miedzy innymi ułożenie rur, montaż armatury), 

Powyższy wymóg dotyczy również Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, którzy 

będą realizowali przedmiot umowy. 

Powyższy wymóg nie dotyczy sytuacji samozatrudnienia jak również wspólników spółki 

osobowej samodzielnie świadczących pracę w zakresie czynności o których mowa w zdaniu 

pierwszym, 

43. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wykaz pracowników realizujących 

roboty budowlane, o których mowa w pkt 42,  

44. Zamawiający wymaga, aby wykaz osób, o których mowa w pkt. 42 był aktualizowany na 

bieżąco, tj. za każdym razem gdy nastąpi zmiana osoby wykonującej czynności, o których 

mowa w pkt 42, 

45. w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający, w wyznaczonym pisemnie terminie, 

zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie 

spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszych Podwykonawców wymogu 

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności wskazane w punkcie 

42 Wykonawca zobowiązany jest do złożenia na każde wezwanie Zamawiającego: 

a. oświadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy 

o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących czynności, których 

dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności 
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dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 

stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru 

etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; 

b. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę  lub dalszego Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób 

wykonujących w trakcie realizacji umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 

Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, 

jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana 

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz 

rozporządzenia nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych), w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Informacje 

takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę powinny być 

możliwe do zidentyfikowania; 

c. zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę składek na ubezpieczenia 

społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 

rozliczeniowy; 

d. poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego 

zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowanej 

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami ustawy o której mowa w lit. b), 

50. niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 

dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę i dalszego 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w punkcie 42 

czynności, a Zamawiający może naliczyć kary umowne, o których mowa w umowie, 

51. z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności wskazane 

w pkt 42 niniejszego ustępu, Zamawiający przewiduje naliczenie kar umownych, o których 

mowa w umowie, 

52. w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się 

o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy, 

53. zagospodarowanie ewentualnego złomu powstałego w trakcie realizacji (złom uzyskany  

z rozbiórki pozostaje własnością Zamawiającego). Wykonawca przeprowadzi czynności 

związane ze sprzedażą złomu na rzecz Zamawiającego, tj.: 
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a. wybór punktu skupu poprzedzony konkursem trzech ofert przeprowadzonym przez 

Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego. Zastrzega się jednak, że jeżeli 

cena złomu ustalona przez Wykonawcę będzie niższa niż cena oferowana 

Zamawiającemu przez skup złomu w Łodzi, to Wykonawca zobowiązany będzie 

sprzedać złom do punktu skupu wskazanego przez Zamawiającego; 

b. przygotowanie złomu do transportu; 

c. transport do punktu skupu (wybranego lub wskazanego przez Zamawiającego);  

d. rozładunek w punkcie skupu; 

e. określenie szacunkowej ilości złomu przed planowanym transportem złomu, 

wystawienie karty przekazania odpadu (złomu) oraz przekazania informacji o wadze 

złomu do Inżyniera Kontraktu. 

54. Odtworzenie nawierzchni ul. Pomorskiej i ul. Mileszki po robotach. 

 

IV. Odbiór robót 

Odbiór przekazanie – przyjęcie do eksploatacji przedmiotu umowy 

 

1. Wykonawca na dzień końcowego przeglądu technicznego dostarczy: 

a. dokumentację powykonawczą opracowaną na bazie dokumentacji projektowej 

sprawdzoną przez Inspektora Nadzoru, 

b. dokumenty potwierdzające zgodność wbudowanych materiałów z wymogami ustawy 

z dnia 16 kwietna 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020, poz. 215) oraz 

wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych, 

c. Dziennik budowy, 

d. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wraz z potwierdzeniem złożenia jej do 

zatwierdzenia w Łódzkim Ośrodku Geodezyjnym, 

e. wyniki badań zagęszczenia gruntu, z określeniem wskaźnika zagęszczenia - 

wykonane przez uprawnione laboratorium, 

f. protokoły z wykonanych prób szczelności, 

g. protokół odbioru terenu po zakończeniu robót, spisany z właścicielem lub 

władającym. 

2. Odbiór odbywać się będzie zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i 

odbioru Robót. 

3. Po zakończeniu robót, z czynności końcowego przeglądu technicznego zostanie 

sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w 

szczególności stwierdzone wady i terminy ich usunięcia. 

 

V. Czas realizacji: 

270 dni, w tym: roboty – 210 dni, odbiór końcowy – 60 dni. 

 

Wszelkie masy ziemne, głazy, kamienie, masa roślinna i inne powstałe odpady podczas każdego 

z etapów realizacji przedmiotu Zamówienia, zostaną usunięte i zutylizowane, staraniem i na koszt 

Wykonawcy bez konieczności wskazywania miejsca składowania przez Inwestora. 
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2. TABLICE PAMIĄTKOWE 

Do protokołu zgłoszenia o zakończeniu Robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje, w miejscu 

uzgodnionym z Inżynierem i Zamawiającym, 1 szt. tablicy  pamiątkowej o projekcie. 

Tablica pamiątkowa musi być wykonana z trwałych materiałów a zawarte na niej informacje 

muszą być czytelne nawet po kilku latach co najmniej przez cały okres trwałości projektu. Treść i 

wielkość tablicy zostanie uzgodniona z Zamawiającym i Inżynierem w oparciu o „Podręcznik 

wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i 

promocji” i KSIĘGĘ IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ znaku marki Fundusze Europejskie i znaków 

programów polityki spójności na lata 2014-2020. 

 

Koszt wykonania i zainstalowania tablicy informacyjnej/pamiątkowej ujęty jest w Wykazie Cen. 

Do wyceny należy przyjąć montaż tablicy o wymiarach 300 x 200 cm. W przypadku przyjęcia 

technologii wymagającej uzyskania pozwolenia na budowę tablicy, Wykonawca swoim staraniem 

i na swój koszt przygotuje dokumentację niezbędną do złożenia wraz z wnioskiem o udzielenie 

w/w pozwolenia. 

 

Wykonawca umieści tablicę informacyjną w miejscu realizacji projektu uzgodnionym z Inżynierem 

na czas realizacji inwestycji. Do zgłoszenia o zakończeniu Robót Wykonawca dostarczy i 

zainstaluje, w miejscu uzgodnionym z Inżynierem, 1 szt. tablic pamiątkowych. 

 

3. NADZÓR NAD REALIZACJĄ ZADANIA 

Nadzór nad realizacją Zadania sprawował będzie Inżynier Kontraktu – Sweco Polska z o.o.  

ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, który zgodnie z polskim prawem budowlanym 

pełnił będzie również funkcję inspektora nadzoru nad realizacją Projekt „Odwodnienie Miasta 

Łodzi” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.1 „Adaptacja do 

zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w 

szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska” oś priorytetowa II Ochrona 

środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko 2014 – 2020. 

 

4. UBEZPIECZENIE 

Szczegóły w tym zakresie zawiera Rozdział 18 Warunków Ogólnych i Szczególnych Kontraktu. 

 

5. WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI ZA WADY 

Gwarancja (Okres Zgłaszania Wad) i rękojmia minimum 60 m-cy licząc od dnia następnego po 

dacie uznanej przez Inżyniera za ukończenie Robót, wskazanej w Świadectwie Przejęcia. 

Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi stanowi kryterium oceny ofert. 

Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi został zrównany z oferowanym okresem gwarancji.  
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6. OKREŚLENIE WYMAGAŃ ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ LUB 

PODWYKONAWCĘ NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY OSÓB WYKONUJĄCYCH 

WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO CZYNNOŚCI W ZAKRESIE REALIZACJI 

ZAMÓWIENIA, JEŻELI WYKONANIE TYCH CZYNNOŚCI POLEGA NA 

WYKONYWANIU PRACY W SPOSÓB OKREŚLONY W ART. 22 § 1 KODEKSU 

PRACY: 

a) Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę oraz dalszych Podwykonawców na podstawie stosunku pracy osób 

wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji 

zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób 

określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U.  z 2020r. 

poz. 1320), tj. czynności robotników budowlanych i pokrewnych związane z realizacją 

umowy. 

b) Zamawiający stosownie do art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

wymaga, aby czynności związane z realizacją Umowy, były wykonywane przez osobę 

niepełnosprawną (jeśli została zgłoszona w ofercie) w rozumieniu ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.). Osoba ta nie musi wykonywać 

robót budowlanych, ale musi wykonywać jakiekolwiek czynności związane z realizacją 

Umowy. 

 

7. SPOSÓB DOKUMENTOWANIA ZATRUDNIENIA OSÓB. 

Zamawiający wymaga: 

1. aby Wykonawca najpóźniej w dniu Rozpoczęcia Robót przedłożył Zamawiającemu Wykaz 

Pracowników, o których mowa w §4 ust. 1 pkt. 1) i 2) przewidzianych do wykonania robót 

związanych z realizacją Umowy, zwanych dalej „Wykazem Pracowników” 

2. aby Wykaz Pracowników był aktualizowany na bieżąco tj. za każdym razem, 

gdy nastąpi zmiana personalna w składzie osobowym pracowników; 

3. aby Wykonawca do dostarczonej faktury VAT za wykonane roboty załączył 

Wykaz Pracowników, o których mowa w §4 ust. 1 pkt. 1) i 2) wykonujących roboty 

związane z realizacją Umowy wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunku określonego 

w §4 ust. 1 pkt. 1) i 2) oraz Ustawie o płacy minimalnej. 

4. aby Wykaz Pracowników zawierał imię i nazwisko pracownika, stanowisko oraz okres 

obowiązywania umowy na podstawie której jest zatrudniony.  

 

8. UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE KONTROLI SPEŁNIANIA PRZEZ 

WYKONAWCĘ WYMAGAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95 I ART. 96, ORAZ SANKCJI Z 

TYTUŁU NIESPEŁNIENIA TYCH WYMAGAŃ  ZOSTAŁY OKREŚLONE W § 4 UST. 1 PKT 4-6 

UMOWY. 

W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę oraz dalszych Podwykonawców wymogu zatrudnienia zgodnie z §4 ust. 1 pkt 1) i 

2) osób wykonujących roboty związane z realizacją Umowy. 
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Wykonawca jest zobowiązany do złożenia, na każde wezwanie Zamawiającego:   

a) oświadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu 

zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 1) i 2) osób wykonujących czynności związane z realizacją 

Umowy we wskazanym przez Zamawiającego terminie,  

b) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i 

zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni okres 

rozliczeniowy. 

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania Prawa pracy przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, w zakresie zgodności z §4 ust. 1 pkt 1) i 2). 

Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

Szczegóły w tym zakresie zawiera Klauzula 6.1 Warunków Ogólnych i Szczególnych Kontraktu 

oraz akt umowy. 

 

9. ZAŁĄCZNIKI DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

1) Dokumentacja projektowo-wykonawcza  

2) Szczególne Warunki Kontraktu 

3) Szczegółowe warunki ubezpieczenia 

4) Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy – wzór 

5) Karta Gwarancyjna - wzór 

6) Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, dla których 
administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi w zakresie budowy, modernizacji i pełnienia 
nadzoru nad realizacją zadań przewidzianych do wykonania w ramach Projektu „Odwodnienie 
Miasta Łodzi”. 


