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Zatacznik nr 1 do SWzZ

Opis przedmiotu zaméwienia

Oznaczenia kodu CPV — Wspélnego Stownika Zamoéwien
1. Gtéwny kod CPV:

45200000-9

- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej.

2. Dodatkowe kody CPV:

45111200-0
45233200-1
45233000-9

45240000-1
45111000-8

45112000-5
45233120-6
45231300-8

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty w zakresie réznych nawierzchni
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog
Budowa obiektow inzynierii wodnej
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Roboty w zakresie usuwania gleby
Roboty w zakresie budowy drég
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do
odprowadzenia sciekow.

1. SKROCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zaméwienia jest budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Pomorskiej
i ul. Mileszki na dziatkach nr 212/11, 47/2 i 277/2 w obrebie W-44 w todzi. Nieruchomosci
stanowig teren niezabudowany. Zbiornik nie bedzie znajdowat sie na cieku ptyngcym. Wody
opadowe i roztopowe docieraé bedg do niego za posrednictwem kanalizacji deszczowe;.
Zgromadzona woda zostanie poddana parowaniu oraz infiltracji do gruntu.

Zakres inwestycji:

1. Budowa zbiornika ziemnego chtonno - odparowujgcego.
Zbiornik zaprojektowany jako ziemna czasza bez umocnionego dna.
Podstawowe parametry techniczne zbiornika:

. Nachylenie skarp: 1:15

. Objetosé maksymalna: 3267m?

. Objetosé czynna: 947 m?

° Gtebokos¢ catkowita: 1,7m

o Gtebokos¢ czynna: 0,55m

. Powierzchnia dna: 1 630,0 m?
o Powierzchnia gorna

przy gtebokosci czynnej: 1811,0 m?
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o Powierzchnia maksymalna
dla H=1,7 m: 2213,0m?
. Powierzchnia umocnienia skarpy: 656 m?

Skarpy zbiornika wsparte kraweznikiem na fawie oporowej wzmocnione ptytami azurowymi na
podsypce piaskowej.

Dno zbiornika trawiaste nieumocnione, okolone kraweznikiem betonowym ulicznym utozonym na
podsypce piaskowo — cementowe;.

Wylot kanatu do zbiornika zelbetowy, prefabrykowany typu KPED 02.16 o srednicy dostosowanej
do $rednicy kanatu. Wokét wylotu dno zbiornika i skarpa wylozona ptytami azurowymi
zelbetowymi typu JOMB 100x75x12,5¢cm.

Upust denny o srednicy D=0,30m z rur PVC U klas S SN8 SDR34 litych dtugosci 7,97m. Zasuwa
nozowa ¢$300mm. Dwie studnie ¢1,20m (S1 zakorkowana do czasu rozbudowy kanalizacji).
Osadnik poziomy betonowy wg rys. PW-KD-S-02. Wokdt upustu dennego umocnienie ptytami
azurowymi.

2. Budowa zjazdu technicznego do zbiornika.

Zjazd techniczny do zbiornika jako rampa o nachyleniu 1:5 umocniony ptytg drogowa typu JOMB
posadowiong na warstwie wyréwnujgcej i geowtdkninie rozécielonej na podbudowie z ttucznia.
Wokot zjazdu kraweznik betonowy uliczny na podsypce cementowo — piaskowej posadowiony na
tawie betonowej z oporem.

3. Budowa drég dojazdowych do zbiornika.

Drogi dojazdowe utwardzone geokratg komdrkowg drogowg wypetniong humusem posadowiong
na warstwie wyrownujgcej i geowtokninie rozscielonej na podbudowie z ttucznia.

Wokdt wszystkich utwardzen kraweznik betonowy uliczny utozony na pftask na podsypce
cementowo — piaskowej posadowiony na tawie betonowej z oporem.

Ukfad wysokosciowy dojazdow w oparciu o istniejgce rzedne.

Odwodnienie utwardzen powierzchniowe.

Dojazd od strony ul. Pomorskiej — powierzchnia ok 465 m?.

Dojazd od strony ul. Mileszki — powierzchnia ok 262 m?.

Zjazdy na drogi publiczne — ul. Mileszki i ul. Pomorska.

4. Budowa ogrodzenia wraz z brama.

Ogrodzenie panelowe systemowe o wysokosci min. 1,8 m dtugosci okoto 306 mb, w tym dwie
bramy systemowe dla wjazdéw od strony ul. Pomorskiej i ul. Mileszki. Ogrodzenie posadowione
na stopach betonowych wedtug wytycznych producenta.

5. Zagospodarowanie terenu wokét zbiornika po wykonaniu prac.

6. Zakres inwestycji obejmuje rowniez budowe odcinka kanalizacji z urzadzeniami
podczyszczajgcymi. Zakres ten ujety jest w dokumentacji projektowej ,Budowy kolektora
deszczowego w ul. Pomorskiej i ul. Mileszki na odcinku od rejonu posesji Pomorska 398 do
wysokoSci posesji Mileszki 25/27”. Obejmuje budowe:
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e Kanatu o srednicy D=0,50m z rur GRP SN 10000 na odcinku od studni rewizyjnej ¢1,60m
w pkt MR1.1 w kierunku studni rewizyjnej ¢1,60m w pkt M1.1 i dlugosci L=3,50m
zakorkowanego do czasu wybudowania kanatu.
o Kanatéw o tgcznej dtugosci L=19,26m z rur GRP SN 10000 o $rednicach:
— D=0,50m, L=11,80m
— D=0,40m, L=7,46m
e Osadnika pionowego EOW — 2L¢1,50m — 1 szt.
e Separatora lamelowego ¢1,50m — 1 szt.
e Studni betonowej $1,60m — 1 szt.
e Studni betonowej ¢1,60m z regulatorem odptywu — 1 szt.
e WIlotu z kd do zbiornika.
Powyzszy zakres zostat ujety m.in. w opisie technicznym projektu budowlanego i projektu
wykonawczego branzy sanitarnej, Szczegotowych specyfikacjach technicznych i przedmiarze
robot dla budowy kanatu deszczowego w zakresie niezbednym dla realizacji prac wymienionych
w niniejszym punkcie, a takze na n/w rysunkach z Projektu Wykonawczego branzy sanitarnej
budowy kd:
e Rys. 1.1 Projekt zagospodarowania terenu.
e Rys. 2.1 Projekt zagospodarowania terenu — ewidencja dziatek.
e Rys. 3.0 Profile podtuzne kanalizacji deszczowe.
e Rys. 4.6 Schemat technologiczny studni kanalizacyjnej betonowej ¢1,6 m.
e Rys. 4.7 Schemat technologiczny studni kanalizacyjnej betonowej ¢1,6 m z regulatorem
przeptywu - obetonowana.
¢ Rys. 5.0 Obetonowanie wtazu studni w terenie nieutwardzonym.
¢ Rys. 6.0 Rysunek technologiczny osadnika EOW-2L 35/300/S z separatorem lamelowym.
¢ Rys. 8.0 Wylot kanalizacji deszczowej do zbiornika.
oraz na rysunkach nr 2.0 (studnia osadnika) i 3.0 (studnia separatora) projektu branzy
konstrukcyjnej.

I.  Materiaty niezbedne do realizacji

Wykonawca dostarcza materiaty niezbedne do wykonania przedmiotu zamowienia.

Wbudowane materiaty powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom dla wyrobow
dopuszczonych do obrotu w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020, poz. 215) oraz wymogom okreslonym w dokumentacji
projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Na potwierdzenie
powyzszego Kierownik budowy zobowigzany jest przechowywa¢ na budowie dokumenty
potwierdzajgce zgodnos¢ wbudowanych materiatdbw z w/w ustawg, dokumentacjg projektowg i
Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.

II. Obowiazki Zamawiajacego
1. Dostarczenie w terminie do dnia przekazania placu budowy dokumentacji projektowej.
2. Przekazanie Dziennika Budowy.
3. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego na budowie.
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Ill. Obowiagzki Wykonawcy:

Wykonanie wszelkich niezbednych prac koniecznych do realizacji przedmiotu zaméwienia

zgodnie z technologia przyjeta w projekcie wykonawczym, okreslona w Specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, majagcymi zastosowanie normami,
przepisami BHP i ochrony srodowiska, a w szczegélnosci:

1. Dostarczenie na dzien przekazania placu budowy Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

wraz z planem sytuacyjnym zagospodarowania placu budowy. Opracowanie i uzgodnienie z
Inzynierem Kontraktu harmonogramu rzeczowo-finansowego, obejmujgcego terminy, sposob i
organizacje prac oraz uzgodnienie z Inzynierem Kontraktu zasad odbioru robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu.
W harmonogramie nalezy ujg¢ wszelkie czynnosci, do wykonania ktérych Wykonawca jest
zobowigzany na mocy umowy z Zamawiajgcym. Uzgodniony harmonogram Wykonawca
dostarczy Inzynierowi Kontraktu w ciggu 14 dni od dnia podpisania umowy. W przypadku, gdy
ztozony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie sie niespéjny z faktycznym postepem pracy
lub zobowigzaniami Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia
skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego na wniosek i w terminie wyznaczonym
przez Inzyniera Kontraktu. Skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga
akceptacji Inzyniera Kontraktu, ktéry uprawniony jest do zgtoszenia i wprowadzenia w nim
zmian, w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania skorygowanego harmonogramu.
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa powyzej.
Ostatecznie zaakceptowany i skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy stanowié
bedzie podstawe do dalszych rozliczen,

2. wykonanie umowy zgodnie z jej zakresem i przyjetym harmonogramem,

3. opracowanie rysunkow szczegotowych lub opracowan projektowych dla robét tymczasowych
niezbednych dla realizacji robét statych (np. umocnienie i odwodnienie wykopdw,
zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia) — jezeli zajdzie taka potrzeba,

4. wykonanie i montaz tablicy informacyjnej na czas budowy,

5. zorganizowanie placu budowy i jego zaplecza w sposéb zapewniajgcy ochrone gleby,
polegajgcg w szczegdlnosci na minimalizacji zajecia terenu i przeksztatcenia jego powierzchni
oraz obowigzku rekultywaciji,

6. zabezpieczenie terenu przed zanieczyszczeniem spowodowanym ewentualnymi wyciekami z
pojazdéw, maszyn i urzadzen,

7. oznaczenie terenu budowy i zabezpieczenie miejsc prowadzenia Robét, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, wykonanie wygrodzen, instalacji tymczasowych, zabudowan
prowizorycznych, zabezpieczen, umocnienie i odwodnienie wykopdéw stosownie do faktycznie
stwierdzonych warunkéw gruntowo — wodnych i wykonanie wszystkich innych czynnosci
niezbednych do wiasciwego wykonania robot,

8. zapewnienie nadzoru na budowie przez kierownika budowy, posiadajgcego uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci odpowiadajgcej
zakresowi prowadzonych robdt, zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami
niezbednymi do wykonania przedmiotu umowy,
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9. zapewnienie sprzetu niezbednego do wykonania roboét, spetniajgcego wymagania norm
technicznych, Uwaga: przy doborze sprzetu do realizacji robét nalezy uwzglednié¢ konstrukcje
bedacych na gwarancji drog w rejonie inwestyciji,

10.zapewnienie  pomieszczen socjalnych, magazynowych, energii elektrycznej i wody dla
potrzeb budowy we wtasnym zakresie i na wiasny koszt,

11.zapewnienie ochrony mienia na terenie budowy i ochrony p.poz.

12.zapewnienie bezpieczenstwa i praw wiascicielom posesji i budynkdéw sgsiadujgcych z
terenem budowy,

13.zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia skladowanych mas ziemnych i kruszywa przed
porywaniem pytu przy niesprzyjajgcych warunkach atmosferycznych,

14.prowadzenie dokumentacji budowy, o ktérej mowa w Prawie budowlanym oraz Dziennika
budowy i udostepnianie ich Inzynierowi Kontraktu, Zamawiajgcemu oraz innym
upowaznionym osobom lub organom celem dokonywania wpiséw i potwierdzen. Uwaga:
Wszystkie wpisy do Dziennika budowy dokonane przez wiasciwie umocowane osoby nie
reprezentujgce Zamawiajgcego ani Wykonawcy bedg natychmiast zgtaszane Inzynierowi
Kontraktu przez Wykonawce. Inzynier Kontraktu podejmie wszelkie dziatania wymagane
takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym,

15.nagranie na ptycie CD/DVD filmu przedstawiajgcego stan terenu i obiektéw przed
rozpoczeciem robot, w szczegdlnosci stanu nawierzchni w miejscu prowadzonych robét,

16.uzyskanie zgody Zarzadcy drogi na wylgczenie z powszechnego uzytku pasa ulicznego i
uiszczenie optat za jego zajecie. Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce odszkodowaniem za
bezumowne lub bez stosownej decyzji korzystanie z gruntu, naliczonym przez ZDiT lub
innego Zarzadce drogi,

17.uzyskanie zgody gwaranta na przejecie czesci gwarancji w przypadku wykonywania robét na
terenie objetym zabezpieczeniem gwarancyjnym — jezeli zajdzie taka potrzeba,

18.zabezpieczenie terenu robdt i zmiana organizacji ruchu kotowego na czas budowy na
podstawie opracowanego staraniem i na koszt Wykonawcy projektu tymczasowej organizaciji
ruchu, jego uaktualnienie i zatwierdzenie przez wiasciwe organy lub na podstawie
sporzgdzonego przez Wykonawce nowego projektu tymczasowej organizacji ruchu i jego
zatwierdzenie przez wtasciwe organy. Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien
uwzglednia¢ caty zakres robét niezbedny do realizacji przedmiotu umowy (z uwzglednieniem
planowanego przez Wykonawce etapowania robét uzgodnionego z wtasciwymi organami),

19.uzgodnienie z zarzgdcami i wtascicielami terendw, na ktorych bedzie realizowana inwestycja
termindéw, sposobdw i organizacji realizacji prac, w tym: uzgodnienie terminéw realizacji prac
oraz zasad odbioru terenu po zakornczeniu robét. Ponadto, w przypadku konieczno$ci zajecia
dla potrzeb realizacji inwestycji terenéw sgsiednich, na Wykonawcy (po potwierdzeniu
koniecznosci zajecia przez Inzyniera Kontraktu) cigzy obowigzek uzyskania w imieniu
inwestora przed rozpoczeciem robot zgody wiasciciela sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub
lokalu (najemcy) na wejscie oraz uzgodnienie z nim przewidywanego sposobu, zakresu i
terminu korzystania z tych obiektéw. Wykonawca ponosi koszty wykonania niezbednych
zabezpieczen, robot rozbiorkowych i odtworzeniowych,

20.w terenie nieutwardzonym, w tym w drogach gruntowych, teren wokoét wlazéw nalezy
obetonowac lub utwardzi¢ pierscieniem zelbetowym,
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21.powiadomienie wszystkich gestorow sieci infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie
rozpoczecia i zakonczenia prac, w tym zawiadomienie eksploatatora sieci, tj. Zaktadu
Wodociggéw i Kanalizacji o planowanym terminie rozpoczecia robét oraz uzgodnienie z nim
terminéw, sposobdéw i organizacji realizacji prac i zasad odbioru robdét, w tym robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

22.zapewnienie odpowiedniego nadzoru gestoréw podczas usuwania ewentualnych kolizji z
istniejgca infrastrukturg oraz sytuacjach wynikajgcych z zapiséw protokotu ZUDP.
Uwaga: jezeli w trakcie wykonywania robét zostang ujawnione kolizje wykonywanej
sieci z istniejgcym uzbrojeniem lub innymi obiektami zagospodarowania terenu,
Wykonawca ma obowiagzek przekazania Inzyniera Kontraktu inwentaryzacji geodezyjnej
istniejacego uzbrojenia w miejscu stwierdzenia zmiany lub kolizji,

23.uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzji dotyczgcej zgody na wycinke drzew
i/lub krzewodw — jezeli zajdzie taka potrzeba,

24.wycinka drzew i/lub krzewdw kolidujgcych z projektowang inwestycjg na podstawie decyzji na
wycinke drzew i/lub krzewow, za wyjgtkiem nasadzeh zamiennych, za ktére odpowiada
Zamawiajgcy — jezeli zajdzie taka potrzeba. Uwaga: Koszt nasadzen zamiennych oraz
optaty administracyjne za wycinke ponosi Zamawiajacy.

25.uzyskanie decyzji Wojewodzkiego lub Miejskiego Konserwatora Zabytkédw na prowadzenie
badan archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego, wykonanie interwencyjnych
badan archeologicznych w formie inwentaryzacji archeologiczno — architektonicznej w
przypadku wykrycia obecnosci obiektow archeologicznych — jezeli zajdzie taka potrzeba,

26.wykonanie czyszczenia i kamerowania wykonanej sieci kanalizacyjnej przed przystgpieniem
do robot odtworzeniowych nawierzchni oraz po zakonczeniu robét drogowych Uwaga: Do
robot odtworzeniowych Wykonawca moze przystapi¢ po pozytywnej ocenie przez
Inzyniera Kontraktu wynikéw kamerowania,

27.koordynacja prac z innym wykonawcg realizujgcym prace na przedmiotowym odcinku robot —
jezeli zajdzie taka potrzeba,

28.zapewnienie bezpiecznego ruchu pieszych, swobodnego i bezpiecznego przejazdu pojazdéw
uprzywilejowanych oraz dojazdéw gospodarczych do wszystkich nieruchomosci na czas
trwania inwestycji; zapewnienie dojazdow i doj$¢ do eksploatowanych obiektéw i urzadzen na
czas prowadzenia robat,

29.w okresie zajecia pasa drogowego (do protokolarnego odbioru kohcowego drogi) —
utrzymanie drogi, w tym zapewnienie jej przejezdnosci i od$niezanie w okresie zimowym,

30.utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz wokét terenu budowy w czasie realizacji prac,

31.odpowiedzialno$¢ za wszelkie uszkodzenia drdg, chodnikéw, zielencéw, ogrodzen, rowdw
odwadniajgcych, wodociggéw i gazociggdw, stupow i linii energetycznych, kabli, punktow
osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawcéw podczas wykonywania robodt. Wykonawca niezwiocznie naprawi wszelkie
powstate uszkodzenia na wilasny koszt, a takze, jesli jest to niezbedne do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera Kontraktu,
spetnienie wymagan zawartych w pozwoleniach i zapewnienie wystawiajgcym je organom
petnej mozliwosci inspekcji i sprawdzenia robodt, jak rowniez uczestnictwa w probach i
badaniach wykonywanych robot oraz wspétpraca z innymi uczestnikami procesu

6
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budowlanego, w my$| przepiséw ustawy Prawo budowlane, tak aby zrealizowa¢ przedmiot
zamowienia zgodnie z umowa,

32.doprowadzenie terenu budowy i terendéw sgsiednich do stanu pierwotnego i protokolarne
przekazanie go wiascicielom lub wtadajgcym, w tym rowniez wtascicielom prywatnym,

33.przygotowanie wniosku o wydanie decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury
technicznej w pasie drogowym drog krajowych, wojewodzkich, powiatowych, gminnych lub
wniosku o0 zawarcie umowy dzierzawy na umieszczenie urzadzen infrastruktury technicznej w
terenach drog wewnetrznych.
Uwaga: Optaty za umieszczenie urzadzen infrastruktury technicznej w pasie drogowym drég
krajowych, wojewddzkich, powiatowych, gminnych ponosi Zamawiajgcy. W przypadku
nieprzygotowania przez Wykonawce wniosku o wydanie decyzji na umieszczenie urzadzenh
infrastruktury technicznej w pasie drogowym lub wniosku o zawarcie umowy dzierzawy na
umieszczenie urzadzen infrastruktury technicznej w terenach drég wewnetrznych,
Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce odszkodowaniem za bezumowne korzystanie z gruntu
naliczonym przez ZDiT, innego zarzadce drogi lub wiasciciela nieruchomosci, przez ktorg
przebiega droga wewnetrzna.

34.zapewnienie wysypiska i tymczasowego sktadowania odpadow,

35.prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
(Dz.U. 2020 poz. 797, 875 z pdzn. zm.) w szczegdlnosci prowadzenie kart ewidencji odpadu
oraz przekazania odpadu do uprawnionego odbiorcy i wypetnianie obowigzkéw wynikajgcych
z prowadzenia Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami,

36.posiadanie wykazu uzywanych substancji i preparatéw niebezpiecznych oraz stosowanie ich
zgodnie z dotgczonymi do nich kartami charakterystyki,

37.Wykonanie dokumentacji powykonawczej na bazie dokumentacji projektowej w wersjach:
» pisemnej zawierajgcej plan sytuacyjny oraz przekroje z naniesionymi poprawkami,
zgodnie ze szkicami geodezyjnymi w 2 egz.,
» elektroniczne] zgodne] z  Systemem Informacji Przestrzennej GEO-INFOV
wykorzystywanym w_t6dzkim Osrodku Geodezji i zawiera¢ musi:

o naniesione na planie i przekrojach: zbiornik, kanat z uktadem podczyszczajgcym oraz
infrastruktura towarzyszagca z ewentualnymi poprawkami, zgodnie ze szkicami
geodezyjnymi w postaci niezabezpieczonych plikow .dwg.

o zeskanowang, zaewidencjonowang w zasobach tOG mape z zainwentaryzowg
lokalizacjg zbiornika, kanatu z uktadem podczyszczajgcym i infrastruktury
towarzyszgcej i zeskanowane szkice geodezyjne powykonawcze w postaci plikéw .pdf.

Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ sporzadzona w 2 egz., sprawdzona przez
Inzyniera Kontraktu oraz uzgodniona ze — ZWiK Sp. z 0.0. Jeden egzemplarz uzgodnionej
dokumentacji powykonawczej powinien zosta¢ w ZWiK Sp. z 0.0., a jeden egzemplarz
powinien by¢ dostarczony do Zamawiajgcego,

38.uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez Zamawiajgcego lub inne instytucje w
sprawach dotyczgcych realizowanej inwestycji. Wykonawca moze rowniez wymagaé
dodatkowych spotkan, poza powyzszymi zawiadamiajgc niezwiocznie o takim dodatkowym
spotkaniu, podajgc jego powody,
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39.spetnienie  wymagan zawartych w pozwoleniach/ decyzjach/ uzgodnieniach/ opiniach i
zapewnienie wystawiajgcym je wtadzom petnej mozliwosci inspekcji i sprawdzenia robét, jak
réwniez uczestnictwa w probach i badaniach wykonywanych robét oraz wspétpraca z innymi
uczestnikami procesu budowlanego, w mys| przepiséw ustawy Prawo budowlane, tak aby
zrealizowa¢ przedmiot zaméwienia zgodnie z umowag. W przypadku uzyskania opinii/
uzgodnien/ decyzji z ktorych tresci wynikaC bedzie, ze nalezy wykonac wigekszy zakres robot
niz wynika to z dokumentacji i umowy, Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
niezwtocznie o tym fakcie Zamawiajgcego, jednak nie pdézniej niz w ciggu 5 dni od daty
powziecia informaciji o ktérej mowa powyzej. W przypadku nie dotrzymania terminu, o ktérym
mowa powyzej, Wykonawca nie bedzie miat prawa do roszczenia wzgledem Zamawiajgcego
w tym zakresie,

40.udziat w odbiorze koncowym i przekazaniu / przejeciu do eksploatacji, przeprowadzanym
przez Inzyniera Kontraktu przy udziale Zamawiajgcego oraz ZWiK sp. z 0.0.,

41 .Wykonawca lub Podwykonawca lub dalsi Podwykonawcy zobowigzujg sie, ze w czasie
realizacji przedmiotu umowy bedg zatrudniali na podstawie stosunku pracy osoby,
wykonujgce wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci, o ktorych mowa w pkt. 42, jezeli
wykonanie tych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.2020r. poz. 1320.),

42 .Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w okresie
realizacji przedmiotu umowy o0s6b wykonujgcych nastepujgce czynnosci robotnikow
budowlanych i pokrewne zwigzane z realizacjg umowy:

a. roboty ziemne (ij. miedzy innymi wykonanie wykopdw, wymiana gruntu, podsypka,
obsypka i zasypka z zageszczeniem),
b. roboty montazowe (ij. miedzy innymi utozenie rur, montaz armatury),
Powyzszy wymog dotyczy rowniez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, ktorzy
bedg realizowali przedmiot umowy.
Powyzszy wymdg nie dotyczy sytuacji samozatrudnienia jak réwniez wspolnikow spotki
osobowej samodzielnie swiadczacych prace w zakresie czynnosci o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym,

43.Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu wykaz pracownikéw realizujgcych
roboty budowlane, o ktérych mowa w pkt 42,

44 .Zamawiajgcy wymaga, aby wykaz osob, o ktérych mowa w pkt. 42 byt aktualizowany na
biezaco, tj. za kazdym razem gdy nastgpi zmiana osoby wykonujgcej czynnosci, o ktérych
mowa w pkt 42,

45.w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy, w wyznaczonym pisemnie terminie,
zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnoséci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie
spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcow wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w punkcie
42 Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia na kazde wezwanie Zamawiajgcego:

a. oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy
0 zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy, osob wykonujgcych czynnosci, ktérych
dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci
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doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

b. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace o0sob
wykonujgcych w trakcie realizacji umowy czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana
W sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz
rozporzadzenia nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzgdzenie
o ochronie danych), w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw. Informacje
takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace powinny byc¢
mozliwe do zidentyfikowania;

c. zaswiadczenia wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce skfadek na ubezpieczenia
spofeczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

d. poswiadczonej za zgodnos¢ =z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce kopii dowodu potwierdzajagcego
zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanej
W SposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy o ktoérej mowa w lit. b),

nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych

dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce i dalszego

Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako

niespetnienie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych wskazane w punkcie 42

czynnosci, a Zamawiajgcy moze naliczy¢ kary umowne, o ktérych mowa w umowie,

z tytulu niespetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci wskazane

w pkt 42 niniejszego ustepu, Zamawiajgcy przewiduje naliczenie kar umownych, o ktérych

mowa w umowie,

w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie

0 przeprowadzenie kontroli przez Pahstwowg Inspekcje Pracy,

zagospodarowanie ewentualnego ztomu powstatego w trakcie realizacji (ztom uzyskany

Zz rozbidrki pozostaje wiasnoscig Zamawiajgcego). Wykonawca przeprowadzi czynnosci

zwigzane ze sprzedazg ztomu na rzecz Zamawiajgcego, tj.:
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wybor punktu skupu poprzedzony konkursem trzech ofert przeprowadzonym przez
Wykonawce i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego. Zastrzega sie jednak, ze jezeli
cena ziomu ustalona przez Wykonawce bedzie nizsza niz cena oferowana
Zamawiajgcemu przez skup ziomu w todzi, to Wykonawca zobowigzany bedzie
sprzeda¢ ztom do punktu skupu wskazanego przez Zamawiajgcego;

przygotowanie ztomu do transportu;

transport do punktu skupu (wybranego lub wskazanego przez Zamawiajgcego);
roztadunek w punkcie skupu;

okreslenie szacunkowej ilosci ztomu przed planowanym transportem ziomu,
wystawienie karty przekazania odpadu (ztomu) oraz przekazania informacji o wadze
ztomu do Inzyniera Kontraktu.

54. Odtworzenie nawierzchni ul. Pomorskiej i ul. Mileszki po robotach.

IV. Odbiér robét
Odbiér przekazanie — przyjecie do eksploatacji przedmiotu umowy

1. Wykonawca na dzien koncowego przeglgdu technicznego dostarczy:

a.

f.

g.

dokumentacje powykonawczg opracowang na bazie dokumentacji projektowej
sprawdzong przez Inspektora Nadzoru,

dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ wbudowanych materiatdw z wymogami ustawy
z dnia 16 kwietna 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020, poz. 215) oraz
wymaganiami okredlonymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych,

Dziennik budowy,

inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wraz z potwierdzeniem ztozenia jej do
zatwierdzenia w t.6dzkim Osrodku Geodezyjnym,

wyniki badan zageszczenia gruntu, z okreSleniem wskaznika zageszczenia -
wykonane przez uprawnione laboratorium,

protokoty z wykonanych prob szczelnosci,

protokdt odbioru terenu po zakonczeniu robédt, spisany z wiascicielem lub
wiadajgcym.

2. Odbior odbywac sie bedzie zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
odbioru Robat.

3. Po zakonczeniu robét, z czynnosci koncowego przegladu technicznego zostanie
sporzadzony protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w
szczegolnosci stwierdzone wady i terminy ich usuniecia.

V. Czas

realizacji:

270 dni, w tym: roboty — 210 dni, odbiér koncowy — 60 dni.

Wszelkie masy ziemne, gtazy, kamienie, masa roslinna i inne powstate odpady podczas kazdego
z etapow realizacji przedmiotu Zamowienia, zostang usuniete i zutylizowane, staraniem i na koszt
Wykonawcy bez koniecznoéci wskazywania miejsca sktadowania przez Inwestora.

Z
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2. TABLICE PAMIATKOWE

Do protokotu zgtoszenia o zakonczeniu Robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje, w miejscu
uzgodnionym z Inzynierem i Zamawiajgcym, 1 szt. tablicy pamigtkowej o projekcie.

Tablica pamigtkowa musi by¢ wykonana z trwatych materiatéw a zawarte na niej informacje
muszg by¢ czytelne nawet po kilku latach co najmniej przez caty okres trwatosci projektu. Tres¢ i
wielko$¢ tablicy zostanie uzgodniona z Zamawiajgcym i Inzynierem w oparciu o ,Podrecznik
wnioskodawcy i beneficjenta programéw polityki spéjnosci 2014-2020 w zakresie informaciji i
promocji” i KSIEGE IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ znaku marki Fundusze Europejskie i znakéw
programow polityki spojnosci na lata 2014-2020.

Koszt wykonania i zainstalowania tablicy informacyjnej/pamiatkowej ujety jest w Wykazie Cen.
Do wyceny nalezy przyjg¢é montaz tablicy o wymiarach 300 x 200 cm. W przypadku przyjecia
technologii wymagajgcej uzyskania pozwolenia na budowe tablicy, Wykonawca swoim staraniem
i na swoj koszt przygotuje dokumentacje niezbedng do zlozenia wraz z wnioskiem o udzielenie
w/w pozwolenia.

Wykonawca umiesci tablice informacyjng w miejscu realizacji projektu uzgodnionym z Inzynierem
na czas realizacji inwestycji. Do zgtoszenia o zakonczeniu Robét Wykonawca dostarczy i
zainstaluje, w miejscu uzgodnionym z Inzynierem, 1 szt. tablic pamigtkowych.

3. NADZOR NAD REALIZACJA ZADANIA

Nadzér nad realizacjg Zadania sprawowat bedzie Inzynier Kontraktu — Sweco Polska z o.0.
ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznan, ktéry zgodnie z polskim prawem budowlanym
pehit bedzie rowniez funkcje inspektora nadzoru nad realizacjg Projekt ,Odwodnienie Miasta
todzi” wspoffinansowany ze Srodkéw Unii Europejskiej w ramach dziatania 2.1 ,Adaptacja do
zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiekszeniem odpornosci na kleski zywiotowe, w
szczegolnosci katastrofy naturalne oraz monitoring $rodowiska” os$ priorytetowa Il Ochrona
Srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko 2014 — 2020.

4. UBEZPIECZENIE
Szczegoty w tym zakresie zawiera Rozdziat 18 Warunkow Ogolnych i Szczegdlnych Kontraktu.

5. WARUNKI GWARANCJI | REKOJMI ZA WADY
Gwarancja (Okres Zgtaszania Wad) i rekojmia minimum 60 m-cy liczgc od dnia nastepnego po
dacie uznanej przez Inzyniera za ukofnczenie Robét, wskazanej w Swiadectwie Przejecia.
Wydtuzenie okresu gwaranc;ji i rekojmi stanowi kryterium oceny ofert.
Zamawiajgcy wymaga, aby okres rekojmi zostat zréwnany z oferowanym okresem gwarancji.
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6. OKRESLENIE WYMAGAN ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCE LUB
PODWYKONAWCE NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY OSOB WYKONUJACYCH
WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO CZYNNOSCI W ZAKRESIE REALIZACJI
ZAMOWIENIA, JEZELI WYKONANIE TYCH CZYNNOSCI POLEGA NA
WYKONYWANIU PRACY W SPOSOB OKRESLONY W ART. 22 § 1 KODEKSU
PRACY:

a) Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce oraz dalszych Podwykonawcdéw na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r.
poz. 1320), tj. czynnos$ci robotnikow budowlanych i pokrewnych zwigzane z realizacja
umowy.

b) Zamawiajgcy stosownie do art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych
wymaga, aby czynnosci zwigzane z realizacjg Umowy, byly wykonywane przez osobe
niepetnosprawng (jesli zostata zgtoszona w ofercie) w rozumieniu ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spofecznej oraz zatrudnianiu oséb
niepetnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.). Osoba ta nie musi wykonywaé
robot budowlanych, ale musi wykonywac jakiekolwiek czynnosci zwigzane z realizacjg
Umowy.

7. SPOSOB DOKUMENTOWANIA ZATRUDNIENIA OSOB.
Zamawiajgcy wymaga:

1. aby Wykonawca najpézniej w dniu Rozpoczecia Roboét przedtozyt Zamawiajgcemu Wykaz
Pracownikéw, o ktérych mowa w §4 ust. 1 pkt. 1) i 2) przewidzianych do wykonania robét
zwigzanych z realizacjg Umowy, zwanych dalej ,Wykazem Pracownikow”

2. aby Wykaz Pracownikéw byt aktualizowany na biezgco tj. za kazdym razem,
gdy nastgpi zmiana personalna w sktadzie osobowym pracownikéw;

3. aby Wykonawca do dostarczonej faktury VAT za wykonane roboty zatgczyt
Wykaz Pracownikéw, o ktérych mowa w §4 ust. 1 pkt. 1) i 2) wykonujgcych roboty
zwigzane z realizacjg Umowy wraz z oswiadczeniem o spetnieniu warunku okreslonego
w §4 ust. 1 pkt. 1) i 2) oraz Ustawie o ptacy minimaine;.

4. aby Wykaz Pracownikow zawierat imie i nazwisko pracownika, stanowisko oraz okres
obowigzywania umowy na podstawie ktorej jest zatrudniony.

8. UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE KONTROLI SPELNIANIA PRZEZ
WYKONAWCE WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART. 95 | ART. 96, ORAZ SANKCJI Z
TYTULU NIESPELNIENIA TYCH WYMAGAN ZOSTALY OKRESLONE W § 4 UST. 1 PKT 4-6
UMOWY.
W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wykonywania
czynnosci  kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez Wykonawce,
Podwykonawce oraz dalszych Podwykonawcéw wymogu zatrudnienia zgodnie z §4 ust. 1 pkt 1) i
2) 0s6b wykonujgcych roboty zwigzane z realizacjg Umowy.
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Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego:

a)

b)

oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu
zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 1) i 2) oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z realizacjg
Umowy we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie,

zaswiadczenia wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni okres
rozliczeniowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania Prawa pracy przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, w zakresie zgodnosci z §4 ust. 1 pkt 1) i 2).
Zamawiajgcy moze zwrOcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Pahnstwowg Inspekcje Pracy.

Szczegdbty w tym zakresie zawiera Klauzula 6.1 Warunkéw Ogodlnych i Szczegdlnych Kontraktu
oraz akt umowy.

9.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ZALACZNIKI DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:
Dokumentacja projektowo-wykonawcza

Szczegodlne Warunki Kontraktu

Szczegdbtowe warunki ubezpieczenia

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy — wzér
Karta Gwarancyjna - wzoér

Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych, dla ktoérych

administratorem danych jest Prezydent Miasta Lodzi w zakresie budowy, modernizacji i petnienia
nadzoru nad realizacjg zadan przewidzianych do wykonania w ramach Projektu ,Odwodnienie
Miasta todzi”.

Fundusze I ' : . e
Europejskie L/( ) ) :‘ Unia Europejska T
Fundusz Spéjnosci e 4%
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