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DSR-ZP-II.271.34.2021 

 

Załącznik nr 1 do SWZ  

 

Opis przedmiotu zamówienia 

  

Oznaczenia kodu CPV – Wspólnego Słownika Zamówień (kod i opis): 

1) Główny kod CPV:  

85320000-8 Usługi społeczne 

2) Dodatkowe kody CPV*: 

92331210-5 Animacje społeczne 

 

Przedmiotem zamówienia są:   
usługi polegające na upowszechnianiu, organizacji i obsłudze wolontariatu wspomagającego 
funkcje społeczne oraz koordynacji działań pod kątem rozwoju wspólnot i społeczności 
lokalnych na obszarze rewitalizacji w szczególności w projektach 1,4,7,8 Rewitalizacji 
Obszarowej Centrum Łodzi (ROCŁ) współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  
na lata 2014-2020. 

 

I. CHARAKTERYSTYKA ZAMÓWIENIA 

Celem zamówienia jest realizacja i koordynacja działań wolontariackich na obszarze 
rewitalizacji z uwzględnieniem funkcji społecznych poprzez przygotowanie mieszkańców 
miasta oraz operatorów funkcji społecznych na obszarach realizacji Projektów 1,4,7,8   
do włączenia w aktywne działania na rzecz społeczności lokalnej, promujące wzajemną 
pomoc ze szczególnym uwzględnieniem beneficjentów funkcji społecznych wprowadzanych 
w ramach rewitalizacji na obszarach 1,4,7,8 ROCŁ oraz pomoc sąsiedzką. 

Powyższe działania na rzecz integracji społecznej mają być realizowane poprzez: 

• opracowanie metodologii i spójnej koncepcji organizacji i koordynacji działań 
wolontariackich na obszarze rewitalizacji z szczególnym uwzględnieniem projektów 
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1,4,7,8 ROCŁ 

• koordynacje działań wolontariackich  

• pozyskanie wolontariuszy 

• przygotowanie wolontariuszy do pracy w funkcjach społecznych – działania 
szkoleniowo – instruktażowe  

• organizację wolontariatu sąsiedzkiego  

• działania edukacyjno – kulturalne 

• upowszechnianie idei wolontariatu  

 

Działania te będą realizowane w różnym zakresie na terenie Projektów 1,4,7,8 ROCŁ oraz  
w ich najbliższym sąsiedztwie (tj. na obszarze możliwie bliskim realizacji projektów 1,4,7,8 
ROCŁ, na którym możliwe jest wsparcie beneficjentów z właściwych projektów ROCŁ). 

Zamówienie składa się z 5 zadań podstawowych (przy czym zadanie 2 i 3 podzielone zostały 
na 2 części, a zadanie 4 i 5 podzielone zostały na 3 części). 

 

II. SŁOWNICZEK 

Zamawiający – zgodnie z art. 7 pkt. 31 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) Zamawiającym jest Miasto Łódź. 

Wykonawca – podmiot wykonujący niniejsze Zamówienie. 

Rewitalizacja – zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1398 z późn. zm.) stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 
zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na 
rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, 
prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu 
rewitalizacji. 

Obszar Rewitalizacji – obszar Miasta Łodzi określony uchwałą Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej 
w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego  
i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi. 

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – ROCŁ - Projekty 1 – 8, dofinansowane na 
postawie Uchwały, podjętej  przez Instytucję Zarządzającą (tj. Zarząd Województwa 
Łódzkiego), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 
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lata 2014-2020. 

Projekty 1-8 obejmują wyznaczone obszary przeznaczone w pierwszej kolejności do realizacji 
projektów rewitalizacyjnych: 

• Projekt 1 Obszar ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, 
Jaracza, 

• Projekt 2 Obszar ograniczony ulicami: Piotrkowską, Narutowicza, Kilińskiego, Tuwima, 

• Projekt 3 Obszar ograniczony ulicami: Kilińskiego, Narutowicza, Składową/Targową, 
Tuwima oraz obiema pierzejami ul. Kilińskiego na odcinku od ul. Jaracza do ul. Narutowicza, 

• Projekt 4 Obszar ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Starym Rynkiem, 
Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., 

• Projekt 5 Obszar ograniczony ulicami: Piotrkowską, Tuwima, Kilińskiego, Nawrot, 

• Projekt 6 Obszar ograniczony ulicami: Piotrkowską, Nawrot, Sienkiewicza, 
Piłsudskiego, 

• Projekt 7 Obszar ograniczony ulicami: Cmentarną, Ogrodową, Gdańską, Legionów, 

• Projekt 8 Obszar ograniczony ulicami: Gdańską, Ogrodową, Zachodnią, Legionów. 

https://rewitalizacja.uml.lodz.pl/rewitalizacja/wybrane-projekty-rewitalizacji/rewitalizacja-
obszarowa-centrum-lodzi-projekty-1-8/ 

Przedsięwzięcie rewitalizacyjne – projekt lub grupa projektów i innych działań,  
w szczególności o charakterze społecznym, gospodarczym, urbanistycznym, budowlanym, 
środowiskowym, konserwatorskim, edukacyjnym, naukowym, zdrowotnym lub kulturalnym, 
zawarta lub wynikająca z programu rewitalizacji oraz logicznie powiązana z treścią i celami 
programu rewitalizacji. 

Program Rewitalizacji Miasta Łodzi 2026+ Gminny Program Rewitalizacji (GPR) – dokument 
wynikający z art. 14-24 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.2020.802 
t.j.), przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XXXV/916/16 z dnia 28 września 2016 roku. 
Aktualizacja GPR została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr LXXIII/1980/18 z dnia 5 
lipca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji 
Miasta Łodzi. 

Łódzki Standard Dostępności – przyjęty Zarządzeniem Nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta 
Łodzi z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu 
dostępności”. 

Mieszkanie chronione - forma niepieniężnej pomocy społecznej, przygotowująca pod opieką 
specjalistów (trenerzy i opiekunowie) osoby tam przebywające do prowadzenia 
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samodzielnego i autonomicznego funkcjonowania w środowisku, w integracji  
ze społecznością lokalną, realizowana na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.). Mieszkania chronione są 
przeznaczone dla osób pełnoletnich, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, 
niepełnosprawność lub chorobę, potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym 
życiu, ale nie wymagają całodobowej opieki. Mieszkania te są przeznaczone dla osób 
wychodzących z pieczy zastępczej, z niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością 
intelektualną, zaburzeniami psychicznymi. Mieszkania chronione mogą być prowadzone 
przez jednostkę pomocy społecznej lub organizację pożytku publicznego. W mieszkaniu 
chronionym wspomaganym zapewnia się usługi bytowe oraz pomoc w wykonywaniu 
czynności niezbędnych w życiu codziennym i realizacji kontaktów społecznych, dostosowane 
do możliwości psychofizycznych osoby, w celu utrzymania lub rozwijania samodzielności 
osoby na poziomie jej możliwości. Zamieszkanie w mieszkaniu chronionym jest możliwe  
na podstawie decyzji administracyjnej określonej w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy  
i Polityki Społecznej w sprawie mieszkań chronionych. 

Mieszkania dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością – mieszkania komunalne, 
które mogą zostać zamieszkane przez osoby z niepełnosprawnością wymagające wsparcia 
wolontariuszy. 

Świetlica środowiskowa– jednostka organizacyjn wspierania rodziny, w zakresie pomocy  
w opiece i wychowaniu dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo – wychowawczych. W pracy z dzieckiem placówki współpracują z rodzicami, 
opiekunami, placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi. Uczestnictwo dzieci  
w zajęciach jest nieodpłatne i dobrowolne, chyba że dziecko zostanie skierowane do 
placówki przez sąd. Przy zapewnieniu opieki nad dziećmi oraz przy wykonywaniu innych 
czynności związanych z realizacją zadań, placówki mogą korzystać z pomocy wolontariuszy. 
Ze względu na potrzeby społeczne obszaru świetlica może pełnić również funkcje klubu 
osiedlowego dla różnych grup wiekowych, pozwalającego na integrację i tworzenie więzi 
społecznych. W zależności od funkcji w placówce może być realizowane również wsparcie 
psychologiczne, zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz 
inne działania aktywności społecznej i zawodowej. 

Świetlica artystyczna (ul. Rewolucji 1905 r. 17) - celem świetlic artystycznych jest organizacja 
aktywnego czasu wolnego dzieci i młodzieży w sposób twórczy, kreatywny i innowacyjny 
oraz przyjazny zarówno dzieciom, młodzieży jak i rodzicom. Świetlica artystyczna jest 
planowana jako konstruktywna, otwarta przestrzeń twórcza o charakterze poznawczym  
i odkrywczym, łącząca działania artystyczne z odpoczynkiem, edukacją i rozwojem.  
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Placówka opiekuńczo wychowawcza - zgodnie z zapisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  
o pomocy społecznej (Dz. U. 2004 Nr 64 poz. 593) wyróżnia się cztery typy placówek 
opiekuńczo-wychowawczych: placówki specjalistyczne (domy dziecka), placówki 
interwencyjne (np. pogotowie opiekuńcze), placówki specjalistyczno-terapeutyczne (domy 
pomocy społecznej), placówki typu rodzinnego (np. rodzinne domy dziecka). W ramach 
Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi planowane jest utworzenie całodobowych placówek 
specjalistycznych – domów dziecka oraz placówki interwencyjnej. Będą one prowadzone 
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.  

Punkt Pracy Socjalnej –prowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi,  
miejsce w którym osoby wymagające wsparcia mogą bezpośrednio kontaktować się  
z pracownikiem socjalnym. W punkcie realizowane będą zadania określone w przepisach 
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej: 

• umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, 
których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby  
i możliwości, 

• wsparcie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych 
potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,  

• podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielniania osób i rodzin 
oraz ich integracji ze środowiskiem. 

Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) - będzie zapewniał opiekę dzienną osobom  
z zaburzeniami czynności psychologicznych. Działania w nim prowadzone będą polegały  
w szczególności na treningach funkcjonowania w codziennym życiu, nabywaniu umiejętności 
interpersonalnych i rozwiązywania problemów oraz umiejętności spędzania czasu wolnego. 
Prowadzone będzie także poradnictwo psychologiczne oraz zajęcia terapii ruchowej. 
Podopieczni ośrodka będą mieć również zapewnioną pomoc w załatwianiu spraw 
urzędowych oraz w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych. W placówce będzie 
możliwość przygotowania i spożywania gorącego posiłku. Dom będzie zapewniał swoim 
podopiecznym miejsce na spotkania, salki do pracy indywidualnej oraz pomieszczenia 
przeznaczone do prowadzenia terapii zajęciowej. Utworzenie ŚDS planowane jest na  
ul. Pogonowskiego 34 i Północnej 23. 

Centrum Interwencji Kryzysowej (Kilińskiego 36) - jest placówką podejmującą 
interdyscyplinarne działania wobec osób i rodzin, które znalazły się w sytuacji kryzysowej lub 
doświadczają przemocy psychicznej, fizycznej, emocjonalnej, czy też ekonomicznej. Ośrodek, 
który powstanie na obszarze rewitalizacji będzie wspierał ofiary przemocy, pogorzelców  
i osoby po próbach samobójczych. Osoby będą miały możliwość uzyskania specjalistycznego 
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wsparcia w postaci m.in. pomocy psychologicznej, poradnictwa socjalnego lub prawnego. 
Ośrodek będzie udzielał również schronienia na czas uzależniony od indywidualnej sytuacji 
socjalnej, mieszkaniowej i psychicznej mieszkańca. Zakłada się, że pobyt w Ośrodku nie 
będzie dłuższy niż 3 miesiące. W związku z tym w Ośrodku, poza gabinetami, w których 
świadczone będzie wsparcie psychologiczne, medyczne i prawne, zostaną zlokalizowane 
także pokoje gościnne wraz z łazienkami. 

Centrum Wsparcia i Rozwoju Społecznego (Pogonowskiego 34) - jest to placówka, której 
celem będzie interdyscyplinarne wsparcie osób i rodzin bezdomnych, z wyrokami 
eksmisyjnymi, w zakresie wychodzenia z trudnej sytuacji życiowej i przystosowywania do 
samodzielnego funkcjonowania w środowisku lokalnej społeczności. Wsparcie to będzie się 
odbywało poprzez kompleksową aktywizację i reintegrację społeczną. Forma działalności 
zakłada wieloaspektową pomoc dla mieszkańców oraz różnorodność funkcji społecznych.  
W ramach CWiRS będzie działało kilka organizacji, w tym Centrum Treningu Umiejętności 
Społecznych (CTUS). Podstawową funkcją CTUS jest wspieranie osób w wychodzeniu  
z trudnej sytuacji, w tym z bezdomności oraz praca z tymi osobami w celu nabywania przez 
nich niezbędnych umiejętności skutkujących rozwiązaniem problemów i powrotem  
do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. W lokalizacji przeznaczonej na 
potrzeby CWiRS znajdą się pomieszczenia przeznaczone na szkolenia oraz warsztaty, w tym  
w szczególności na potrzeby prowadzenia zajęć z nauki zawodu. W CWiRS będą działały 
również Centrum Działań Organizacji Pozarządowych oraz Klub Integracji Społecznej, którego 
celem jest udzielanie pomocy szerzej rozumianej lokalnej społeczności, w tym zarówno 
osobom indywidualnym, rodzinom w zakresie odbudowywania i podtrzymywania 
umiejętności życia w społeczności lokalnej, a także pomoc w powrocie do pełnienia ról 
społecznych. W ramach Klubu Integracji Społecznej integrowane są osoby zmagające się  
z podobnymi trudnościami i problemami życiowymi, a uczestnicy sami organizują się  
w grupy, podejmują wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej  
i tworzenia własnych miejsc pracy. Działania prowadzone w ramach Klubu są skierowane  
w szczególności do: osób bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia  
z bezdomności, uzależnionych od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, 
osób zmagających się z zaburzeniami psychicznymi, długotrwale bezrobotnych, byłych 
więźniów, uchodźców realizujących indywidualny program integracji oraz osób  
z niepełnosprawnościami. Klub Integracji Społecznej będzie prowadzony przez MOPS lub 
organizację pozarządową posiadającą do tego wykwalifikowaną kadrę. Ponadto w CWiRS 
będą także lokale dla NGO, których działania wpisują się w cel i zakres działalności CWiRS. 
Będzie tu również Międzypokoleniowy Klub Podwórkowy, który będzie pełnił funkcję klubu 
osiedlowego dla różnych grup wiekowych. Klub ten ma ułatwiać integrację i tworzenie więzi 
społecznych, będzie organizował czas wolny, wsparcie w nauce, zajęcia sportowe, jak 
również rozwój w postaci kół zainteresowań. Prowadzone zajęcia skierowane będą przede 



Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, 
Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”  - WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17 

 „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, 
Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” 

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17 

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną 
wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” 

WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17 

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz 
z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” - WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17 
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wszystkim do seniorów (zajęcia poranne) oraz dzieci i młodzieży (godziny popołudniowe). 

Gospodarz Obszaru  – pracownik Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa UMŁ, odpowiadający 
za koordynację przeprowadzek do lokali zamiennych w ramach ROCŁ, działania 
informacyjne, diagnozowanie problemów związanych ze zmianą miejsca zamieszkania  
i pomoc w ich rozwiązywaniu. To on sprawdza, z jakimi trudnościami borykają się 
mieszkańcy, wskazuje dokąd mogą udać się po pomoc materialną itp. Wspiera mieszkańców 
w kontakcie z Wydziałem Windykacji Zarządu Lokali Miejskich i w uregulowaniu sytuacji 
mieszkaniowej. Pomaga uzyskać dodatek mieszkaniowy, proponuje udział w programie 
odpracowania długu lub spłatę w ratach. Dostarcza rzetelnej wiedzy nt. zmian wynikających 
z rewitalizacji.   

Latarnik Społeczny - pracownik Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa UMŁ, wspierający 
mieszkańców w procesie zmiany życiowej, do której pretekstem może być przeprowadzka. 
Pracuje z osobami, które są lub będą przeprowadzane w związku z trwającą rewitalizacją  
i  same nie radzą sobie z rozwiązaniem swoich problemów, jednak są gotowe przyjąć pomoc 
oraz podjąć wysiłek dokonania zmiany życiowej. Ze wsparcia Latarnika Społecznego mogą 
korzystać osoby bez względu na status ekonomiczny – nie stosuje się tu typowych dla 
pomocy społecznej kryteriów dochodowych. Latarnik Społeczny pomaga podjąć decyzję, 
towarzyszy mieszkańcowi podczas wizyt w urzędzie pracy i przegląda z nim oferty 
zatrudnienia, pomaga załatwiać sprawy w ośrodku pomocy społecznej, np. w celu uzyskania 
usług opiekuńczych. Celem działania Latarników jest wsparcie Łodzian w wyjściu  
z kryzysowej sytuacji, poprzez pomoc w znalezieniu zatrudnienia (w przypadku osób 
bezrobotnych), pomoc w umówieniu się na wizytę do lekarza, zmotywowanie do podjęcia 
terapii (w przypadku nałogów), czy też wsparcie psychologiczne. 

Partycypacja społeczna - obejmuje przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji  
w sposób zapewniający aktywny udział interesariuszy (m.in. mieszkańców, wspólnot 
mieszkaniowych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych itd.), w tym poprzez 
uczestnictwo w konsultacjach społecznych oraz w pracach Komitetu Rewitalizacji. Działania 
w ramach partycypacji społecznej opierają się przede wszystkim na poznaniu potrzeb 
interesariuszy oraz dążeniu do spójności planowanych działań z oczekiwaniami 
interesariuszy. Partycypacja społeczna to również szereg działań edukacyjnych  
i informacyjnych dotyczących procesu rewitalizacji, z uwzględnieniem możliwości 
uczestniczenia wszystkich zainteresowanych osób w tworzeniu najważniejszych 
dokumentów, w tym przede wszystkim Gminnego Programu Rewitalizacji.  

Pilotaż I – projekt realizowany w Mieście Łodzi na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury  
i Rozwoju w latach 2014 – 2016 pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji 
obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi” współfinansowany z Programu 
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Celem Pilotażu I było przygotowanie do 



Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, 
Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”  - WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17 

 „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, 
Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” 

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17 

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną 
wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” 

WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17 

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz 
z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” - WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17 
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procesu Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi, w tym dostarczenie wiedzy potrzebnej do 
właściwego przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łodzi. Szczegóły dot. 
projektu: http://centrumwiedzy.org/ 

Pilotaż II – projekt realizowany przez Miasto Łódź na zlecenie Ministerstwa Inwestycji  
i Rozwoju w latach 2017 – 2019, w zakresie rewitalizacji pn. „Opracowanie modelu 
prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – etap 
2” współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 
Techniczna 2014 – 2020. Celem Projektu  było wypracowanie modelowych rozwiązań  
w ramach procesu rewitalizacji oraz ich przetestowanie w realnych warunkach trwającego 
procesu rewitalizacji w Łodzi. Projekt odpowiada na konkretne wyzwania, które czekają 
miasto Łódź i inne polskie samorządy w najbliższych latach w zakresie przeprowadzek  
i współpracy z mieszkańcami, lokalnymi przedsiębiorcami oraz innymi interesariuszami 
rewitalizacji. Projekt realizowany  był w Mieście Łodzi na obszarze rewitalizacji. Większość  
z planowanych działań realizowana była na obszarze priorytetowych projektów Rewitalizacji 
Obszarowej Centrum Łodzi (Projekty 1-8), pozostałe obejmowały cały obszar rewitalizacji. 
Szczegóły dot. projektu: http://centrumwiedzy.org/ 

Model Zasiedlania Kamienic – model wypracowany w ramach Pilotażu II, obejmujący m.in. 
rekomendacje dla sposobu zasiedlania kamienic wyremontowanych w ramach programu 
„Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi” - zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 28 
Ustawy o rewitalizacji lokatorzy zamieszkujący nieruchomości gminne mieszczące się na 
obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, przeznaczone do remontu w ramach procesu 
rewitalizacji, co do zasady uprawnieni są do powrotu do zajmowanych aktualnie lokali.  
W ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi realizowany jest proces relokacji.  
Ze względu na skalę przedsięwzięcia, liczbę przeprowadzanych mieszkańców (około 1 tysiąca 
najemców), ich preferencje mieszkaniowe, zakres prac remontowanych nieruchomości  
(w tym zmiany powierzchni lokali oraz sposobu ich użytkowania poprzez wprowadzenie,  
np. nowych funkcji społecznych) niezbędne było jasne określenie zasad i warunków 
zasiedlania wyremontowanych budynków, w tym powrotu dotychczasowych najemców 
lokali mieszkalnych. Zadanie 3 Modelu Zasiedlania pt. „Określenie sposobu wyboru operatora 

lub operatorów prowadzących działalność służącą realizacji celów GPR w wyremontowanych 

kamienicach” dotyczy bezpośrednio funkcji społecznych. Model Zasiedlana Kamienic 
dostępny jest na stronie http://centrumwiedzy.org/ 

Godzina szkoleniowa – rozumiana jest jako godzina zegarowa, poświęcona szkoleniu 
warsztatowemu-edukacyjnemu na określony temat, trwająca 60 minut.  

Operatorzy funkcji społecznej – jednostki prowadzące działania społeczne określone  
w projektach 1,4,7 i 8 ROCŁ,  jednostki organizujące pomoc społeczną, organizacje pożytku 
publicznego lub organizacje pozarządowe wyłonione w konkursie zgodnie z przepisami 



Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, 
Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”  - WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17 

 „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, 
Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” 

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17 

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną 
wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” 

WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17 

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz 
z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” - WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17 
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ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz.U.2020.1057 t.j.).  

Organizator – oDo jej zadań należała będzie realizacja zadań zwianych z upowszechnianiem 
wiedzy dotyczącej wolontariatu. Osoba ta odpowiedzialna będzie także za kontakt  
z Zamawiającym i uczestniczyć będzie w spotkaniach koordynacyjnych z przedstawicielem 
Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa w celu aktualizacji informacji związanych z terminami 
zakończenia remontów, informowaniu o postępach w realizacji zamówienia, konsultacji 
ważnych decyzji w toku realizacji zamówienia. 

Koordynator  - osoba odpowiedzialna za współpracę z wolontariuszami z obszaru 
rewitalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów projektów 1,4,7,8 ROCŁ,  w tym 
przede wszystkim za ich pozyskanie, rekrutację i przeszkolenie. Do jego zadań należało 
będzie także nadzorowanie procesu adaptacji i rozpoczęcia pracy przez wolontariusza  
w wybranej funkcji społecznej lub na jej rzecz. Ponadto Koordynator odpowiadał będzie 
również za współpracę z koordynatorami wolontariatu w instytucjach i NGO z obszaru 
rewitalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru projektów 1,4,7,8 ROCŁ oraz 
dedykowane im  szkolenia. 

Koordynator Wolontariatu Sąsiedzkiego – osoba odpowiedzialna za koordynowanie  
i nadzorowanie Pracy Wolontariuszy Ambasadorów oraz wdrażanie wypracowanej 
metodologii Wolontariatu Sąsiedzkiego. 

Ambasador – wolontariusz (lokalny lider, aktywny mieszkaniec) odpowiedzialny  
za budowanie sieci wsparcia dla mieszkańców oraz animację i integrację lokalnej 
społeczności. 

RODO – wszelkie podejmowane działania powinny być prowadzone zgodnie  
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), 
Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 
oraz innych aktów prawnych regulujących ochronę danych osobowych i ich przetwarzanie. 

 

III. KONTEKST ZAMÓWIENIA 

Rewitalizacja jest kluczowym narzędziem pobudzającym rozwój zdegradowanych obszarów 
miast, stymulującym ich rozwój społeczno-gospodarczy. Celem działań rewitalizacyjnych 
skupionych na poprawie jakości życia jest nie tylko przebudowa budynków lub ich adaptacja 
do nowych funkcji, ale przede wszystkim rozwiązywanie problemów społecznych, poprawa 



Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, 
Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”  - WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17 

 „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, 
Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” 

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17 

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną 
wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” 

WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17 

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz 
z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” - WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17 
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warunków mieszkaniowych, zagospodarowanie przestrzeni publicznych oraz zwiększanie 
atrakcyjności gospodarczej obszaru rewitalizacji. Zintegrowany proces rewitalizacji powinien 
być prowadzony w dialogu z lokalną społecznością i wszystkimi innymi interesariuszami 
(partycypacja społeczna). W związku z tym przyczyny i skutki rewitalizacji wykraczają poza 
obszar bezpośredniego prowadzenia działań i mają szerszy kontekst społeczny i terytorialny 
oraz zdecydowanie powinny przyczyniać się do wzrostu aktywności społecznej mieszkańców 
i rozwiązywania istniejących problemów społecznych.Do zakresu rzeczowego rewitalizacji  
w Łodzi włączono działania inwestycyjne obejmujące remont, przebudowę, rozbudowę, 
prace konserwatorskie, prace restauratorskie kamienic, będących w 100% własnością 
gminną. Realizacja projektów rewitalizacyjnych ma za zadanie przywrócenie lub nadanie 
nowych funkcji społecznych (edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych) i gospodarczych 
istniejącym zdegradowanym obiektom. W związku z tym Miasto Łódź realizując zadania 
własne gminy wprowadza do zrewitalizowanych budynków nowe funkcje społeczne, takie 
jak mieszkania chronione, placówki wsparcia dziennego, Centrum Obywatelskie, Ośrodek 
Interwencji Kryzysowej, Łódzkie Centrum Wsparcia i Rozwoju Społecznego, Punkt Pracy 
Socjalnej, Filie Miejskiej Biblioteki Publicznej, placówki opiekuńczo – wychowawcze, 
Środowiskowe Domy Samopomocy, Domy Dziennego Pobytu. Dzięki temu proces 
rewitalizacji realizuje cele nie tylko wynikające z Gminnego Programu Rewitalizacji, lecz 
również założone w Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+, obejmujące m.in. 
aktywizację społeczną i gospodarczą mieszkańców, służącą włączeniu społecznemu na 
terenach rewitalizowanych. Koncepcja rewitalizacji uwzględnia również potrzeby osób 
niepełnosprawnych i zmierza w kierunku likwidacji istniejących obecnie barier zarówno 
architektonicznych jak i społecznych.W celu zrealizowania powyższych planów, zgodnie  
z pierwszym celem strategicznym w Gminnym Programie Rewitalizacji pn. „Uzyskać spójność 
społeczną” konieczne jest podejmowanie działań aktywizujących mieszkańców. Służyć temu 
będzie realizacja działań z zakresu rozwoju idei wolontariatu, sprzyjającej poprawie spójności 
społecznej, aktywizacji i włączeniu mieszkańców, jak również budowaniu wspólnoty Łodzian 
wokół dobra wspólnego.  

Dla lepszego zrozumienia kontekstu zamówienia niezbędne jest zapoznanie się  
z następującymi dokumentami:  

1. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z 24 kwietnia 2003 r., Dz. U.  
     z 2019 r. poz. 688, 1570, 2020.) 

2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622,    
    1690, 1818) artykuł 53 

3. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Łodzi 2026+. 

5. Polityka Społeczna 2020+ dla Miasta Łodzi. 
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6. Dokumenty opracowane na podstawie Pilotażu 1, Pilotażu 2, dostępne na    
       www.centrumwiedzy.org, szczególnie Program Animacyjny, Program Partycypacyjny,    
       Program Edukacyjny. 

a) Raport „Zestaw analiz i rekomendacji w zakresie sytuacji społeczno – gospodarczej        
      pilotażowego obszaru rewitalizacji Łodzi”. 

b)  Raport „Jak rewitalizować Łódź” 

c)  Raport „Analiza możliwych zagrożeń oraz sposobów ich uniknięcia dla procesu   
     rewitalizacji  
     Strefy Wielkomiejskiej” 

d) Model zasiedlania kamienic wyremontowanych w ramach programu „Rewitalizacji    
      Obszarowej Centrum Łodzi” 

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Usługa w ramach niniejszego zamówienia polega na upowszechnianiu, organizacji i obsłudze 
wolontariatu wspomagającego funkcje społeczne oraz koordynacji działań pod kątem 
rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, zaplanowanych na obszarze rewitalizacji  
w szczególności w projektach 1,4,7,8 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. Przedmiot 
Zamówienia obejmuje upowszechnianie, organizację i obsługę wolontariatu: 

1. Na poziomie instytucjonalnym (funkcje społeczne prowadzone przez jednostki 
miejskie lub operatorów zewnętrznych pod wskazanym adresem, na terenie danego 
projektu, mieszkania dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami), 

2. Na obszarze rewitalizacji w instytucjach miejskich, organizacjach pozarządowych  
i fundacjach (po zaakceptowaniu miejsc przez Zamawiającego), 

3. Na poziomie działań odnoszących się do wolontariatu sąsiedzkiego (rodzaj pomocy  
w ramach sieci sąsiedzkiej, inicjatyw „oddolnych” na rzecz innych ludzi, sąsiadów, 
wspólnoty, środowiska),  

Usługa powinna zostać zorganizowana na obszarze rewitalizacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem projektów 1,4,7,8 ROCŁ, z możliwością pozyskiwania wolontariuszy z całego 
obszaru rewitalizacji.  

 

Ad. 1. Na poziomie instytucjonalnym usługi wolontariackie wspierać będą poniższe  funkcje 
społeczne realizowane przez jednostki miejskie lub operatorów zewnętrznych wybranych  
w konkursach: 
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Projekt 1 ROCŁ: 

Rewolucji 1905 r. 15: świetlica środowiskowa z funkcją terapeutyczną  

Rewolucji 1905 r. 17: świetlica artystyczna dla dzieci  

Wschodnia 45 : 1 mieszkanie chronione dla osób opuszczających  pieczę zastępczą,  
3 mieszkania komunalne o statusie socjalnym 

Włókiennicza 2: 1 mieszkanie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową 

Włókiennicza 3: 1 mieszkanie chronione dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

Włókiennicza 5: placówka opiekuńczo-wychowawcza 

Włókiennicza 6: placówka opiekuńczo-wychowawcza, 3 mieszkania komunalne o statusie 
socjalnym  

Włókiennicza 16: placówka opiekuńczo-wychowawcza, 2 mieszkania dostosowane do 
potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową 

Kilińskiego 36: 1 mieszkanie chronione dla osób opuszczających pieczę zastępczą, Centrum 
Interwencji Kryzysowej, mieszkania dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością 
ruchową 

Pogonowskiego 34: Centrum Wsparcia i Rozwoju Społecznego  m. in.: Centrum 
Wolontariatu, Centrum Treningu Umiejętności Społecznych, Środowiskowy Dom 
Samopomocy, Centrum Działań Organizacji Pozarządowych, Klub Integracji Społecznej, 
Międzypokoleniowy Klub Podwórkowy, Punkt Konsultacyjno-Edukacyjny z zakresu 
poradnictwa młodzieżowego, Centrum aktywizacji zawodowej, Centrum Obywatelskie 

Jaracza 26: placówka oświatowa – filia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 
111 w Łodzi 

 

Projekt 4 ROCŁ: 

Północna 7: 10 mieszkań dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością 

Północna 23: placówka opiekuńczo-wychowawcza, świetlica środowiskowa, Środowiskowy 
Dom Samopomocy, mieszkania dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,  
4 mieszkania komunalne o statusie socjalnym  

Wschodnia 20: Placówka opiekuńczo-wychowawcza, 3 mieszkania dostosowane do potrzeb 
osób z niepełnosprawnością 
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Wschodnia 23: 4 mieszkania dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością 

Wschodnia 24: 1 mieszkanie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową 

Wschodnia 35: 1 mieszkanie chronione dla osób z niepełnosprawnością intelektualną,  
1 mieszkanie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową 

Wschodnia 42: 1 mieszkanie chronione dla osób z zaburzeniami psychicznymi, Filia Miejskiej 
Biblioteki Publicznej 

Zachodnia 56: 1 mieszkanie chronione dla osób z niepełnosprawnością ruchową 

Pomorska 11: świetlica środowiskowa z funkcjami terapeutycznymi o profilu senioralnym, 
mieszkania dla osób z niepełno sprawnościami ruchowymi 

 

Projekt 7 ROCŁ:  

Gdańska 1: 4 mieszkania chronione dla osób opuszczających pieczę zastępczą  

Legionów 44: świetlica środowiskowa, placówka opiekuńczo-wychowawcza 

Mielczarskiego15 - placówka opiekuńczo-wychowawcza 

Mielczarskiego 22: 1 mieszkanie chronione dla osób z niepełnosprawnością ruchową 

 

Projekt 8 ROCŁ: 

Gdańska 8: 1 mieszkanie chronione dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, Filia 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 

Legionów 20: 1 mieszkanie chronione dla osób z niepełnosprawnością ruchową, świetlica 
środowiskowa 

 

Ad. 2. W przypadku, kiedy na terenie danego projektu powyższe funkcje społeczne zostaną 
uruchomione w późniejszym niż zakładano terminie lub będzie tego wymagał okres szkolenia 
wolontariuszy lub zaistnieją inne potwierdzone przez obie strony okoliczności, Wykonawca 
jest zobowiązany do zaproponowania innych miejsc pełnienia wolontariatu na obszarze 
rewitalizacji w szczególności na terenie projektów 1,4,7,8 ROCŁ lub w ich najbliższym 
sąsiedztwie np. w instytucjach miejskich, organizacjach pozarządowych i fundacjach. 
Każdorazowo takie miejsce musi zostać zatwierdzone przez Zamawiającego zgodnie  
z procedurą zatwierdzania nr 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w charakterze 
funkcjonowania placówek lub ich organizacji o czym każdorazowo poinformuje Wykonawcę. 
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Ad. 3. Wolontariat sąsiedzki w projektach 1,4,7 i 8 ROCŁ ma na celu stworzenie sieci 
współpracy pomiędzy mieszkańcami. Zainicjowanie wspólnot nieformalnych, lokalnych sieci 
wsparcia, których współtwórcami będą również wykluczeni ze społeczności, samotni  
i bezrobotni mieszkańcy Miasta. Wolontariat sąsiedzki będzie stanowił dopełnienie działań 
rewitalizacyjnych w zakresie społecznym: odbudowanie więzi międzyludzkich, zdrowych 
relacji w społeczeństwie, opartych na wzajemnej pomocy i zaufaniu. W centrum Miasta,  
w szczególności na obszarze rewitalizacji mieszka bardzo wiele osób samotnych, często 
chorych, uzależnionych i niepełnosprawnych. Są to mieszkańcy wykluczeni z lokalnej 
społeczności, często nie utrzymujący kontaktu z sąsiadami, niekiedy pozostający poza 
systemem opieki społecznej i działaniami innych organizacji. Brak relacji z innymi ludźmi, 
problemy zdrowotne, brak zaufania do instytucji pomocowych skutecznie izolują ich od 
świata zewnętrznego. Pracą z takimi mieszkańcami zajmują się obecnie Latarnicy Społeczni  
i Gospodarze Obszarów. Do ożywienia społeczności lokalnych, zbudowania sieci wsparcia 
niezbędne jest uzupełnienie ich pracy poprzez współpracę z Wolontariuszami tzw. 
Ambasadorami (liderami) wolontariatu sąsiedzkiego) odpowiadającymi za inicjowanie 
wymiany pomocy, umiejętności, czasu, łączenie potrzeb i zasobów, w ten sposób tworząc 
sieć Wolontariatu Sąsiedzkiego. Wolontariat Sąsiedzki i związane z nim działania integracyjne 
i animujące lokalną społeczność mają sprzyjać rozwojowi więzów sąsiedzkich i tworzenia 
społeczności w których „ludzie się znają”, chcą wspólnie działać na rzecz swoich sąsiadów  
i okolicy.  

Wolontariusze Ambasadorzy (liderzy) w sąsiedzkim aspekcie wolontariatu to osoby 
odpowiedzialne za „łączenie” mieszkańców w grupy samopomocowe, duety wzajemnie się 
wspierające lub inne nieformalne środowiska, które będą naturalnie odpowiadać na swoje 
potrzeby, np.: w jednej kamienicy zamieszkuje samotna, starsza osoba, pozostająca bez 
opieki rodziny i nie mogąca samodzielnie opuszczać mieszkania ze względu na problemy  
z poruszaniem się  po schodach oraz młoda samotna matka, która nie może podjąć pracy ze 
względu na to, że nie może pozostawić dziecka bez opieki, a sytuacja finansowa nie pozwala 
jej na wynajęcie osoby do opieki. Zadaniem Ambasadora będzie współpraca z tymi osobami, 
a następnie zainicjowanie współpracy pomiędzy nimi. Celem jest to, aby potrzeby 
mieszkańca (wyjście po zakupy, samotność) zostały zaspokojone przez młodą matkę, która 
będzie mogła pozostawić dziecko pod opieką sąsiadki/sąsiada, a także pomóc tej osobie 
robiąc zakupy. Może to wpłynąć również na zaspokojenie potrzeb młodej kobiety  
w zakresie podjęcia zatrudnienia. Takich przykładów można mnożyć wiele, należy również 
podkreślić, że występują one naturalnie w społeczeństwie, ale niestety są rzadkie,  
ze względu na brak inicjatywy podjęcia takiej współpracy. Mieszkańcy nie zakładają tego,  
że mogą sobie pomagać, każdy sam mierzy się ze swoimi problemami. Do wypracowania 
takich więzi potrzebny jest czas,  umiejętne budowanie zaufania oraz rozeznanie  
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w środowisku działania. Zamawiający zakłada, że  Wykonawca zorganizuje wolontariat 
sąsiedzki zgodnie z opracowaną w ramach zadania 1 spójną koncepcją  organizacji  
i koordynacji działań wolontariackich na obszarach rewitalizacji ze szczególnym 
uwzględnieniem projektów 1,4,7,8 ROCŁ , co oznacza, że forma realizacji może różnić się od 
proponowanej powyżej, musi jednak spełniać ten sam cel. Wolontariat sąsiedzki jest 
brakującym elementem w społecznym aspekcie działań rewitalizacyjnych, ze względu na 
potrzebę ożywienia społeczności lokalnych. 

Termin realizacji usługi: od dnia podpisania umowy przez okres 29 miesięcy  

Termin realizacji w projekcie 1 ROCŁ: od dnia podpisania umowy przez okres 17 miesięcy . 

Termin realizacji w projekcie 4 ROCŁ: od dnia podpisania umowy przez okres 29 miesięcy  

Termin realizacji w projekcie 7 ROCŁ: od dnia podpisania umowy przez okres 29 miesięcy  

Termin realizacji w projekcie 8 ROCŁ: od dnia podpisania umowy przez okres 29 miesięcy  

 

Zadanie 1.  

OPRACOWANIE SPÓJNEJ KONCEPCJI ORGANIZACJI I KOORDYNACJI DZIAŁAŃ 
WOLONTARIACKICH NA OBSZARZE REWITALIZACJI ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM 
PROJEKTÓW 1,4,7,8 ROCŁ. 

Termin realizacji:  od dnia podpisania umowy przez okres 3 miesięcy. 

Zadanie polega na opracowaniu spójnej koncepcji koordynacji i organizacji działań 
wolontariackich na obszarze rewitalizacji ze szczególnym uwzględnieniem projektów 1,4,7,8 
ROCŁ.  Istotnym elementem w planie realizacji zamówienia jest zintegrowanie ze sobą,  
w sposób uzupełniający się, planowanych na ww. projektach działań. Opracowana spójna 
koncepcja koordynacji i organizacji działań wolontariackich powinna zawierać: 

a) Opis spójnego systemu funkcjonowania wolontariatu na obszarze rewitalizacji, 
uwzględniający: koncepcję zarządzania, koordynacji i organizacji wolontariatu, 
upowszechniania wiedzy na temat  działań wolontariackich oraz rekrutacji  
i utrzymania wolontariuszy, a także opis narzędzi niezbędnych w codziennej pracy  
z wolontariuszem. Dodatkowo w opisie powinny znaleźć się rekomendacje  
i zestawienie dobrych praktyk w zakresie działalności  ww. funkcji społecznych  
w kontekście działań wolontariackich, scharakteryzowane narzędzia i metody 
współpracy centrów wolontariatu i wolontariuszy z operatorami funkcji społecznych 
na obszarze rewitalizacji ze szczególnym uwzględnieniem funkcji znajdujących się na 
obszarach projektów 1, 4, 7 i 8 ROCŁ . Wykonawca przedstawi także sposoby  
i narzędzia służące upowszechnianiu wiedzy dotyczącej wolontariatu. Wśród narzędzi 
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należy wskazać także  takie umożliwiające zamieszczenie w przestrzeni internetowej 
np. na portalach społecznościowych tj. Facebbok, Instagram, w serwisie internetowym 
tj. YouTube  lub stronie internetowej materiałów tj. filmy szkoleniowe, nagrane 
webinaria, infografiki, dokumenty do pobrania czy inne, które przyczynią się do 
upowszechniania wiedzy o wolontariacie i będą mogły być wykorzystywane jako baza 
wiedzy przez wolontariuszy, operatorów funkcji społecznych czy koordynatorów 
wolontariatu z instytucji znajdujących się na obszarze rewitalizacji. Opisany system 
wolontariatu powinien stanowić podstawę do współpracy z wolontariuszami  
i współdziałania z lokalną społecznością oraz wsparcie dla instytucji i operatorów 
prowadzących funkcje społeczne. Opis powinien zawierać również koncepcję i sposób 
budowania partnerstw na rzecz rozwoju wolontariatu między instytucjami  
o podobnym zakresie działań i kompetencji,  ze szczególnym uwzględnieniem funkcji 
społecznych o tożsamym lub podobnym profilu. Przygotowując powyższy opis należy 
pamiętać, aby uwzględniał działania wolontariackie realizowane przez miasto,  
w zakresie w którym realizowane zdania mogły by się powielać lub wzajemnie 
wykluczać. 

b) Zidentyfikowane i opracowane - pod kątem beneficjentów z którymi będą 
współpracować na obszarze rewitalizacji - profile wolontariuszy. Na podstawie 
zamieszczonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia propozycji, informacji podanych 
przez Zamawiającego oraz znajomości obszaru rewitalizacji  wykonawca 
scharakteryzuje i opracuje modele profili wolontariackich (np. profil wolontariusza 
pracującego z młodzieżą, profil wolontariusza pracującego z seniorami itp.). 
Beneficjentami w tym przypadku są  grupy społeczne określone w oparciu o Model 
Zasiedlania (np. osoby młode, seniorzy, osoby z niepełnosprawnością) związane  
z  funkcjami społecznymi (wymienionymi na stronach 10-11) na terenie Projektów 
ROCŁ. Profile powinny więc korespondować z potrzebami danych środowisk pod 
kątem działań wolontariackich. Należy dokonać analizy potrzeb beneficjentów  
i uszczegółowić do jakich zadań i rodzajów aktywności potrzebni są wolontariusze. 
Należy doprecyzować zakres obowiązków i rolę jaką ma pełnić wolontariusz w danej 
grupie beneficjentów. Na tej podstawie należy sporządzić dokładne opisy  profili 
wolontariuszy. Powinny one zawierać także precyzyjnie wyznaczone zadania dla 
wolontariuszy i określać jakie kompetencje powinien posiadać wolontariusz pracujący 
z daną grupą społeczną. Istotne jest również zamieszczenie w profilach preferowanych 
kwalifikacji, dyspozycyjności i umiejętności, tak aby osoba decydująca się na szkolenie 
o określonym profilu jak najlepiej sprostała wymaganiom względem wybranej grupy 
społecznej. Do profili należy dopasować także rodzaje funkcji społecznych z obszaru 
1,4,7,8 ROCŁ,  na rzecz których wolontariusz będzie świadczył swoją pracę. Należy 
dokonać analizy i zamieścić rekomendacje dotyczące przekierowania wolontariusza do 
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pracy w innych jednostkach na obszarze rewitalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem 
projektów 1,4, 7 i 8 ROCŁ,  w przypadku gdy wystąpią opóźnienia w realizacji 
inwestycji, a co za tym idzie również opóźnienia w uruchomieniu funkcji społecznych 
mieszczących się w danej inwestycji kubaturowej, o których wykonawca zostanie 
poinformowany przez zamawiającego. Wykonawca opracuje w ramach profili 
scenariusze działań na wypadek takiej sytuacji uwzględniające możliwość rozpoczęcia 
przez wolontariusza pracy w późniejszym terminie, lub gdy nie będzie to możliwe 
rozpoczęcia pracy na rzecz innej jednostki dostosowanej do danego profilu 
wolontariackiego.  Przy opracowaniu profili należy mieć na uwadze, że wolontariusz 
pełni rolę wspierającą i nie może być wykorzystywany w zastępstwie zatrudnionego 
personelu organizacji czy instytucji lub w działalności gospodarczej danego podmiotu, 
jeśli taka jest prowadzona.  

c)  Opracowanie metodologii i sposobu realizacji Wolontariatu Sąsiedzkiego zawierającej 
jego cele (zgodne z zapisami Studium Wykonalności projektów 1,4,7,8 ROCŁ 
dostarczonymi przez Zamawiającego), formy realizacji, sposoby dotarcia do 
mieszkańców oraz metody bezpośredniej pracy z nimi. Przygotowany przez 
wykonawcę opis powinien uwzględniać również strukturę organizacyjną  
i koordynacyjną tej gałęzi działań wolontariackich, oraz propozycje  rozwiązań i metod 
pozwalających na budowanie wzajemnej sieci wsparcia mieszkańców. Działanie 
Wolontariatu Sąsiedzkiego powinno opierać się na pracy Wolontariuszy 
Ambasadorów (liderów) - których pracę będzie nadzorował Koordynator Wolontariatu 
Sąsiedzkiego.  Celem ich działań jest zachęcenie mieszkańców do wzajemnej pomocy 
oraz animowanie lokalnej społeczności. Dlatego też, w opracowaniu konieczne jest 
scharakteryzowanie tej funkcji z uwzględnieniem kompetencji i zakresu realizowanych 
zadań oraz określenie minimalnej liczby aktywności, które powinny zostać w ciągu 
miesiąca podjęte na rzecz lub we współpracy ze społecznościami lokalnymi. W ramach 
opracowania należy również opisać formę współpracy Koordynatora i wolontariuszy 
Ambasadorów z organizacjami, instytucjami i jednostkami miejskimi (z którymi 
wykonawca ma obowiązek współpracować) w celu pozyskania odbiorców, przy 
założeniu, że minimalna, łączna liczba osób zaangażowanych przez Ambasadorów do 
wzajemnej pomocy na obszarze rewitalizacji w tym w szczególności na terenie  
projektów 1,4,7,i 8 ROCŁ w  ciągu realizacji zamówienia  to min. 30 osób.  

d) Opis realizacji Akademii Młodego Wolontariusza (uzgodniony z Pełnomocnikiem 
Prezydenta Miasta Łodzi ds. Dzieci i Młodzieży), zawierający opis propozycji 
aktywności, które mogą zostać podjęte w ramach tego działania oraz sposoby na 
szerzenie idei wolontariatu wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.  Wykonawca 
w przedstawionej koncepcji uwzględni takie formy aktywności jak: lekcje modelowe, 
konkursy, warsztaty, happeningi. Dodatkowo wykonawca zaproponuje dwie 



Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, 
Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”  - WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17 

 „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, 
Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” 

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17 

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną 
wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” 

WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17 

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz 
z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” - WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17 

 
Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020. 

 

18 

 

 

 

dodatkowe aktywności, które można przeprowadzić w ramach Akademii Młodego 
Wolontariusza. W ramach opisu realizacji Akademii Młodego Wolontariusza 
wykonawca opracuje po 1 scenariuszu realizacji dla każdej z aktywności.   

e) Harmonogram zawierający plany realizacji działań wolontariackich na terenie 
poszczególnych projektów (Zadania 2, 3, 4 i 5). Zamawiający  dopuszcza możliwość 
łączenia niektórych form np. szkoleń i organizacji jednej większej formy szkoleniowej 
na kilku projektach z uwzględnieniem podziału kosztów wg. projektów. Łączone formy 
muszą zostać wcześniej uwzględnione w harmonogramie oraz zaakceptowane przez 
Zamawiającego przed rozpoczęciem realizacji zadań zgodnie z procedurą 
zatwierdzania nr 1. Wszelkie zmiany dokonane przez Wykonawcę w zatwierdzonym 
harmonogramie wymagają akceptacji Zamawiającego zgodnie z procedurą 
zatwierdzania nr 1.   

W opracowaniu spójnej koncepcji organizacji i koordynacji działań wolontariackich na 
obszarze rewitalizacji powinny zostać uwzględnione rozwiązania oparte o nowe technologie, 
np. umożliwienie spotkania lub szkolenia w formie on-line. Opracowanie o którym mowa 
powinno być tylko jednym z elementów całości usługi będącej przedmiotem niniejszego 
Zamówienia i nie może stanowić jego dominującej części.  

Harmonogram realizacji Zadania 1 powinien zostać przekazany przez Wykonawcę 
Zamawiającemu drogą  e-mailową w przeciągu 7 dni  roboczych od dnia podpisania umowy  
i zostać zatwierdzony przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
wnoszenia uwag do przesłanych materiałów w terminie 2 dni roboczych, które Wykonawca 
winien uwzględnić. Wykonawca w terminie do 2 dni roboczych od dnia otrzymania 
poprawek prześle poprawiony dokument. W sytuacji nieuwzględnienia wszystkich uwag 
Zamawiający w terminie 1 dnia roboczego zgłosi kolejne uwagi do dokumentu, na poprawę 
których Wykonawca będzie mieć następny  1 dzień roboczy. Trzecia wersja dokumentów  
i materiałów przedstawiona przez Wykonawcę, z uwzględnieniem wszystkich uwag 
Zamawiającego, musi być wersją poprawną i akceptowalną przez Zamawiającego.  
W przeciwnym razie Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne. Każdorazowa zmiana w 
przyjętym przez Zamawiającego harmonogramie zostanie zatwierdzona zgodnie z procedurą 
zatwierdzania nr 1. 

 Opracowana spójna koncepcja koordynacji i organizacji działań wolontariackich na obszarze 
rewitalizacji powinna być przekazana Zamawiającemu w formie pisemnej. Dokument 
powinien mieć nie mniej niż 54 tys. znaków (około 30 stron) i uwzględniać wszystkie opisane 
powyżej elementy, Opracowana spójna koncepcja koordynacji i organizacji działań 
wolontariackich na obszarze rewitalizacji zostanie zatwierdzone przez Zamawiającego 
zgodnie z  procedurą zatwierdzania nr 2 przed rozpoczęciem realizacji zadań 2-5. 
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Zadanie 2. 

NABÓR, POZYSKANIE WOLONTARIUSZY I ORGANIZACJA WOLONTARIATU DLA PROJEKTU 1 
ROCŁ. 

Termin realizacji dla Projektu 1: od momentu zakończenia  realizacji Zadania 1 przez okres 
14 miesięcy. 

Celem zadania jest zorganizowanie naboru i pozyskanie wolontariuszy na terenie Projektu  
1 ROCŁ oraz przeszkolenie i przygotowanie wolontariuszy, koordynatorów wolontariatu  
i wolontariuszy Ambasadorów do pełnienia ich roli. Celem zadania jest zintegrowanie 
wolontariatu z funkcjami społecznymi na terenie Projektu 1 ROCŁ i w jego najbliższej okolicy 
oraz organizacja wolontariatu sąsiedzkiego. 

Zadanie 2.1. Nabór i szkolenie wolontariuszy oraz koordynacja wolontariatu dedykowanego 

funkcjom społecznym dla projektu 1 ROCŁ 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia koordynacji działań wolontariackich na 
obszarze projektu 1 ROCŁ zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego metodologią i spójną 
koncepcją koordynacji i organizacji działań wolontariackich na obszarze rewitalizacji, 
szczególnie w zakresie pozyskania i przeszkolenia wolontariuszy dedykowanych do 
świadczenia pracy wolontariackiej w funkcjach społecznych wprowadzonych na obszarze 
projektu 1 ROCŁ  i jego najbliższej okolicy w ramach programu Rewitalizacji lub na ich rzecz 
oraz przygotowania do pracy koordynatorów wolontariatu w funkcjach społecznych i NGO’s 
z obszaru rewitalizacji ze szczególnym uwzględnieniem obszaru projektu 1 ROCŁ.  

W ramach realizacji zadania Wykonawca: 

a) Powoła Koordynatora Wolontariatu, który będzie odpowiedzialny za współpracę  
z wolontariuszami oraz koordynatorami wolontariatu w instytucjach i NGO z obszaru 
rewitalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru projektu 1 ROCŁ. Koordynator 
odpowiedzialny będzie za współpracę z wolontariuszami w tym przede wszystkim za ich 
pozyskanie, rekrutację i przeszkolenie. Do jego zadań należało będzie także nadzorowanie 
procesu adaptacji i rozpoczęcia pracy przez wolontariusza w wybranej funkcji społecznej lub 
na jej rzecz. Ponadto Koordynator odpowiadał będzie również za szkolenia dedykowane 
koordynatorom wolontariatu w instytucjach i NGO z obszaru rewitalizacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem obszaru projektu 1 ROCŁ. Funkcję Koordynatora wolontariatu dla  
wszystkich czterech obszarów (1,4,7 i 8 ROCŁ) powinna pełnić jedna osoba, dzięki czemu 
zachowana zostanie spójność i kompatybilność prowadzonych działań. 

b) Powoła Organizatora Wolontariatu (jedna osoba dla całego zamówienia), który będzie 
nadzorował i wspierał w realizacji zadań Koordynatora Wolontariatu. Do jej zadań należała 
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będzie realizacja zadań zwianych z upowszechnianiem wiedzy dotyczącej wolontariatu. 
Osoba ta odpowiedzialna będzie także za kontakt z Zamawiającym i uczestniczyć będzie  
w spotkaniach koordynacyjnych z przedstawicielem Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa  
w celu aktualizacji informacji związanych z terminami zakończenia remontów, informowaniu 
o postępach w realizacji zamówienia, konsultacji ważnych decyzji w toku realizacji 
zamówienia. Spotkania będą odbywały się w miarę potrzeb jednak  nie rzadziej niż raz  
w miesiącu. W razie potrzeby w spotkaniach uczestniczył będzie także Koordynator 
Wolontariatu.  

c) Zorganizuje minimum dwa spotkania dla instytucji i organizacji pozarządowych z obszaru 
rewitalizacji ze szczególnym uwzględnieniem Projektu 1 ROCŁ, których celem będzie  
nawiązanie współpracy i budowanie partnerstw na rzecz rozwoju wolontariatu między 
instytucjami działającymi w komplementarnych polach, w szczególności pomiędzy funkcjami 
społecznymi. 

d) Zintegruje działania wolontariackie z funkcjami społecznymi na terenie projektu 1 ROCŁ 
zgodnie z opracowaną w Zadaniu 1 Spójną koncepcją koordynacji i organizacji działań 
wolontariackich na obszarze rewitalizacji, w tym przede wszystkim w zakresie umożliwienia 
świadczenia wolontariuszowi pracy w danej funkcji społecznej lub na jej rzecz. W przypadku 
gdy w danym projekcie funkcje społeczne zostaną uruchomione  w późniejszym niż 
zakładano terminie lub z przyczyn niezależnych od wykonawcy i zmawiającego tj. np.  
z powodu pandemii  nie będzie możliwości świadczenia pracy w danej funkcji społecznej lub 
na jej rzecz wykonawca będzie mógł zaproponować inne miejsce pełnienia wolontariatu na 
obszarze rewitalizacji, np. w instytucjach miejskich, organizacjach pozarządowych. 
Każdorazowo takie miejsce lub zmiana w harmonogramie musi zostać zatwierdzone przez 
Zamawiającego zgodnie z procedurą zatwierdzania nr 1. Funkcje społeczne będą 
prowadzone przez poszczególne jednostki miejskie lub operatorów zewnętrznych wybranych 
w konkursach (Ad 1. Opis Przedmiotu Zamówienia, str.10). 

e) Wesprze operatorów funkcji społecznych w procesie przyjmowania i adaptacji 
wolontariusza, w tym na etapie podpisywania umowy, ustalania zakresu obowiązków 
wolontariusza i formalnościach związanych z ubezpieczeniem wolontariuszy: NNW, OC. 
Umowy z wolontariuszami są niezbędne w sytuacji, gdy czas współpracy będzie dłuższy niż 
30 dni lub jeśli wolontariusz sam zwróci się z taką prośbą. Umowa powinna regulować takie 
kwestie jak: czas i przedmiot porozumienia, możliwość i sposoby jej rozwiązania, prawa  
i obowiązki wolontariusza, zakres świadczonej pracy. Umowy powinny być sporządzone  
w trzech egzemplarzach: po jednym dla każdej ze stron (Wolontariusz, Operator) oraz kopia 
dla Wykonawcy jako dokumentacja realizacji Zamówienia. 

f) Pozostanie w stałym kontakcie z instytucjami w celu monitowania procesu wdrażania się 
wolontariuszy w obowiązki oraz ich pracy w początkowym okresie, a także w tym czasie 
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zapewniał będzie wsparcie mentorskie i wspierał wolontariuszy i instytucje w sytuacjach 
kryzysowych  związanych z pracą wolontariusza tj. np. chęć rezygnacji, zlecanie obowiązków, 
które nie zostały zawarte w umowie itp. Przy czym za okres wdrażania i początkowy okres 
pracy wolontariusza przyjmuje się minimalnie pierwsze 10 godzin zegarowych jego pracy na 
rzecz danej instytucji. 

g) Przeprowadzi cykliczne działania informacyjne mające na celu pozyskanie wolontariuszy 
dla funkcji społecznych z obszaru rewitalizacji, w tym szczególnie z obszaru 1 ROCŁ 
(minimum 2 razy w trakcie realizacji zadania) Działania informacyjne wspierające realizację 
zadania zostaną każdorazowo przedstawione w formie planu realizacji przez Wykonawcę  
i zatwierdzone przez Zamawiającego (procedura zatwierdzania nr 1). Działania te powinny 
być prowadzone na całym obszarze rewitalizacji, w szczególności na terenie Projektu 1  ROCŁ 
i obejmować minimum jedno działanie o charakterze online spośród tj.:  kampania  
w mediach społecznościowych, zamieszczanie ogłoszeń w serwisach poświeconych 
wolontariatowi, biurach karier i innych miejscach wskazanych przez wykonawcę jako 
skuteczne dla pozyskania wolontariuszy, rozesłanie informacji drogą mailowa do instytucji 
kultury, sportu i edukacyjnych lub inne działanie online wskazane przez Wykonawcę oraz 
minimum jedno o charakterze stacjonarnym  spośród tj.:  spotkanie informacyjne, piknik 
poświęcony tematyce wolontariatu, prelekcje w szkołach i na uczelniach wyższych lub inne 
działanie wskazane przez wykonawcę, którego organizacja przyczyni się do pozyskania 
wolontariuszy. Raport z przeprowadzonych działań i ocena ich skuteczności (liczba 
uczestników, liczba wyświetleń oferty, zasięgi postów, liczba pozyskanych wolontariuszy itp.) 
stanowić będzie wkład do raportu półrocznego. 

h) Przeprowadzi rekrutację i dokona wyboru właściwych kandydatów na wolontariuszy 
dedykowanych funkcjom społecznym w ilości minimum 6 osób na jeden cykl szkoleniowy – 
łącznie minimum 12 osób w trakcie realizacji zadania  (potwierdzonych umową 
wolontariacką i 10 godzinami pracy jako wolontariusz).  Z czego co najmniej 25 % 
wolontariuszy powinni stanowić mieszkańcy Projektu 1 ROCŁ. Zasady i sposób prowadzonej 
rekrutacji ( stała/czasowa, sposoby zgłaszania się kandydatów, proces rekrutacyjny) powinny 
wynikać z opisu metodologii i spójnej koncepcji koordynacji i organizacji działań 
wolontariackich na obszarze rewitalizacji opracowanej w ramach Zadania 1.  

i)  Będzie upowszechniać wiedzę dotyczącą wolontariatu oraz wspierać wolontariuszy  
i instytucje poprzez tworzenie bazy wiedzy wolontariusza i koordynatora wolontariatu 
zawierającej przydatne w ich codziennej pracy materiały tj. np. wzory dokumentów, kodeksy 
dobrych praktyk współpracy między instytucją a wolontariuszem, nagrane webinary  
i szkolenia itp. Baza wiedzy powinna być udostępniona w internecie np. na stronie 
internetowej lub na dedykowanych wolontariatowi na obszarze rewitalizacji w Łodzi 
profilach w mediach społecznościowych tj: Facebook, Instagram, Twitter czy You Tube  
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j) Opracuje programy szkoleń dla wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu, które zostaną 
zatwierdzone przez Zamawiającego zgodnie z procedurą zatwierdzenia nr 1 przed 
rozpoczęciem pierwszego szkolenia dla wolontariuszy/koordynatorów oraz każdorazowo  
w przypadku wprowadzenia zmian do programu. 

k) Przygotuje i przeprowadzi cykle szkoleń dla wolontariuszy -  min. 2 cykle w trakcie 
realizacji zadania rozłożone w etapach co ok. pół roku. Liczba pozyskanych  
i przeszkolonych wolontariuszy z obszaru projektu 1 ROCŁ lub w jego okolicy (na obszarze 
rewitalizacji) to minimum 6 osób na  jeden cykl szkolenia (łącznie minimum 12 w trakcie 
realizacji zadania). Długość szkolenia przeznaczonego na jednego wolontariusza to 
minimum - 7 godzin zegarowych (jedno szkolenie powinno być podzielone na maksimum 3 
spotkania np. jedno spotkanie 3 godz. i dwa spotkania po 2 godz.). Szkolenia składać 
powinny się z dwóch bloków tematycznych: 

• szkolenia ogólne: podstawy prawne wolontariatu (prawa i obowiązki 
wolontariusza), komunikacja interpersonalna, praca w grupie, radzenie sobie ze 
stresem, motywacja, odkrywanie własnego potencjału do działań społecznych  
i rozwoju, animacja społeczno-kulturalna, pierwsza pomoc (3 godz) 

• szkolenia profilowane, przystosowane do charakterystyk poszczególnych grup 
społecznych do których dedykowany jest wolontariusz (4 godz.) 

Proponowane profile szkoleń (możliwe zmiany wynikające z opracowanego opisu 
spójnej koncepcji koordynacji i organizacji działań wolontariackich na obszarze 
rewitalizacji ): 

 pedagogiczny: wolontariusze dedykowani do pracy w placówkach opiekuńczo 
– wychowawczych i innych placówkach, gdzie będzie potrzeba wsparcia 
dzieci i młodzieży, 

 animacyjny: wolontariusze dedykowani do pracy we wszystkich funkcjach 
prowadzących działania z zakresu animacji społecznej tj. biblioteki, domy 
dziennego pobytu,  

 współpraca z osobami z niepełnosprawnościami: wolontariusze dedykowani 
do pracy w mieszkaniach chronionych, domach dziennego pobytu, 
środowiskowych domach samopomocy, 

 senioralny: wolontariusze dedykowani do pracy z seniorami, 

 inny: jeżeli Wykonawca w trakcie przygotowywania opisu metodologii  
i spójnej koncepcji koordynacji i organizacji działań wolontariackich na 
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obszarze rewitalizacji  zaproponuje inaczej. 

Jeden wolontariusz może zostać przeszkolony maksymalnie w dwóch profilach.  

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia szkoleń dla wolontariuszy z  obszarów 1, 4, 7, 8 
ROCŁ po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, przy czym niezbędne jest wówczas 
podzielnie kosztów realizacji szkoleń na projekty 1,4,7,8 ROCŁ, proporcjonalnie do liczby 
uczestników takiego szkolenia z danego obszaru. 

l) Przygotuje i przeprowadzi cykliczne szkolenia dla koordynatorów wolontariatu, które  są 
istotne ze względu na to, że po podpisaniu umowy wolontariackiej koordynacja nad 
wolontariuszami oraz ewaluacja pracy wolontariuszy będzie prowadzona przez operatorów 
danych funkcji społecznych (w przypadku wolontariuszy dedykowanych danej grupie 
społecznej). W okresie realizacji zamówienia nowo przeszkoleni koordynatorzy mogą 
współpracować z Koordynatorem zapewnionym przez Wykonawcę i zdobywać 
doświadczenie w tym zakresie.  Liczba pozyskanych i przeszkolonych koordynatorów 
działających na obszarze projektu 1 ROCŁ lub w jego okolicy (na obszarze rewitalizacji) to 
minimum 4 osoby na jeden cykl szkoleniowy (łącznie minimum 8 w trakcie realizacji 
zadania). Szkolenia dla koordynatorów wolontariatu odbywać się będą w ok. półrocznym 
odstępie czasowym .(min. 2 szkolenia w trakcie realizacji zadania). Długość szkolenia 
przeznaczonego na jednego koordynatora wolontariatu to minimum - 7 godzin zegarowych 
(jedno szkolenie powinno być podzielone na maksimum 3 spotkania np. jedno spotkanie 3 
godz. i dwa spotkania po 2 godz.): 

• Szkolenie z zarządzania wolontariatem dla koordynatorów wolontariatu (min. 2 
w trakcie realizacji zadania): przygotowanie organizacji do współpracy  
z wolontariuszami, rola i obowiązki lidera - koordynatora wolontariatu, 
komunikacja z wolontariuszami, zasady pracy efektywnego zespołu, etapy 
budowania zespołu, szkolenie z zakresu przygotowania koordynatorów 
wolontariatu do współpracy z motywowaniem i nagradzaniem wolontariuszy 
oraz z zakresu pracy z wolontariuszami o konkretnych profilach w tym przede 
wszystkim: pedagogicznym, animacyjnym, współpracujących z osobami  
z niepełnosprawnościami, senioralnym lub innymi zaproponowanymi przez 
wykonawcę. 

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia szkoleń dla koordynatorów wolontariatu  
z  obszarów 1, 4, 7, 8 ROCŁ po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, przy czym 
niezbędne jest wówczas podzielnie kosztów realizacji szkoleń na projekty 1,4,7,8 ROCŁ, 
proporcjonalnie do liczby uczestników takiego szkolenia z danego obszaru. 

ł) Przygotuje Paczkę Wolontariusza – zbiór dokumentów potrzebnych do rozpoczęcia 
szkolenia, np. interpretacja Ustawy o Wolontariacie, Prawa i Obowiązki Wolontariusza, 



Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, 
Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”  - WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17 

 „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, 
Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” 

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17 

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną 
wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” 

WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17 

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz 
z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” - WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17 

 
Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020. 

 

24 

 

 

 

podstawowe informacje organizacyjne. Paczka Wolontariusza powinna zostać dostarczona 
każdemu rozpoczynającemu szkolenie i stanowić wsparcie dla procesu rekrutacji i szkolenia. 

m) W procesie rekrutacji i szkolenia, a także podczas okresu pełnienia wolontariatu zapewni 
możliwość uczestniczenia w spotkaniach z psychologiem, który może wesprzeć 
wolontariusza w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami np. podczas wolontariatu pełnionego 
w funkcjach społecznych. Wolontariusz powinien mieć możliwość zgłoszenia takiej potrzeby. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia kontaktu z psychologiem np. podczas dyżurów 
(minimum raz w miesiącu) lub organizowanych spotkań grupowych (minimum raz  
w miesiącu). 

n) Zapewni serwis kawowy w trakcie szkoleń oraz innych spotkań realizowanych w ramach 
zlecenia (patrz pozostałe zobowiązania wykonawcy).  

Wszystkie działania podejmowane przez Wykonawcę powinny być zgodne z Ustawą  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z 24 kwietnia 2003 r., Dz.U.2020.1057 
t.j.). 

Zadanie 2.2 Organizacja Wolontariatu Sąsiedzkiego dla projektu 1 ROCŁ 

Wykonawca zorganizuje na obszarze projektu 1 ROCŁ Wolontariat Sąsiedzki zgodnie  
z opracowaną w Zadaniu 1 Spójną koncepcją koordynacji i organizacji działań 
wolontariackich na obszarze rewitalizacji, upowszechni wiedzę na temat idei wolontariatu 
sąsiedzkiego wśród mieszkańców obszaru Projektu 1 ROCŁ oraz pozyska i przeszkoli 
wolontariuszy, którzy pełnić będą funkcję Wolontariuszy Ambasadorów/Liderów 
wolontariatu sąsiedzkiego, których celem będzie zaktywizowanie lokalnej społeczności  
i zorganizowanie sąsiedzkiej sieci pomocy.  

W ramach zadania wykonawca: 

a) Wdroży, opracowaną w ramach Spójnej Koncepcji koordynacji i organizacji działań 
wolontariackich na obszarze rewitalizacji (Zadanie 1), metodologię i sposób realizacji 
wolontariatu sąsiedzkiego  

b) Powoła koordynatora Wolontariatu Sąsiedzkiego, który nadzorował będzie pracę 
Wolontariuszy Ambasadorów na obszarach projektów 1,4,7.8 ROCŁ i wspierał ich  
w działaniach zmierzających do stworzenia sieci wsparcia wśród lokalnej społeczności. 
Jednocześnie odpowiadał będzie za wdrożenie opracowanej w Zadaniu 1 metodologii  
i sposobu realizacji wolontariatu sąsiedzkiego na obszarach ww. projektów ROCŁ.  

c)  Zorganizuje minimum dwa wydarzenia/spotkania na obszarze projektu 1 ROCŁ, których 
celem będzie przedstawienie idei i koncepcji wolontariatu sąsiedzkiego, nawiązanie pracy  
z lokalnymi liderami oraz pozyskanie kandydatów, którzy chcieliby pełnić funkcję 
Wolontariusza Ambasadora/Lidera wolontariatu sąsiedzkiego.  
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d) Przeprowadzi rekrutację i dokona wyboru właściwych kandydatów na Wolontariuszy 
Ambasadorów (liderów) Wolontariatu Sąsiedzkiego w ilości minimum  3 osób na jeden cykl 
szkoleniowy (minimum 6 w trakcie realizacji całego zadania), z czego co najmniej 1/3 
stanowić powinni mieszkańcy Projektu 1 ROCŁ. 

 e)  Opracuje program szkoleń dla Wolontariuszy Ambasadorów (liderów) Wolontariatu 
Sąsiedzkiego, które zostaną zatwierdzone przez Zamawiającego zgodnie z procedurą 
zatwierdzenia nr 1 przed rozpoczęciem pierwszego szkolenia dla Wolontariuszy 
Ambasadorów (liderów) Wolontariatu Sąsiedzkiego oraz każdorazowo w przypadku 
wprowadzenia zmian do programu 

f) Przygotuje i przeprowadzi cykliczne szkolenia dla Wolontariuszy Ambasadorów (liderów) 
Wolontariatu Sąsiedzkiego. Liczba pozyskanych i przeszkolonych Wolontariuszy 
Ambasadorów Wolontariatu Sąsiedzkiego to minimum 3 osób na jeden cykl szkoleniowy 
(łącznie minimum 6 osób w trakcie realizacji zadania). Szkolenia Wolontariuszy 
Ambasadorów (liderów) Wolontariatu sąsiedzkiego  odbywać się będę w min. półrocznym 
odstępie czasowym (min. 2 szkolenia w trakcie realizacji zadania). Długość szkolenia 
przeznaczonego na jednego Wolontariusza Ambasadora (lidera) Wolontariatu Sąsiedzkiego 
to minimum - 3 godziny zegarowe (Szkolenie może zostać zrealizowane w trakcie jednego 
spotkania lub być podzielone na maksimum 2 spotkania po 1,5 godz.): 

• Szkolenia dla Wolontariuszy Ambasadorów (liderów) Wolontariatu Sąsiedzkiego  
(, min. 2 w trakcie realizacji zadania): organizacja sieci wsparcia na terenie danego 
projektu, rola i obowiązki lidera - Ambasadora wolontariatu, komunikacja  
z wolontariuszami, zasady pracy efektywnego zespołu, etapy budowania zespołu, 
szkolenie z zakresu przygotowania Ambasadorów wolontariatu do współpracy  
z mieszkańcami oraz zakresu motywowania i nagradzania wolontariuszy, specyfika 
wolontariatu sąsiedzkiego. 

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia szkoleń dla  Wolontariuszy Ambasadorów  
z  obszarów 1, 4, 7, 8 ROCŁ po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, przy czym 
niezbędne jest wówczas podzielenie kosztów realizacji szkoleń na projekty  1,4,7,8 ROCŁ, 
proporcjonalnie do liczby uczestników takiego szkolenia z danego obszaru 

g) Koordynował będzie pracę Wolontariuszy Ambasadorów/Liderów Wolontariatu 
Sąsiedzkiego przez cały okres realizacji zamówienia. Wykonawca odpowiedzialny będzie za 
stworzenie bazy wolontariuszy, podpisanie z nimi umów oraz ustalenie zakresów ich 
obowiązków. Wykonawca sprawował będzie również nadzór nad podejmowanymi przez nich 
działaniami. W sprawozdaniu końcowym z realizacji zamówienia Wykonawca przedstawi 
swoje rekomendacje dotyczące koordynacji Wolontariatu sąsiedzkiego po zakończeniu 
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realizacji Zamówienia. Po zaakceptowaniu sprawozdania całościowego, w przeciągu do 5 dni 
roboczych przed zakończeniem realizacji umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu bazę 
pozyskanych i przeszklonych wolontariuszy w formacie, który da się odczytać przy pomocy 
powszechnie dostępnych narzędzi. Po stronie Wykonawcy będzie również dopełnienie 
wszelkich formalności związanych z przekazaniem bazy danych, które musi się odbyć zgodnie 
z obowiązującymi przepisami 

h) Zorganizuje wspólnie z Wolontariuszami Ambasadorami/Liderami min. 2 wydarzenia  
o charakterze sąsiedzkim, podwórkowym na obszarze projektu 1 ROCŁ, których celem jest 
integracja i aktywizacja życia sąsiedzkiego, w tym w szczególności w zakresie budowania 
sąsiedzkiej  sieci wsparcia 

i) W procesie rekrutacji i szkolenia, a także podczas okresu pełnienia wolontariatu zapewni  
możliwość uczestniczenia w spotkaniach z psychologiem, który może wesprzeć 
wolontariusza w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami. Wolontariusz  Ambasador powinien 
mieć możliwość zgłoszenia takiej potrzeby. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia 
kontaktu z psychologiem np. podczas dyżurów (minimum raz w miesiącu) lub 
organizowanych spotkań grupowych (minimum raz w miesiącu). 

j) Wykonawca w trakcie szkoleń oraz innych spotkań realizowanych w ramach zlecenia 
zapewnia serwis kawowy (patrz pozostałe zobowiązania wykonawcy).  

Wszystkie działania podejmowane przez Wykonawcę powinny być zgodne z Ustawą  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z 24 kwietnia 2003 r., Dz.U.2020.1057 
t.j.). 

 

Zadanie 3 

NABÓR, POZYSKANIE WOLONTARIUSZY I ORGANIZACJA WOLONTARIATU DLA PROJEKTU 4 
ROCŁ. 

Termin realizacji dla Projektu 4: od momentu zakończenia realizacji Zadania 1  przez okres 
26 miesięcy. 

Celem zadania jest zorganizowanie naboru i pozyskanie wolontariuszy na terenie Projektu  
4 ROCŁ oraz przeszkolenie i przygotowanie wolontariuszy, koordynatorów wolontariatu  
i wolontariuszy Ambasadorów do pełnienia ich roli. Celem zadania jest zintegrowanie 
wolontariatu z funkcjami społecznymi na terenie Projektu 4 ROCŁ i w jego najbliższej okolicy 
oraz organizacja wolontariatu sąsiedzkiego. 

Zadanie 3.1. Nabór i szkolenie wolontariuszy oraz koordynacja wolontariatu dedykowanego 

funkcjom społecznym dla projektu 4 ROCŁ 
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Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia koordynacji działań wolontariackich na 
obszarze projektu 4 ROCŁ zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego metodologią i spójną 
koncepcją koordynacji i organizacji działań wolontariackich na obszarze rewitalizacji, 
szczególnie w zakresie pozyskania i przeszkolenia wolontariuszy dedykowanych do 
świadczenia pracy wolontariackiej w funkcjach społecznych wprowadzonych na obszarze 
projektu 4 ROCŁ i jego najbliższej okolicy w ramach programu Rewitalizacji lub na ich rzecz 
oraz przygotowania do pracy koordynatorów wolontariatu w funkcjach społecznych i NGO’s 
z obszaru rewitalizacji ze szczególnym uwzględnieniem obszaru projektu 4 ROCŁ.  

W ramach realizacji zadania Wykonawca: 

a) Powoła Koordynatora Wolontariatu, który będzie odpowiedzialny za współpracę  
z wolontariuszami oraz koordynatorami wolontariatu w instytucjach i NGO z obszaru 
rewitalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru projektu 4 ROCŁ. Koordynator 
odpowiedzialny będzie za współpracę z wolontariuszami w tym przede wszystkim za ich 
pozyskanie, rekrutację i przeszkolenie. Do jego zadań należało będzie także nadzorowanie 
procesu adaptacji i rozpoczęcia pracy przez wolontariusza w wybranej funkcji społecznej lub 
na jej rzecz. Ponadto Koordynator odpowiadał będzie również za szkolenia dedykowane 
koordynatorom wolontariatu w instytucjach i NGO z obszaru rewitalizacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem obszaru projektu 4 ROCŁ. Funkcję Koordynatora wolontariatu dla  
wszystkich czterech obszarów (1,4,7 i 8 ROCŁ) powinna pełnić jedna osoba, dzięki czemu 
zachowana zostanie spójność i kompatybilność prowadzonych działań. 

b) Powoła Organizatora Wolontariatu (jedna osoba dla całego zamówienia), który będzie 
nadzorował i wspierał w realizacji zadań Koordynatora Wolontariatu. Do jej zadań należała 
będzie realizacja zadań zwianych z upowszechnianiem wiedzy dotyczącej wolontariatu. 
Osoba ta odpowiedzialna będzie także za kontakt z Zamawiającym i uczestniczyć będzie  
w spotkaniach koordynacyjnych z przedstawicielem Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa  
w celu aktualizacji informacji związanych z terminami zakończenia remontów, informowaniu 
o postępach w realizacji zamówienia, konsultacji ważnych decyzji w toku realizacji 
zamówienia. Spotkania będą odbywały się w miarę potrzeb jednak  nie rzadziej niż raz  
w miesiącu. W razie potrzeby w spotkaniach uczestniczył będzie także Koordynator 
Wolontariatu.  

c) Zorganizuje minimum dwa spotkania dla instytucji i organizacji pozarządowych z obszaru 
rewitalizacji ze szczególnym uwzględnieniem Projektu 4 ROCŁ, których celem będzie  
nawiązanie współpracy i budowanie partnerstw na rzecz rozwoju wolontariatu między 
instytucjami działającymi w komplementarnych polach, w szczególności pomiędzy funkcjami 
społecznymi 
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d) Zintegruje działania wolontariackie z funkcjami społecznymi na terenie projektu 4 ROCŁ 
zgodnie z opracowaną w Zadaniu 1 Spójną koncepcją koordynacji i organizacji działań 
wolontariackich na obszarze rewitalizacji, w tym przede wszystkim w zakresie umożliwienia 
świadczenia wolontariuszowi pracy w danej funkcji społecznej lub na jej rzecz. W przypadku 
gdy w danym projekcie funkcje społeczne zostaną uruchomione w późniejszym niż zakładano 
terminie lub z przyczyn niezależnych od wykonawcy i zmawiającego tj. np. z powodu 
pandemii nie będzie możliwości świadczenia pracy w danej funkcji społecznej lub na jej rzecz 
wykonawca będzie mógł zaproponować inne miejsce pełnienia wolontariatu na obszarze 
rewitalizacji, np. w instytucjach miejskich, organizacjach pozarządowych. Każdorazowo takie 
miejsce lub zmiana w harmonogramie musi zostać zatwierdzone przez Zamawiającego 
zgodnie z procedurą zatwierdzania nr 1. Funkcje społeczne będą prowadzone przez 
poszczególne jednostki miejskie lub operatorów zewnętrznych wybranych w konkursach (Ad 
1. Opis Przedmiotu Zamówienia, str.10). 

e) Wesprze operatorów funkcji społecznych w procesie przyjmowania i adaptacji 
wolontariusza, w tym na etapie podpisywania umowy, ustalania zakresu obowiązków 
wolontariusza i formalnościach związanych z ubezpieczeniem wolontariuszy: NNW, OC. 
Umowy z wolontariuszami są niezbędne w sytuacji, gdy czas współpracy będzie dłuższy niż 
30 dni lub jeśli wolontariusz sam zwróci się z taką prośbą. Umowa powinna regulować takie 
kwestie jak: czas i przedmiot porozumienia, możliwość i sposoby jej rozwiązania, prawa  
i obowiązki wolontariusza, zakres świadczonej pracy. Umowy powinny być sporządzone  
w trzech egzemplarzach: po jednym dla każdej ze stron (Wolontariusz, Operator) oraz kopia 
dla Wykonawcy jako dokumentacja realizacji Zamówienia. 

f) Pozostanie w stałym kontakcie z instytucjami w celu monitowania procesu wdrażania się 
wolontariuszy w obowiązki oraz ich pracy w początkowym okresie, a także w tym czasie 
zapewniał będzie wsparcie mentorskie i wspierał wolontariuszy i instytucje w sytuacjach 
kryzysowych związanych z pracą wolontariusza tj. np. chęć rezygnacji, zlecanie obowiązków, 
które nie zostały zawarte w umowie itp. Przy czym za okres wdrażania i początkowy okres 
pracy wolontariusza przyjmuje się minimalnie pierwsze 10 godzin zegarowych jego pracy na 
rzecz danej instytucji. 

g) Przeprowadzi cykliczne działania informacyjne mające na celu pozyskanie wolontariuszy 
dla funkcji społecznych z obszaru rewitalizacji, w tym szczególnie z obszaru 4 ROCŁ 
(minimum 4 razy w trakcie realizacji zadania) Działania informacyjne wspierające realizację 
zadania zostaną każdorazowo przedstawione w formie planu realizacji przez Wykonawcę  
i zatwierdzone przez Zamawiającego (procedura zatwierdzania nr 1). Działania te powinny 
być prowadzone na całym obszarze rewitalizacji, w szczególności na terenie Projektu 4 ROCŁ 
i obejmować minimum jedno działanie o charakterze online spośród tj.: kampania  
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w mediach społecznościowych, zamieszczanie ogłoszeń w serwisach poświeconych 
wolontariatowi, biurach karier i innych miejscach wskazanych przez wykonawcę jako 
skuteczne dla pozyskania wolontariuszy, rozesłanie informacji drogą mailowa do instytucji 
kultury, sportu i edukacyjnych lub inne działanie online wskazane przez Wykonawcę oraz 
minimum jedno o charakterze stacjonarnym  spośród tj.:  spotkanie informacyjne, piknik 
poświęcony tematyce wolontariatu, prelekcje w szkołach i na uczelniach wyższych lub inne 
działanie wskazane przez wykonawcę, którego organizacja przyczyni się do pozyskania 
wolontariuszy. Raport z przeprowadzonych działań i ocena ich skuteczności (liczba 
uczestników, liczba wyświetleń oferty, zasięgi postów, liczba pozyskanych wolontariuszy itp.) 
stanowić będzie wkład do raportu półrocznego. 

h) Przeprowadzi rekrutację i dokona wyboru właściwych kandydatów na wolontariuszy 
dedykowanych funkcjom społecznym w ilości minimum 3 osób na jeden cykl szkoleniowy – 
łącznie minimum 12 osób w trakcie realizacji zadania  (potwierdzonych umową 
wolontariacką i 10 godzinami pracy jako wolontariusz).  Z czego co najmniej 25 % 
wolontariuszy powinni stanowić mieszkańcy Projektu 4 ROCŁ. Zasady i sposób prowadzonej 
rekrutacji ( stała/czasowa, sposoby zgłaszania się kandydatów, proces rekrutacyjny) powinny 
wynikać z opisu metodologii i spójnej koncepcji koordynacji i organizacji działań 
wolontariackich na obszarze rewitalizacji opracowanej w ramach Zadania 1.  

i)  Będzie upowszechniać wiedzę dotyczącą wolontariatu oraz wspierać wolontariuszy  
i instytucje poprzez tworzenie bazy wiedzy wolontariusza i koordynatora wolontariatu 
zawierającej przydatne w ich codziennej pracy materiały tj. np. wzory dokumentów, kodeksy 
dobrych praktyk współpracy między instytucją a wolontariuszem, nagrane webinary  
i szkolenia itp. Baza wiedzy powinna być udostępniona w internecie np. na stronie 
internetowej lub na dedykowanych wolontariatowi na obszarze rewitalizacji w Łodzi 
profilach w mediach społecznościowych tj: Facebook, Instagram, Twitter czy You Tube  

 j) Opracuje programy szkoleń dla wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu, które 
zostaną zatwierdzone przez Zamawiającego zgodnie z procedurą zatwierdzenia nr 1 przed 
rozpoczęciem pierwszego szkolenia dla wolontariuszy/koordynatorów oraz każdorazowo  
w przypadku wprowadzenia zmian do programu. 

k) Przygotuje i przeprowadzi cykle szkoleń dla wolontariuszy -  min. 4 cykle w trakcie 
realizacji zadania rozłożone w etapach co ok. pół roku. Liczba pozyskanych  
i przeszkolonych wolontariuszy z obszaru projektu 4 ROCŁ lub w jego okolicy (na obszarze 
rewitalizacji) to minimum 4 osoby jeden cykl szkoleniowy (łącznie minimum 12 w trakcie 
realizacji zadania). Długość szkolenia przeznaczonego na jednego wolontariusza to 
minimum - 7  godzin zegarowych (jedno szkolenie powinno być podzielone na maksimum 
3 spotkania np. jedno spotkanie 3 godz. i dwa spotkania po 2 godz.). Szkolenia składać 
powinny się z dwóch bloków tematycznych: 



Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, 
Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”  - WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17 

 „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, 
Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” 

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17 

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną 
wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” 

WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17 

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz 
z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” - WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17 
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• szkolenia ogólne: podstawy prawne wolontariatu (prawa i obowiązki 
wolontariusza), komunikacja interpersonalna, praca w grupie, radzenie sobie ze 
stresem, motywacja, odkrywanie własnego potencjału do działań społecznych  
i rozwoju, animacja społeczno-kulturalna, pierwsza pomoc (3 godz) 

• szkolenia profilowane, przystosowane do charakterystyk poszczególnych grup 
społecznych do których dedykowany jest wolontariusz (4 godz.) 

Proponowane profile szkoleń (możliwe zmiany wynikające z opracowanego opisu 
spójnej koncepcji koordynacji i organizacji działań wolontariackich na obszarze 
rewitalizacji ): 

 pedagogiczny: wolontariusze dedykowani do pracy w placówkach opiekuńczo 
– wychowawczych i innych placówkach, gdzie będzie potrzeba wsparcia 
dzieci i młodzieży, 

 animacyjny: wolontariusze dedykowani do pracy we wszystkich funkcjach 
prowadzących działania z zakresu animacji społecznej tj. biblioteki, domy 
dziennego pobytu,  

 współpraca z osobami z niepełnosprawnościami: wolontariusze dedykowani 
do pracy w mieszkaniach chronionych, domach dziennego pobytu, 
środowiskowych domach samopomocy, 

 senioralny: wolontariusze dedykowani do pracy z seniorami, 

 inny: jeżeli Wykonawca w trakcie przygotowywania opisu metodologii  
i spójnej koncepcji koordynacji i organizacji działań wolontariackich na 
obszarze rewitalizacji  zaproponuje inaczej. 

Jeden wolontariusz może zostać przeszkolony maksymalnie  w dwóch profilach.  

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia szkoleń dla wolontariuszy z  obszarów 1, 4, 7, 8 
ROCŁ po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, przy czym niezbędne jest wówczas 
podzielnie kosztów realizacji szkoleń na projekty 1,4,7,8 ROCŁ, proporcjonalnie do liczby 
uczestników takiego szkolenia z danego obszaru. 

l) Przygotuje i przeprowadzi cykliczne szkolenia dla koordynatorów wolontariatu, które  są 
istotne ze względu na to, że po podpisaniu umowy wolontariackiej koordynacja nad 
wolontariuszami oraz ewaluacja pracy wolontariuszy będzie prowadzona przez operatorów 
danych funkcji społecznych (w przypadku wolontariuszy dedykowanych danej grupie 
społecznej). W okresie realizacji zamówienia nowo przeszkoleni koordynatorzy mogą 
współpracować z Koordynatorem zapewnionym przez Wykonawcę i zdobywać 
doświadczenie w tym zakresie.  Liczba pozyskanych i przeszkolonych koordynatorów 



Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, 
Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”  - WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17 

 „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, 
Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” 

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17 

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną 
wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” 

WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17 

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz 
z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” - WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17 
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działających na obszarze projektu 4 ROCŁ lub w jego okolicy (na obszarze rewitalizacji) to 
minimum 2 osoby na jeden cykl szkoleniowy (łącznie minimum 6 w trakcie realizacji 
zadania). Szkolenia dla koordynatorów wolontariatu odbywać się będą w ok. półrocznym 
odstępie czasowym (min. 3 szkolenia w trakcie realizacji zadania). Długość szkolenia 
przeznaczonego na jednego koordynatora wolontariatu to minimum - 7 godzin zegarowych 
(jedno szkolenie powinno być podzielone na maksimum 3 spotkania np. jedno spotkanie 3 
godz. i dwa spotkania po 2 godz.): 

• Szkolenie z zarządzania wolontariatem dla koordynatorów wolontariatu (, min. 
2 w trakcie realizacji zadania): przygotowanie organizacji do współpracy  
z wolontariuszami, rola i obowiązki lidera - koordynatora wolontariatu, 
komunikacja z wolontariuszami, zasady pracy efektywnego zespołu, etapy 
budowania zespołu, szkolenie z zakresu przygotowania koordynatorów 
wolontariatu do współpracy z motywowaniem i nagradzaniem wolontariuszy 
oraz z zakresu pracy z wolontariuszami o konkretnych profilach w tym przede 
wszystkim: pedagogicznym, animacyjnym, współpracujących z osobami  
z niepełnosprawnościami, senioralnym lub innymi zaproponowanymi przez 
wykonawcę 

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia szkoleń dla koordynatorów wolontariatu  
z  obszarów 1, 4, 7, 8 ROCŁ po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, przy czym 
niezbędne jest wówczas podzielnie kosztów realizacji szkoleń na projekty 1,4,7,8 ROCŁ, 
proporcjonalnie do liczby uczestników takiego szkolenia z danego obszaru. 

ł) Przygotuje Paczkę Wolontariusza – zbiór dokumentów potrzebnych do rozpoczęcia 
szkolenia, np. interpretacja Ustawy o Wolontariacie, Prawa i Obowiązki Wolontariusza, 
podstawowe informacje organizacyjne. Paczka Wolontariusza powinna zostać dostarczona 
każdemu rozpoczynającemu szkolenie i stanowić wsparcie dla procesu rekrutacji i szkolenia. 

m) W procesie rekrutacji i szkolenia, a także podczas okresu pełnienia wolontariatu zapewni 
możliwość uczestniczenia w spotkaniach z psychologiem, który może wesprzeć 
wolontariusza w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami np. podczas wolontariatu pełnionego 
w funkcjach społecznych. Wolontariusz powinien mieć możliwość zgłoszenia takiej potrzeby. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia kontaktu z psychologiem np. podczas dyżurów 
(minimum raz w miesiącu) lub organizowanych spotkań grupowych (minimum raz  
w miesiącu). 

n) Zapewni serwis kawowy w trakcie szkoleń oraz innych spotkań realizowanych w ramach 
zlecenia (patrz pozostałe zobowiązania wykonawcy).  

Wszystkie działania podejmowane przez Wykonawcę powinny być zgodne z Ustawą  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z 24 kwietnia 2003 r., Dz.U.2020.1057 



Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, 
Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”  - WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17 

 „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, 
Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” 

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17 

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną 
wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” 

WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17 

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz 
z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” - WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17 

 
Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020. 

 

32 

 

 

 

t.j.). 

Zadanie 3.2 Organizacja Wolontariatu Sąsiedzkiego dla projektu 4 ROCŁ 

Wykonawca zorganizuje na obszarze projektu 4 ROCŁ Wolontariat Sąsiedzki zgodnie  
z opracowaną w Zadaniu 1 Spójną koncepcją koordynacji i organizacji działań 
wolontariackich na obszarze rewitalizacji, upowszechni wiedzę na temat idei wolontariatu 
sąsiedzkiego wśród mieszkańców obszaru Projektu 4 ROCŁ oraz pozyska i przeszkoli 
wolontariuszy, którzy pełnić będą funkcję Wolontariuszy Ambasadorów/Liderów 
wolontariatu sąsiedzkiego, których celem będzie zaktywizowanie lokalnej społeczności  
i zorganizowanie sąsiedzkiej sieci pomocy.  

W ramach zadania wykonawca: 

a) Wdroży, opracowaną w ramach Spójnej Koncepcji koordynacji i organizacji działań 
wolontariackich na obszarze rewitalizacji (Zadanie 1), metodologię i sposób realizacji 
wolontariatu sąsiedzkiego  

b) Powoła koordynatora Wolontariatu Sąsiedzkiego, który nadzorował będzie pracę 
Wolontariuszy Ambasadorów na obszarach projektów 1,4,7.8 ROCŁ i wspierał ich  
w działaniach zmierzających do stworzenia sieci wsparcia wśród lokalnej społeczności. 
Jednocześnie odpowiadał będzie za wdrożenie opracowanej w Zadaniu 1 metodologii  
i sposobu realizacji wolontariatu sąsiedzkiego na obszarach ww. projektów ROCŁ.  

c)  Zorganizuje minimum dwa wydarzenia/spotkania na obszarze projektu 4 ROCŁ, których 
celem będzie przedstawienie idei i koncepcji wolontariatu sąsiedzkiego, nawiązanie pracy  
z lokalnymi liderami oraz pozyskanie kandydatów, którzy chcieliby pełnić funkcję 
Wolontariusza Ambasadora/Lidera wolontariatu sąsiedzkiego.  

d) Przeprowadzi rekrutację i dokona wyboru właściwych kandydatów na Wolontariuszy 
Ambasadorów (liderów) Wolontariatu Sąsiedzkiego w ilości minimum  2 osób na jeden cykl 
szkoleniowy (minimum 6 w trakcie realizacji całego zadania), z czego co najmniej 1/3 
stanowić powinni mieszkańcy Projektu 4 ROCŁ. 

 e)  Opracuje program szkoleń dla Wolontariuszy Ambasadorów (liderów) Wolontariatu 
Sąsiedzkiego, które zostaną zatwierdzone przez Zamawiającego zgodnie z procedurą 
zatwierdzenia nr 1 przed rozpoczęciem pierwszego szkolenia dla Wolontariuszy 
Ambasadorów (liderów) Wolontariatu Sąsiedzkiego oraz każdorazowo w przypadku 
wprowadzenia zmian do programu 

f) Przygotuje i przeprowadzi cykliczne szkolenia dla Wolontariuszy Ambasadorów (liderów) 
Wolontariatu Sąsiedzkiego. Liczba pozyskanych i przeszkolonych Wolontariuszy 
Ambasadorów Wolontariatu Sąsiedzkiego to minimum 2 osoby na jeden cykl szkoleniowy  
(łącznie minimum 6 osób w trakcie realizacji zadania). Szkolenia Wolontariuszy 



Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, 
Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”  - WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17 

 „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, 
Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” 

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17 

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną 
wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” 

WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17 

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz 
z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” - WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17 
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Ambasadorów (liderów) Wolontariatu sąsiedzkiego odbywać się będą w odstępach min. 6 
miesięcznych (min. 3 szkolenia w trakcie realizacji zadania). Długość szkolenia 
przeznaczonego na jednego Wolontariusza Ambasadora (lidera) Wolontariatu Sąsiedzkiego 
to minimum - 3 godziny zegarowe (Szkolenie może zostać zrealizowane w trakcie jednego 
spotkania lub być podzielone na maksimum 2 spotkania po 1,5 godz.): 

• Szkolenia dla Wolontariuszy Ambasadorów (liderów) Wolontariatu Sąsiedzkiego  
(min. 2 w trakcie realizacji zadania): organizacja sieci wsparcia na terenie danego 
projektu, rola i obowiązki lidera - Ambasadora wolontariatu, komunikacja  
z wolontariuszami, zasady pracy efektywnego zespołu, etapy budowania zespołu, 
szkolenie z zakresu przygotowania Ambasadorów wolontariatu do współpracy  
z mieszkańcami oraz zakresu motywowania i nagradzania wolontariuszy, specyfika 
wolontariatu sąsiedzkiego. 

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia szkoleń dla  Wolontariuszy Ambasadorów  
z  obszarów 1, 4, 7, 8 ROCŁ po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, przy czym 
niezbędne jest wówczas podzielenie kosztów realizacji szkoleń na projekty  1,4,7,8 ROCŁ, 
proporcjonalnie do liczby uczestników takiego szkolenia z danego obszaru 

g) Koordynował będzie pracę Wolontariuszy Ambasadorów/Liderów Wolontariatu 
Sąsiedzkiego przez cały okres realizacji zamówienia. Wykonawca odpowiedzialny będzie za 
stworzenie bazy wolontariuszy, podpisanie z nimi umów oraz ustalenie zakresów ich 
obowiązków. Wykonawca sprawował będzie również nadzór nad podejmowanymi przez nich 
działaniami. W sprawozdaniu końcowym z realizacji zamówienia Wykonawca przedstawi 
swoje rekomendacje dotyczące koordynacji Wolontariatu sąsiedzkiego po zakończeniu 
realizacji Zamówienia. Po zaakceptowaniu sprawozdania całościowego, w przeciągu do 5 dni 
roboczych przed zakończeniem realizacji umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu bazę 
pozyskanych i przeszklonych wolontariuszy w formacie, który da się odczytać przy pomocy 
powszechnie dostępnych narzędzi. Po stronie Wykonawcy będzie również dopełnienie 
wszelkich formalności związanych z przekazaniem bazy danych, które musi się odbyć zgodnie 
z obowiązującymi przepisami 

h) Zorganizuje wspólnie z Wolontariuszami Ambasadorami/Liderami min. 2 wydarzenia  
o charakterze sąsiedzkim, podwórkowym na obszarze projektu 4 ROCŁ , których celem jest 
integracja i aktywizacja życia sąsiedzkiego, w tym w szczególności w zakresie budowania 
sąsiedzkiej  sieci wsparcia 

i) W procesie rekrutacji i szkolenia, a także podczas okresu pełnienia wolontariatu zapewni  
możliwość uczestniczenia w spotkaniach z psychologiem, który może wesprzeć 
wolontariusza w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami. Wolontariusz  Ambasador powinien 
mieć możliwość zgłoszenia takiej potrzeby. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia 
kontaktu z psychologiem np. podczas dyżurów (minimum raz w miesiącu) lub 
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wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” 

WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17 
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organizowanych spotkań grupowych (minimum raz w miesiącu). 

j) Wykonawca w trakcie szkoleń oraz innych spotkań realizowanych w ramach zlecenia 
zapewnia serwis kawowy (patrz pozostałe zobowiązania wykonawcy).  

Wszystkie działania podejmowane przez Wykonawcę powinny być zgodne z Ustawą  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z 24 kwietnia 2003 r., Dz.U.2020.1057 
t.j.). 

 

Zadanie 4. 

NABÓR, POZYSKANIE WOLONTARIUSZY I ORGANIZACJA WOLONTARIATU DLA PROJEKTU 7 
ROCŁ. 

Termin realizacji dla Projektu 7: od momentu zakończenia realizacji Zadania 1 przez okres 
26 miesięcy. 

Celem zadania jest zorganizowanie naboru i pozyskanie wolontariuszy na terenie Projektu 7 
ROCŁ oraz przeszkolenie i przygotowanie wolontariuszy, koordynatorów wolontariatu  
i wolontariuszy Ambasadorów do pełnienia ich roli. Celem zadania jest zintegrowanie 
wolontariatu z funkcjami społecznymi na terenie Projektu 7 ROCŁ i w jego najbliższej okolicy 
oraz organizacja wolontariatu sąsiedzkiego. 

Zadanie 4.1. Nabór i szkolenie wolontariuszy oraz koordynacja wolontariatu dedykowanego 

funkcjom społecznym dla projektu 7 ROCŁ 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia koordynacji działań wolontariackich na 
obszarze projektu 7 ROCŁ zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego metodologią i spójną 
koncepcją koordynacji i organizacji działań wolontariackich na obszarze rewitalizacji, 
szczególnie w zakresie pozyskania i przeszkolenia wolontariuszy dedykowanych do 
świadczenia pracy wolontariackiej w funkcjach społecznych wprowadzonych na obszarze 
projektu 7 ROCŁ i jego najbliższej okolicy w ramach programu Rewitalizacji lub na ich rzecz 
oraz przygotowania do pracy koordynatorów wolontariatu w funkcjach społecznych i NGO’s 
z obszaru rewitalizacji ze szczególnym uwzględnieniem obszaru projektu 7 ROCŁ.  

W ramach realizacji zadania Wykonawca: 

a) Powoła Koordynatora Wolontariatu, który będzie odpowiedzialny za współpracę  
z wolontariuszami oraz koordynatorami wolontariatu w instytucjach i NGO z obszaru 
rewitalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru projektu 7 ROCŁ. Koordynator 
odpowiedzialny będzie za współpracę z wolontariuszami w tym przede wszystkim za ich 
pozyskanie, rekrutację i przeszkolenie. Do jego zadań należało będzie także nadzorowanie 
procesu adaptacji i rozpoczęcia pracy przez wolontariusza w wybranej funkcji społecznej lub 
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na jej rzecz. Ponadto Koordynator odpowiadał będzie również za szkolenia dedykowane 
koordynatorom wolontariatu w instytucjach i NGO z obszaru rewitalizacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem obszaru projektu 7 ROCŁ. Funkcję Koordynatora wolontariatu dla  
wszystkich czterech obszarów (1,4,7 i 8 ROCŁ) powinna pełnić jedna osoba, dzięki czemu 
zachowana zostanie spójność i kompatybilność prowadzonych działań. 

b) Powoła Organizatora Wolontariatu (jedna osoba dla całego zamówienia), który będzie 
nadzorował i wspierał w realizacji zadań Koordynatora Wolontariatu. Do jej zadań należała 
będzie realizacja zadań zwianych z upowszechnianiem wiedzy dotyczącej wolontariatu. 
Osoba ta odpowiedzialna będzie także za kontakt z Zamawiającym i uczestniczyć będzie  
w spotkaniach koordynacyjnych z przedstawicielem Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa  
w celu aktualizacji informacji związanych z terminami zakończenia remontów, informowaniu 
o postępach w realizacji zamówienia, konsultacji ważnych decyzji w toku realizacji 
zamówienia. Spotkania będą odbywały się w miarę potrzeb jednak  nie rzadziej niż raz  
w miesiącu. W razie potrzeby w spotkaniach uczestniczył będzie także Koordynator 
Wolontariatu.  

c) Zorganizuje minimum dwa spotkania dla instytucji i organizacji pozarządowych z obszaru 
rewitalizacji ze szczególnym uwzględnieniem Projektu 7 ROCŁ, których celem będzie  
nawiązanie współpracy i budowanie partnerstw na rzecz rozwoju wolontariatu między 
instytucjami działającymi w komplementarnych polach, w szczególności pomiędzy funkcjami 
społecznymi 

d) Zintegruje działania wolontariackie z funkcjami społecznymi na terenie projektu 7 ROCŁ 
zgodnie z opracowaną w Zadaniu 1 Spójną koncepcją koordynacji i organizacji działań 
wolontariackich na obszarze rewitalizacji, w tym przede wszystkim w zakresie umożliwienia 
świadczenia wolontariuszowi pracy w danej funkcji społecznej lub na jej rzecz. W przypadku 
gdy w danym projekcie funkcje społeczne zostaną uruchomione  w późniejszym niż 
zakładano terminie lub z przyczyn niezależnych od wykonawcy i zmawiającego tj. np.  
z powodu pandemii nie będzie możliwości świadczenia pracy w danej funkcji społecznej lub 
na jej rzecz wykonawca będzie mógł zaproponować inne miejsce pełnienia wolontariatu na 
obszarze rewitalizacji, np. w instytucjach miejskich, organizacjach pozarządowych. 
Każdorazowo takie miejsce lub zmiana w harmonogramie musi zostać zatwierdzone przez 
Zamawiającego zgodnie z procedurą zatwierdzania nr 1. Funkcje społeczne będą 
prowadzone przez poszczególne jednostki miejskie lub operatorów zewnętrznych wybranych 
w konkursach (Ad 1. Opis Przedmiotu Zamówienia, str.10). 

e) Wesprze operatorów funkcji społecznych w procesie przyjmowania i adaptacji 
wolontariusza, w tym na etapie podpisywania umowy, ustalania zakresu obowiązków 
wolontariusza i formalnościach związanych z ubezpieczeniem wolontariuszy: NNW, OC. 
Umowy z wolontariuszami są niezbędne w sytuacji, gdy czas współpracy będzie dłuższy niż 
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30 dni lub jeśli wolontariusz sam zwróci się z taką prośbą. Umowa powinna regulować takie 
kwestie jak: czas i przedmiot porozumienia, możliwość i sposoby jej rozwiązania, prawa  
i obowiązki wolontariusza, zakres świadczonej pracy. Umowy powinny być sporządzone  
w trzech egzemplarzach: po jednym dla każdej ze stron (Wolontariusz, Operator) oraz kopia 
dla Wykonawcy jako dokumentacja realizacji Zamówienia. 

f) Pozostanie w stałym kontakcie z instytucjami w celu monitowania procesu wdrażania się 
wolontariuszy w obowiązki oraz ich pracy w początkowym okresie, a także w tym czasie 
zapewniał będzie wsparcie mentorskie i wspierał wolontariuszy i instytucje w sytuacjach 
kryzysowych związanych z pracą wolontariusza tj. np. chęć rezygnacji, zlecanie obowiązków, 
które nie zostały zawarte w umowie itp. Przy czym za okres wdrażania i początkowy okres 
pracy wolontariusza przyjmuje się minimalnie pierwsze 10 godzin zegarowych jego pracy na 
rzecz danej instytucji. 

g) Przeprowadzi cykliczne działania informacyjne mające na celu pozyskanie wolontariuszy 
dla funkcji społecznych z obszaru rewitalizacji, w tym szczególnie z obszaru 7 ROCŁ 
(minimum 4 razy w trakcie realizacji zadania) Działania informacyjne wspierające realizację 
zadania zostaną każdorazowo przedstawione w formie planu realizacji przez Wykonawcę  
i zatwierdzone przez Zamawiającego (procedura zatwierdzania nr 1). Działania te powinny 
być prowadzone na całym obszarze rewitalizacji, w szczególności na terenie Projektu 7 ROCŁ 
i obejmować minimum jedno działanie o charakterze online spośród tj.:  kampania  
w mediach społecznościowych, zamieszczanie ogłoszeń w serwisach poświeconych 
wolontariatowi, biurach karier i innych miejscach wskazanych przez wykonawcę jako 
skuteczne dla pozyskania wolontariuszy, rozesłanie informacji drogą mailowa do instytucji 
kultury, sportu i edukacyjnych lub inne działanie online wskazane przez Wykonawcę oraz 
minimum jedno o charakterze stacjonarnym  spośród tj.:  spotkanie informacyjne, piknik 
poświęcony tematyce wolontariatu, prelekcje w szkołach i na uczelniach wyższych lub inne 
działanie wskazane przez wykonawcę, którego organizacja przyczyni się do pozyskania 
wolontariuszy. Raport z przeprowadzonych działań i ocena ich skuteczności (liczba 
uczestników, liczba wyświetleń oferty, zasięgi postów, liczba pozyskanych wolontariuszy itp.) 
stanowić będzie wkład do raportu półrocznego. 

h) Przeprowadzi rekrutację i dokona wyboru właściwych kandydatów na wolontariuszy 
dedykowanych funkcjom społecznym w ilości minimum 4 osoby na jeden cykl szkoleniowy 
– łącznie minimum 16 osób w trakcie realizacji zadania  (potwierdzonych umową 
wolontariacką i 10 godzinami pracy jako wolontariusz).  Z czego co najmniej 25 % 
wolontariuszy powinni stanowić mieszkańcy Projektu 7 ROCŁ. Zasady i sposób prowadzonej 
rekrutacji ( stała/czasowa, sposoby zgłaszania się kandydatów, proces rekrutacyjny) powinny 
wynikać z opisu metodologii i spójnej koncepcji koordynacji i organizacji działań 
wolontariackich na obszarze rewitalizacji opracowanej w ramach Zadania 1.  
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i)  Będzie upowszechniać wiedzę dotyczącą wolontariatu oraz wspierać wolontariuszy  
i instytucje poprzez tworzenie bazy wiedzy wolontariusza i koordynatora wolontariatu 
zawierającej przydatne w ich codziennej pracy materiały tj. np. wzory dokumentów, kodeksy 
dobrych praktyk współpracy między instytucją a wolontariuszem, nagrane webinary  
i szkolenia itp. Baza wiedzy powinna być udostępniona w internecie np. na stronie 
internetowej lub na dedykowanych wolontariatowi na obszarze rewitalizacji w Łodzi 
profilach w mediach społecznościowych tj: Facebook, Instagram, Twitter czy You Tube  

 j) Opracuje programy szkoleń dla wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu, które 
zostaną zatwierdzone przez Zamawiającego zgodnie z procedurą zatwierdzenia nr 1 przed 
rozpoczęciem pierwszego szkolenia dla wolontariuszy/koordynatorów oraz każdorazowo  
w przypadku wprowadzenia zmian do programu. 

k) Przygotuje i przeprowadzi cykle szkoleń dla wolontariuszy -  min. 4 cykle w trakcie 
realizacji zadania rozłożone w etapach co ok. pół roku. Liczba pozyskanych  
i przeszkolonych wolontariuszy z obszaru projektu 7 ROCŁ lub w jego okolicy (na obszarze 
rewitalizacji) to minimum 4 osoby na  na jeden cykl szkoleniowy (łącznie minimum 16  
w trakcie realizacji zadania). Długość szkolenia przeznaczonego na jednego wolontariusza to 
minimum - 7  godzin zegarowych (jedno szkolenie powinno być podzielone na maksimum 
3 spotkania np. jedno spotkanie 3 godz. i dwa spotkania po 2 godz.). Szkolenia składać 
powinny się z dwóch bloków tematycznych: 

• szkolenia ogólne: podstawy prawne wolontariatu (prawa i obowiązki 
wolontariusza), komunikacja interpersonalna, praca w grupie, radzenie sobie ze 
stresem, motywacja, odkrywanie własnego potencjału do działań społecznych  
i rozwoju, animacja społeczno-kulturalna, pierwsza pomoc (3 godz) 

• szkolenia profilowane, przystosowane do charakterystyk poszczególnych grup 
społecznych do których dedykowany jest wolontariusz (4 godz.) 

Proponowane profile szkoleń (możliwe zmiany wynikające z opracowanego opisu 
spójnej koncepcji koordynacji i organizacji działań wolontariackich na obszarze 
rewitalizacji ): 

 pedagogiczny: wolontariusze dedykowani do pracy w placówkach opiekuńczo 
– wychowawczych i innych placówkach, gdzie będzie potrzeba wsparcia 
dzieci i młodzieży, 

 animacyjny: wolontariusze dedykowani do pracy we wszystkich funkcjach 
prowadzących działania z zakresu animacji społecznej tj. biblioteki, domy 
dziennego pobytu,  

 współpraca z osobami z niepełnosprawnościami: wolontariusze dedykowani 
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do pracy w mieszkaniach chronionych, domach dziennego pobytu, 
środowiskowych domach samopomocy, 

 senioralny: wolontariusze dedykowani do pracy z seniorami, 

 inny: jeżeli Wykonawca w trakcie przygotowywania opisu metodologii  
i spójnej koncepcji koordynacji i organizacji działań wolontariackich na 
obszarze rewitalizacji  zaproponuje inaczej. 

Jeden wolontariusz może zostać przeszkolony maksymalnie  w dwóch profilach.  

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia szkoleń dla wolontariuszy z  obszarów 1, 4, 7, 8 
ROCŁ po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, przy czym niezbędne jest wówczas 
podzielnie kosztów realizacji szkoleń na projekty 1,4,7,8 ROCŁ, proporcjonalnie do liczby 
uczestników takiego szkolenia z danego obszaru. 

l) Przygotuje i przeprowadzi cykliczne szkolenia dla koordynatorów wolontariatu, które   
są istotne ze względu na to, że po podpisaniu umowy wolontariackiej koordynacja nad 
wolontariuszami oraz ewaluacja pracy wolontariuszy będzie prowadzona przez operatorów 
danych funkcji społecznych (w przypadku wolontariuszy dedykowanych danej grupie 
społecznej). W okresie realizacji zamówienia nowo przeszkoleni koordynatorzy mogą 
współpracować z Koordynatorem zapewnionym przez Wykonawcę i zdobywać 
doświadczenie w tym zakresie.  Liczba pozyskanych i przeszkolonych koordynatorów 
działających na obszarze projektu 7 ROCŁ lub w jego okolicy (na obszarze rewitalizacji) to 
minimum 3 osoby na jeden cykl szkoleniowy (łącznie minimum 9 w trakcie realizacji 
zadania). Szkolenia dla koordynatorów wolontariatu odbywać się będą w ok. półrocznym 
odstępie czasowym . Długość szkolenia przeznaczonego na jednego koordynatora 
wolontariatu to minimum - 7 godzin zegarowych (jedno szkolenie powinno być podzielone 
na maksimum 3 spotkania np. jedno spotkanie 3 godz. i dwa spotkania po 2 godz.): 

• Szkolenie z zarządzania wolontariatem dla koordynatorów wolontariatu (min. 2 
w trakcie realizacji zadania): przygotowanie organizacji do współpracy  
z wolontariuszami, rola i obowiązki lidera - koordynatora wolontariatu, 
komunikacja z wolontariuszami, zasady pracy efektywnego zespołu, etapy 
budowania zespołu, szkolenie z zakresu przygotowania koordynatorów 
wolontariatu do współpracy z motywowaniem i nagradzaniem wolontariuszy 
oraz z zakresu pracy z wolontariuszami o konkretnych profilach w tym przede 
wszystkim: pedagogicznym, animacyjnym, współpracujących z osobami  
z niepełnosprawnościami, senioralnym lub innymi zaproponowanymi przez 
wykonawcę 

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia szkoleń dla koordynatorów wolontariatu  
z  obszarów 1, 4, 7, 8 ROCŁ po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, przy czym 
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Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” 

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17 

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną 
wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” 

WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17 

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz 
z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” - WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17 
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niezbędne jest wówczas podzielnie kosztów realizacji szkoleń na projekty 1,4,7,8 ROCŁ, 
proporcjonalnie do liczby uczestników takiego szkolenia z danego obszaru. 

ł) Przygotuje Paczkę Wolontariusza – zbiór dokumentów potrzebnych do rozpoczęcia 
szkolenia, np. interpretacja Ustawy o Wolontariacie, Prawa i Obowiązki Wolontariusza, 
podstawowe informacje organizacyjne. Paczka Wolontariusza powinna zostać dostarczona 
każdemu rozpoczynającemu szkolenie i stanowić wsparcie dla procesu rekrutacji i szkolenia. 

V. m) W procesie rekrutacji i szkolenia, a także podczas okresu pełnienia wolontariatu zapewni 

możliwość uczestniczenia w spotkaniach z psychologiem, który może wesprzeć wolontariusza 

w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami np. podczas wolontariatu pełnionego w funkcjach 

społecznych. Wolontariusz powinien mieć możliwość zgłoszenia takiej potrzeby. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia kontaktu z psychologiem np. podczas dyżurów 

(minimum raz w miesiącu) lub organizowanych spotkań grupowych (minimum raz  

w miesiącu). 

n) Zapewni serwis kawowy w trakcie szkoleń oraz innych spotkań realizowanych w ramach 
zlecenia (patrz pozostałe zobowiązania wykonawcy).  

Wszystkie działania podejmowane przez Wykonawcę powinny być zgodne z Ustawą  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z 24 kwietnia 2003 r., Dz.U.2020.1057 
t.j.). 

 

Zadanie 4.2 Organizacja Wolontariatu Sąsiedzkiego dla projektu 7 ROCŁ 

Wykonawca zorganizuje na obszarze projektu 7 ROCŁ Wolontariat Sąsiedzki zgodnie  
z opracowaną w Zadaniu 1 Spójną koncepcją koordynacji i organizacji działań 
wolontariackich na obszarze rewitalizacji, upowszechni wiedzę na temat idei wolontariatu 
sąsiedzkiego wśród mieszkańców obszaru Projektu 7 ROCŁ oraz pozyska i przeszkoli 
wolontariuszy, którzy pełnić będą funkcję Wolontariuszy Ambasadorów/Liderów 
wolontariatu sąsiedzkiego, których celem będzie zaktywizowanie lokalnej społeczności  
i zorganizowanie sąsiedzkiej sieci pomocy.  

W ramach zadania wykonawca: 

a) Wdroży, opracowaną w ramach Spójnej Koncepcji koordynacji i organizacji działań 
wolontariackich na obszarze rewitalizacji (Zadanie 1), metodologię i sposób realizacji 
wolontariatu sąsiedzkiego  

b) Powoła koordynatora Wolontariatu Sąsiedzkiego, który nadzorował będzie pracę 



Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, 
Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”  - WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17 

 „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, 
Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” 

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17 

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną 
wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” 

WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17 

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz 
z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” - WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17 

 
Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020. 

 

40 

 

 

 

Wolontariuszy Ambasadorów na obszarach projektów 1,4,7.8 ROCŁ i wspierał ich  
w działaniach zmierzających do stworzenia sieci wsparcia wśród lokalnej społeczności. 
Jednocześnie odpowiadał będzie za wdrożenie opracowanej w Zadaniu 1 metodologii  
i sposobu realizacji wolontariatu sąsiedzkiego na obszarach ww. projektów ROCŁ.  

c)  Zorganizuje minimum 3 wydarzenia/spotkania na obszarze projektu 7 ROCŁ, których 
celem będzie przedstawienie idei i koncepcji wolontariatu sąsiedzkiego, nawiązanie pracy  
z lokalnymi liderami oraz pozyskanie kandydatów, którzy chcieliby pełnić funkcję 
Wolontariusza Ambasadora/Lidera wolontariatu sąsiedzkiego.  

d) Przeprowadzi rekrutację i dokona wyboru właściwych kandydatów na Wolontariuszy 
Ambasadorów (liderów) Wolontariatu Sąsiedzkiego w ilości minimum  3 osób na jeden cykl 
szkoleniowy (minimum 9 w trakcie realizacji całego zadania), z czego co najmniej 1/3 
stanowić powinni mieszkańcy Projektu 7 ROCŁ. 

 e)  Opracuje program szkoleń dla Wolontariuszy Ambasadorów (liderów) Wolontariatu 
Sąsiedzkiego, które zostaną zatwierdzone przez Zamawiającego zgodnie z procedurą 
zatwierdzenia nr 1 przed rozpoczęciem pierwszego szkolenia dla Wolontariuszy 
Ambasadorów (liderów) Wolontariatu Sąsiedzkiego oraz każdorazowo w przypadku 
wprowadzenia zmian do programu 

f) Przygotuje i przeprowadzi cykliczne szkolenia dla Wolontariuszy Ambasadorów (liderów) 
Wolontariatu Sąsiedzkiego. Liczba pozyskanych i przeszkolonych Wolontariuszy 
Ambasadorów Wolontariatu Sąsiedzkiego to minimum 3 osoby na jeden cykl szkoleniowy 
(łącznie minimum 9 osób w trakcie realizacji zadania). Szkolenia Wolontariuszy 
Ambasadorów (liderów) Wolontariatu sąsiedzkiego odbywać się będą w odstępach ok. 6 
miesięcznych (min. 3 szkolenia w trakcie realizacji zadania). Długość szkolenia 
przeznaczonego na jednego Wolontariusza Ambasadora (lidera) Wolontariatu Sąsiedzkiego 
to minimum - 3 godziny zegarowe (Szkolenie może zostać zrealizowane w trakcie jednego 
spotkania lub być podzielone na maksimum 2 spotkania po 1,5 godz.): 

• Szkolenia dla Wolontariuszy Ambasadorów (liderów) Wolontariatu Sąsiedzkiego  
(min. 2 w trakcie realizacji zadania): organizacja sieci wsparcia na terenie danego 
projektu, rola i obowiązki lidera - Ambasadora wolontariatu, komunikacja  
z wolontariuszami, zasady pracy efektywnego zespołu, etapy budowania zespołu, 
szkolenie z zakresu przygotowania Ambasadorów wolontariatu do współpracy  
z mieszkańcami oraz zakresu motywowania i nagradzania wolontariuszy, specyfika 
wolontariatu sąsiedzkiego. 

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia szkoleń dla  Wolontariuszy Ambasadorów  
z  obszarów 1, 4, 7, 8 ROCŁ po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, przy czym 
niezbędne jest wówczas podzielenie kosztów realizacji szkoleń na projekty  1,4,7,8 ROCŁ, 



Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, 
Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”  - WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17 

 „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, 
Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” 

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17 

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną 
wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” 

WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17 

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz 
z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” - WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17 
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proporcjonalnie do liczby uczestników takiego szkolenia z danego obszaru 

 

g) Koordynował będzie pracę Wolontariuszy Ambasadorów/Liderów Wolontariatu 
Sąsiedzkiego przez cały okres realizacji zamówienia. Wykonawca odpowiedzialny będzie za 
stworzenie bazy wolontariuszy, podpisanie z nimi umów oraz ustalenie zakresów ich 
obowiązków. Wykonawca sprawował będzie również nadzór nad podejmowanymi przez nich 
działaniami. W sprawozdaniu końcowym z realizacji zamówienia Wykonawca przedstawi 
swoje rekomendacje dotyczące koordynacji Wolontariatu sąsiedzkiego po zakończeniu 
realizacji Zamówienia. Po zaakceptowaniu sprawozdania całościowego, w przeciągu do 5 dni 
roboczych przed zakończeniem realizacji umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu bazę 
pozyskanych i przeszklonych wolontariuszy w formacie, który da się odczytać przy pomocy 
powszechnie dostępnych narzędzi. Po stronie Wykonawcy będzie również dopełnienie 
wszelkich formalności związanych z przekazaniem bazy danych, które musi się odbyć zgodnie 
z obowiązującymi przepisami 

h) Zorganizuje wspólnie z Wolontariuszami Ambasadorami/Liderami min. 3 wydarzenia  
o charakterze sąsiedzkim, podwórkowym na obszarze projektu 7 ROCŁ , których celem jest 
integracja i aktywizacja życia sąsiedzkiego, w tym w szczególności w zakresie budowania 
sąsiedzkiej  sieci wsparcia 

i) W procesie rekrutacji i szkolenia, a także podczas okresu pełnienia wolontariatu zapewni  
możliwość uczestniczenia w spotkaniach z psychologiem, który może wesprzeć 
wolontariusza w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami. Wolontariusz  Ambasador powinien 
mieć możliwość zgłoszenia takiej potrzeby. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia 
kontaktu z psychologiem np. podczas dyżurów (minimum raz w miesiącu) lub 
organizowanych spotkań grupowych (minimum raz w miesiącu). 

j) Wykonawca w trakcie szkoleń oraz innych spotkań realizowanych w ramach zlecenia 
zapewnia serwis kawowy (patrz pozostałe zobowiązania wykonawcy).  

Wszystkie działania podejmowane przez Wykonawcę powinny być zgodne z Ustawą  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z 24 kwietnia 2003 r., Dz.U.2020.1057 
t.j.). 

 

4.3 Działania edukacyjno - kulturalne upowszechniające wiedzę na temat idei  wolontariatu 

dla projektu 7 ROCŁ 

Do oferty edukacyjno - kulturalnej upowszechniającej wiedzę na temat idei wolontariatu 
należą: 

a) organizacja i przeprowadzenie spotkań wolontariuszy z lokalną społecznością w ilości 



Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, 
Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”  - WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17 

 „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, 
Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” 

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17 

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną 
wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” 

WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17 

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz 
z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” - WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17 
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minimum 2 w trakcie realizacji zadania, w tym np. z Okazji Dnia Wolontariusza  
(5 grudnia), dla minimum 30 osób każde ze spotkań. Działania te mogą przybrać 
formułę działań o charakterze kulturalnym, społecznym i integracyjnym, tj. m.in.: 
spotkania autorskie, konkursy, festyny, pikniki. Jest to istotny element Zamówienia, 
ponieważ oczekiwanym rezultatem jest budowanie poczucia więzi z instytucją oraz 
wokół celu, a także upowszechnianie idei wolontariatu. Zatem podejmowane 
działanie powinno być nakierowane na to, że lokalna społeczność rozumie ideę 
wolontariatu i chce w niej uczestniczyć, a także zna lokalnych wolontariuszy,  
mieszczące się w ich okolicy funkcje społeczne i działające w pobliżu organizacje 
pozarządowe. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić każdorazowo scenariusz 
wydarzenia Zamawiającemu do zatwierdzenia zgodnie z procedurą zatwierdzania  
nr 1. 

b) zaplanowanie i przeprowadzenie akcji Akademia Młodego Wolontariusza. Działanie 
to zostanie opracowane jako część Spójnej koncepcji  organizacji i koordynacji działań 
wolontariackich na obszarach rewitalizacji przygotowywanej w ramach zadania 1, ma 
na celu  propagowanie pozytywnej postawy społecznej opierającej się na 
bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi (przedszkola, szkoły podstawowe, 
szkoły średnie).  Działanie to powinno zostać zrealizowane poprzez przeprowadzenie 
w wybranych 2 placówkach edukacyjnych/opiekuńczych z obszaru rewitalizacji co 
najmniej dwóch z niżej wymienionych form: lekcja pokazowa, konkurs, warsztaty, 
happpening lub inne zaproponowane przez zamawiającego w opracowanej w ramach 
zadania 1 Spójnej koncepcji. Placówki, w których zrealizowane zostaną powyższe 
formy powinny znajdować się na obszarze Projektu 7 ROCŁ lub w jego bliskim 
sąsiedztwie, a ich wybór powinien być uzasadniony właściwą grupą beneficjentów. 
Realizacja działań w ramach Akademii Młodego Wolontariusza, w tym wybór 
placówek zostanie zatwierdzona zgodnie z procedurą zatwierdzania nr 1.  

 

Zadanie 5 

NABÓR, POZYSKANIE WOLONTARIUSZY I ORGANIZACJA WOLONTARIATU DLA PROJEKTU 8 
ROCŁ. 

Termin realizacji dla Projektu 8: od momentu zakończenia realizacji Zadania 1 przez okres 
26 miesięcy 

Celem zadania jest zorganizowanie naboru i pozyskanie wolontariuszy na terenie Projektu 8 
ROCŁ oraz przeszkolenie i przygotowanie wolontariuszy, koordynatorów wolontariatu  
i wolontariuszy Ambasadorów do pełnienia ich roli. Celem zadania jest zintegrowanie 
wolontariatu z funkcjami społecznymi na terenie Projektu 8 ROCŁ i w jego najbliższej okolicy 



Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, 
Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”  - WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17 

 „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, 
Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” 

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17 

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną 
wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” 

WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17 

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz 
z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” - WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17 
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oraz organizacja wolontariatu sąsiedzkiego. 

 

Zadanie 5.1. Nabór i szkolenie wolontariuszy oraz koordynacja wolontariatu dedykowanego 

funkcjom społecznym dla projektu 8 ROCŁ 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia koordynacji działań wolontariackich na 
obszarze projektu 8 ROCŁ zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego metodologią i spójną 
koncepcją koordynacji i organizacji działań wolontariackich na obszarze rewitalizacji, 
szczególnie w zakresie pozyskania i przeszkolenia wolontariuszy dedykowanych do 
świadczenia pracy wolontariackiej w funkcjach społecznych wprowadzonych na obszarze 
projektu 8 ROCŁ i jego najbliższej okolicy w ramach programu Rewitalizacji lub na ich rzecz 
oraz przygotowania do pracy koordynatorów wolontariatu w funkcjach społecznych i NGO’s 
z obszaru rewitalizacji ze szczególnym uwzględnieniem obszaru projektu 8 ROCŁ.  

W ramach realizacji zadania Wykonawca: 

a) Powoła Koordynatora Wolontariatu, który będzie odpowiedzialny za współpracę  
z wolontariuszami oraz koordynatorami wolontariatu w instytucjach i NGO z obszaru 
rewitalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru projektu 8 ROCŁ. Koordynator 
odpowiedzialny będzie za współpracę z wolontariuszami w tym przede wszystkim za ich 
pozyskanie, rekrutację i przeszkolenie. Do jego zadań należało będzie także nadzorowanie 
procesu adaptacji i rozpoczęcia pracy przez wolontariusza w wybranej funkcji społecznej lub 
na jej rzecz. Ponadto Koordynator odpowiadał będzie również za szkolenia dedykowane 
koordynatorom wolontariatu w instytucjach i NGO z obszaru rewitalizacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem obszaru projektu 8 ROCŁ. Funkcję Koordynatora wolontariatu dla  
wszystkich czterech obszarów (1,4,7 i 8 ROCŁ) powinna pełnić jedna osoba, dzięki czemu 
zachowana zostanie spójność i kompatybilność prowadzonych działań. 

b) Powoła Organizatora Wolontariatu (jedna osoba dla całego zamówienia), który będzie 
nadzorował i wspierał w realizacji zadań Koordynatora Wolontariatu. Do jej zadań należała 
będzie realizacja zadań zwianych z upowszechnianiem wiedzy dotyczącej wolontariatu. 
Osoba ta odpowiedzialna będzie także za kontakt z Zamawiającym i uczestniczyć będzie  
w spotkaniach koordynacyjnych z przedstawicielem Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa  
w celu aktualizacji informacji związanych z terminami zakończenia remontów, informowaniu 
o postępach w realizacji zamówienia, konsultacji ważnych decyzji w toku realizacji 
zamówienia. Spotkania będą odbywały się w miarę potrzeb jednak  nie rzadziej niż raz  
w miesiącu. W razie potrzeby w spotkaniach uczestniczył będzie także Koordynator 
Wolontariatu.  

c) Zorganizuje minimum dwa spotkania dla instytucji i organizacji pozarządowych z obszaru 
rewitalizacji ze szczególnym uwzględnieniem Projektu 8 ROCŁ, których celem będzie  
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nawiązanie współpracy i budowanie partnerstw na rzecz rozwoju wolontariatu między 
instytucjami działającymi w komplementarnych polach, w szczególności pomiędzy funkcjami 
społecznymi 

d) Zintegruje działania wolontariackie z funkcjami społecznymi na terenie projektu 8 ROCŁ 
zgodnie z opracowaną w Zadaniu 1 Spójną koncepcją koordynacji i organizacji działań 
wolontariackich na obszarze rewitalizacji, w tym przede wszystkim w zakresie umożliwienia 
świadczenia wolontariuszowi pracy w danej funkcji społecznej lub na jej rzecz. W przypadku 
gdy w danym projekcie funkcje społeczne zostaną uruchomione  w późniejszym niż 
zakładano terminie lub z przyczyn niezależnych od wykonawcy i zmawiającego tj. np.  
z powodu pandemii nie będzie możliwości świadczenia pracy w danej funkcji społecznej lub 
na jej rzecz wykonawca będzie mógł zaproponować inne miejsce pełnienia wolontariatu na 
obszarze rewitalizacji, np. w instytucjach miejskich, organizacjach pozarządowych. 
Każdorazowo takie miejsce lub zmiana w harmonogramie musi zostać zatwierdzone przez 
Zamawiającego zgodnie z procedurą zatwierdzania nr 1. Funkcje społeczne będą 
prowadzone przez poszczególne jednostki miejskie lub operatorów zewnętrznych wybranych 
w konkursach (Ad 1. Opis Przedmiotu Zamówienia, str.10). 

e) Wesprze operatorów funkcji społecznych w procesie przyjmowania i adaptacji 
wolontariusza, w tym na etapie podpisywania umowy, ustalania zakresu obowiązków 
wolontariusza i formalnościach związanych z ubezpieczeniem wolontariuszy: NNW, OC. 
Umowy z wolontariuszami są niezbędne w sytuacji, gdy czas współpracy będzie dłuższy niż 
30 dni lub jeśli wolontariusz sam zwróci się z taką prośbą. Umowa powinna regulować takie 
kwestie jak: czas i przedmiot porozumienia, możliwość i sposoby jej rozwiązania, prawa  
i obowiązki wolontariusza, zakres świadczonej pracy. Umowy powinny być sporządzone  
w trzech egzemplarzach: po jednym dla każdej ze stron (Wolontariusz, Operator) oraz kopia 
dla Wykonawcy jako dokumentacja realizacji Zamówienia. 

f) Pozostanie w stałym kontakcie z instytucjami w celu monitowania procesu wdrażania się 
wolontariuszy w obowiązki oraz ich pracy w początkowym okresie, a także w tym czasie 
zapewniał będzie wsparcie mentorskie i wspierał wolontariuszy i instytucje w sytuacjach 
kryzysowych  związanych z pracą wolontariusza tj. np. chęć rezygnacji, zlecanie obowiązków, 
które nie zostały zawarte w umowie itp. Przy czym za okres wdrażania i początkowy okres 
pracy wolontariusza przyjmuje się minimalnie pierwsze 10 godzin zegarowych jego pracy na 
rzecz danej instytucji. 

g) Przeprowadzi cykliczne działania informacyjne mające na celu pozyskanie wolontariuszy 
dla funkcji społecznych z obszaru rewitalizacji, w tym szczególnie z obszaru 8 ROCŁ 
(minimum 4 razy w trakcie realizacji zadania) Działania informacyjne wspierające realizację 
zadania zostaną każdorazowo przedstawione w formie planu realizacji przez Wykonawcę  
i zatwierdzone przez Zamawiającego (procedura zatwierdzania nr 1). Działania te powinny 
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być prowadzone na całym obszarze rewitalizacji, w szczególności na terenie Projektu 8  ROCŁ 
i obejmować minimum jedno działanie o charakterze online spośród tj.:  kampania  
w mediach społecznościowych, zamieszczanie ogłoszeń w serwisach poświeconych 
wolontariatowi, biurach karier i innych miejscach wskazanych przez wykonawcę jako 
skuteczne dla pozyskania wolontariuszy, rozesłanie informacji drogą mailowa do instytucji 
kultury, sportu i edukacyjnych lub inne działanie online wskazane przez Wykonawcę oraz 
minimum jedno o charakterze stacjonarnym  spośród tj.:  spotkanie informacyjne, piknik 
poświęcony tematyce wolontariatu, prelekcje w szkołach i na uczelniach wyższych lub inne 
działanie wskazane przez wykonawcę, którego organizacja przyczyni się do pozyskania 
wolontariuszy. Raport z przeprowadzonych działań i ocena ich skuteczności (liczba 
uczestników, liczba wyświetleń oferty, zasięgi postów, liczba pozyskanych wolontariuszy itp.) 
stanowić będzie wkład do raportu półrocznego. 

h) Przeprowadzi rekrutację i dokona wyboru właściwych kandydatów na wolontariuszy 
dedykowanych funkcjom społecznym w ilości minimum 4 osoby na jeden cykl szkoleniowy  
– łącznie minimum 16 osób w trakcie realizacji zadania  (potwierdzonych umową 
wolontariacką i 10 godzinami pracy jako wolontariusz).  Z czego co najmniej 25 % 
wolontariuszy powinni stanowić mieszkańcy Projektu 8 ROCŁ. Zasady i sposób prowadzonej 
rekrutacji (stała/czasowa, sposoby zgłaszania się kandydatów, proces rekrutacyjny) powinny 
wynikać z opisu metodologii i spójnej koncepcji koordynacji i organizacji działań 
wolontariackich na obszarze rewitalizacji opracowanej w ramach Zadania 1.  

i)  Będzie upowszechniać wiedzę dotyczącą wolontariatu oraz wspierać wolontariuszy  
i instytucje poprzez tworzenie bazy wiedzy wolontariusza i koordynatora wolontariatu 
zawierającej przydatne w ich codziennej pracy materiały tj. np. wzory dokumentów, kodeksy 
dobrych praktyk współpracy między instytucją a wolontariuszem, nagrane webinary  
i szkolenia itp. Baza wiedzy powinna być udostępniona w internecie np. na stronie 
internetowej lub na dedykowanych wolontariatowi na obszarze rewitalizacji w Łodzi 
profilach w mediach społecznościowych tj: Facebook, Instagram, Twitter czy You Tube  

 j) Opracuje programy szkoleń dla wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu, które 
zostaną zatwierdzone przez Zamawiającego zgodnie z procedurą zatwierdzenia nr 1 przed 
rozpoczęciem pierwszego szkolenia dla wolontariuszy/koordynatorów oraz każdorazowo  
w przypadku wprowadzenia zmian do programu. 

k) Przygotuje i przeprowadzi cykle szkoleń dla wolontariuszy -  min. 4 cykle w trakcie 
realizacji zadania rozłożone w etapach co ok. pół roku. Liczba pozyskanych  
i przeszkolonych wolontariuszy z obszaru projektu 8 ROCŁ lub w jego okolicy (na obszarze 
rewitalizacji) to minimum 4 osoby na  jeden cykl szkoleniowy (łącznie minimum 16  
w trakcie realizacji zadania). Długość szkolenia przeznaczonego na jednego wolontariusza to 
minimum - 7 godzin zegarowych (jedno szkolenie powinno być podzielone na maksimum 3 
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spotkania np. jedno spotkanie 3 godz. i dwa spotkania po 2 godz.). Szkolenia składać 
powinny się z dwóch bloków tematycznych: 

• szkolenia ogólne: podstawy prawne wolontariatu (prawa i obowiązki 
wolontariusza), komunikacja interpersonalna, praca w grupie, radzenie sobie ze 
stresem, motywacja, odkrywanie własnego potencjału do działań społecznych  
i rozwoju, animacja społeczno-kulturalna, pierwsza pomoc (3 godz) 

• szkolenia profilowane, przystosowane do charakterystyk poszczególnych grup 
społecznych do których dedykowany jest wolontariusz (4 godz.) 

Proponowane profile szkoleń (możliwe zmiany wynikające z opracowanego opisu 
spójnej koncepcji koordynacji i organizacji działań wolontariackich na obszarze 
rewitalizacji ): 

 pedagogiczny: wolontariusze dedykowani do pracy w placówkach opiekuńczo 
– wychowawczych i innych placówkach, gdzie będzie potrzeba wsparcia 
dzieci i młodzieży, 

 animacyjny: wolontariusze dedykowani do pracy we wszystkich funkcjach 
prowadzących działania z zakresu animacji społecznej tj. biblioteki, domy 
dziennego pobytu,  

 współpraca z osobami z niepełnosprawnościami: wolontariusze dedykowani 
do pracy w mieszkaniach chronionych, domach dziennego pobytu, 
środowiskowych domach samopomocy, 

 senioralny: wolontariusze dedykowani do pracy z seniorami, 

 inny: jeżeli Wykonawca w trakcie przygotowywania opisu metodologii  
i spójnej koncepcji koordynacji i organizacji działań wolontariackich na 
obszarze rewitalizacji  zaproponuje inaczej. 

Jeden wolontariusz może zostać przeszkolony maksymalnie  w dwóch profilach.  

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia szkoleń dla wolontariuszy z  obszarów 1, 4, 7, 8 
ROCŁ po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, przy czym niezbędne jest wówczas 
podzielnie kosztów realizacji szkoleń na projekty 1,4,7,8 ROCŁ, proporcjonalnie do liczby 
uczestników takiego szkolenia z danego obszaru. 

l) Przygotuje i przeprowadzi cykliczne szkolenia dla koordynatorów wolontariatu, które  są 
istotne ze względu na to, że po podpisaniu umowy wolontariackiej koordynacja nad 
wolontariuszami oraz ewaluacja pracy wolontariuszy będzie prowadzona przez operatorów 
danych funkcji społecznych (w przypadku wolontariuszy dedykowanych danej grupie 
społecznej). W okresie realizacji zamówienia nowo przeszkoleni koordynatorzy mogą 
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współpracować z Koordynatorem zapewnionym przez Wykonawcę i zdobywać 
doświadczenie w tym zakresie.  Liczba pozyskanych i przeszkolonych koordynatorów 
działających na obszarze projektu 8 ROCŁ lub w jego okolicy (na obszarze rewitalizacji) to 
minimum 3 osoby na jeden cykl szkoleniowy  (łącznie minimum 9 w trakcie realizacji 
zadania). Szkolenia dla koordynatorów wolontariatu odbywać się będą w ok. półrocznym 
odstępie czasowym (min. 3 szkolenia w trakcie realizacji zadania). Długość szkolenia 
przeznaczonego na jednego koordynatora wolontariatu to minimum - 7 godzin zegarowych 
(jedno szkolenie powinno być podzielone na maksimum 3 spotkania np. jedno spotkanie 3 
godz. i dwa spotkania po 2 godz.): 

• Szkolenie z zarządzania wolontariatem dla koordynatorów wolontariatu (, min. 
2 w trakcie realizacji zadania): przygotowanie organizacji do współpracy  
z wolontariuszami, rola i obowiązki lidera - koordynatora wolontariatu, 
komunikacja z wolontariuszami, zasady pracy efektywnego zespołu, etapy 
budowania zespołu, szkolenie z zakresu przygotowania koordynatorów 
wolontariatu do współpracy z motywowaniem i nagradzaniem wolontariuszy 
oraz z zakresu pracy z wolontariuszami o konkretnych profilach w tym przede 
wszystkim: pedagogicznym, animacyjnym, współpracujących z osobami  
z niepełnosprawnościami, senioralnym lub innymi zaproponowanymi przez 
wykonawcę 

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia szkoleń dla koordynatorów wolontariatu  
z  obszarów 1, 4, 7, 8 ROCŁ po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, przy czym 
niezbędne jest wówczas podzielnie kosztów realizacji szkoleń na projekty 1,4,7,8 ROCŁ, 
proporcjonalnie do liczby uczestników takiego szkolenia z danego obszaru. 

ł) Przygotuje Paczkę Wolontariusza – zbiór dokumentów potrzebnych do rozpoczęcia 
szkolenia, np. interpretacja Ustawy o Wolontariacie, Prawa i Obowiązki Wolontariusza, 
podstawowe informacje organizacyjne. Paczka Wolontariusza powinna zostać dostarczona 
każdemu rozpoczynającemu szkolenie i stanowić wsparcie dla procesu rekrutacji i szkolenia. 

m) W procesie rekrutacji i szkolenia, a także podczas okresu pełnienia wolontariatu zapewni 
możliwość uczestniczenia w spotkaniach z psychologiem, który może wesprzeć 
wolontariusza w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami np. podczas wolontariatu pełnionego 
w funkcjach społecznych. Wolontariusz powinien mieć możliwość zgłoszenia takiej potrzeby. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia kontaktu z psychologiem np. podczas dyżurów 
(minimum raz w miesiącu) lub organizowanych spotkań grupowych (minimum raz  
w miesiącu). 

n) Zapewni serwis kawowy w trakcie szkoleń oraz innych spotkań realizowanych w ramach 
zlecenia (patrz pozostałe zobowiązania wykonawcy).  
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Wszystkie działania podejmowane przez Wykonawcę powinny być zgodne z Ustawą  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z 24 kwietnia 2003 r., Dz.U.2020.1057 
t.j.). 

 

Zadanie 5.2 Organizacja Wolontariatu Sąsiedzkiego dla projektu 8 ROCŁ 

Wykonawca zorganizuje na obszarze projektu 8 ROCŁ Wolontariat Sąsiedzki zgodnie  
z opracowaną w Zadaniu 1 Spójną koncepcją koordynacji i organizacji działań 
wolontariackich na obszarze rewitalizacji, upowszechni wiedzę na temat idei wolontariatu 
sąsiedzkiego wśród mieszkańców obszaru Projektu 8 ROCŁ oraz pozyska i przeszkoli 
wolontariuszy, którzy pełnić będą funkcję Wolontariuszy Ambasadorów/Liderów 
wolontariatu sąsiedzkiego, których celem będzie zaktywizowanie lokalnej społeczności  
i zorganizowanie sąsiedzkiej sieci pomocy.  

W ramach zadania wykonawca: 

a) Wdroży, opracowaną w ramach Spójnej Koncepcji koordynacji i organizacji działań 
wolontariackich na obszarze rewitalizacji (Zadanie 1), metodologię i sposób realizacji 
wolontariatu sąsiedzkiego  

b) Powoła koordynatora Wolontariatu Sąsiedzkiego, który nadzorował będzie pracę 
Wolontariuszy Ambasadorów na obszarach projektów 1,4,7.8 ROCŁ i wspierał ich  
w działaniach zmierzających do stworzenia sieci wsparcia wśród lokalnej społeczności. 
Jednocześnie odpowiadał będzie za wdrożenie opracowanej w Zadaniu 1 metodologii  
i sposobu realizacji wolontariatu sąsiedzkiego na obszarach ww. projektów ROCŁ.  

c)  Zorganizuje minimum 3 wydarzenia/spotkania na obszarze projektu 8 ROCŁ, których 
celem będzie przedstawienie idei i koncepcji wolontariatu sąsiedzkiego, nawiązanie pracy  
z lokalnymi liderami oraz pozyskanie kandydatów, którzy chcieliby pełnić funkcję 
Wolontariusza Ambasadora/Lidera wolontariatu sąsiedzkiego.  

d) Przeprowadzi rekrutację i dokona wyboru właściwych kandydatów na Wolontariuszy 
Ambasadorów (liderów) Wolontariatu Sąsiedzkiego w ilości minimum 3 osób na jeden cykl 
szkoleniowy (minimum 9 w trakcie realizacji całego zadania), z czego co najmniej 1/3 
stanowić powinni mieszkańcy Projektu 8 ROCŁ. 

 e)  Opracuje program szkoleń dla Wolontariuszy Ambasadorów (liderów) Wolontariatu 
Sąsiedzkiego, które zostaną zatwierdzone przez Zamawiającego zgodnie z procedurą 
zatwierdzenia nr 1 przed rozpoczęciem pierwszego szkolenia dla Wolontariuszy 
Ambasadorów (liderów) Wolontariatu Sąsiedzkiego oraz każdorazowo w przypadku 
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wprowadzenia zmian do programu 

 

f) Przygotuje i przeprowadzi cykliczne szkolenia dla Wolontariuszy Ambasadorów (liderów) 
Wolontariatu Sąsiedzkiego. Liczba pozyskanych i przeszkolonych Wolontariuszy 
Ambasadorów Wolontariatu Sąsiedzkiego to minimum 3 osoby na jeden cykl szkoleniowy 
(łącznie minimum 9 osób w trakcie realizacji zadania). Szkolenia Wolontariuszy 
Ambasadorów (liderów) Wolontariatu sąsiedzkiego odbywać się będą raz w roku (min. 3 
szkolenia w trakcie realizacji zadania). Długość szkolenia przeznaczonego na jednego 
Wolontariusza Ambasadora (lidera) Wolontariatu Sąsiedzkiego to minimum - 3 godziny 
zegarowe (Szkolenie może zostać zrealizowane w trakcie jednego spotkania lub być 
podzielone na maksimum 2 spotkania po 1,5 godz.): 

• Szkolenia dla Wolontariuszy Ambasadorów (liderów) Wolontariatu Sąsiedzkiego (raz 
w roku, min. 2 w trakcie realizacji zadania): organizacja sieci wsparcia na terenie 
danego projektu, rola i obowiązki lidera - Ambasadora wolontariatu, komunikacja  
z wolontariuszami, zasady pracy efektywnego zespołu, etapy budowania zespołu, 
szkolenie z zakresu przygotowania Ambasadorów wolontariatu do współpracy  
z mieszkańcami oraz zakresu motywowania i nagradzania wolontariuszy, specyfika 
wolontariatu sąsiedzkiego. 

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia szkoleń dla  Wolontariuszy Ambasadorów  
z  obszarów 1, 4, 7, 8 ROCŁ po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, przy czym 
niezbędne jest wówczas podzielenie kosztów realizacji szkoleń na projekty  1,4,7,8 ROCŁ, 
proporcjonalnie do liczby uczestników takiego szkolenia z danego obszaru 

g) Koordynował będzie pracę Wolontariuszy Ambasadorów/Liderów Wolontariatu 
Sąsiedzkiego przez cały okres realizacji zamówienia. Wykonawca odpowiedzialny będzie za 
stworzenie bazy wolontariuszy, podpisanie z nimi umów oraz ustalenie zakresów ich 
obowiązków. Wykonawca sprawował będzie również nadzór nad podejmowanymi przez nich 
działaniami. W sprawozdaniu końcowym z realizacji zamówienia Wykonawca przedstawi 
swoje rekomendacje dotyczące koordynacji Wolontariatu sąsiedzkiego po zakończeniu 
realizacji Zamówienia. Po zaakceptowaniu sprawozdania całościowego, w przeciągu do 5 dni 
roboczych przed zakończeniem realizacji umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu bazę 
pozyskanych i przeszklonych wolontariuszy w formacie, który da się odczytać przy pomocy 
powszechnie dostępnych narzędzi. Po stronie Wykonawcy będzie również dopełnienie 
wszelkich formalności związanych z przekazaniem bazy danych, które musi się odbyć zgodnie 
z obowiązującymi przepisami 

h) Zorganizuje wspólnie z Wolontariuszami Ambasadorami/Liderami min. 3 wydarzenia  
o charakterze sąsiedzkim, podwórkowym na obszarze projektu 8 ROCŁ , których celem jest 
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integracja i aktywizacja życia sąsiedzkiego, w tym w szczególności w zakresie budowania 
sąsiedzkiej  sieci wsparcia 

i) W procesie rekrutacji i szkolenia, a także podczas okresu pełnienia wolontariatu zapewni  
możliwość uczestniczenia w spotkaniach z psychologiem, który może wesprzeć 
wolontariusza w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami. Wolontariusz  Ambasador powinien 
mieć możliwość zgłoszenia takiej potrzeby. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia 
kontaktu z psychologiem np. podczas dyżurów (minimum raz w miesiącu) lub 
organizowanych spotkań grupowych (minimum raz w miesiącu). 

j) Wykonawca w trakcie szkoleń oraz innych spotkań realizowanych w ramach zlecenia 
zapewnia serwis kawowy (patrz pozostałe zobowiązania wykonawcy).  

Wszystkie działania podejmowane przez Wykonawcę powinny być zgodne z Ustawą  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z 24 kwietnia 2003 r., Dz.U.2020.1057 
t.j.). 

 

5.3 Działania edukacyjno - kulturalne upowszechniające wiedzę na temat idei  wolontariatu 

dla projektu 8 ROCŁ 

Do oferty edukacyjno - kulturalnej upowszechniającej wiedzę na temat idei wolontariatu 
należą: 

c) organizacja i przeprowadzenie spotkań wolontariuszy z lokalną społecznością w ilości 
minimum 2 w trakcie realizacji zadania (jedno na rok ), w tym np. z Okazji Dnia 
Wolontariusza (5 grudnia), dla minimum 30 osób każde ze spotkań. Działania te mogą 
przybrać formułę działań o charakterze kulturalnym, społecznym i integracyjnym,  
tj. m.in.: spotkania autorskie, konkursy, festyny, pikniki. Jest to istotny element 
Zamówienia, ponieważ oczekiwanym rezultatem jest budowanie poczucia więzi  
z instytucją oraz wokół celu, a także upowszechnianie idei wolontariatu. Zatem 
podejmowane działanie powinno być nakierowane na to, że lokalna społeczność 
rozumie ideę wolontariatu i chce w niej uczestniczyć, a także zna lokalnych 
wolontariuszy,  mieszczące się w ich okolicy funkcje społeczne i działające w pobliżu 
organizacje pozarządowe. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić każdorazowo 
scenariusz wydarzenia Zamawiającemu do zatwierdzenia zgodnie z procedurą 
zatwierdzania nr 1. 

d) zaplanowanie i przeprowadzenie akcji Akademia Młodego Wolontariusza. Działanie 
to zostanie opracowane jako część Spójnej koncepcji organizacji i koordynacji działań 
wolontariackich na obszarach rewitalizacji przygotowywanej w ramach zadania 1, ma 
na celu  propagowanie pozytywnej postawy społecznej opierającej się na 
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bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi (przedszkola, szkoły podstawowe, 
szkoły średnie).  Działanie to powinno zostać zrealizowane poprzez przeprowadzenie 
w wybranych 2 placówkach edukacyjnych/opiekuńczych z obszaru rewitalizacji co 
najmniej dwóch z niżej wymienionych form: lekcja pokazowa, konkurs, warsztaty, 
happpening lub inne zaproponowane przez zamawiającego w opracowanej w ramach 
zadania 1 Spójnej koncepcji. Placówki, w których zrealizowane zostaną powyższe 
formy powinny znajdować się na obszarze Projektu 8 ROCŁ lub w jego bliskim 
sąsiedztwie, a ich wybór powinien być uzasadniony właściwą grupą beneficjentów. 
Realizacja działań w ramach Akademii Młodego Wolontariusza, w tym wybór 
placówek zostanie zatwierdzona zgodnie z procedurą zatwierdzania nr 1.  

 

V. POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 

1. Procedura zatwierdzania materiałów powstałych w ramach realizacji zamówienia: 

a) Procedura nr 1 dotyczy dokumentów i materiałów, które powinny zostać 
zatwierdzone przez Zamawiającego na 10 dni roboczych przed terminem działania 
podanym w harmonogramie. Wykonawca prześle Zamawiającemu materiały na 
wskazany w umowie adres email Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnoszenia 
uwag w terminie 2 dni roboczych do przedstawionych/przesłanych materiałów, które 
Wykonawca winien uwzględnić. Wykonawca w terminie do 2  dni roboczych od dnia 
otrzymania poprawek prześle poprawiony dokument. W sytuacji nieuwzględnienia 
wszystkich uwag Zamawiający w terminie 1 dnia roboczego zgłosi kolejne uwagi do 
dokumentu, na poprawę których Wykonawca będzie mieć następny 1 dzień roboczy. 
Trzecia wersja dokumentów i materiałów przedstawiona przez Wykonawcę,  
z uwzględnieniem wszystkich uwag Zamawiającego, musi być wersją poprawną  
i akceptowalną przez Zamawiającego. W przypadku nie wywiązania się z powyższych 
zapisów Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne wyszczególnione w umowie. 

b) Procedura nr 2 dotyczy dokumentów i materiałów tworzonych przez Wykonawcę  
w ramach realizacji Zadania 1, które powinny zostać przedstawione Zamawiającemu 
co najmniej na 18 dni roboczych przed upływem terminu podanego  
w harmonogramie realizacji Zadania 1 Wykonawca prześle Zamawiającemu 
przygotowane materiały na wskazany w umowie adres email. Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do wnoszenia uwag w terminie 4 dni roboczych do przesłanych 
materiałów, które Wykonawca winien uwzględnić. Wykonawca w terminie do  4 dni 
roboczych od dnia otrzymania poprawek prześle poprawiony dokument. W sytuacji 
nieuwzględnienia wszystkich uwag Zamawiający w terminie do 3 dni roboczych zgłosi 
kolejne uwagi do dokumentu, na poprawę których Wykonawca będzie mieć następne 
3 dni robocze. Trzecia wersja dokumentów i materiałów przedstawiona przez 
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Wykonawcę, z uwzględnieniem wszystkich uwag Zamawiającego, musi być wersją 
poprawną i akceptowalną przez Zamawiającego. Po zaakceptowaniu wersji 
elektronicznej dokumentu Wykonawca ma 2 dni robocze na dostarczenie do 
zmawiającego wersji papierowej (wydruk wraz z oprawą miękką) materiałów 
podlegających procedurze zatwierdzania. W przypadku nie wywiązania się  
z powyższych zapisów Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne 
wyszczególnione w umowie. 

 

2. Sprawozdawczość 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania bieżących postępów prac na  
comiesięcznych spotkaniach koordynacyjnych z Zamawiającym.  

2. Podstawą do wystawienia faktur za Zadanie 1 pierwsze będzie przyjęcie  
i zaakceptowanie zgodnie z procedurą odbioru nr 2. opracowanej w formie pisemnej 
Spójnej koncepcji koordynacji i organizacji działań wolontariackich na obszarze 
rewitalizacji ze szczególnym uwzględnieniem projektów 1,4,7,8 ROCŁ  (wersja 
elektroniczna oraz papierowa) oraz protokół odbioru ww. zadania.  Z uwagi na fakt, 
że koszt realizacji zadania będzie finansowany proporcjonalnie - po 25% wartości 
zadania  -  w ramach czterech wymienianych powyżej projektów 1,4,7,8 ROCŁ, 
wykonawca przedstawi 4 faktury (po jednej na każdy projekt) uwzględniające 
proporcjonalny ( 25%) podział kosztów realizacji zadania dla każdego z projektów. 

3. Podstawą do wystawienia faktur częściowych dla realizacji zadań 2, 3, 4 i 5  za 
wykonanie poszczególnych działań będą zaakceptowane przez Zamawiającego 
sprawozdania z etapu realizacji zadań oraz podpisane przez strony protokoły odbioru 
ww. etapów Zadań. Zamawiający zastrzega, że każde z ww. zadań każdorazowo musi 
zostać zaraportowane i zafakturowane osobno.  Zamawiający sugeruje, aby podstawą 
do przedstawienia sprawozdania były: 

a. udokumentowana liczba pozyskanych i przeszkolonych wolontariuszy, 
Ambasadorów oraz koordynatorów wolontariatu w danym półroczu na 
obszarze danego projektu ROCŁ  (podpisane umowy wolontariackie, listy 
obecności ze szkoleń)  

b. poniesione przez Wykonawcę koszty utrzymania struktury organizacyjnej 
Wolontariatu na danym obszarze projektu, przedstawiane nie częściej niż raz 
na pół roku, 

c.  opisy realizacji  poszczególnych działań w formie sprawozdania pisemnego 
zostanie przesłany drogą e-mailową (na adres wskazany w Umowie). 
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Sprawozdanie zawierać powinno opis zrealizowanych działań (zgodny  
z zatwierdzonym harmonogramem zawierającym plan realizacji zamówienia), 
liczbę uczestników i miejsca realizacji poszczególnych działań.  
W sprawozdaniu powinna znaleźć się również  ocena skuteczności ww. 
działań oraz wnioski z ich realizacji, a także ewentualne rekomendacje dla 
innych działań o podobnym charakterze. Sprawozdanie powinno liczyć nie 
mniej niż 5 000 znaków i nie więcej niż 10 000 znaków. Dokumentacja 
fotograficzna oraz materiały edukacyjne tj. filmy instruktażowe, webinaria, 
infografiki, wzory dokumentów itp., które powstaną w danym okresie 
rozliczeniowym   stanowiące załącznik do sprawozdania, zostaną dostarczone 
do zamawiającego na nośniku cyfrowym zgodnie ze specyfikacją zawartą  
w punkcie 3 pozostałych zobowiązań wykonawcy w terminie do 5 dni 
roboczych od zakończenia danego etapu realizacji zadania. 

d. Sprawozdanie zostanie przesłane do zamawiającego w terminie do 5 dni 
roboczych od zakończenia danego etapu realizacji zadań. Zamawiający  
w terminie do 5 dni roboczych od dnia dostarczenia sprawozdania zgłosi 
swoje uwagi do przesłanej treści, zobowiązując Wykonawcę do naniesienia 
poprawek do materiału. Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych od dnia 
otrzymania poprawek prześle poprawione sprawozdanie. W sytuacji 
nieuwzględniania wszystkich uwag Zamawiający w terminie do 3 dni 
roboczych zgłosi kolejne uwagi do sprawozdania, na poprawę których 
Wykonawca będzie mieć następne 2 dni robocze. Trzecia wersja 
sprawozdania przedstawiona przez Wykonawcę, z uwzględnieniem wszystkich 
uwag Zamawiającego, musi być wersją poprawną i akceptowalną przez 
Zamawiającego.  

e. W przypadku nie wywiązania się z powyższych zapisów Zamawiający naliczy 
Wykonawcy kary umowne wyszczególnione w umowie. 

4. Podstawą do wystawienia faktur końcowych  będzie przygotowanie przez 
wykonawcę sprawozdań z ostatniego etapu realizacji zadań 3, 4 i 5 zgodnego  
z opisem zawartym w pkt. 3 ppkt. c oraz raportu całościowego  z realizacji 
zamówienia oraz podpisanie protokół odbioru ww. ostatnich etapów realizacji 
Zadań. Sprawozdanie całościowe zawierać będzie: 

• opis spójnej koncepcji organizacji i koordynacji działań wolontariackich 
na obszarze rewitalizacji z szczególnym uwzględnieniem projektów 
1,4,7,8 ROCŁ opracowany w ramach Zadania 1 uzupełniony  
o ewentualne zmiany wynikające z przebiegu realizacji zamówienia  
i bieżącej ewaluacji założeń  
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•  streszczenie/podsumowanie sprawozdań cząstkowych z etapów 
realizacji zadań 2,3,4 i 5 

• wnioski z realizacji zamówienia oraz rekomendacje dla zamawiającego 
w kontekście uruchomienia wolontariatu na całym obszarze miasta ze 
szczególnym uwzględnieniem obszaru rewitalizacji 

 Zamawiający w celach rozliczeniowych przedstawi także:  

a. udokumentowaną liczbę pozyskanych i przeszkolonych wolontariuszy, 
Ambasadorów i koordynatorów wolontariatu w ostatnim pólroczu 
(etapie) realizacji zamówienia dla poszczególnych projektów ROCŁ 
(podpisane umowy wolontariackie, listy obecności ze szkoleń) 

b. poniesione przez Wykonawcę koszty utrzymania struktury 
organizacyjnej Wolontariatu na poszczególnych obszarach projektów 
ROCŁ w ostatnim półroczu (etapie) realizacji zamówienia 

Wykonawca dostarczy zlecającemu sprawozdanie całościowe wraz z sprawozdaniami 
z ostatniego półrocza realizacji zadań 3, 4 i 5 do 30 dni roboczych przed końcem 
obowiązywania umowy na realizację zmówienia. Sprawozdanie całościowe  powinno 
liczyć nie mniej niż 100 000 znaków i nie więcej niż 200 000 znaków. Zamawiający  
w terminie do 7 dni roboczych od dnia dostarczenia sprawozdania końcowego wraz z 
sprawozdaniami z ostatniego kwartału realizacji zadań  zgłosi swoje uwagi do 
przesłanej treści, zobowiązując Wykonawcę do naniesienia poprawek i uzupełnień  
do materiału. Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania 
poprawek prześle poprawione sprawozdania. W sytuacji nieuwzględniania wszystkich 
uwag Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych zgłosi kolejne uwagi do 
sprawozdań, na poprawę których Wykonawca będzie mieć następne 5 dni roboczych. 
Trzecia wersja sprawozdań przedstawiona przez Wykonawcę, z uwzględnieniem 
wszystkich uwag Zamawiającego, musi być wersją poprawną i akceptowalną przez 
Zamawiającego. Po zaakceptowaniu wersji elektronicznej sprawozdania całościowego 
Wykonawca ma 2 dni robocze na dostarczenie do zmawiającego jego wersji 
papierowej (wydruk wraz z oprawą miękką). Wykonawca na 30 dni roboczych przed 
końcem obowiązywania umowy na realizację zmówienia dostarczy dokumentację 
fotograficzną z realizacji zadań w ostatnim półroczu oraz materiały edukacyjne tj. 
filmy instruktażowe, webinaria, infografiki, wzory dokumentów itp., które powstaną 
w danym okresie rozliczeniowym  stanowiące załącznik do sprawozdania. Powyższe 
materiały i dokumentacja fotograficzna zostaną dostarczone do zamawiającego na 
nośniku cyfrowym zgodnie ze specyfikacją zawartą w punkcie 3 pozostałych 
zobowiązań wykonawcy z zastrzeżeniem, ze dokumentacja fotograficzna i materiały 
edukacyjne dla każdego z zadań muszą zostać dostarczone na osobnych nośnikach. 



Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, 
Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”  - WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17 

 „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, 
Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” 

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17 

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną 
wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” 

WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17 

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz 
z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” - WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17 

 
Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020. 

 

55 

 

 

 

Po zaakceptowaniu sprawozdania całościowego, w przeciągu do 5 dni roboczych 
przed zakończeniem realizacji umowy  Wykonawca przekaże Zamawiającemu bazę 
pozyskanych i przeszklonych wolontariuszy w formacie, który da się odczytać przy 
pomocy powszechnie dostępnych narzędzi. Po stronie wykonawcy będzie również 
dopełnienie wszelkich formalności związanych z przekazaniem bazy danych, która 
musi się odbyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 Wywiązanie się z obowiązku sprawozdawczego i przekazania określonych powyżej 
materiałów, bazy danych  oraz  dokumentacji fotograficznej, jest podstawą do 
wystawienia faktury. W przypadku nie wywiązania się z powyższych zapisów 
Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne wyszczególnione w umowie. 

 

3. Dokumentacja fotograficzna i materiały edukacyjne 

W czasie realizacji wszystkich zadań Wykonawca wykona dokumentację zdjęciową 
(co najmniej 5 zdjęć z każdego wydarzenia/działania) w formacie JPG do edycji  
w rozdzielczości 300 DPI i przekaże ją Zamawiającemu w formie elektronicznej 
(nagraną na płytę CD lub pendrive w jakości umożliwiającej późniejszy druk i edycję) 
jako załącznik do sprawozdań częściowych oraz sprawozdania końcowego, o których 
mowa powyżej. Zgodnie z wymogami RODO Wykonawca zobowiązany jest do 
uzyskania pisemnej zgody uczestników na utrwalanie, późniejszą modyfikację  
i upublicznienie ich wizerunków w postaci zdjęć . 

Wykonawca przeniesie na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do 
fotografii, stanowiących Utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskimi i prawach pokrewnych (Dz.U.2019 r., poz. 1231) powstałych w ramach 
realizacji przedmiotu Zamówienia, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, do 
korzystania i rozporządzania nimi na wszystkich znanych polach eksploatacji. 
Autorskie prawa majątkowe, o których mowa w niniejszym punkcie, przechodzą 
na Zamawiającego z chwilą przekazania Utworów Zamawiającemu. 

Opracowane w trakcie realizacji materiały edukacyjne, w tym materiały  filmowe, 
dźwiękowe, infografiki, wzory dokumentów powinny zostać dostarczone do 
wykonawcy w formacie umożliwiającym ich otwarcie i edycję tzn. w formatach: MP4 
dla materiałów filmowych, MP3 dla materiałów dźwiękowych (np. podcastów), JPG 
dla materiałów graficznych (np. infografiki), w formacie doc. dla dokumentów 
tekstowych. 

Wykonawca przeniesie na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do 
materiałów edukacyjnych tj. np. filmy instruktażowe, nagrane webinaria, infografiki, 
wzory dokumentów stanowiących Utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 
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o prawie autorskimi i prawach pokrewnych (Dz.U.2019 r., poz. 1231) powstałych  
w ramach realizacji przedmiotu Zamówienia, bez ograniczeń terytorialnych 
i czasowych, do korzystania i rozporządzania nimi na wszystkich znanych polach 
eksploatacji. Autorskie prawa majątkowe, o których mowa w niniejszym punkcie, 
przechodzą na Zamawiającego z chwilą przekazania Utworów Zamawiającemu. 

 

4. Listy obecności  

Udział we wszystkich działaniach szkoleniowych uczestnicy potwierdzają podpisem na 
liście obecności. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania list obecności (imię  
i nazwisko, podpis uczestnika) i dopilnowania, aby podpisał się na nich każdy uczestnik. 
Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania we własnym zakresie ww. list 
obecności, oraz zapewnienia przechowywania danych uczestników (imię i nazwisko, 
podpis uczestnika, pliki cyfrowe / fotografie) zgodnie z wymogami RODO. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do wglądu w listy obecności. Wszelkie podejmowane działania 
powinny być prowadzone zgodnie z RODO, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych oraz innymi obowiązującymi aktami prawnymi regulującymi ochronę 
danych osobowych i ich przetwarzanie. 

 

5. Materiały 

Wszystkie dokumenty, materiały informacyjne oraz edukacyjne powstałe w wyniku 
Zamówienia powinny zawierać logotypy Miasta Łodzi, oraz informacje i logotypy  
o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. Logotypy oraz sposób ich 
umieszczenia, a także szablon graficzny dla standardowych dokumentów A4 dostarczy 
Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych od dnia podpisania Umowy.  

 

6. Serwis kawowy  

W przypadku działań edukacyjnych trwających co najmniej 3 godziny szkoleniowe 
dziennie Wykonawca zapewni uczestnikom serwis kawowy w formie bufetu, tj.: 

• wrzątek w termosach do dozowania 

• kawa (posiadająca certyfikat FairTrade lub inny równoważny certyfikat 
potwierdzający spełnianie przez ten produkt kryteriów „Sprawiedliwego 
Handlu”), 

• 3 rodzaje herbat (posiadające certyfikat FairTrade, czarna, zielona, owocowa), 
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• dodatki do kawy i herbaty (cukier biały i trzcinowy, cytryna, mleko/śmietanka), 

• gazowana i niegazowana woda mineralna w szklanych naczyniach - minimum 0,5 
litra na osobę, 

• 2 rodzaje ciastek lub owoców – minimum 100 gram na osobę, 

• zastawa ceramiczna i szklana, 

• serwetki 

• stoły na potrzeby zorganizowania serwisu. 

 

7. Pozostałe 

a) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa adekwatnie do 
rodzaju, charakteru i skali wydarzenia, szczególnie z uwzględnieniem zapisów ustawy  
z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2019 poz. 2171) 
oraz ustawy z dnia 22 sierpnie 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 
2142 z późn. zm.). Do obowiązków Wykonawcy należy wybór, odpowiednie 
przygotowanie terenu wydarzenia, uprzątnięcie terenu po zakończeniu wydarzenia  
w tym usunięcie zgromadzonych podczas wydarzenia odpadów komunalnych.  

b) Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia bieżących uwag do wykonania 
realizacji Zadań, podczas realizacji przedmiotu Zamówienia, które Wykonawca jest 
zobowiązany na bieżąco uwzględnić. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału  
w wybranych wydarzeniach/działaniach, realizowanych w ramach Zamówienia, bez 
obowiązku wcześniejszego informowania Wykonawcy. 

c) Wykonawca ma obowiązek monitorowania działań wolontariackich w mieście, w tym 
przede wszystkich tych realizowanych przez Urząd Miasta Łodzi i współpracy  
z jednostką odpowiedzialną za ich realizację  

d) Koszty przejazdów, pobytu i inne koszty dodatkowe związane z wykonaniem 
niniejszego Zamówienia pozostają po stronie Wykonawcy i nie mogą być podstawą dla 
roszczeń wobec Zamawiającego. 

e) Od Wykonawcy oczekuje się utrzymywania bieżącego kontaktu (wyznaczenie 
osoby/osób do kontaktów roboczych, spotkania robocze, kontakt telefoniczny, e-mail) 
w celu informowania o postępie prac i przedstawiania ich roboczych wyników podczas 
co najmniej 1 spotkania koordynującego w miesiącu,  

f) Od Wykonawcy wymaga się upowszechniania idei wolontariatu oraz działań 
realizowanych w ramach zamówienia we współpracy z Zamawiającym. 
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g) Zamawiający zakłada fakturowanie częściowe za wykonanie etapu zlecenia. Podstawą 
do wystawienia faktury częściowej będzie protokół odbioru zakończonego etapu 
realizacji  zadania, zaś do faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego.  

VI. MIEJSCE WYKONANIA: na terenie miasta Łodzi 

 

 

 

 

 

 


