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Opis przedmiotu zamówienia 

 
 

1. SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych i robót instalacyjnych 

związanych ze zwiększeniem przepustowości linii biologicznego oczyszczania ścieków nr 

6 i 7 na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej (skr. GOŚ 

ŁAM) dla zadania realizowanego w ramach Projektu „Gospodarka ściekowa, faza III w 

Łodzi”, w ramach Projektu Funduszu Spójności pn. Program Operacyjny Infrastruktura i 

Środowisko 2014-2020. Oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do 

zmian klimatu” (Projekt nr POIS.02.03.00-00.0085/17). 

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej położona jest w  

zachodniej części Łodzi, przy ul. Sanitariuszek 70/72. Obiekty, na których przewiduje się 

prowadzenie prac położone są na działkach nr: 83/66; 83/69; 83/70 – obr. P-38, Łódź – 

właściciel Gmina Łódź. Gmina Łódź jest upoważniona do dysponowania terenem Skarbu 

Państwa w zakresie m.in. realizacji inwestycji w GOŚ ŁAM na podstawie Umowy 

dzierżawy nieruchomości z dn. 20.09.2004 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa a 

Gminą Łódź. 

Dla tego terenu nie został opracowany Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego. 

Uzyskano Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji polegającej na zwiększeniu 

przepustowości linii 6 i 7 na GOŚ ŁAM z 04.01.2017r. 

Powierzchnia terenu przewidywanego pod inwestycję (modernizacji istniejących linii 6 i 7) 

wynosi ok. 10 000 m2. 

Realizacja niniejszego Kontraktu odbywać się będzie zgodnie z „Warunkami 

kontraktowymi dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy; dla urządzeń elektrycznych i 

mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez 

Wykonawcę” - 4. wydanie angielsko-polskie 2008 (tłumaczenie 1. wydania 1999) wydane 

przez Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR). 

Celem inwestycji jest zwiększenie przepustowości hydraulicznej modernizowanych 

dwóch linii biologicznych 6 i 7 podczas pogody deszczowej, poprzez zwiększenie 

łącznego dopływu do obu linii do minimum 6.000 m³/h (lecz nie więcej niż 7.000 m3/h), 
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przy zachowaniu poziomu osadu w osadnikach wtórnych poniżej 3 m przez okres 

minimum 24 godzin oraz uzyskaniu na wylocie z OWT obu linii parametrów w zakresie 

wskaźników ChZT oraz zawiesiny ogólnej nie wyższych od określonych wartości 

dopuszczalnych. 

Opis funkcjonowania istniejących instalacji oczyszczalni ścieków opisano w Programie 

funkcjonalno-użytkowym dla niniejszego zadania inwestycyjnego. 

 

W ramach niniejszego zamówienia należy zaprojektować i wykonać następujące prace: 

1) modernizację procesu biologicznego oczyszczania ścieków, prowadzoną w technologii 

MUCT, w Komorach Osadu Czynnego (KOC) istniejących linii nr 6 i 7, tzn. wszelkie nowe 

instalacje, urządzenia i wyposażenie techniczne winno być zlokalizowane w obiektach 

KOC linii 6 i 7, na przegrodach przynależnych do tych linii oraz ewentualnie w pompowni 

osadu czynnego ob. nr 4.4. poprzez zastosowanie technologii/rozwiązań modyfikujących 

osad czynny. 

Dla projektowanych instalacji obu linii wymagane jest zminimalizowanie zjawiska 

flotowania osadu czynnego w osadnikach wtórnych tj. nie dopuszczenie do pęcznienia 

osadu (wzrostu indeksu powyżej maksymalnej wartości projektowanej) oraz wynoszenia 

go (wzrostu zawiesiny ogólnej powyżej wartości dopuszczalnej). 

 

2) modernizację instalacji recyrkulacji wewnętrznej II (tzw. recyrkulacji azotanowej) 

mieszaniny znitryfikowanych ścieków i osadu czynnego z komory KN II do komory KDN II 

oraz zastosowanie lokalnego systemu sterowania procesem.  W ramach zadania 

wymagane jest przedłużenie istniejących rurociągów recyrkulacji wewnętrznej RW II do 

początku strefy KDN II. Szacunkowa długość przedłużenia każdego z rurociągów wraz z 

zapewnieniem dla nich konstrukcji wsporczych może wynosić około 40 m. Rurociągi 

winny być wyposażone  w urządzenia zabezpieczające przed cofaniem się mieszaniny 

ścieków i osadu do rurociągu,  w przypadku wyłączenia mieszadła pompującego z ruchu.  

 

3) prace związane z wymianą instalacji elektrycznej zasilania, sterowania i AKPiA 

niezbędną do prawidłowej pracy projektowanych urządzeń.  

Zasilanie urządzeń odbywać się będzie za pomocą nowych niezależnych linii kablowych 

od rozdzielni elektrycznej ST-6 zlokalizowanej w Pompowni 4.3 do szafy sterowniczo-

zasilającej urządzeń.  
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Zabezpieczenia urządzeń powinny zapewniać skuteczną ochronę zwarciową, 

przeciążeniową, przetężeniową, przepięciową zarówno w obwodach zasilania jak i 

transmisji sygnałów oraz danych.  

Zastosowane urządzenia powinny być kompatybilne z istniejącymi w GOŚ ŁAM 

systemami sterowania nadrzędnego, wizualizacji i zabezpieczeń, stanowić uzupełnienie 

istniejących systemów (m. in. PCS7, SCADA, WebCC). Wersja systemu PCS7 obecnie 

zainstalowana w oczyszczalni - V6.0 SP2 HF1. 

Aktualna struktura systemu PCS7 - Projekt PCS 7 zainstalowany w stacjach S7-400 

połączonych w ringu Ethernetowym z dwoma serwerami redundantnymi, z wirtualnymi 

maszynami i macierzą. 

System automatyki winien zapewniać następujące ogólne funkcje: 

- sterowanie urządzeniami wg ustalonych algorytmów (sterowanie automatyczne) bądź  

za pośrednictwem poleceń wprowadzanych przez operatora (sterowanie ręczne 

miejscowe i zdalne), 

- wizualizację procesu, 

- alarmowanie, 

- raportowanie określonych wielkości, 

- dokonywanie obróbki wprowadzonych danych i ich prezentacji, 

-archiwizowanie najistotniejszych danych dotyczących oczyszczalni, komunikację z 

innymi aplikacjami. 

 

4) montaż 2 tablic pamiątkowych 

 

Zamierzenie inwestycyjne nie zmienia funkcji obiektu, parametrów technologicznych  

dla oczyszczonych ścieków. Projektowany zakres modernizacji istniejących instalacji i 

obiektów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wyposażeniem 

technologicznym musi stanowić całość funkcjonalno-użytkową.   

Dla realizacji inwestycji Zamawiający nie dopuszcza zastosowania rozwiązań 

prototypowych. 

 

Dla zastosowanych technologii i rozwiązań technicznych wymagane jest: 
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a) nie ingerowanie w istotny sposób w konstrukcje zbiorników KOC, dopuszczalne są 

ewentualne zmiany w zakresie przegród w zbiornikach, 

b) na czas przeglądu technicznego, usunięcia awarii: 

    - zapewnienie możliwości wyłączenia z eksploatacji każdej z linii nr 6 lub 7 niezależnie 

od pozostałych, 

    - bezproblemowe opróżnianie komór ze ścieków i osadu, zapewnienie swobodnego 

dostępu do systemu napowietrzania (dyfuzorów), mieszadeł i rurociągów recyrkulacji bez 

konieczności usuwania nowych instalacji. 

Realizacja niniejszego zadania będzie odbywać się na czynnym obiekcie oczyszczalni 

ścieków z rygorem zachowania ciągłości pracy sąsiadujących obiektów oraz instalacji 

wspólnych.  

Zamawiający przewiduje realizację prac modernizacyjnych wg poniższego schematu: 

 

I. Modernizacja linii 6 

II. Próby pomontażowe i techniczne linii 6 

III. I etap ruchu próbnego (wpracowanie linii 6) 

IV. Sprawdzenie laboratoryjne zdolności oczyszczania linii 6 

V. Eksploatacja Tymczasowa linii 6 

VI. Modernizacja linii 7 

VII. Próby pomontażowe i techniczne linii 7 

VIII. I etap ruchu próbnego (wpracowanie linii 7) ewentualnie łącznie z linią 6 do nowej 

technologii 

IX. II etap ruchu próbnego linii 6 i 7 (2 badania pogody suchej i 1 badanie pogody 

mokrej) 

X. Próby Eksploatacyjne (na koszt Użytkownika) 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Programie Funkcjonalno-

Użytkowym: Zwiększenie przepustowości linii 6 i 7 - Grupowa Oczyszczalnia Ścieków 

Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej; 93-469 Łódź, ul. Sanitariuszek 70/72, Polska, 

opracowane przez Grupową Oczyszczalnię Ścieków w Łodzi Spółka z o.o., Łódź, ul. 

Sanitariuszek 66, listopad 2020 r., który stanowi załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu 

Zamówienia. 
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Nadzór nad realizacją Zadania będzie sprawował Inżynier Kontraktu, który pełnił będzie 

również funkcję inspektora nadzoru nad realizacją prac przewidzianych do wykonania w 

ramach Projektu „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi”, w tym także na Zadaniu 3, 

zgodnie z polskim prawem budowlanym oraz okresie zgłaszania wad. 

Wykonawca rozpocznie realizację swoich obowiązków kontraktowych z dniem 

podpisania Kontraktu przez ostatnią ze Stron umownych. Przekazanie terenu budowy dla 

Wykonawcy Kontraktu nastąpi po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę lub 

uzyskania braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych podlegających 

zgłoszeniu o ile roboty wymagać będą uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub 

zgłoszeniu zamiaru wykonania robót budowlanych wynikające z przepisów prawa. 

 

3.  NADZÓR NAD REALIZACJĄ ZADANIA 

Nadzór nad realizacją Zadania sprawował będzie Inżynier Kontraktu - Sweco Polska sp. 

z o.o.  ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, który zgodnie z polskim prawem 

budowlanym pełnił będzie również funkcję inspektora nadzoru nad realizacją Projektu 

„Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa 

„Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. 

 

4.  UBEZPIECZENIE 

Strona ubezpieczająca (Ubezpieczający) jest zobowiązana do zawarcia na własny koszt 

poszczególnych umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z 

określonymi zdarzeniami losowymi: 

a) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu CAR/EAR - Ubezpieczającym 

jest Zamawiający, 

b) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 

gospodarczej i posiadanego mienia (OC) - Ubezpieczającym jest Wykonawca, 

c) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy (OCP) - z  możliwością 

uwzględnienia ochrony w omawianym zakresie w ramach umowy ubezpieczenia OC - 

Ubezpieczającym jest Wykonawca, 

d) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej projektanta (OCZ) - 

Ubezpieczającym jest Wykonawca, 
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z uwzględnieniem minimalnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej określonej w 

Warunkach Ubezpieczenia – Załącznik nr  3 do opisu przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca przed podpisaniem Umowy dostarczy Zamawiającemu kopię polisy OCZ 

potwierdzoną za zgodność z oryginałem, wraz z dowodami opłacenia składek za polisy 

za cały okres ich obowiązywania.  

Wykonawca na 7 dni przed przekazaniem Placu Budowy dostarczy Zamawiającemu 

kopię polisy OC/OCP potwierdzoną za zgodność z oryginałem, wraz z dowodami 

opłacenia składek za polisy za cały okres ich obowiązywania.  

Jeżeli polisa OC/OCP/OCZ wystawiona zostanie na okres krótszy niż okres na jaki 

zawarto umowę, Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu nie 

później niż 21 dni przed upływem terminu obowiązywania polisy OC/OCP/OCZ, 

dokumenty potwierdzające przedłużenie jej obowiązywania.  

W razie nieprzedłużenia polisy OC/OCP/OCZ przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo 

zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz Wykonawcy, a koszty tego ubezpieczenia 

potrącone zostaną z wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

5.  WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI ZA WADY 

Gwarancja (Okres Zgłaszania Wad) i rękojmia 72 m-ce licząc od dnia następnego po 

dacie uznanej przez Inżyniera za ukończenie Robót, wskazanej w Świadectwie 

Przejęcia. 

Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi został zrównany z oferowanym okresem 

gwarancji. 

 

6.  MIEJSCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH:  

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej położona jest w  

zachodniej części Łodzi, przy ul. Sanitariuszek 70/72 (wjazd od ul. Szadkowskiej - 

Portiernia Towarowa). Obiekty, na których przewiduje się prowadzenie prac położone są 

na działkach nr: 83/66; 83/69; 83/70 – obr. P-38, Łódź – właściciel Gmina Łódź. Gmina 

Łódź jest upoważniona do dysponowania terenem Skarbu Państwa w zakresie m.in. 

realizacji inwestycji w GOŚ ŁAM na podstawie Umowy dzierżawy nieruchomości z dn. 

20.09.2004 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa a Gminą Łódź. 
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7.  TABLICE INFORMACYJNE/PAMIĄTKOWE 

Do protokołu zgłoszenia o zakończeniu Robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje, w 

miejscu uzgodnionym z Inżynierem, 2 szt. tablicy informacyjnej/pamiątkowej. Tablica 

zostanie umieszczona w miejscu widocznym, uzgodnionym z Zamawiającym, na terenie 

zrealizowanej inwestycji. 

Tablice pamiątkowe muszą być wykonane z trwałych materiałów szlachetnych np. 

mosiądzu, a zawarte na nich informacje muszą być czytelne nawet po kilku latach co 

najmniej przez cały okres trwałości projektu. Treść i wielkość tablic zostanie uzgodniona 

z Zamawiającym i Inżynierem w oparciu o „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta 

programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” i KSIĘGĘ 

IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów 

polityki spójności na lata 2014-2020. 

Koszt wykonania i zainstalowania tablic pamiątkowych ujęty jest w Wykazie Cen. 

 

8. OKREŚLENIE WYMAGAŃ ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ LUB 

PODWYKONAWCĘ NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY OSÓB WYKONUJĄCYCH 

WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO CZYNNOŚCI W ZAKRESIE REALIZACJI 

ZAMÓWIENIA, JEŻELI WYKONANIE TYCH CZYNNOŚCI POLEGA NA 

WYKONYWANIU PRACY W SPOSÓB OKREŚLONY W ART. 22 § 1 KODEKSU 

PRACY: 

a) stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 

wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 

stosunku pracy, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, 

jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób 

określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; 

b) Zamawiający wymaga, aby czynności robotników budowlanych i pokrewnych 

związane z realizacją Umowy, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, w tym osoby 

niepełnosprawne (jeśli zostały zgłoszone w Ofercie).  

c)  Zamawiający stosownie do art. 96 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

wymaga, aby czynności związane z realizacją Umowy, były wykonywane przez 

osobę niepełnosprawną (jeśli została zgłoszona w ofercie) w rozumieniu ustawy z 

dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r poz. 426 ze zm.). Osoba ta nie musi 

wykonywać robót budowlanych, ale musi wykonywać jakiekolwiek czynności 

związane z realizacją Umowy. 
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9. SPOSÓB DOKUMENTOWANIA ZATRUDNIENIA OSÓB. 
Zamawiający wymaga: 

 aby Wykonawca najpóźniej w dniu Rozpoczęcia Robót dostarczył 

Zamawiającemu Wykaz Pracowników przewidzianych do wykonania robót 

związanych z realizacją Umowy, zwanych dalej „Wykazem Pracowników”; 

 aby Wykaz Pracowników był aktualizowany na bieżąco tj. za każdym razem, gdy 

nastąpi zmiana personalna w składzie osobowym pracowników; 

 aby Wykonawca do dostarczonej faktury VAT za wykonane roboty załączył 

Wykaz Pracowników, o których mowa w §4 ust. 1 pkt. 1)  i 2) Umowy 

wykonujących roboty związane z realizacją Umowy wraz z oświadczeniem o 

spełnieniu warunku określonego w § 4 ust. 1 pkt. 1) i 2) Umowy oraz Ustawie o 

płacy minimalnej. 

 aby Wykaz Pracowników zawierał imię i nazwisko pracownika, stanowisko oraz 

okres obowiązywania umowy na podstawie której jest zatrudniony.  

 

10. UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE KONTROLI SPEŁNIANIA 

PRZEZ WYKONAWCĘ WYMAGAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95, ORAZ SANKCJI 

Z TYTUŁU NIESPEŁNIENIA TYCH WYMAGAŃ  ZOSTAŁY OKREŚLONE W § 4 UST. 1 

PKT 4-6 UMOWY. 

W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia zgodnie z 

§4 ust. 1 pkt. 1) i 2) osób wykonujących roboty związane z realizacją Umowy. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia, na każde wezwanie Zamawiającego:   

a) oświadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy o 

zatrudnieniu zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 1) i 2) osób wykonujących czynności 

związane z realizacją Umowy we wskazanym przez Zamawiającego terminie,  

b) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie stosunku 

pracy za ostatni okres rozliczeniowy. 

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania Prawa pracy przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę  w zakresie zgodności z §4 ust. 

1 pkt. 1) i 2). Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

 

Szczegóły w tym zakresie zawiera Klauzula 6.1 Warunków Ogólnych i Szczególnych 

Kontraktu oraz akt umowy. 
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11. Czas na ukończenie 16 miesięcy od Daty Rozpoczęcia, określonej w 
Szczególnych Warunkach Kontraktu. 

 

12. ZMIANY UMOWY 

Zakres i warunki zmian zawartej umowy: 

 Zmiany w Umowie dopuszczalne zgodnie z zapisami  FIDICa   

i Szczególnych Warunków Kontraktu tj: 

a) Rozdział 8 Rozpoczęcie, opóźnienie i zawieszenie - Klauzula 8.4 [Przedłużenie 

czasu na ukończenie] 

b) Rozdziału 13 Zmiany i korekty - Klauzula 13.1 [Prawo do zmian] oraz Klauzula 

13.3 [Procedura wprowadzania Zmian] 

c) Rozdział 19 Siła Wyższa  

d) Rozdział 20 Roszczenia - Klauzula 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] 

 

13. ZAŁĄCZNIKI DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

1) Program Funkcjonalno – Użytkowy wraz z załącznikami  

2) Szczególne Warunki Kontraktu 

3) Szczegółowe warunki ubezpieczenia 

4) Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy – wzór 

5) Karta Gwarancyjna - wzór 

6) Umowa cesji – wzór 

7) Akt Umowy - wzór 

8) Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, dla których 
administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi w zakresie budowy, modernizacji i 
pełnienia nadzoru nad realizacją zadań przewidzianych do wykonania w ramach Projektu 
„Odwodnienie Miasta Łodzi” 


