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Nazwy i kody Wspolnego Stownika Zamoéwie

A (CPV)

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71222000-0 Ustugi architektoniczne w zakresie przes  trzeni

71223000-7 Ustugi architektoniczne w zakresie rozb  udowy obiektéw budowlanych

71240000-2 Ustugi architektoniczne, in  zynieryjne i planowania

71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacj a

71320000-7 Ustugi in zynieryjne w zakresie projektowania

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow ¢

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu  pod budow e i roboty ziemne

45111250-5 Badanie gruntu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania teren u

45111300-1 Roboty rozbiorkowe

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroc  iggdw, ci aggow
komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodoc  iggdw i ruroci agow do
odprowadzania s$ciekow

45232140-5 Roboty budowlane w zakresie lokalnych si  eci grzewczych

45233140-2 Roboty drogowe

45233200-1 Roboty w zakresie r6 znych nawierzchni

45316000-5 Instalowanie systeméw o $wietleniowych i sygnalizacyjnych
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1. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO
1.1.  Opis og6lny przedmiotu zaméwienia
1.1.1. Informacje ogéine

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania
inwestycyjnego obejmujgcego realizacje elementéw zagospodarowania terenu - skweru
przylegajgcego do posesji Ogrodowa 28.

Zakres inwestycji obejmuje czes¢ dziatek nr 1/19, 1/6 i 1/21 w obrebie P-9, w pasie ok. 25m,
przylegajgcym do czesci pieszo — jezdnej przebicia Ogrodowa 28d / Ogrody Karskiego z
jednej strony i posesji Ogrodowa 28 z drugiej. Od poétnocy zakres inwestycji zamyka pas
drogowy ul. Ogrodowej.. Dzialki potozone sg w todzi, przy ul. Ogrodowej, w dzielnicy Stare
Polesie. Znajduje sie ona na obszarze historycznego ukfadu urbanistycznego wpisanego do
gminnej ewidencji zabytkow pn. ,Dzielnica Wigzowa” (dzielnica wytyczona w roku 1859).

Dla terenu inwestycji nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

W dniu 06.06.2012 Rada Miejska w todzi podjeta uchwale nr XLI/805/12 w sprawie
przystgpienia do sporzgdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
czesci obszaru miasta todzi potozonej w rejonie ulic: Ogrodowej, Zachodniej, Legionow i
Cmentarnej.

Ponizsze PFU zostalo wykonane na podstawie koncepciji, ktéra zostata przygotowana w
oparciu o zapisy projektu tego planu (wersja z 06. 2016 roku). Zatozenie takie zostalo
uzgodnione z Zamawiajgcym i jest jego wytyczng do Projektu.

Jezeli do momentu realizacji przedmiotowej inwestycji MPZP nie zostanie uchwalony,
Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ decyzje lokalizacyjng zwigzang z planowang
inwestycja.

ZAPISY PONIZSZEGO PFU SA NADRZEDNE W STOSUNKU DO KONCEPCIJI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU, NA PODSTAWIE KTOREJ ZOSTAL O ONO
WYKONANE.

Realizacja inwestycji bedzie obejmowata wykonanie nawierzchni utwardzonych i biologicznie
czynnych wraz z nasadzeniami, przebudowe instalacji podziemnych i oswietleniowych, a
takze montaz elementoéw matej architektury.

Inwestycja ta stanowi element priorytetowego Projektu nr 7 Rewitalizacji Obszarowej
Centrum todzi. Ideg priorytetowego projektu Rewitalizacji Obszarowej Centrum todzi
(projekt 7 i 8) jest kompleksowa rewitalizacja wskazanych w nich obszaréw, z
uwzglednieniem zadan okreslonych w szczegdtowym zakresie rzeczowym poszczegoélnych
opracowan PFU, ktéra wymaga przeprowadzenia dziatan (réwniez komplementarnych) w
czterech podanych sferach:

I.  materialno-przestrzennej i kulturowej (modernizacja budynkéw oraz przestrzeni
publicznej i infrastruktury technicznej, restauracja zabytkow),

. spotecznej (budowanie tozsamosci lokalnej, rozwigzanie probleméw
spotecznych takich jak bezrobocie, wykluczenie spoteczne, niski poziom kapitatu
ludzkiego)

n.  gospodarczej (kreowanie pozytywnego wizerunku dla inwestorow, tworzenie
warunkow do rozwoju przedsiebiorczosci),
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Iv.  srodowiskowej (dziatania zwiekszajgce efektywnos¢ energetyczng i stuzace
wykorzystaniu terendw zdegradowanych).
Celem rewitalizacji jest poprawa jako Sci i wzrost poziomu zycia todzian poprzez
zwiekszenie atrakcyjno $ci centralnych obszarow miasta, odnow e historycznej tkanki
miejskiej przy podniesieniu warto  $ci obecnych i nadaniu jej nowych funkciji.

1.1.2. Podstawa opracowania

Podstawe formalng opracowania stanowi umowa nr 333.166/DZ/2015 z dnia
11.12.2015 r. zawarta pomiedzy Miastem £6dz, a Konsorcjum Wykonawcéw: DS. Consulting
Sp. z 0.0. z siedzibg w Gdansku (80-266), przy ul. Grunwaldzkiej 209 i BPBK S.A. z siedzibg
w Gdansku (80-237), przy ul. Uphagena 27.

Zakres i forma opracowania wynika z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z p6zn. zm.) oraz uwzglednia
dodatkowe wymagania Zamawiajgcego.

1.1.3. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest stworzenie dokumentacji stanowigcej podstawe do
ubiegania sie¢ Zamawiajgcego o dofinansowanie projektu ze srodkow Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa todzkiego na lata 2014-2020.

Ponadto opracowanie stanowi réowniez wytyczne (element SIWZ) dla Wykonawcy robét co
do opracowywanego i wykonywanego przez niego projektu oraz rob6t budowlanych w
zakresie, jaki wynika z poszczegoélnych zapiséw niniejszego PFU i dokumentdéw do ktorych
PFU sie odwoluje.

1.1.4. Wymagania Zamawiaj gcego w stosunku do przedmiotu zamowienia i planowan ej
inwestycji

Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiotowa inwestycja zostala zaprojektowana i
wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi,
polskimi normami, innymi stosowanymi przepisami oraz wytycznymi Zamawiajgcego.
Rozwigzania majg zapewnia¢ wymagang trwalos¢, wysokg estetyke, optymalng
ekonomicznos¢ realizacji i eksploatacji przedsiewziecia z zastosowaniem nowoczesnych
technologii i materiatow.

W zakres zamowienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do
prawidtowego funkcjonowania obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Nalezy
wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i
warunkami technicznymi, uzyskaé w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkie
uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla wykonania Zadania
Inwestycyjnego zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego i warunkami zamdwienia oraz
zbudowac obiekt i uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzje o pozwoleniu ha
jego uzytkowanie. Szczeg6towy zakres rzeczowy robot przewidzianych do wykonania w
ramach obowigzkébw Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej tresci Programu
Funkcjonalno- Uzytkowego (PFU).
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Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowig opis przedmiotu zaméwienia
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U.
2013, poz. 1129, z p6zn. zm.).

Wigzgce sg zapisy PFU dotyczgce funkcjonalnosci poszczegoélnych skladnikow
projektu, natomiast dopuszcza sie przyjecie rozwigzan innych niz wskazanych w niniejszym
dokumencie, o ile bedzie to wynikato z postepu technicznego i mozliwosci zastosowania
nowych rozwigzan lub technologii, lub gdy Wykonawca wskaze na inne przestanki
wskazujgce, ze proponowane przez niego rozwigzania bedg o lepszych parametrach
technicznych, uzytkowych i funkcjonalnych lub korzystniejsze pod wzgledem estetyki i
zostang zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Rozwigzania te muszg by¢ tozsame pod wzgledem funkcji spetnianej w projekcie i muszg
gwarantowac¢ spojno$¢ zarowno w ramach przedmiotowej inwestycji jaki i jej powigzan
zewnetrznych.

Przy realizacji zamdwienia przyjmuje sie, ze zmiany ilosci lub parametréw, zawartych
w PFU i dokumentach zwigzanych, jakie mogg wystgpi¢ w trakcie opracowywania przez
Wykonawce Dokumentacji Projektowej, z uwzglednieniem postanowien PFU i SIWZ, nie
bedg powodowaty zmiany kwoty umownej / kontraktowej oraz przediuzenia czasu na
ukonczenie robét budowlanych, przy czym podane parametry jakosciowe i iloSciowe w
niniejszym PFU nalezy traktowaé¢ jako wymagania minimalne.

Zamawiajgcy ustanowi hadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robot objetych
zadaniem.

1.1.5. Lokalizacja i zakres rzeczowy Inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest skwer przylegajgcy do pieszo - jezdnej
czesci przebicia wewnatrz — kwartatlowego, taczgcego ul. Ogrodowag (w rejonie Ogrodowej
28d) z Ogrodami Karskiego.

Teren skweru oznaczony jest w projekcie MPZP jako ZP — publiczne tereny zieleni
urzadzonej. Planowany ksztatt i zakres skweru odpowiada istniejgcemu w chwili obecne.
Koncepcja zagospodarowania tego miejsca nie zmienia go — przewiduje jego
uporzgdkowanie i rewitalizacje, zardbwno istniejgcego ciggu pieszego jak i zieleni - z jak
najwiekszym poszanowaniem istniejgcej roslinnosci.

Bedzie on stanowit zielony bufor pomiedzy planowanym kubaturowym parkingiem a
zrewitalizowanym i najprawdopodobniej wzbogaconym o nowe, publiczne funkcje,
budynkiem famuty Ogrodowa 28. Zwigzane z tym jest projektowane w koncepcji wykonanie
podbudowy pod droge pozarowg o szer. 4,0m, chronigcg famute od strony zachodnie;j.
Bedzie ona prowadzona z uwzglednieniem istniejgcych drzew i wykonczona nawierzchnig
biologicznie czynng, trawiastg, z systemowym utwardzeniem podioza za pomocag geokrat o
odpowiedniej wytrzymatosci.

Bezposrednio przy budynkach Ogrodowa 28 i 28d przewiduje sie opaski zwirowe o szer.
30cm, spetniajgce role drenazu opaskowego.

Realizacja inwestycji generowac bedzie miedzy innymi powstawanie odpaddw statych i
cieklych, hatas zwigzany z pracg maszyn i urzgdzen budowlanych oraz ruchem samochodéw
obstugujgcych budowe, zanieczyszczenie powietrza. Z tych tez powodow realizacja
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inwestycji moze zaktocic tryb zycia mieszkancow pobliskich budynkow oraz bedzie czasowo
wplywac na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchnie ziemi oraz wody
powierzchniowe i gruntowe. Ucigzliwosci zwigzane z fazg realizacji bedg miaty charakter
krotkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy.

Na ograniczenie powyzszych ucigzliwosci duzy wplyw bedzie miata wtasciwa organizacja
robét oraz zastosowanie howoczeshego sprzetu.

Funkcjonowanie nowego ukfadu komunikacyjnego wptynie pozytywnie na srodowisko
poprzez zawezanie jezdni spowolnienie ruchu pojazdéw. Spowoduje to poprawe klimatu
akustycznego, bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz zmniejszenie zanieczyszczenia
powietrza, gleby i wod na terenach znajdujgcych sie w poblizu drég.

Zastosowanie nowoczesnych materiatow i technologii, w tym wysokiej jakosci nawierzchni
przyczyni sie do zmniejszenia ucigzliwosci ulicy dla srodowiska oraz polepszy warunki
bezpieczenstwa zaréwno dla pieszych jak i dla ruchu samochodowego.

1.2.  Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i zakres robot
budowlanych

Powierzchnia terenu inwestycji:

L.p.| nrdziakki | obreb pOW"?LZ;f)h”'a wiasciciel wiadaj acy/ administrator / u  zytkownik

1 1/19 P-9 0,1719 Gmina Miasta téd z

2 1/6 P-9 0,0005 Skarb Panstwa Zarzad Drég i Transportu

3 1/21 P-9 0,0074 Gmina tod z Zarzad Drég i Transportu
SUMA 0,1798

1.2.1. Planowany zakres rob6t budowlanych:

Zaprojektowano rewitalizacje istniejgcego ciagu pieszo - rowerowego o szeroko s$ci ok. 2,5m
i dlugo $ci ok. 50m. Zostanie on uregulowany i wykonczony nawierzchnig zwirowa. Jego
przebieg zostanie wzbogacony o dwa mate place o wym. 6x6m, z nawierzchnig z piyt
granitowych ptomieniowanych. Cigg zostanie wyposazony w meble miejskie i oswietlenie -
parkowe wysokie oraz oprawy dogruntowe, podswietlajgce zielen.

Nie przewiduje sie specjalnego odwodnienia skweru. Jako, ze jest on potozony raczej na
ptaskim terenie z duzym udzialem nawierzchni zielonej, zaklada sie powierzchniowy splyw
wody.

Wzdluz zachodniej elewacji budynku Ogrodowa 28 zaprojektowano droge pozarowg w
systemie geokrat o szer. 4m i dlugosci ok. 90mb.

Zakres prac instalacyjnych obejmuje wykonanie instalacji oswietlenia ciggu - za pomocg
wysokich opraw parkowych oraz iluminacyjnego podswietlenia zieleni poprzez instalacje
dogruntowych opraw punktowych..

Planowany zakres rob6t przedstawia zatgcznik do niniejszego opracowania.

Przewiduje si e wykonanie nast epujacych zasadniczych robét budowlanych:

» wprowadzenie tymczasowych rozwigzan dla organizacji ruchu
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zabezpieczenia placu budowy i miejsca prowadzeni robét a w szczegoélnosci wykopow
oraz miejsc mogacych stwarzac potencjalnie zagrozenie dla pieszych

zabezpieczenie istniejgcej zieleni wysokiej

konieczne wycinki istniejgcej zieleni

rozbiorke istniejgcych nawierzchni utwardzonych

zdjecie istniejgcych nawierzchni gruntowych w koniecznym zakresie

niwelacja terenu

wytyczenie projektowanych chodnikow, placéw, opasek zwirowych, zielencéw

wykopy i wymiane gruntéw nie nadajgcych sie do posadowienia konstrukcji
korytowanie i profilowanie wykopow

wykonanie izolacji przeciwwodnej dla scian budynkoéw sgsiadujgcych

budowa dolnych warstw nawierzchni i wzmocnienie podioza gruntowego dla uzyskania
wiasciwych warunkéw posadowienia drogi i stabilizacji nasypow oraz utworzenie
konstrukcji jezdni o parametrach spetniajgcych wymogi dla drogi pozarowe] —
pozwalajgcej na przejazd pojazdow o nacisku osi co najmniej 100kN

budowa gornych warstw nawierzchni (nawierzchnie scieralne, zwirowe, zielone)
montaz mebli miejskich i elementéw matej architektury

w_zakresie infrastruktury podziemnej:

demontaz istniejgcych latarni
przebudowe istniejgcej sieci oswietleniowej
budowe oswietlenia parkowego i dekoracyjnego

budowe studzienek wodociggowych z zestawami wodomierzowymi dla systemu
nawadniania zieleni (studnia techniczna i wodomierzowa z przytgczem do sieci
wodociggowej)

wykonanie innych prac o charakterze przygotowawczym, pomocniczym,
porzgdkujgcym i zabezpieczajgcym, niezbednych do zrealizowania robot
podstawowych

Gospodarka drzewostanem

Zestawienie zieleni istniejgcej objetej gospodarka drzewostanem:

>

>
>

zielen do wycinki:

0 wycinka sanitarna drzew: 2szt.

0 wycinka krzewdw kolidujgcych z planowang inwestycjg: 12 m2
0 wycinka sanitarna krzewow: 43 m2

istniejgca zielen do zabezpieczenia: 16 szt. drzew

istniejgca zielen do zabiegéw pielegnacyjnych: 16 szt. drzew

Projektowane elementy zagospodarowania terenu:

Projektuje sie nastepujgce elementy zagospodarowania terenu:

>

tawki zeliwne
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kosze na odpady
kosze "psi pakiet"
oswietlenie parkowe wysokie
oswietlenie dekoracyjne
wprowadzenie zieleni urzgdzone;j:
0 projektowane drzewa
0 projektowane krzewy, trawy i byliny
0 projektowane pngcza
0 projektowane powierzchnie trawnikowe w geosystemie
» przestrzen rekreacyjna.

YV V V VY V

Uzgodnienia z Zamawiaj acym wymaga:

» wykonanie robot ziemnych w zaleznosci od ustalonych metod wzmocnienia podtoza,

» rozbibérka istniejgcych nawierzchni, w zaleznosci od ustalonych metod wzmocnienia
podioza,

budowa konstrukcji nawierzchni,

dobdr elementdw $cieralnych kamiennych pod wzgledem barwy, struktury i wymiaréw
dobdr elementéw matej architektury

» ostateczny dobor i lokalizacja nasadzen

VYV V V

1.2.2. Przewidywany zakres dokumentacji projektowej i doku mentéw formalno -
prawnych

Przewiduje si e wykonanie nast epujacych prac projektowych:

- materiatdbw do zgtoszenia robot budowlanych - jesli wykonanie robét przyjeto w trybie
zgloszenia

- projektu budowlanego - jesli wykonanie robét przyjeto w trybie pozwolenia na budowe
lub w trybie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej

- projektu wykonawczego;

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

- przedmiaru robét;

- kosztorysu wykonawczego;

- projektu statej organizacji ruchu wraz z projektem Systemu Informacji Miejskiej;

- projektu tymczasowej organizacji ruchu;

- wizualizacji 3D;

- dokumentacji powykonawczej;

- innych niezbednych opracowan koniecznych do zrealizowania inwestycji i uzyskania
decyzji, pozwoleh, opinii, uzgodnienh itp.

Projekty budowlane, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne, przedmiary robdt,
kosztorysy i dokumentacje powykonawczg nalezy wykona¢ kompleksowo z podziatem
branzowym i rzeczowym inwestycji. W ramach projektu budowlanego i wykonawczego
nalezy uwzgledni¢ wszelkie opracowania i projekty towarzyszgce i uzupetniajgce niezbedne
do wykonania opracowania podstawowego.
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Wykonawca w ramach projektu budowlanego jest zobowigzany uszczego6towi¢ rozwigzania,
ktore sg opisane w niniejszym PFU i jego zalgcznikach, a takze zaproponowac inne niz w
PFU jesli w ten sposéb uzyskane mogg by¢ korzysci dla jakosci, obnizenia kosztéw lub
poprawy waloréw uzytkowych i funkcjonalnych projektowanych obiektéw. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian w poczgtkowym
okresie prac projektowych. Odrzucenie lub nie zaproponowanych zmian przez
Zamawiajgcego, nie bedzie stanowi¢ podstawy Wykonawcy do wydtuzenia terminu realizaciji
zamoOwienia oraz roszczenh z tytutu dodatkowego wynagrodzenia. Dziatania podjete przez
Wykonawce w tym zakresie stanowig jego ryzyko, ktdre musi uwzgledni¢ na etapie skltadania
oferty.

Przewiduje si_e konieczno $¢ uzyskania nast_epujacych dokumentéw formalno -
prawnych:
- decyzja pozwolenia na budowe lub zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej lub

zgtoszenie robot w zaleznosci od potrzeb i trybu realizacji przedmiotowej inwestycji
(dopuszcza sie realizacje inwestycji w kilku trybach realizacyjnych),

- decyzja o warunkach zabudowy (w przypadku koniecznosci),

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (w przypadku koniecznosci),

- pozwolenie wodnoprawne (w przypadku koniecznosci),

- wszystkie wymagane prawem niezbedne uzgodnienia oraz opinie,

- inne niewymienione wyzej materiaty niezbedne do uzyskania w imieniu zamawiajgcego
pozwolenia na budowe lub zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej lub zgtoszenia

rob6t oraz pozwolenia na uzytkowanie zaprojektowanych i wykonanych obiektow
budowlanych.

1.2.3. Zastosowane rozwi gzania techniczne

Proponowane rozwigzania techniczne przedstawione w niniejszym PFU zostaly

opracowane na podstawie Koncepcji Zagospodarowania Terenu, wykonanej w ramach
opracowania ROCL — Projekt 7, stanowigcej zatgcznik nr 1 do niniejszego PFU.
Opracowanie to jest czescig PFU i stanowi material wigzgcy dla Wykonawcy z zakresie
rozwigzan uktadu ulicznego, ciggdw pieszo - jezdnych, przebi¢ wewnatrz kwartatowych i innych
elementow zagospodarowania terenu, a takze w zakresie zar6wno gtéwnych elementéw
wyposazenia tych przestrzeni oraz minimalnych ilosci elementdw zagospodarowania i
wyposazenia.

Na wniosek Wykonawcy dopuszcza sie ewentualne zmiany w zakresie rozwigzan przyjetych w
Koncepcji Zagospodarowania Terenu na etapie opracowywania dokumentaciji projektowej —
jednak wylgcznie za zgodg Zamawiajgcego. Rozwigzania zamienne nie mogg powodowac
zmiany zaakceptowanej kwoty kontraktowe] oraz przediuzenia czasu na ukohczenie zadania,
niezaleznie od decyzji Zamawiajgcego w zakresie akceptacji lub odrzucenia proponowanych
zmian.
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1.3.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie do
wykonania oraz przekazania go do uzytkowania zgodnie z postanowieniami i wymaganiami
niniejszego PFU i dokumentow do ktorych PFU sie odwotuje, ustawy ,Prawo budowlane" z
dnia 7 lipca 1994r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., Poz. 290 z p6zniejszymi zmianami), ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., Poz. 2031 z p6zn. zm.), z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét, obowigzujgcymi przepisami i normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania
zamowienia.

Wykonawca przy projektowaniu i wykonaniu przedmiotu zamoéwienia jest zobowigzany
uwzgledni¢ wszelkie warunki wynikajgce z planowanych na obszarze inwestycji, badz
uzyskanych dokumentéw planowania przestrzennego, warunkéw ochrony konserwatorskiej,
warunkéw geotechnicznych oraz warunkdw ochrony srodowiska.

Wszelkie dziatania przygotowawcze i realizacyjne przedsiewziecia muszg by¢ wykonane w
zgodzie z decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia dla catosci
projektu Rewitalizacji Obszarowej Centrum todzi. Decyzja ta ustanawia obowigzki wobec
Wykonawcy w dwoch aspektach: projektowania i innych dziatan przygotowawczych oraz
realizacji robot i eksploatacji obiektu (to ostatnie dotyczy Inwestora). Wszelkie dane i
wymagania dotyczace rozwigzah zwigzanych z ochrong srodowiska, nalezy interpretowac
zgodnie z postanowieniami tej decyzji i uwzgledni¢ w ramach inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu
zamdwienia i opracowania harmonogramu realizacji prac projektowych i robét budowlanych.

Realizacja zakresu zamoéwienia powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy,
przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz osoby
o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.

Kopia mapy zasadniczej stanowigca zatgcznik do niniejszego PFU przedstawia istniejgcy
uktad wysokosciowy oraz uktad drogowy wraz z uzbrojeniem.

1.3.1. Obecny stan zagospodarowania terenu

Teren realizacji_inwestycji

W stanie istniejgcym na obszarze inwestycji znajduje sie skwer. W jego przestrzeni
znajdujg sie nawierzchnie utwardzone, gruntowe oraz trawniki. Obecna jest zielen wysoka.

Kopia mapy zasadniczej stanowigca zatgcznik do niniejszego PFU przedstawia istniejgcy
uktad wysokosciowy oraz uktad drogowy wraz z uzbrojeniem.

Instalacije i infrastruktura

Sieci wodno-kanalizacyjne

Sie¢ wodociggowa - wystepuje i wymaga przebudowy.
Projektowana instalacja nawadniania zieleni zostanie zaprojektowana i wykonana w oparciu
o PFU.

PROGRAM FUNKCJONALNO —-UZYTKOWY Projekt nr 7
dla catego zakresu za wyjatkiem przebudowy i budowy drdg, ciggédw pieszo — jezdnych
i przebi¢ wewnatrz — kwartatowych

DSC \1

BPBK s.a.
ds consulting




Kanalizacja ogélnosptawna - wystepuje i nie wymaga przebudowy.
Sieci gazowe
Wystepuje - przytgcze gazowe do posesji Ogrodowa 28d - nie wymaga przebudowy.

Sieci cieptownicze

Wystepujg na obszarze przebicia - sieci cieptownicze kanalowe i preizolowane - ale nie
kolidujg z projektowanym zagospodarowaniem - sg przewidziane do przebudowy w projekcie
komplementarnym Veolia Energa £6dz S.A.

Sieci elektroenergetyczne

Wystepuje kabel elektroenergetyczny niskiego napiecia - nie wymaga przebudowy.
OSwietlenie

W stanie istniejgcym wystepuje oswietlenie terenu - kabel oswietleniowy i 4 latarnie.
Wymaga przebudowy - nalezy przewidzie¢ budowe nowego oswietlenia w oparciu o PFU.

Sieci _teletechniczne
Nie wystepuja

Nie wyklucza sie wystepowania innych sieci w obszarze niniejszego opracowania.
Wiascicieli niezidentyfikowanych sieci nalezy ustali¢ na etapie projektu budowlanego lub,
jesli to niemozliwe — na etapie wykonawstwa.

Elementy zagospodarowania terenu

Zielen istniejgca:

W obszarze skweru wystepuje dwurzedowe nasadzenie drzew Kklonu jesionolistnego i
krzewdw bzu czarnego wzdtuz Sciezki bieghacej przez srodek zielehca. Oprécz wymienionej
alei o dostatecznym stanie zdrowotnym na obszarze skweru wystepujg kilka drzew cennych
przyrodniczo: klon srebrzysty o obwodzie pnia powyzej 240 cm oraz 2 drzewa klonu jawora i
jeden jesion wyniosty o mniejszych rozmiarach. W/w drzewa przeznaczone sg do adaptaciji.

Tab. Inwentaryzacja dendrologiczna z projektem gospodarki drzewostanem

Obwad Stan | llos¢

pnia | Zasieg zacho | drze | Pow. Cechy Wytyczne do
Nr okofo | korony | Wysokos | wania | w | krzew. | zachowania | Przeznac Ocena drzew
inw. | Nazwa facinska | Nazwa polska | [cm] [m] ¢ [m] [%] | [szt] | [m2] /Uwagi zenie | zachowania | adaptacyjnych

ZADANIE 7: Skwer Ogrodowa 28d (8B)

Symphoricarpos | $nieguliczka
423. | albus biata X X 2 X X 48 AD X X
Prunus 35,
424. | cerasifera $liwa alycza 20/24 4 3-35 X 2 X AD X ZABEZ, PIEL
Fraxinus jesion
425. | excelsior wyniosty 123 9 13 X 1 X AD CP ZABEZ, PIEL
klon 46/73/
426. | Acer negundo jesionolistny 42 7 14 X 1 X AD X ZABEZ, PIEL
klon
427. | Acer negundo jesionolistny 104 8 14 X 1 X AD X ZABEZ, PIEL
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428. | Sambucus nigra | bez czamy 48 4 6 100 1 X suchy WS SK X
klon
429. | Acer negundo jesionolistny 87 3 8 X 1 X AD X ZABEZ, PIEL
klon
430. | Acer negundo jesionolistny 36/40 2 12 X 1 X AD X ZABEZ, PIEL
klon
431. | Acer negundo jesionolistny 38 2 12 X 1 X AD X ZABEZ, PIEL
klon
432. | Acer negundo jesionolistny 62 6 14 X 1 X AD X ZABEZ, PIEL
klon
433. | Acer negundo jesionolistny 68 5 14 X 1 X AD X ZABEZ, PIEL
Acer
434. | pseudoplatanus | klon jawor 30 2 6 20 1 X pochylony AD X ZABEZ, PIEL
2szt;
435. | Sambucus nigra | bez czamy X 5 2 80 X 43 | posusz WS-KRZ SK X
Acer klon
436. | saccharinum srebrzysty 245 13 19 X 1 X AD CP ZABEZ, PIEL
Acer
437. | pseudoplatanus | klon jawor 227 12 18 X 1 X AD CP ZABEZ, PIEL
klon
447. | Acer negundo jesionolistny 80/89 8 15 X 1 X AD X ZABEZ, PIEL
klon
448. | Acer negundo jesionolistny 29/45 6 12 X 1 X AD X ZABEZ, PIEL
Prunus pochylony,
449. | cerasifera $liwa atycza 32 2 6 50 1 X mursz WS SK X
Acer
451. | pseudoplatanus | klon jawor 146 9 15 X 1 X AD CP ZABEZ, PIEL
Caragana karagana
452. | arborescens syberyjska X 2 5 X X 4 WKRZ X X
Symphoricarpos | $nieguliczka
453. | albus biata X X 2 X X 8 WKRZ X X
taczna ilos¢ sztuk drzew | 18
taczna ilos¢ m2 krzewow i drzew o ob. <25 cmina wys. 5 cm 103
OZNACZENIA:
AD - do adaptacji,
WS — wycinka sanitarna
WS-KRZ — wycinka sanitarna krzewow
WKRZ - wycinka krzewéw
SK — staba kondycja
CP - zielen cenna przyrodniczo
ZABEZP - zielen do zabezpieczenia na czas budowy
PIEL - zielen do zabiegdw fitosanitarnych.
Dokumentacja projektowa powinna zawieraé aktualng szczegdtowg inwentaryzacje

istniejgcej zieleni z okresleniem stanu zdrowotnosci i sposobu przeprowadzenia prac
pielegnacyjnych, przygotowang w oparciu o inwentaryzacje zieleni wykonang przez BPBK
SA w Gdansku w kwietniu 2016 r.
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Wytyczne w zakresie prowadzenia prac przy istniej acym drzewostanie

W dokumentacji projektowej nalezy opracowa¢ szczegodtowy plan ochrony dla wszystkich
istniejgcych drzew przeznaczonych do zachowania, w zakresie pni, korony oraz systemu
korzeniowego.

Prace w poblizu drzew i samym drzewostanie nalezy prowadzi¢ pod Scistg kontrolg
inspektora nadzoru ds. dendrologii

Wytyczne do prowadzenia prac w obrebie brylty korzeniowej;

Wszelkie wykopy w strefie ochronnej drzew (SOD) nalezy wykona¢ metodg bezwykopowag
lub z uzyciem Air Spade; wszelkie prace zwigzane z usuwaniem istniejgcych kraweznikéw i
obrzezy oraz usytuowaniem nowych kraweznikbw i obrzezy w obrebie drzew nalezy
wykonywac recznie; w odlegtosci min. 1.5 m od lica pnia dopuszczalne jest kopanie reczne,
bez uzycia ciezkiego sprzetu; w wykopie nalezy pozostawi¢ wszystkie korzenie szkieletowe o
Srednicy powyzej 3,5cm; prace te nalezg do robot ,zanikajgcych”, dlatego powinny byé
wykonywane pod statg kontrolg inspektora nadzoru ds. dendrologii;

Wszelkie prace w obrebie bryt korzeniowych objetych strefg ochronng drzew (SOD), musza
by¢ realizowane BEZWYKOPOWO lub RECZNIE i tak tez wyceniane!

W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew niedopuszczalne jest:

» dokonywanie zmian wiasciwosci fizykochemicznych gruntu w obrebie systemu
korzeniowego drzewa — w zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2m na
zewnatrz obrysu korony:

» dokonywanie zmian wysokosci powierzchni terenu - grubosci warstw gleby; dotyczy
to zarébwno dodania warstwy gleby w obrebie korzeni (powoduje ograniczenie ilosci
tlenu i wody docierajgcg do korzeni) jak i zdjecia wierzchniej warstwy gleby
(powoduje uszkodzenie i przesuszenie korzeni); niedopuszczalne jest przykrycie
szyjki korzeniowej (warstwa gleby powoduje gnicie oraz powstawanie infekciji
grzybowych);

e zZmian poziomu gruntu;

e zmiany stosunkéw wodnych w glebie;

e zageszczenia gleby w obrebie strefy ochronnej drzewa spowodowanego ruchem oraz
parkowaniem samochoddéw i maszyn, w tym ciezkiego sprzetu mechanicznego lub
lokalizacjg bazy technicznej Wykonawcy;

e zanieczyszczenia dleby substancjami toksycznymi (paliwami, olejami, solami,
metalami ciezkimi, substancjami organicznymi, spoiwami mineralnymi: wapnem,
cementem, gipsem);

e zanieczyszczenie gleby gruzami i innymi resztkami pobudowlanymi;

« wykonywania placow sktadowych w zasiegu korony drzewa;

e naruszenie statyki drzew.
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Sugerowane zasi eqi strefy ochronnej SOD z uwzgl ednieniem kondyciji drzew;

. - . . . Normalnie rosngce Stabo rosnace
Faza rozwojowa drzewa lub/i jego $rednica pnia (promien) (promien)
Drzewa miode ($rednica pnia: 20—40 cm) 2-4m 3-6m
Drzewa w $rednim wieku ($rednica pnia: 25-50 cm) 3-6m 5-10m
Drzewa dojrzate i starsze (Srednica pnia: 35 cm i
wigksze) 4-8m 6-12m

Orientacyjne zalecane odlegtosci prowadzenia tunelu od drzewa (DPR 1999,
Szczepanowska 2001, Harris, Bassuk 1993).

Piersnica Minimalna odlegto$¢ prowadzenia tunelu od
[cm] kazdej ze stron pnia drzewa [promien w m]
<8 0,9
9-16 15
17-31 1,8
32—-43 2,1
44-62 24
63-77 2,7
78-90 3,0

>91 3,6

Orientacyjne minimalne gtebokosci stosowania technik bezwykopowych pozwalajgcych na
ochrone systemow korzeniowych drzew (Watson 1995)

Srednica pnia drzewa | Gleboko$¢ prowadzenia instalacji metodg
[ecm] bezwykopowg [m], ponizej:
<24 0,7
25-35 0,9
36 — 49 1,0
50 i powyzej 1,2

Wszelkie prace w obrebie bryt korzeniowych objetych strefg ochronng drzew (SOD), muszag
by¢ realizowane BEZWYKOPOWO lub RECZNIE

Organizacja placu budowy

Przed rozpoczeciem prac nalezy:
* wyznaczy¢ miejsce parkowania samochodow i sprzetu mechanicznego;
* wyznaczy¢ szlak komunikacyjny dla samochodow i ciezkiego sprzetu;
* wyznaczy¢ miejsce skltadowania resztek pobudowanych;
* wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatow, narzedzi, maszyn, rusztowan;

* wyznaczy¢ miejsca lokalizacji budynkow tymczasowych.
Elementy te powinny by¢ zlokalizowane poza strefg ochronng drzew lub poza zasiegiem
koron drzew w odlegtosci co najmniej 2m na zewnatrz obrysu korony. Sktadowanie cementu,
kruszywa, olejow, paliw i lepiszczy nie moze by¢ zlokalizowana blizej niz 10 m od pnia.

PROGRAM FUNKCJONALNO —-UZYTKOWY Projekt nr 7
dla catego zakresu za wyjatkiem przebudowy i budowy drdg, ciggédw pieszo — jezdnych
i przebi¢ wewnatrz — kwartatowych

DSC ) ;\BPBKs.a.

ds consulting




Ruch pojazdéw oraz sprzetu mechanicznego na placu budowy w obrebie istniejgcej i
planowanej zielenie nie moze doprowadzi¢ do zageszczenia gruntu. Jezeli jedyna droga
komunikacji przebiega w poblizu istniejgcych drzew Wykonawca ma obowigzek odpowiednio
przygotowa¢ drogi tymczasowe. W tym celu nalezy dla systemu korzeniowego drzew
wykonac zabezpieczenie w postaci natozenia geokraty wysypanej zwirem lub zrebkami lub
poprzez utozenie warstw naturalnego gruboziarnistego zwiru lub wiéréw drzewnych i
przykrycie ich plytg ze sklejki lub drewnianym rusztem. Drdg tymczasowych nie nalezy
tworzy¢ w strefie 4x4m wokot drzewa. W przypadku konieczno$ci przeprowadzenia maszyn
przez nabiegi korzeniowe nalezy roziozy¢ belki drewniane, a na nich plyty. Technologia
wykonania drég tymczasowych nie moze spowodowac zageszczenia gruntu.

Wykonawca ma obowigzek stosowac podczas prowadzenia rob6t budowlanych przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Zgodno $¢ wykonywanych prac z powy zszymi wytycznymi podlega ¢ bedzie nadzorowi
inspektora.

Wytyczne w zakresie zabezpieczenia drzew na czas bu  dowy

Wytyczne do zabezpieczenia korzeni;

jezeli zachodzi potrzeba przeprowadzania prac wykopowych w bezposrednim sgsiedztwie
drzew nalezy zachowaé¢ szczegdlng ostroznosé, poniewaz systemy korzeniowe dojrzatych
drzew sg bardzo rozlegte;

wszelkie prace zwigzane z usuwaniem istniejgcych kraweznikow i obrzezy oraz
wykonywaniem kraweznikow i obrzezy projektowanych w obrebie drzew nalezy wykonywac
recznie;

prace najlepiej wykonywac w czasie pogody pochmurnej lub deszczowej;

odstoniete korzenie nalezy jak najszybciej przykry¢ gruntem, a jesli to niemozliwe, nalezy je
zabezpieczy¢ przed przesychaniem przykrywajgc matami jutowymi;

nie dopuszcza sie wycinania korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statyke drzewa, o
Srednicy powyzej 3.5cm ;

jezeli zajdzie potrzeba do ewentualnego wyciecia korzeni nalezy uzy¢ ostrych narzedzi
recznych, czysto uciete korzenie regenerujg sie szybko i nie ulegajg gniciu w takim stopniu,
jak korzenie urwane czy wyszarpane;

po wycieciu korzeni nalezy proporcjonalnie zmniejszy¢ mase asymilacyjng drzewa,
redukujgc korone; ciecia w koronie nalezy wykona¢ w bardzo ograniczonym zakresie, pod
Scistg kontrolg inspektora nadzoru ds. dendrologii!;

po zabiegach zwigzanych z wycieciem korzeni, korzenie nalezy okryC warstwg ziemi zyznej
wymieszanej z preparatem mikoryzowym;

po wykonaniu zabiegéw w obrebie strefy korzeniowej, drzewo nalezy obficie podla¢;

Wytyczne do zabezpieczenia korony;

W celu zniwelowania ewentualnego negatywnego wptywu prowadzonych prac na stan
zdrowotny istniejgcych drzew nalezy podja¢ dziatania majgce na uwadze ochrone wszystkich
czesci drzew; Dla wybranych drzew potencjalnie narazonych na uszkodzenia nalezy w rzucie
korony drzew, z uwzglednieniem strefy ochronnej drzew (SOD) wykona¢ wygrodzenie
pojedynczych drzew lub skupin drzew;
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ogrodzenie musi mie¢ przynajmniej 1,5m wys.; podstawowe ramy rusztowania powinny by¢é
wykonane z pionowych i poziomych ram drewnianych, dobrze zespolonych, aby mogty
wytrzymywac uderzenia; ramy nalezy wypetnic siatkg metalowa;

wszelkie stupy oswietleniowe nalezy sytuowac poza obrysem korony drzew.

Wytyczne do zabezpieczenia pni;

Wszystkie drzewa (poza wygrodzonymi) na czas trwania budowy nalezy zabezpieczy¢
poprzez odeskowanie.

W tym celu nalezy obudowa¢ deskami pnie drzew do wysokosci pierwszych gatezi, czyli do
ok. 1.8m (okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najnizej
potozonych konaréw). odeskowanie powinno uwzglednia¢ ksztatt pnia i by¢ wykonane w taki
sposob, aby deski przylegaly mozliwie najwiekszg powierzchnig do pnia. Dolna krawedz
kazdej deski powinna opierac¢ sie na podiozu i by¢ lekko zagtebiona w ziemi, jezeli jest to
niemozliwe (np. przez nabiegi korzeniowe) deski nalezy obsypac ziemig, niedopuszczalne
jest oparcie desek o nabiegi korzeniowe. Korzenie nalezy przykry¢ stomianymi matami.
Przed odeskowaniem pnie zabezpieczy¢ matg stomiang Ilub trzcinowg. Deskowanie
mocowac do pnia opaskami z drutu okragtego, miekkiego ocynkowanego lub tasmg stalowg
ocynkowang (nie wolno uzywac¢ gwozdzi). Nalezy zwréci¢ uwage, zeby deski szczelnie
przylegaty na catej powierzchni pnia i miaty oparcie w podtozu. Opaski mocujgce szalowanie
do pnia stosowa¢ w odlegtosci ok. 40-60cm od siebie, czyli przynajmniej po 3 na pniu.
Niedopuszczalne jest spowodowanie uszkodzen pni i konaréw drzew.

Po zakonczeniu robdt nalezy wykonaé demontaz zabezpieczenia drzew obejmujacy
rozebranie konstrukcji zabezpieczajgcej drzewo, usuniecie materiatdw zabezpieczajgcych,
lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew. Niedopuszczalne jest uszkodzenie
konardow i gatezi drzew. Nisko osadzone gatezie nalezy podwigzag.

Na podstawie art. 87a ust. 1 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o Ochronie Przyrody (dz. u. z 2015
poz. 1651 z pdzn. zmianami):

.Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzgdzer technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony
drzewa lub w obrebie korzeni lub peddéw krzewu, przeprowadza sie w sposob najmniej
szkodzgcy drzewom lub krzewom.”

Wytyczne w zakresie pozwolenia na wycink e

Wycinka drzew powinna by¢ ograniczona do niezbednego minimum, w tym przypadku jedynie
do egzemplarzy drzew o ztym stanie zdrowotnym, ktdre zostang wymienione na nowe.
Nalezy przewidzie¢ wykonanie odpowiednich zabiegdéw pielegnacyjnych na istniejgcej zieleni
zgodnie z przepisami pod scistg kontrolg inspektora nadzoru ds. dendrologii.

Dla usuwanych drzew nalezy uzyska¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na wycinke
(WOSIR lub Urzad Marszatkowski). Wykonawca uzyska na etapie projektu budowlanego
opinie WOSIR dotyczacg wycinki, a po uzyskaniu pozwolenia na budowe - pozwolenie na
jego wycinke.

Kazda wycinka wymaga kompensaciji przyrodniczej. Wykonawca wykona nasadzenia
zastepcze za wycinang roslinnosgé.
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1.3.2. Dojazd do placu budowy

Teren przewidziany pod inwestycje jest zwigzany bezposrednio z istniejagcym ukladem
drogowym Miasta todzi. Dojazd do obszaru objetego inwestycja odbywat sie bedzie
bezposrednio z istniejgcej ulicy Ogrodowe.

1.3.3. Warunki gruntowo — wodne

Zamawiajgcy jest w posiadaniu opracowania zawierajgcego opis warunkow
gruntowo-wodnych, ktory stanowi zalgcznik do niniejszego PFU. W/w opracowanie zostato
sporzadzone w celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych na obszarze inwestycji
obejmujgcych wszystkie obszary Projektu nr IV Rewitalizacji Obszarowej Centrum todzi.

Wykonawca uzupelni powyzsze opracowanie 0 opracowang przez siebie
dokumentacje geotechniczng wykonang zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U z 2012 r. Poz. 463)
oraz Instrukcjg Badania Podloza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych", cz. I, Il.
IBDIM 1998.

1.3.4. Dokumentacja projektowa i formalno — prawna

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia stanowig
warunki i wymagania zawarte w niniejszym PFU i dokumenty do ktérych PFU sie odwotuje
oraz obowigzujgce przepisy prawne regulujgce uzyskanie niezbednych decyzji, zezwoleh,
pozwolen, zgdd i uzgodnien oraz realizacje rob6t budowlanych zgodnie z prawem.

Inwestycja objeta niniejszym Zamdwieniem przewidziana jest do wspéifinansowania
z programow pomocowych. Naklada to na Wykonawce obowigzek stosowania sie do
przepisbw oraz wymagan, jakie wynikajg z procedur wdrazania projektu z programu
pomocowego, ustalonych przez wiasciwg Instytucje Zarzadzajaca.

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce potrzeby uzyskania zgody na
odstepstwa od obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych w trybie art. 9 ust. 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 89, poz. 1409, z pdzn.
zm.), rozstrzygniecie co do sposobu dalszego postepowania bedzie zalezalo od
Zamawiajgcego - albo uzna argumentacje Wykonawcy i wyrazi zgode na zlozenie wniosku
do wiasciwego organu administracji architektoniczno-budowlanej w tej sprawie, albo
Wykonawca bedzie zobowigzany poszukiwac innego rozwigzania projektowego. Obowigzek
uzyskania zgody na odstepstwa nie moze by¢ podstawg do skfadania roszczen w zakresie
ceny umownej/kontraktowej i terminu realizacji robot.

1.3.5. Opracowania projektowe i formalno-prawne posiadane przez Zamawiaj acego

Zamawiajgcy informuje, Zze posiada ponizsze materialy niezbedne do wykonania
dokumentacji projektowej, uzyskania decyzji administracyjnych oraz realizacji roboét
budowlanych:

» Koncepcja zagospodarowania terenu obejmujgca przebudowe ul. Ogrodowej w todzi na
odcinku od ul. Gdanskiej do ul. Cmentarnej. w pelnym zakresie wraz z oswietleniem
ulicznym, monitoringiem wizyjnym oraz niezbedng przebudowsg infrastruktury uzbrojenia
terenu,
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» Koncepcja zagospodarowania terenu obejmujgca realizacje przebicia pieszo - jezdnego
wewngtrz kwartatowego od ul. Ogrodowej do Ogrodow Karskiego (w rejonie posesiji
Ogrodowa 28d)

» Koncepcja architektoniczno — budowlana rewitalizacji kamienicy przy ul. Ogrodowej 28 w
todzi

» Studium Wykonalnosci dla projektu nr 7 Rewitalizacji Obszarowej Centrum todzi,

» Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia dla priorytetowego projektu
nr 7 Rewitalizacji Obszarowej Centrum todzi,

» Koncepcje zagospodarowania terenu dla sasiednich odcinkow inwestycyjnych
powigzanych funkcjonalnie z przedmiotowg inwestycja.

Zatgczone w ramach ww. dokumentacji warunki techniczne, promesy, opinie i uzgodnienia
beda wymagaly aktualizacji zgodnie z nowg dokumentacjg projektowg obejmujgca niniejsze
zamodwienie. Uzyskanie aktualizacji niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe
warunkéw technicznych od gestoréw sieci lezy po stronie Wykonawcy.

1.3.6. Przedsi ewziecia powi gzane

Przedsiewziecia powigzane w ramach Projektu nr 7 Rewitalizacji Obszarowej Centrum todzi,
ktérych realizacja moze mie¢ wplyw na projektowang inwestycje, do czego wziecia pod
uwage zobowigzany jest Wykonawca:

- przebudowa ul. Ogrodowej w todzi na odcinku od ul. Gdanskiej (bez skrzyzowan) do ul.
Cmentarnej (ze skrzyzowaniem) - projekt nr 7

- przebudowa kamienicy przy ul. Ogrodowej 28 w t.odzi - projekt nr 7

- realizacja przebicia pieszo - jezdnego wewnagtrz kwartalowego od ul. Ogrodowej do
Ogrodow Karskiego (w rejonie posesji Ogrodowa 28d)

Projekty komplementarne

- Budowa parkingu kubaturowego przy ul. Ogrodowej 28d
- Planowana przebudowa sieci cieptowniczej preizolowanej — Veolia Energa £6dz S.A.

- Budowa sieci swiattowodowej Lodman

Powyzsze nie wyklucza mozliwosci wystgpienia na etapie opracowywania dokumentacji
projektowej bgdz wykonywania robét budowlanych dodatkowych powigzan z inwestycjami,
ktére mogg by¢ realizowane przez inne jednostki samorzgdowe lub zewnetrzne, a ktore
mogg mie¢ wpltyw na projektowanie i wykonanie robét budowlanych w ramach niniejszego
zamdwienia. Wykonawca jest zobowigzany traktowac powyzsze jako ryzyko kontraktowe.

1.3.7. Uwarunkowania dla wykonania dokumentacji projektowe j 1 formalno-prawnej

Podstawe zamierzenia budowlanego stanowi prowadzony przez Inwestora program
Rewitalizacji Obszarowej Centrum todzi, czes¢ IV, projekt nr 7. Teren inwestycji nie jest
objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego — MPZP dla czesci obszaru
miasta todzi potozonej w rejonie ulic: Ogrodowej, Zachodniej, Legiondw i Cmentarnej jest w
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trakcie opracowania. Dla terenu inwestycji obowigzuje studium uwarunkowan i
zagospodarowania przestrzennego miasta todzi.
Jezeli do momentu realizacji przedmiotowej inwestycji MPZP nie zostanie uchwalony,
Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ decyzje lokalizacyjng zwigzang z planowang
inwestycja.
Przedsiewziecie objete niniejszym PFU moze byc¢ realizowane w trzech trybach realizacji
robo6t budowlanych:

1) zgtoszenie rob6t budowlanych (ZR),

2) pozwolenia na budowe (PnB),

3) zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (ZnRID).

Materiaty wyj sciowe do projektowania

Pracami projektowymi nalezy objagé zakres przedstawiony na koncepcjach i wynikajgcy z
opisu, zgodnie z zakresem robo6t przedstawionym w PFU, warunkami technicznymi i
uzgodnieniami z gestorami sieci i Zamawiajgcym
Wykonawca uzyska od Zamawiajgcego nastepujgce materiaty wyjsciowe do projektowania
(uzyskane na etapie koncepcji i PFU):

* mape lokalizacyjng terenu w wers;ji cyfrowej (dwg — stan z 02.2016),

e wypisy z ewidencji gruntéw,

* projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

* wstepng dokumentacje badan podtoza gruntowego

» szczegO6lowg inwentaryzacje zieleni wraz z waloryzacjg (stan z 05.2016)

e porozumienia, zgody, uzgodnienia i opinie oraz promesy techniczne od gestorow sieci
wydane dla koncepcji, zwigzane z realizacjg inwestycji
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1.4. Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Na terenie objetym opracowaniem planowana jest inwestycja, na ktérg zlozg sie:
- budowa oswietlenia
- budowa infrastruktury podziemnej
- przebudowa i budowa nawierzchni
— elementy matej architektury
— nasadzenia zieleni

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do uzytkowania w stanie wolnym od wad i usterek
przedmiot inwestycji objety niniejszym PFU, na podstawie dokumentacji projektowej
opracowywanej przez siebie i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego w zakresie zgodnosci z
wymaganiami PFU i SIWZ.

Dokumentacja projektowa, podobnie jak obiekty i roboty budowlane, zostang zrealizowane
na podstawie niniejszego PFU oraz dokumentéw, do ktérych PFU sie odwotuje.

Wszystkie obiekty budowlane, drogowe lub ich czesci nalezy projektowac i realizowac tak,
aby spetnione byly wymagania podstawowe okreslone w art. 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U z 8 marca 2016 r. Poz. 290 z pozn. zm.) w zakresie:

bezpieczenstwa konstrukcji,

bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami,

usuwania wody opadowej i odpadodw,

mozliwosci utrzymania wiasciwego stanu technicznego,

warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

ochrony obiektéw wpisanych do rejestru zabytkébw oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorska,

odpowiedniego usytuowania na dzialce budowlanej;

poszanowania wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
intereséw 0s0b trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi publicznej,

warunkéw bezpieczehstwa i ochrony zdrowia 0s6b przebywajgcych na terenie budowy.
zapewnienia warunkow do korzystania z obiektéw przez osoby niepetnosprawne, w
szczegoblnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich;

Ponadto ogdlne wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe realizowanego przedsiewziecia,
wynikajg z dokumentow i zatgcznikéw, do ktérych odwotuje sie niniejsze PFU.
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1.5.  Szczegotowe wihasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowych

1.5.1. Wskazniki powierzchniowe:

Dla zadania przewidziano ponizszy zakres rob6t wedtug koncepcji zagospodarowania terenu
(zatgcznik nr 1 do PFU).

Bran za budowlana

Zakres robot budowlanych obejmuje:
- zabezpieczenie izolacyjne (izolacja przeciwwilgociowa) scian podziemnych budynkow
sgsiadujgcych z przebiciem (Ogrodowa 28, Ogrodowa 28d) — ok. 90mb

Bran za drogowa

Zakres robot budowlanych branzy drogowej obejmuje:
- rozbiodrke istniejgcej konstrukcji ciggu pieszego,
- wykonanie konstrukcji opasek zwirowych wzdtuz scian budynkéw Ogrodowej 28 i

Ogrodowej 28d

- budowa dolnych warstw nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego - wzmochienie podtoza
gruntowego dla uzyskania wtasciwych warunkéw posadowienia drogi i stabilizacji nasypow
oraz utworzenie konstrukcji i nawierzchni jezdni o parametrach spetniajgcych wymogi dla
drogi pozarowej — pozwalajgcej na przejazd pojazddéw o nacisku osi co najmniej 100kN

- wykonanie nawierzchni ciggu jezdnego z geokraty

- wykonanie nawierzchni zwirowej ciggu pieszo — rowerowego i nawierzchni placéw z piyt
granitowych

- wykonanie zielehcow wraz z nasadzeniem drzew i krzewdw na uprzednio wykonanym
podiozu strukturalnym,

Nalezy przyja¢ nastepujgce parametry techniczne projektowaneqgo przebicia:

- kategoria ruchu: pieszo - rowerowy,

- szerokos¢ projektowanych chodnikéw: 2,50m,

- szerokosc¢ opaski zwirowej przy budynkach (tacznie z kraweznikiem): 0,4m

- szerokos¢ projektowanej drogi pozarowej z geokrat: 4,00m,

- nosnos¢ dla projektowanej drogi pozarowej - pozwalajgca na przejazd pojazdéw o nacisku
osi co najmniej 100kN

Na podstawie opracowanej koncepcji przebicia (zatgcznik nr 1) okreslono szacunkowe
zestawienie powierzchni poszczegolnych elementéw zagospodarowania:

. catkowita powierzchnia inwestyciji obj  eta opracowaniem - ok. 1798m 2
. nawierzchnia istniejgcego chodnika do rozbiérki - ok. 420 m?
. proj. krawezniki kamienne na tawie betonowej — ok. 217mb
. proj. podbudowa — wzmocnienie podtoza pod droge pozarowg - ok. 364 m?
. proj. nawierzchnia drogi pozarowej z geokrat - ok. 364 m?
. proj. nawierzchnia zwirowa utwardzona (chodnik) - ok. 98 m?
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. proj. nawierzchnia z ptyt granitowych - ok. 72 m?
. proj. opaski zwirowe - ok. 20 m?
proj. powierzchnie biologicznie czynne - ok. 1440 m?

Uwaga: Zamieszczone powyzszej parametry ilosciowe nalezy traktowac jako szacunkowe.
Ustalenie doktadnych wskaznikow ilosciowych poszczegdlnych elementéw przebicia
odbedzie sie na etapie opracowywania przez Wykonawce dokumentacji projektowej.

Bran za sanitarna - instalacia wodno — kanalizacyjna

Zakres robét budowlanych obejmuije:

- demontaz istniejgcego wodociggu DN80

- wykonanie elementow systemu nawadniania zieleni (studnia techniczna i wodomierzowa) z
podigczeniem ich do projektowanej, w sgsiadujgcym przebiciu pieszo - jezdnym , sieci
wodociggowej DN 150

Bran za sanitarna — instalacja cieptownicza i gazowa

Wystepujg ale nie wymagajg przebudowy

Bran za elektryczna

Zakres robot budowlanych obejmuje:

- demontaz istniejgcych latarni (4 szt.)

- demontaz istniejgcego kabla o$wietleniowego

- wykonanie oswietlenia wysokiego i jego zasilanie

- wykonanie oswietlenia dekoracyjnego i jego zasilanie

Bran za teletechniczna / monitoring miejski
Nie wystepuje.

Monitoring miejski nie jest projektowany bezposrednio na skwerze. Jego teren zostanie objety
kamerg projektowang w sgsiadujgcym przebiciu pieszo - jezdnym (PK nr 7.12)

Bran za zielen

Zakres roboét budowlanych w zakresie zieleni obejmuje:

- aktualizacje inwentaryzacji zieleni oraz ilosci drzew i krzewéw przeznaczonych do
usuniecia,

- zabezpieczenie przed uszkodzeniami adaptowanych drzew i krzewdw na terenie budowy
i w bezposrednim sgsiedztwie robat,

- przeprowadzenie wycinki kolidujgcej zieleni z projektowanymi elementami oraz
wymagajgcych usuniecia ze wzgleddw sanitarnych,

- przygotowanie terenu pod projektowane rosliny,

- wykonanie powierzchni trawiastej w geosystemie,

- sadzenie roslin wraz z wykonaniem automatycznego systemu nawadniania
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Zestawienie elementéw zieleni projektowanej i elementéw towarzyszgcych

Ziele n projektowana i elementy

czynna

towarzysz gce: J-m. I opIs
drzewa lisciaste | szt. 5 | forma naturalna o obwodzie pnia powyzej 30 cm
. N sadzone na agrotkaninie/agrowtokninie przykrytej 6
projektowane krzewy, trawy ozdobne i byliny | m2 1030 cm warstwa kory lub kruszywa ozdobnego
projektowane trawniki | m2 360 | wysiew mieszanki traw cieniolubnych w geosystem
system automatycznego nawadniania| m2 1440 linie kroplujace w mglencach oraz wypurzalne ,
zraszacze dla powierzchni trawiastej w geosystemie
projektowana powierzchnia biologicznie m2 1440

Uwaga:

Inwentaryzacje zieleni stanowigcg zalgcznik do PFU nalezy traktowac¢ jako materiat
wyjsciowy. Ustalenie koricowej i faktycznej ilosci drzew i krzewOw, ktére zostang usunigete
lub przesadzone z uwagi na rozwigzania i zmiany projektowe oraz stan fitosanitarny bedzie
wykonane staraniem Wykonawcy robo6t w trakcie opracowania dokumentacji projektowej w

uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Zamieszczone w koncepcji (zatgcznik nr 1) parametry iloSciowe nalezy traktowac jako
szacunkowe. Ustalenie dokladnych wskaznikéw ilosciowych poszczegélnych elementow
zieleni nastgpi na etapie opracowywania przez Wykonawce dokumentacji projektowej.

Bran za architektura

Zestawienie elementow matej architektury — wg zatgczonego zestawienia mebli miejskich

Elementy matej architektury

kpl/m

llosé

opis / materiat

tawka z oparciem i podtokietnikami
wym. 190cm(l) x 85cm(h),
h siedziska — 45cm

szt.

tawka stylizowana o konstrukcji zeliwnej,
zabezpieczonej trojwarstwowym lakierowaniem, z
szalowaniem siedziska i oparcia listwami z
impregnowanego drewna (jesion, dgb, modrzew lub
jasne drewno egzotyczne). tawka mocowana

do podioza za pomoca kotew

kolor szkieletu — RAL 7016

kolor listew — naturalny drewna

Kosz na odpady 110L
wym. 62cm(d) x 88cm(h)

szt

Uliczny kosz na odpady wolnostojgcy, ze stali
ocynkowanej, lakierowany proszkowo. Pojemnik
posiada wyciggany wkiad, ostoniety od géry
daszkiem z otworem wrzutowym

i zabezpieczony ryglowanymi azurowymi drzwiczkami
serwisowymi, mocowanymi zawiasowo.

kolor lakieru — RAL 7016

Kosz na odpady 40L

Jpsi pakiet”

wym. 53cm(s) x 34cm(g) x 120cm(h)
h pojemnika — 75cm

szt

Kosz na psie nieczystosci z wktadem na odpady,
wykonany ze stali ocynkowanej i lakierowanej
proszkowo. Wkiad zabezpieczony przed
wyciggnieciem przez osoby niepowotane ryglowang na
zamek scianka tylng lub przednia,

mocowang zawiasowo i otwierang na bok.
Konstrukcja kosza przykrecana do stelaza
fundamentowego lub montowana poprzez
bezposrednie zabetonowanie stupkéw w gruncie.

kolor lakieru — RAL 70166
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Oprawy na stupach z wysiegnikiem - dekoracyjne
stylizowane.

Oprawy parkowe wysokie Stup i wysiegnik ze stali galwanizowanej, malowanej
h stupa — 5,5m proszkowo
szt 3 - .

wym. oprawy Klosz - korpus aluminiowy, klosz poliweglan odporny na
60cm(d) x 58cm(h) dziatanie promieni UV,

Zrédio $wiatta LED

Kolor lakieru — RAL 7016

Oprawa LED przystosowana do wbudowania w podtoze,
Oprawy dogruntowe okrggte wym. 25- szt 10 |? nastawnym kgtem $wiecenia.

30cm(d)

Korpus aluminiowy, rama zewnetrzna ze stali
nierdzewnej. Szczelnos¢ IP 67
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2. OPIS WYMAGAN, ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Szczegobtowy zakres koniecznych budéw lub przebudéw okresla koncepcja projektowa
wykonana na podstawie wczesniejszych zlecen Zamawiajgcego, ktéra jest materialem
wyjsciowym do ponizszego opracowania. Jednak nalezy dopusci¢ mozliwos¢, ze w dalszej
fazie opracowania dokumentacji projektowej (projekt budowlany / wykonawczy) trzeba
bedzie uwzgledni¢ wymagane przez Zamawiajgcego dziatania optymalizacyjne i wynikajgce
z nich ewentualne zmiany w stosunku do wczesniej zaprojektowanych rozwigzan.

21.  Cechy inwestycji dotyczace rozwigzan techniczno - budowlanych

Szczegbétowe wymagania Zamawiajgcego dotyczgce zastosowanych rozwigzan
techniczno-budowlanych oraz konstrukcyjno - materialowych zostaly przedstawione w
Koncepcji stanowigcej zatgcznik nr 1 do PFU. Opracowanie to jest integralng czescig PFU i
stanowi materiat wigzgcy dla Wykonawcy z zakresie rozwigzahn uktadu ulicznego, gtéwnych
elementéw wyposazenia ulicy oraz minimalnych ilosci w zakresie zagospodarowania i
wyposazenia ulic i projektowanych przestrzeni.

Geometria drog, ciggow pieszo — jezdnych i przebi¢ wewnatrz kwartatowych, ich linie
rozgraniczajgce, konstrukcja nawierzchni, wszelkie rozwigzania architektoniczne, rodzaje i
typy materialtbw do wbudowania oraz rysunek posadzki zostaly przedstawione w w/w
projekcie koncepcyjnym. Na wniosek Wykonawcy dopuszcza sie ewentualne zmiany w
zakresie ww. elementéw na etapie opracowywania dokumentacji projektowej wylacznie za
zgodag Zamawiajgcego.

2.2. Wymagania dotyczace sporzadzenia dokumentacji projektowe;j

® Projekt budowlany i wykonawczy nalezy sporzadzi¢é na aktualnej mapie do celow

projektowych
W przypadku koniecznosci zwiekszenia zakresu mapy do celdéw projektowych bedzie to
lezalo po stronie Wykonawcy

Projekt powinien zawiera¢ rysunki wykonawcze, warsztatowe, architektoniczno-
konstrukcyjne w tym wszystkich posadzek, pokazujgce kompozycje oraz sposéb uktadania
nawierzchni, detale, przekroje i polgczenia na styku réznych rodzajéw nawierzchni, ze
wszystkimi charakterystycznymi elementami w tym z malg architekturg, meblami miejskimi,
obramowaniami zielencow, urzadzeniami rekreacyjnymi, zielenig i oswietleniem ulicznym i
iluminacyjnym, przejsciami dla pieszych, z podaniem wszystkich wymiaréw i domiaréw.
Projekt zagospodarowania terenu powinien zawiera¢ uzgodnienia miedzybranzowe w
postaci podpisu wszystkich projektantdw, wykonujgcych zamowienie

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢é wprowadzania zmian projektowych i
materiatowych innych niz przedstawione we wstepnej koncepcji, jezeli bedzie to wynikato z
wydanych warunkoéw technicznych przez gestoréw sieci lub bedzie to wynikato z innych
przestanek technicznych/technologicznych oraz jezeli zmiany bedg lepsze z punktu
widzenia sztuki budowlanej, uksztattowania terenu, zagospodarowania i funkcjonowania
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przestrzeni publicznej, bezpieczenstwa uzytkownikéw, komunikacji, transportu zbiorowego
itp.
2.3.  Wymagania dotyczace branzy drogowej

Dla przedmiotowej realizacji terenu zielonego (skweru) zaprojektowano cigg pieszo
— rowerowy o szer. 2,5m (w swietle kraweznikdw) wraz z placami o wym. 6x6m (w swietle
kraweznikow), podbudowe pod droge pozarowg o szer. 4,0m a takze opaski zwirowe szer.
30cm (w $wietle). Planowane nawierzchnie - poza podbudowg pod droge pozarowa,
wytyczone sg i ograniczone za pomocg obrzezy granitowych 8x25cm. Sg one zréwnanie z
nawierzchnig ciggu, natomiast wystajg ok. +3cm ponad sagsiadujgce nawierzchnie zielone.
Cigg taczy sie bezprogowo z nawierzchnig ul. Ogrodowg i projektowang nawierzchnig
sgsiadujgcego ciggu pieszo - jezdnego Ogrodowa 28d.

2.3.1. Szczego6towe wymagania dotycz agce nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni cigqu pieszo - roweroweqo

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Grubo  $¢€ warstwy [cm]
Warstwa Scieralna - grys ubity / ptyty granitowe 60x60cm ptomieniowane szare 5
Podsypka cementowo-piaskowa 5
Podbudowa z KLSM 4/31,5 20
Kruszywo naturalne przekruszone o frakcji 0-31,5 mm (C90/3 GA85) 20
Grubo §¢ wszystkich warstw konstrukcyjnych 50

Konstrukcja nawierzchni drogi poZarowej w geokracie

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Grubo  $¢€ warstwy [cm]
Warstwa} Wierzchnig - g]epa pr(’)chnicz’a .Iub humusowa z nasionami traw w 5
geokracie o odpowiedniej wytrzymatosci
Warstwa wyréwnujaca - piasek podsypkowy 5
Podbudowa z KLSM 4/31,5 20
Kruszywo naturalne przekruszone o frakcji 0-31,5 mm (C90/3 GA85) 20
Grubo §¢ wszystkich warstw konstrukcyjnych 50

Wymagania dotycz ace historycznych elementéw nawierzchni:

Wszelkie elementy historyczne, zabytkowe oraz elementy cenne (z galanterii drogowej,
elementéw nawierzchni zjazdéw, kraweznikéw, odbojow, barierek, pokryw wlazow,
studzienek itp) nalezy odtworzy¢ w tym samym miejscu po uzgodnieniu i akceptacji
Zamawiajgcego.

Wykonawca na etapie rozbiérek nawierzchni istniejgcych odzyska wszystkie historyczne
elementy nawierzchni. Wszystkie elementy nadajgce sie do ponownego uzytku wykonawca
zakwalifikuje w uzgodnieniu z Zamawiajgcym do ponownego wbudowania w ramach
Inwestycji i zastosuje w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego. Elementy odzyskane

nie uzyte do ponownego wbudowania Wykonawca wywiezie w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego.
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Wymagania ogolne dotycz ace wykonania elementéw infrastruktury drogowej i
chodnikow:

» W ramach opracowania, na gtebokosci wymiany konstrukcji drogi, nalezy przewidzie¢
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej dla przylegtych do przebudowywanej drogi
budynkow.

» Droge nalezy zaprojektowac tak, by zachowa¢ mozliwosS¢ przejazdu rowerem we
wszystkich relacjach,

» Projektowane chodniki / ciggi piesze powinny by¢ maksymalnie szerokie, bez barier
architektonicznych, o utatwionym dostepie dla oséb niepetnosprawnych.

» Pasy chodnikowe winny zosta¢ zaprojektowane w spos6b umozliwiajgcy odptyw wody w
kierunku sgsiadujgcych terendéw zieleni lub do zaprojektowanych / istniejgcych
elementow kanalizacji ogélnosptawnej,

» W projekcie nalezy uwzgledni¢ istniejgce w przestrzeni chodnikéw studzienki
doswietlajgce / zsypy weglowe, zejscia do piwnic i zaproponowac technologie i sposéb
ich zabezpieczenia i wykonczenia. Preferowanym rozwigzaniem jest zastosowanie
ozdobnej, blachy perforowanej / ryflowanej o grubosci co najmniej 10 mm (o wzorach
analogicznych jak w kratach zamontowanych na ul. Piotrkowskiej na odc. al.
Mickiewicza-Plac Wolnosci),

» 0golIny zarys dotyczgcy kompozycji uzycia poszczegolnych materiatow i ich formatéw
okresla zalgczona koncepcja zagospodarowania terenu. Ostateczne rozwigzania beda
wynikiem ustalen w fazie projektowej i bedg podlegaly uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
Podstawowym zalozeniem jest, aby projektowana przestrzeh byla atrakcyjna i
estetyczna poprzez zastosowanie materiatdw o podwyzszonej jakosci,

Projektowane nawierzchnie powinny by¢ wykonane z co najmniej 5-letnim okresem
gwarancji bez koniecznosci stosowania w tym okresie prac remontowo-naprawczych.

2.3.2. Wymagania w zakresie rozwi gzan dla os6b niepetnosprawnych

W zakresie rozwigzan dla 0oséb niepetnosprawnych projekt budowlano — wykonawczy nalezy
uzgodni¢ z Miejskim Rzecznikiem Oséb Niepetnosprawnych

24. Wymagania dotyczace instalacji
2.4.1. Sieci wodno-kanalizacyjne (wodoci ag i kanalizacja og6lnosptawna)

Budowa wzdluz sgsiadujgcego ciggu pieszo - jezdnego wodociggu DN150 mm, do ktoérego
przetgczone zostang przytgcza z budynkéw Ogrodowa 28d i 28b, pozwala na demontaz
istniejgcego na terenie skweru wodociggu DN8O.

Na realizowanym terenie przewiduje sie system nawadniania hasadzen.

System nawadniana zasilany bedzie z projektowanego w przebiciu obok wodociggu DN150.
W koncepcji przewidziano lokalizacje studni wodociggowej z zestawem wodomierzowym,
studni technicznej do systemu nawadniania wraz z przylgczami i rurociggami technicznymi
miedzy studnig wodociggowg i techniczna. Szczegbtowy opis systemu w
~Zagospodarowanie terenu - zielen”.

Istniejgca kanalizacja ogélnosptawna nie wymaga przebudowy.
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2.4.2. Sieci gazowe

W przypadku budowy parkingu kubaturowego nalezy przewidzie¢ demontaz istniejgcego
przylacza gazowego.

2.4.3. Sieci cieptownicze

W przypadku budowy parkingu kubaturowego nalezy przewidzie¢ przebudowe istniejgcej
sieci cieptowniczej oraz demontaz nieczynnej sieci cieptowniczej.

2.4.4. Sieciiurz adzenia teletechniczne

Nie wystepujg

2.4.5. Monitoring miejski

Nie przewiduje sie

2.4.6. Sieciiurz gdzenia elektroenergetyczne

Wystepuije kabel elektroenergetyczny niskiego napiecia i nie wymaga przebudowy
2.4.7. Oswietlenie

Na terenie przebicia zaprojektowano oswietlenie parkowe wysokie na stupach
(h=5,5m), oraz oswietlenie dogruntowe punktowe iluminujgce zielen wysoka.

Klasa O swietleniowa

Klasy oswietleniowe dla poszczegolnych ulic, ciggéw pieszych i stref rekreacyjnych przyjeto
zgodnie z normg PN-EN 13201. Dobrano typ rodzaj i ilos¢ oSwietlenia spetniajgcy
wymagania normy dla danej klasy, a obliczenia fotometryczne przedstawiono w odrebnym
opracowaniu, zatgczonym do koncepcji zagospodarowania terenu.

Zasilania i sterowanie o swietlenia

Zaktada sie zasilanie oswietlenia jako odgatezienie z oswietlenia ulicznego ul. Ogrodowej.
Projektowane oswietlenie bedzie wyposazone w system sterowania zapewniajgcy
zmniejszenie poboru energii w okresach mniejszego ruchu. Komunikacje z systemem
sterownia odbywac¢ sie bedzie poprzez sie¢ Ethernet.

Sie¢ oswietleniowa

Linie kablowe zasilajgce projektowane oswietlenie nalezy wykonywaé kablami typu YAKXS
4x35 z zytami o barwach zgodnych z PN. Wzdtuz kabla nalezy utozy¢ bednarke ocynkowang
FezZn 25x4. Roboty kablowe przeprowadzi¢ zgodnie z postanowieniami normy N-SEP-E-004
.Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Konstrukcje wsporcze

Oswietlenie przewiduje sie montowac na stylizowanych historycznie stupach stalowych,
charakterystycznych dla todzi.
Przewidziano stupy o wysokosci zawieszenia oprawy h=5,5m.
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Oprawy o swietleniowe i zrodia swiatta

Do oswietlenia rewitalizowanych terenow i przebudowywanych drég zastosowa¢ stylizowane
historycznie oprawy z ledowymi zrédtami swiatta 0 mocy i strumieniu swietlnym, spetniajace
wymagania oswietleniowe normy, poparte obliczeniami fotometrycznymi, np. typu ALBANY
LED.

Oswietlenie zieleni i dekoracyjne

W ramach inwestycji przewiduje sie realizacje w wyznaczonych miejscach oswietlenia
dogruntowego punktowego, podswietlajgcego drzewa, spetniajgcego role dekoracyjnag, dla
spojnej catosci kompozycji architektonicznej zagospodarowywanej przestrzeni.

W przedmiotowym przebiciu zaprojektowano oswietlenie dogruntowe - proponuje sie
zastosowanie doziemnych opraw oswietleniowych z ledowym zrodtem Swiatta o strumieniu i
krzywej rozsytu swiattosci dostosowanym do celu, ktéremu ma stuzy¢. Oprawa powinna by¢
wyposazona w uklady optyczne pozwalajgce ksztalttowac bryle fotometryczng oprawy w
zaleznosci od miejsca zastosowania oraz posiada¢ mozliwos¢ pochylenia optyki.

Nalezy stosowac oprawy doziemne, umozliwiajgce tgczenie ich z siecig kablowg zasilajgca,
montaz, demontaz lub wymiane bez ingerencji w przestrzen poza oprawg, tak aby nie byto
koniecznosci rozbierania podtoza, w ktérym oprawa bedzie zainstalowana.

Kazdy obwoOd zasilajgcy oswietlenie dogruntowe i dekoracyjne musi posiada¢ odrebne
zabezpieczenie.

Wartos¢ zabezpieczenia oraz typ i przekrdj kabla nalezy dobra¢ stosownie do mocy
pobieranej przez urzgdzenie oraz dlugosci obwodu zasilajgcego z uwzglednieniem
wytycznych producenta.

UWAGA

Z uwagi na zblizenia zwlaszcza projektowanego oswietlenia do drzew w dokumentaciji
projektowej oraz w trakcie realizacji inwestycji i eksploatacji nalezy uwzgledni¢ szczegoine
uwarunkowania zabezpieczajgce przed dewastacjg drzew. Prace przy istniejgcych drzewach
nalezy prowadzi¢ recznie nie ucinajgc korzeni szkieletowych, a w odlegtosci mniejszej niz
1,5m od lica pnia prace wykonywac¢ przyciskiem lub przewiertem. Czynnosci w obrebie
istniejgcych drzew nalezy wykonywac¢ w obecnosci inspektora nadzoru ds. dendrologii.

Wymagania ogolne dotycz gce wykonania instalacii:

» Wszystkie budowane instalacje i sieci powinny by¢ bezpieczne w uzytkowaniu oraz
zaprojektowane w sposéb minimalizujgcy akty wandalizmu i kradziezy, a takze
mozliwosci wykorzystania do innych celéw niz do tych, do ktérych sg przewidziane,

» Dla kazdej instalacji i sieci powinien by¢ zapewniony w projekcie i wykonany, w miare
latwy dostep rewizyjny w celu konserwacji, utrzymania lub naprawy dla o0s6b
uprawnionych, przy jednoczesnym uniemozliwieniu dostepu os6b niepowotanych.

» Infrastrukture techniczng liniowg nie zwigzang z drogg nalezy lokalizowa¢ poza pasem
drogowym. W wyjgtkowych, uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie za zgodg
Zamawiajgcego na jej lokalizacje w pasie drogowym. Umieszczenie w pasie drogowym
urzgdzen infrastruktury technicznej nie zwigzanej z drogg nie moze naruszac jej
elementéw technicznych ani nie moze przyczynia¢ sie do czasowego lub trwatego
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zagrozenia bezpieczenstwa ruchu czy zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi.  Nie
moze réwniez wptywac¢ negatywnie na system korzeniowy drzew rosngcych w pasie
drogowym.

» Infrastruktura liniowa napowietrzna i podziemna, przebiegajgca wzdtuz drogi poza
terenem zabudowy powinna by¢ usytuowana poza pasem drogowym.

» Telekomunikacyjna linia kablowa i kanalizacja kablowa mogg by¢é umieszczone w pasie
drogowym poza terenem zabudowy w przypadku braku kanatu technologicznego
zlokalizowanego wzdtuz drogi albo wolnych zasobdéw w tym kanale.

2.5. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu
2.5.1. Zielen (wg koncepciji zieleni)

Opracowujgc Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy nalezy uwzgledni¢ wymagania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Nasadzenia zieleni nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego na podstawie
projektu.

Zagospodarowanie powierzchni biologicznie czynnej zielenca obejmuje:

- posadzenie drzew (np. klon, lipa, brzoza, grab, mitorzgb)

- posadzenie kompozycji z krzewow i krzewinek okrywowych (np.: bukszpan, berberys,
tawuta, hortensja, jaSminowiec, krzewuszka, oliwnik, zfotlin, ognik, ztotokap, perukowiec,
deren, trzmielina, irga, cis, bluszcz, barwinek, runianka) z zastosowaniem bylin i traw
ozdobnych

- zalozenie trawnika w geosystemie,

- zalozenie automatycznego systemu nawadniania,

- w kosztach uwzgledni¢ gwarancje nasadzen zieleni wraz z elementami towarzyszgcymi
w postaci 3 letniej pielegnacji.

Istniejgce drzewa na skwerze w poblizu ciggu pieszo-jezdnego w projekcie nalezy
wprowadzi¢ kompozycje z zieleni z wykorzystaniem krzewow niskich oraz traw ozdobnych
i bylin, dla ktérych nalezy przewidzie¢ wykonczenie korg lub kruszywem ozdobnym.
Dodatkowo nalezy wprowadzi¢ uzupetnienie istniejgcego drzewostanu w zielencu kilkoma
nowymi drzewami. W celu ochrony elewacji budynku przy ul. Ogrodowej 28 nalezy
przewidzie¢ posadzenie krzewow s$redniowysokich i wysokich, ktére utrudnig dojscie
i wykonanie graffiti. W obszarze skweru nalezy zapewni¢ wprowadzenie drogi p.poz. w celu
ochrony budynku przy ul. Ogrodowej 28. Nawierzchnie nalezy przygotowaé w technologii
geosystem z wykonczeniem powierzchng trawiasts.

Wytyczne odno $nie automatycznego systemu nawadniania.

Dla lepszej kondycji i zywotnosci istniejgcych drzew i projektowanych nasadzeh w koncepcji
przewidziano wprowadzenie automatycznego systemu nawadniania obstugiwany za pomoca
automatycznego 24h sterownika podtgczonego do czujnika opadow.

System automatycznego nawadniana nalezy podtgczy¢ do sieci wodociggowej z przytgcza
miejskiego. Rozprowadzenie wody pod rosliny powinno odbywaé sie poprzez system linii
kroplujgcych roztozonych w rozstawie 33cm z kompensacjg cisnienia dla drzew sadzonych w
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zielencach, krzewdw, traw ozdobnych i bylin

Na rysunku w koncepcji wskazano rekomendowang lokalizacje studni wodomierzowej oraz
studzienki technicznej, w ktérej nalezy zamontowaC elementy skiadowe systemu
nawadniajgcego.

Automatyczny system nawadniajgcy powinien skfadaé sie z:

- linii kroplujgcych z szpilkami do mocowania,
- czujnika opadu,

- sterownikow,

- filtrow dyskowych,

- zaworow elektromagnetycznych,

- wytgcznika nawadniania,

- regulatora cisnienia,

- zawordéw ptuczacych,

- rur PE @ 32mm,

- zZtgczek i ksztaltek potgczeniowych.

Po dokonaniu obliczen zapotrzebowania na wode, w ilosci niezbednej do prawidtowego
funkcjonowania systemu, nalezy uzyska¢ zgode na pobor wymaganej ilosci wody z sieci
wodociggowe.

Wykonawca w fazie projektu wykonawczego przygotuje szczegOtowy projekt warsztatowy,
bazujgc na podstawie wskazanych wymagan. Calos¢ systemu nawadniania nalezy wykonaé
wg technologii producenta.

Generalny wykonawca w trakcie budowy zapewni wykonanie studni wodomierzowej i
technicznej z doprowadzeniem wody z przylgcza miejskiego. Wykonawca zieleni
rozprowadzi instalacje nawadniajgcg na powierzchnie przeznaczone do nawadniania z
montazem wszystkich podzespotow sktadowych. Uktadanie przepustéw pod nawierzchniami
nalezy skoordynowa¢ z wykonawcg drogowym. Wszystkie skrzynie z elektrozaworami
powinny mie¢ dodatkowo wyjscie wody zakonczone szybkoztgczka. Czujnik opadu powinien
by¢ umieszczony w terenie otwartym poza obrysem korony drzew.

Wytyczne odno s$nie technologii sadzenia

Drzewa

- wyznaczenie miejsc sadzenia drzew;

- przed wykopaniem dotu pod sadzone drzewo trzeba odchwasci¢ teren np. w miejscu
istniejgcego trawnika,

- drzewa sadzi¢ w doty dwukrotnie wieksze od bryty korzeniowej (nie mniejsze niz @
1m), gtebokos¢ dotu ok. 0,6m, zaprawione ziemig zyzng (humus);

- drzewa przewidziane sg do sadzenia w catym roku kalendarzowym w sprzyjajgcych
warunkach pogodowych;

- w okresie wegetacji sadzi¢ jedynie rosliny w uprawie kontenerowej;
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- drzewa w szpalerach sadzi¢ o jednakowych parametrach zgodnie z wytycznymi ZSzP
dla danego gatunku;

- przed sadzeniem bryly korzeniowe nalezy obficie podlac;

- rosline w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazia sie na giebokosci do 5 cm
nizej niz rosta w szkotce;

- drzewa nalezy dodatkowo stabilizowac 4 punktowymi kotwami (metalowe)
przeznaczonymi do podziemnego mocowania drzew;

- wokot bryly korzeniowej osadzonego w dole drzewa, utozyC rure drenarskg tak, aby
konce wystawaty kilka cm ponad powierzchnie misy; system stuzy do nawadniania i
napowietrzania systeméw korzeniowych nowych nasadzen drzew;

- ziemie ubi¢ wokot posadzonych drzew, aby gleba szczelnie przylegata do drobnych
korzeni, co utatwi podsigkanie wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu rosliny po
posadzeniu (zachowac ostroznosc¢ przy szyjce korzeniowej);

- posadzone drzewo zabezpieczy¢ przed wiatrem za pomocg 4 palikow 0 @ min 6 - 7cm
(wysokos¢ palikbw min. 200cm) wbitymi w podioze na glebokosé min. 40 cm poza
bryte korzeniows;

- paliki potgczy¢ na gérze listwami drewnianymi;

- paliki i listwy poprzeczne powinny by¢ zaimpregnowane w kolorze ciemnozielonym;

- syntetyczng tasmg elastyczng w kolorze ciemnozielonym umocowaé¢ pien drzew do
palikow;

- drzewa zaopatrzy¢ w etykiety w formacie A6 w kolorze i zafoliowane, przymocowane
do palikéw;

- uformowac mise wokot drzewa o srednicy 0.8m i intensywnie podlac;

- mise zabezpieczy¢ 6 cm warstwg srednio rozdrobnionej, przekompostowanej kory
Z pozostawieniem pustej przestrzeni w promieniu 6 - 7 cm od pnia drzewa;

- podlewanie poprzez system nawadniajgcy: linie kroplujace roztozone wokot drzewa;
podlewanie powinno odbywac sie wg biezgcych potrzeb; dostoswane do warunkow
pogodowych i potrzeb danej rosliny (od I1V-I1X);

- nawozenie mineralne rozpoczynamy w pierwszym roku po posadzeniu; wykonujemy od
marca.

Wykonanie nasadzenia 1 szt. drzewa w trawniku, obejmuije:

- wykopanie dotéw pod drzewa na giebokos¢ 0.60m i @ min. 1m,

- wywiezienie wykopanej gleby (ilo$¢ wyrobku ok. 0.5m3),

- zakup i dowdz ziemi zyznej (ilos¢ ziemi ok. 0.5m?3),

- zakup i transport materiatu roslinnego ze szkétki na miejsce nasadzen,

- sadzenie drzewa w dole zaprawionym ziemig zyzna,

- zakup i montaz metalowej kotwy na bryle korzeniowej drzewa (1 szt.),

- zakup i montaz rury drenarskiej wokot bryty korzeniowej drzewa (min. 2.50mb),

- zasypanie ziemig zyzng bryty korzeniowej i uformowanie misy (& 1m),

- $ciétkowanie powierzchni 6 cm warstwg kory (ilo$¢ kory ok 0.05m3),

- zakup i montaz 4 palikéw z 4 listwami drewnianymi, tasmag do mocowania oraz etykiety
w formacie A6,

- koszt wody do podlania po posadzeniu (jednorazowo ok 100I. wody),
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roztozenie linii kroplujgcej wokét posadzonych drzew.

Krzewy

wyznaczenie miejsc sadzenia krzewow;

przed wykopaniem dotu pod sadzong rosline trzeba starannie odchwasci¢ teren, np. w
miejscu istniejgcego trawnika;

jezeli gleba w miejscu sadzenia jest bardzo zwiezla, nalezy wzruszyé dno i Scianki
otworu, aby roslinie umozliwi¢ przenikanie do otaczajgcego podioza,;

krzewy sadzi¢ w doty 2-3 razy wieksze od bryly korzeniowej (lecz nie mniejsze niz &
50cm — niezaleznie od gatunku), zaprawione w catosci zyzng ziemig (warstwa grubosci
min. 50 cm);

powierzchnie pod krzewy nalezy réwnomiernie wytozy¢ agrotkaning scidtkujgcg i
przymocowac jg szpilkami, aby posadzi¢ krzewy nalezy nacig¢ otwory w agrotkaninie;
stosowac rosliny w uprawie kontenerowej z silnie przerosnietg brytg korzeniows;
pojemniki powinny by¢ proporcjonalne do wielkosci rosliny; roslina musi rosngé w
pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie wigcej niz dwa sezony;

krzewy sadzone w jednogatunkowych grupach oraz jako okrywowe powinny miec
zblizong wielko$c¢ i pokroj;

krzewy w skupinach nalezy sadzi¢ ,w pigtke” natomiast zywoptoty dwurzedowo,
naprzemianlegle;

w miejscach nasadzen nalezy nacig¢ otwory w agrotkaninie; rosling w dole ustawiamy
tak, aby po zakopaniu znalazta sie na gtebokosci, na jakiej rosta w szkéice;

prawidlowo ugnies¢ ziemie wokdét posadzonych krzewow, aby gleba szczelnie
przylegata do drobnych korzeni, co ulatwi podsigkanie wody i zapobiegnie
nadmiernemu osiadaniu rosliny po posadzeniu;

krzewy bezposrednio po posadzeniu, nalezy obficie podla¢ duzg iloscig wody;
powierzchnie pod krzewami scidtkowac 6 cm warstwg srednio rozdrobnionej,
przekompostowanej kory z pozostawieniem pustej przestrzeni w promieniu 5 cm od
posadzonej rosliny lub 7- 8 cm warstwg kruszywa ozdobnego z pozostawieniem pustej
przestrzeni w promieniu 6 - 7 cm od posadzonej rosliny;

podlewanie w okresie gwarancyjnym: poprzez system nawadniajgcy: linie kroplujgce
roztozone miedzy roslinami w odlegtosci ok. 30 cm; podlewanie powinno odbywac sie
wg biezgcych potrzeb; dostoswane do warunkéw pogodowych i potrzeb danej rosliny
(od IV-IX);

nawozenie mineralne rozpoczynamy w pierwszym roku po posadzeniu; wykonujemy od
marca.

Wykonanie nasadzenia 1 szt. krzewu w zielericach, obejmuje:

wykopanie dotow pod krzew na gtebokos¢ 0.50m i @ min. 0.5m,

wywiezienie wykopanej gleby (ilos¢ wyrobku dla 1 szt. krzewu ok. 0.1m?3),
zakup i dow6z ziemi zyznej (ilos¢ ziemi ok. 0.1m?3),

zakup i transport materiatu roslinnego ze szkéiki na miejsce nasadzen,
sadzenie krzewu w dole zaprawionym ziemig zyzna,

zasypanie ziemig zyzng bryly korzeniowej,

zakup, transport i roztozenie agrotkaniny pod krzewem (ok. 0.33m? agrotkaniny)

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY Projekt nr 7 35
dla catego zakresu za wyjatkiem przebudowy i budowy drég, ciggdw pieszo — jezdnych
i przebi¢ wewnatrz — kwartatowych

DSC & YBPBK s.a.

ds consulting




36

- $cidtkowanie powierzchni 6 cm warstwg kory (ilo$¢ kory ok. 0.02m?3) lub 6 - 7 cm
warstwg kruszywa ozdobnego (ilo$¢ np. otoczakéw ok. 0.025m?),

- koszt wody do podlania po posadzeniu (jednorazowo ok. 201. wody),

- roztozenie linii kroplujgcej miedzy posadzonymi krzewami.

Trawy ozdobne i byliny

- wyznaczenie miejsc sadzenia traw ozdobnych i bylin,

- powierzchnie pod trawy i byliny powinna zosta¢ starannie przygotowana; nalezy
usung¢ chwasty trwate: perz, mniszek, podagrycznik; podioze gleboko przekopaé i
wzbogaci¢ nawozami organicznymi (kompost, obornik, nawdz zielony),

- powierzchnie pod trawy ozdobne i byliny wytozy¢ 30 cm warstwg ziemi zyzney;

- gestos¢ sadzenia traw zalezy od sity wzrostu charakterystycznej dla gatunku i
odmiany;

- przed sadzeniem bryly korzeniowe nalezy obficie podlac;

- powierzchnie pod trawy i byliny nalezy wylozy¢ czarng agrowtdkning sciétkujgcg, aby
posadzi¢ trawy nalezy w agrowtokninie nacig¢ otwory w formie krzyza;

- po wyjeciu rosliny z doniczki, jezeli bryta korzeniowa wraz z ziemig jest zbita, nalezy ja
rozluznic;

- przed posadzeniem, korzenie roslin nalezy namoczy¢ w wodzie;

- rosline w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazta sie na gtebokosci, na jakiej
rosta;

- dobrze ubi¢ ziemie wokét posadzonych traw i bylin, aby gleba szczelnie przylegata do
drobnych korzeni, co ulatwi podsigkanie wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu
rosliny po posadzeniu;

- trawy i byliny bezposrednio po posadzeniu, nalezy obficie podla¢ duzg iloscig wody;

- powierzchnie pod trawami i bylinami sciétkowa¢ 6 cm warstwg Srednio rozdrobnionej,
przekompostowanej kory z pozostawieniem pustej przestrzeni w promieniu 5 cm od
posadzonej rosliny; pod trawy sadzone w kompozycji z kruszywem ozdobnym; wytozyé
7 - 8 cm warstwe kruszywa z pozostawieniem pustej przestrzeni w promieniu 6 - 7 cm
od posadzonej rosliny;

- czas sadzenia traw i bylin w uprawie kontenerowej, rozcigga si¢ na caly sezon
wegetacyjny; najlepszym terminem sadzenia traw ozdobnych i bylin jest wiosna; rosliny
sadzone w okresie podznojesiennym powinny by¢ zabezpieczone przed
przemarzaniem;

Wykonanie nasadzenia 1 szt. trawy lub byliny w zieleAcach, obejmuije:

- wykorytowanie powierzchni pod rosliny na gtebokos¢ 0.3m

- wywiezienie wykopanej gleby (ilos¢ wyrobku ok. 0.05m?3),

- zakup i dowdz ziemi zyznej (ilo$¢ ziemi ok. 0.05m3),

- zakup i transport materiatu roslinnego ze szkétki na miejsce nasadzen,

- sadzenie roslin na powierzchni zaprawionej ziemig zyzna,

- zakup, transport i roztozenie agrowtokniny pod byliny i trawy (ok. 0.16 m? agrowtokniny)

- $ciétkowanie powierzchni 6 cm warstwg kory (ilo$¢ kory ok. 0.01m3) lub 7 — 8 cm
warstwg kruszywa ozdobnego (ilo$¢ kruszywa ok. 0.01m3),

- koszt wody do podlania po posadzeniu (jednorazowo ok. 101. wody),
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roztozenie linii kroplujgcej miedzy posadzonymi roslinami.

Trawniki w geosystemie

informacje odnosnie wykonania podbudowy znajdujg sie w czesci drogowej;

teren przeznaczony pod droge p.poz. nalezy oczyscic¢ z gruzu i zanieczyszczenh;

zdjg¢ wierzchnig warstwe ziemi; jezeli jest niezasolona rozscielic w miejscach
odtworzen;

przygotowac¢ podbudowe tradycyjna,

nawiez¢ 10 cm warstwe ziemi urodzajnej o odczynie gleby w granicach pH 5,5 — 6,5;
Ziemia urodzajna powinna byc¢ rozscielona rowng warstwg i wymieszana z hawozami
mineralnymi (dawka ok. 5 kg/100m?);

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne przy duzej wilgotnosci powietrza;
nasiona najlepiej jest wysiac, gdy gleba jest wilgotna, a temp. wynosi ok. 10°C;

okres wysiewu — przez caly okres wegetacyjny do poczgtku kwietnia do pazdziernika;
do uzyskania rownomiernego pokrycia terenu nasionami nalezy zastosowac siewniki
do nasion;

przed siewem nasion trawy, ziemie nalezy watowa¢ walem gtadkim, a po wysiewie
watem — kolczatka lub zagrabic;

przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub walem kolczatkg, lub
przykry¢ ziemig ogrodowg z dodatkiem torfu na giebokos¢ 0,5-1cm;

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody; jezeli przykrycie
nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego;
na powierzchnie obsiang trawg utozy¢ geosystem;

stosowac¢ gotowe mieszanki traw;

pod koronami drzew nalezy stosowac¢ mieszanki traw do cienia;

nasiona traw wysiewac w ilosci 4 kg na 100 m?.

wykonanie 1 m? trawnika z siewu, obejmuije:

zakup, dowdz i roztozenie ok. 10 cm warstwy ziemi urodzajnej (ilos¢ ok. 0.1m?3)
zakup, dowdz i wymieszanie z ziemig urodzajng nawozu mineralnego (ok. 0,05 kg)
zakup i roziozenie rur oraz zraszaczy automatycznego systemu nawadniania
utozenie geosystemu

zakup nasion i wysianie traw (ok. 0,04kg),

zagrabienie nasion traw,

watowanie powierzchni trawnika przed i po wysiewie,

koszt wody do podlania (jednorazowo ok. 10l./m?),

Wytyczne parametrow materiatu szkotkarskiego

Zamawiaj acy zastrzega sobie konieczno $¢€ okazania przez Wykonawc e sadzonek
przed ich zamoéwieniem w szkotce. Wymagana jest akce  ptacja ZIM i ZZM.

Po podpisaniu umowy nale zy przekazaé Zamawiajgcemu pisemne potwierdzenie
zamoOwienia materiatu ro  slinnego.
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Projektowane drzewa

Drzewa powinny by¢ w wieku powyzej 10 lat, | wyboru, prawidtowo uformowane z

zachowaniem pokroju, charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadaé

nastepujgce parametry:

- sadzi¢ drzewa min. 3 x szkoétkowane;

- obwadd pnia 30/35 cm;

- drzewa o formie naturalnej, za wyjgtkiem drzew formowanych wskazanych w
projekcie;

- wysokos¢ pnia nie mniej niz 250cm z uwagi na skrajnie chodnika;

- materiat | wyboru;

- sadzi¢ w drzewa balotowane lub w uprawie kontenerowej;

Projektowane krzewy

Rosliny powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju, charakterystycznego
dla gatunku i odmiany oraz posiadac¢ nastepujgce parametry:

- krzewy 2 x szkotkowane;

- min.5 peddéw réwnomiernie roztozonych;

- wielkos¢ krzewdw ¥, docelowej wysokosci;

- materiat | wyboru;

- réze certyfikowane; wybér A

- rosliny w uprawie kontenerowej min. C2;

Projektowane trawy ozdobne i byliny

Sadzone trawy ozdobne i byliny powinny by¢ w pelni wyksztalcone z zachowaniem pokroju,
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce parametry:

- rosliny szkotkowane;

- rosliny w uprawie kontenerowej min. P11;

- system korzeniowy roslin powinien catkowicie przerastac glebe w pojemniku.

Projektowane trawniki

Mieszanka nasion powinna spetnia¢ nastepujgce parametry:

- czystos¢ mieszanki, co najmniej 90%,

- zawartos¢ nasion chwastéw maksymailne 0,5%,

- zawartos¢ wszystkich innych nasion niz trawy maksymalnie 1%,

Sktad mieszanki traw:
Gatunki podstawowe:

zycica trwata (do 40%)

kostrzewa czerwona - roztogowa (od 15 do 30 %)
kostrzewa czerwona - kepowa (od 15 do 25 %)
wiechlina tgkowa (od 15 do 20%)

Gatunki uzupetniajgce:

- kostrzewa trzcinowa (od 10 do 25%)
- kostrzewa owcza (do 20%)
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Zalecenia jako sciowe materiatu szkotkarskiego

Dostarczone rosliny powinny by¢ zgodne z aktualng normg PN-R-67026; 2002 oraz
zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego, ZSzP.
Materiat szkoétkarski musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i zywotny.

Do nasadzen miejskich nalezy stosowaé¢ drzewa ,balotowane” tj. sprzedawane z brylg
korzeniowg zabezpieczong tkaning, ktéra rozktada sie w gruncie do péitora roku. Drzewa o
obw. pnia pow. 14 cm muszg by¢ dodatkowo zabezpieczone siatkg druciang z drutu
nieocynkowanego. W okresie wegetacji sadzi¢ jedynie drzewa w uprawie kontenerowej, tj. w
plastikowych pojemnikach lub workach z tkaniny polipropylenowe;j.

Krzewy stosowane w nasadzeniach miejskich zamawia¢ w uprawie kontenerowej.
Dopuszcza sie sadzenie krzewow z brylg korzeniowg tylko w okresie jesiennym (w stanie
spoczynku roslin do momentu pierwszych przymrozkow) oraz wczesng wiosng (przed
ruszeniem wegetacji roslin)

Cechy drzew i krzewow

Zamawiany materiat roslinny spetniajgcy najwyzsze wymagania jakosciowe powinien byé

w szczegolnosci:

- opatrzony etykietg, na ktérej podana jest nazwa tacinska, forma, wybér, wysokosé¢ pnia i
nr normy;

- czysty odmianowo;

- prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego; (dla drzew wiek powyzej 10 lat);

- zdrewnialy;

- zahartowany;

- prawidiowo uformowany z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku i odmiany
pokroju, wysokosci, szerokosci i diugosci pedoéw a takze rbwnomiernego rozkrzewienia i
rozgatezienia;

- zdrowy, wolny od szkodnikow i patogenow.

system korzeniowy drzew i krzewéw;

- zwarty,

- silnie przerosniety,

- prawidtowo rozwiniete korzenie szkieletowe z duzg iloscig korzeni wtosnikowych,

- nieprzesuszony i nieuszkodzony

- 0 zachowanej proporcji bryly korzeniowej do czesci nadziemnej np. dla drzew
balotowanych o obw. pnia 25 - 30 cm. @ bryty 75 — 100 cm.,

pien drzew;

- prosty,

- bez odrostéw ponizej miejsca szczepienia,

- dobrze zrosniety z podkiadka (formy szczepione)
korona drzew;

- symetryczna, wyraznie wyksztalconym pagkiem wierzchotkowym, réwnomiernie
rozgateziona w sposoéb typowy dla gatunku i odmiany;
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pozbawiona rozgatezieh pod katem ostrym (nie dotyczy drzew o budowie kolumnowej);
z prostym przewodnikiem (z wyjatkiem drzew naturalnie wielopniowych), przyrost
ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,

bez przycietych pedow (z wyjatkiem cie¢ formujgcych, np. u form kulistych)

odstep miedzy okétkami oraz przyrost ostatniego roku proporcjonalny do wielkosci
calego drzewa

barwa lisci/igiet typowa dla odmiany; liscie nie powinny by¢ zwiedniete, zwijajgce sie, z
plamami i odbarwieniami bedgcymi objawami chorobowymi,

paki kwiatowe i lisciowe powinny by¢ zdrowe, bez odznak zasychania,

czes$¢ nadziemna krzewow;

pedy w pelni rozgalezione, wyrastajgce nie wyzej niz 10 cm nad szyjkg korzeniowa,
uformowane o konstrukcji charakterystycznej dla gatunku odmiany,

krzewy powinny mie¢ min. 5 — 7 dobrze wyksztatconych pedéw z typowymi dla odmiany
rozgatezieniami;

paki kwiatowe i lisciowe powinny by¢ zdrowe, bez odznak zasychania

barwa lisci/igiet typowa dla odmiany;

Wady niedopuszczalne:

uszkodzenia mechaniczne roslin,

Slady po swiezych cieciach,

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

Slady zerowania szkodnikdw,

oznaki chorobowe,

zwiedniete i zwijajgce sie liscie z plamami i odbarwieniami bedgcymi objawami
chorobowymi

pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
martwice i pekniecia kory,

uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

dwupedowe korony drzew formy piennej,

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka.

Cechy traw ozdobnych i bylin

Trawy i byliny to wieloletnie rosliny zielne, zimujgce w gruncie; niektére z traw i bylin tracg
czesci nadziemne w okresie poza wegetacyjnym i zimujg dzieki innym organom (kigcza,
karpy korzeniowe); rosliny zimozielone nie tracg ulistnienia w zimie;

dostarczone rosliny powinny by¢ silne, bez widocznych uszkodzen i objawdw chorobowych;

paki i liscie powinny byé dobrze wyksztatcone, bez oznak chorobowych i prawidtowo
wybarwione;

rosliny muszg mie¢ dobrze rozwiniety system korzeniowy, ktéry powinien catkowicie
przerastac glebe w pojemniku;

bryta korzeniowa powinna pozosta¢ w catosci po usunieciu z pojemnika;

wierzcholki korzeni powinny by¢ jasne i zywotne;
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- W okresie spoczynku na organach trwatych powinny byé widoczne pgki odnawiajgce,
ewentualnie przyziemne rozety lisci;

- W okresie wzrostu i przed posadzeniem lub przesadzeniem, trawy i byliny nie powinny
pozostawacé w pojemniku diuzej niz przez 1 sezon;

- trawy i byliny sadzone w okresie pdznojesiennym, po utracie ulistnienia ocenia sie na
podstawie wygladu korzeni;

- trawy i byliny sprzedawane sg najczesciej w pojemnikach, a wielkos¢ roslin ocenia sie na
podstawie wielkosci (Srednicy lub objetosci) pojemnika;

Cechy nasion traw

Nasiona traw stosowaC wytacznie w postaci gotowych mieszanek, odpowiednich dla
trawnikoéw parkowych lub specjalistycznych (np. do cienia). Mieszanka traw powinna mieé
przeznaczenie do zaktadania trawnikow o uzytkowaniu od ekstensywnego do umiarkowanie
intensywnego. Powinna sie charakteryzowac¢ duzg tolerancjg na wysokie temperatury i susze
oraz wysokg wytrzymatoscig na mréz. Po wysianiu mieszanki nasion, trawnik powinien
pojawi¢ sie w krotkim czasie.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skfad gatunkowy, klase,
numer normy wg, ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania. W przypadku
powstania watpliwosci, co, do jakosci przeznaczonej do wysiewu mieszanki nasion, bedzie
ona podlegata odpowiednim badaniom laboratoryjnym.

W celu otrzymania gestego trawnika, na 100 m? nalezy przeznaczy¢ ok. 4 kg mieszanki
nasion.

Wytyczne odno $nie materiatéw stosowanych przy projektowanej ziele ni

Ziemia urodzajna (stosowana przy rekultywacii trawn ikow)

Ziemia posiadajgca whasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwaj;
Ziemia urodzajna powinna zawierac¢ co najmniej 3% czesci organicznych;
ziemia urodzajna powinna byc¢ wilgotna i pozbawiona, $mieci (np. szkiet, fragmentéw metali i
tworzyw sztucznych), resztek organicznych (fragmentéw korzeni, gatezi), kamieni wiekszych
od 5cm, spetniajgca nastepujgce kryteria:
a) optymalny skfad granulometryczny:
- frakcjailasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
b) kwasowos¢ pH >255-6,5
c) zasolenie <1 g NaCl/dm3
W  przypadkach  watpliwych  Zamawiajgcy @ moze  zlecic  wykonanie  badan
w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada powyzszym kryteriom.

Ziemia zyzna — kompostowa (stosowana do zaprawiania dotéw p od nasadzenia)

Zziemia uzyskana z rozkladu materialu organicznego (frakcja organiczna max. 7 %)
o kontrolowanej i oznaczonej zawartosci préchnicy (min. 3%);
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ziemia o strukturze gruzelkowatej, zasobna w skfadniki pokarmowe, posiadajgca duzg
pojemnos¢ wodno-powietrzng;

ziemia nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie.

Przekompostowana kora drzew iglastych

Koncowg pracg przy nasadzeniach roslin powinno by¢ Scidtkowanie powierzchni $rednio-

rozdrobniong korg;

- korowanie powierzchni pod roslinami powinno zosta¢ wykonane po roztozeniu agrotkaniny
[ agrowtdkniny i zakonczeniu sadzenia roslin oraz doktadnym wyréwnaniu ziemi;

- kora, powinna by¢ przekompostowana, rozdrobniona i sterylna (tzn. pozbawiona nasion
chwastow i zarodnikbw grzybow); najczesciej stosuje sie kore drzew iglastych; odczyn
stosowanej kory powinien by¢ obojetny;

- kora powinna zosta¢ rébwnomiernie rozsypana na catej powierzchni, tworzgc warstwe
grubosci nie mniejszej niz 6 cm.

Kruszywo ozdobne

- powierzchnie, ktére bedg wylozone kruszywem ozdobnym (np. otoczakami), nalezy
pokry¢ okoto 8cm warstwg o frakcji @ 30 — 50 mm;

- powierzchnie przeznaczong pod otoczaki oczysci¢ z gruzu i zanieczyszczen i wytozy¢
agrotkanina/agrowtokning scidtkujgca odporng na promienie UV;

- potacie agrotkaniny fgczy¢ na zaktadke min. 15cm;

- agrotkanine/agrowtoknine starannie mocowa¢ do podfoza za pomocg szpil lub kotew z
grotami; brzegi agrotkaniny nalezy starannie zabezpieczy¢ by unikna¢ strzepigcych sie
polipropylenowych nitek;

- powierzchnie agrotkaniny/agrowtdkniny wytozy¢ kruszywem ozdobnym;

- w miejscach wolnych od roslin, kruszywo nalezy zagesci¢ mechaniczne.

Agrotkanina $cidtkuj aca

Agrotkanina - mocna i trwata tkanina polipropylenowa stosowana do $ciotkowania, o
gramaturze min. 94gr/m?; wykonana z cienkich nitek polipropylenowych, ktére przepuszczg
wode i skladniki mineralne; agrotkanina nie ulega procesowi gnicia i jest 2 razy trwalsza od
agrowtokniny.

Agrotkanine rozkltada¢ na oczyszczong i wyrOwnang powierzchnie; potacie agrotkaniny
taczy¢ ze sobg na zaktadke min.15cm; do podioza agrotkanine nalezy starannie mocowac za
pomocg szpil oraz kotew z grotami; otwory do posadzenia roslin cig¢ specjalnym nozykiem

gazowym.
Agrotkanine stosowacé pod nasadzenia krzewdw oraz pod warstwe kruszywa ozdobnego

Agrowtoknina $cidtkuj aca

Mocna agrowtéknina o gramaturze min. P 50 (50 gr/m?), odporna na promienie UV, czarna
przeznaczona do sciotkowania gleby; agrowtdknine rozklada¢ na oczyszczong i wyréwnang
powierzchnie; potacie agrowtokniny tgczy¢ ze sobg na zaktadke min.15cm;

agrowtdknine do podioza nalezy starannie mocowaé¢ za pomocg szpil oraz kotew z grotami;
otwory do posadzenia roslin cigé specjalnym nozykiem gazowym.
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Agrowtdknine stosowaé pod trawy ozdobne i byliny

Obrze ze ogrodowe typu ‘Board’

Obrzeze ogrodowe nalezy stosowaé w celu:

- oddzielenia kruszywa ozdobnego od powierzchni kory,

- rozgraniczenia krzewéw od bylin ( w szczegodlnosci ekspansywnych)

- rozgraniczenie trawnika od misy pod drzewem oraz powierzchni krzewow i rabat.
Nalezy uzy¢ obrzeza z dodatkiem plastomerow. Obrzeze ogrodowe nalezy rozktada¢ na
agrotkaninie i mocowaé do podtoza za pomocg szpil: 3 szt./ mb.

Obrzeze ogrodowe nalezy montowac scisle wedtug zalecen Producenta.

Stabilizacja drzew

Paliki i listewki powinny by¢ drewniane pozbawione kory i zaimpregnowane srodkiem
chemicznym nie szkodliwym dla roslin w kolorze zielonym. Palik powinien by¢ prosty i mocny
z zaostrzonym koncem. Jego diugo$¢ powinna wynosi¢ max. 200cm i @ min. 6- 7cm. Drzewa
nalezy stabilizowac za pomoca syntetycznej tasmy elastycznej w kolorze zielonym,
przymocowanej do 4 palikow wbitych w podtoze na giebokosé min. 40 cm poza bryte
korzeniowa.

Wytyczne do zabiegdéw piel egnacyjnych w 3 letnim okresie gwarancyjnym

Wykonawca udzieli gwarancji na caly zakres prac dla przedmiotowej Inwestyciji.
Po wykonaniu zatozen zieleni Wykonawca zapewni w okresie 3 letniej gwarancji na zabiegi
pielegnacyjne. Wykonawca zapewni pelne uzupeilnienie nasadzen, ktére zostaly
zakwalifikowane jako nieudane na koszt wilasny.

Nasadzenia drzew i krzewow

Nawozenie — wg biezgcych potrzeb, nie mniej niz 2 razy w roku (wiosenne i jesienne);

- rosliny wymagajg nawozenia mineralnego w dawkach uzaleznionych od niedoboru
skfadnikéw w glebie — okoto 3 - 4 kg NPK na 1 ar;

- mieszanki nawozOw nalezy przygotowaé tak, aby roslinom zapewni¢ sktadniki
wymagane w poszczegolnych porach roku;

- nawozenie réz 1 x w miesigcu lub zastosowac¢ nawozy o przediuzonym dziataniu;

- nawozenie nawozami mineralnymi o przedtuzonym dziataniu;

- nawozenie nawozami zawierajgcymi azot nalezy zakonczy¢ w lipcu;

Nawadnianie - podlewanie howych nasadzenh poprzez system nawadniajacy linii kroplujacych
wg biezgcych potrzeb, dostoswane do warunkéw pogodowych i potrzeb danej rosliny (od IV-
1X);

- nie wolno doprowadzi¢ do przesuszenia podioza lub tez do nadmiernego przelania

Odchwaszczanie — wg biezgcych potrzeb min. 2 razy w miesigcu (przez caly okres

wegetacji);

- usuwac chwasty z catym systemem korzeniowym, pod krzewami i wokét drzew;

- chwasty usuwac tylko recznie;

- w przypadku drzew posadzonych w trawniku pielenie dotyczy tylko wykorowanej misy
(91m) wokot drzewa, natomiast w przypadku drzew posadzonych w chodniku nalezy
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wypieli¢ catg nieutwardzong powierzchnie misy;

- po usunieciu chwastow nalezy poprawi¢ mise wokot drzew;

- w czasie odchwaszczania krzewow i bylin nalezy zwrécic uwage na ufozenie
agrotkaniny lub agrowtokniny; material powinien byé utozony w sposéb staranny i
niewidoczny, szczelnie zakryty $ciotka;

- po kazdym odchwaszczaniu uzupeti¢ warstwe $ciotkki ze $rednio zmielonej
przekompostowanej kory drzew iglastych do 6 cm grubosci.

Ciecia pielegnacyjne i formujgce pokréj — wg biezgcych potrzeb, nie rzadziej niz raz w roku;

- ciecie pielegnacyjne drzew polega na usunieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych
sie gatezi, usunieciu odrostow z podkiadki;

- ciecie korygujgce nadajgce prawidtowy ksztalt i pokréj, typowy dla gatunku zgodnie ze
sztukg ogrodnicza;

- ciecie formujgce przewodnik, korygujgce nieprawidtowe rozwidlenia i tzw. wezly

- ciecie sanitarne posuszu;

- ciecie krzewow ma na celu uzyskanie obfitego kwitnienia, odpowiedniej formy oraz
usuniecie chorych i suchych pedow;

- krzewy kwitngce na tegorocznych pedach przycig¢ bardzo wczesng wiosna;

- krzewy kwitngce wiosng lub wczesnym latem przycig¢ tuz po kwitnieniu;

- krzewy ozdobne z lisci, owocow przycigé bardzo wczesnhg wiosna.

Kontrola zabezpieczenia drzew — wg biezgcych potrzeb;

- w kazdym roku pielegnacji nalezy sprawdzi¢ czy wigzania utrzymujg drzewo stabilnie i
dostosowywaé wigzania do wzrostu drzew;

- tasmy sparciate i wrastajgce w kore pnia nalezy wymieni¢ na nowe;

- uszkodzone i wadliwe paliki i poprzeczki przy drzewach nalezy wymieni¢ na nowe;

- ukradzione paliki i poprzeczki nalezy uzupetnia¢ nowymi;

- niestabilne paliki i wigzania nalezy poprawic;

Po uptywie 5 lat od posadzenia nalezy usungc¢ opalikowanie drzew.

Usuwanie zaschnietych czesci roslin — wg biezgcych potrzeb;

- usuwanie przekwittych kwiatostanéw ro6z i kwiatostanéw krzewdéw o dekoracyjnych
kwiatach;

- grabienie opadtych lisci

Dosadzenia wypadow — wg biezgcych potrzeb;

- nalezy uzupeti¢ wypady drzew i krzewow lisciastych oraz drzew i krzewdw iglastych
réwniez w przypadku stabej kondycji tuz przed uptywem gwarancji;

- dosadzenie lub wymiane roslin nalezy wykonaé w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego;

- kazdorazowo wymiana powinna by¢ potwierdzona protokolarnie.

Zabezpieczanie roslin na okres zimy — wg biezgcych potrzeb;

- celu unikniecia rozbryzgu solanki, rosliny w zielencach wygrodzi¢ przezroczystg
opaskg ochronng z tworzywa sztucznego; opaska nie moze by¢ nizsza niz 50cm;

- krzewy a zwlaszcza r6ze nalezy jesienig okopczykowac;

- wiosng kopczyki przy krzewach nalezy rozgarnac.

PROGRAM FUNKCJONALNO —-UZYTKOWY Projekt nr 7
dla catego zakresu za wyjatkiem przebudowy i budowy drdg, ciggédw pieszo — jezdnych
i przebi¢ wewnatrz — kwartatowych

DSC : V1BPBKs.a.
N

ds consulting &




W OKRESIE WEGETACYJNYM PRZEGLAD DRZEW | KRZEWOW POWINIEN ODBYWAC
SIE 2 RAZY W MIESIACU (PIERWSZY | TRZECI PONIEDZIALEK MIESIACA) Z
WYKONANIEM PONIZSZYCH PRAC WG POTRZEB:

e usuwanie chwastéw z poprawieniem misy i uzupetnieniem $cioiki,

e usuwanie odrostow korzeniowych,

* usuwanie potamanych i obumartych czesci roslin,

e monitoring roslin pod katem wystepowania szkodnikbw i patogendéw — w razie
koniecznosci wykonanie opryskéw,

»  kontrola stabilizacji drzew z wyming uszkodzonych czesci opalikowania,

e uzupelnianie tabliczki informacyjnej,

e sporzadzenie i przestanie Zamawiajgcemu raportu z wykonanych przegladéw

W OKRESIE SPOCZYNKU PRZEGLAD DRZEW POWINIEN ODBYWAC SIE 2 RAZY W
MIESIACU (PIERWSZY | TRZECI PONIEDZIALEK MIESIACA) Z WYKONANIEM
PONIZSZYCH PRAC WG POTRZEB:

« kontrola stabilizacji drzew z uzupetieniem opalikowania lub wyming uszkodzonych
czesci opalikowania,

e poprawg lub uzupetnieniem brakujgcych wigzan,

e uzupelnianie tabliczki informacyjnej,

Nasadzenia traw ozdobnych i bylin

Nawozenie — wg biezgcych potrzeb, nie mniej niz 2 razy w roku( wiosenne i jesienne);

- rosliny wymagajg nawozenia mineralnego w dawkach uzaleznionych od niedoboru
skfadnikéw w glebie — okoto 3 - 4 kg NPK na 1 ar w ciggu roku;

- mieszanki nawozéw nalezy przygotowaé tak, aby roslinom zapewni¢ skiladniki
wymagane w poszczegolnych porach roku;

- nawozenie nawozami mineralnymi o przedtuzonym dziataniu;

- nawozenie nawozami zawierajgcymi azot nalezy zakonczy¢ w lipcu.

Nawadnianie - podlewanie nowych nasadzen poprzez system nawadniajgcy linii

kroplujgcych wg biezgcych potrzeb, dostoswane do warunkéw pogodowych i potrzeb danej

rosliny (od IV-1X);

Odchwaszczanie — wg biezgcych potrzeb min. 2 razy w _miesigcu (przez caly okres

wegetacji);

- usuwac chwasty z systemem korzeniowym z powierzchni traw ozdobnych i bylin oraz
kruszywa ozdobnego;

- chwasty usuwac tylko recznie;

- po kazdym odchwaszczaniu uzupetni¢ warstwe przekompostowanej kory do 6 cm.

Usuwanie obumartych czeséci roslin — wg biezgcych potrzeb;

- obumarte czesci nadziemne roslin zimujgcych w gruncie nalezy usung¢ wczesng
wiosng tuz przed ruszeniem wegetacji roslin;

- kwiatostany traw ozdobnych usuwac¢ w okresie wiosennym.
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Dosadzenia wypadow — wg biezgcych potrzeb;

- nalezy uzupetni¢ wypady traw ozdobnych i bylin na biezgco, réwniez w przypadku
stabej kondycji tuz przed uptywem gwarancji;

- kazdorazowo wymiana powinna by¢ potwierdzona protokolarnie.

Trawniki

Koszenie trawnikéw — min. 2 x w miesigcu (od IV — X);

- najwazniejszym zabiegiem jest koszenie;

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wys. okoto 10
cm;

- wysokosc ciecia powinna wynosi¢ 4 — 6 cm;

- nastepne koszenia powinny sie odbywaé¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos$é
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 cm;

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane na wysokos¢ 5 —
7cm;

- z miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw - polowa
pazdziernika;

- koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywa¢ w regularnych
odstepach czasu;

- skoszong trawe nalezy zgrabi¢ i wywiez¢ nie pozniej niz dzieh po koszeniu.

Nawozenie trawnikbw — wg biezgcych potrzeb, nie mniej niz 2 razy w roku (wiosenne i

letnie);

- trawniki wymagajg nawozenia mineralnego — okoto 3 - 4 kg NPK na 1 ar;

- nalezy stosowa¢ nawozy specjalistyczne do trawnikow w ilosciach i czestotliwosciach
zalecanych przez producenta; jednak zaleca sie przed wprowadzeniem nawozenia
wykona¢ badanie gleby pod katem zasobnosci w skiadniki pokarmowe i na podstawie
zalecen nawozowych precyzyjnie okresli¢ zapotrzebowanie na skfadniki pokarmowe;

- mieszanki nawozow nalezy przygotowaé tak, aby trawom zapewni¢ wymagane
sktadniki w poszczegolnych porach roku;

- trawniki zaleca sie nawozi¢ nawozami mineralnymi o przedtuzonym dziataniu;

- nawéz nalezy rozsia¢ w porach wieczornych na suchg trawe przed spodziewanymi
opadami (jezeli deszcz nie zacznie pada¢ w najblizszym czasie, nalezy wykonac
podlewanie trawnikdw w celu rozpuszczenia dawki nawozu); dawka nawozu powinna
by¢ roztozona rownomiernie na catej powierzchni trawnika,;

- wiosng, trawnik wymaga mieszanki nawozu z przewaga azotu;

- od konca lipca nawdz nie powinien zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas;

Nawadnianie trawnikdw - podlewanie trawnikdw poprzez system nawadniajacy
rozstawionych zraszaczy wg biezacych potrzeb, dostoswane do warunkow pogodowych —
min. 2 x tydzien (od 1V-X);

Zwalczanie chwastow — wg biezgcych potrzeb;

- chwasty trwale z systemem korzeniowym w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie;

- Srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duzg ostroznoscig i
dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika;
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Uzupetnianie brakéw w trawnikach — wg biezgcych potrzeb:;

- nalezy uzupemi¢ ubytki w powierzchni trawnikbw na biezgco w kazdym roku
pielegnaciji, réwniez w przypadku ubytku tuz przed uptywem gwarancji;

- ubytki uzupetnia¢ tg samg mieszanka traw;

Powierzchnia kruszywa ozdobnego

- powierzchnie kruszywa ozdobnego utrzymywaé w czystosci; usuwaé chwasty i liscie —
2 razy w miesigcu;
- nalezy uzupetni¢ powierzchnie kruszywa ozdobnego wg biezgcych potrzeb.

System automatycznego nawadniania

— wg biezgcych potrzeb w okresie 3 letniej gwarancji

- w przypadku wystgpienia dtugotrwatych, intensywnych opadoéw, bgdz suszy
Wykonawca zobowigzany jest dokonac¢ przeprogramowania systemow kroplujgcych
adekwatnie do zaistniatych warunkéw atmosferycznych;

- Wykonawca jest zobowigzany do systematycznej konserwacji oraz naprawy
automatycznego nawadniania; w przypadku stwierdzenia uszkodzen lub kradziezy
elementow systemu nawadniania Wykonawca na wiasny koszt dokona naprawy;

- poza okresem wegetacji system nawadniajacy nalezy oprozni¢é z wody oraz
zabezpieczy¢ zawory,

Wymagania ogoélne dotycz ace wykonania zieleni:

> Nalezy przyjmowaé rozwigzania techniczne eliminujgce wycinke drzew i roslinnosci
cennej przyrodniczo,

> Zaleca sie stosowanie rozwigzan polegajgcych na maksymalnym wykorzystaniu
terendw pod nasadzenia drzew i krzewdw a jednoczeshie optymalnym pod wzgledem
umieszczenia pozostatych elementéw w pasie drogowym,

> Zielence obramowac obrzezem i niskimi barierkami trawnikowymi.

> Zamawiajgcy dokona uzgodnienia gatunkow zieleni statej - odpowiednich do nasadzen
miejskich, odpornych na szkodliwe czynniki atmosferyczne, warunki miejskie, w tym
zasolenie

2.5.2. Meble miejskie

Przestrzen projektowanego przebicia zostala wyposazona w meble miejskie - wg
zestawienia w p-cie 1.5.1

Wymagania ogoélne dotycz ace elementow matej architektury:

» W zakresie mebli miejskich, matej architektury, latarni, oSwietlenia iluminacyjnego i
innych elementéw zagospodarowania, przewidzianych do zastosowania w granicach
opracowania, w tym tawek, koszy, oston poziomych i pionowych na drzewa, stojakéw
rowerowych, barierek, wygrodzen, separatorow / stupkow, stupkéw znakéw drogowych,
itd.

Wykonawca przed ich zaprojektowaniem, zamoOwieniem / wykonaniem i montazem
zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Zamawiajgcego, Biura Architekta Miasta i
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wilasciwego konserwatora zabytkdw. Ponadto Wykonawca przediozy specyfikacje
techniczne wraz z opisem cech i parametréw oraz rysunki warsztatowe ww.
elementéw.  Rysunki muszg przedstawia¢ obiekt wraz ze sposobem mocowania,
montazu elementéw skladowych mebla, opisem zastosowanych materiatow,
kolorystykg i wszystkimi niezbednymi cechami i parametrami. Zamawiajgcy moze
wymaga¢ od Wykonawcy wykonania cyfrowego modelu 3d projektowanych mebli lub
wyprodukowania prototypu. Nie dopuszcza sie obiektéw i ich czesci wykonanych z
zastosowaniem tworzyw sztucznych.

Dla inwestycji zlokalizowanej w Strefie Wielkomiejskiej nalezy zastosowa¢ meble
miejskie stylizowane — ozdobne, stalowe, aluminiowe, zeliwne, zabezpieczone przed
korozja, lakierowane w kolorze RAL 7016 (szary antracytowy), dopuszczajgc niektére
elementy ze stali kwasoodpornej/nierdzewnej/oksydowanej z drewna, granitu po
wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym

SzczegoOtowe lokalizacje mebli miejskich, matej architektury, latarni, oswietlenia
iluminacyjnego i innych elementéw zagospodarowania, przewidzianych do
zastosowania w granicach opracowania wynika¢ bedg z ustalen na etapie projektowym

Produkty powinny by¢ wykonane z co najmniej 10-letnim okresem gwarancji bez
koniecznosci stosowania w tym okresie zabiegow konserwacyjnych,
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2.6. Obowiazki Wykonawcy

W oparciu o powyzszy program funkcjonalno-uzytkowy oraz koncepcje przebudowy
istniejgcego uktadu drogowego i zagospodarowania terenu, nalezy opracowac¢ kompleksowg
dokumentacje budowlana.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy (niezaleznie od danych zalgczonych w czesci
informacyjnej PFU):

2.6.1. Materialy wyj sciowe do projektowania

Wykonawca pozyska nastepujgce materialty wyjsciowe do projektowania
* mape do celdw projektowych w skali 1:500
e aktualne wypisy i wyrysy z ewidencji gruntow

e sporzagdzenie / weryfikacja dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz formalno-
prawnej niezbednej do ewentualnego nabycia praw do nieruchomosci pod inwestycje
oraz do czasowego korzystania z nieruchomosci, w tym projekty podziatu
nieruchomosci (jesli inwestycja bedzie realizowana w trybie ZnRID)

e wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ilub decyzje
lokalizacyjng celu publicznego

e pozyskanie innych istotnych informacji niezbednych do projektowania, w tym
wynikajgcych z dokumentéw planistycznych gminy, zasobow zarzadcow i
administratoréw obiektéw i urzadzen, archiwdéw i innych jednostek mogacych
posiada¢ informacje odnos$nie terenu przedsiewziecia

* pozyskanie wszystkich istotnych informacji od inwestorow przedsiewziec¢
powigzanych

e pozyskanie niezbednych zgdd na realizacje inwestycji od wiascicieli nieruchomosci, a
w przypadku dziatek stanowigcych wiasnos¢ gminy Miasta todzi/Skarbu Panstwa,
bedacych we wtadaniu jednostek innych niz Zarzad Drég i Transportu zgody od tych
jednostek. Powyzsze niezbedne jest do zilozenia os$wiadczenia o prawie do
dysponowania terenem na cele budowlane. Rozpoczecie prac na terenie objetym
inwestycja, na dzialkach okreslonych powyzej bedzie mozliwe po sporzgdzeniu
protokotu przekazania terenu, z udzialem Zamawiajgcego i wkascicieli nieruchomosci

» dokumentacje badan podioza gruntowego dla danego zakresu (w zaleznosci od
potrzeb projektu),
e aktualizacje inwentaryzaciji i waloryzaciji zieleni,

e porozumienia, zgody, uzgodnienia lub pozwolenia oraz warunki techniczne i
realizacyjne od gestoréw sieci i zarzadcow drog, zwigzane z realizacjg inwestycji w
zakresie przebudowy i kolizji istniejgcych sieci zewnetrznych oraz istniejgcego
uktadu komunikacyjnego, (warunki techniczne wymagajg akceptacji Zamawiajgcego)

Przed wykonaniem projektu budowlanego Wykonawca powinien uzyskag:

e warunki techniczne przytaczenia mediow (PGE, ZWiK),
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e warunki techniczne na budowe wodociggéw, kanatdw, przylaczy i przykanalikéw
(ZWIK),

* warunki techniczne na przebudowe kanatoéw i wodociggow (LSI),

Wykonawca dokumentacji projektowej, na podstawie ktérej realizowana bedzie inwestycja,
jest zobowigzany zaktualizowa¢ materiaty do wnioskow o wydanie warunkow technicznych
przylaczenia do sieci istniejgcej infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu dla
projektowanego oswietlenia, odwodnienia i nawadniania, w zakresie niezbednym do
realizacji, wtasciwego funkcjonowania i eksploatacji przedmiotowego przebicia, a nastepnie o
uzgodnienie ostatecznych rozwigzan projektowych w powyzszym zakresie.

W przypadku natozenia przez wiascicieli badz zarzgadcow infrastruktury technicznej
obowigzku zawarcia umow, regulujgcych wzajemne zobowigzania z Inwestorem,
Wykonaweca ureguluje wszelkie formalnosci z tym zwigzane

* inne niezbedne dokumenty i materiaty

Ponadto do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

e uzgodnienie harmonogramu prac projektowych i budowlanych z gestorami sieci oraz
Wykonawcami prac na sgsiednich ulicach,

» prowadzenie koordynacji tych prac z ZWIK, PSG i Veolia w celu odpowiedniego i
terminowego przeprowadzenia robét budowlanych bedgcych w zakresie Wykonawcy
jak i w zakresie ZWIK, PSG i Veolia na wspdlnym terenie inwestycji,

» koniecznos¢ koordynacji projektowej z wykonawcami rewitalizacji budynkow w
zakresie przylgczenia budynkéw do sieci i wykonanie wszystkich niezbednych
przytaczy i przebudéw przytgczy, ktére bedg wymagane na podstawie warunkow
technicznych wydanych dla rewitalizowanych budynkéw,

Na etapie projektu, a przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, Wykonawca uzyska
niezbedne zgody na realizacje inwestycji od wlascicieli nieruchomosci a w przypadku
dziatek stanowigcych wtasnos¢ gminy Miasta todzi/Skarbu Panstwa , bedgcych we wiadaniu
jednostek innych niz Zarzgd Drég i Transportu zgody od tych jednostek. Powyzsze
niezbedne jest do zlozenia oswiadczenia o prawie do dysponowania terenem na cele
budowlane

Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy pethomocnictwa do dziatania w jego imieniu przed
administracjg budowlang i innymi urzedami.

Zamawiajgcy wyda oswiadczenie stwierdzajgce prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane.

2.6.2. Wymagane odst epstwa

Z uwagi na zabytkowy charakter terenu na ktéorym bedg prowadzone prace przystepujgc do
sporzadzania dokumentacji technicznej, tj. projektu budowlanego do pozwolenia na budowe
nalezy wyspecyfikowaé wszystkie odstepstwa od przepisow iwystgpic do Ministra
Infrastruktury o uzyskanie zgody na te odstepstwa.
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2.6.3. Opracowania przedprojektowe

Wszelkie opracowania, ktérych koniecznosé wyniknie z uzyskanych warunkéw technicznych
lub opinii.

Wykonane opracowania przedprojektowe nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu w 2
wydrukowanych egzemplarzach oraz na ptycie DVD zawierajgcej uporzagdkowane foldery z
poszczegoblnymi opracowaniami (pliki w formacie PDF oraz pliki edytowalne)

2.6.4. Prace projektowe

Obejmujg sporzadzenie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej umozliwiajgcej
otrzymanie niezbednych do realizacji inwestycji wszelkich decyzji administracyjnych oraz
wystarczajgcej do realizacji tej inwestycji zgodnie z odpowiednimi przepisami i sztukg
budowlana.

Projekt budowlany nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym (tekst jednolity
Dz.U. z 2013 r. poz. 1409) i rozporzadzeniami z niego wynikajgcymi, min.
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. poz. 462 z pdzn. zm.) oraz z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzeshia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych

Dokumentacja projektowa budowlana oraz dokumentacja towarzyszaca powinna
spetia¢ wymagania niezbedne do uzyskania wymaganych decyzji i pozwolen

Projekt wykonawczy i rysunki warsztatowe zostang opracowane przez Wykonawce.
Wykonawca gwarantuje ich wykonanie w pelnej zgodzie z wymaganiami
Zamawiajgcego, koncepcjg i PFU. Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie w terminie
okreslonym w umowie pomiedzy Zamawiajgcym iWykonawcg jest po stronie
Wykonawcy. Przez projekt wykonawczy Zamawiajgcy rozumie dokumentacje
techniczng uzupelniajgcag koncepcje programowo — przestrzenng w zakresie i stopniu
doktadnosci niezbednym do sporzgdzenia przedmiaru robét, kosztorysu ofertowego i
realizacji robot. Projekt wykonawczy powinien zawieraé¢ rysunki w skali uwzgledniajgcej
specyfike zamawianych robdt wraz z wyjasnieniami opisowymi niniejszego
przedsiewziecia.

Dokumentacja projektowa, na podstawie ktorej beda realizowane roboty zwigzane z
przebudowsg ulicy lub realizacjg przebicia wewnatrzkwartalowego powinna sktadac¢ sie z
nastepujgcych opracowan i projektow:

a) branza drogowa,

b) branza drogowa — inzynieria ruchu (projekt stalej i czasowej organizacji ruchu na
czas budowy/wykonywania robét - nalezy wzajemnie skoordynowac i uzgodnic
projekt organizacji ruchu z Wykonawcami sgsiednich odcinkow), wraz z jej
zatwierdzeniem przez organy i instytucje opiniujgce i zatwierdzajgce),

c) branza elektryczna — oSwietlenie uliczne, iluminacyjne

d) branza sanitarna - przebudowa, remont lub budowa wodociggow, kanalizacji
ogOllnosptawnej, sieci gazowej i cieptownicznej,
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e) branza teletechniczna - budowa kanatu technologicznego, elementéw Monitoringu

f)

g9)
h)

Miejskiego, przebudowa istniejgcych sieci teletechnicznych

w przypadku wystgpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym — projekt zabezpieczenia
lub usuniecia kolizji istniejgcych sieci infrastruktury technicznej z planowanym
zamierzeniem budowlanym,

branza architektoniczna — aranzacja przestrzeni, nawierzchnie, mata architektura,

wszelkie projekty technologiczne i montazowe niezbedne do zrealizowania obiektéw
lub rob6t budowlanych

szczegotowe specyfikacje techniczne (SST) wykonania i odbioru robét budowlanych
odpowiadajgce rozwigzaniom sporzgdzonej Dokumentacji Projektowej,

przedmiary robét (dotyczy wszystkich branz),

wykonanie Kosztorysu Wykonawczego

W ramach branz nalezy kosztorysy i przedmiary podzieli¢ na poszczegdllne rodzaje
rob6t.  Kosztorysy inwestorskie powinny posiada¢ date tozsamg z miesigcem ich
zlozenia Zamawiajgcemu.

informacja dotyczgca bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia dla kazdej z branz osobno,
harmonogram realizacji prac,

wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowej.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana:

Na mapie zasadniczej w skali 1:500, 1:250 do celow projektowych,

Na podstawie wlasnych pomiaréw sytuacyjno — wysokosciowych stanowigcych
podstawe do opracowania elementéw dokumentacji.

Dokumentacja projektowa dla przebudowy obiektéw drogowych powinna zawiera¢ w

szczegolnosci:

geometrie trasy drogi w planie sytuacyjnym (pomiary szerokosci drogi, skrzyzowan i
zjazdbw w terenie),

przekroje podtuzne drogi (rzedne istniejgce max. co 20 m, w razie potrzeby zagescic),
przekroje normalne oraz szczegoty konstrukcyjne,

przekroje poprzeczne (nie rzadziefj niz co 20 m oraz w punktach
charakterystycznych), ktére powinny wskazywaé na odpowiednie dowigzanie
wysokosciowe do posesji i terendéw przylegltych. W przypadku braku mozliwosci
normatywnego  dowigzania  wysokosciowego  zjazdow  do istniejgcego
zagospodarowania terenu nalezy uwzgledni¢ wejscie w teren poza pasem drogowym.
Powyzsze rozwigzanie nalezy uzgodni¢ z wlascicielem terenu na etapie wykonywania
dokumentaciji.

dodatkowe pomiary niwelacyjne punktoéw charakterystycznych (np. terenu przylegtego
na zjazdach do posesji i wejs¢ do budynkow),
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inwentaryzacje chodnikéw, urzgdzeh odwadniajgcych, oznakowania poziomego i
pionowego oraz urzgdzen technicznych drogi (barierki, stupki i inne),

badania geotechniczne podioza gruntowego - dla robét drogowych,

rysunki architektoniczne, techniczne, wykonawcze wszystkich posadzek,
pokazujgce kompozycje oraz sposéb ukftadania nawierzchni, detale, przekroje i
potgczenia na styku réznych rodzajow nawierzchni, ze  wszystkimi
charakterystycznymi elementami w tym 2z matg architekturg, urzadzeniami
rekreacyjnymi, zielenig i oswietleniem, z podaniem wszystkich wymiarow i
domiarow.

rysunki planu tyczenia oraz planu warstwicowego (szczegélnie dla skrzyzowan).

Na etapie projektowania wymaga sie:

uczestnictwa Wykonawcy w konsultacjach roboczych i radach technicznych z
Zamawiajgcym w celu uscislenia przyjetych rozwigzan projektowych - na kazdym
etapie projektowania i realizacji w ilosci ustalonej z Zamawiajgcym

udzielania wyjasnien, uzupetnien do dokumentacji projektowej w terminie max. do 3
dni od zgtoszenia przez Zamawiajgcego.

Wszystkie opracowania powinny by¢ wykonane w technice cyfrowej oraz w postaci
papierowej, z odpowiednim podziatem na branze. Wykonawca wykona niezbedng ilos¢
egzemplarzy dokumentacji wymagang do uzyskania warunkéw technicznych, uzgodnien,
decyzji itp.

Wymagania w zakresie ilosci egzemplarzy:
projekt budowlany 6 kpl
projekt wykonawczy 4 kpl
SST 4 kpl
przedmiar robét 4 kpl
dokumentacja powykonawcza 4 kpl
zatwierdzony projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu 4 kpl

Kazde opracowanie musi zawiera¢ CD w wersji edytowalnej i nieedytowalnej tozsamej z
wersjg drukowana:

ptyty CD z nagranym opracowaniem w formie cyfrowej (lgcznie z mapg ewidencji

gruntow, przedmiarami robét, wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami),

w wersji edytowalnej:

0 piyta CD z nagrang kompletng dokumentacjg projektowg w formie cyfrowej 3 kpl.

0 piyta CD z nagrang kompletng dokumentacjg powykonawczg 3 kpl
* w wersji nieedytowalnej:
o0 piyta CD z nagrang kompletng dokumentacjg projektowg 3 kpl
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o plyta CD z nagrang kompletng dokumentacjg powykonawczg 3 kpl
. ptyta CD z wizualizacjami 4 kpl

Nalezy wykona¢ fotorealistyczne wizualizacje 3D, minimum 7 uje¢ dla kazdej ulicy, w tym po
5 z lotu ptaka. Rozdzielczos¢ przynajmniej 1280 x 1024 px., pliki zapisane w formacie tiff lub
podobnym.

Konieczno$¢ odtworzenia w pelnych teksturach detali architektonicznych takich jak:
oswietlenie, malowanie drogi, krawezniki, zielen, nawierzchnie, meble miejskie itp. oraz
odwzorowania istniejgcych obiektéw (np. budynki)

2.6.5. Wymagane decyzje i uzgodnienia

Z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia rob6t i uzyskanie innych
decyzji administracyjnych wystgpi Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego, po uzgodnieniu
projektéw przez Zamawiajgcego inne niezbedne i konieczne uzgodnienia, opinie i decyzje
administracyjne konieczne dla wtasciwego zrealizowania inwestycji i dokonania odbioru
koncowego oraz dopuszczenia do uzytkowania, zgodnie z przeznaczeniem obiektu i
zapisami dokumentoéw kontraktowych (w tym m.in. decyzja na roboty przy zabytku,
pozwolenie wodnoprawne, itp.- jesli bedzie wymagane) zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa decyzje

Wykonawca uzyska na rzecz Zamawiajaceqo:

» wszelkie decyzje, pozwolenia, uzgodnienia i opinie niezbedne do wydania decyzji ZnRID /
pozwolenia na budowe / zgloszenia rob6t, w tym skompletuje wszystkie niezbedne
zalgczniki do wnioskow, min:

o0 decyzje zezwalajgcg na lokalizacje urzadzen podziemnych w pasie drogowym - o ile
taka potrzeba wynikata bedzie z uzyskanych warunkéw przytgczenia mediéw

0 decyzje o pozwoleniu na rozbiérke budynkéw zlokalizowanych na terenie inwestycji

0 decyzje o zgodzie na wycinke drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycja,

0 decyzje wlasciwego konserwatora zabytkow (Miejskiego lub Wojewddzkiego) o
uzgodnieniu projektu budowlanego (uzyskanie pozytywnej opinii) - jesli jest
wymagana

0 wytyczne organizacji ruchu drogowego na czas budowy - jesli jest wymagana,

Zamawiajgcy nie wyklucza podziatu projektéw dla zadania inwestycyjnego na dajagce sie
wyodrebni¢ czesci, o ile podziat taki uzasadniony bedzie uproszczeniem lub skréceniem
procedur administracyjnych.

Powyzsze czesci po uzyskaniu stosownych pozwolen lub zgtoszen mogg stanowi¢ podstawe
dla rozpoczecia robo6t. Koszty wszelkich niezbednych uzgodnien ipozwolen (w tym
pozwolenia na budowe) ponosi Wykonawca.

Rozwigzania przyjete w projekcie budowlanym winny odpowiadac rozwigzaniom opisanym w
niniejszym dokumencie PFU.

Na etapie realizacji inwestycji wymaga sie od Wykonawcy:

e pehlnienia obowigzkdbw nadzoru autorskiego nad realizowang dokumentacjg
projektowg
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* wykonania dokumentacji powykonawczej,
*  sporzgdzenia instrukcji uzytkowania obiektow budowlanych

3. OG(')L’NE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

3.1.  Ogélne warunki wykonania robét budowlanych

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie wykonania obiektow i robét budowlanych
stanowig warunki i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz dokumentach do ktérych
PFU sie odwotuje, a takze zapisy i uwarunkowania okreslone w pozyskanych przez
Wykonawce niezbednych decyzjach, zezwoleniach, pozwoleniach, zgodach i uzgodnieniach,
regulujgce realizacje rob6t budowlanych zgodnie z prawem, a takze, na etapie realizaciji,
polecenia inspektora nadzoru oraz sztuka budowlana.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé aktualne przepisy (w tym takze wchodzgce w
zycie zmiany), wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy,
wytyczne (w zakresie, w jakim sg dla Wykonawcy wigzgce), oraz instrukcje producentow
materiatow - ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robo6t budowlanych oraz za ich
zgodnosc¢ z przygotowang przez niego i zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg
projektowg. Przygotowana dokumentacja projektowa wykonawcza, wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty powinny byé zgodne z zapisami niniejszego PFU.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
opracowanej przez niego dokumentacji projektowej. Nastepstwa bledéw spowodowanych
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest poprawic
na wtasny koszt.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdbw lub urzadzen uzytych Ilub
zwigzanych z wykonywaniem robot. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia
i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wynik
dziatalno$ci w zakresie:

* organizacji robot,

 zabezpieczenia 0sbb trzecich,

» ochrony srodowiska,

» warunkow bhp,

 zabezpieczenia terenu robot,

« zabezpieczenia ciggoéw komunikacyjnych przylegtych do terenu robd6t od nastepstw
prowadzonych robdét.
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3.2.  Wymagania dotyczace materialéw budowlanych

3.2.1. Wymagania jako $ciowe dotycz gce materiatdw

Wykonawca przedstawi probki materiatbw budowlanych oraz przewidzianych do
wbudowania elementow do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego,

Wszystkie materialy nawierzchniowe beda podlegaty akceptacji i kontroli przez
laboratorium Zamawiajgcego

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan jakosciowych i
ilosciowych dotyczgcych materiatdw budowlanych oraz elementéw wykonhczenia,

Po stronie Wykonawcy sg wszystkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw
budowlanych i urzgdzeh na budowe, w tym: wynagrodzenia, optaty i inne koszty,

W przypadku dostarczenia przez Wykonawce materialdw niespetniajacych wymagan,
co do rodzaju (niezgodnych z dokumentacjg projektowg) oraz wymagan jakosciowych
zostang one wywiezione przez Wykonawce na jego koszt z terenu budowy,

Kazdy rodzaj robo6t, do ktérych uzyte zostang niezaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z koniecznoscig usuniecia skutku tych robot i ich
ponownego wykonania,

» Wykonawca uzywa materiatow, ktére nie sg szkodliwe dla otoczenia, a jesli materialy
sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, uzywanie ich pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania,

» Materialy z rozbiorki, ktére Zamawiajgcy uzna za wartosciowe nalezy odzyskaé¢ w
sposOb nie pogarszajgcy ich stanu, spaletowaé i wywiezé w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego (do 15 km w granicach administracyjnych miasta),

* Przedmiot zaméwienia zostanie wykonany z materialtdw wlasnych Wykonawcy, a w
uzasadnionych przypadkach wynikajgcych z rozwigzan projektowych rowniez z
materiatléw starouzytecznych dostarczonych przez Zamawiajgcego,

Do wbudowania przewiduje sie materialy nowe, jednakze Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo do ponownego wbudowania materiatbw odzyskanych, w szczegdlnosci
starouzytecznych, na przyktad kraweznikdw, obrzezy, kostki starouzytecznej, pokryw,
wlazow, studzienek itp. na wskazanych odcinkach ulic ze szczegdlnym
uwzglednieniem Stref Ochrony Konserwatorskiej

* W trakcie realizacji Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji materialy
przeznaczone do wbudowania, deklaracje zgodnosci

» Woystgpienie powinno by¢ wniesione minimum 7 dni roboczych przed wbudowaniem,

* Przestrzeganie praw patentowych i wypeknianie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materiatow lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdét.
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Wszystkie stosowane materiaty budowlane i elementy wyko nczenia musz g byé:

e dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem w tym z ustawg
Prawo budowlane i ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz
wymaganiami okreslonymi w obowigzujgcych normach,

* posiada¢ wymagane przepisami prawa, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci i
oznakowanie,

e zgodne z wykonanymi projektami oraz postanowieniami PFU,

nowe (data produkcji z roku ich wbudowania lub roku poprzedzajgcego), nieuzywane,

wlasciwie oznakowane i opakowane (z zastrzezeniem p-tu 9),

. niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych wyrobow i materiatdw

3.2.2. Sktadowanie materiatow

Materiaty budowlane i elementy wyposazenia, do czasu, gdy zostang wbudowane, powinny
by¢ skladowane w sposéb zapewniajgcy zachowanie swojej jakosci i odpowiednich
wiasciwosci oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem. Miejsca
skladowania materiatdbw powinny by¢ zlokalizowane na terenie budowy lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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3.3.  Przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy

Po podpisaniu umowy Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego celem wspoélnego wykonania
inwentaryzacji w terenie i omodwienia zakresu prac, zwigzanych z przygotowaniem i
zabezpieczeniem placu / terenu budowy

3.3.1. Inwentaryzacja stanu istniej gcego
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

e sporzgdzenie wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiarow i badan terenu i
istniejgcych obiektow i urzgdzeh. W tym zakresie nalezy réwniez dokona¢ analizy
dostepnosci komunikacyjnej dziatlek potozonych przy projektowanych ciggach
komunikacyjnych Pomiaréw wysokosciowych nalezy dokonywaé w przekrojach, ktére
sg w odlegtosciach pozwalajgcych na realne odwzorowanie terenu, w szczegolnosci:

e sporzagdzenie inwentaryzacji fotograficznej stanu istniejgcego tacznie ze zjazdami (z
widocznymi na zdjeciach numerami posesji), ktérych nowg geometrie nalezy uzgodnic
z wihascicielami nieruchomosci. Inwentaryzacje fotograficzng zjazdéw Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu

e sporzgdzenie dokumentacji stanu technicznego (wraz z dokumentacjg fotograficzng)
planowanych do wykorzystania istniejgcych drog dojazdowych w obrebie 300 m od
placu budowy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca
potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi
ten fakt do lokalnych wladz samorzgdowych. Inwentaryzacje fotograficzng zjazdow
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

e Wykonawca uzyska zgody od wihasciwych Zarzadcow drég na Kkorzystanie z
planowanych do wykorzystania istniejgcych drog, O terminie realizacji inwestycji
Wykonawca powiadomi wiasciwego Zarzgdce drogi co najmniej z tygodniowym
wyprzedzeniem

e sporzagdzenie inwentaryzacji tabelarycznej i fotograficznej wszystkich elementow
naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia podziemnego

e sporzgdzenia inwentaryzacji istniejgcej zieleni przewidzianej do usuniecia (w
przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem) oraz przygotowanie materiatow
dla uzyskania decyzji zezwalajgcej na wycinke w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego

« Nalezy sporzadzi¢ tabelaryczny wykaz ogrodzen i obiektéw budowlanych oraz
inwentaryzacje fotograficzng (z okresleniem ich funkcji uzytkowej) kolidujgcych z
inwestycja i przeznaczonych do rozbiérki, przeniesienia lub zmagazynowania. Wykaz
obiektow budowlanych winien obejmowac¢ réwniez obiekty, ktére nie zostaly ujete w
rejestrze ewidencji gruntdw i budynkéw, prowadzonym w Miejskim Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej a faktycznie znajdujg sie w terenie. Rzecz
dotyczy rowniez istniejgcych obiektow malej architektury: pomnikéw, rzezb oraz mebli
miejskich.

* Z wiascicielami obiektow i ogrodzen nalezy uzgodni¢ kwestie ich przebudowy,
ponownej instalacji w aktualnej lub nowej lokalizacji bgdz zmagazynowania biorgc pod
uwage projektowane zagospodarowanie. Inwentaryzacje fotograficzng Wykonawca
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przekaze Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem prac nad projektem budowlanym, Dla
ogrodzen poses;ji kolidujgcych z projektowanym ukfadem drogowym (jesli wystepuja)
wykonac projekty ich przebudowy (odtworzenia w nowej lokalizacji), zawierajgce m.in.
inwentaryzacje fotograficzng (z numerami posesji). Projekt przebudowy ogrodzenia
winien zawiera¢ opinie wiasciciela posesji. Budowane ogrodzenia w zaleznosci od
wysokosci na podmuréwce lub bez, przesta metalowe kute, ozdobne, w estetyce
Wielkomiejskiej, lakierowane w kolorze RAL 7016

Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych Wykonawca wykona przez uprawnione do
tego osoby ekspertyze stanu technicznego budynkéw i budowli, znajdujgcych sie
bezposrednim sgsiedztwie prowadzonej inwestycji, dokumentujgc stan techniczny tych
obiektow (uszkodzen). Nieodigczng czescig tej dokumentacji bedg zdjecia,
skatalogowane w sposob niebudzacy watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz
obiektu, ktéry dokumentujg. W przypadku zlego stanu technicznego ww. obiektéw
budowlanych Wykonawca podejmie dziatania w celu ich zabezpieczenia na czas
prowadzenia rob6t

Nalezy wykona¢ rowniez badania tla dynamicznego dla budynkoéw i budowli,
znajdujacych sie bezposrednim sasiedztwie prowadzonej inwestycji tj. pomiar wptywow
dynamicznych istniejgcych przed rozpoczeciem inwestyciji. Monitoring nalezy
wykonywa¢ wg. normy PN-B 02170 lub réwnowaznie, za co uwazac sie bedzie
spetnienie wszystkich wymagan przywotanej normy w przedmiotowym zakresie, a
wyniki nalezy zestawi¢ w formie raportu

Sprawdzenie przed rozpoczeciem badan i robét terenu budowy pod wzgledem
obecnosci ewentualnych niewypatéw/niewybuchow a w razie potrzeby zapewnienia
nadzoru saperskiego

Koszty zwigzane z wykonaniem projektow zabezpieczenia oraz ich wykonania bedzie
ponosit Wykonawca. Jezeli stan obiektéw nie bedzie wymagat ich zabezpieczenia, a
prowadzone roboty w bezposrednim sasiedztwie budynkéw wplyng na pogorszenie ich
stanu, Wykonawca robot zobowigzany bedzie przywrdcié istniejgce budynki do stanu
pierwotnego. W przeciwnym wypadku Wykonawca zobowigzany jest do zaspokojenia
wszelkich roszczen wynikajgcych z pogorszenia stanu technicznego obiektow

3.3.2. Przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy

Do obowigzkéw Wykonawcy w kwestii zabezpieczenia terenu budowy nalezy min:

Sporzadzenie wszelkich projektéw zwigzanych z organizacjg robét i placu budowy,
czasowg organizacjg ruchu oraz gospodarki odpadami. Wykonawca zorganizuje i
bedzie prowadzi¢ roboty w taki sposob, aby zapewni¢ prawidlowe powigzanie
realizowanej inwestycji z istniejgcych uktadem komunikacyjnym. W tym celu poniesie,
w razie potrzeby, wszelkie koszty wprowadzenia koniecznych zmian w organizacji
ruchu na drogach bedacych poza zakresem opracowania

Organizacja zaplecza budowy

Instalacja tablic informacyjnych budowy w miejscu widocznym od strony drogi
publicznej, na wysokosci umozliwiajgcej jej odczytanie
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Zabezpieczenie placu / terenu budowy przed dostepem o0s6b postronnych poprzez
zastosowanie ogrodzen budowlanych. Koszty ogrodzen i innych zabezpieczen
Wykonawca uwzgledni w ofercie.

Zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegajgcych do drog otwartych
dla ruchu, ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie robot

Oznakowanie wjazdow i wyjazdow z budowy oraz zapewnienie niezanieczyszczania
drég publicznych materiatami na kotach pojazdow wyjezdzajgcych z budowy,
Wykonawca zapewni wszelki znaki drogowe i drogowskazy wzdluz tras dostepu i
uzyska takze wszelkie wymagane pozwolenia wlasciwych wtadz na uzytkowanie takich
tras, znakow i drogowskazow

Oznakowanie robo6t w pasach drég publicznych musi by¢ zgodne z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu i uwzglednia¢ objazdy innymi drogami, w tym
oznakowanie poziome czasowe nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie i zmiany
oznakowania w czasie trwania rob6t nalezy do Wykonawcy robét

Wykonawca uwzgledni w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej koszty zwigzane z
opracowaniem projektu i realizacjg zmian oznakowania kierunkowego w obszarze, na
ktory oddziatywac bedzie inwestycja

Dostarczenie, zainstalowanie i obstuga wszystkich tymczasowych urzadzeh
zabezpieczajgcych takich jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., oznakowania
Zwigzanego z czasowg organizacjg ruchu oraz tablic informujgcych o zmianie
organizacji ruchu

Wykonawca na wlasny koszt wykona drogi tymczasowe placu budowy i zaplecze
budowy oraz bedzie ponosit koszty ich eksploatacji i utrzymania

Utrzymanie przejezdnosci drég publicznych oraz zapewnienie dostepu do
nieruchomosci przylegtych w okresie od dnia przejecia placu budowy do dnia
przekazania odcinka drogi w utrzymanie

Oznaczenie na placu budowy w widoczny sposob miejsc niebezpiecznych

Ochrona znajdujgcych sie w rejonie robot instalacji napowietrznych, naziemnych i
podziemnych

Odwaodnienie terenu budowy, w tym wszelkich wykopow pod obiekty budowlane,

3.3.3. Zasilanie terenu budowy w media

Wykonawca uzyska warunki zasilania placu budowy przez PGE Dystrybucja S.A. i
podpisze umowe przytgczeniowg dotyczaca zasilania placu budowy,

Wykonawca podpisze umowe na dostarczanie wody i odprowadzanie sciekow. Jesli
podigczenie placu budowy z wykorzystaniem istniejgcych przylaczy nie bedzie mozliwe
Wykonawca wystgpi tymczasowo z wnioskiem/zleceniem wypozyczenia stojaka
hydrantowego z wodomierzem,

Wykonaweca pokryje koszty: zasilania placu budowy w energie elektryczng oraz dostaw
wody i odprowadzania $ciekdbw na plac budowy zgodnie ze wskazaniem licznika
energii elektrycznej i wodomierza przez caty okres trwania budowy
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3.4.

Wykonanie robét - szczegélne zalecenia dotyczace prowadzenia robodt
budowlanych

Rozpoczecie prac na terenie objetym inwestycja, na dziatkach okreslonych w punkcie
1.2 bedzie mozliwe po sporzgdzeniu protokotu przekazania terenu, z udzialem
Zamawiajgcego Wykonawcy i wtascicieli nieruchomosci

W przypadku wystgpienia koniecznosci czasowego zajecia gruntow przylegltych - ze
wzgledow technologicznych, transportowych i innych, zwigzanych z budows - wszelkie
koszty zwigzane z pozyskaniem, dzierzawg czy rekultywacjg gruntébw ponosi
Wykonawca

Jesli okaze sie to konieczne, Wykonawca udostepni czesé placu budowy Wykonawcy
zadania sasiedniego, w zakresie, jaki bedzie niezbedny dla wykonania robot
budowlanych objetych zakresem dla tego zadania

Respektowanie wszystkich warunkdw realizacji przedsiewziecia i prowadzenia robot
wynikajgcych z warunkédw ochrony konserwatorskiej w tym prowadzenia robét na
terenach lub w sasiedztwie terendéw objetych ochrong konserwatorskg (stanowiska
archeologiczne, zabytki, dobra kultury i inne)

W przypadku istnienia jakichkolwiek historycznych, zabytkowych, cennych elementéw
galanterii drogowej w tym elementow zjazddw, nawierzchni, kraweznikéw odbojow,
pokryw studzienek, kratek sciekowych, skrzynek, pomp ulicznych, barierek, pokryw
wiazow weglowych itp. nalezy je odtworzyé w tym samym miejscu. Przy braku takiej
mozliwosci zmagazynowac po uzgodnieniu z Zamawiajgcym lub wybudowac w innegj
lokalizacji po uzgodnieniu z Zamawiajgcym

W przypadku odkrycia (znalezienia) na placu budowy Po odkryciu jakiegokolwiek
znaleziska, Wykonawca bezzwlocznie da powiadomienie Zamawiajgcemu za
posrednictwem Inzyniera, ktéry wyda polecenia do zajecia sie nim. Wykonawca da
rowniez powiadomienie po odkryciu jakiegokolwiek znaleziska Miejskiemu
Konserwatorowi Zabytkéw. Jezeli postepujgc wedtug tych polecen, Wykonawca dozna
opOznienia i/lub poniesie Koszt, to Wykonawca da dalsze powiadomienie
Zamawiajgcemu za posrednictwem Inzyniera. W sprawach nieuregulowanych
obowigzujg Ogdélne Warunki Kontraktu,

Jezeli w trakcie prowadzenia robd6t budowlanych lub ziemnych odkryty zostanie
przedmiot, budowla lub jej cze$¢, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on
zabytkiem, (np. skamieniatlosci, monety, wszelkie przedmioty wartosciowe lub
starozytne), Wykonawca podejmie wszelkie rozsgdne srodki ostroznosci, aby nie
dopusci¢ do usuniecia czy uszkodzenia przez personel Wykonawcy lub przez inne
osoby, jakiegokolwiek z tych znalezisk. Nalezy podjaé nastepujgce kroki:

oWstrzymac wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot.
oZabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkow ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia.

oNiezwlocznie zawiadomi¢ o tym wlasciwego Konserwatora Zabytkéw oraz
Zamawiajgcego
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Jezeli postepujgc wedtug tych zalecen, Wykonawca dozna opoéznienia i/lub poniesie
Koszt, to powiadomi o tym Zamawiajgcego. W sprawach nieuregulowanych
obowigzujg Ogdélne Warunki Kontraktu

Obowigzek zapewnienia ewentualnego nadzoru archeologicznego nad pracami
ziemnymi i zwigzane z tym koszty ponosi Wykonawca. Wykonawca Robo6t
budowlanych bedzie niezwlocznie przekazywal Zamawiajgcemu kopie wszystkich
dokumentéw dotyczgcych badan archeologicznych i innych dziatan zwigzanych z
obiektami zabytkowymi

Prowadzenie ciggtego monitorowania drgan, ktorych zréodiem sg urzadzenia
technologiczne, i dokonania oceny ich wptywu na budynki i budowle sgsiednie

Jezeli nowa niweleta jezdni lub chodnika mogg spowodowac odstoniecie sie elewacji
budynkéw lub innych elementéw jak np. schody, pochylnie, skarpy, ogrodzenia
Wykonawca wezmie pod uwage wykonanie rob6t naprawczych, przebudéw oraz
zabezpieczen w niezbednym zakresie

W przypadku, gdy Wykonawca w wyniku swoich dziatan na terenie budowy spowoduje
nieplanowane wylgczenie linii elektroenergetycznych lub innych urzadzen i spowoduje
powstanie po stronie wiasciciela/gestora sieci obowigzku zwrotu kontrahentom kosztéw
spowodowanych przerwg w przesyle lub dostawie energii elektrycznej lub innej,
Wykonawca pokryje udokumentowane koszty wylgczenia linii w petnej wysokosci, na
pierwsze pisemne zgdanie wiasciciela/gestora sieci

W przypadku zaistnienia szkody komunikacyjnej z winy Wykonawcy, powstatej na
terenie Placu Budowy lub poza nim a zwigzanej bezposrednio z prowadzonymi
robotami, bedzie on odpowiedzialny za jej likwidacje i zaspokojenie wszelkich roszczen
stron trzecich

Wykonawca pokryje koszty odszkodowan z tytutlu zniszczen i szkdéd powstatych na
skutek dziatah Wykonawcy na dziatkach poza zakresem projektowanej inwestycji

W trakcie robét wykonczeniowych nalezy starannie uporzadkowac teren po robotach,
tereny zielone przylegajagce do inwestycji poddac¢ rekultywacji. Wszystkie uszkodzenia
spowodowane dziataniem Wykonawcy, rowniez wyrzgdzone osobom trzecim, poza
terenem budowy podlegajg naprawie

Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robo6t i sieci uzbrojenia
terenu

Wykonawca na biezaco bedzie wykonywat pomiary i szkice geodezyjne, ktére bedzie
udostepniat do wgladu Zamawiajgcego na kazdym etapie realizacji. Po zakohczeniu
rob6t przediozy dokumentacje powykonawczg wraz z operatem geodezyjnym,
niezbednymi zatgcznikami i oswiadczeniami

Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej Robét z kazdego etapu realizacji, ktéra
nastepnie powinna zostac¢ dotgczona do dokumentacji powykonawczej

W przypadku zmniejszenia zakresu robét wynikajgcych z koncepcji i opracowanego
projektu Wykonawca wykona inne niezbedne prace, rownowazne w kwocie wynikajgcej
z oszczednosci na zadaniu (np.: remonty chodnikéw i innych nawierzchni, wymiana,
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3.5.

regulacja i rozbidrka nieczynnych sieci uzbrojenia, wykonanie oznakowania montaz
dodatkowych mebli miejskich, nasadzenia zieleni czy inne roboty wskazane przez
Zamawiajgcego)

Wykonawca powinien w czasie trwania budowy zapewni¢ na terenie budowy w
granicach przekazanych przez Zamawiajgcego nalezyty fad, porzadek, przestrzegac
przepisébw BHP, ochrone znajdujgcych sie na terenie obiektow i sieci oraz urzgdzen
uzbrojenia terenu i utrzymywac je w nalezytym stanie technicznym, a po zakonczeniu
budowy uporzgdkowac teren

Kontrola jakosci robét

Wykonawca jest takze odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robét i jakosci materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdw oraz rob6t budowlanych w
sposbéb zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonane zostaly zgodnie z dokumentacjg
projektowg, normami i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Wykonawca przygotuje Programu Zapewnienia Jakosci.

3.6.

Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek stosowa¢ podczas prowadzenia robot budowlanych
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego,

Wykonawca bedzie dbat o stosowanie ww. przepisow oraz norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie budowy i w jego otoczeniu,

Respektowanie wszystkich warunkéw realizacji przedsiewziecia zapisanych w decyzji
Srodowiskowej,

Opracowanie programu gospodarowania odpadami hiebezpiecznymi i ztozenie
wniosku o0 jego zatwierdzenie przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych, uzyskanie
decyzji zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz
sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami i ztozenie jej do wilasciwego organu ochrony srodowiska
przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych,

Wywo6z gruzu i ewentualnych odpadow powstatych w trakcie robdt oraz utylizacji
odpadow niebezpiecznych wykonawca dokona we wlasnym zakresie. Wymagane jest
usuwanie z ciggbw komunikacyjnych zanieczyszczeh celem zachowania
bezpieczenstwa. Odpady niebezpieczne nalezy zutylizowa¢ na wiasny koszt i we
wlasnym zakresie,

Wykonawca zwrdci szczegblng uwage na wymagania dotyczace lokalizacji skladowisk
i wykopow oraz zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

W czasie trwania budowy Wykonawca bedzie zapobiegat gromadzeniu sie w wykopach
i na terenie budowy waod stojgcych,

Stosowany do wykonywania robot sprzet musi spetnia¢ wymagania wynikajgce z
przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska,
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«  Wykonywanie rob6t budowlanych nie moze powodowac ucigzliwosci dla 0s6b trzecich
wynikajgcych ze skazenia, hatasu i innych przyczyn, a takze skutkowac¢ uszkodzeniem
wiasnosci mienia prywatnego lub spotecznego.

e Wszelkie prace w poblizu drzew i samym drzewostanie nalezy prowadzi¢ ze
szczeg0lng ostroznoscig pod Scistg kontrolg inspektora nadzoru ds. dendrologii!

Na czas trwania budowy wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia drzew, krzewow i
gleby pod nasadzenia. Glebe w zasiegu strefy ochronnej drzew (SOD) nalezy ogrodzi¢
na czas wykonywania prac i zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem (wysypanie
zrebkéw lub kory). Ogrodzenia nie nalezy rozbieraé przez okres trwania prac a
ewentualny ruch ciezkiego sprzetu w zasiegu SOD powinien odbywac¢ sie po drogach
tymczasowych zbudowanych z geokraty wysypanej zwirem lub zrebkami. Miejsce SOD
nalezy oznaczy¢ tablicami informacyjnymi. Nalezy zapewnic pielegnacje roslin na czas
robét, w szczegolnosci podlewanie w okresach suszy. W przypadku kopania otwartych
wykopow w zblizeniu do systemu korzeniowego drzew w zasiegu SOD $ciany
wykopow zabezpieczy¢ ekranami korzeniowymi.

3.7.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisOw rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehAstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), w ktorym wskazano wymagania w
zakresie drég ewakuacyjnych na terenie budowy oraz wyposazenia terenu budowy w
podreczny sprzet gasniczy. llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne
z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych. Wymagania przeciwpozarowe okresla
rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 109, poz. 719).

Materiaty tatwopalne nalezy sktadowaé zgodnie z odpowiednimi przepisami, w szczegolnosci
z ww. rozporzadzeniem i zabezpieczy¢ przed dostepem 0s0b postronnych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za straty spowodowane pozarem powstatym w trakcie prowadzenia robét
budowlanych oraz przez personel Wykonawcy.

3.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

* Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, zapewni opracowanie Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia i bedzie odpowiadat za stosowanie sie do jego zalecen,

e Wykonawca bedzie dbat, by personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub nie spehniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych,

« Wykonawca zapewni wszystkim pracownikom przebywajgcym na terenie budowy
(dotyczy réwniez personelu podwykonawcédw) odpowiednie warunki socjalne, odziez
roboczg i srodki ochrony osobistej,

 Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry zapewni
odpowiednig jako$¢ wykonywanych robot. llos¢ i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowaé
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przeprowadzenie robo6t okreslonych w dokumentacji projektowej w terminie
przewidzianym umowg. Sprzet uzywany do wykonania robot, przez caly czas ich
prowadzenia musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i zapewniac
odpowiedni poziom bezpieczenstwa uzytkownikow,

* Powiadomienie najemcéw / wiascicieli lokali handlowo-ustugowych, spétdzielni
mieszkaniowych, administratoréw nieruchomosci oraz wszystkich znajdujgcych sie w
obszarze oddziatywania remontu o terminie i zakresie robot,

*  Minimalizacja niedogodnosci dla okolicznych mieszkancow,

Wykonawca powinien uwzgledni¢ szczeg6lne warunki dotyczgce godzin pracy, przy
wykonywaniu prac szczegolnie ucigzliwych. Wykonawca ma obowigzek koordynacji
prac zwigzanych z pozostatymi branzami.

3.9. Transport

Wykonawca, przed przystgpieniem do Robaot, jest zobowigzany do uzgodnienia z Zarzadca
drég ,korytarzy" dla transportéw wykonywanych na potrzeby budowy

Wykonawca bedzie stosowat sie do obowigzujgcych przepiséw dotyczacych transportu
drogami publicznymi, w tym w zakresie dopuszczalnych obcigzen osiowych
Wykonawca bedzie stosowat racjonalne srodki, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia
jakiejkolwiek drogi przez ruch drogowy zwigzany z dziatalno$cig Wykonawcy lub przez
personel Wykonawcy. Dzialanie te bedg obejmowaly takze wilasciwe uzycie
odpowiednich pojazdéw i tras. Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie mogg by¢ dopuszczone na ukonczone fragmenty budowy

«  Wykonawca (w stosunkach pomiedzy stronami) bedzie odpowiedzialny za wszelkg
konserwacje, naprawy i remonty drog, ktére mogg by¢ wymagane do uzywania przez
niego jako tras dostepu. Wykonawca w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej
uwzgledni koszty napraw i remontow drdg zgodnie z zawieranymi porozumieniami.
Wykonawca po zakonczeniu Robét budowlanych doprowadzi uzytkowane drogi do
stanu uzgodnionego w porozumieniach z poszczegoélnymi Zarzgdcami droég,

*Zamawiajgcy hie bedzie odpowiedzialny za zaspokojenie zadnych roszczen Wykonawcy lub
0s0b trzecich, ktére mogg ewentualnie wynikngc z uzywania jakiejkolwiek trasy dostepu do
placu budowy lub dotyczy¢ jej w inny sposab.

*Zamawiajgcy nie gwarantuje przydatnosci ani dostepnosci zadnej konkretnej trasy dostepu.
Koszty wynikte z nieprzydatnosci lub niedostepnosci tras dostepu, dla uzytku wymaganego
przez Wykonawce, bedg poniesione przez Wykonawce

3.10. Dokumenty budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu
Wykonawca zadba o jego bezzwioczne odtworzenie w przewidzianej prawem formie.
Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne i przedstawione do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektantow.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY Projekt nr 7 65
dla catego zakresu za wyjatkiem przebudowy i budowy drég, ciggdw pieszo — jezdnych
i przebi¢ wewnatrz — kwartatowych

DSC \1

ds consulting




66

Do dokumentow budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:

decyzje o pozwoleniach na budowe,

potwierdzenia zgtoszen zamiarOw wykonania robo6t budowlanych niewymagajgcych
pozwolen na budowe,

dziennik budowy,

protokét przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robat,

protokoty z narad i ustalen.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé m.in.:

3.11.

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczen robot,

terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych etapéw robot,

informacje o przebiegu robét, trudnosciach i przeszkodach w ich prowadzeniu,
informacje o okresach i przyczynach przerw w robotach,

uwagi i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,

daty zarzagdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioru robdét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robat,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych
szczegOIlnym ograniczeniom lub wymaganiom zwigzanym z warunkami klimatycznymi,
zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed wykonaniem robot
budowlanych i w trakcie ich prowadzenia,

inne istotne informacje dotyczace przebiegu robdét.

Kontrola robét przez Zamawiajacego

Zamawiajgcy przewiduje biezagcg kontrole wykonywanych robét. W celu zapewnienia
wspoétpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét zamawiajgcy
przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do kontaktow oraz inspektora nadzoru.
Kontroli beda podlegaty w szczegdélnosci:

Rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym, warunkami umowy i dokumentacjg projektowg oraz ustaleniami
wynikajgcymi z przeprowadzonej inwentaryzacji w terenie.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian i korekt w stosunku do
zapiséw PFU, jezeli bedg niezbedne i wynikng w trakcie prac lub inwentaryzacji w
terenie. Zamawiajgcy wraz z Wykonawcg ocenia stusznos$¢ proponowanych rozwigzan
i zaproponujg sposéb wykonania robét.
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»  Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w
projekcie.

» Jakosc i doktadnos¢ wykonania prac.

*  Prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzen.

* Prawidtowos¢ potgczen funkcjonalnych.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

e Odbidr robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu.
»  Czesciowy po wykonaniu wczes$niej uzgodnionego etapu prac z inwestorem.
*  Odbior koncowy.

3.12. Odbiory

3.12.1. Odbiory robo6t zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu oraz odbiory cz  esciowe.

Wykonawca obowigzany jest zgltasza¢ Zamawiajgcemu do sprawdzenia lub odbioru roboty
zanikajgce i ulegajgce zakryciu. Odbioru robét dokona inspektor nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca (kierownik budowy) dokonuje zgtoszenia danej czesci robét budowlanych do
odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy i jednoczesnie powiadamia o tym fakcie
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia
inspektor nadzoru inwestorskiego w oparciu o pomiary i ocene wizualng oraz sprawdzenie
zgodnosci z dokumentacjg projektowsg i ustaleniami z Zamawiajgcym.

W przypadku zakonczenia danej czesci robot wechodzacych w sktad zadania inwestycyjnego
mozliwy jest odbior czesciowy. Zasady zgtaszania danej czesci robot do odbioru
czesciowego oraz samego odbioru sg analogiczne, jak w przypadku robot zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu. Sporzadzenie protokotu odbioru czesciowego lub koncowego stanowi
zgodng ocene stanu faktycznego stwierdzonego na terenie budowy przez obie strony
stosunku zobowigzaniowego, jakim jest umowy o roboty budowlane. Czesciowy odbior robot
budowlanych ma roéwniez na celu wyeliminowanie ewentualnych wad i usuniecie ich do
czasu koncowego odbioru rob6t budowlanych.

3.12.2. Odbiér ko Acowy robot.

Stwierdzenia catkowitego zakonczenia rob6t budowlanych oraz zgtoszenia gotowosci
przystgpienia do odbioru koncowego Wykonawca dokonuje wpisem do dziennika budowy.
Wykonawca poinformuje o tym fakcie bezzwlocznie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy
robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora
zakonczenia robdét iprzyjecia dokumentéw, o ktéorych mowa w punkcie ponizej pt.
"Dokumenty do odbioru koncowego robo6t". Odbioru koncowego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Jakos¢ wykonanych robét
budowlanych komisja sprawdzi na podstawie przedtozonych dokumentéw i oceny wizualnej.
Komisja oceni réwniez zgodnos¢ wykonania rob6t budowlanych z dokumentacjg projektowa.

Podczas odbioru kohcowego robo6t budowlanych komisja skontroluje realizacje ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow
czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét poprawkowych i uzupetniajgcych.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo zgda¢ od kierownika budowy dokonania
poprawek bgdz ponownego wykonania wadliwie wykonanych rob6t przed dokonaniem
odbioru ostatecznego.

3.12.3. Odbidr ostateczny.

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robét poprawkowych i uzupetniajacych
zwigzanych z usunieciem wad i brakéw stwierdzonych podczas odbioru kohcowego. Odbi6r
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu na zasadach
analogicznych do odbioru koncowego.

UWAGA:

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do wszelkich przepiséw prawa wydanych przez
wladze centralne i miejscowe oraz innych przepisdw i wytycznych, ktére sg w jakikolwiek
sposOb wigzg sie z wykonywaniem zakresu robo6t objetego niniejszym ,Programem
funkcjonalno-uzytkowym”.
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41.

4.3.

CZESC INFORMACYJNA

Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow:

Uchwata Rady Miejskiej w todzi nr XLI/805/12 z dnia 06.06.2012 roku, w sprawie
przystgpienia do  sporzadzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego dla czesci obszaru miasta todzi potozonej w rejonie ulic: Ogrodowej,
Zachodniej, Legionéw i Cmentarnej.

Dla obszaru objetego inwestycjg bedg obowigzywaly ustalenia Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego (w przygotowaniu), zwanego dalej planem.

Na etapie prac projektowych, w przypadku braku planu miejscowego nalezy wystgpic
do Urzedu Miasta todzi o wydanie decyzji lokalizacyjnej dla celu publicznego.

Y4

Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane:
Wypis i wyrys z rejestru gruntow

Oswiadczenie stwierdzajgce prawo do dysponowania nieruchomoscig ha cele
budowlane wystawia Inwestor na etapie pozwolenia na budowe.

Dokument stwierdzajgcy prawo osoby podpisujgcej w/w oswiadczenie, do uczynienia
tego w imieniu whasciciela nieruchomosci.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego:

Nalezy stosowac aktualne przepisy i normy. Ponizej podano liste gtbwnych przepisow do
stosowania.

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (fj. Dz. U. z 2013r., poz.1409
z pOzniejszymi zmianami) i wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami
wykonawczymi,

2. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczehAstwa w ochronie s$rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z pdz. zmianami).

3. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2010
nr 213 poz. 1397)

4. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U.
2003, Nr 162, poz. 1568, ze zmianami).

5. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
(tji. Dz. U. 2012, poz. 647 z p6zn. zm.)

6. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2013, poz.
907 z pézn. zm.)

7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.J. Dz. U. 2013, poz. 260
z pézn. zm.),
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10.

11.

12.
13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r.
poz. 1232).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2012, poz. 145 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (tj.: Dz. U. 2011 nr
163 poz.981.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2013, poz. 627 z
pézn. zm.),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz.21).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz.
881 z pbzniejszymi zmianami oraz ustawg o systemie zgodnosci

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (Dz. U. 2010 Nr 138, poz.
935 z pbzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r.
(Dz. U. z 2011 r. nr 165, poz. 987).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych
i terendw (Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430) z pOzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
2009 Nr 124, poz. 1030)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012, poz. 462) z pOzniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (jednolity tekst Dz. U. Nr 130 z
2004 r., poz.1389),
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24.

25.

26.

27.

28.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2013, poz. 1129)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegdétowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. 2007 Nr 93, poz.
623) z pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw
niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012, poz.1031),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzeénia 2002 r. w sprawie
standardow jakosci gleby oraz standardow jakosci ziemi (Dz.U. 2002 nr 165 poz.
1359)

Polskie Normy
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44. Warunki uzyskane na etapie sporzadzania programu funkcjonalno-
uzytkowego:

=  Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — wersja z 06.2016
=  Wypis z rejestru gruntow

=  Promesy od gestoréw sieci

72 PROGRAM FUNKCJONALNO —-UZYTKOWY Projekt nr 7
dla catego zakresu za wyjatkiem przebudowy i budowy drdg, ciggédw pieszo — jezdnych
i przebi¢ wewnatrz — kwartatowych

DSC \1

BPBK s.a.
ds consulting




