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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze powyzsza dokumentacja projektowa dla inwestycji
polegajacej na rozbiérce budynku mieszczacego sie przy ul. Piotrkowskiej 268
dz. 85/5 obr S-9 w todzi zostata wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy,
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
Dz. U nr 6 poz. 41/2004), obowigzujagcymi  przepisami
techniczno-budowlanymi, oraz obowigzujagcymi Polskimi Normami i zostaje
wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzy¢.

Projektant:

Kwiecien 2020 roku
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1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek znajdujacy sie przy
ul. Piotrkowskiej 268 w t.odzi dz. Nr ew. 85/5 obr. S-9.

Podstawa opracowania:
» Umowa nr 18/2020 z dnia 18.03.2020r.

» wizjalokalna na terenie budynku potgczona z wykonaniem pomiaréw
i odkrywka stropodachu.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r.
Nr 106,p0z.1126 z péZniejszymi zmianami).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U.nr 108,p0z.953),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r w sprawie
warunkéw i trybu postepowania dotyczacego rozbiérek oraz zmiany
sposobu uzytkowania obiektu budowlanego (Dz.U.nr 120,po0z.1131).

2. Opis techniczny konstrukcji

Obiekt zostat wykonany technologii tradycyjne;j.
a) Fundamenty

Lawy fundamentowe wykonano jako zelbetowe. Sciany fundamentowe
(po obwodzie budynku wykonano z elementéw murowych petnych na
zaprawie cementowej. Wystepuja izolacje pionowe przeciw wodne po
zewnetrznej stronie $cian. Poziom fundamentéw znajduje sie ok. -3,20m

p.p.t.
b) Sciany konstrukcyjne

Sciany konstrukcyjne wykonano z elementéw peinych na zaprawie
cementowej. Sciany maja zréznicowang grubo$é w przedziale 25+60cm -
zgodnie z zalgczong inwentaryzacja.



c) Stropodach

Stropodach znajduje sie w poziomie gruntu. Konstrukcja stropodachu
wykonana jest jako monolityczna. Cato$¢ stropodachu przykryta jest
warstwami izolacyjnymi pierwotnymi z gruzu gazobetonowego i nowymi ze
styropapy. Pokrycie wierzchnie stanowi papa asfaltowa wierzchniego krycia.

3. Opis roboét rozbiorkowych

Zagospodarowanie odpaddw porozbiérkowych nastgpi w sposéb przewidziany
w przepisach ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz.
628 z p6zn. zm.)

Projektowana rozbiorka budynku nie stanowi zagrozenia i negatywnego

oddziatywania na istniejace budynki i zielen.

Odtaczenie instalacji wykonaé po zawiadomieniu gestoréw sieci, w uzgodnieniu

z nimi i na ich warunkach.

Podczas wykonywania prac nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem drzewa i
nasadzenia wystepujace wokot szaletow. Nie przewiduje sie zadnej wycinki

drzew.

PODZIAL ROZBIORKI NA ETAPY
s etap I - roboty przygotowawczo-zabezpieczajace

« etap II - rozbidrka obiektu - odbiory rozbiérek poszczegolnych

elementéw konstrukcji budynku

« etap III - uporzadkowanie i zakonczenie rozbiorki



Wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia jak :

e oznakowanie i wyznaczenie stref niebezpiecznych na dziatce 85/5 ze
uwzglednieniem strefy chodnika

e ogrodzenie terenu robot,

e zapoznanie pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych z
zakresem robot,

e zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu oraz urzadzen do usuwania
materiatéw pochodzacych z rozbiorki,

e przy prowadzeniu prac rozbiérkowych nalezy przestrzegac przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowac¢ wszystkie
przewidziane przy tych robotach urzadzenia ochronne,

e gruz i materialy rozbiérkowe nie nadajgce sie do odzysku przekazaé
firmie zajmujgcej sie utylizacjg (np.papa, styropian),

e nie wykonywacé robét rozbiérkowych podczas silnego wiatru, opadow
deszczu lub $niegu,

Opis kolejnosci i sposobu prowadzenia robdt rozbiérkowych

ETAP 1: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZO-ZABEZPIECZAJACE

- przed przystapieniem do robét wyburzeniowych wykry¢ instalacje
zwiagzane z budynkiem, ktére moga zosta¢ uszkodzone przy rozbidrce budynku.

Zgodnie z dostepng dokumentacjg instalacje powigzane z budynkiem to:

- instalacja wody zimnej wo.50 (lokalizacja zgodnie z mapg 1:500
zalgczong powyzej)

- instalacja kanalizacji Sciekowej ozn. ksB150 (lokalizacja zgodnie z
map3a 1:500 zatgczong powyzej)

- instalacja elektryczna niskiego napiecia eN (lokalizacja zgodnie z mapa
1:500 zatgczong powyzej)

- Odiaczy¢ wszelkie media:

A) Instalacja wody zimnej wo. 50 - odcia¢ doptyw wody poprzez

zakrecenie zaworu znajdujacego sie przy ul. Ks. Biskupa Wincentego
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Tymienieckiego. Odkopa¢ instalacje bezposrednio przy budynku i w
odlegtosci ok. 0,5m od Sciany zewnetrznej odciag¢ instalacje wo.50.
Koncéwke oczysci¢ zagwintowaé i zamontowac korek zeliwny lub zaslepke
zeliwng dostosowang do $rednicy rury.

B) Instalacja kanalizacji $ciekowej ksB150 - instalacja zostata
doprowadzona do studzienki znajdujgcej sie ok. 1,5m od lica $ciany budynku.
Przy demontazu instalacji zewnetrznych nalezy zwrdcic szczeg6lng uwage
na zachowanie elementéw zewnetrznych - tj. Studzienki kanalizacyjnej.
Odcinek kanalizacji pomiedzy budynkiem a studzienkg usuna¢ przed
wykonaniem rozbidrki obiektu. Wyjscie ze studzienki do budynku zaslepié¢
elementami szczelnymi tj. Gotowymi (PVC + Drizorro maxplug, lub
betonowymi na zaprawie szczelnej).

C) Instalacja elektryczna eN - odtaczy¢ instalacje od zrédta zasilania.
Wykona¢ demontaz instalacji w obrebie budynku. Zabezpieczy¢ konncowke
instalacji poprzez jej zaizolowanie przeciw wodne w odlegtosci ok. 1 m od
obrysu budynku.

Nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rozdzielnie elektryczng znajdujaca sie
przy wschodniej $cianie budynku.

ETAP II - ROZBIORKA OBIEKTU

UWAGA: Pozostawi¢ czes¢ Sciany konstrukcyjnej zgodnie z czeScia
graficzna (rys. 02). Sciane wyburzyé do poziomu ok. -0,35m ponizej
poziomu gruntu. Pozostawienie $ciany ma na celu zapewnienie
niezmiennosci warunkéw sSrodowiska dla blisko rosnacego drzewa
(wskazano na rys. Nr 2 oraz dokumentacji fotograficznej). W celu
pozostawienia cze$ci Scian nalezy je naciag¢ na min. 3/4 grubosci we
wskazanych miejscach.

Rozbiodrka $cian zewnetrznych szaletu bedzie prowadzona z poziomu gruntu
(uwzgledni¢ powyzszy zapis!) po demontazu stropodachu, §cian wewnetrznych,
posadzki wraz ze studzienkami i po wykonaniu zasypki wewnetrznej
stanowigcej odpowiedni odpoér dla $cian konstrukcyjnych zewnetrznych.
Powyzsza technologia nie wymaga wykonywania $cianek szczelnych,
wprowadzania ludzi do wykopu oraz nie powoduje naruszenia strefy
bezpiecznej rosngcych drzew. Nie przewiduje sie demontazu recznego z
wytaczeniem strefy przy-korzeniowej gdzie roboty nalezy prowadzi¢ wytacznie
recznie. W trakcie prowadzenia prac nie wolno podcina¢ koron drzew
(dopuszcza sie ich nieinwazyjne zabezpieczenie).



Plan zagospodarowania terenu budowy wraz z droga dojazdowg Kierownik
Budowy jest zobowigzany uzgodnic¢ z Zarzadem Zieleni Miejskie;j.

Prace rozbidérkowe w zakresie zabezpieczen i pozostatej problematyki zieleni
powinny by¢ prowadzone w uzgodnieniu z Inspektorem Zieleni, ktéry pomoze
okresli¢ niezbedne dopuszczalne zabiegi dotyczace przycinki/podwigzania
konarow i korzeni, a takze pomoze w ocenie stanu drzew i sposobach ich
zabezpieczenia.

Powyzsza technologia nie determinuje podcinania systemu korzeniowego.

Demontaz mechaniczny prowadzi¢ za pomoca koparek kotowych z mozliwoscia
uzycia mtota pneumatycznego i tyzek o szerokosci do 60cm.

Uwaga: przed rozpoczeciem robot rozbiérkowych zapoznac sie z obowigzujacym
Standardem Ksztattowania Zieleni dostepnym pod linkiem:

https://sak.org.pl/wp-content/uploads/2019/07 /Standardy-ksztattowania-ziel
eni-todzi 2019.06.23.pdf (szczegdlnie z zakresem zabezpieczenia roslinnosci
na placu budowy).

Roboty nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci w
stosunku do rosngcych w sgsiedztwie rob6t drzew. Zabronione jest sktadowanie
materiatéw budowlanych i rozbiérkowych wokot drzew, poruszanie sie ciezkich
pojazdéw i ustawiania maszyn budowlanych w obrebie systemu korzeniowego.
Nalezy zabezpieczy¢ pnie drzew na czas roboét, prace przy drzewach nalezy
prowadzi¢ recznie (nie mozna naruszy¢ systeméw korzeniowych drzew, nie
wolno wycina¢ ani podcina¢ grubszych korzeni).

Uwaga: Wykonawca przed rozpoczeciem prac musi wykonac¢
inwentaryzacje dendrologiczna zieleni w odleglosci 5 metrow od wykopu,
wzdluz drég komunikacyjnych oraz zobowiazany jest do potwierdzenia
poprawnos¢ jej wykonania z Zarzadem Zieleni Miejskie;j.

Strefa poruszania sie sprzetu budowlanego wyklucza naruszenie systemu
korzeniowego drzew i przewidziana jest od ulicy ks. Bp. Wincentego
Tymienieckiego. Demontaz $cian odbywa sie zgodnie z opisem w bezposrednie;j
strefie budynku wyburzanego.



Kolejnos$¢ robot:

- usung¢ elementy wyposazenia szaletu, takie jak umywalki, sedesy, lampy
oSwietleniowe, itp.

-usung¢ stropodach
- usung¢ Sciany wewnetrzne niekonstrukcyjne o grubosci do 15cm
-usung¢ warstwy posadzkowe i studzienki wraz z instalacjami wewnetrznymi

- wykonac zasypke z piasku zageszczanego do poziomu -0,4m p.p.t. do stopnia
[=0,95 warstwami co 20+25cm.

- usung¢ Sciany pozostate zewnetrzne poczawszy od $cian wyzszych , koriczac na
Scianach klatki schodowej lewej i prawej - UWAGA - zakres wyburzen wg
powyzszego opisu i czesci graficzne;j.

-Wykona¢ obrzeza chodnika 30x15cm na podktadzie betonowym C8/10 z
zachowaniem linii istniejgcych obrzezy. Uzupeini¢ kostke betonowa z
zachowaniem wymiaru i uktadu kostki istniejgcej.

-wykona¢ humusowanie z uwzglednieniem czasowego samozageszczenia gruntu
ok. 20%.

ETAP III - UPORZADKOWANIE I ZAKONCZENIE ROZBIORKI

- Uporzadkowanie obejmuje usuniecie wszelkich pozostatosci po rozbiérce -
gruzu, elementdw instalacji etc.

- Demontaz ogrodzenia

- Wyréwnanie i odtworzenie powierzchni zielonych zdegradowanych w trakcie
prowadzenia robo6t rozbiérkowych do stanu nie gorszego niz stan pierwotny.

- Wyréwnanie powierzchni humusu do poziomu terenéw przylegtych i poziomu
obrzezy

- Obsianie trawa np. Barenburg (Sktad: Kostrzewa czerwona 50% Kostrzewa
czerwona kepowa 10% Zycica trwata 30% Wiechlina fakowa 10%).

Opracowat:
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4. Plan BIOZ
Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

1. Rozbidrke budynku nalezy powierzy¢ firmie wykonujacej tego typu roboty.
Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajace;j
stosowne uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkc;ji

technicznych w budownictwie.

2. Teren rozbidrki nalezy ogrodzi¢ i wyznaczy¢ strefy bezpieczenstwa.
Ogrodzenie terenu nalezy wykona¢ w taki sposéb aby nie stwarza¢ zagrozen dla

ludzi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosic¢ co najmniej 2,20 m.

3. Zabezpieczenie drzew poprzez nieinwazyjne zamocowanie w strefie
poruszania sie pojazdoéw budowy oston np. z desek 2,5cm do wysoko$ci min.

2,5m od poziomu terenu

4. Strefe ogradza sie i oznakowuje w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom

postronnym,

5. Przed rozpoczeciem robot nalezy odtaczy¢ od budynku wszystkie instalacje
tj. elektryczng, wodociagowa i kanalizacyjng oraz przylacza: energetyczne i wod.

kan. - przez osoby uprawnione zgodnie z powyzszym opisem.

6. Prace rozbiérkowe nalezy prowadzic¢ tak, aby rozbierane elementy w czasie
transportu oraz ewentualne spadajace kawatki materiatéw nie wykraczaty poza

teren dziatki.

7. Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w taki sposéb aby nie spowodowac
uszkodzenia lub zniszczenia obiektéw budowlanych zlokalizowanych na dziatce
przedmiotowej. Za wszystkie uszkodzenia i zniszczenia obiektéw budowlanych

zlokalizowanych na dziatce odpowiada wykonawca.

8. Materialy z rozbiorki nalezy segregowac i oddziela¢ na te, ktore beda
wykorzystane powtdrnie oraz na te ktére podlegajace utylizacji. Rodzaj
materiatéw podlegajacych utylizacji oraz podlegajacych odzyskowi nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem przed przystapieniem do prac rozbiérkowych.
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9. Materialy rozbiérkowe podlegajace odzyskowi nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem oraz sktadowac je na np. paletach drewnianych. Miejsce
sktadowania materiatéw z odzysku powinien wskaza¢ Inwestor. Dopuszcza sie

tymczasowe sktadowanie materiatéw z rozbiérki na placu budowy.

10. Wykonawca po zakoriczeniu prac rozbidrkowych ma obowigzek przedstawié
stosowny dokument potwierdzajgcy utylizacje materiatow z rozbiorki przez

uprawniong do tego firme.

11. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest
obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z
nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét. Pracownicy
powinni by¢ zapoznani z programem projektem rozbioérki i poinstruowani o

bezpiecznym sposobie jej wykonywania.

12. Prace rozbiérkowe prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy eliminacje

wystepujacych zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi a w szczego6lnosci:
e zagrozenie upadkiem z wysokosci,

e zagrozenie zycia i uszkodzenie ciata przez spadajace lub przewracajgce sie

cze$ci rozbieranego budynku,
e podraznienie bton Sluzowych i oczu,
 kontaktu z materiatami niebezpiecznymi.

13. Pracownikom wykonujacym roboty rozbiérkowe zapewni¢ Srodki techniczne

i organizacyjne zapobiegajace wystepujacym zagrozeniom, a w szczegdlnosci:
e oznakowanie terenu rozbiorki,
e wygrodzenie terenu,

 odtgczenie mediow od istniejgcego budynku, stosowanie srodkow

technicznych zabezpieczajacych przed skaleczeniem sie istniejacym szktem,

 zapewnienie pracownikom niezbednego sprzetu, jak: dzwig do transportu

elementdw, koparka, podno$nik, drabiny itp.
12



e zapewnienie pracownikom niezbednych narzedzi, jak : mtoty udarowe, mtotki,

tomy, tapki, topaty, itp.

 zapewnienie pracownikom odziezy ochronnej i Srodkéw ochrony
indywidualnej, a w szczegdlnosci: ubranie i obuwie robocze, kaski, rekawice,

okulary, maski przeciwpytowe itp.
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5. Dokumentacja fotograficzna
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6. Czes¢rysunkowa

Rysunek 01 - Rzut w poziomie posadzki
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Rysunek 02 - Zakres wyburzenia - stan po rozbiorce




