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Nazwa budowy: Rozbiórka szaletu miejskiego 
Adres budowy:  Łódź, ul. Piotrkowska 268, działka numer 85/5 
Data oprac.: 2020-05-10 
Umowa z dnia: 2020-03-18 
Załączniki:  
Podstawa opracowania: AW, KNP 2-03, KNR 4-04I, KNR 4-01, KNR 4-02, KNR 4-03, 
KNKRB 01, KNR 4-04, KSNR  3, KNNR 6, KNR 2-21, KNR 2-31, KNR 2-01 
 
Sporządził: Adam Socha 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
  
 
 

 



Przedmiar robót 
 

Rozbiórka szaletu miejskiego 
  Łódź, ul. Piotrkowska 268, działka numer 85/5 

 
Lp. Podstawa 

ustalenia 
Opis robót Jedn. 

miary 
Obmiar 

 
  

1. Prace przygotowawcze 
Kod CPV:   
 
 

 
1 2 3 4 5 

 1 wg nakładów 
rzeczowych 
AW-020 

Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej 
krotność= 1,00 
 
 

szt 1,00 
 

2 wg nakładów 
rzeczowych 
AW-020 

Zabezpieczenie pni drzew rosnących przy rozbieranym 
budynku 
krotność= 1,00 
 
 

szt 5,00 
 

3 wg nakładów 
rzeczowych 
KNP 
2-030318-0401-02
0 

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy. Przygotowanie 
słupów. Sposób wykonania - siatka metalowa 
Charakterystyka Robót: Tablica:  0318  
 Do poz.1: 
 Odbicie słupów ogrodzeniowych z krawędziaków lub okrąglaków na 
potrzebny wymiar i zaimpregnowanie. 
 Do poz.2: 
 Wybranie, wymierzenie i przycięcie materiału, złożenie rynny i 
przybicie do  niej łat (obrzynek) lub cienkich żerdzi.  
 Obcięcie wystających końców. 
 Odniesienie gotowego przęsła na miejsce składowania. 
 Do poz.3: 
 Ustawienie słupów co 2,0 m w gotowych dołach z zasypaniem ziemią i 
ubiciem  oraz wykonanie umocnień słupów w narożach i przy bramie.  
 Umocowanie gotowych przęseł. 
 Do poz.4: 
 Odbicie przęseł.  
 Wykonanie słupów.  
 Zasypanie dołów, odniesienie, posegregowanie i ułożenie materiałów 
na  wskazanym miejscu. 
 Do poz.1-3 Grupa robót - II 
 Do poz.4 Grupa robót - I 
krotność= 1,00 
 
 

szt 25,00 
 



1 2 3 4 5 

4 wg nakładów 
rzeczowych 
KNP 
2-030318-0403-04
0 

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy. Ustawienie 
słupów, umocowanie przęseł i siatki. Sposób wykonania - 
siatka metalowa 
Charakterystyka Robót: Tablica:  0318  
 Do poz.1: 
 Odbicie słupów ogrodzeniowych z krawędziaków lub okrąglaków na 
potrzebny  wymiar i zaimpregnowanie. 
 Do poz.2: 
 Wybranie, wymierzenie i przycięcie materiału, złożenie rynny i 
przybicie do niej łat (obrzynek) lub cienkich żerdzi.  
 Obcięcie wystających końców. 
 Odniesienie gotowego przęsła na miejsce składowania. 
 Do poz.3: 
 Ustawienie słupów co 2,0 m w gotowych dołach z zasypaniem ziemią i 
ubiciem oraz wykonanie umocnień słupów w narożach i przy bramie.  
 Umocowanie gotowych przęseł. 
 Do poz.4: 
 Odbicie przęseł.  
 Wykonanie słupów.  
 Zasypanie dołów, odniesienie, posegregowanie i ułożenie materiałów 
na  wskazanym miejscu. 
 Do poz.1-3 Grupa robót - II 
 Do poz.4 Grupa robót - I 
krotność= 1,00 
 
 

m 40,00 
 

5 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 
60805-060-050 

Rozebranie chodników z kostki betonowej, na podsypce 
piaskowej 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0805 
 Kol. 01-04: 
 1.Ręczne wyłamanie płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub 
kwadratowych z nawierzchni 
 2.Przesortowanie i ułożenie na poboczu materiału uzyskanego z 
rozbiórki 
 Kol. 05-08: 
 1.Ręczne wyjęcie płyt chodnikowych 
 2.Zerwanie podsypki cementowo-piaskowej 
 3.Przesortowanie i ułożenie na poboczu materiału uzyskanego z 
rozbiórki 
krotność= 1,00 
 
 

m2 138,00 
 

1. 289,73+12,1*7,48*3,54 610,13    
6 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 
2-010129-03-050 

Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt 
drogowych żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 
sztuki do 1,0 m2 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0129 
 1.Wykonanie koryta ( kol.01 ) 
 2.Wykonanie warstwy odsączającej ( kol.02 ) 
 3.Ułożenie nawierzchni z płyt 
 4.Zamulenie styków i otworów w płytach ( kol.03-06 ) 
 5.Rozebranie nawierzchni z płyt z oczyszczeniem i załadunkiem na 
środki transportowe 
 6.Wyrównanie terenu po rozbiórce nawierzchni ( kol.07-10 ) 
 7.Utrzymanie nawierzchni w ciągu 1 miesiąca poprzez oczyszczenie 
nawierzchni  z ziemi i błota, podnoszenie zapadniętych płyt do profilu ( 
kol. 11 ) 
 krotność= 1,00 
 
 

m2 40,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



2. Rozbiórka Instalacji 
Kod CPV:   
 
 

 
1 2 3 4 5 

 7 wg nakładów 
rzeczowych 
AW-020 

Odłączenie od sieci instalacji wodociągowej i 
elektrycznej 
krotność= 1,00 
 
 

szt 1,00 
 

8 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-020001-02-040 

Demontaż przewodów wentylacyjnych o obwodzie do 
2200 mm z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub 
okrągłym (Wacetob zeszyt 2/98) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0001 
 1.Pocięcie przewodów lub rozkręcenie połączeń kołnierzowych 
 2.Demontaż przewodów ze wsporników lub podwieszeń 
krotność= 1,00 
 
 

m 9,00 
 

9 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-020002-04-020 

Demontaż przewodów wieszaków pojedynczych, 
podwójnych lub wsporników ściennych przewodów 
wentylacyjnych o obwodzie ponad4400 mm (Wacetob 
zeszyt 2/98) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0002 
 1.Wykucie z muru wieszaków i wsporników 
krotność= 1,00 
 
 

szt 18,00 
 

10 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-020003-02-020 

Demontaż-wykucie kratek wentylacyjnych ze stali 
profilowanej z żaluzjami i mechanizmem nastawczym w 
obwodach do 2400 mm(Wacetob zeszyt 2/98) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0003 
 1.Wykucie kratki z muru kol. 01-03 
 2.Odkręcenie kratki kol. 04-06 
krotność= 1,00 
 
 

szt 8,00 
 

11 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-020132-01-020 

Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0132 
 1.Wykręcenie łączników oraz wymontowanie spustu 
 2.Wkręcenie korków po uprzednim oczyszczeniu gwintów oraz 
uszczelnienie gwintu 
   korków 
krotność= 1,00 
 
 

szt 2,00 
 

12 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-020132-04-020 

Demontaż baterii pisuarowej 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0132 
 1.Wykręcenie łączników oraz wymontowanie spustu 
 2.Wkręcenie korków po uprzednim oczyszczeniu gwintów oraz 
uszczelnienie gwintu 
   korków 
krotność= 1,00 
 
 

szt 3,00 
 

13 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-020230-04-040 

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego. Rury 
żeliwne kanalizacyjne o średnicy 50-100 mm na ścianach 
budynku 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0230 
 1.Wykucie szczeliwa z kielicha 
 2.Wyjęcie sznura uszczelniającego 
 3.Zdemontowanie rury 
 4.Przecięcie rury z PCW, wykucie tuneli i zdemontowanie rury 
krotność= 1,00 
 
 

m 12,00 
 



1 2 3 4 5 

14 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-020231-01-040 

Demontaż rurociągu z rur kamionkowych kielichowych o 
średnicy 100 mm w wykopie 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0231 
 1.Wykucie szczeliwa z kielichów rur i wyjęcie sznura 
uszczelniającego 
 2.Zdemontowanie rurociągów 
krotność= 1,00 
 
 

m 38,00 
 

15 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-020235-01-090 

Demontaż pisuaru 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0235 
 Dla kol. 01-02: 
 1.Zdemontowanie kompletu pisuarowego, bidetowego z 
zakorkowaniem podejść odpływowych i wodociągowych 
 Dla kol. 03-08: 
 1.Zdemontowanie zlewu, zlewozmywaka, umywalki i wanny z 
zakorkowaniem podejść odpływowych 
 Dla kol. 09-10: 
 1.Zdemontowanie kompletu ustępowego z zakorkowaniem podejść 
wodociągowychi odpływowych 
 Dla kol. 03-06: 
 1.Wykucie wsporników 
krotność= 1,00 
 
 

kpl 3,00 
 

16 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-020235-06-090 

Demontaż umywalki 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0235 
 Dla kol. 01-02: 
 1.Zdemontowanie kompletu pisuarowego, bidetowego z 
zakorkowaniem podejść odpływowych i wodociągowych 
 Dla kol. 03-08: 
 1.Zdemontowanie zlewu, zlewozmywaka, umywalki i wanny z 
zakorkowaniem podejść odpływowych 
 Dla kol. 09-10: 
 1.Zdemontowanie kompletu ustępowego z zakorkowaniem podejść 
wodociągowych i odpływowych 
 Dla kol. 03-06: 
 1.Wykucie wsporników 
krotność= 1,00 
 
 

kpl 2,00 
 

17 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-020235-08-090 

Demontaż ustępu z miską fajansową 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0235 
 Dla kol. 01-02: 
 1.Zdemontowanie kompletu pisuarowego, bidetowego z 
zakorkowaniem podejść odpływowych i wodociągowych 
 Dla kol. 03-08: 
 1.Zdemontowanie zlewu, zlewozmywaka, umywalki i wanny z 
zakorkowaniem podejść odpływowych 
 Dla kol. 09-10: 
 1.Zdemontowanie kompletu ustępowego z zakorkowaniem podejść 
wodociągowych  i odpływowych 
 Dla kol. 03-06: 
 1.Wykucie wsporników 
krotność= 1,00 
 
 

kpl 8,00 
 

18 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-031134-02-020 

Demontaż opraw świetlówkowych. Belka montażowa 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1134 
 1.Rozkręcenie elementów oprawy 
 2.Odłączenie i wyciągnięcie przewodów 
 3.Demontaż oprawy z podłoża 
 4.Skręcenie elementów oprawy 
krotność= 1,00 
 
 

szt 11,00 
 



1 2 3 4 5 

19 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-031129-03-020 

Demontaż tablicy licznikowej 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1129 
 1.Odkręcenie śrub 
 2.Demontaż tablicy 
krotność= 1,00 
 
 

szt 1,00 
 

20 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-031130-05-020 

Demontaż z podłoża ceglanego lub betonowego 
przycisków lub kasowników z tworzywa sztucznego o 2 
przyłączonych przewodach 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1130 
 1.Zdjęcie pokrywki urządzenia 
 2.Odłączenie przewodów 
 3.Demontaż urządzeń z podłoża 
krotność= 1,00 
 
 

szt 16,00 
 

 

3. Rozbiórka budynku 
Kod CPV:   
 
 

 
1 2 3 4 5 

 21 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-040509-03-050 

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na 
zakład 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0509 
 1.Rozebranie pokrycia dachowego, średnio z 3 warstw papy asfaltowej 
lub smołowej  z deskowania lub powierzchni betonowej 
 2.Oczyszczenie deskowania z gwoździ 
 3.Usunięcie rozebranego pokrycia papowego na zewnątrz budynku 
poprzez uprzednio ustawione rynny 
krotność= 1,00 
 
 

m2 95,00 
 

22 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-04I0506-04-050 

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej 
się do użytku - obróbki blacharskie 
krotność= 1,00 
 
 

m2 32,00 
 

23 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-04I0804-01-040 

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w 
poziomie I kondygnacji - demontaż krat 
krotność= 1,00 
 
 

m 34,72 
 

24 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-04I0504-01-050 

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych 
lastrykowych 
krotność= 1,00 
 
 

m2 42,80 
 

25 wg nakładów 
rzeczowych 
KSNR  
30601-01-050 

Analogia - skucie glazury ze ścian 
krotność= 1,00 
 
 

m2 140,68 
 

26 wg nakładów 
rzeczowych 
Kalkulacja 
własna-020 

Demontaż skrzydeł drzwiowych 
krotność= 1,00 
 
 

szt 18,00 
 



1 2 3 4 5 

27 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-010354-04-020 

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 
2 m2 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0354 
 1.Ostrożne wykucie elementów wykazanych w tablicy z odniesieniem 
i złożeniem na  wskazane miejsce 
krotność= 1,00 
 
 

szt 18,00 
 

28 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-010354-14-020 

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki 
balustrady 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0354 
 1.Ostrożne wykucie elementów wykazanych w tablicy z odniesieniem 
i złożeniem na  wskazane miejsce 
krotność= 1,00 
 
 

szt 16,00 
 

29 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-010348-01-050 

Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na 
zaprawie wapiennej 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0348 
 1.Ręczne rozebranie ścianek 
 2.Odłożenie na bok cegieł całych i połówek nadających się do 
ponownego  wbudowania 
 3.Oczyszczenie cegieł z resztek zaprawy 
krotność= 1,00 
 
 

m2 93,67 
 

30 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-040305-03-060 

Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, 
wieńce) przy grubości płyty stropowej do 20 cm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0305 
 1.Doniesienie, zasłanie, rozebranie i odniesienie desek dla 
zabezpieczenia stropów niższej kondygnacji ( pod rozbieranymi 
stropami ) 
 2.Doniesienie, ułożenie, rozebra nie i odniesienie bali na pomost 
roboczy na rozbieranych stropach 
 3.Doniesienie, wykonanie, rozebranie i odniesienie materiału na 
podstemplowanie i pomost pod rozbierane belki i podciągi 
 4.Rozebranie konstrukcji stropów żelbetowych ( płyty, belki, żebra, 
wieńce )  przy użyciu klinów i młotów 
 5.Rozebranie belek i podciągów żelbetowych ( jako niezależne 
konstrukcje ) przy użyciu klinów i młotów 
 6.Przecięcie ręczne zbrojenia 
 7.Usunięcie gruzu i zbrojenia na zewnątrz budynku przez uprzednio 
ustawione rynny 
 8.Ułożenie i posegregowanie zbrojenia 
 9.Rozebranie żelbetowych płyt dachowych przy użyciu klinów i 
młotów 
krotność= 1,00 
 
 

m3 23,20 
 

31 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-010354-17-020 

Wykucie z muru stopni schodowych osadzonych dwoma 
końcami 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0354 
 1.Ostrożne wykucie elementów wykazanych w tablicy z odniesieniem 
i złożeniem na  wskazane miejsce 
krotność= 1,00 
 
 

szt 34,00 
 

32 Analogia 
wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-040101-04-060 

Rozebranie murów i słupów z cegły poniżej terenu na 
zaprawie cementowo-wapiennej 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0101 
 1.Odkopanie murów bez względu na rodzaj gruntu 
 2.Wyrobienie skarpy o bezpiecznym nachyleniu 
 3.Rozebranie murów, słupów i fundamentów bez względu na rodzaj i 
wymiar cegły  oraz bloczków przy użyciu klinów, młotów i oskardów 
 4.Usunięcie na zewnątrz budynku gruzu, cegieł i bloczków 
 5.Zasypanie wykopów po rozebranych fundamentach 
 6.Dowiezienie brakującej ziemi taczkami z odległości 30 m 
krotność= 1,00 
 
 

m3 162,86 
 



1 2 3 4 5 

33 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-040301-03-060 

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 
15 cm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0301 
 1.Rozebranie podłoża z betonu żwirowego i betonu gruzowego przy 
użyciu klinów i 
   młotów oraz drągów stalowych 
 2.Usunięcie gruzu na zewnątrz budynku poprzez uprzednio ustawione 
rynny 
 3.Usunięcie gruzu na zewnątrz budynku z pomieszczeń poniżej terenu 
krotność= 1,00 
 
 

m3 7,37 
 

34 Analogia 
wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-040302-01-060 

Rozebranie ław fundamentowych 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0302 
 1.Rozebranie betonowych i żelbetowych ław i stóp fundamentowych 
oraz fundamentów 
   pod maszyny przy użyciu klinów i młotów oraz drągów stalowych 
 2.Prze cięcie ręczne zbrojenia 
 3.Usunięcie gruzu i zbrojenia na zewnątrz budynku 
 4.Ułożenie i posegregowanie zbrojenia 
krotność= 1,00 
 
 

m3 18,30 
 

35 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-04I1103-01-060 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 
mechanicznym załadunku koparka do kontenera 
krotność= 1,00 
 
 

m3 240,50 
 

36 wg nakładów 
rzeczowych 
AW-060 

Wywóz i utylizacja papy 
krotność= 1,00 
 
 

m3 9,50 
 

37 wg nakładów 
rzeczowych 
AW-060 

Wywóz i utylizacja gruzu 
krotność= 1,00 
 
 

m3 231,00 
 

 

4. Roboty ziemne 
Kod CPV:   
 
 

 
1 2 3 4 5 

 38 wg nakładów 
rzeczowych 
KNKRB 
010213-06-060 

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, 
punktowych, rowów, wykopów obiektowych ubijakami 
mechanicznymi, grubość zagęszczanej warstwy 35 cm. 
Kat. gruntu I-II (wraz z przywozem piasku) 
krotność= 1,00 
 
 

m3 306,48 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Roboty związane z odtworzeniem zieleni oraz dróg 
Kod CPV:   
 
 

 
1 2 3 4 5 

 39 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-010129-07-050 

Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt 
drogowych żelbetowych ażurowych, o powierzchni 1 
sztuki do 1,0 m2 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0129 
 1.Wykonanie koryta ( kol.01 ) 
 2.Wykonanie warstwy odsączającej ( kol.02 ) 
 3.Ułożenie nawierzchni z płyt 
 4.Zamulenie styków i otworów w płytach ( kol.03-06 ) 
 5.Rozebranie nawierzchni z płyt z oczyszczeniem i załadunkiem na 
środki    transportowe 
 6.Wyrównanie terenu po rozbiórce nawierzchni ( kol.07-10 ) 
 7.Utrzymanie nawierzchni w ciągu 1 miesiąca poprzez oczyszczenie 
nawierzchni    z ziemi i błota, podnoszenie zapadniętych płyt do profilu  
krotność= 1,00 
 
 

m2 40,00 
 

40 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-010105-01-060 

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 
3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii 
I-II (wraz z przywozem ziemi urodzajnej pod trawniki - 
obrys wyburzanego budynku) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0105 
 1.Zasypanie wykopów ziemią złożoną obok lub dowiezioną z jednym 
przerzutem na  odległość do 3 m, przewóz i ubicie ziemi warstwami o 
grubości 15 cm  (kol.01-03) 
 2.Załadowanie odspojonego gruntu na taczki, przewiezienie z 
wyładowaniem  (kol.04-07) 
 3.Przerzut w poziomie lub pionie (kol.08-10) 
krotność= 1,00 
 
 

m3 14,36 
 

41 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-210401-04-050 

Wykonanie trawników dywanowych siewem z 
nawożeniem. Grunt kat.I-II 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0401 
 1.Ręczne wyrównanie powierzchni 
 2.Ręczne przekopanie gleby 
 3.Rozrzucenie nawozów mineralnych i zagrabienie 
 4.Wysianie nasion, zahakowanie grabiami oraz ubicie powierzchni 
krotność= 1,00 
 
 

m2 240,00 
 

42 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-310105-03-050 

Podsypka piaskowa. Zagęszczenie mechaniczne. 
Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0105 
 1.Sprawdzenie profilu oraz uzupełniające wyrównanie podłoża 
 2.Rozścielenie podsypki piaskowej lub cementowo - piaskowej wraz z 
jej przygotowaniem i dostarczenie w miejsce wbudowania 
 3.Wyrównanie do wymaganego profilu 
 4.Zagęszczenie podsypki ręcznie lub mechanicznie z polewaniem 
wodą 
krotność= 1,00 
 
 

m2 138,00 
 



1 2 3 4 5 

43 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-310502-06-050 

Chodniki z kostki betonowej na podsypce piaskowej z 
wypełnieniem spoin piaskiem (kostka pochodząca z 
wcześniejszej rozbiórki chodników) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0502 
 1.Rozścielenie na uprzednio przygotowanym podłożu podsypki 
piaskowej lub cementowo - piaskowej wraz z jej przygotowaniem 
 2.Ułożenie n awierzchni chodnika na wyrównanej i wyprofilowanej 
podsypce z ręcznym ubiciem płyt 
 3.Wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą cementową wraz z jej 
przygotowaniem 
 4.Pielęgnacja nawierzchni o spoinach wypełnionych zaprawą przez 
posypanie piaskiem i polewanie wodą 
krotność= 1,00 
 
 

m2 138,00 
 

44 wg nakładów 
rzeczowych 
KNP 
2-030318-0404-04
0 

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy. Rozbiórka 
ogrodzenia. Sposób wykonania - siatka metalowa 
Charakterystyka Robót: Tablica:  0318  
 Do poz.1: 
 Odbicie słupów ogrodzeniowych z krawędziaków lub okrąglaków na 
potrzebny wymiar i zaimpregnowanie. 
 Do poz.2: 
 Wybranie, wymierzenie i przycięcie materiału, złożenie rynny i 
przybicie do niej łat (obrzynek) lub cienkich żerdzi.  
 Obcięcie wystających końców. 
 Odniesienie gotowego przęsła na miejsce składowania. 
 Do poz.3: 
 Ustawienie słupów co 2,0 m w gotowych dołach z zasypaniem ziemią i 
ubiciem oraz wykonanie umocnień słupów w narożach i przy bramie.  
 Umocowanie gotowych przęseł. 
 Do poz.4: 
 Odbicie przęseł.  
 Wykonanie słupów.  
 Zasypanie dołów, odniesienie, posegregowanie i ułożenie materiałów 
na  wskazanym miejscu. 
 Do poz.1-3 Grupa robót - II 
 Do poz.4 Grupa robót - I 
krotność= 1,00 
 
 

m 40,00 
 

  


