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I. DANE INWESTYCJI 

 

1. Inwestor 

Miasto Łódź 

Departament Pracy, Edukacji i Kultury 

Wydział Gospodarki Komunalnej 

90 – 447 Łódź, ul. Piotrkowska 175. 

 

2. Inwestycja 

Projekt budowlany Street Workout Parku (do ćwiczeń z wagą własnego ciała) w zielonych 

okolicach Wydziału Fizyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Pomorskiej w Łodzi. 

 

3. Przedmiot inwestycji 

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt : 

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniami do ćwiczeń 

- wyposażenie obiektu w urządzenia do ćwiczeń 

- umieszczenie tablicy informacyjnej z regulaminem obiektu 

- umieszczenie tablicy pamiątkowej 

- rekultywację terenu po zakończeniu robót 

 

4. Dokumentacja techniczna 

W ramach zadania inwestycyjnego objętego niniejszą specyfikacją wykonano następującą 

dokumentację techniczną : 

- projekt budowlany Street Workout Parku. 

- przedmiar robót sporządzony w oparciu o dokumentację podaną powyżej. 

- kosztorys inwestorski sporządzony w oparciu o dokumentację podaną powyżej. 

 

5. Podstawowe dane techniczne 

Powierzchnia działki nr 31/3 - 0,5702 ha, 

Powierzchnia terenu opracowania - 0,8652 ha. 
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II. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

BUDOWLANYCH (OST) 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot  Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

Przedmiotem niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z realizacją zadania 

inwestycyjnego polegającego na budowie Street Workout Parku przy ul. Pomorskiej w Łodzi. 

1.2. Podstawa opracowania Specyfikacji 

a) Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1 : 500 

b) Założenia od Inwestora 

c) Wymagania i warunki techniczne podane przez producentów stosowanych materiałów 

 i urządzeń 

d) Polskie Normy 

e) Obowiązujące przepisy 

1.3. Zakres stosowania Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

Ogólna Specyfikacja Techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 

Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu robót. 

1.4. Zakres robót objętych Ogólną Specyfikacja Techniczną (OST) 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla poszczególnych 

asortymentów robót budowlanych takich jak : 

a) Roboty ziemne 

b) Prefabrykaty 

c) Konstrukcje stalowe 

d) Zagospodarowanie terenu 

2. Określenia podstawowe 

Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco : 

Obiekt budowlany: budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. 

Budynek: Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni 

za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

Droga tymczasowa (montażowa): droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 

usunięcia po jego zakończeniu. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego: osoba prawna lub fizyczna, w tym również pracownik 

Inwestora, wyznaczona przez Inwestora do reprezentowania jego interesów przez 

sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami 

warunków umowy. 

Kierownik budowy: osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
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Materiały: wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

Certyfikat zgodności: dokument wydany przez notyfikowana jednostkę certyfikującą, 

potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z zharmonizowana 

specyfikacją techniczną. 

Deklaracja zgodności: oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 

stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zharmonizowaną 

specyfikacją techniczną. 

Dokumentacja projektowa: służy do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 

budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę – składa się w szczególności 

z projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Dokumentacja powykonawcza budowy: składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi 

zamianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania 

robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 

Geodezyjne czynności w budownictwie: polegają na : 

a) Inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej. 

b) Opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji. 

c) Geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie 

 głównych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktów 

 i punktów wysokościowych (reperów). 

d) Geodezyjnej obsłudze montażu i budowy obiektu budowlanego. 

e) Pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń. 

f) Geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów 

 ulegających zakryciu. 

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych: zespół czynności 

zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz 

parametrów geotechnicznych podłożą gruntowego, wykonane w terenie i laboratorium. 

Grupy, klasy i kategorie robót: grupy, klasy i kategorie określone w rozporządzeniu 

2195/2002 z dn. 5 listopada 2002 r. w prawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. 

L340 z 16.12.2002 r.). 

Wspólny Słownik Zamówień: jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych na potrzeby zamówień publicznych. 

Istotne wymagania: wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 

aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 

Obmiar robót: pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich 

ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenie 

wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 

Odbiór częściowy robót budowlanych: nieformalna nazwa odbioru robót ulegających 

zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń 

technicznych i przewodów kominowych. 

Odbiór gotowego obiektu budowlanego:  formalna nazwa czynności zwanych też odbiorem 

końcowym, polegających na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego 

obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach  
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zawodowych, wyznaczoną przez Inwestora lecz nie będącą Inspektorem Nadzoru 

Inwestorskiego. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu prze Kierownika Budowy faktu 

zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy 

i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego 

dokumentacji powykonawczej. 

Przedmiar robót: zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 

podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 

jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

Roboty podstawowe: minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 

pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 

robót.   

Odpowiednia zgodność: zgodność wykonanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeżeli 

przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego: wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji 

robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Nadzór projektowy: uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej lub osoba upoważniona przez projektanta do pełnienie nadzoru projektowego i 

posiadająca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Zadanie budowlane: część przedsięwzięcia budowlanego stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 

funkcji techniczno -użytkowych. 

3. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczo - 

przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót 

wynikających z norm, przepisów technicznych, warunków technicznych niniejszej 

Specyfikacji i zasad sztuki budowlanej. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

3.1. Dokumenty budowy 

3.1.1. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca realizacji. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w 

szczególności: datę przekazania wykonawcy placu budowy, termin rozpoczęcia i zakończenia 

poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, 

okres i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót 

zanikających,  ulegających zakryciu,  częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperaturę powietrza w okresie  
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wykonywania robót podlegającym ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku 

z warunkami klimatycznymi, dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót, dane 

dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem kto je przeprowadził, inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedstawione Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania się. 

3.1.2. Pozostałe dokumenty budowy 

Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się również :  

a) Pozwolenie na budowę/zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych wraz  

 załączonym projektem budowlanym, wykonawczym, specyfikacją techniczną, 

 kosztorysem, protokołem przekazania terenu budowy przez Inwestora do Wykonawcy. 

b) Umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy. 

c) Protokoły odbioru robót częściowe i końcowe. 

d) Rysunki i opisy uzupełniające służące realizacji obiektu. 

e) Operaty geodezyjne. 

f) Książki obmiarów. 

g) Atesty materiałowe od producentów i dostawców materiałów. 

h) Protokoły z narad i ustaleń. 

i) Wszystkie inne dokumenty niezbędne do odbioru ostatecznego obiektu i wystąpienia 

 o użytkowanie obiektu. 

Oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu placu budowy i przyjęcie obowiązku 

wykonania obiektu zgodnie z dokumentacją wykonawczą, Specyfikacją Techniczną 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Polskimi Normami, obowiązującymi przepisami 

i sztuką budowlaną. 

3.1.3. Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane  na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 

w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

3.2. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 

plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi 

oraz dziennik budowy, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

i dokumentację projektową . 

3.3. Zgodność robót z dokumentacją projektowa i Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Dokumentacja projektowa, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe 

dokumenty przekazane Wykonawcy, stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione 

choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w warunkach umowy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych 

(umowa, dokumentacja projektowa, kosztorysy), a o ich wykryciu w czasie przygotowania  
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oferty na wykonanie robót - winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek przed rozpoczęciem robót. 

Wszystkie  wykonane   roboty   i   dostarczone   materiały   będą zgodne  z  dokumentacją 

projektową i Szczegółową Specyfikacją Techniczną. W rysunkach w przypadku rozbieżności 

wymiarowych opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej będą 

uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 

jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 

mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub 

roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynęło to na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 

a roboty naprawcze i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

3.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w należytym 

porządku w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 

robót.  Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w zabezpieczeniu terenu budowy 

specyfiki obiektu –  teren planowanej inwestycji jest ogólnodostępnym miejscem rekreacji 

okolicznych mieszkańców oraz młodzieży akademickiej. 

Zabezpieczenie odbywa się przez : 

a) Wybudowanie ogrodzenia tymczasowego. 

b) Oznaczenie przejść, wjazdów, wyjazdów. 

c) Oznakowanie terenu budowy. 

d) Oświetlenie tymczasowego terenu budowy. 

e) Zabezpieczenia istniejących sieci podziemnych przed uszkodzeniem. 

f) Wykonanie innych niezbędnych zabezpieczeń wynikających z Prawa Budowlanego i 

zatwierdzonego przez Inwestora projektu  „Organizacji Placu Budowy i Organizacji Robót" - 

opracowanego na własny koszt przez Wykonawcę Robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia elementów istniejących Wykonawca naprawi na własny 

koszt i poniesie ryzyko dalszych konsekwencji trwałości tych elementów istniejących. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

3.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania kontraktu i wykańczania robót Wykonawca będzie : 

- utrzymywać teren budowy w stanie bez wody opadowej, 

- zabezpieczał istniejący drzewostan nie podlegający wykarczowaniu, 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

  dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, 

- unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. 
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3.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca  będzie  utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy na terenie całego placu budowy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

3.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do życia.  

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego określonego odpowiednimi przepisami. 

3.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji i urządzeń podziemnych na 

terenie budowy Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia   

instalacji na powierzchni  ziemi i urządzeń  podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Inwestora. 

3.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane 

z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie umownej. 

3.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty zakończenia. Wykonawca będzie 

utrzymywać ochronę robót do czasu odbioru ostatecznego. 

3.11. Organizacja budowy 

Ekipy Wykonawcy będą mogły przebywać na terenie objętym planowaną inwestycją przez 

wszystkie dni robocze tygodnia w godzinach uzgodnionych z Inwestorem. Na terenie objętym 

planowaną inwestycją Inwestor zapewni Wykonawcy miejsce na ustawienie zaplecze 

socjalnego budowy, biura Kierownika Budowy, miejsce na składowanie materiałów. 

Wykonawca uwzględni w „Projekcie organizacji robót” oraz „Planie bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia” specyfikę obiektu – teren planowanej inwestycji jest ogólnodostępnym 

miejscem rekreacji okolicznych mieszkańców oraz młodzieży akademickiej. 
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4. Materiały 

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia każdorazowo wyboru materiałów z 

Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia atestów i certyfikatów materiałowych 

od producenta wyrobu. 

Wszystkie  materiały  i  wyroby  dostarczone  na  budowę  będą posiadały  fabryczne 

opakowanie z oznaczeniami producenta, rodzaju materiału, ilości oraz instrukcje 

wykonawcze. 

Wszystkie materiały dostarczone na budowę będą przechowywane (magazynowane) 

zgodnie z zaleceniami producenta lub dostawcy wyrobu. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że : 

- materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

  Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, 

- nie zmienią się gatunkowo, wymiarowo, ilościowo w czasie postępu robót, 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

5. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia każdorazowo wyboru sprzętu 

z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 

pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Szczegółowej Specyfikacji 

Technicznej lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Liczba i wydajność 

sprzętu będą gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji  projektowej, Szczegółowej Specyfikacji Technicznej i wskazaniach 

inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany 

w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. 

Jeżeli dokumentacja  projektowa  lub Szczegółowa Specyfikacja Techniczna przewidują 

możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia  nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót. 
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6. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i składowane 

na budowie wg zaleceń Producenta. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

i wskazaniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczących przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 

7. Wykonanie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczo - 

- przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót  

wynikających z Polskich Norm, przepisów technicznych, warunków technicznych niniejszej 

Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki budowlanej oraz dokumentacji projektowej. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami Szczegółowej Specyfikacji Technicznej oraz  opracowanym przez 

siebie Projektem Organizacji Robót, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie wszystkich 

elementów robót poprzez uprawnionego Geodetę - zgodnie z wymiarami określonymi 

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, a także w Polskich 

Normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji 

i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 

inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca. 

8. Kontrola jakości robót 

8.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, organizując własny doświadczony, uprawniony zespół 

techników, majstrów, brygadzistów, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz robót. 
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego świadectwa, że wszystkie   

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają 

wymogom norm określającym procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

8.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie miał możliwość 

udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca 

będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 

jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z 

własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

8.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami Polskich Norm. 

W przypadku gdy Polskie Normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 

Szczegółowej specyfikacji Technicznej, stosować można inne procedury zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

8.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie starannie przekazywał Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego atesty i 

raporty z badań materiałów. 

8.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest 

do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania 

i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 

i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki badań wykażą, że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub 

zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 

oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót 

z dokumentacją projektową i Szczegółową Specyfikacją Techniczną. W takim przypadku 

koszt dodatkowych lub powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

8.6. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  może dopuścić do użycia tylko te materiały, które 

posiadają certyfikat lub deklaracje na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

Produkty  przemysłowe  muszą posiadać ww. dokumenty wydane  przez  producenta, 

a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 

badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 

Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone. Faktury lub listy 

przewozowe od dostawcy nie są uznawane jako atesty lub certyfikaty. 

9. Odbiór robót 

9.1. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru : 

- odbiorowi częściowemu. 
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- odbiorowi ostatecznemu. 

- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

9.1.1. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w obecności Kierownika Budowy 

lub Kierownika Robót, oraz w razie konieczności Projektanta, dostawcy materiałów, geodety. 

9.1.2. Odbiór ostateczny robót 

9.1.2.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do ostatecznego 

odbioru będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy 

z bezzwłocznym powiadomieniem  na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa w odpowiednim punkcie umowy. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy i Projektanta. Komisja odbierająca roboty 

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej 

oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i Szczegółową Specyfikacją 

Techniczną. 

9.1.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robót jest  protokół 

ostatecznego odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty : 

- protokoły odbioru częściowych i zapisów technicznych w trakcie robót. 

- dokumentację projektową podstawową i powykonawczą z naniesionymi zmianami oraz 

  dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy. 

- dziennik budowy. 

- atesty materiałowe, deklaracje zgodności oraz certyfikaty zgodności wbudowanych 

  materiałów. 

- wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja Odbioru. 

9.1.3. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 9.1.2. niniejszej specyfikacji. 
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10. Warunki płatności 

Wykonawca jest zobowiązany na podstawie przedmiaru i zestawienia nakładów rzeczowych 

dostarczonych przez Inwestora dokonać analizy dokumentacji projektowej i w ofercie 

uwzględnić wszystkie czynności i zakresy robót celem ustalenia ostatecznej ceny ofertowej.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych 

(umowa, dokumentacja projektowa, nakłady rzeczowe) a o ich wykryciu w czasie 

przygotowania oferty na wykonanie robót winien natychmiast powiadomić Inwestora, który 

dokona odpowiednich zmian i poprawek przed rozpoczęciem robót.. 

Podstawą płatności za wykonane roboty będzie umowa sporządzona między Inwestorem 

a Wykonawcą z zaznaczonymi zakresami robót i terminami płatności.  

Podstawą okresowej płatności za ustalony zakres robót i termin będzie protokół odbioru robót 

podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
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III. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)  

ROBOTY ZIEMNE (45112000-5) 

 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót ziemnych. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 

W zakres tych robót wchodzą : 

- korytowanie. 

- wykopy. 

- zasypki. 

- nasypy. 

- transport gruntu. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

2. Materiały. 

2.1. Wykopy 

Przy wykonywaniu wykopów materiały nie występują. 

2.2. Zasypywanie wykopów 

Do zasypywania wykopów oraz do wykonywania nasypów może być użyty grunt wydobyty 

z tego samego wykopu, nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, 

odpadki materiałów budowlanych itp. 

3. Sprzęt. 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4. Transport. 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 

spadaniem lub przesuwaniem. 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Wykopy 

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi. 

Przed przystąpieniem do korytowania oraz wykonywania wykopów przed budową obiektu 

należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu 

należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów 

konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 
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5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów. 

Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 

następujących bezpiecznych nachyleń skarp : 

- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1; 

- w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25; 

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 

zabezpieczenia : 

- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu w szerokości równej 3-krotnej 

  głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć 

  spadki umożliwiające odpływ wód opadowych, 

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być 

  usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń, 

- stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 

  czynników. 

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów. 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 

5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów. 

Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 

powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 

W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej 

poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia 

odpowiednich decyzji. 

5.2. Zasypki 

5.2.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek. 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera 

co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

5.2.2. Warunki wykonania zasypki. 

Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych 

w nim robót. 

Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych i śmieci. 

Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości : 

- 0,25m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 

- 0,50-1,00m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami, 

- 0,40m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 

wg próby normalnej Proctora. 

Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie 

powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

6. Kontrola jakości robót. 

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1 do 5.2. 
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Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 

wyszczególnionymi w p. 10. 

6.1. Wykopy. 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 

obejmować : 

- zgodność wykonania robót z dokumentacją, 

- prawidłowość wytyczenia robót w terenie, 

- przygotowanie terenu, 

- rodzaj i stan gruntu w podłożu, 

- wymiary wykopów, 

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

6.2. Zasypki. 

Sprawdzeniu podlega : 

- stan wykopu przed zasypaniem, 

- materiały do zasypki, 

- grubość i równomierność warstw zasypki, 

- sposób i jakość zagęszczenia. 

7. Obmiar robót. 

Jednostkami obmiarowymi są : 

- wykopy:  [m
3
], 

- zasypki:  [m
3
], 

- transport gruntu :  [m
3
] z uwzględnieniem odległości transportu. 

8. Odbiór robót. 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności. 

9.1. Wykopy.  

Wykopy – płaci się za m
3
 gruntu w stanic rodzimym. 

Cena obejmuje : 

- wyznaczenie zarysu wykopu, 

- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem; 

  wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, 

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych. 

9.2. Zasypki. 

Zasypki – płaci się za m
3
 zasypki po zagęszczeniu. 

Cena obejmuje : 

- dostarczcie materiałów, 

- zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 

9.3. Transport gruntu 

Transport gruntu – płaci się za m
3
 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z 

uwzględnieniem odległości transportu. 

Cena obejmuje : 

- załadowanie gruntu na środki transportu, 
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a) przewóz na wskazaną odległość, 

b) wyładunek z rozplanowaniem z grubsza, 

c) utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 

10. Przepisy związane. 

a) PN-B-06050:1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

b) PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

c) PN-B-02481:1999. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 

 i jednostki miary. 

d) BN-77/8931-12. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów 
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IV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

PREFABRYKATY (45223810-7) 

 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonywania i montażu prefabrykatów żelbetowych i betonowych używanych przy realizacji 

w/w kontraktu. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie i montaż prefabrykatów żelbetowych i betonowych – stóp 

fundamentowych urządzeń zabawowo - rekreacyjnych oraz komunalnych.  

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

2. Materiały. 

Wszystkie elementy prefabrykowane – stopy fundamentowe dostarczane na budowę powinny 

być trwale oznakowane.  

Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny posiadać świadectwo jakości 

(atest). 

2.1. Charakterystyka stóp fundamentowych: 

Charakterystyka stóp fundamentowych wg kart technicznych podanych przez producentów 

poszczególnych urządzeń. 

2.2. Wymagania. 

Stopy fundamentowe winny być wykonane zgodnie z w/w kartami technicznymi. 

2.3. Tolerancje wymiarowe. 

Odchyłki od wymiarów projektowanych nie powinny przekraczać :  

- w długości do 6 mm;  

- w wysokości do 4 mm;  

- w grubości do 3 mm. 

Dopuszczalne wady i uszkodzenia : 

- skrzywienie elementu w poziomie - do 5 mm, 

- skrzywienie elementu w pionie - nie dopuszcza się, 

- szczerby i uszkodzenia krawędzi – głębokość do 5 mm, 

- długość do 30 mm, 

2.4. Składowanie. 

Stopy fundamentowe należy składować na równym podłożu, na podkładkach grubości 

min. 80 mm ułożonych poziomo w odległości 1/5 długości od ich końców. 
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3. Sprzęt. 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4. Transport. 

Stopy fundamentowe mogą być przewożone tylko w pozycji pionowej, stopą w położeniu 

dolnym i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywać się zgodnie 

z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Prefabrykacja. 

Wykonanie robót związanych z prefabrykacją wg instrukcji technicznej producenta. 

5.2. Montaż. 

Montaż stóp fundamentowych wg instrukcji technicznej producenta. 

6. Kontrola jakości. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu prefabrykatów wg wymagań podanych w punkcie 2. 

7. Obmiar robót. 

Jednostka obmiarową jest 1 komplet stóp wykonanego fundamentowania danego urządzenia. 

8. Odbiór robót. 

Odbiór robót obejmuje odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

9. Podstawa płatności. 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa 1 prefabrykatu, która obejmuje wykonanie 

i dostarczenie prefabrykatu gotowego do wbudowania. 

10. Przepisy związane 

a) PN-89/H-84023/06. Stal do zbrojenia betonu. 

b) PN-B-03264:2002. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Obliczenia statyczne 

  i projektowanie. 

c) PN-63/B-06251. Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
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V. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

KONSTRUKCJE STALOWE (45223100-7) 

 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru konstrukcji stalowych. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót wymienionych w SST. 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmuj wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie i montaż konstrukcji stalowych, występujących w obiekcie przetargowym. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały. 

2.1. Stal. 

Do konstrukcji stalowych stosuje się : 

- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY 

  wg PN-EN 10025:2002. 

- dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998. 

- dwuteowniki dostarczane są o długościach do 140 mm - 3 do 13 m; powyżej 140 mm - 3 do 

  15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości do 6,0 m; do 100 mm dla długości większej.  

- dopuszczalna krzywizna do 1,5 mm/m. 

- ceowniki wg PN-EN 10279:2003. 

  ceowniki dostarczane są o długościach :  

  do 80 mm - 3 do 12 m; 80 do 140 - 3 do 13 m; powyżej 140 mm - 3 do 15 m  

  z odchyłkami : do 50 mm dla długości do 6,0 m; do 100 mm dla długości większej.  

  dopuszczalna krzywizna 1,5 mm/m. 

- kątowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000. 

  kątowniki dostarczane są o długościach : do 45 mm - 3 do 12 m; powyżej 45 - 3 do 15 m 

  z odchyłkami do 50 mm dla długości do 4,0 m; do 100 mm dla długości większej.  

  krzywizna ramion nie powinna przekraczać 1 mm/m. 

- blachy 

a) Blachy uniwersalne wg PN-H-92203:1994. 

Blachy uniwersalne dostarcza się w grubościach 640 mm; szerokościach 160700 mm i 

długościach : 

 dla grubości do 6 mm - 6,0 m; 

 dla grubości 825 mm - do 14,0 m z odchyłką do 250 mm. 

Tolerancje wymiarowe wg w/w normy. 
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b) Blachy grube wg PN-80/H-92200. 

 

Blachy grube dostarcza się w grubościach 5140 mm. 

 

Zakres grubości [mm] Zalecane formaty [mm] 

512 10002000  

10004000  

10006000 

12502500  

12505000 

15003000  

15006000 

powyżej 12 10002000 12502500  

15006000 

17503500  

15003000 

 

Tolerancje wymiarowe wg w/w normy. 

Uwaga: do produkcji elementów z blach a szczególnie blach węzłowych zaleca się 

stosowanie blach grubych. 

c) Blacha żebrowana wg PN-73/H-92127. 

Blachę żebrowaną dostarcza się w grubościach 3,58,0 mm.  

Zalecane wymiary: 10002000 mm; 12502500 mm; 15003000 mm.  

Tolerancje wymiarowe wg w/w normy. 

d) Bednarka wg PN-76/H-92325. 

Bednarkę dostarcza się w grubościach 1,55 mm i szerokościach 20200 mm w kręgach o 

masie : 

 przy szerokości do 30 mm - do 60 kg, 

 przy szerokości 30 do 50 mm - do 100 kg, 

 przy szerokości 50 do 100 mm - do 120 kg. 

tolerancje wymiarowe wg w/w normy. 

e) Pręty okrągłe wg PN-75/H-93200/00. 

Pręty dostarcza się o długościach : 

 przy średnicy do 25 mm - 310 m, 

 przy średnicy od 25 do 50 mm - 39 mm. 

tolerancje wymiarowe wg w/w normy. 

f) Kształtowniki zimnogięte. 

Wykonywane są jako otwarte (ceowniki, kątowniki, zetowniki) oraz zamknięte (rury 

kwadratowe i okrągłe). 

Produkuje się je ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości St0S, St3SX, St3SY. 

Długości fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiększonej dokładności wykonania. 

Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym 

 w PN-EN 10025:2002. 

Wady powierzchniowe - powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy 

i naderwań. 

Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
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Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 

wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli : 

 mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek, 

 nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm i 0,7 mm dla walcówki 

  o grubości większej. 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 

zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać : 

 znak wytwórcy, 

 profil, 

 gatunek stali, 

 numer wyrobu lub partii, 

 znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 

Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu ostatecznego 

odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie 

odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. Cechowanie elementów farbą na elemencie. 

2.2. Łączniki. 

Jako łączniki występują połączenia spawane oraz połączenia na śruby. 

Materiały do spawania. 

Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu 

elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody 

ER-346 lub ER-546. Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do 

spawania konstrukcji stalowych narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne.  

Elektrody powinny mieć : 

 zaświadczenie jakości, 

 spełniać wymagania norm przedmiotowych, 

 opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących 

norm i wymaganiami producenta. 

Śruby. 

Do konstrukcji stalowych stosuje się : 

(1) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średniodokładne klasy : 

dla średnic 816 mm - 4.8-II, 

dla średnic powyżej 16 mm - 5.6-II, 

 stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998, 

 tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997, 

 własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997, 

(2) śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P, 

(3) nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002, 

 własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09  

- częściowo zast. PN-EN 20898-2: 1998. 

(4) podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003, 
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(5) podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009, 

(6) podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018. 

Wszystkie łączniki winny być cechowane : śruby i nakrętki wywalcowane cechy na 

główkach. 

3. Składowanie materiałów i konstrukcji. 

(1) Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do 

wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, 

długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed 

odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. 

Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca 

przeznaczonego do scalania.  

Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, 

segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie 

transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej.  

Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek 

na wyrównanej do poziom ziemi w odległości 2,0 do 3,0 m od siebie.  

Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tych samym 

położeniu. 

(2) Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed 

zawilgoceniem. 

(3) Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 

4. Badania na budowie. 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 

akceptację Inżyniera. 

Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem : 

 jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 

 zgodności z projektem, 

 zgodności z atestem wytwórni, 

 jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 

 jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń 

w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

5. Sprzęt. 

5.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji. 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, 

podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy 

podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi 

dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 

5.2. Sprzęt do robót spawalniczych. 

 Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z 

technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną. 

 Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 

 Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 
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 Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone : 

 spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od 

wpływów atmosferycznych, 

 sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych 

pomieszczeniach, 

 stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i 

przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, 

oświetlone z dostateczną wentylacją. 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 

5.3. Sprzęt do połączeń na śruby. 

Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt. 

6. Transport. 

Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

7. Wykonanie robót. 

7.1. Cięcie. 

Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwać, gradu i zadziorów, żużla, nacieków 

i rozprysków metalu po cięciu. 

Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 

7.2. Prostowanie i gięcie. 

Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych 

temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. 

W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 

7.3. Składanie zespołów. 

Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w 

miejscach, które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny 

zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i wykonania połączeń według 

załączonej tabeli. 

 

Rodzaj odchyłki Element konstrukcji Dopuszczalna odchyłka 

Nieprostoliniowość 
Pręty, blachownice,  

słupy, części ram 

0,001 długości  

lecz nie więcej jak 10 mm 

Skręcenie pręta - 
0,002 długości  

lecz nie więcej niż 10 mm 

Odchyłki płaskości półek,  

ścianek środników 
- 

2 mm na dowolnym  

odcinku 1000 m 

Wymiary przekroju - 
do 0,01 wymiaru  

lecz nie więcej niż 5 mm 

Przesunięcie środnika - 0,006 wysokości 

Wygięcie środnika - 0,003 wysokości 
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Długość elementu 

Wymiar nominalny mm 
Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm 

przyłączeniowy swobodny 

do 500 0,5 2,5 

5001000 1,0 2,5 

10002000 1,5 2,5 

20004000 2,0 4,0 

40008000 3,0 6,0 

800016000 5,0 10,0 

1600032000 8,0 16,0 

 

7.4. Połączenia spawane. 

Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone 

z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn 

widocznych gołym okiem.  

Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki 

przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych.  

Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większe od 1,5 mm. 

7.5. Wykonanie spoin. 

Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo 

dopuszcza się grubość mniejszą, o 5% - dla spoin czołowych, o 10% - dla pozostałych.  

Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się 

w granicach grubości spoiny. 

Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 

Wymagania dodatkowe takie jak : 

 obróbka spoin; 

 przetopienie grani; 

Wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

Zalecenia technologiczne : 

 spoiny szczepień powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny 

 konstrukcyjne, 

 wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast 

 pęknięcia, nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez  

 szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. 

7.6. Połączenia na śruby. 

 długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejsza 

liczbę podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w 

otwór głębiej jak na dwa zwoje, 

 nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie 

przylegać do łączonych powierzchni, 

 powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed 

montażem pokryć warstwą smaru, 
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 śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem  

 kontrolnym. 

7.7. Montaż konstrukcji. 
Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacji technicznej i przy udziale środków, które 

zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i 

wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i 

zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 

Obliczenia wykonywać wg punktu 5.4. 

Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3. 

Przed przystąpieniem do prac montażowych należy : 

 sprawdzić stan fundamentów, kompletność i stan śrub fundamentowych oraz reperów  

 wytyczających osie i linie odniesienia rzędnych obiektu, 

 porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi przy czym odchyłki nie  

 powinny przekraczać wartości : 

 

Posadowienie słupa 
Dopuszczalne odchyłki [mm] 

rzędna fundamentu rozstaw śrub 

na powierzchni betonu do 2,0 do 5,0 

na podlewce do 10,0 

 

Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas 

transportu i składowania. 

Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji. 

 

Lp. Rodzaj odchyłki Dopuszczalna odchyłka 

1 
odchylenie osi słupa  

względem osi teoret. 
5 mm 

2 odchylenie osi słupa od pionu 15 mm 

3 strzałka wygięcia słupa 
h/750  

lecz nie więcej niż 15 mm 

4 wygięcie belki lub wiązara 
h/750  

lecz nie więcej niż 15 mm 

5 odchyłka strzałki montażowej 0,2 projektowanej 

 

8. Kontrola jakości robót. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót i projektem oraz 

wymaganiami podanymi w punkcie 5. 

Roboty podlegaj odbiorowi. 

9. Obmiar robót. 

Jednostkami obmiaru są:  

dla pozycji 45223100-7 - masa gotowej konstrukcji w tonach. 

10. Odbiór robót. 

Wszystkie roboty objęte 45223100-7 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
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11. Podstawa płatności. 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  

Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

12. Przepisy związane. 

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania odbioru. 

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 

   Warunki techniczne dostawy. 

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania 

   i wymagania. 

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
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VI. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

ZAGOSPODAROWANIE TERENU (45111291-4) 

 

1.Wstęp. 

1.1.Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą 

projektowanego centrum rekreacji. 

1.2.Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie zagospodarowania terenu i małej architektury. 

1.4.Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały. 

2.1. Betony, cementy. 

 min. C15/20 dla fundamentów pod słupki, tablice informacyjne, zalewki, 

 cement portlandzki ,,25” do zapraw. 

2.2. Prefabrykaty. 

Prefabrykaty wg SST IV. PREFABRYKATY (45223810-7). 

 Fundamenty typowe systemowe urządzeń siłowni; 

 Fundamenty typowe systemowe urządzeń komunalnych; 

2.3. Piasek do wykonania podsypek i nawierzchni. 

Piasek wg SST III. ROBOTY ZIEMNE (45112000-5). 

3. Sprzęt. 

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą mogą być wykonywane 

ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport. 

Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby 

uniknąć trwałych odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie oraz zgodnie z 

przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Roboty przygotowawcze. 

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu należy wykonać po zakończeniu robót 

ziemnych związanych z wykonaniem brakujących stref bezpieczeństwa oraz po zakończeniu 

montażu urządzeń plenerowych i komunalnych. 
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5.2. Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą. 

5.2.1. Strefy bezpieczeństwa. 

Strefy bezpieczeństwa wokół urządzeń siłowni wykorytować na głębokość 25,0 cm 

i wypełnić piaskiem bez cząstek pyłowych i iłowych o wielkości ziaren od 0,2 do 2,0 mm. 

5.2.2. Fundamenty. 
Betonowe, prefabrykowane, systemowe wg kart technicznych producentów. 

Montaż w wykonanych wykopach, z przygotowaniem podłoża, ustawieniem, zasypaniem 

gruntem oraz z ubiciem do Is = 0,98. 

5.2.3. Konstrukcje stalowe. 

Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi wg SST V.   

KONSTRUKCJE STALOWE (45223100-7). 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń 

w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

Montaż polega na scaleniu elementów łącznikami nie wymagającymi zabezpieczenia 

antykorozyjnego oraz zamocowaniu w przygotowanych fundamentach. 

6. Kontrola jakości. 

6.1. Roboty ziemne. 

Roboty ziemne wg SST III. ROBOTY ZIEMNE (45112000-5) 

6.2. Nawierzchnia z piasku. 

Sprawdzeniu podlega : 

 przygotowanie podłoża, 

 materiał użyty na podkład, 

 grubość i równomierność warstw podkładu, 

 sposób i jakość zagęszczenia, 

 jakość dostarczonych prefabrykatów, 

 prawidłowość ułożenia i zamulenia piaskiem. 

6.3. Konstrukcje stalowe. 

Konstrukcje stalowe podlegają kontroli wg zasad podanych w punkcie 5.2.5. 

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem technicznym pod 

względem zastosowanych materiałów i dokładności wykonania. 

7. Obmiar robót. 

Jednostkami obmiaru są : 

nawierzchnie utwardzone - m
2
 wykonanej nawierzchni, mb ułożonych obrzeży. 

strefy bezpieczeństwa - m
2
 wykonanej nawierzchni. 

urządzenia sportowo – rekreacyjne – 1 szt. 

urządzenia komunalne – 1 szt. 

8. Odbiór robót. 

Roboty podlegaj zasadom odbioru robót zanikających, oraz odbiorowi końcowemu. 

9. Podstawa płatności. 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  

Cena jednostkowa obejmują wszystkie roboty związane z wykonaniem zagospodarowania 

terenu wymienione w punkcie 5. 
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10. Przepisy związane. 

PN-EN 206-1:2003 Beton. 

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenia czasów wiązania i stałości 

objętości. 

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

PN-90/B-30000 Cement portlandzki. 

PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw. 

 

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze. 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreś1enia. Symbole. Podział i opis 

gruntów. 

 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 

wytrzymałościowych. 

PN-EN 1008:2004 Woda zasobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 

konstrukcyjnych. 

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne 

badania i wymagania. 

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 

PN-EN 573-2:1997 Aluminium i stopy aluminium. 

PN-EN 755-1:2001 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki 

wyciskane. Warunki techniczne kontroli o dostawy. 

PN-EN 755-2:2001 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki 

wyciskane. Własności mechaniczne. 

PN-EN 755-9:2004 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki 

wyciskane. Tolerancje wymiarów i kształtu kształtowników. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


