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Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. KODY CPV 

Główny kod CPV: 45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej  

Dodatkowe kody CPV 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45247200-2 Roboty w zakresie budowy tam i innych konstrukcji stałych 
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

2. SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane realizowane w ramach Projektu 

„Odwodnienie Miasta Łodzi”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

działania 2.1 "Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem 

odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring 

środowiska" oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020: 

Zadanie 1.10  Budowa zbiornika-osadnika „Strykowska” na rzece Łódce w Łodzi 

Realizacja przedmiotowych zadań odbywać się będzie zgodnie z „Warunkami 

kontraktowymi dla Budowy dla robót inżynieryjno - budowlanych projektowanych przez 

Zamawiającego”, 4. wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 (tłumaczenie 1. 

wydania 1999) wydane przez Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców 

(SIDIR) wraz z Szczególnymi Warunkami Kontraktu. 

Lokalizacja: dz. 238/1, 238/2, 238/3 (koryto rzeki Łódki) i 239/3 i 239/4 (niecka) w 

obrębie B-50. 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

I. Zakres rzeczowy 

W ramach zadania przewidziana jest budowa suchego zbiornika-osadnika „Strykowska” 

na rzece Łódce o powierzchni liczonej po górnej krawędzi wynoszącej 11 335m2, a w dnie 

8 085m2. Jego celem jest poprawa jakości wody w położonym poniżej zbiorniku 

retencyjno-widokowym „Wojska Polskiego” przy ASP w Łodzi. Prace będą prowadzone w 

dolinie rzeki Łódki na odcinku od km 16+498 (wlot do przepustu dzwonowego 2,10x1,33m 

pod ul. Wojska Polskiego) do km 16+654 (wylot z przepustu dzwonowego 2,10x1,33m pod 

ul. Strykowską). 



 

                                                                                         DSR-ZP-III.271.95.2021 
 

2 
Projekt „Odwodnienie Miasta Łodzi” 

Zadanie 1.10  Budowa zbiornika-osadnika „Strykowska” na rzece Łódce w Łodzi 

 

 

1. Inwestycja obejmuje:  

1.1. Utworzenie niecki sekwencyjnego systemu sedymentacyjno – 

biofiltrującego o głębokości od 0,8m do 1,4m, o łącznej pojemności 1 447m3 i o 

powierzchni w linii brzegu 1 621m2, co stanowi 15% całkowitej powierzchni 

zbiornika. Niecka zostanie podzielona dwoma przegrodami gabionowymi na: 

 strefę sedymentacji o powierzchni w linii brzegu 471m2 i pojemności 377m3 

 strefę biofiltracji o powierzchni w linii brzegu 689m2 i pojemności 463m3 

 strefę odpływu o powierzchni w linii brzegu 461m2 i pojemności 607m3 

1.1.1. Strefa sedymentacji (odcinek od km 16+555 do km 16+582). Dno strefy 

sedymentacji ze spadkiem 10‰ w kierunku kinety umocnione wielotorowymi 

prefabrykowanymi płytami betonowymi np. typu POJ ułożonymi na podsypce 

żwirowej rozścielonej na macie filtracyjnej. Skarpy niecki w strefie sedymentacji 

o nachyleniu 1:3 umocnione płytami ażurowymi pasem szerokości 1,2m. Cześć 

skarpy powyżej umocnień wyścielona warstwą humusu i obsiana nasionami 

traw.  

Koryto rzeki w strefie sedymentacji wypłycone do postaci kinety o głębokości 0,2m i 

nachyleniu skarp 1:1,75. Dno kinety umocnione płytami wielotorowymi prefabrykowanymi 

betonowymi np. typu POJ,  skarpy płytami ażurowymi np. typu POB ułożonymi na 

podsypce żwirowej rozścielonej na macie filtracyjnej. 

1.1.2. Strefa biofiltracji (odcinek od km 16+532 do km 16+555). Podłoże pod 

roślinność wodną będzie stanowić 60cm warstwa żwiru rozścielona na macie 

bentonitowej laminowanej folią PEHD, np. typu GardenMat. Mata wywinięta i 

przymocowana do koszy gabionowych pasem 15 cm powyżej dna niecki i 

przyklejona do płyty dennej przepustów dławiących w obu przegrodach. Na 

macie bentonitowej zostanie rozścielona mata filtracyjna nasączona 

preparatem celem wiązania fosforu. 

Dno niecki w strefie biofiltracji ze spadkiem 10‰ w kierunku kinety, bez umocnień. Jedyne 

umocnienie to kratka trawnikowa u podnóża skarpy i na skarpie niecki pasem 1,0m. Kratki 

umocowane prętami stalowymi. Część skarpy powyżej umocnień wyścielona warstwą 

humusu i obsadzona nasionami traw. W strefie biofiltracji nasadzone rośliny hydrofilne, 

takie jak: tatarak zwyczajny, kasaciec żółty, trzcina pospolita, manna wodna. 

W strefie biofiltracji koryto rzeki wypłycone do postaci kinety o głębokości 0,2m i nachyleniu 

skarp 1:1,3. Dno i skarpy umocnione kratką trawnikową na podsypce żwirowej rozścielonej 

na macie filtracyjnej i bentomacie. 
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1.1.3. Strefa procesów geochemicznych - przegrody gabionowe wypełnione 

kamieniem dolomitowym oraz w przypadku dolnej przegrody dodatkowo 

keramzytem nasączonym substancjami wiążącymi związki fosforu. Kosze 

gabionowe posadowione na płytach typu IOMB i podsypce żwirowej 

rozścielonej na macie filtracyjnej. 

a. Przegroda gabionowa górna (w km 16+555) o długości 37,6m, 

szerokości 2,0m i wysokości 1,2m oddziela strefę sedymentacji od strefy 

biofiltracji. Zbudowana z koszy gabionowych zabezpieczonych pokrywą, 

wypełnionych kamieniem dolomitowym. Od strony wody górnej kosze 

osłonięte pasem maty filtracyjnej nasączonej preparatami wiążącymi 

związki fosforu. 

b. Przegroda gabionowa dolna (w km 16+532) o długości 27,6m, 

szerokości 1,8m i wysokości 1,2m oddziela strefę biofiltracji od strefy 

odpływu. Zbudowana z dwóch równoległych rzędów koszy gabionowych 

zabezpieczonych pokrywą, wypełnionych kamieniem dolomitowym. 

Pomiędzy przegrodami gabionowymi rząd koszy gabionowych 

wypełnionych keramzytem nasączonym substancjami wiążącymi 

fosforany. 

Na styku skarpy niecki i przegród gabionowych (wpuszczonych częściowo w skarpy) kosze 

gabionowe zabezpieczone matą filtracyjną. 

W osi koryta (kinety) rzeki w przegrodach gabionowych posadowione żelbetowe przepusty 

dławiące o średnicy ɸ 1,0m i długości 2,3m w przegrodzie górnej i 2,1 m w dolnej,  

w przyczółkach betonowych, zgodnie z rysunkami szczegółowymi o krawędzi przelewowej 

1,3m z prowadnicami i zamknięciami szandorowymi z bali. 

1.1.4. Strefa odpływu (odcinek od km 16+498 do km 16+532). Dno i skarpy niecki 

w całej strefie zostaną utwardzone pasem 1,0m kratką trawnikową z 

elementami łączącymi na załamaniach stopy skarpy. Kratka trawnikowa 

ułożona na podsypce żwirowej rozścielonej na macie filtracyjnej. Otwory w 

kratkach wypełnione humusem i obsiane nasionami traw. Skarpa powyżej 

umocnień wyścielona warstwą humusu i obsiana nasionami traw. 

Dno i skarpy koryta rzeki na odcinku od km 16+512 do 16+532 umocnione kratką 

trawnikową z elementami łączącymi na załamaniach stopy skarpy i linii brzegu koryta. 

Kratka trawnikowa ułożona na podsypce żwirowej rozścielonej na macie filtracyjnej. 

Otwory w kratkach wypełnione humusem i obsiane nasionami traw. Koryto rzeki  

o nachyleniu skarp 1:1,3. 

Na odcinku od km 16+498 do 16+512 koryta rzeki dno i skarpy pasem 2,0m umocnione 

kratką trawnikową na podsypce żwirowej rozścielonej na macie filtracyjnej. Otwory  
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w kratkach wypełnione humusem i obsiane nasionami traw. Kratki trawnikowe dodatkowo 

umocowane prętami stalowymi. 

2. Odcinkową przebudowę koryta rzeki Łódki na całej długości zbiornika, tj. 156m  

wraz z wymianą istniejących umocnień dna i skarp. 

2.1. Koryto rzeki w poszczególnych strefach niecki sekwencyjnego systemu 

biofiltrującego na odcinku od km 16+512 do km 16+582 zostanie 

ukształtowane i umocnione zgodnie z opisem dla poszczególnych stref 

sedymentacji (pkt 1.1.1), biofiltracji (pkt 1.1.2) i odpływu (pkt 1.1.4). 

2.2. W strefie odpływu na odcinku od km 16+498 (wlot do przepustu dzwonowego 

2,10x1,33m pod ul. Wojska Polskiego) do km 16+512 i powyżej strefy 

sedymentacji na odcinku od km 16+582 do km 16+654 (wylot z przepustu 

dzwonowego 2,10x1,33m pod ul. Strykowską zostaną zachowane 

dotychczasowe parametry koryta rzeki:  

 Szerokość dna 1,0m 

 Głębokość 1,0 – 1,8 m 

 Nachylenie skarp 1:1,5 

 Spadek podłużny 2‰ 

Zastosowane natomiast zostaną nowe umocnienia: 

a. Powyżej strefy sedymentacji od km 16+582 do km 16+654 umocnienie typu 

ciężkiego: dno płytami np. typu IOMB na podsypce żwirowej rozścielonej na 

macie filtracyjnej; skarpy materacami gabionowymi wypełnionymi kamieniem, 

powyżej skarpy humusowane obsiane nasionami traw. 

b. W strefie odpływu od km 16+498 do km 16+512 umocnienie dna i skarp koryta 

pasem 2,0m kratką trawnikową, zgodnie z pkt 1.1.4. 

3. Na obszarze inwestycji znajdują się drzewa do usunięcia oraz przesadzenia, zgodnie 

z inwentaryzacją zieleni oraz pozwoleniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Łódzkiego. 

4. Pod projektowaną czaszą znajdują się kanał ogólnospławny kd 1050x600mm oraz 

kanał sanitarny ɸ= 0,3m z przyłączami, które nie kolidują z inwestycją. 

5. Prace do wykonania, to m.in.: 

a. usunięcie i przesadzenie drzew zgodnie z projektem inwentaryzacji zieleni, 

b. usunięcie humusu z czaszy systemu biofiltrującego, 

c. usunięcie pozostałości umocnień koryta rzeki z kamienia polnego, 
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d. wykop koryta i kinety rzeki oraz czaszy strefy odpływu z umocnieniami, 

e. wykop kinety rzeki oraz czaszy biofiltracji z uszczelnieniem oraz wykonanie 

przegrody gabionowej dolnej z przepustem dławiącym, 

f. wykop kinety rzeki oraz czaszy strefy sedymentacji z umocnieniami oraz wykonanie 

przegrody gabionowej górnej z przepustem dławiącym, 

g. wykonanie umocnień koryta rzeki powyżej strefy sedymentacji, 

h. posadzenie roślinności w strefie biofiltracji oraz humusowanie i obsiew dna i skarp  

w poszczególnych strefach, 

i. doprowadzenie terenu sąsiedniego do stanu pierwotnego. 

Całość robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 

4. NADZÓR NAD REALIZACJĄ ZADANIA 
Nadzór nad realizacją Zadania sprawował będzie Inżynier Kontraktu – Sweco Polska  

Sp. z o.o. ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, który zgodnie z polskim prawem 

budowlanym pełnił będzie również funkcję inspektora nadzoru nad realizacją Projekt 

„Odwodnienie Miasta Łodzi” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

działania 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem 

odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring 

środowiska” oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. 

5. UBEZPIECZENIE 

Szczegóły w tym zakresie zawiera Rozdział 18 Warunków Ogólnych i Szczególnych 
Kontraktu 

6. TABLICE INFORMACYJNE/PAMIĄTKOWE. 
W momencie faktycznego rozpoczęcia robót budowlanych Wykonawca dostarczy i 

zainstaluje, w miejscu uzgodnionym z Inżynierem i Zamawiającym, 1 szt. tablicy  

informacyjnej/pamiątkowej o projekcie. 

Tablica informacyjna/pamiątkowa musi być wykonana z trwałych materiałów, a zawarte na 

niej informacje muszą być czytelne nawet po kilku latach co najmniej przez cały okres 

trwałości projektu. Treść i wielkość tablicy zostanie uzgodniona z Zamawiającym i 

Inżynierem w oparciu o „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki 

spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” i KSIĘGĘ IDENTYFIKACJI 

WIZUALNEJ znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności 

na lata 2014-2020. 
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W przypadku przyjęcia technologii montażu wymagającej uzyskania pozwolenia na 

budowę tablicy, Wykonawca swoim staraniem i na swój koszt przygotuje dokumentację 

niezbędną do złożenia wraz z wnioskiem o udzielenie w/w pozwolenia. 

Koszt wykonania i zainstalowania tablicy informacyjnej/pamiątkowej ujęty jest w Wykazie 

Cen. 

7. WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI ZA WADY 
Gwarancja (Okres Zgłaszania Wad) i rękojmia minimum 60 m-cy licząc od dnia następnego 

po dacie uznanej przez Inżyniera za ukończenie Robót, wskazanej w Świadectwie 

Przejęcia. 

Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi stanowi kryterium oceny ofert. 

Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi został zrównany z oferowanym okresem 

gwarancji. 

8. MATERIAŁY NIEZBĘDNE DO REALIZACJI 
1. Wykonawca dostarcza materiały  niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 

2. Wbudowane materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom dla wyrobów 

dopuszczonych do obrotu w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. 

o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021, poz. 1213) oraz wymogom określonym w 

dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych. Na potwierdzenie powyższego Kierownik budowy zobowiązany jest 

przechowywać na budowie dokumenty potwierdzające zgodność wbudowanych 

materiałów  z w/w ustawą, dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót budowlanych. 

9. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 
1. Dostarczenie w terminie do dnia przekazania placu budowy dokumentacji projektowej 

wraz z oświadczeniem o jej kompletności. 

2. Przekazanie Dziennika Budowy oraz zawiadomienie Nadzoru Budowlanego o 

planowanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. 

3. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego na budowie. 

10. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
Wykonanie wszelkich niezbędnych prac koniecznych do realizacji przedmiotu zamówienia 

zgodnie z technologią przyjętą w projekcie wykonawczym, określoną w Specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, mającymi zastosowanie normami, 

przepisami BHP i ochrony środowiska, a w szczególności: 

1. Dostarczenie na dzień przekazania placu budowy Planu Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia wraz z planem sytuacyjnym zagospodarowania placu budowy.  

2. Opracowanie i uzgodnienie z Inżynierem Kontraktu harmonogramu rzeczowo-

finansowego, obejmującego terminy, sposób i organizację prac oraz uzgodnienie z 

Inżynierem Kontraktu zasad odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. W 
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harmonogramie należy ująć wszelkie czynności, do wykonania których Wykonawca jest 

zobowiązany na mocy umowy z Zamawiającym. Uzgodniony harmonogram 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy. 

W przypadku, gdy złożony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie się niespójny z 

faktycznym postępem pracy lub zobowiązaniami Wykonawcy, Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłożenia skorygowanego harmonogramu rzeczowo-

finansowego na wniosek i w terminie wyznaczonym przez Inżyniera Kontraktu. 

Skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji Inżyniera 

Kontraktu, który uprawniony jest do zgłoszenia i wprowadzenia w nim zmian, w terminie 

5 dni roboczych od daty przekazania skorygowanego harmonogramu. Wykonawca 

zobowiązany jest uwzględnić zastrzeżenia i uwagi, o których mowa powyżej. 

Ostatecznie zaakceptowany i skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy 

stanowić będzie podstawę do dalszych rozliczeń. 

3. Wykonanie umowy zgodnie z jej zakresem i przyjętym harmonogramem. 

4. Opracowanie rysunków szczegółowych lub opracowań projektowych dla robót 

tymczasowych niezbędnych dla realizacji robót stałych (np. umocnienie i odwodnienie 

wykopów, zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia) – jeżeli zajdzie taka potrzeba. 

5. Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej na czas budowy.  

6. Zorganizowanie placu budowy i jego zaplecza w sposób zapewniający ochronę gleby, 

polegającą w szczególności na minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego 

powierzchni oraz obowiązku rekultywacji. 

7. Zabezpieczenie terenu przed zanieczyszczeniem spowodowanym ewentualnymi 

wyciekami z pojazdów, maszyn i urządzeń. 

8. Oznaczenie terenu budowy i zabezpieczenie miejsc prowadzenia Robót, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, wykonanie wygrodzeń, instalacji tymczasowych, 

zabudowań prowizorycznych, zabezpieczeń, umocnienie i odwodnienie wykopów 

stosownie do faktycznie stwierdzonych warunków gruntowo – wodnych i wykonanie 

wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania robót. 

9. Zapewnienie nadzoru na budowie przez kierownika budowy, posiadającego 

uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w 

specjalności odpowiadającej zakresowi prowadzonych robót, zapewnienie kadry z 

wymaganymi uprawnieniami niezbędnymi do wykonania przedmiotu umowy. 

10. Zapewnienie sprzętu niezbędnego do wykonania robót, spełniającego wymagania 

norm technicznych, Uwaga: przy doborze sprzętu do realizacji robót należy uwzględnić 

konstrukcję będących na gwarancji dróg w rejonie inwestycji. 

11. Zapewnienie  pomieszczeń socjalnych, magazynowych, energii elektrycznej i wody 

dla potrzeb budowy we własnym zakresie i na własny koszt. 

12. Zapewnienie ochrony mienia na terenie budowy i ochrony p.poż. 
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13. Zapewnienie bezpieczeństwa i praw właścicielom posesji i budynków sąsiadujących 

z terenem budowy. 

14. Zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia składowanych mas ziemnych i 

kruszywa przed porywaniem pyłu przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych. 

15. Prowadzenie dokumentacji budowy, o której mowa w Prawie budowlanym oraz 

Dziennika budowy i udostępnianie ich Inżynierowi Kontraktu, Zamawiającemu oraz 

innym upoważnionym osobom lub organom celem dokonywania wpisów i potwierdzeń. 

Uwaga: Wszystkie wpisy do Dziennika budowy dokonane przez właściwie umocowane 

osoby nie reprezentujące Zamawiającego ani Wykonawcy będą natychmiast zgłaszane 

Inżynierowi Kontraktu przez Wykonawcę. Inżynier Kontraktu podejmie wszelkie 

działania wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym. 

16. Nagranie na płycie CD/DVD filmu przedstawiającego stan terenu i obiektów przed 

rozpoczęciem robót, w szczególności stanu nawierzchni w miejscu prowadzonych 

robót. 

17. Uzyskanie zgody Zarządcy drogi na wyłączenie z powszechnego użytku pasa 

ulicznego i uiszczenie opłat za jego zajęcie. Zamawiający obciąży Wykonawcę 

odszkodowaniem za bezumowne lub bez stosownej decyzji korzystanie z gruntu, 

naliczonym przez ZDiT lub innego Zarządcę drogi. 

18. Uzyskanie zgody gwaranta na przejęcie części gwarancji w przypadku 

wykonywania robót na terenie objętym zabezpieczeniem gwarancyjnym – jeżeli zajdzie 

taka potrzeba. 

19. Zabezpieczenie terenu robót i zmiana organizacji ruchu kołowego na czas budowy. 

 Wykonawca przygotuje projekt tymczasowej organizacji ruchu wraz z 

uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i zatwierdzeń przez właściwe 

organy. Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien uwzględniać cały 

zakres robót niezbędny do realizacji przedmiotu umowy (z uwzględnieniem 

planowanego przez Wykonawcę etapowania robót uzgodnionego z 

właściwymi organami). 

20. Uzgodnienie z zarządcami i właścicielami terenów, na których będzie realizowana 

inwestycja terminów, sposobów i organizacji realizacji prac, w tym: uzgodnienie 

terminów realizacji prac oraz zasad odbioru terenu po zakończeniu robót. Ponadto, w 

przypadku konieczności zajęcia dla potrzeb realizacji inwestycji terenów sąsiednich, na 

Wykonawcy (po potwierdzeniu konieczności zajęcia przez Inżyniera Kontraktu) ciąży 

obowiązek uzyskania w imieniu inwestora przed rozpoczęciem robót zgody właściciela 

sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście oraz uzgodnienie z 

nim przewidywanego sposobu, zakresu i terminu korzystania z tych obiektów. 

Wykonawca ponosi koszty wykonania niezbędnych zabezpieczeń, robót rozbiórkowych 

i odtworzeniowych. 



 

                                                                                         DSR-ZP-III.271.95.2021 
 

9 
Projekt „Odwodnienie Miasta Łodzi” 

Zadanie 1.10  Budowa zbiornika-osadnika „Strykowska” na rzece Łódce w Łodzi 

 

 

21. Powiadomienie wszystkich gestorów sieci infrastruktury technicznej o zamierzonym 

terminie rozpoczęcia i zakończenia prac.  

22. Zapewnienie odpowiedniego nadzoru gestorów podczas usuwania ewentualnych 

kolizji z istniejącą infrastrukturą oraz sytuacjach wynikających z zapisów protokołu 

ZUDP. 

Uwaga: jeżeli w trakcie wykonywania robót zostaną ujawnione kolizje 

wykonywanej sieci z istniejącym uzbrojeniem lub innymi obiektami 

zagospodarowania terenu, Wykonawca ma obowiązek przekazania Inżyniera 

Kontraktu inwentaryzacji geodezyjnej istniejącego uzbrojenia w miejscu 

stwierdzenia zmiany lub kolizji. 

23. Wycinka drzew i/lub krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją na podstawie 

decyzji na wycinkę drzew i/lub krzewów oraz wykonanie nasadzeń zamiennych zgodnie 

z decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego oraz zapisami z działu Postępowanie z 

drzewami (wycinka, przesadzanie i pielęgnacja drzew). Uwaga: Opłaty administracyjne 

za wycinkę ponosi Zamawiający. 

24. Pielęgnacja nasadzonej i przesadzonej zieleni przez cały okres Zgłaszania Wad. 

25. Zapewnienie nadzoru ornitologicznego i przyrodniczego – jeżeli zajdzie taka 

potrzeba. 

26. Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego dodatkowych decyzji dotyczącej 

zgody na wycinkę drzew i/lub krzewów – jeżeli zajdzie taka potrzeba. 

27. Uzyskanie decyzji Wojewódzkiego lub Miejskiego Konserwatora Zabytków na 

prowadzenie badań archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego, 

wykonanie interwencyjnych badań archeologicznych w formie inwentaryzacji 

archeologiczno – architektonicznej w przypadku wykrycia obecności obiektów 

archeologicznych – jeżeli zajdzie taka potrzeba. 

28. Koordynacja prac z innym wykonawcą realizującym prace na przedmiotowym 

odcinku robót – jeżeli zajdzie taka potrzeba. 

29. Zapewnienie bezpiecznego ruchu pieszych, swobodnego i bezpiecznego przejazdu 

pojazdów uprzywilejowanych oraz dojazdów gospodarczych do wszystkich 

nieruchomości na czas trwania  inwestycji; zapewnienie dojazdów i dojść do 

eksploatowanych obiektów i urządzeń na czas prowadzenia robót. 

30. W okresie zajęcia pasa drogowego (do protokolarnego odbioru końcowego drogi) – 

utrzymanie drogi, w tym zapewnienie jej przejezdności i odśnieżanie w okresie 

zimowym. 

31. Utrzymanie porządku na terenie budowy oraz wokół terenu budowy w czasie 

realizacji prac. 

32. Odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia dróg, chodników, zieleńców, ogrodzeń, 

rowów odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, 

punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez 
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niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania robót. Wykonawca 

niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli jest 

to niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, przeprowadzi inne prace 

nakazane przez Inżyniera Kontraktu, spełnienie wymagań zawartych w pozwoleniach i 

zapewnienie wystawiającym je organom pełnej możliwości inspekcji i sprawdzenia 

robót, jak również uczestnictwa w próbach i badaniach wykonywanych robót oraz 

współpraca z innymi uczestnikami procesu budowlanego, w myśl przepisów ustawy 

Prawo budowlane, tak aby zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z umową. 

33. Doprowadzenie terenu budowy i terenów sąsiednich do stanu pierwotnego i 

protokolarne przekazanie go właścicielom lub władającym, w tym również właścicielom 

prywatnym. 

34. Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktury 

technicznej w pasie drogowym dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych 

lub wniosku o zawarcie umowy dzierżawy na umieszczenie urządzeń infrastruktury 

technicznej w terenach dróg wewnętrznych. – jeżeli zajdzie taka potrzeba. Uwaga: 

Opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym dróg 

krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych ponosi Zamawiający. W przypadku 

nieprzygotowania przez Wykonawcę wniosku o wydanie decyzji na umieszczenie 

urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym lub wniosku o zawarcie umowy 

dzierżawy na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w terenach dróg 

wewnętrznych, Zamawiający obciąży Wykonawcę odszkodowaniem za bezumowne 

korzystanie z gruntu naliczonym przez ZDiT, innego zarządcę drogi lub właściciela 

nieruchomości, przez którą przebiega droga wewnętrzna. 

35. Zapewnienie wysypiska i tymczasowego składowania odpadów. 

36. Prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 

2012 r. (Dz.U. 2021poz. 779 z późn. zm.) w szczególności prowadzenie kart ewidencji 

odpadu oraz przekazania odpadu do uprawnionego odbiorcy i wypełnianie obowiązków 

wynikających z prowadzenia Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz 

Gospodarce Odpadami. 

37. Posiadanie wykazu używanych substancji i preparatów niebezpiecznych oraz 

stosowanie ich zgodnie z dołączonymi do nich kartami charakterystyki. 

38. Wykonanie dokumentacji powykonawczej na bazie dokumentacji projektowej w 

wersjach: 

 pisemnej zawierającej plan sytuacyjny oraz przekroje z naniesionymi poprawkami, 

zgodnie ze szkicami geodezyjnymi w 2 egz., 

 elektronicznej zgodnej z Systemem Informacji Przestrzennej GEO-INFOV 

wykorzystywanym w  Łódzkim Ośrodku Geodezji i zawierać musi: 
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 naniesioną lokalizację zbiornika-osadnika oraz przekroje z ewentualnymi 

poprawkami, zgodnie ze szkicami geodezyjnymi w postaci 

niezabezpieczonych plików .dwg. 

 zeskanowaną, zaewidencjonowaną w zasobach ŁOG mapę z 

zainwentaryzowaną lokalizacją zbiornika-osadnika i zeskanowane szkice 

geodezyjne powykonawcze w postaci plików .pdf. 

Dokumentacja powykonawcza powinna być sporządzona w 2 egz., sprawdzona przez 

Inżyniera Kontraktu i dostarczona do Zamawiającego. 

39. Uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego lub inne 

instytucje w sprawach dotyczących realizowanej inwestycji. Wykonawca może również 

wymagać dodatkowych spotkań, poza powyższymi zawiadamiając niezwłocznie o takim 

dodatkowym spotkaniu, podając jego powody. 

40. Spełnienie wymagań zawartych w pozwoleniach/ decyzjach/ uzgodnieniach/ 

opiniach i zapewnienie wystawiającym je władzom pełnej możliwości inspekcji i 

sprawdzenia robót, jak również uczestnictwa w próbach i badaniach wykonywanych 

robót oraz współpraca z innymi uczestnikami procesu budowlanego, w myśl przepisów 

ustawy Prawo budowlane, tak aby zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z 

umową. W przypadku uzyskania opinii/ uzgodnień/ decyzji z których treści wynikać 

będzie, że należy wykonać większy zakres robót niż wynika to z dokumentacji i umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie o tym fakcie Zamawiającego, 

jednak nie później niż w ciągu 5 dni od daty powzięcia informacji o której mowa powyżej. 

W przypadku nie dotrzymania terminu, o którym mowa powyżej, Wykonawca nie będzie 

miał prawa do roszczenia względem Zamawiającego w tym zakresie. 

41. Przygotowanie niezbędnych dokumentów do zakończenia robót budowlanych i 

przystąpienia do użytkowania. 

42. Udział w odbiorze końcowym i przekazaniu/przejęciu do eksploatacji, 

przeprowadzanym przez Inżyniera Kontraktu przy udziale Zamawiającego oraz ZWiK 

Sp. z o.o. 

43. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w 

okresie realizacji przedmiotu umowy osób wykonujących czynności robotników 

budowlanych i pokrewne związane z realizacją umowy. 

Powyższy wymóg dotyczy również Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, 

którzy będą realizowali przedmiot umowy. 

Powyższy wymóg nie dotyczy sytuacji samozatrudnienia jak również wspólników spółki 

osobowej samodzielnie świadczących pracę w zakresie czynności o których mowa w 

zdaniu pierwszym. 

44. Wykonawca lub Podwykonawca lub dalsi Podwykonawcy zobowiązują się, że w 

czasie realizacji przedmiotu umowy będą zatrudniali na podstawie umowy o pracę 

osoby, wykonujące wskazane przez Zamawiającego czynności, o których mowa w pkt. 
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43, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony 

w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.2020r. poz. 1320.). 

45. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wykaz pracowników 

realizujących roboty budowlane, o których mowa w pkt 43.  

46. Zamawiający wymaga aby wykaz osób, o których mowa w pkt. 43 był aktualizowany 

na bieżąco, tj. za każdym razem gdy nastąpi zmiana osoby wykonującej czynności, o 

których mowa w pkt. 43. 

47. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający, w wyznaczonym pisemnie 

terminie, zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszych 

Podwykonawców wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności wskazane w pkt. 43. Wykonawca zobowiązany jest do 

złożenia na każde wezwanie Zamawiającego: 

a. oświadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o 

zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności, 

których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w 

szczególności dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 

złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują 

osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 

osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 

złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy; 

b. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę  lub dalszego Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób 

wykonujących w trakcie realizacji umowy czynności, których dotyczy ww. 

oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym 

zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 

zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie 

danych osobowych oraz rozporządzenia nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności bez 

adresów, nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: imię i nazwisko, data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę powinny być możliwe do 

zidentyfikowania; 

c. zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę składek na 



 

                                                                                         DSR-ZP-III.271.95.2021 
 

13 
Projekt „Odwodnienie Miasta Łodzi” 

Zadanie 1.10  Budowa zbiornika-osadnika „Strykowska” na rzece Łódce w Łodzi 

 

 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o 

pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d. poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego 

zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowanej 

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami ustawy o której mowa w lit. b), 

50. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 43 czynności, a Zamawiający 

może naliczyć kary umowne, o których mowa w umowie. 

51. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności wskazane w pkt. 43 niniejszego ustępu, Zamawiający 

przewiduje naliczenie kar umownych, o których mowa w umowie. 

52. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może 

zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

53. Zagospodarowanie ewentualnego złomu powstałego w trakcie realizacji (złom 

uzyskany z rozbiórki pozostaje własnością Zamawiającego). Wykonawca 

przeprowadzi czynności związane ze sprzedażą złomu na rzecz Zamawiającego, tj.: 

a. wybór punktu skupu poprzedzony konkursem trzech ofert przeprowadzonym 

przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego. Zastrzega się jednak, 

że jeżeli cena złomu ustalona przez Wykonawcę będzie niższa niż cena 

oferowana Zamawiającemu przez skup złomu w Łodzi, to Wykonawca 

zobowiązany będzie sprzedać złom do punktu skupu wskazanego przez 

Zamawiającego; 

b. przygotowanie złomu do transportu; 

c. transport do punktu skupu (wybranego lub wskazanego przez Zamawiającego);  

d. rozładunek w punkcie skupu; 

e. określenie szacunkowej ilości złomu przed planowanym transportem złomu, 

wystawienie karty przekazania odpadu (złomu) oraz przekazania informacji o 

wadze złomu do Inżyniera Kontraktu. 

54. Wszelkie masy ziemne, głazy, kamienie, masa roślinna i inne powstałe odpady 

podczas każdego z etapów realizacji przedmiotu Zamówienia, zostaną usunięte i 
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zutylizowane, staraniem i na koszt Wykonawcy bez konieczności wskazywania 

miejsca składowania przez Inwestora. 

55. Wykonawca przygotuje propozycję wykazu środków trwałych zgodnie z 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji 

Środków Trwałych – KST (Dz.U.2016.1864), a także wykaz danych technicznych 

potrzebnych do wypełnienia kart inwentaryzacyjnych pod dokumenty majątkowe 

(rozliczeniowe) OT, które będą tworzone przez Zamawiającego/Użytkownika.  

 
Informacja dla Wykonawcy:  

1. Na podstawie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na 

budowę nr 191/16 z dnia 11.07.2016r., w kwietniu  2019 r. zarejestrowano dziennik 

budowy, a w czerwcu 2019 r. złożono  do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru 

Budowlanego zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. 

W czerwcu 2019 r. zostały rozpoczęte działania na terenie inwestycji polegające na 

przygotowaniu terenu pod budowę - prace geodezyjne: wytyczenie w terenie pkt. 

charakterystycznych i trwałe wyznaczenie pkt. osnowy związanych ze zbiornikiem-

osadnikiem.  

2. Załączone do SWZ przedmiary robót mają charakter dokumentu pomocniczego 

umożliwiającego Wykonawcom wyliczenie ceny za roboty budowlane stanowiące 

przedmiot zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia obrazują skalę robót 

budowlanych i stanowią pomoc w oszacowaniu zamówienia.  

 

11. POSTĘPOWANIE Z DRZEWAMI (WYCINKA, PRZESADZANIE I PIELĘGNACJA 
DRZEW) 

I. OBOWIĄZKI WYKONAWCY DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA DRZEW I KRZEWÓW NA PLACU 

BUDOWY 

1. Teren inwestycji jest gęsto zadrzewiony i obejmuje część zieleńca miejskiego 

zlokalizowanego między ulicami Strykowską i Zmienną. Niedopuszczalne są wszelkie 

działania mogące mieć negatywny wpływ na kondycję przewidzianych 

do pozostawienia drzew i krzewów. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia 

wszelkich prac związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji w zbliżeniu 

do istniejących drzew i krzewów z zachowaniem szczególnej ostrożności w ich 

pobliżu, bez uszkadzania ich koron, pni i korzeni. Wykonawcę obowiązuje zakaz 

lokalizowania w obrębie rzutu rzucie koron drzew: 

 obiektów tymczasowych (np. biuro i budynki socjalne budowy, toalety, itp.); 

 placów postojowych i składowisk materiałów budowlanych, kruszyw, gruntów i 

środków chemicznych; 
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 dróg poruszania się sprzętu, maszyn i pojazdów obsługujących budowę, 

bez odpowiedniego zabezpieczenia podłoża przed zagęszczaniem i ingerencją 

w system korzeniowy drzew; 

 miejsc wysypywania lub wylewania odpadów powstających w procesie 

budowlanym, w tym z płukania i mycia maszyn i narzędzi oraz resztek substancji 

chemicznych wykorzystywanych w procesie budowlanym. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony drzew i krzewów na zieleńcu przed 

uszkodzeniami mogącymi wynikać z prowadzonych prac budowlanych. Drzewa 

i krzewy należy zabezpieczyć na czas robót przed uszkodzeniami 

mechanicznymi spowodowanymi przez sprzęt poprzez zastosowanie osłon pni, 

wygrodzeń zabezpieczających zieleń i ewentualne podwiązanie kolidujących 

gałęzi. Preferowanym działaniem jest zastosowanie wygrodzeń zieleni znajdującej 

się poza placem budowy oraz drzew przewidzianych do zachowania po granicy strefy 

ochrony drzewa (SOD), stanowiącej strefę rzutu korony drzewa powiększoną o 1,5 m, 

tymczasowym ogrodzeniem o wysokości min. 1,5 m i wyłączenie tej strefy z obszaru 

budowy. W przypadku braku możliwości wygrodzenia drzew po obrysie SOD, należy 

spróbować wygrodzić nienaruszalne strefy ochrony drzewa (NSOD) – obszar wokół 

drzewa (licząc od osi jego pnia) o promieniu równym 3-krotności obwodu jego pnia 

mierzonego na wysokości 130 cm nad gruntem). W ostateczności, gdy nie ma 

możliwości wygrodzenia stref SOD ani NSOD, należy zastosować osłony pni poprzez 

odeskowanie ich do wysokości minimum 2 m (optymalnie 2-3 m). Odeskowanie 

powinno spełniać następujące zasady: 

a. osłonięcie dookoła całej powierzchni pnia, 

b. grubość desek min. 2 cm, 

c. zastosowanie pomiędzy powierzchnią pnia a odeskowaniem materiałów 

amortyzujących ewentualne uderzenia mechaniczne (np.: rury PCV, kilka warstw 

grubej agrowłókniny – o gramaturze min. 100 g/m2, maty kokosowej, itp.), 

d. zakaz opierania dolnej części desek bezpośrednio na nabiegach korzeniowych, 

e. ciasne i solidne spięcie desek dookoła taśmą lub drutem stalowym (ewentualnie 

szeroką taśmą z tworzywa sztucznego z napinaczem), celem ustabilizowania 

desek i zabezpieczenia przed ich wypadaniem lub wyciąganiem przez osoby 

postronne, 

f. oszalowanie pni powinno zapewniać swobodny dostęp powietrza (nie powinno 

być szczelne), aby nie doszło do odparzenia kory oraz ograniczania bytowania 

organizmów na korze, 

g. zabezpieczone oszalowaniem drzewo nie może mieć obsypanej ziemią szyi 

korzeniowej, ani desek opartych o szyję korzeniową. 
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W przypadku drzew mniejszych rozmiarów oraz okazów wielopniowych rosnących 

rozłożyście należy stosować czasowe wygrodzenie. 

W celu ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi konarów i gałęzi wchodzących w 

kolizję z obszarem roboczym sprzętu budowlanego lub środków transportu, dopuszczalne 

jest profilaktyczne ich podwiązanie w takim zakresie, który nie niesie ryzyka ich złamania. 

Podwiązane gałęzie i konary należy skierować poza strefę oddziaływań sprzętu. 

W przypadku braku możliwości podwiązania konarów i gałęzi lub w przypadku, gdy nie 

będzie to wystarczające, dopuszcza się profilaktyczne ich przycięcie, z zachowaniem 

następujących zasad: 

a. cięcia muszą się ograniczać do niezbędnego minimum i nie powinny przekraczać 

10% oraz nie mogą przekraczać 30% objętości korony drzewa, która rozwinęła 

się w całym okresie rozwoju rośliny, 

b. cięcia nie mogą zaburzać statyki drzewa, ani prowadzić do wyraźnej asymetrii 

korony przed zabiegiem posiadającej pokrój regularny, 

c. miejsca i sposób wykonania cięć muszą być wskazane oraz nadzorowane przez 

nadzór dendrologiczny na budowie, 

d. cięcia powinny być wykonane przez osobę wyspecjalizowaną i doświadczoną w 

tym zakresie (arborysta, ogrodnik itp.) oraz wykonywane zgodnie ze sztuką 

ogrodniczą i arborystyczną. 

3. W przypadku konieczności poruszania się sprzętu, maszyn i środków transportu 

w obszarze strefy ochrony drzewa (SOD), stanowiącej strefę rzutu korony drzewa 

powiększoną o 1,5 m, należy zrealizować drogi technologiczne z zachowaniem 

następujących zasad: 

a. ochrona gruntu i znajdujących się w nim korzeni przed nadmiernym 

zagęszczeniem; 

b. konstrukcja i nawierzchnia drogi technologicznej muszą zapewniać równomierny 

rozkład punktowo przyłożonych sił nacisku kół pojazdów na większą 

powierzchnię, zmniejszając jednostkowy nacisk na jednostkę powierzchni; 

c. należy ograniczyć do minimum zdejmowanie wierzchniej warstwy gruntu pod 

budowę drogi technologicznej (ograniczanie ryzyka uszkodzeń mechanicznych 

korzeni) lub ograniczyć je wyłącznie do warstwy darni; 

d. droga technologiczna powinna mieć podbudowę z kruszywa. Zaleca się użycie 

piasku lub pospółki; nie może być stabilizowana cementem, ani żadnymi 

środkami chemicznymi; 
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e. zaleca się oddzielenie nienaruszonego gruntu rodzimego od konstrukcji drogi 

technologicznej warstwą geowłókniny, celem ograniczenia mieszania się 

kruszyw z podbudowy drogi z gruntem rodzimym oraz dla łatwiejszego 

demontażu konstrukcji drogi po zakończeniu prac; 

f. nawierzchnia drogi technologicznej musi być łatwo demontowalna, zaleca się 

użycie prefabrykowanych płyt betonowych lub żelbetowych, nie powinno się 

używać nawierzchni wylewanych lub układanych na mokro (wylewanego betonu, 

czy mas bitumicznych), nawierzchnia zbudowana wyłącznie z zagęszczonego 

kruszywa (bez sztywnej warstwy wierzchniej) jest niewystarczająca. 

4. Wymaga się, aby Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedłożył do akceptacji 

Zamawiającego plan organizacji budowy, ze szczególnym uwzględnieniem 

konieczności ochrony wszystkich istniejących drzew. Najbardziej rygorystycznej 

ochrony w trakcie prac budowlanych wymagają drzewa, wskazane w inwentaryzacji 

pod nr 108 – klon pospolity, 90 – klon pospolity oraz 77 – lipa drobnolistna, rosnące 

przy lub na skarpie zaprojektowanego zbiornika-osadnika. 

 

II. OBOWIĄZKI WYKONAWCY WYNIKAJĄCE ZE SPOSOBU WYKONANIA PRAC W ZBLIŻENIU DO 

DRZEW I KRZEWÓW 

1. Prace budowlane prowadzone w zbliżeniu do drzew (w obrębie rzutu ich koron) należy 

wykonywać ręcznie, ze szczególną ostrożnością, bez naruszania stabilności 

gruntu i systemu korzeniowego. Należy zwracać szczególną uwagę w przypadku 

prowadzenia prac przy drzewach o wyniesionej bryle korzeniowej, których korzenie 

występują płycej, ze względu na konieczność ich ochrony oraz ze względów 

bezpieczeństwa. Czas prowadzenia robót ziemnych w zbliżeniu do drzew 

powinien być możliwie jak najkrótszy. 

2. W czasie prac ziemnych obowiązuje zakaz odcinania korzeni o średnicy powyżej 3 

cm, które odpowiadają za statykę drzewa. W przypadku napotkania korzeni tej średnicy 

w trakcie wykonywania wykopów, należy je pozostawić bez uszkadzania i zabezpieczyć 

przed otarciem np. tkaniną jutową stale zwilżaną wodą. W przypadku koniecznego 

odsłonięcia lub uszkodzenia (przycięcia) drobniejszych korzeni (o średnicy 

mniejszej niż 3 cm) należy je niezwłocznie zabezpieczyć zgodnie z dobrą praktyką 

ogrodniczą, w tym poprzez użycie właściwego okrycia (np. maty z juty nasączonej wodą) 

i stosowanie stałego nawodnienia. 

3. W trakcie prowadzonych prac nie wolno nadsypywać ziemi wokół pni drzew w 

obrębie rzutu ich koron, ponieważ spowoduje to odcięcie dostępu powietrza do 

korzeni i spowoduje ich obumieranie. 
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4. Drzewami wymagającymi szczególnej ochrony oraz nadzoru dendrologicznego 

w trakcie prac prowadzonych w zbliżeniu do nich, są: klon pospolity oznaczony 

numerem 108 (obwód pnia 190 cm, drzewo zdrowe o pięknej, regularnej koronie i bardzo 

dużych walorach estetycznych), klon pospolity nr 90 (obwód pnia 171 cm, drzewo 

zdrowe o regularnej koronie) oraz lipa drobnolistna nr 77 (obwód pnia 112 cm, drzewo 

zdrowe o regularnej koronie). W zbliżeniu do ww. drzew przewiduje się uformowanie 

skarpy zbiornika-osadnika. Ponieważ ww. drzewa są przewidziane do zachowania, 

prace budowlane nie mogą doprowadzić do uszkodzenia ich korzeni. Przed 

przystąpieniem do prac ziemnych związanych z modelowaniem skarp należy zbadać 

rzeczywisty zasięg korzeni, przy założeniu, że ich rzeczywisty zasięg jest zbliżony do 

rzutu korony danego drzewa, a ewentualne uszkodzenia drobnych korzeni mogą nastąpić 

jedynie poza nienaruszalną strefy ochrony drzewa (NSOD) – obszarem wokół drzewa 

(licząc od osi jego pnia) o promieniu równym 3-krotności obwodu jego pnia 

mierzonego na wysokości 130 cm nad gruntem. NSOD dla poszczególnych drzew 

wynosi: drzewo nr 108 – 570 cm, drzewo nr 90 – 510 cm, drzewo nr 77 – 340 cm. Badanie 

zasięgu korzeni może być wykonane metodą odkrywki ręcznej, metodą wydmuchiwania 

gruntu sprężonym powietrzem, lub z użyciem urządzeń typu detektor korzeni. 

Modelowanie ostatecznego kształtu skarpy musi uwzględniać rzeczywisty zasięg 

korzeni (szczególnie o średnicy większej niż 3 cm, które odpowiadają za 

umocowanie drzewa w gruncie), wymóg zachowania statyki drzew (zapobieżenie 

ich obaleniu na skutek obcięcia lub podcięcia korzeni lub osunięcia się gruntu z 

drzewem) oraz bez zmiany wysokości gruntu wokół wskazanych drzew. 

5. Za niezbędne zabiegi pielęgnacyjne przy drzewach przewidzianych do adaptacji, 

w granicach placu budowy, uznaje się: podlewanie w okresie posuchy i suszy, 

regularne przeglądy stanu zdrowotnego, stała kontrola zabezpieczeń drzew przed 

oddziaływaniem prac budowlanych, dbanie o stałe nawilżanie odsłoniętych w trakcie 

prac części korzeni oraz usuwanie suchych gałęzi i konarów. 

 

III. POSTĘPOWANIE Z DRZEWAMI PRZEZNACZONYMI DO PRZESADZENIA 

1. Zabieg przesadzania drzew musi być wykonany przez fachową firmę ogrodniczą 

i obejmować niżej wymienione czynności przygotowawcze i związane z samym 

zabiegiem przesadzenia oraz późniejszej pielęgnacji. 

a. Czynności przygotowawcze 

- szczegółowe rozpoznanie możliwości przesadzenia drzewa; należy ocenić 

wielkość i wiek drzewa, jego możliwości regeneracyjne, podłoże gdzie 

posadzone jest drzewo, otoczenie drzew (np. sąsiedztwo powierzchni 

utwardzonych, alejek spacerowych, itp.); 
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- dokładny wybór nowego stanowiska, zapewniającego jak największe szanse 

na przyjęcie się drzewa; 

- wybór odpowiedniej pory roku do przesadzenia - z punktu widzenia fizjologii 

drzewa liściastego czynność tę najkorzystniej jest przeprowadzać w okresie 

bezlistnym wczesną wiosną (marzec - kwiecień) lub jesienią (październik - 

listopad), w warunkach sprzyjającej pogody i nieprzemarzniętej gleby; 

- określenie wielkości bryły korzeniowej, z którą drzewo będzie przesadzone, 

zaleca się minimalną średnicę bryły przyjmować jako potrójną wartość 

obwodu jego pnia na wysokości 130 cm. W zależności od wielkości 

poszczególnych drzew minimalna średnica mieści się w przedziale 100-150 

cm; 

- zabezpieczenie przed zagęszczeniem powierzchni gleby w obrębie przyszłej 

bryły korzeniowej; 

- obfite podlanie drzewa w dniu poprzedzającym przesadzanie, celem 

zwiększenia spoistości gleby i ułatwienia formowania bryły; 

- częściowa redukcja korony tuż przed zabiegiem przesadzania tylko 

w zakresie niezbędnym do bezpiecznego transportu drzewa na nowe 

miejsce; 

- oznakowanie orientacji drzewa względem kierunków świata (na przykład 

poprzez znak wykonany kredą na pniu lub zawiązanie szmatki na gałęzi od 

strony północnej). 

b. Czynności związane z zabiegiem przesadzenia 

- wykonanie odpowiedniego dołu w gruncie na miejscu docelowym dla 

przesadzanego drzewa, w przypadku używania przesadzarki dół ten należy 

wykonać tą samą przesadzarką, która będzie przesadzała dane drzewo; 

- zaprawienie ścian i dna wykonanego dołu warstwą żyznej ziemi ogrodniczej; 

- w przypadku użycia przesadzarki - ostrożne wbicie lemieszy przesadzarki 

wokół pnia drzewa, odcięcie bryły korzeniowej i wyjęcie drzewa wraz z bryłą 

ponad poziom gruntu; 

- zabezpieczenie pnia drzewa przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas 

transportu; 

- solidne zamocowanie drzewa na czas transportu, należy zwrócić uwagę, czy 

sposób mocowania i późniejszy transport nie spowoduje uszkodzeń drzewa 

w postaci zadarć kory i łamania gałęzi lub konarów; 

- ostrożny transport drzewa na miejsce docelowe; 
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- umieszczenie przesadzanego drzewa w przygotowanym wcześniej dole w 

nowym miejscu z zachowaniem: pionowego ustawienia pnia, ścisłego 

przylegania powierzchni bryły do ścian wykopu, głębokości posadzenia 

drzewa oraz pierwotnej orientacji korony względem stron świata; 

- usunięcie uszkodzonych podczas transportu gałęzi oraz w razie potrzeb 

ogólna redukcja korony (maksymalnie do 30 % jej objętości), celem 

dostosowania intensywności transpiracji liściowej do obniżonych możliwości 

pobierania wody przez uszkodzony system korzeniowy, redukcję tę należy 

wykonać z zachowaniem naturalnego kształtu i pokroju korony oraz zgodnie 

z dobrą praktyką ogrodniczą; 

- zabezpieczenie powstałych ran w obrębie korony i ewentualnie pnia; 

- zabezpieczenie pnia drzewa na okres do przyjęcia się drzewa przed 

wysychaniem poprzez nałożenie warstwy mokrej gliny i owinięcie go jutą; 

- uformowanie misy wokół drzewa; 

- obfite podlanie drzewa celem uzupełnienia strat wody oraz wypełnienia 

przestrzeni glebowych na styku bryły korzeniowej i wykopu (zabieg tzw. 

zamulenia systemu korzeniowego); 

- wypełnienie misy pod drzewem materiałem zabezpieczającym przed 

wysychaniem gleby - ściółkowanie za pomocą przekompostowanej kory 

drzew iglastych; 

- zabezpieczenie drzewa przed przechylaniem i zrywaniem nowo rosnących 

włośników oraz drobnych korzeni, proponuje się zastosowanie odciągów. 

c. Czynności pielęgnacyjne po zabiegu przesadzania 

Po przesadzeniu drzewa należy zapewnić odpowiednie utrzymanie rośliny na które 

składają się: ściółkowanie, regularne podlewanie i nawożenie. 

2. Przesadzenie wskazanych drzew odbędzie się w obrębie tego samego zieleńca 

miejskiego. Nowa lokalizacja przesadzanych drzew będzie zgodna ze wskazaniami 

Zamawiającego. 

 

IV. WYKONANIE NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH W ZAMIAN ZA WYCIĘTE DRZEWA Z TERENU INWESTYCJI 

1. Wykonanie nasadzeń zastępczych nastąpi na terenie zieleńca przy ul. Wojska 

Polskiego  

w lokalizacjach zgodnych ze wskazaniami Zamawiającego. 
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2. Gatunki drzew do nasadzeń zamiennych: dąb szypułkowy (3 szt.), buk pospolity (4 

szt.), lipa drobnolistna ‘Greenspire’ (5 szt.). Gatunki drzew do przesadzenia kolidujące 

z inwestycją: klon pospolity (5 szt.). 

3. Warunki, jakie powinien spełniać materiał roślinny: 

- powinien posiadać paszport pochodzenia, zgodnie z Rozporządzeniem 

wykonawczym komisji (UE) 2019/2072 z dnia 28 listopada 2019 r. 

ustanawiające jednolite warunki wykonania rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 w sprawie środków ochronnych 

przeciwko agrofagom roślin i uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 

690/2008 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 

2018/2019; 

- powinien być zdrowy; 

- każda roślina powinna posiadać etykietę z nazwą gatunku i odmiany 

- drzewa powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz wyprowadzone zgodnie 

z zasadami agrotechniki szkółkarskiej 

Parametry sadzonych drzew:  

- wysokość pnia min. 220 cm (±10cm),  

- minimalny obwód pnia 16 cm mierzony na wys. 100 cm,  

- drzewa przeznaczone do sadzenia powinny pochodzić z upraw kontenerowych 

lub powinny być balotowane,  

- drzewa danego gatunku i odmiany jednorodne w partii.  

Pożądane cechy materiału roślinnego:  

- prawidłowo ukształtowana korona, bez oznak chorobowych i uszkodzeń 

mechanicznych;  

- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie wykształcony;  

- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik 

(z wyjątkiem form kulistych);  

- równomiernie rozmieszczone pędy boczne korony drzewa - korona 

symetryczna;  

- korona powinna być uformowana w wyniku produkcji szkółkarskiej z 

zabliźnionymi śladami cięć;  

- praktycznie prosty przewodnik, bez oznak chorobowych i uszkodzeń 

mechanicznych;  
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- u form piennych blizny na przewodniku powinny być zarośnięte, u form 

naturalnych dopuszcza się do 4 blizn niecałkowicie zarośniętych;  

- u form szczepionych bez odrostów i odrośli z podkładki;  

- system korzeniowy powinien być skupiony, prawidłowo rozwinięty, na 

korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne;  

- dobrze wykształcony system korzeniowy, o zwartej bryle, bez oznak 

chorobowych i uszkodzeń mechanicznych  

- bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana, nieuszkodzona 

i zabezpieczona (materiałem biodegradowalnym - tkaniną rozkładającą się 

najpóźniej w ciągu 1,5 roku po posadzeniu, bryła dodatkowo zabezpieczona 

siatką z nieocynkowanego drutu).  

Niedopuszczalne wady dla materiału szkółkarskiego to:  

- wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne części roślin: pni, korzeni, 

głównego przewodnika oraz nienaturalne (niezgodne z cechami odmiany) 

deformacje;  

- odrosty i odrośla z podkładki poniżej miejsca szczepienia;  

- ślady żerowania szkodników, owocniki grzybów, zrakowacenia, nienaturalne 

przebarwienia, wypływy i wysięki lub inne oznaki chorób;  

- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na częściach nadziemnych i na korzeniach;  

- martwica i pęknięcia kory na przewodniku;  

- uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika, w sytuacji, gdy roślina nie 

wykształciła nowego pąka szczytowego w wyniku celowych zabiegów 

szkółkarskich;  

- przewodniki z nieprawidłowymi rozwidleniami - konkurencyjnymi;  

- ślady nieprawidłowego cięcia (z uszkodzeniem obrączki, zbyt rozległe 

i niezabliźnione rany, itp.). 

 

V. PROCEDURA SADZENIA DRZEW I ICH PIELĘGNACJI PO POSADZENIU 

Teren przeznaczony pod nasadzenia należy oczyścić ze wszelkich zanieczyszczeń. Jeżeli 

teren pod nasadzenia jest silnie zdegradowany, należy wymienić ziemię pod każde 

sadzone drzewo w ilości dwukrotności średnicy i głębokości bryły korzeniowej. 

Doły pod nasadzenia: Drzewa powinny być sadzone w dołach 2-3 razy szerszych niż 

szerokość bryły korzeniowej, całkowicie zaprawionych ziemią żyzną (urodzajną). 
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W przypadku sadzenia drzew w podłożu gliniastym ściany dołów należy zadrapać 

grabiami w celu powierzchniowego rozluźnienia gruntu. 

Rośliny po posadzeniu należy obficie podlać, około 10 litrów na każdy 1 cm średnicy pnia 

mierzony na wysokości 130 cm na jedno drzewo. Należy dokładnie ucisnąć ziemię na 

granicy bryły korzeniowej nasadzonych roślin. Zaleca się wykonanie zamulenia dołów 

(przelanie dużą ilością wody) pod nasadzenia, w celu sprawdzenia przesiąkania gleby 

oraz wykluczenia niesprzyjających warunków glebowych – zagęszczonej warstwy 

glebowej. 

Stabilizacja nowych nasadzeń: W celu zapewnienia stabilności drzew ich pnie należy 

wzmocnić konstrukcją osłaniającą, złożoną z palików drewnianych, wzmacnianych 

poprzeczkami u góry i dołu przy gruncie. Do przedmiotowych pali należy przymocować 

pień za pomocą taśmy parcianej. Paliki należy zamontować poza systemem korzeniowym 

w taki sposób, aby nie uszkodzić bryły korzeniowej rośliny. Należy zastosować minimum 

trzy paliki dla stabilizacji jednego drzewa. Dodatkowo należy wykonać wiązanie do 

zamocowania pnia do palików (3 paliki + wiązanie miękkie i podwójne sztywne z 

półwałków). 

Ukształtowanie misy i ściółkowanie: Misa - zagłębienie o średnicy 70-80 cm i głębokości 

około 5 cm powinno być ukształtowane tak, aby umożliwić zatrzymanie wody w strefie 

bryły korzeniowej. Nie wolno posadzić drzewa głębiej niż rosło w szkółce, ponieważ grozi 

to uduszeniem korzeni w wyniku zasypania odziomka. Do ściółkowania nowo 

posadzonych drzew w obrębie nowo wytworzonej misy użyć mielonej, przekompostowanej 

i odkwaszonej kory drzew iglastych o grubości warstwy 5 cm. 

Teren po zakończeniu prac należy wyrównać i wygrabić. Usunąć ewentualnie występujące 

kamienie, chwasty. Skontrolować wykonane czynności, m.in. stabilność wykonanych 

podpór i wiązań dla nasadzonych drzew. 

Pielęgnacja po posadzeniu - Zabiegi pielęgnacyjne po zakończeniu prac powinny 

obejmować: 

- wymianę uschniętych i uszkodzonych roślin, w miarę możliwości w tym samym 

roku (w odpowiednim terminie agrotechnicznym); 

- podlewanie, odchwaszczanie i uzupełnianie kory w obrębie misy korzeniowej 

(lub innego użytego materiału ściółkującego); 

- systematyczne podlewanie roślin min. 1 raz w tygodniu (w okresach posuchy 

lub suszy min. 3 razy w tygodniu); 

- przycinanie posadzonych roślin zgodnie ze sztuką ogrodniczą odpowiednio 

dla gatunku i na uzgodnioną wysokość; 

- przeglądy i ochrona przed chorobami i szkodnikami roślin; 
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- zabezpieczenie na okres zimowy; 

- wywóz biomasy na składowisko biomasy, w dniu wykonywania zabiegu; 

- Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji odpadów powstałych w trakcie 

wykonywania prac ogrodniczych. 

12. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór przekazanie – przyjęcie do eksploatacji przedmiotu umowy 

 

1. Wykonawca na dzień  końcowego przeglądu technicznego dostarczy: 

 dokumentację powykonawczą opracowaną na bazie dokumentacji projektowej 

sprawdzoną przez Inspektora Nadzoru, 

 dokumenty potwierdzające zgodność wbudowanych materiałów z wymogami 

ustawy z dnia 16 kwietna 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021, poz. 

1213) oraz wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

 Dziennik budowy, 

 inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wraz z potwierdzeniem złożenia jej do 

zatwierdzenia w Łódzkim Ośrodku Geodezyjnym, 

 wyniki badań zagęszczenia gruntu, z określeniem wskaźnika zagęszczenia - 

wykonane przez uprawnione laboratorium, 

 protokoły z wykonanych prób szczelności, 

 protokół odbioru terenu po zakończeniu robót, spisany z właścicielem lub 

władającym. 

2. Odbiór odbywać się będzie zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Robót. 

3. Po zakończeniu robót, z czynności końcowego przeglądu technicznego zostanie 

sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w 

szczególności stwierdzone wady  

i terminy ich usunięcia. 

13. OKREŚLENIE WYMAGAŃ ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ LUB 
PODWYKONAWCĘ NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ OSÓB 
WYKONUJĄCYCH WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO CZYNNOŚCI PRZY 
REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę oraz dalszych Podwykonawców na podstawie stosunku pracy osób 

wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji 

zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób 

określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U.  z 
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2020r. poz. 1320), tj. osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności 

pracownika wykonującego prace związane z realizacją zamówienia. 

2. wymaga, aby czynności robotników budowlanych i pokrewnych związane z realizacją 

Umowy, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę, Podwykonawcę 

oraz dalszych Podwykonawców na podstawie stosunku pracy, w tym osoby 

niepełnosprawne (jeśli zostały zgłoszone w Ofercie).  

3. Zamawiający stosownie do art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

wymaga, aby czynności związane z realizacją Umowy, były wykonywane przez osobę 

niepełnosprawną (jeśli została zgłoszona w ofercie) w rozumieniu ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.). Osoba ta nie musi wykonywać 

robót budowlanych, ale musi wykonywać jakiekolwiek czynności związane z realizacją 

Umowy. 

Zamawiający wymaga: 

1) aby Wykonawca najpóźniej w dniu Rozpoczęcia Robót przedłożył Zamawiającemu 

Wykaz Pracowników, o których mowa w §4 ust. 1 pkt. 1) i 2) przewidzianych do 

wykonania robót związanych z realizacją Umowy, zwanych dalej „Wykazem 

Pracowników” 

2) aby Wykaz Pracowników był aktualizowany na bieżąco tj. za każdym razem, gdy 

nastąpi zmiana personalna w składzie osobowym pracowników; 

3) aby Wykonawca do dostarczonej faktury VAT za wykonane roboty załączył Wykaz 

Pracowników, o których mowa w §4 ust. 1 pkt. 1) i 2) wykonujących roboty związane z 

realizacją Umowy wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunku określonego w §4 ust. 

1 pkt. 1) i 2) oraz Ustawie o płacy minimalnej. 

4) aby Wykaz Pracowników zawierał imię i nazwisko pracownika, stanowisko oraz okres 

obowiązywania umowy na podstawie której jest zatrudniony.  

 

14. ZAŁĄCZNIKI DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  
1) Projekt budowlany (Część Hydrotechniczna z informacją dotyczącą PBIOZ), styczeń 

2016 

2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

3) Przedmiar robót, 2016 r. 

4) Operat wodnoprawny, wrzesień 2015 r. 

5) Aktualizacja inwentaryzacji zieleni, czerwiec 2019 r. 

6) Plan zabezpieczenia robót i ruchu pieszego, listopad 2020 r. 

7) Umowa - wzór 

8) Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy – wzór 

9) Karta Gwarancyjna – wzór 

10) Warunki Szczególne Kontraktu 



 

                                                                                         DSR-ZP-III.271.95.2021 
 

26 
Projekt „Odwodnienie Miasta Łodzi” 

Zadanie 1.10  Budowa zbiornika-osadnika „Strykowska” na rzece Łódce w Łodzi 

 

 

11) Szczegółowe warunki ubezpieczenia 

12) Decyzja Nr 61/U/2012 z dnia 10.10.2012 r. – środowiskowe uwarunkowania realizacji 

przedsięwzięcia 

13) Decyzja Nr DAR-UA-VIII.112.P.2014 z dnia 29.04.2014 r. o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego 

14) Decyzja – pozwolenie wodnoprawne z dnia 18.12.2015 r. 

15) Decyzja Nr 191/16 z dnia 11.07.2016 r. – pozwolenie na budowę 

16) Decyzja znak: RŚI.7120.1.447.2020.AW z dnia 31.12.2020 r. – usunięcie drzew 

17) Decyzja znak: RRII.7120.1.347.2021.AW z dnia 22.06.2021 r. – nowe terminy 

usunięcia drzew 

18) Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, dla których 

administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi w zakresie budowy  i pełnienia 

nadzoru nad realizacją zadań przewidzianych do wykonania w ramach Projektu 

„Odwodnienie Miasta Łodzi”. 

19) Wzór i treść tablicy pamiątkowej.  

 


