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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Wstep

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie i modernizacja podczyszczalni wod deszczowych przy ulicy
Lisciastej w Lodzi.

W zakres zamdwienia wchodzi:

1) Zaprojektowanie i modernizacja podczyszczalni wod deszczowych stanowigcej obecnie zbiornik
otwarty.

2) Rozbidrka obiektow istniejacej oczyszczalni - konstrukcja zelbetowa o pow. ok. 200 m3

3) Budowa rurociggdw technologicznych

4) Zagospodarowanie terenu podczyszczalni

Roboty objete Kontraktem nalezy zaprojektowac i wykonaé w szczegdlnosci w oparciu o:
» Warunki Kontraktu,
»  Wymogi Prawa Polskiego i Unii Europejskiej,
+ Warunki techniczne do projektowania i wykonania uzyskane w ZWiK £6dz.

» Wymagania Zamawiajacego w znaczeniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrze$nia 2004r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072, z
pozn. zm.).
* Inne dokumenty wymienione w PFU.
Szczegotowy zakres przedmiotu zamowienia zostat przedstawiony w kolejnych punktach niniejszego
Programu funkcjonalno-uzytkowego.
1.2 Zakres i spos6b realizacji przedmiotu zamowienia
W ramach niniejszego Kontraktu nalezy wykona¢ kompletng dokumentacje projektowg wraz z uzyskaniem w
imieniu Zamawiajacego pozwolenia na budowe (Zamawiajacy przekaze Wykonawcy stosowne upowaznienie) oraz
zrealizowa¢ Roboty niezbedne do osiggnigcia celéw opisanych w niniejszym Programie funkcjonalno -uzytkowym
(PFU).
Prace projektowe oraz realizacje ww. zdania nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem nastepujacych wymogow:
e winny by¢ one zgodne z ustaleniami w Projekcie Generalnym odprowadzania wdd opadowych w zlewni
rzeki Sokotowki

Zakres Robdt objetych Kontraktem stanowi:
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1) zaprojektowanie: modernizacji podczyszczalni wod deszczowych wedtug opisu w kolejnych punktach

PFU wraz z rurociggami, sterowaniem i automatyka oraz opmiarowaniem ukladu podczyszczania wod
deszczowych wraz z i innymi niezbednymi do prawidtowego dziatania kanalizacji deszczowej elementami.
Projekty musza by¢ poparte odpowiednimi obliczeniami ilo§ci wod deszczowych i obliczen hydraulicznych

kanatéw i inne elementy kanalizacji niezbedne do bezawaryjnego jej dziatania i koniecznosci jej rozbudowy.

2) Uktad podczyszczajacy sktadat bedzie sie ze zbiornika retencyjnego wraz z komorami:
- komora wirowa separowania zawiesiny mineralne;

- komora zatrzymywania zanieczyszczen flotujgcych

- komora lamelowego separatora zanieczyszczen ropopochodnych

- komora rozdziatu z zastawkami nasciennymi sterowanymi recznie.

3) Zagospodarowanie terenu porzez stworzenie dojazdu do podczyszczalni, budowa ciggéw pieszych do obstugi.

Budowa utwardzen terenu w miejscach koniecznych do eksploatacii

4) Wybudowanie ww. wraz z odtworzeniem istniejacych nawierzchni i przywroceniem terenu do stanu sprzed
rozpoczecia Kontraktu.

Obowigzkiem Wykonawcy, jezeli zajdzie taka potrzeba, bedzie wydzielenie z catej inwestycji zakresow
stanowiacych koszty niekwalifikowane - w mys| obowigzujacych Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatkéw
z wyraznym wyszczegolnieniem ich w dokumentacji projektowej, inwentaryzacji powykonawczej i fakturowaniu
Robot.

Szczegblowy zakres prac projektowych i wykonawczych niezbednych do realizacji zamdwienia okreslony zostat w
Czesci opisowej pkt.2 - ,Opis wymagan Zamawiajacego".

Szczegotowy zakres inwestycji okre$lony zostat w zestawieniu tabelarycznym w PFU Czes$¢ opisowa pkt.1.7.1.

Wymagania w stosunku do podczyszczalni wéd deszczowych, gdzie podane zostaly:
» planowane $rednice sieci w oparciu o zatozenia koncepcyjne
» planowane wielkoSci zbiornikbw
» planowane ilosci osadnikéw, separatoréw wraz z przepustowos$ciami
 planowany sposob oczyszczania Sciekow deszczowych
» planowane do zastoswania alementy sterowania uktadem wraz z wydajnosciami

* planowane ro$linnos¢ hydrofitowa uzgodniona z Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii Polskiej
Akademii Nauk

Ostateczne warto$ci w zakresie wielkoSci infrastruktury ustali Wykonawca w Dokumentaciji Projektowe;j.
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Kolejno$¢ realizacji robdt powinna wynika¢ z Programu Robét uwzgledniajagcego mozliwo$¢ ich odbioru z
jednoczesnym uruchomieniem i wigczeniem do eksploatacji.

Wykonawca zaprojektuje i wykona inwestycje metodami uwzgledniajacymi aspekty ekonomiczne, Srodowiskowe i
spoteczne.

Dobér technologii robét dla poszczegdinych fragmentdw obiektu stanowi element prac projektowych i tym samym
jest obowigzkiem Wykonawcy.

Przyjete przez Wykonawce metody budowy sieci muszg zapewni¢ zachowanie wszystkich wymaganych

parametréw funkcjonalno-uzytkowych Robot okreslonych w niniejszym PFU —w szczegoinosci:trwatosci Roboét,
 braku negatywnego wplywu na parametry pracy sieci kanalizacji deszczowe;j,
» zapewnienia szczelnosci obiektow,
» zachowania wymaganych parametroéw statycznych obiektéw
» zapewnienie odpowiedniej przepustowosci hydraulicznej obiektu

» zapewnienie odpowieniej skutecznosci oczyszczania zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. (Dz. U. z 2014 poz. 1800).

Zapewnienie poprawnego fukcjonowania czesci hydrofitowej obiektu tj. skutecznosc oczyszczania
zanieczyczen biologicznych, wymagana sprawno$¢ oczyszczania.

Wymagania w zakresie technologii budowy podczyszczalni wéd deszczowych okre$la pkt. 2.6.1 PFU Czes¢
Opisowa.

Zambwienie realizowane w zgodzie z przepisami prawa polskiego i w oparciu o:

a) Warunki Ogdlne, okreslone w ,Warunkach Kontraktowych dla Urzadzen oraz Projektowania i Budowy” ,
opracowanych przez Stowarzyszenie Inzynieréw Doradcéw i Rzeczoznawcow (SIDR), zwanymi dalej
(FIDIC), wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008
b) Warunki Szczegolne stanowigce zatacznik do ww. Warunkéw Ogdlnych
c) Wymaganiami opisanymi w PFU

d) Wymaganiami okre$lonymi w innych czesciach Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ).

1.3. Spodziewany efekt inwestycji
Modernizacja podczyszczalni wod deszczowych przy ul. LiSciastej jest jednym ze strategicznych elementow
poprawny stanu JCWP Sokotdwka, w zwigzku z czym umozliwi rozwigzanie kluczowych problemow zwigzanych

z efektywniejszym oczyszczaniem wdd opadowych i roztopowych z terenu Osiedla LiSciasta oraz przylegtych w
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oparciu o technologie przyjazng $rodowisku z mozliwoscig wykorzystania podczyszczonych wod na cele
komunalne.

1.4. Gwarancje
Zgodnie z zapisami w Kontrakcie.
1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

1.5.1. Potozenie obiektu - Podczyszczalni wod deszczowych

Podczyszczalnia wod deszczowych PWD Lisciasta zlokalizowana jest przy ul. Lisciastej w dzielnicy t6dz Batuty.
Podczyszczalnia wéd deszczowych zlokalizowana jest na kolektorze deszczowym odprowadzajacym $cieki
deszczowe do rzeki Sokotowki w km 7+694.
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1.5.2. Teren objety inwestycja

Inwestycjg objeto obszar dziatek 405; 406/4 obreb B-5. Zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu zatgczonym
do niniejszego PFU.

1.5.3.Warunki gruntowe w rejonie inwestycji

BUDOWA GEOLOGICZNA

Na podstawie wykonanych otworéw geotechnicznych mozna stwierdzié, ze w podiozu modernizowanej
podczyszczani wod deszczowych do gtebokosci 3,0-4,5 m p.p.t. zalegajg utwory czwartorzedowe — gtéwnie
plejstocenskie (Qp), ktdre reprezentowane sq przez:

osady wodnolodowcowe (fluwioglacjalne — Qpfg) - wyksztatcone jako piaski pylaste i $rednioziarniste (warstwy serii
). Zalegajg one w podtozu badanego obszaru jako ciggta warstwa: OW13_1 na gruntach spoistych a w OW13_2
ponizej gtebokosci 1,3 m p.p.t. az do gtebokosci wykonanych wiercen;

osady lodowcowo-zastoiskowe (glacjilimniczne — Qpgl) — reprezentowane przez pyly (warstwa Vb2) oraz gliny
pylaste (warstwa VId). Grunty tej genezy wystepuija jedynie w rejonie OW13_1 ponizej gtebokosci 2,5 m p.p.t.;

grunty lodowcowe (glacjalne — Qpg) — gliny na pograniczu glin pylastych z przewarstwieniami piaskéw $rednich
(warstwa Il1b2). Utwory lodowcowe zalegajg jako soczewka w OW13_1 w strefie glebokosci 1,6-2,3 m p.p.t.

Warstwe przypowierzchniowg tworzy warstwa nasypdw antropogenicznych (warstwa Xl), nawierconych do
gtebokosci ok. 0,5-1,3 m p.p.t.

CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

Podioze modernizowanej podczyszczalni woéd deszczowych —tworzg wystepujace pod warstwg nasypow
niekontrolowanych, grunty mineralne rodzime, nieskaliste, niespoiste — wodnolodowcowe piaski pylaste
i $rednioziarniste oraz grunty spoiste - lodowcowe gliny i zastoiskowe gliny pylaste oraz pyty.

Zgodnie z wytycznymi normy PN-81/B03020 podtoze gruntowe wystepujace ponizej warstwy przypowierzchniowej,
podzielono na warstwy geotechniczne. Jako podstawe podziatu przyjeto w pierwszej kolejnosci geneze i
stratygrafie utworéw, wydzielajac nastepnie w obrebie danej grupy gruntdw warstwy roznigce sie litologig i
warto$ciami wiodacych cech geotechnicznych.

Wartosci charakterystyczne wiodacych parametrow geotechnicznych dla wydzielonych warstw okreslono na
podstawie badan polowych i laboratoryjnych oraz analizy makroskopowej gruntow.

W przypadku gruntéw spoistych jako ceche wiodacy przyjeto warto$¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci
IL(n), a w przypadku gruntow niespoistych — wartos¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia ID(n) .

Krotka charakterystyka wydzielonych warstw przedstawia sie nastepujaco:

- warstwa la: nalezg do niej piaski pylaste i piaski drobne nawiercone jako soczewka w OW13_10d 2,3do 2,5 m

p.p.t. i OW13_2 ponizej gtebokosci 1,5 m p.p.t. Grunty te sq mato wilgotne lub nawodnione, $rednio
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zageszczone, o wartosci charakterystycznej stopnia zageszczenia ID(n)=0,50. Jest to warstwa no$na.

- warstwa Ib: wyksztatcona jest w postaci piaskow Srednioziarnistych lokalnie przewarstwionych glinami. Sg one
mato wilgotne i wilgotne, $rednio zageszczone o wartosci charakterystycznej stopnia zageszczenia 1D(n)=0,50.
Zalegajg lokalnie w OW13_10d 0,5do 1,6 mp.p.t.iw OW13_2 od 1,3 do 1,5 m p.p.t. Jest to warstwa nos$na.

- warstwa lllb2; wliczono w nig lodowcowe gliny na pograniczu glin pylastych z przewarstwieniami piaskow
$rednich. Grunty te sa mato wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o wartosci charakterystycznej stopnia
plastycznosci IL(n)=0,20. Grunty tej warstwy zalegajg w OW13_1 jako soczewka w strefie gtebokosci 1,6-2,3 m
p.p.t. Jest to warstwa nosna pod warunkiem nie naruszenia struktury gruntu i przy uwzglednieniu parametrow
podanych w Tabeli nr 1.

- warstwa Vb2: wyksztatcona jest w postaci zastoiskowych pytéw nawierconych w otworze OW13_1 ponize;
gtebokosci 4,0 m p.p.t. Sg to grunty mato wilgotne, twardoplastyczne o warto$ci charakterystycznej stopnia
plastycznosci IL(n)=0,20. Jest to warstwa nosna pod warunkiem nie naruszenia struktury gruntu i przy
uwzglednieniu parametréw podanych w Tabeli nr 1.

- warstwa VId: nalezg do niej gliny pylaste nawiercone w otworze OW13_1 w strefie gtebokosci 2,5-4,0 mp.p.t. Sg
to grunty wilgotne, migkkoplastyczne o warto$ci charakterystycznej stopnia plastycznosci IL(n)=0,50. Sg to grunty
nienosne.

- warstwa XI: zaliczono do niej nasypy niebudowlane wystepujace w strefie przypowierzchniowej. Zalegajg one
maksymalnie do gtebokosci 1,3 m p.p.t. w rejonie OW13_2. Zbudowane sg z mieszaniny piasku i humusu. Jest to
warstwa nieno$na.

1.5.4. Warunki hydrogeologiczne w rejonie inwestycji

W okresie prowadzonych badan wykonanych w pazdzierniku 2016 r., w strefie gtebokosci rozpoznanej wykonanymi
wierceniami, tj. maks. 4,5 m p.p.t., wystepowanie wody gruntowej stwierdzono jedynie w otworze OW13_2 na
gtebokosci 1,50 m p.p.t. (na rzednej 196,40 m n.p.m.).

Rozpoznane wody gruntowe zakwalifikowaC nalezy do wéd przypowierzchniowych wodono$nego poziomu
czwartorzedu. Charakteryzujg sie one swobodnym zwierciadtem wody.

Zasilanie rozpoznanego poziomu wodonosnego odbywa sie przez bezpo$rednig infiltracje opadow
atmosferycznych i wad roztopowych, w zwigzku z czym po roztopach lub po dtugotrwatych opadach deszczu nalezy
sie liczy¢ z podwyzszeniem ich stanu o ok. 0,5 — 1 m w stosunku do stanu zaobserwowanego w trakcie badan.

Nawiercona warstwa wodono$na jest w dobrym kontakcie hydraulicznym z rzekg Sokotéwka. Poziom wody
gruntowej jest zalezny od poziomu wody w rzece.
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Wspotczynnik wodoprzepuszczalnosci k dla piaskéw drobnych wystepujacych w badanym podiozu ksztattuje sie
na poziomie k = 2,4 m/dobe (wg USBSC).

1.5.5.Koniecznos¢ realizacji przedmiotu zaméwienia

Kolejno$¢ realizacji rob6t zwigzanych z modernizacjg podczyszczalni wod deszczowych przy ul. LiSciastej powinna
zapewniac prawidtowe funkcjonowanie obiektu, uniemozliwia¢ powstanie sytuacji zagrazajacej zyciu i zdrowi ludzi
pracujacych na terenie budowy. Realizacja prac powinna byé skoordynowana z przewidywanymi okresami
bezdeszczowymi zgodnie z cyklem hydrologicznym.

1.5.5.1.Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zaméwienia
Dazenie do osiggniecia wymaganego dyrektywami UE stanu Srodowiska naturalnego.

1.5.5.2.Spoleczne aspekty realizacji przedmiotu zaméwienia

Modernizacja podczyszczalni wod deszczowych przyczyni sie do sprawniejszego funkcjonowania systemu
oczyszczania $ciekow deszczowych oraz poprawi aspekt wizualny terenu samej podczyszczalni. Przyczyni sie do
poprawy stanu wod w rzece Sokotdwce a tym samym na jako$¢ ekologiczng terendw zlokalizowanych ponizej
wylotu w km 7+694.

1.5.5.3.Inne cele Inwestycji

Zapewnienie bezpieczenstwa ekologicznego rzek na terenie miasta todzi. Spetnienie wymagan Ramowej
Dyrektywy Wodnej w zakresie poprawy JCWP.

1.5.6.Uwarunkowania $Srodowiskowe

Jezeli bedzie wymagana, Zamawiajacy uzyska decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje
przedsiewziecia.

1.5.7.Inwentaryzacja zieleni

Modernizacja podczyszczalni bedzie realizowana zaréwno na terenach niewrazliwych przyrodniczo tj. ternach
zurbanizowanych jak i czesciowo w terenie zielonym.

Szczegbtowg inwentaryzacje zieleni dla potrzeb Dokumentacji Projektowej i realizacji Robét przeprowadzi
Wykonawca.

1.5.8. Utrudnienia terenowe naturalne

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg obszary chronione przyrodniczo. W tabelach ponizej podano
odlegtosci do najblizszych form ochrony przyrody w odlegtosci do 10km od terenu inwestycji. Dane zaczerpnigto

ze strony www.geoserwis.gdos.gov.pl.
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Rezerwaty
Nazwa [km]
Las tagiewnicki 3.63

Polesie Konstantynowskie||5.09

Torfowisko Rabien 8.57

Grady nad Lindg 9.75

Parki krajobrazowe

Nazwa [km]

Park Krajobrazowy Wzniesien tédzkich - otulina||1.96

Park Krajobrazowy Wzniesien todzkich 2.04

Zespoly przyrodniczo-krajobrazowe

Nazwa [km]

Dolina Sokotdwki 1.86

Sucha dolina w Moskulach 6.99

Migdzyrzecze Neru i Dobrzynki||10.23

Ruda Willowa 11.74

Zrodta Neru 14.14
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http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.538
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.684
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.83
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.83
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.ZPK.56
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.ZPK.71
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.ZPK.61
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.ZPK.69
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.ZPK.77
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Natura 2000 Specjalne obszary ochrony

Nazwa [km]

Grady nad Lindg PLH100022 9.75

Uzytek ekologiczny
Nazwa [km]
,Mokradta Brzozy” 1.07

,Miedzyrzecze Sokotéwki i Brzozy” 1.30

,Olsy na Zabiericu” 1.62

,Miedzyrzecze Bzury i Lagiewniczanki’|| 3.77

,Majerowskie Btota” 4.65
,Dolina dolnej Wrzacej” 4.82
,Zrodliska na Mikotajewie 5.10
,Majerowskie Pole” 5.24
,Laki na Modrzewiu” 6.28
,Mokradta przy Pomorskie;” 7.40

1.5.9. Utrudnienia terenowe sztuczne

Formy ochrony konserwatorskiej zgodnie z pismem znak: DAR-MKZ-11.4120.48.2016MB z 14.11.2016 r.
W razie odkrycia w trakcie Robot ziemnych przedmiotu, co, do ktorego istnieje przypuszczenie, ze jest zabytkiem,
nalezy obowigzkowo wstrzyma¢ Roboty mogace uszkodzi¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ go i niezwtocznie

powiadomi¢ Inzyniera oraz Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw (art. 32 i 33 ustawy o ochronie zabytkdw i
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opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 r., Nr 162, poz. 1568). Jezeli z tytutu zaistniatej sytuacji Wykonawca poniesie
koszty lub nastapig opdznienia w Robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali
wydtuzenie czasu wykonania Robdt lub wysoko$¢ kwoty, o ktorg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.
Nalezy otrzymaC zezwolenie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow na usuniecie drzew lub krzewow
w przypadku nieruchomosci wpisanej do rejestru zabytkdw.

» Drogi:
W razie naruszenia nawierzchni jezdni, czy konieczno$ci lokalizacji uzbrojenia w ulicach, nalezy uzyska¢ zgode

zarzadcy na lokalizacje oraz odtworzy¢ teren zgodnie z zapisami decyz;ji.

1.6. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planowana inwestycja w postaci robot projektowych i budowlanych zwigzanych z modernizacjg podczyszczalni
wod deszczowych powinna by¢ realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, ktére zapewnia jej prawidtowe

wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

* Rozwigzania projektowe, zastosowane materiaty oraz jako$¢ wykonanych robét powinny zapewnia¢ wysokq
trwato$¢ i niezawodnos¢ budowanych sieci i urzadzen. Powinny réwniez uwzgledniaé mozliwosé
bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia na etapie

projektowania i rob6t budowlanych.

* Dobor parametréow technicznych materiatow powinien by¢ przeprowadzony w oparciu o analize

rzeczywistych warunkéw pracy

» Zastosowane do zabudowy materiaty winny by¢ wysokiej, jakosci, trwate i odporne na korozje w Srodowisku

wodnym. W | klasie wykonania.

+ Zastosowana armatura powinna charakteryzowac sie wysoka, jakoscig, niezawodnoscig oraz wysokim

standardem wykonania.
»  Wszystkie materiaty powinny uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

* Akceptacje Inzyniera powinny uzyska¢ rowniez technologie prowadzenia rob6t na etapie projektu

i wykonawstwa.

* Dobér rur stuzgcych do budowy sieci kanalizacyjnej powinien zostac poparty przez Wykonawce na etapie

projektu obliczeniami statyczno-wytrzymatoSciowymi.

 Dobdr pojemnosci zbiornikdw powinien by¢ oparty o obliczenie hydrauliczne
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» Dobér roslinnosci na czes¢ hydrofitowg powinien by¢ oparty na konsultacji z Europejskim Regionalnym

Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk

» Dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ Warunki projektowania wydane przez gestora sieci.
1.7.8zczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wody opadowe i roztopowe z osiedla doméw wielorodzinnych LiSciasta” cz. zachodnia i przylegtych
odprowadzane sg do rzeki Sokotéwka w km 7+694 kolektorem deszczowym d=0,50m. Scieki deszczowe
odprowadzane sg na uktad podczyszczajacy w postaci otwartego osadnika w zbiorniku zelbetowym. W miejsce
istniejacego osadnika projektuje sie zbiornik retencyjny zintegrowany z separatorem zawiesiny mineralnej oraz
cieczy lekkich oraz podczyszczalnig hydrofitowg. Taki uktad podczyszczajacy zapewnia usuwanie zawiesin
mineralnych oraz substancji ropopochodnych, ogranicza odptyw do odbiornika oraz zapewnia podczyszczanie

zZ zanieczyszczenh organicznych wystepujacych w Sciekach.

Uktad podczyszczajacy

Zadaniem urzadzenia podczyszczajacego wod deszczowych jest wysokoefektywne oddzielania zawiesin
i substancji ropopochodnych z wod opadowych pltynacych w systemie kanalizacji deszczowej, przed
odprowadzeniem tych wod do odbiornika. Wydajno$¢ nominalna podczyszczalni do 300 I/s. W korpusie urzadzenia
wydzielone sg nastepujace komory:

- komora wirowa separowania zawiesiny mineralne;

- komora zatrzymywania zanieczyszczen flotujgcych

- komora lamelowego separatora zanieczyszczen ropopochodnych

- komora rozdziatu z zastawkami nasciennymi sterowanymi recznie.

Urzadzenie zapewnia skuteczno$¢ usuwania zawiesiny mineralnej rzedu 80% dla przeptywu 300 dm3/s. Dla
przeptywoéw wigkszych niz 300 dm3/s zawiesina jest réwniez usuwana, zgodnie z zatgczong ponizej

charakterystyka;
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Urzadzenie zapewnia efekt oczyszczania ponizej 100 mg/dm3 zawiesiny ogdlnej i 15 mg/dm3 substancii
ropopochodnych tym samym spetniajac wymogi Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. (Dz. U.
z 2014 poz. 1800).

Zasada dziatania

Pierwsza komora urzadzenia stuzy do wydzielania zawiesiny tatwo opadajacej o gestosci wigkszej od 1 kg/dm3 ze
$ciekow deszczowych ptyngcych kanalizacjg rozdzielcza. Umieszczony na wlocie deflektor kierunkowy umozliwia
wprowadzenie $ciekéw stycznie do pobocznicy zbiornika, co wymusza ruch wirowy sciekdw. Wylot z pierwszej
komory tzw. rurg centralng, znajduje sie w centralnej czesci. Dzieki takiej konstrukcji efekt usuwania zawiesiny
osiggany jest przy wykorzystaniu oprécz sity grawitacii, sity od$rodkowej. W konsekwencji uzyskujemy wysokg
sprawnos¢ separacji zawiesiny przy wysokich obcigzeniach hydraulicznych, a co za tym idzie urzadzenie posiada
stosunkowo matg powierzchnie w planie. W miare zwigkszania naptywu, scieki w zbiorniku pierwszym wirujg coraz
intensywniej. Zwierciadto Sciekéw podnosi sie. Zanieczyszczenia ptywajace, ktore nie zostaty wyptukane do
zbiornika drugiego podczas pierwszej fali sptywu, podnosza sie wraz ze zwierciadtem Sciekdw az do przekroczenia
poziomu krawedzi rury centralnej zwanej "czerpnig Coriolisa". Z chwilg przekroczenia poziomu krawedzi — czesci
ptywajace zostajg wciggniete do Srodka rury centralnej i przeptywajg wraz ze strumieniem $ciekdéw zatopionym
przewodem wlotowym do komory zatrzymania substancji flotujgcych. W komorze drugiej, w skutek zasyfonowania
odptywu zatrzymywane sg zanieczyszczenia ptywajace po powierzchni wody. Z komory drugiej $cieki kierowane
sq do dwoch komoér separatoréw lamelowych. W komorach separatordw, w procesie flotacji oddzielane sq
zanieczyszczenia lekkie okreslone w normie PN-EN 858. W pojeciu tej normy zanieczyszczeniami lekkimi sg ptyny
0 gestosci mniejszej niz woda, naturalnie w niej niewystepujace lub wystepujace w nieznacznych ilosciach, takie
jak: benzyny, oleje napedowe, opatowe i inne mineralnego pochodzenia. Oddzielanie zanieczyszczen zachodzi w
sekcjach lemelowych, na ktore kierowana jest cato$¢ przeptywu trafiajgcego do urzadzenia. Konstrukcja zbiornika
zabezpiecza zgromadzone zanieczyszczenia olejowe w okreslonej ilosci magazynowania przed wyptukaniem w
catym zakresie przepustowosci hydraulicznej urzadzenia. Sekcje lamelowe sg elementem niepotaczonym na state
z pozostatymi elementami wyposazenia wewngtrznego separatora - sg elementem demontowalnym wyposazonym
w linki umozliwiajace ich wycigganie na zewnatrz separatora w celu czyszczenia z powierzchni terenu przez otwor
wiazowy. Sekcje lamelowe po oczyszczeniu z odseparowanych zanieczyszczen poza zbiornikiem separatora mogg
by¢ uzywane wielokrotnie. Scieki oczyszczone trafiajg do komory wylotowej, gdzie s3 magazynowane, a nastepnie
odprowadzane do wtadciwego dla urzadzenia odbiornika Sciekdw. Czyszczenia oraz przegladu urzadzenia mozna

dokonac z poziomu terenu. Nie jest wymagane wejscie ekipy serwisowej do wnetrza korpusu.
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Zbiornik retencyjny

Oczyszczone w uktadzie podczyszczajacym wody opadowe przeptywajg do zbiornika retencyjnego o pojemnosci
catkowitej 900 m®. Zbiornik podzielony jest na czeS¢ uzytkowa, czes¢ robocza i czeS¢ awaryjna.

Czes¢ uzytkowa o wysokosci 0,5m i pojemnosci 150m?* przeznaczona jest do celéw komunalnych (mycie ulic,
czyszczenie kanatdw, podlewanie zieleni) oraz zapewnia wode na zasilanie czeSci hydrofitowej w okresie
bezdeszczowym. Cze$¢ robocza o wysokosci 1,5 m i pojemnosci 450m?® retencjonuje doptywajace wody opadowe,
ktére nastepnie sg przepompowywane na uktad hydrofitowy celem podczyszczenia z zanieczyszczen
organicznych. Cze$¢ awaryjna o wysokosci 1,0 m i pojemnosci 300m?® przeznaczona jest do retencjonowania
doptywajacych Sciekdw w sytuaciji przepetnienia czesci roboczej np. w sytuacji braku zasilania uktadu pompowego.
Scieki z czesci awaryjnej przeptywajg do odbiomika grawitacyjnie. Na wylocie ze zbiornika umieszczony jest
hydrodynamiczny regulator przeptywu ograniczajacy zrzut Sciekow w ilosci 224dm?/s. Zbiornik retencyjny sktada
sie z trzech ciggow zbiornikdw modutowych, prefabrykowanych, Zelbetowych, o szeroko$ci wewnetrznej 4,6m.
Zbiorniki potaczone sg ze sobg uktadem rur potgczeniowych z 3 Izastawkami nasciennymi umozliwiajacymi
odciecie poszczegdlnych zbiornikow. W celu oprdzniania czeci roboczej zbiornika i przepompowania
zgromadzonych wdd opadowych na uktad hydrofitowy, wyposazony jest w 2 pompy zatapialne 9 H - do 10 m, Q-
do 5 I/s, moc do 2KW) i uklad automatyki. Dziatanie pomp jest sterowane automatycznie i wymaga jedynie
okresowych przegladow. W zbiornikach retencyjnych umieszczone sg 2 strumienice napowietrzajgco-mieszajgce
( Qpow do 5 1/s, Qpompy do 5 I/s, moc do 1,5 KW) do mieszania i od$wiezania $ciekdw, poprawiajace, jakos¢ Sciekow
zgromadzonych w zbiornikach. Ze zbiornika wyprowadzone sg kré¢ce ssawne umozliwiajace pobdr wody do celéw
komunalnych (mycie ulic, ptukanie kanatéw).

Podczyszczalnia hydrofitowa

Ze wzgledu na wystepowanie w S$ciekach duzych fadunkéw zanieczyszczen organicznych, zgromadzone
w zbiornikach retencyjnych przed odptywem do rzeki przepompowywane sg do podczyszczalni hydrofitowej,
znajdujacej sie nad zbiornikami retencyjnymi. Podczyszczalnia umieszczona jest w otwartych, zbiornikach
modutowych, prefabrykowanych, zelbetowych, o szerokos$ci wewnetrznej 8m. Taki uktad podczyszczalni wzgledem
zbiornikdw ogranicza miejsce niezbedne do zabudowy uktadu oraz ogranicza dtugosci instalacji.

Ukfad hydrofitowy umozliwia usuwanie materii organicznej (BZT5 i ChZT) na poziomie 50-80% oraz azotu ogdlnego
na poziomie 30-50%. Dodatkowo zatrzymywane sg inne zanieczyszczenia takie jak zawiesina ogoina i metale
ciezkie.
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Uktad pomiarowy

W celu prawidtowe] eksploatacii obiektu konieczne jest opomiarowanie doptywu do podczyszczalni oraz odptywu.
Uktad opomiarowania powinien by¢ zgodny z systemem monitoringu kanalizacji ZWiK Sp. z 0.0. w Lodzi. System
automatyki ma by¢ przystosowany do rozbudowy.
Ponizej schematyczny obraz i propozycja systemu

Rejestrator poziomu Cello CSO jest wyposazony w specjalnie zaprojektowang
antene zwiekszajaca poziom odbieranego sygnatu GSM w miejscu podziemne]
instalacji. Rejestruje wartosci poziomu odczytane z ultrad?wigkowego

czujnika poziomu (w regularnych odstepach czasu od 1 minuty do 60 minut) o
i przesyla je do komputera uzytkownika z wykorzystaniem wiadomosci SMS GSM
lub komunikacji GPRS (z okreslong przez uzytkownika czestoscia, typowo raz

na dzien, raz na tydzieri lub raz na miesiac). Alarmy sa wysytane natychmiast.

Rejestrator Cello realizuje funkcje zasilania .-}
ultradzwiekowego czujnika poziomu FT SlecLAN

I s | T _
oraz komunikacji z tym czujnikiem -:

L 1
z wykorzystaniem inteligentnego protakotu | H
komunikacji szeregowej. To sprawia, ‘ [ [
| I \

7e system jest bardziej niezawodny i L / N
niz konwencjonalny czujnik z wyjsciem | -‘[ Strona PMAC
analogowym. ‘F Hie

UltradZwiekowy czujnik poziomu moze by¢
instalowany w poblizu docelowego poziomu,

ktéry ma byé mierzony. Uktady elektroniczne

czujnika sg szczelnie zamkniete, aby byly H

odparne na trudne warunki eksploatacji

i i Wiademosci
i powodzie. lekstome
Ultradiwigekowy czujnik poziomu wykorzystuje opatentowane Emall

algorytmy pozwalajace na wiarygodne okreslenie czasu
potrzebnego na powrét odbitej fali akustycznej z powrotem
do czujnika. Czujnik réwniez kompensuje zmiany predkosci
diwieku wywolane zmianami temperatury. Inteligentna
elektronika umieszczona w czujniku optymalizuje proces
pomiarowy ze wzgledu na minimalne zuzycie energii.

Wszystkie wyzej opisane nazwy wiasne urzadzen sa podane przyktadowo. W powyzszym nie

wystepuje sugestia producenta systemu opomiarowania a jedynie przyktad dziatania.

1.7.1. Wymagania

Parametry techniczne obiektu zostaty oparte na zatozenia przekazanych przez Zamawiajacego, eksploatatora —
ZWiK w todzi oraz spotkania robocze odbyte w UM todzi. Niniejsze PFU stanowi jednocze$nie koncepcje
rozwigzan projektowych zaakceptowanych w notatce ze spotkania z dnia 3.11.2016 w Wydziale Gospodarki

Komunalnej Urzedu Miasta todzi

Obiekt powinien spetniac wymagania okre$lone w Polskich Normach oraz odrebnych przepisach prawa oraz
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przede wszystkim warunkach technicznych do projektowania wydanych na etapie projektowym prze ZWiK Sp. z
0.0. wtodzi. Srednice kanatow, wielkosci zbiomikéw na etapie projektu nalezy sprawdzié i ew. skorygowaé. Musza
one wynika¢ z obliczer hydraulicznych. Projekt jak i budowa podczyszczalni wod deszczowych musi
uwzgledniaé wszelkie elementy systemu niezbedne do bezawaryjnego jego dziatania i koniecznosci jego

rozbudowy.

1.7.2. Materiaty i produkty ,,rownowazne”

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét wskazywataby
w odniesieniu do niektorych materiatow i urzadzen znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiajacy, zgodnie z art.
29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza sktadanie ,produktéw” réwnowaznych. Wszelkie ,produkty” pochodzace od
konkretnych producentow, okreslajg minimalne parametry jako$ciowe i cechy uzytkowe, jakim muszg odpowiadaé
towary, aby spetnic wymagania stawiane przez Zamawiajacego i stanowig wytacznie wzorzec jakoSciowy
przedmiotu zaméwienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagan parametréw jakoSciowych, Zamawiajacy
rozumie wymagania towaréw zawarte w ogolnie dostepnych zrodtach, katalogach, stronach internetowych
producentow. Operowanie przyktadowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu
oczekiwan Zamawiajacego w stosunku do okreslonego rozwigzania. Tak, wiec postugiwanie sie nazwami
producentow / produktow / ma wytacznie charakter przyktadowy. Zamawiajacy, przy opisie przedmiotu zaméwienia,
wskazujac oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocze$nie
produkty réwnowazne o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych, co najmniej na poziomie parametrow
wskazanego produktu, uznajac tym samym kazdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej
sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentow, uwiarygodniajacych te materiaty lub urzadzenia.
Beda one podlegaty ocenie autora dokumentacji projektowej oraz Zamawiajgcego. Materiaty te bedg podstawg do
podjecia przez Zamawiajgcego decyzji o akceptacji ,rownowaznikéw” lub odrzuceniu z powodu ich ,nie

rownowaznosci”.

Wszystkie oferowane urzgdzenia powinny by¢ ciche w dziataniu i bez wibracji, ktére moga zniszczy¢ urzadzenia
lub konstrukcje podczas eksploataciji. Dopuszczalne poziomy hatasu powinny by¢ zgodne z:

Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. 2007r. Nr 120, poz. 826).

Pomiary hatasu powinny by¢ wykonane przy zakonczeniu instalacji urzadzenia w miejscu pracy. Urzadzenie, ktore

nie spetnia limitéw hatasu podlega wycofaniu chyba, ze jest odpowiednio zmodyfikowany.
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2. Opis Wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

2.1.Wstep

Wymagania Zamawiajacego podane w niniejszym punkcie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU) sg
rozszerzeniem zapiséw punktu ,Ogoine wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe" i jako takie stanowig uzupetnienie i

uszczegotowienie.

Niniejszy rozdziat okre$la wymagania, ktore nalezy speti¢ i elementy, jakie muszg byé uwzglednione przez
Wykonawce w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie wymogi podane w niniejszym PFU bedg traktowane
przez Wykonawce, jako wigzacy element Kontraktu w rozumieniu opisu przedmiotu zaméwienia. Podane wymogi
sq obligatoryjne, chyba, ze Wykonawca, w uzasadnionym przypadku, uzyska akceptacje Inzyniera dia rozwigzan
zamiennych, o co najmniej rownorzednych parametrach technicznych i ekonomicznych. Zastosowane rozwigzania

zamienne nie mogg powodowac¢ zmiany ceny Kontraktowej.

2.2.Podstawa wykonania Robét objetych przedmiotem Zaméwienia

Zgodnie z pkt. 1.1 niniejszego opracowania.

2.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w PFU wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

» Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w okres$lonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania ( Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497 z p6zn. zm.) . Jesli chodzi o Europejskie
aprobaty techniczne, lista jednostek upowaznionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady

o produktach budowlanych z roku 1989 (informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela)

» Armatura - réznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajaco -odpowietrzajace,
ktorych zadaniem jest sterowanie przeptywem cieczy oraz oproznianiem i odpowietrzaniem poszczegolnych

odcinkow.

» Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze

odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;
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Budowla nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem mate]
architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne,
wolno stojace maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem tablice reklamowe i urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpadéw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow,
piecow przemystowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jadrowych i innych urzadzen) oraz fundamenty
pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czeéci przedmiotéw sktadajacych sie

na cato$¢ uzytkowg

Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa
(droge) albo jego cze$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,

korpus ziemny, wezel).

Budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony

z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopieni zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne
z okre$long norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z pdzn. zm. art. 10) certyfikat zgodno$ci wykazuje, ze
zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustalono
PN)

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i

odpowiednio utwardzony.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
Dokumentacja projektowa - oznacza projekt Robdt w rozumieniu warunkéw Kontraktu

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z

wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
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Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego

zakonczeniu.

Dziennik Budowy - oznacza urzedowy dokument przebiegu Robét budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania Roboét, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108,
poz. 953 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Gwarancja - techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajace bezawaryjne funkcjonowanie

zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi;
Harmonogram realizacji robét - zdefiniowano pod pojeciem zamiennym ,Program".

Infrastruktura techniczna - Zespdt maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajacy prawidtowe funkcjonowanie

catosci lub czesci zatozonych procesow technicznych.

Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o kidrej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie

Kontraktem.
Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kanalizacja deszczowa — kanalizacja stuzaca do odprowadzania wod opadowych i
roztopowych (Scieki opadowe i roztopowe) ze szczelnych nawierzchni terenéw zurbanizowanych — dachéw,

drég, chodnikow, podjazdow, parkingow.

Kanalizacja sanitarna - system rurociggéw wraz z uzbrojeniem stuzacy do odprowadzania Sciekdw

bytowo-gospodarczych i przemystowych do oczyszczalni Sciekéw lub odbiornika.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kierownik rodzaju robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca zgodnie z polskim Prawem

budowlanym uprawnienia do kierowania rodzajem robét, do prowadzenia, ktorego zostata wyznaczona,
Kolektor - rurocigg zbierajacy scieki z catej zlewni,

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
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Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane zwigzane w sposdéb trwaly z gruntem, wraz z opisem

technicznym sposobu ich wykonania.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Krajowa deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta, stwierdzajace na jego wytaczng

odpowiedzialno$¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczna;
Ksztaltki - Wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkdw, $rednic, rozgatezien, itp. sieci.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inzyniera, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich

badan i prob zwigzanych z ocena, jakosci materiatéw oraz Robét.

Mapa zasadnicza (kopia) - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne mozna je otrzymaé w powiatowym
o$rodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, popularnie nazywanym sktadnicg. Moze stuzy¢ jedynie
do celéw informacyjnych, jest to, bowiem mapa archiwalna i moze nie zawiera¢ wszystkich obiektow

znajdujacych sie w terenie.,

Mapa do celéw projektowych - jest to uaktualniona przez geodete mapa zasadnicza. Mapa do celéw
projektowych potrzebna jest do uzyskania pozwolenia na budowe i musi byé dotaczona do projektu

architektoniczno-budowlanego.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Wymaganiami Zamawiajacego i

opracowang Dokumentacjg Projektowa, zaakceptowane przez Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na

podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta - WysokoSciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju robét
ziemnych, obiektow budowlanych, sieci itp. z linig taczaca charakterystyczne punkty wysokosciowe tych

robodt i obiektow.

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca catos¢

techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury.
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Obiekt matej architektury - niewielkie obiekty, a w szczegdlno$ci: posagi, wodotryski i inne obiekty
architektury ogrodowej, uzytkowe, stuzace rekreacji codziennej i utrzymania porzadku, jak: drabinki,

$mietniki, ogrodzenia.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu

publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla

danego rodzaju Robét budowlanych.

Organ samorzadu zawodowego - organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5 poz. 42 z pézn.

zm.),

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na

drodze.

"Program Funkcjonalno-Uzytkowy" (PFU) - oznacza dokument tak zatytutowany, wigczony do Kontraktu,
przygotowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072, z p6zn. zm.).,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
oraz wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. Program Funkcjonalno-
Uzytkowy zawiera Wymagania Zamawiajacego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okre$lenie
,Wymagania Zamawiajacego" nalezy zastgpic je okresleniem ,Program Funkcjonalno-Uzytkowy" i wszelkie
odniesienia do ,Wymagan Zamawiajacego” bedg oznacza¢ odniesienie do ,Programu Funkcjonalno-

Uzytkowego".

Plan BIOZ - Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).
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Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdéw, umieszczenia
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego

oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzern od ruchu na podiozZe.

Podbudowa moze skfada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.

Moze ona skiada¢ sie z jednej lub dwdch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawieraé

warstwe mrozoochronng, odsgczajaca lub odcinajaca.
Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanatem, fundamentem lub nawierzchnia.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemne;

dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polska Norma - dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony
przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalajacy
zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporzadkowania w okreslonym

zakresie;

Potaczenie doczotowe - potaczenie, ktdre uzyskuje sie w wyniku nagrzania przygotowanych do taczenia
powierzchni przez przylozenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania temperatury

zgrzewania, nastepnie usuniecie ptyty grzejnej i docisnigcie fgczonych korcow.

Potaczenie elektrooporowe - potaczenie miedzy kielichem PE lub ksztattkg siodtowg zgrzewang
elektrooporowo a rurg lub ksztattka z bosym koricem. Ksztattki zgrzewane elektrooporowo sg nagrzewane
przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni taczenia, powodujacy stopienie przylegajacego

materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksztattka.

Potaczenie mechaniczne - potgczenie rury z inng rurg lub innym elementem rurociagu za pomoca ztaczki

zawierajacej element zaciskowy.

Pofaczenie siodtowe - potgczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni siodta i zewnetrzne;

powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania, a nastepnie usunigcie elementu grzejnego i
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dociéniecie taczonych powierzchni/ lub wykonywane za pomocg instalowania ksztattki siodtowej na

rurociagu z uzyciem obejm.

Podiaczenie na opaske - podtaczenie do rurociggu uzyskane w wyniku montazu elementu obejmujacego

rurociagg pozwalajace na jego boczne nawiercenie,

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub

wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, z pdzn. zm.) i towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujgca dziatalno$¢ obejmujacy
projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektdw budowlanych oraz okre$lajgca zasady dziatania

organow administracji publicznej w tych dziedzinach.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z prawa
wlasnoéci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku

zobowigzaniowego przewidujacego uprawnienie do wykonywania rob6t budowlanych.

Program - (inaczej: Harmonogram realizacji robo6t) to dokument opracowany przez Wykonawce i
podlegajacy akceptacji Inzyniera, przedstawiajacy rozplanowanie rob6t budowlanych na poszczegéine

etapy w czasie przewidzianym na realizacje Kontraktu.

Projekt Budowlany - Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe, ktérego

zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie

szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2004r. nr 202 poz. 2072 wraz z pdzniejszymi

zmianami).

Projekt Wykonawczy - oznacza uszczegotowienie Projektu Budowlanego dla potrzeb realizacji Robot

budowlanych.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji Projektowe;.

Préby - Proby, badania i sprawdzenia wymienione w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych

Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Przepompownia - urzadzenie technologiczne, ztozone ze zbiornika roboczego lub dolnego Zrodta
pompowanej cieczy i urzadzen elektromechanicznych (pomp) stuzace do nadania pompowanej cieczy
energii kinetycznej niezbednej do przetransportowania cieczy z poziomu nizszego na wyzszy lub ze uktadu

0 nizszym ci$nieniu do uktadu o0 wyzszym cinieniu.
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Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do przeptywu

matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego

Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, linia kolejowa, rurociag itp.
PZJ - Program Zapewnienia, Jakosci, opracowanie w formie dokumentu opracowane przez Wykonawce,

okreslajace metody, sposoby i technologie prowadzenia robdt zmierzajgce do ich wykonania zgodnie z

Wymaganiami Zamawiajacego i opracowang dokumentacijg projektowa.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Remont, renowacja - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych polegajacych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza sie

stosowanie wyrobdw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

Reper - Punkt 0 znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomoca stupa betonowego,
gtowicy w $cianie budowli, itp.

Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce

obiektu budowlanego;

Roboty kwalifikowane - sg to roboty, ktorych koszt poniesiony jest zgodnie z zasadami obowigzujacymi w

Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatkow w ramach POIS"

Roboty niekwalifikowane - sg to roboty, ktérych koszt poniesiony nie jest zgodny z zasadami
obowigzujacymi w ,Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatkéw w ramach
POIS".

Rodzaje Rob6t - Roboty ze wzgledu na swojg specyfike wtasciwe dla danej branzy, np. geodezyjne,
sanitarne, drogowe, hydrogeologiczne, elektroenergetyczne.
Rurociag ci$nieniowy - rurocigg, w ktorym przeptyw ptyndw odbywa si¢ dzieki nadci$nieniu uzyskanemu

mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podno$nikéw.
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Rurociag grawitacyjny - rurocigg, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkoSci a przewody sg
projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku cze$ciowego napetnienia.
Sie¢ wodociagowa lub kanalizacyjna - Przewody wodociggowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i

urzadzeniami, ktérymi dostarczana jest woda (sie¢ wodociggowe) lub ktérymi odprowadzane sg cieki (sie¢

kanalizacyjna), bedace w posiadaniu przedsiebiorstwa wodociagowo-kanalizacyjnego.

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zaméwien Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z p6zn. zm) oraz aktéw

wykonawczych do tej ustawy.

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna, potaczeniowa, przelotowa, spustowa) - element uzbrojenia sieci

kanalizacyjnej ztozony z komory roboczej, komina, elementdw podtrzymujacych wtazu, uzbrojenia.

Studnia wodociagowa, komora wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym, przeznaczony do

zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.).

WWIORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Stanowi zbiér wytycznych do prawidtowego

wykonania robé6t budowlanych

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang

przez urzadzenia zaplecza budowy.

Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze

obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak: urzadzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym - urzadzenia techniczne zapewniajgce
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w

tym oczyszczania i gromadzenia Sciekdw, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod Smietniki.

Urzadzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzacych do
wprowadzania Sciekow do odbiornikéw oraz urzadzenia podczyszczajace i oczyszczajgce Scieki oraz
przepompownie Sciekow.

Urzadzenia wodociggowe - ujecia wod powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urzadzenia
stuzace do magazynowania i uzdatniania wod, sieci i rurociggi wodociggowe, urzadzenia regulujace

ciSnienie wody.
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Urzadzenie zabezpieczajace - urzadzenie stuzace w zaleznosci od przeznaczenia do ochrony przed

zanieczyszczeniem, przekroczeniem zadanych parametréw, lub nieuprawnionym dostepem.

Uzbrojenie przewodéw wodociggowych - armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidtowe

dziatanie i eksploatacje sieci wodociagowe;.

Warstwa Scieralna - gbrna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow

atmosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze

roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyrdwnania nierownosci podbudowy lub profilu istniejacej

nawierzchni.

Wiasciwy organ - organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosowanie do
ich wtasciwosci;
Wspoélny Stownik Zamoéwien (CPV) - systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych

stworzonym na potrzeby zamdwien publicznych;

WTWIORB - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wydawane przez ITB (Instytut
Techniki Budowlanej z siedzibg przy ul. Filtrowej 1, 00-611 Warszawa) w postaci instrukcji, wytycznych i
poradnikdw zawierajacych zasady projektowania, metody obliczen, diagnostyki, wykonawstwa i utrzymania
obiektéw budowlanych przeznaczone dla projektantow, wykonawcéw i uzytkownikdw, a takze organdw

sgdowniczych.

Wykaz Cen - dokument wypetniany przez Wykonawce i dostarczany wraz z ofertq oraz wigczany do
Kontraktu. Zawiera wykaz Robdt przewidzianych do wykonania w ramach Kontraktu wraz z oferowanymi

kwotami ryczattowymi za ich wykonanie.

Wykaz Elementow Rozliczeniowych - rozbicie ceny ryczattowej z Wykazu Cen na ceny poszczegélnych

elementow sktadowych robot

Wyréb budowlany - wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu, jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu

stanowigcym integralng catos¢ uzytkows;
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Zagospodarowanie terenu - zakres inwestycji obejmujacych drogi wewnetrzne, oSwietlenie, instalacje,

zielen i obiekty budowlane na obszarze Inwestyciji.
Zamawiajacy — Miasto £6dz, ul. Piotrkowska 104, 90-926 £6dz

Zlaczka - element rurociggu lub instalaciji stuzacy do potgczenia pomiedzy sasiadujacymi ze sobg korcami

dwoch elementoéw wraz z ich uszczelnieniem.
Znak zgodnos$ci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacj,

wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z

okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

2.4.0znaczenia i skréty

Uzywane skroty nalezy czyta¢ nastepujaco:

AKP - aparatura kontrolno-pomiarowa

BN-80/8836-02 - Branzowa norma z............... roku/numer
DTR - Dokumentacja techniczno-ruchowa

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

KB - Katalog Budownictwa

PFU - Program Funkcjonalno-Uzytkowy

PN-75/B-06520 - Polska Norma z............. roku/numer
PZH - Panfistwowy Zaktad Higieny

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

WWIiORB - Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

MPZP - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
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2.5.Wymagania dotyczace projektowania

Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacje Projektowg stuzaca do wykonania Robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie Pozwolenia na Budowe lub zgtoszenia rob6t niewymagajacych
pozwolenia na budowe. W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbedne
materiaty wyjSciowe, uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z Prawem Polskim, uzgodnienia, opinie, decyzje
administracyjne i pozwolenia niezbedne do ukoriczenia Robét tj. zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i

przekazania do uzytkowania.

Wykonawca jest takze zobowigzany do wykonania innych opracowan wynikajacych z warunkow wiascicieli,

administratorow i zarzadcow infrastruktury kolidujacej z projektowanymi sieciami.

2.5.1 Wymagania formalno-prawne

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbedne dokumenty projektowe i inne dokumenty (w tym m.in.
wnioski 0 decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbedne dziatania (poza zastrzezonymi dla innych podmiotéw), ktore bedg
niezbedne do uzyskania potrzebnych Decyzji o Pozwoleniu na budowe/Zgtoszen wykonania robot
niewymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe lub zmian tych Decyzji/Zgtoszeh oraz dokona wszelkich

potrzebnych korekt.

2.5.2 Wymagania szczegétowe Zamawiajacego

Wykonawca wykona badz pozyska:

* mapy sytuacyjno-wysoko$ciowe do celdw projektowych na tereny i obiekty objete zakresem robot

przewidzianych w Kontrakcie,

» warunki prowadzenia Robét w pasach zieleni i w poblizu drzew, (jesli wymagane)

+ warunki odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikéw (do opracowania projektu odtworzenia nawierzchni -
jesli wymagany),

* projekty budowlane i wykonawcze - wraz z wszystkimi dokumentami niezbednymi do uzyskania pozwolenia

na budowe/ zgtoszenia wykonania rob6t niewymagajacych pozwolenia na budowe,
* projekty konstrukcyjne w zakresie niezbednym do realizacji Robot

+ dokumentacje technicznych badan podtoza gruntowego
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* informacje na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
» pozwolenia na budowe/zgtoszenia robdt niewymagajacych pozwolenia na budowe
» dokumentacje z wizji w terenie (dokumentacja fotograficzna),

» dokumentacje powykonawcze wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych obiektéw oraz uzbrojenia

podziemnego i naziemnego,
* inspekcje TV
* instrukcje obstugi, eksploataciji i konserwacii

» pozwolenia wodno-prawne na przekroczenie cieku wodnego i zrzut wod z odwodnienia wykopow, (jesli

wymagane) i inne wymagane pozwolenia wodno - prawne,
* operaty wodno-prawne, (jesli wymagane),
» projekty organizacji rob6t i organizacji ruchu w pasach drogowych

» szczegblowa inwentaryzacje zieleni przeznaczonej do wycinki i przesadzenia w zwigzku z prowadzonymi
robotami oraz uzyska w tym zakresie stosowne zgody i pokryje koszty zwigzane z wycinka, przesadzeniem

i nasadzeniami wraz z kosztami wynajecia Inspektora ds. zieleni
» komplet dokumentéw niezbednych dla uzyskania wymaganych pozwoler zwigzanych z uzytkowaniem,

» projekty budowlane, powykonawcze usuniecia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem technicznym - wg

warunkdw wydanych przez poszczegdlnych administratordw sieci

 uzgodnienia Dokumentaciji Projektowej i rozwigzan w niej zawartych z odpowiednimi urzedami
i instytucjami (np. zarzadcg drég - w pasach drogowych, z wydziatem koordynacji usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu, rzeczoznawcg p.poz. itp. Niezbednymi lub wszystkimi wskazanymi

przez Inwestora).
» zobowigzany jest wystapi¢ o Warunki szczegotowe odtworzenia elementéw paséw drogowych nawierzchni
Optaty zwiazane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji (w tym optaty administracyjne) ponosi

Wykonawca.

2.5.3 Informacje udostepniane przez Zamawiajacego

Zamawiajacy przekaze badz udostepni:

> mapy sytuacyjno-wysoko$ciowe — zataczone w PFU, ktdre w razie potrzeby Wykonawca zaktualizuje,
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> dokumentacje opinie geotechniczng wraz z dokumentacjg badan podfoza gruntowego
> ogo6lne informacje dotyczace ulic ujetych w Kontrakcie

> informacje, na ktore posiadat bedzie wiedze lub materiaty, a nie bedg one stanowi¢ materiatéw tajnych

2.5.4.Podejmowanie decyzji w sprawie przyjecia rozwigzan projektowych

Na kazdym etapie projektowania Wykonawca zwréci sie niezwlocznie do Inzyniera o akceptacje proponowanych
rozwigzan projektowych we wszystkich przypadkach, poza sytuacjami, gdy w sposéb oczywisty i bezsporny istnieje
najlepszy wariant rozwigzania projektowego. Akceptacja Inzyniera w Zadnym stopniu nie zmniejsza

odpowiedzialno$ci Wykonawcy za poprawnos¢ przyjetych rozwigzan projektowych i w konsekwencji - Robét.

Dobor Urzadzen i Materiatdw takze wykonywaé zgodnie z niniejszym PFU oraz wytycznymi technicznymi do

projektowania i realizacji sieci wydanymi przez odpowiednie instytucje.

Przy wyborze wariantu rozwigzan projektowych Wykonawca bedzie sie kierowat kryteriami, wg pierwszenstwa

wynikajacego z kolejnosci ich podania:

> przyjmowania rozwigzan zapewniajgcych w jak najwigkszym stopniu bezpieczne, mozliwie najszybsze i

sprawne wdrozenie Przedsiewziecia.

> zastosowania rozwigzan najlepszych pod wzgledem technicznym lub technologicznym spo$rod dostepnych na

rynku.

W przypadku, gdy zaistnieje watpliwo$¢, co do potrzeby wykonania jakiej$ analizy lub opracowania Wykonawca

uzyska potwierdzong pisemnie decyzje w tej sprawie od Inzyniera.

2.5.5.Inwentaryzacja stanu istniejacego

Wymaga si¢ od Wykonawcy sporzadzenia szczegdtowej inwentaryzacji istniejacych obiektow, ktdre w ramach
zadania zwigzane sg z Robotami. Inwentaryzacja bedzie obejmowata okreslenie wszystkich danych niezbednych
do opracowania Dokumentacji Projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich elementow jak wymiary, rzedne
wysoko$ciowe, wspotrzedne, stan budowli itd. Zataczone do niniejszego PFU mapy sytuacyjno-wysokos$ciowe majg

charakter jedynie pogladowy, stuzacy do okre$lenia zakresu robét i wyceny warto$ci robét przez Wykonawce.
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2.5.6.Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ kompletng dokumentacje geodezyjng inwestycii.
Wykonawca takze we wtasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe zwigzane ze szczegotowq

inwentaryzacjg wykonywanych obiektow.

2.5.7.Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumentacje geologiczno — inzynierska, ktérg Wykonawca uzupetni na
wiasny koszt, jezeli zajdzie taka potrzeba.

Jezeli zajdzie taka potrzeba, badania powinny by¢ wykonane do gtebokodci minimum 0,5m ponizej
zaprojektowanych gteboko$ci utozenia kanatow.

Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona z uwzglednieniem wymogow m.in.:

+ Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i gornicze (Tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 228 poz.

1947 z pdzniejszymi zmianami).

+ Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 3 pazdziernika 2005 r. w sprawie szczegdtowych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie (Dz. U. Nr 201 poz.
1673)

+ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie kategorii prac geologicznych,
kategorii kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu postepowania

w sprawach stwierdzania kwalifikacji (Dz. U. Nr 124, poz. 865).

2.5.8 Dokumentacja fotograficzna

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu, obiektéw i ich
wyposazenia przekazanego przed rozpoczeciem rob6t budowlanych. Dokumentacja fotograficzna podlegac bedzie

zatwierdzeniu przez Inzyniera przed rozpoczeciem robot.

Zdjecia winny by¢ wykonane w sposdb jednoznacznie okre$lajacy lokalizacje fotografowanego terenu, obiektéw,
instalacji i urzadzen poprzez uwzglednienie punktow charakterystycznych i opis zdje¢. Dokumentacja taka winna
by¢ przekazana Inzynierowi na nosniku CD. Po zakoriczeniu Rob6t Wykonawca wykona analogiczne zdjgcia terenu

i przekaze je wraz z protokotami odbioru wykonanych robét.
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2.5.9 Badania i analizy uzupetniajace

Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona potwierdzenia badz weryfikacji danych wyjsciowych
do projektowania przygotowanych przez Zamawiajgcego i w uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby
zagwarantowac osiggniecie wymagan zawartych w PFU. Wykonawca na wtasny koszt wykona wszystkie badania

i analizy uzupetniajace niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia.

2.5.10 Prace i analizy przedprojektowe

Wykonawca w kazdym przypadku, gdy moze to byC potrzebne ze wzgledu na dazenie do realizacji Kontraktu
zgodnie z wytycznymi i zasadami podanymi w niniejszym PFU przygotuje warianty rozwigzan projektowych (w tym
wariantéw materiatowych) z przedstawieniem wszystkich wad i zalet poszczegoinych rozwigzan, ktérych to
znajomos¢ mozna posig$é przy pomocy analizy informacji, ktére mogg by¢ dostepne Wykonawcy. Za informacie,
ktére moga by¢ dostepne Wykonawcy uwaza sie informacje, ktére moze on uzyska¢ z dowolnego zrodta kierujac

sie zasadg nalezytej starannosci.

Przy wykonywaniu analiz przedprojektowych i szkicow koncepciji projektowych Wykonawca bedzie zdecydowanie
dazyt do uzyskania przez Zamawiajgcego najlepszych efektéw zwigzanych z eksploatacjg Robét (minimalizacja

kosztow eksploatacyjnych oraz naktadéw pracy zwigzanej z eksploatacjg zaprojektowanych Robot).

Wykonawca przedstawi Inzynierowi warianty rozwigzan projektowych, analizujgc nastepujace aspekty:

\%

efektywno$ci ekonomicznej,

\%

techniczny,

\%

technologiczny,

\

trwatosci przyjetych rozwigzan,

Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce muszg by¢ zgodne z aktualnymi przepisami

prawnymi.

Jezeli dla analiz bedzie potrzebne badanie kosztdéw lub cen Wykonawca kierujgc sie zasadg nalezytej starannosci
przygotuje zestawienia danych rynkowych dla oszacowania potrzebnych wartosci. Zestawienie powinno zawiera¢
réwniez dostepne materialy lub ustugi o najnizszych cenach z podaniem ich wiodacych parametréw.

Staranno$¢ dotyczaca formy opracowan dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkicow koncepcii

projektowych musi by¢ wystarczajaca dla celdw, jakim te opracowania stuza.
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2.511 Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB)

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej opracuje dokumentacje projektowa sktadajaca sie z:

> Projektu Budowlanego Robot z uzyskaniem Decyzji o pozwoleniu na budowe/ Zgloszenia robot

budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe ( PB),
> Projektu wykonawczego Robot
> Koncepcji drogowej, (jesli wymagana)
> Projektu organizacji ruchu zastepczego na czas budowy,
> Projektu odtworzenia nawierzchni,
> Projektéw wynikajacych z uzyskanych uzgodnien i decyzj,
> Dokumentacji geologiczno — inzynierskiej,
> Inwentaryzaciji zieleni i projektu gospodarki zielenia,

> Wszelkich innych projektow i koncepciji niezbednych do realizacji Inwestycji w cato$ci a niewymienionych
w PFU.

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany Rob6t okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, 1133, z
pdzniejszymi zmianami) oraz zastosuje sie do ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr
156, poz. 1118, tekst jednolity - z pézniejszymi zmianami) oraz w wytycznych technicznych do projektowania i

realizacji sieci kanalizacyjnych.

Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i
uzgodnieniach, jak réwniez szczeg6towych wytycznych Zamawiajacego. Wykonawca uzgodni z Inzynierem i
Zamawiajacym wszystkie parametry projektowanych elementdw istotne z punktu widzenia kosztéw
eksploatacyjnych i trwatosci poszczegolnych elementow. Wykonawca wykona i wniesie do PB wszystkie potrzebne

obliczenia dla wykazania, ze ww. parametry zostang dochowane.

PB powinien obejmowac¢ wszystkie branze i specjalno$ci potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego

Przedsiewzigcia i powinien sktada¢ si¢ m.in. z nizej wymienionych projektéw i opracowan branzowych:

> czes$¢ technologiczna
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> cze$¢ budowlano-konstrukcyjna,
> cze$¢ drogowa

> zagospodarowanie i urzadzenie terenu (kazda branza),

> dokumentacja geotechniczna i hydrogeologiczna

> projekty niezbednych przektadek sieci lub linii energetycznych,

> opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji inwestycji,
> informacje dotyczace BIOZ

> inne niezbedne
> specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

> informacji dot. Prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o
odpadach (Dz. U. poz.21 z dn. 08.01.2013r., a w szczegdlnosci prowadzi¢ karty ewidencji odpaddéw i karty
przekazania odpadu.

Wytaczenie niektorych z wyzej wymienionych opracowan z zakresu prac Wykonawcy moze nastgpi¢ po wyrazeniu

zgody przez Inzyniera.

Ponadto PB musi spetni¢ nastepujace wymagania:

* musi zawiera¢ rozwigzania wszystkich potencjalnych problemdw, ktorych rozwigzanie jest mozliwe na
etapie sporzadzania Dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien zidentyfikowaé wszystkie problemy,

ktorych identyfikacja jest mozliwa przy petnej wnikliwosci i starannoci.

* musi zawieraC uzasadnienie wyboru metody budowy rurociagu, wyboru materiatu oraz niezbedne

obliczenia statyczno-wytrzymatos$ciowe

« musi Dby¢ dostarczony na  rysunkach  spetniajgcych  wymagania  odpowiednich

przepisow dla projektéw budowlanych

»  musi by¢ dostarczony Zamawiajacemu w ilosci i formie wskazanej przez Zamawiajacego
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» dokumentacje przed zlozeniem w Lddzkim Osrodku Geodezji nalezy przediozy¢é do zaopiniowania w
ZWiK;

* W dokumentacji na budowe kanatu nalezy zamiescic:

— obliczenia hydrauliczne i granice zlewni kanatu;
— obliczenia statyczne kanatu (uwzgledniajace wymogi PN-EN 476);
— mape ewidenciji gruntéw z naniesiong trasa uzbrojenia i wypisy z rejestru gruntow.

o w dokumentacji nalezy poda¢ miejsce poboru wody do préb szczelno$ci (oraz ewentualnego ptukania)
kanatéw, nalezy podaé sposob odprowadzenia wod z odwadniania wykopdw. Nalezy wskazag, iz nie jest
mozliwy zrzut wéd z odwodnienia wykopdw do kanalizacji sanitarnej.

o W zakresie podczyszczania wod deszczowych prace projektowe winny spetnia¢ wymogi

— Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spei¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U.2014.1800);

— Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (tekst jednolity Dz. U. 2015.469 j.t.)

e w zakresie budowy/przebudowy sieci kanalizacji deszczowej projekt ma byC zgodny z ustaleniami
zawartymi w Projektach Generalnych odprowadzania wod opadowych w zlewniach poszczegélnych rzek

lub w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego.

2512 Dziatania Wykonawcy i Zamawiajacego dla uzyskiwania pozwolen, uzgodnien i decyzji

administracyjnych

Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i pozwolenia niezbedne
do rozpoczecia, zakoriczenia i uzytkowania Robét przez Zamawiajgcego (np. operaty, pozwolenia, itp.). Opfaty
zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. Wykonawca winien uwzgledni¢
w cenie wszelkie koszty sporzadzania dokumentacji wynikajacych z warunkéw wiascicieli, administratorow i
zarzadcow infrastruktury i obiektow. Wykonawca uzyska zgody wiascicieli nieruchomo$ci na prowadzenie robét

budowlanych.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inzyniera nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy

wynikajacej z Kontraktu.

W szczegdlnosci do obowigzkow Wykonawcy bedzie nalezato:
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uzyskanie warunkdw prowadzenia rob6t w pasach zieleni i w poblizu drzew, (je$li wymagane) oraz

jesli zaistnieje koniecznos¢ - decyzji zezwalajacej na wycinke lub przesadzenie drzew.

Wykonawca wystapi o wydanie Decyzji o pozwoleniu na budowe/zgtoszen w imieniu Zamawiajacego.
Optaty administracyjne zwigzane z uzyskaniem pozwolen ponosi Wykonawca. Optaty te nalezy

uwzgledni¢ w Cenie kontraktowe;.

uzyskanie warunkéw odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikow (do opracowania projektu

odtworzenia nawierzchni),
uzyskanie warunkéw tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robét,

uzyskanie wymaganych przepisami uzgodniert Dokumentaciji projektowej oraz poniesienie wszystkich
kosztow zwigzanych z uzyskaniem tych uzgodnien (w tym m.in.: uzgodnienie tras na naradzie
koordynacyjnej, uzyskanie zezwolen na zlokalizowanie uzbrojenia w pasie drogowym (na podstawie
art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115,
tekst jednolity - z pdzniejszymi zmianami) uzgodnienie opracowanego projektu odtworzenia

nawierzchni po robotach sieciowych
uzyskanie zgdd wiascicieli nieruchomo$ci na prowadzenie rob6t budowlanych,

uzyskanie uzgodnienia Projektu Budowlanego z zarzadca sieci;

Uzgodnienie dokumentacji bedzie dotyczyc¢:

e zgodnosci projektu z wydanymi warunkami technicznymi.

e zgodnosci projektu z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami,

zasadami wiedzy technicznej

e zgodnosci zawartych w nim rozwigzan projektowych z wymaganiami Zamawiajacego i Wytycznymi

technicznymi do projektowania i realizacji sieci

Wykonawca bedzie w pierwszej kolejnosci podejmowat dziatania na rzecz uzyskania ww. pozwolen, uzgodnien i

decyzji, ktdrych uzyskanie moze by¢ limitujgce dla uzyskania wszystkich decyzji administracyjnych niezbednych

do wykonania robdt.

z
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2.5.13. Plan Préb Koncowych

Przed rozpoczeciem Prob Koricowych Wykonawca przekaze Inzynierowi do przegladu Plan Préb Koricowych.
Wykonawca nie bedzie magt rozpocza¢ Préb Koricowych przed akceptacijg Planu Préb Koncowych przez Inzyniera.

Plan zawiera¢ bedzie szczeg6towy zakres, przebieg i wymagania Prob Koncowych. Plan zawierat bedzie wszystkie
szczegdtowo opisane czynnosci, ktdre beda niezbedne do wykonania, aby po zakonczeniu Préb Koricowych catosé
obiektu mogta zosta¢ uznana za dziatajacq niezawodnie i zgodnie z Kontraktem. Plan Préb Korncowych wymaga

pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiajacego.

Wykonawca zawrze w Planie Prob Koncowych wszystkie niezbedne czynnosci, stosownie do zastosowanej
technologii i wymagan urzadzen i instalacji oraz planowany harmonogram Préb. W kazdym przypadku Plan
uwzgledniat bedzie wymagania Kontraktu oraz wymagania zawarte w zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy.
Jezeli wymagania te nie zostang uwzglednione lub sposéb ich uwzglednienia nie bedzie gwarantowat spetnienia
wymagan Kontraktu Inzynier odrzuci Plan Préb Koricowych, a Wykonawca bedzie zobowigzany do poprawienia i

uzupetnienia tego planu zgodnie ze wskazoéwkami Inzyniera.

2.5.14. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu Robét, przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia, Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu za
posrednictwem Inzyniera, dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora Projektu. Po zakoriczonych Prébach

ci$nieniowych, Prébach szczelnosci i inspekcjach TV i innych Wykonawca przedstawi osiggnigte wyniki.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu
zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu. Przewody
podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci nalezy poddawa¢ pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w wykopie,

ale przed ich przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzi¢ dokumentacje
geodezyjno - kartograficzng, zawierajacq dane umozliwiajace wniesienie zmian na mape zasadniczg oraz do
ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno - kartograficzne;
powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujacymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami wiasciwego osrodka

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Inzynierowi do przegladu przed rozpoczeciem Prob Koncowych.
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Jezeli w trakcie Préb Koricowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wprowadzone zostang
zmiany w zakresie Rob6t Wykonawca dokona wiasciwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres,

forma i tre§¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyzej.

Wykonawca przekaze powykonawczg dokumentacje geodezyjno-kartograficzng instytucjom zewnetrznym zgodng
Z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robét oraz do wtasciwego o$rodka dokumentacji geodezyjnej

i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami o$rodka).

Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiada¢ wymaganiom stawianym w wytycznych technicznych do

projektowania i realizaciji sieci kanalizacyjnych i zawiera¢ m.in.:

»  Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie rysunkow Projektu Budowlanego
Z naniesionymi w sposob czytelny (kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie
budowy, korekty niezbednych obliczen statyczno - wytrzymatosciowych i wszystkie uzgodnienia, decyzje,
pozwolenia uzyskane na etapie projektowania/ wykonawstwa, ktére dotycza przysztego uzytkowania

obiektow

»  Powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng wraz ze szkicami z adnotacjg geodety, czy roboty zostaly
wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacjg (inwentaryzacja ta musi posiada¢ potwierdzenie

przyjecia do zasobow osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne))

»  OSwiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania z projektem budowlanym, sieci kanalizacyjnej,
»  Dziennik budowy,

*  Pozwolenie na budowe/zgtoszenie robdt

*  Protokoty odbioréw cze$ciowych, robét zanikajacych

»  Protokét z proby szczelno$ci sieci kanalizacji deszczowej, (jesli wymagany)

»  Protokétz pozytywnymi wynikami monitoringu — wyniki inspekcji telewizyjnej wykonanych kanatdw i odej$¢
bocznych oraz jej nagranie na ptycie CD/DVD

»  Protokét z zageszczenia gruntu (podsypki, zasypki) — po wykonanych robotach, z okre$leniem wskaznika
zageszczenia — wykonanie przez uprawnione laboratorium

»  Protokét odbioru nawierzchni po robotach drogowych - je$li Zarzadca drogi taki wymog postawit; protokdt
odbioru terenu podpisany przez wiasciciela lub wadajacego terenem

»  Protokoty likwidacji sieci (w przypadku przebudowy) z opisanymi odcinkami, dtugo$cia, materiatem,
$rednicq i sposobem likwidacii sieci
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»  Dokumentacja fotograficzna w formie cyfrowej (zdjecia wykonanych weztéw potaczeniowych i istotnych
robot zanikowych

» Egzemplarz sprawozdania z badan archeologicznych oraz z decyzjg (w przypadku, gdy byly one
wymagane)

» Deklaracie zgodnos$ci, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych oraz Dokumentacjg Projektowa i STWIORB

Dokumentacja powykonawcza sprawdzona i zweryfikowana przez inspektora nadzoru musi by¢ dostarczona do
ZWiK Sp. z 0.0. przed przystapieniem do koricowego przegladu technicznego. Podlega ona réwniez weryfikacji
przez ZWiK Sp. z 0.0.

Dokumentacja powykonawcza powinna uwzgledniaC wszystkie zmiany powstate w procesie realizacyjnym w
stosunku do dokumentaciji projektowe]. Do dokumentacji powykonawczej powinny zosta¢ zataczone:

a. Dokumenty zwigzane z procesem realizacji - dziennik budowy, deklaracje zgodnosci, wyniki préb itp.

b. Dokumentacja terenowo - prawna - m.in. mapa ewidencji gruntéw wraz z wypisami,
c. Protokoty odbioru nawierzchni pasa drogowego,
d. Inwentaryzacja geodezyjna - szkice powykonawcze zatwierdzone w t6dzkim Osrodku
Geodezyjnym,
e. Inspekcja telewizyjna wraz z protokotem z przegladu kanatdw i odej$¢ bocznych oraz jej nagranie
na ptycie CD/DVD
Prawidtowo opracowana dokumentacja powykonawcza zostanie przyjeta do zasobéw archiwalnych ZWiK Sp. z

0.0.

2.5.15 Sprawowanie nadzoru autorskiego

Wykonawca musi przyjag, ze zostat zobowigzany przez Zamawiajgcego do sprawowania nadzoru autorskiego dla
tych zadan, dla ktérych wykonywat prace projektowe. Nadzér autorski Wykonawcy bedzie sprawowany do
wystawienia przez Inzyniera Swiadectwa Wykonania zgodnie z Warunkami Kontraktu. Czynnoéci nadzoru

autorskiego musza by¢ wykonywane przez osoby posiadajace uprawnienia projektowe w odpowiednich branzach.

W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zaméwieniem lezy:

a) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan (zgodnie z art. 20.1.3
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, tekst jednolity
- Z pdzniejszymi zmianami)), stwierdzania w toku wykonywania Rob6t budowlanych zgodnosci

realizacji z projektem, uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
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do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego (zgodnie z art. 20.1.4b Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z

2006r. Nr 156, poz. 1118, tekst jednolity - z pdzniejszymi zmianami)).

petnigcy nadzor autorski w czasie realizacji Robét budowlano montazowych jest zobowigzany
do pobytéw na Terenie Budowy w miare potrzeb na wezwanie Zamawiajgcego lub Inzyniera

Kontraktu.

dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jezeli okaze sie, ze nie spetnia wymagan
zawartych w niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania Wykonawcy powstang,
trudnosci w realizowaniu budowy to Wykonawca bedzie zobowigzany do dokonania takich korekt
w Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej, aby wyeliminowaé lub

zminimalizowa¢ ewentualne straty lub opéznienia z tym zwigzane.

2.5.16 Forma projektu budowlanego (PB) i dokumentacji powykonawczej

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu wskazang w Kontrakcie ilo§¢ kompletéw dokumentacji projektowej w wersji

papierowej i w wersji elektronicznej (formaty plikow umozliwiajgce edycje) a takze Decyzje o pozwoleniu na

budowe/Zaswiadczenie z odpowiedniego organu o niewniesieniu sprzeciwu, co do realizacji przedsiewziecia

Wszystkie egzemplarze dokumentacii projektowej powinny by¢ oprawione w segregatory koloru szarego i

opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierajacym:

- napis ,Dokumentacja projektowa"
- numer Kontraktu

- nazwa Kontraktu

- numer Zadania

- nazwa ulicy, rodzaj sieci/ obiektu

- numer egzemplarza

Wewnatrz segregatora pt. ,dokumentacja projektowa" powinien znajdowac sie spis zawarto$ci oraz opracowania

branzowe oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawce kolorach jednakowych dla danej branzy.

z
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Wykonawca, przekaze Zamawiajacemu, w okre$lonej w Kontrakcie liczbie egzemplarzy dokumentacje
powykonawczg wraz z wersjg elektroniczna. Wykonanie dokumentacji powykonawczej na bazie dok. Projektowe;

W wersji:

a) pisemnej zawierajgcej m.in. plan sytuacyjny ze wszystkimi wybudowanymi obiektami, profile podtuzne z

naniesionymi poprawkami, zgodnie ze szkicem geodezyjnym;
b) elektronicznej zgdnej z Systemem Informacji Przestrzennej GEO-INFOV wykorzystywanym w todzkim

Osrodku Geodezji zawierajace;:

* naniesiong lokalizacje obiektdéw podczyszczalni oraz profile podtuzne kanatéw z ewentualnymi

poprawkami, zgodnie ze szkicami geodezyjnymi w postaci niezabezpieczonych plikéw dwg.

» Zeskanowang, zaewidencjonowang w zasobach LOG mape z zaewidencjonowang trasg sieci,
lokalizacjq obiektéw podczyszczalni i zeskanowane szkice geodezyjne powykonawcze w postaci

plikéw pdf.
Skan wersji papierowej w formacie pdf

Wszystkie egzemplarze dokumentacii powykonawczej powinny by¢ oprawione w segregatory koloru szarego i

opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierajacym:

napis ,Dokumentacja powykonawcza
- numer Kontraktu
- nazwa Kontraktu
- numer Zadania
- nazwa ulicy, rodzaj sieci/obiektu

- numer egzemplarza
Wewnatrz segregatora pt. ,dokumentacja powykonawcza" powinien znajdowac sig spis zawartosci oraz dokumenty

pogrupowane i oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawce kolorach jednakowych dla danej grupy:

1. opracowania projektowe,
2. powykonawcza dokumentacja geodezyjna
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3. dokumenty: m.in. pozwolenie na budowe/ zaswiadczenie o niewniesieniu sprzeciwu wykonania
robét budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe, o$wiadczenie Kierownika budowy,
protokoty prob, odbioréw itp, opinie sanitarne i in.

4. protokot przegladu stanu przewodow kamerg TV
5. dokumentacja fotograficzna
6. deklaracje zgodno$ci, aprobaty, certyfikaty, atesty itp.
Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem ,1" powinny zawiera¢ wszystkie dokumenty oryginalne

(uzgodnienia, opinie, decyzje itp.).

Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, owiadczeniach itp. zawartych w projektach ztozone przez

autoréw opracowan, powinny by¢ oryginalne.

Wszystkie kopie dokumentéw zawarte w dokumentacji projektowej powinny by¢ potwierdzone oryginalnym

podpisem projektanta ,za zgodno$¢ z oryginatem”, w dokumentacji powykonawczej -podpisem Kierownika Budowy.

Opracowania przekazywane w formie elektronicznej(dokumentacja projektowa jak i wszelkie inne dokumentacie,
w tym powykonawcza) musza by¢ zapisane w formacie *.pdf oraz w formatach umozliwiajacych Zamawiajacemu
ich edycje i pbzniejsze wykorzystanie.
Wymagania dotyczace wersji elektronicznej:

- Dokumentacja powinna by¢ przekazywana na nosniku optycznym (CD lub DVD).

- Opis techniczny - plik w formacie *.doc

- Zestawienia - z rozszerzeniem *.xIs

- Pliki tekstowe - z rozszerzeniem *.doc

- Arkusze kalkulacyjne - z rozszerzeniem *.xls

- Kosztorys, obmiary, przedmiary — z rozszerzeniem *.ath

- Rysunki:

*  Rysunki, schematy, diagramy - format rysunku *.dwg

* pliki map geodezyjnych - w formacie *.dwg lub *.dxf, Rozdzielczo$¢ obrazow

rastrowych: 200 dpi
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Wykonawca, poza egzemplarzami dokumentaciji projektowej i powykonawczej przekazywanymi Zamawiajacemu i
Inzynierowi, opracuje w ramach Ceny Kontraktowej egzemplarze w ilosci wynikajacej z wymagan stawianych w

uzgodnieniach.

2.5.17 Zatozenia do projektowania

Przy projektowaniu nowych sieci nalezy stosowa¢ wytyczne techniczne do projektowania i realizacii sieci kanalizacji

deszczowe;.

PB musi rozwigzywac/uwzglednia¢ wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwigzane z wyborem metody budowy
i doborem materiatow oraz sposobu prowadzenia Robot. Dobrane Materiaty musza spetnia¢ wymagania zawarte

w niniejszym PFU.

2.5.18 Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajacego jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na

cele budowlane

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane dla istniejacej infrastruktury. Dla tych
dziatek, dla ktérych nie posiada prawa, Miasto bedzie sukcesywnie pozyskiwato te nieruchomosci.

Ponadto, Miasto wyda prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane na podstawie decyzji
uzyskanych przez Wykonawce.

2.6 Wymagania dla rozwiazan technicznych

2.6.1 Wymagania w zakresie technologii budowy
Przy wyborze rodzaju metody nalezy wzig¢ pod uwage:

» parametry techniczne poszczegdlnych metod: maksymalne diugosci jednorazowo wbudowywanych

rurociggdw warto$ci maksymaine i minimalne ich $rednic; gabaryty obiektow,

« charakterystyke gruntu, w ktérym obiekt ma by¢ wbudowany: czy grunt daje sie zageszczaé, czy konieczne

jest usuwanie urobku, stabilno$¢ gruntu;

+ poziom wody gruntowej: czy dana metoda moze by¢ stosowana ponizej poziomu wody gruntowej, jezeli tak,

to jak gteboko ponizej lustra wody gruntowe;;
» materiat wbudowywanego obiektu,
» pozadany stopien doktadno$ci wbudowywania obiektu

* urzadzenia w zbiornikach nalezy posadawiaC na warstwie betonu wg. Normy PN-EN 206,
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* w przypadku warto$ci maksymalne i minimalne ich $rednic,

* w przypadku stwierdzenia wystepowania gruntéw nienosnych nalezy indywidualnie okre$li¢ sposéb

posadowienia

» w przypadku stwierdzenia wystepowania gruntéw nieno$nych nienosnych nalezy indywidualnie okresli¢

sposbb posadowienia,

 grunt stosowany do zasypki powinien by¢ pozbawiony duzych kamieni, gruzu, $mieci i innych elementéw

mogacych uszkodzi¢ korpus zbiornika lub spowodowac niewtasciwe zageszczenie zasypki,

 Zbiorniki nalezy uktadaé, zgodnie z projektem konstrukcyjnym, na ptycie betonowej, podbudowie z chudego
betonu lub zageszczonego gruntu niespoistego Is > 95, podtoze musi by¢ wypoziomowane i réwne (max.
odchytka £ 3mm).

2.6.2 Wymagania materiatowe
Wszystkie Materiaty i Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu musza by¢:

o dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w szczegolno$ci Prawem
budowlanym i Ustawg o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty

zgodnosci i oznakowanie,
e zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegdlnosci PFU,
e zgodne z wymaganiami wytycznych technicznych do projektowania i realizacji sieci kanalizacyjnych

e NOWe i nieuzywane
3. Opis ogolny przedsiewziecia

3.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie i modernizacja podczyszczalni wod deszczowych przy ul. LiSciastej
wraz z infrastrukturg towarzyszacg (m.in. osadniki, separatory, zbiorniki, kanaty deszczowe, kable enn, ukfady
pomiarowe przeptywu na doptywie i odptywie z podczyszczalni).

3.2. Stan istniejacy

Na terenach opracowania istniejq sieci uzbrojenia podziemnego wymienione w punkcie ,Skrzyzowania”. Zbiorniki
- uktad podczyszczajacy z czgScig hydrofitowa zostat zlokalizowany na dziatkach wtasno$ci Gminy Miasta £6dz.
Odtworzenie wszelkich nawierzchni nastapi¢ powinno na podstawie warunkéw odtworzenia drég na terenie gminy

lub wszelkich innych warunkow wydanych przez odpowiednie organy.
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3.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Podczyszczalnie wod deszczowych przy ulicy Lisciastej — PWD ,Lisciasta — Zachdd” wykonaé zgodnie z pkt.1.7
Szczegbtowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe niniejszego opracowania oraz Rysunkami PFU-01 - PFU-03.
3.4. Wplyw realizacji inwestycji na Srodowisko

Przedsiewziecie nie bedzie negatywnie oddziatywac na Srodowisko. Modernizowana podczyszczalnia podczas
wiasciwe] eksploatacji, nie bedzie powodowata niekorzystnego oddziatywania na glebe i powierzchnie ziemi, a
takze nie bedzie emitowata hatasu powyzej dopuszczalnej normy.

3.5. Plan sytuacyjny

Plan sytuacyjny projektowanych obiektéw opracowano na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500.
Trasa projektowanego uzbrojenia, obiektow wynika z mozliwo$ci jego/ich usytuowania pomiedzy uzbrojeniem
podziemnym, ze spadkéw terenowych oraz dostepnosci terendéw pod wzgledem wiasno$ciowym.

3.6. Skrzyzowania

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu stanowigcym rys. nr 1 niniejszego PFU.

Nalezy uzyska¢ warunki techniczne do projektowania oraz uzgodnic¢ projekt w gestorem uzbrojenia.

3.7. Wytyczne realizacji inwestycji
3.71. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do rob6t ziemnych projektowane obiekty wytyczy¢ geodezyjnie w terenie. Kolizje z

istniejgcym uzbrojeniem zlokalizowa¢ wykopami kontrolnymi wykonanymi recznie.

3.7.2. Konstrukcja obiektéw

Urzadzenia w zbiornikach 1000-3000 mm:

Studnie i korpusy urzadzen powinny by¢ pozamawiane w odwodnionym wykopie. Poziom wdd gruntowych wynosi
okoto 196,5 m n.p.m. Wykop nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, zawierajacym
informacje o lokalnych warunkach gruntowo-wodnych oraz zgodnie z obowigzujacymi normami, sztukg inzynierskq
i przepisami BHP.

Urzadzenia nalezy posadowi¢ na warstwie betonu klasy wytrzymato$ci C8/10 wg normy PN-EN 206 o grubosci 15
cm. W przypadku wystepowania wody gruntowej nalezy zastosowac podstawy z odsadzka przeciwwyporowg. W
przypadku stwierdzenia wystepowania gruntéw nieno$nych nalezy indywidualnie okresli¢ sposob posadowienia.
Do zasypki nalezy stosowaé piasek gruby lub pospétke uktadang i zageszczang warstwami réwnomiernie na catym

obwodzie, az do uzyskania stopnia zageszczenia ID=0,6. Grunt stosowany do zasypki powinien by¢ pozbawiony
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duzych kamieni, gruzu, Smieci i innych elementdw mogacych uszkodzi¢ korpus zbiornika lub spowodowac

niewtasciwe zageszczenie zasypki.

Urzadzenia w zbiornikach modutowych:

Zbiorniki powinny by¢ posadawiane w odwodnionym wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Wykop
nalezy wykonac zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, zawierajacym informacje o lokalnych warunkach
gruntowo-wodnych oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami, sztukg inzynierska i przepisami BHP.

Zbiorniki nalezy uktadac, zgodnie z projektem konstrukcyjnym, na ptycie betonowej, podbudowie z chudego betonu
lub zageszczonego gruntu niespoistego Is > 95:

- w przypadku posadowienia w gruntach nosnych i dobrych warunkach geologicznych, nalezy wykonaé podtoze z
gruntu zageszczonego, noSnego o okreSlonych parametrach stanowigcych stabilne i réwne podtoze do
posadowienia zbiornika.

- w przypadku posadowienia w gruntach w stanie plastycznym (gliny, ity), lecz nie stwierdzono wéd gruntowych,
nalezy wykona¢ wymiane gruntu na grunt niespoisty zageszczony do 1s>0,95, grubo$¢ warstwy wymienianego
gruntu min 0,5m. Zbiornik nalezy posadowi¢ na jednorodnym podtozu - wymiana gruntu musi by¢ zrealizowana
pod catym obiektem. Wariantowo nalezy wykonaé¢ 10-15¢m wylewki z betonu klasy C8/10.

- w przypadku posadowienia w gruntach z wysokim poziomem wéd gruntowych nalezy sprawdzi¢ zbiornik na wypér
hydrostatyczny i w razie koniecznosSci przewidzieC wykonanie wieficow przeciw wyporowych docigzajgcych,
wykonanych, jako zazbrojone tawy z betonu klasy C20/25. W skrajnych warunkach gruntowo-wodnych nalezy
sprawdzi¢ zbiornik pod katem koniecznosci wykonania ptyty fundamentowej i kotwienia zbiornika do plyty. Do
prowadzenie prac nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowe;.

Rzeczywiste warunki posadowienia okre$lone zostang finalnie w projekcie konstrukcyjnym na podstawie
dokumentacji geotechniczne;.

Podtoze musi by¢ wypoziomowane i rbwne (max. odchytka £ 3mm).

Przed utozeniem zbiornika nalezy wykonac ,poduszke” piaskowa, ktora rbwnomiernie roztozy naprezenia miedzy
podbudowa a zbiornikiem

Wykopy, roboty ziemne i montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami normami, zarzgdzeniami i

przepisami BHP.
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3.7.3. Inwentaryzacja geodezyjna
UtoZzone kanaly, wybudowane obiekty budowlane, nalezy zainwentaryzowa¢ geodezyjnie a po zakonczeniu prac
budowlanych i zasypaniu wykopow nalezy dane tereny przywréci¢ do stanu pierwotnego (w przypadku realizacji

innych prac budowlanych do stanu projektowanego).

3.7.4. Odwodnienie
Prace ziemne wykona¢ mozliwie w okresach suchych, bezopadowych. Na odcinkach wystepowania wody
gruntowej przewidzie¢ odwodnienie. Minimalna zalecana temperatura do prowadzenia rob6t montazowych nie

powinna by¢ nizsza niz 0°C.

3.7.5. Wskazania dotyczace wykonania i odbioru robét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ geodezyjne wytyczenie projektowanych
obiektow, a po ich wykonaniu geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.
Odbidr robét nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o;
o dokumentacje techniczng
e warunki techniczne
o wydane decyzje
e  przepisy prawa
Przedmiotem odbioru przej$ciowego i koncowego jest:
- prawidtowos$¢ przygotowania podtoza pod budowle,
- zasypka wykopow
-, jako$¢ zageszczenia
- sprawdzenie zgodno$ci parametréw budowli z projektem
- sprawdzenie potaczen
W przypadku stwierdzenia w czasie badan niezgodnosci z wymaganiami, konstrukcje lub jej czes¢ zagrazajacq
bezpieczenstwu nalezy rozebra¢ i wykona¢ ponownie.
3.8. Informacja do planu bioz
Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczeg6lnie wysokie ryzyko
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to:
— roboty ziemne w wykopach,
— roboty i montaze wykonywane przy pomocy koparek,

— roboty wykonywane pod liniami energetycznymi, telekomunikacyjnymi
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Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpo$rednich zagrozen dla zycia lub
zdrowia pracownikdw.
Kolejnos¢ wykonania roboét:

— Tyczenie geodezyjne obiektow

— Zdjecie humusu

— Wykopy

— Podsypka

— Uktadanie rurociggow

— Montaz armatury

— Sprawdzenie potaczen

— Obsypka

— Proby cisnieniowe

— Plukanie

— Zasypanie wykopow

— Wyrdéwnanie terenu
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

e niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

o nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

o niewtasciwe polecenia przetozonych,

e brak nadzoru,

o Dbrak instrukcji postugiwania sig¢ czynnikiem materialnym,

o tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

o Dbrak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy ‘i ergonomii,

o dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badar lekarskich;

e niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

e niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

¢ nieodpowiednie przejscia i dojscia,

o brak $rodkdw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér
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Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

e niewfasciwy stan czynnika materialnego:

o wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,

o niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

o brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

o brak $rodkdw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

e Dbrak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

o niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw

e niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

o zastosowanie materiatow zastepczych,

e niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

o wady materiatowe czynnika materialnego:

o ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

e niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

e nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

e niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

e niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
W przypadku stwierdzenia zagrozenia dla statecznosci istniejacego drzewostanu nalezy doprowadzi¢ do usuniecia
drzew po uzyskaniu stosownego pozwolenia.
W gruntach nawodnionych przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy obnizy¢ lustro wody.
Przy prowadzeniu robét w poblizu innego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego nalezy wykona¢ roboty reczne
z zachowaniem szczegoinej ostroznosci oraz pod nadzorem przedstawicieli instytucji nadzorujacych te urzadzenia.
Na terenach gruntéw ornych przed przystapieniem do wykopow nalezy zdja¢ warstwe humusu w celu ponownego
jego wykorzystania po zakoriczeniu robét.
Po zakoniczeniu dnia pracy otwarte wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi. Po zapadnieciu zmroku
wykopy w sasiedztwie przejazdow i przejS¢ winny by¢ oSwietlone.
W rejonie prowadzenia prac nie moga przebywac osoby postronne, a szczegolnie dzieci.
W rejonie prowadzenia prac nalezy dba¢ o zachowanie przejezdnosci i nie zastawiania przejS¢ i przejazdow, nie
wolno tarasowa¢ komunikacji, szczegolnie drogi pozarowej.

Zaplecze budowy urzadzone bedzie w poblizu placu budowy, w miejscu wskazanym przez inwestora.
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3.8.1. Instruktaz pracownikow
Pracownicy budowy winni by¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP z uwzglednieniem specyfiki robdt kanalizacyjnych,
W oparciu 0 obowigzujace przepisy.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sig, jako:

e szkolenie wstepne,

e szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajoéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp
zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi
w danym zakfadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikéw z
zagrozeniami wystepujacymi na okre$lonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na
danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogoinego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byC potwierdzony przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany w
aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6 —
miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny byé
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja
szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Pracownicy winni by¢ przeszkoleni pod wzgledem ogolnych przepisow BHP oraz w zakresie ratownictwa i
udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Przystepujacy do pracy winni posiada¢ odziez ochronng i sprzet

ochrony osobiste;j.
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Wszystkie czynno$ci zwigzane z wejsciem do studni przewiertowych powinny by¢ wykonywane, co najmniej w
zespotach dwuosobowych bez udziatu mistrza (1 osoba pracujaca i 1 osoby asekurujace;j).

Przed zejSciem do studni nalezy jg przewietrzyé za pomocg przewoznego agregatu wentylacyjnego,
zapewniajacego 10-krotng wymiane powietrza na godzing. Przewietrzong studnie nalezy sprawdzi¢ na zawarto$¢
szkodliwych gazéw, za pomocg wykrywacza gazow lub lampki Daryego. Schodzacy pracownik musi by¢
wyposazony w szelki z linkg i asekurowany z zewnatrz. Powinien posiadac przy sobie urzadzenia do wykrywania i
sygnalizacji obecno$ci gazu oraz zapalong lampke o$wietleniowa. Dodatkowo powinien posiadac zapasowa latarke
kieszonkowa. Do o$wietlenia uzywaé hermetycznie zamknietych lamp akumulacyjnych o napieciu do 24 V lub
latarek kieszonkowych. Uzywanie otwartego ognia jest zabronione.

Wejscie do studni przewiertowych winno spetnia¢ formalne wymogi okreslone w § 57. 2.3. Dz. U. 96. poz. 437. iw
art. 226 KP. dotyczace oceny ryzyka.

W razie wypadku nalezy udzieli¢ poszkodowanemu pierwszej pomocy i wezwaé pogotowie lekarskie.

Obowigzujace przepisy dotyczace BHP przy eksploatacji urzadzen kanalizacyjnych:

— Rozporzadzenie MGPIB z dnia 01.10.1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji
i konserwacii sieci kanalizacyjnej (Dz. U. nr 96 poz. 437).
— Kodeks Pracy art. 226. Pracownicy zatrudnieni przy robotach elektro montazowych pomimo przeszkolenia

na stanowisku pracy winni by¢ pod statym nadzorem personelu technicznego budowy.

3.8.2. Techniczno - organizacyjne $rodki zapobiegawcze
Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujace srodki:
— oznakowac¢ i zabezpieczy¢ teren przed dostepem osdb postronnych

— stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy

— zadba¢ o dobrg komunikacje na terenie inwestycji (wyznaczenie dojscia pracownikdw, oraz

uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji 0s6b zagrozonych lub poszkodowanych)
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CZESC 2 - WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
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1. WSTEP
11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

zwigzanych z budowg podczyszczalni wod deszczowych ul. LiSciasta.
Zakres stosowania ST

Ninigjsza specyfikacja techniczna stosowana jest, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wskazanych w punkcie 1.1.
1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z budowa podczyszczalni
wod deszczowych ul. LiSciasta. Na podstawie niniejszej ST nalezy wykonywac:

- Zaprojektowanie i modernizacja podczyszczalni wod deszczowych stanowigcej obecnie zbiornik otwarty.

- Budowa rurociggdw technologicznych

- Zagospodarowanie terenu podczyszczalni

- oraz wszelkich innych robét w ilosci i 0 parametrach podanych w projektach budowlanych i wykonawczych.

1.3. Okreslenia podstawowe
Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania wody opadowej

Przykanalik - kanat przeznaczony do odprowadzenia woéd deszczowych od wpustu z przytgczem kanalizacii

deszczowej do najblizszej studzienki - kanalizacji deszczowej

Kanat nie przetazowy - kanat zamknigty o wysoko$ci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.
Kanat przetazowy - kanat zamknigety o wysoko$ci wewnetrznej rownej lub wigkszej niz 1,0 m.
Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przetazowym przeznaczona do kontroli i

prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na

zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
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Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia, co najmniej dwéch kanatow

doptywowych w jeden kanat odptywowy.
Elementy studzienek i komér.

Komora robocza zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnoSci eksploatacyjnych.

Wysokos¢ komory roboczej jest to diugo$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu

Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejécia obstugi do
komory roboczej.

Plyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajaca komore robocza, w przyjetej technologii teleskop fabrykowany
przystosowany do montazu w rurze trzonowej studni.

Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komor

kanalizacyjnych umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim Sciekdw

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
ST.

Separator — urzadzenie stuzace do oczyszczania $ciekéw przed wprowadzeniem ich do sieci kanalizacyjnej lub

rowu, usuwa ropopochodne.
Zbiornik retencyjny — zbiornik, ktérego zadaniem jest magazynowanie wody w okresach jej nadmiaru.

Osadnik - zbiornik, w ktérym przebiega grawitacyjne osiadanie zanieczyszczen zawartych w zanieczyszczonej

wodzie.
14. 0Ogéine wymagania dotyczace rohot

1.4.1. Informacje z zakresu ochrony $rodowiska
Wykonywane roboty nie mogg spowodowa¢ zadnych negatywnych zmian w Srodowisku naturalnym. Przy
wykonywaniu robo6t zabrania sie bezwzglednie wykonywania jakichkolwiek czynnosci prowadzacych do

zanieczyszczenia Srodowiska oraz pozostawienia nieuporzadkowanego, zasmieconego terenu robot.

1.4.2. Informacje dotyczace warunkéw bezpieczenstwa pracy:
Przy robotach nalezy stosowa¢ wszelkie, obowigzujace przepisy BHP.

1.4.5. Informacje dotyczace zaplecza dla potrzeb Wykonawcy robét:
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Przygotowanie i utrzymanie niezbednego zaplecza, przy realizacji robét nalezy do Wykonawcy robét, ktéry tez

ponosi koszty, z tym zapleczem zwigzane.

2. MATERIALY
21. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, by wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.
10 ustawy Prawo budowlane oraz w specyfikacji technicznej. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z
inspektorem nadzoru inwestorskiego sposobu i terminu przekazania informacji o przewidzianym uzyciu
podstawowych materiatéw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze o aprobatach
technicznych i certyfikatach zgodnosci. Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac
budowy, ktére nie uzyskajq akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego powinny byé niezwtocznie usuniete z

placu budowy.

2.2, Rury kanatowe, studnie

W przypadku koniecznosci dopuszcza sie do stosowania rury zgodne ze specyfikacjami technicznymi wyrobéw
budowlanych z nastepujacych materiatéw: rury kamionkowe nowej generacji taczone na uszczelke, od wewnatrz
glazurowane (spetniajace wymogi PN-EN 295), rury PVC SN 8 (spetniajace wymogi normy PN-EN 1401), rury z
PE-HD, rury z zywic poliestrowych, rury z PP SN8 (zgodnie z PN-EN 1852), rury z polimerobetonu, rury z Zeliwa
sferoidalnego (spetiajace wymogi PN-EN 598) oraz rury betonowe i zelbetowe (spetniajace wymogi BN-8971-
06.01).

W przypadku konieczno$ci dopuszcza sie do stosowania studnie kanalizacyjne w technologii tradycyjnej (dolna
czes¢ murowana z cegty kanalizacyjnej klasy min. 250, kominy z pierscieni betonowych lub cegty kanalizacyjnej kl.
350) lub tez stosowanie studni prefabrykowanych (zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wyrobéw budowlanych)
z tworzyw sztucznych (poliestrowych, PEHD, PP) i betonowych (beton min. C40/50, elementy taczone z
zastosowaniem uszczelek). Wiazy kanalizacyjne montowane w jezdniach musza mie¢ klasg min. D400 (wg PN-EN
124). Nalezy stosowa¢ witazy Zeliwne lub zeliwno - betonowe z trwale przymocowang uszczelkg (niewklejona),
petnym kotnierzem korpusu, lub korpus bez kotnierza tzw. ,ptywajacy”, pokrywa niewentylowang z min. dwoma

otworami na haki. Studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie wtazowe.
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2.3. Materialy pomocnicze

2.3.1. Kruszywo na podsypke

Podsypka z piasku lub piaskowo zwirowa. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm
np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11113.

Piasek na podsypke do zapraw i betonu zgodnie z PN-B-06711, przy czym do zapraw stosowa¢ piasek $rednio lub
gruboziarnisty.
2.3.2. Beton

Beton hydrotechniczny B25 - B40 powinien odpowiada¢ PN-EN206. Beton zwykty B-10 i B-20 powinien odpowiada¢
wymogom normy PN-B-06250.

2.3.3. Zaprawa cementowa

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji wylotow winien spetnia¢ wymagania normy PN-
B-19701.

Nalezy stosowaé¢ wytacznie cement portlandzki (bez dodatkéw). Cement powinien pochodzi¢ z jednego zrodta dla
danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego jako$¢ okreslona atestem - musi by¢ zatwierdzona przez inspektora
nadzoru.

2.3.4. Sktadowanie i przechowywanie cementu

Sktadowanie cementu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-88/6731-08. Miejsce przechowywania

cementu moga by¢ nastepujace; dla cementu workowego

Skitady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z boku przed opadami),
magazyn zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i §cian).

2.3.5. Stal zbrojeniowa

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementéw konstrukcji i wykonania przepustow jak i wykonania
zabezpieczajgcego wylot do rowu musi odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93215. Klasa, gatunek i rednica musi by¢

zgodna z dokumentacja projektowa.
Nie dopuszcza sig zamiennego uzycia innych stali i innych Srednic bez zgody projektanta lub inspektora nadzoru.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ sktadowana w sposob izolowany od podfoza gruntowego, zabezpieczona od wilgoci,
chroniona przed odksztatceniami i zanieczyszczen.
2.3.6. Woda

Projekt ,,0dwodnienie Miasta Lodzi”
Zadanie 1.11 Modernizacja podczyszczalni wod deszczowych przy ul. LiSciastej (strona zachodnia)

Fundusze I ' . . =
Europejskie L/( )) :' Unia Europejska X
Fundusz Spéjnosci X

Infrastruktura i Srodowisko




Strona |65

Woda do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac

wodociggowg wodg pitna.

Woda pochodzaca z watpliwych Zrédet nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania na zgodno$¢ z podang

norma,

2.3.7. Domieszki do betonu
Domieszki do betonu powinny by¢ stosowane, jesli przewiduje to dokumentacja Domieszki powinny odpowiada¢
PN-B-06250 i PN-B-23010.

2.3.8. Elementy deskowania konstrukcji betonowej
Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w PN-B-06251. Deskowanie nalezy wykonac z
materiatdw odpowiadajacych nastepujacym normom;

- drewno iglaste tartaczne do robot ciesielskich wg PN-D-95017 ,

- farcica iglasta do robét ciesielskich wg PN-B-06251 i PN-D-96000,

- tarcica lisciasta do drobnych elementow jak, klocki itp. wg PN-D-96002,

- gwozdzie wg BN-87/5028-12,

- $ruby, wkrety do drewna i podktadki do $rub wg PN-M.-82121, PN-M.-82503, PN-M.-82505 i

PN-M.-82010,

Dopuszcza sie wykonanie deskowar z innych materiatéw, pod warunkiem akceptacji projektanta-inzyniera lub

inspektora nadzoru

24. Uktad podczyszczajacy
Zgodnie z punktem 1.7. czesci | PFU.

2.5. Zbiornik retencyjny
Zgodnie z punktem 1.7. czesci | PFU.

2.6. Podczyszczalnia hydrofitowa
Zgodnie z punktem 1.7. czesci | PFU.
3. Wylot

W przypadku koniecznosci wykonania wylotu, wyloty powinny posiada¢ odpowiednie przyczotki zelbetowe oraz

umocnienia skarp i dna odbiornikow zabezpieczajace przed rozmywaniem koryta. Przyczotki o wysokosci ponad
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1,0 m winny by¢ zabezpieczone barierkami ochronnymi, a wyloty kanatéw o przekroju powyzej d=0,50 m kratami

metalowymi.

4. SKLADANIE MATERIALOW
41. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej wielowarstwowo.
Powierzchnie sktadowe powinny by¢ utwardzone i zabezpieczone przed gromadzeniem sie wod opadowych. W

sktadowaniu poziomym pierwsza warstwe nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.

Wysokos¢ podktadéw powinna uwzglednia¢ maksymalng srednice tacznika (pierscienia do potaczen koncdwek
rur). Nalezy zaznaczy¢, ze rury dostarczone sq z jednostronnie natozonymi tacznikami. Warstwy rur nalezy uktadac

naprzemiennie tak, aby faczniki byty wysuniete i nie spoczywaty na tacznikach nizszej warstwy.

Podkiady drewniane nie mniejsze niz 0,1 m. i w odstepach 1 do 2 metra. Nie przekracza¢ wysoko$ci sktadowania
1m dla rur o $rednicy do 300 mm i wysoko$ci 2 m dla rur o Srednicy powyzej 300 mm. Rury o réznych $rednicach
powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe to rury o wiekszych $rednicach i grubszych $ciankach
powinny znajdowa¢ sie na spodzie. Ksztattki ztgczki powinny byé sktadowane w sposéb uporzadkowany z
zachowaniem $rodkow ostrozno$ci. Nalezy zachowaé szczegolng ostroznosSC przy pracach w obnizonych
temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych
znacznie wzrasta. Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sq skladowane,
stosowanie niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku. W czasie pobierania rur do montazu nie dopuszczaé do

zrzucenia, wleczenia pojedynczych rur lub wigzania rur.

Rury chroni¢ przed nadmierng dtugotrwatg ekspozycjq stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od sztucznych

zrodet ciepta. W miejscu sktadowania zwrdci¢ szczegolng uwage na bezpieczenstwo przeciwpozarowe.
4.2. Kregi betonowe

Kregi sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregdw przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa. Sktadowanie w pozycji budowania do wysoko$ci nieprzekraczajacej 1,8 m. Sktadowa¢ nalezy

kregi asortymentami Srednic.

Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegolnych stoséw wyrobéw lub poszczegoinych kregdw.
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4.3. Cegta kanalizacyjna

Cegte kanalizacyjng sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, na powierzchni wyrownanej i utwardzonej ze spadkami
umozliwiajacymi odprowadzenie wéd opadowych. Sktadowanie cegiet w sposéb uporzadkowany zapewniajacy
tatwo$¢ przeliczania. Cegty nalezy uktada¢ w stosach lub pryzmach. Jednostki tadunkowe mogga by¢ utozone jedna
na drugiej maksymalnie w 3-ch warstwach o tacznej wysoko$ci nieprzekraczajacej 3,0 m. Przy sktadowaniu cegiet
luzem maksymalna wysoko$¢ stosow i pryzm nie powinna przekraczac¢ 2,2 m. Miejsce sktadowania powinno byé

w poblizu innych materiatow stosowanych do budowy kanalizacii.
4.4, Wiazy kanatowe i stopnie

Wtazy kanatowe moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze
nacisk na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ odwodniona. Wtazy sktadowaé
wg klas.

Stopnie wtazowe sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonym i zabezpieczonych przed wptywami

atmosferycznymi. Whazy i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujgco.
4.5, Kruszywo

Sktadowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionym podtozu. Sktadowa¢ w zasiekach, tak, aby umozliwi¢

zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa. Kruszywa chroni¢ przed zanieczyszczeniami mechanicznymi.

5. SPRZET

5.1. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej i sanitarnej powinien wykazac si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
- zurawi budowlanych samochodowych do 4 t,
- koparek przedsiebiernych do wykonywania gtebokich wykopow
- spycharek kotowych lub gasienicowych
- sprzetu mechanicznego do zageszczania gruntu, ubijarki wibracyjnej lub wstrzasarki ptytowej,
- weciggarek mechanicznych do urobku ziemi 0,18 t,
- samochod skrzyniowy 50 t,
- betoniarki kotowe;

- beczkowozu

Projekt ,,0dwodnienie Miasta Lodzi”
Zadanie 1.11 Modernizacja podczyszczalni wod deszczowych przy ul. LiSciastej (strona zachodnia)

Fundusze . . . . -
Europejskie L/( )) :' Unia Europejska | ™
Fundusz Spéjnosci * *

Infrastruktura i Srodowisko




Strona |68

6. TRANSPORT

6.1. Transport rur

Rury z tworzyw sztucznych mogq by¢ przewozone pojazdami odpowiedniej dtugosci, tak, aby wolne korice
wystajace poza skrzynie fadunkowg nie byly diuzsze niz 1 metr. Wykonawca zabezpieczy rury przewozone w
pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadno$ci wystepujacych podczas
ruchu pojazdu. Przy uktadaniu wielowarstwowym rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian $rodka transportu
0 wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej rury. Pierwszg warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych
szerokosci, co najmniej 0,1 m. i wysoko$ci, co najmniej 0,06 m. Poszczegdlne warstwy w miejscach stykania si¢

wyrobdw nalezy przektada¢ materiatem wysScidtkowym ( tektura, folia).

6.2. Transport elementéw studni
Transport samochodem skrzyniowym w pozycji lezacej. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem, wykonawca
dokona usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpordw i klindw z drewna sosnowego i gumy. Podnoszenie

i opuszczanie elementow reczne.

6.3. Transport separatora, osadnika, zbiornika retencyjnego
Transport samochodem skrzyniowym w pozyciji lezacej. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem, wykonawca

dokona usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewna sosnowego i gumy.

7. WYKONANIE ROBOT
71. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca dokona badania gruntu, ustali miejsca do odktadania ziemi,

odwozenia urobku, odprowadzenia wody z wykopu.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zezwolenia na rozpoczecie robdt od Kierownika Projektu i komisyjnego

przejecia terenu pod budowe wraz z niezbednymi reperami roboczymi.

Projektowane osie kanatow (przewoddw), zbiornikéw, studni i innych elementdw projektu nalezy oznaczy¢ w
terenie w sposob trwaty i widoczny z zatozeniem ciggu reperow roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢
za pomocg drewnianych palikdw tzw. Kotkdw osiowych z gwozdzmi. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym
zatamaniu trasy i w osiach wszystkich studzienek kanatowych, Sciekowych i wszystkich innych punktow
charakterystycznych. Na odcinkach prostych kotki osiowe nalezy umieszcza¢ w odlegtosci 30 +- 50 m. Na kazdym

odcinku nalezy utworzyé, co najmniej 3 punkty. Ciag reperdw nalezy nawigzywaé do reperdw sieci pafnstwowe;.
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Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie drogi dojazdowej do strefy montazowe;.

7.2.

Roboty ziemne

Roboty ziemne jak w pkt. 2.6.1 oraz 3.7.2. cz. PFU

Wykopy nalezy wykonywaé, jako otwarte obudowane zgodnie z PN-S-02205. Metody wykonywania robét:

- wykop sposobem mechanicznym,
- wykop sposobem recznym w zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem

podziemnym.

Do rozparcia $cian wykopu stosowac¢ materiaty zaakceptowane przez Kierownika Projektu.
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentaciji Projektowe;
Wykop nalezy wykona¢ bez naruszenia materialnej struktury gruntu.
Przy wykonywaniu wykopu w bezposrednim sasiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci dolnej lub
wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli lub uzbrojenia podziemnego (wodociagi, kanaty)
nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatcaniem.
W trakcie wykonywania robét ziemnych nad otwartymi wykopami ustawic faty celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. Laty celownicze nalezy
montowa¢ nad wykopem na wysoko$ci ok. 1 m. nad powierzchnig terenu w odlegto$ciach, co 30 m. Laty
powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu. Gérne krawedzie celownikow
nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomoca niwelatora.
W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych nalezy zachowac,
o najmniej nastepujace warunki:

- gorne krawedzie obudowy wykopu powinny wystawac, co najmniej 15 cm ponad szczelnie

przylegajacy teren
- powierzchnie terenu powinny by¢ wyprofilowane ze spadkiem umozliwiajacy tatwy odptyw wody
poza teren przylegajacy do wykopu.

Zabezpieczenie skrzyzowan wykopu z urzgdzeniami podziemnymi (wodociggami, kanalizacjq oraz
kablami elektrycznymi) powinno by¢ wykonane w sposéb wskazany przez uzytkownikow tych urzadzen.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odwieziony poza wykop (moga to by¢ to projektowane nasypy
drogowe) lub pozostawiony do zasypania za zgoda Kierownika Projektu po stwierdzeniu o przydatnosci

do stosowania gruntu dla potrzeb drogowych.
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e \Wykop podlega odbiorowi technicznemu.

7.3. Rury kanatowe
o Rury i ksztattki stosowane w kanalizacji powinny posiada¢ certyfikaty i by¢ oznakowane:
- czynnik transportowy
- nazwa producenta
- rodzaj materiatu
- oznaczenie srednicy
- grubo$¢ Scianki
- date produkciji - rok, miesigc, dzien
- obowigzujace normy
e Rury nalezy montowaC i uktada¢ zgodnie z Dokumentacjq Projektowg, instrukcja montazu rur
dostarczong przez producenta i zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z
tworzyw sztucznych" wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzaciji z 1996 r. oraz pkt. 2.2 cz. Il PFU.
e Rury uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a betonowanie (obudowy) wykonywa¢ w temperaturze nie
mniejszej jak +8°C.

e  Po zakoriczeniu dnia roboczego nalezy koncowki rur zabezpieczy¢ przed zamuleniem (folig lub deklami).
74. Studnie kanalizacyjne dn 1200 mm
Studzienki wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg zgodnie z instrukcjg producenta oraz pkt. 2.2 cz. Il PFU.
1.5. Wpusty uliczne

Jezeli zajdzie potrzeba wykonania wpustu deszczowego, wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i zgodnie

z instrukcjg producenta.
7.6.  Wykonanie deskowan

Przy wykonaniu deskowan nalezy stosowaé zalecenia PN-B-06251 dla deskowania drewnianego i ew. BN-
73/9081-02 dla stalowych.

Deskowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowg i powinno zapewni¢ sztywnos¢ i

niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcii.
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Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed
wypetnieniem mieszanki betonowej, deskowanie powinno byé sprawdzone, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy i

mozliwo$¢ znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukji.
Deskowanie nieimpregnowane przed wypetnieniem ich mieszankg betonowg powinny by¢ obficie zalewane woda.
1.7. Betonowanie i pielegnacja

Elementy z betonu powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa powinny odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-06250 w zakresie wytrzymatosci, nasigkliwo$ci i odpornosci na dziatanie mrozu, PN-B-06251 i PN-B-06250

w zakresie sktadu betonu, mieszanki, zageszczenia, dojrzewania, pielegnacii i transportu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykona¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz + 5°C. W wyjatkowych
przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze nizszej niz + 5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora
Nadzoru oraz zapewnienia mieszance betonowej temperaturze + 20°C w chwili jej uktadania i zabezpieczenia

uformowanego elementu przed utratg ciepta, co najmniej 7 dni.

Bezpo$rednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowania wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng wodg

Woda stosowna do polewania betonu powinna spetnia¢c wymagania norm PN-B-32250 [24].
Dopuszcza sie inne rodzaje pielegnaciji po akceptaciji Inspektora Nadzoru.

Rozformowanie konstrukciji, jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, moze nastgpi¢ po osiggnieciu

przez beton, co najmniej 2/3 wytrzymato$ci projektowe;.
7.8. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie wykopow ponad podtozem i obsypke kanatow deszczowych nalezy prowadzi¢ warstwami, co 20 cm.
Materiat zasypkowy powinien by¢é réwnomiernie uktadany i zageszczany, o optymalnej wilgotnosci

nieprzekraczajacej wartosci - 20 % do +10 %. Wykopy pod jezdnig zasypa¢ piaskiem gruboziarnistym.

W terenie nieutwardzonym zasypanie i zageszczenie wykopow tak jak pod drogami. Wskaznik zageszczenia gruntu
w kazdej warstwie powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97 pod drogami i 0,95 w terenie nieutwardzonym maksymainego
zageszczenia wg normalnej proby Proctora wg PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia gruntu nalezy przyjmowac
wgBN-72/8932-01.
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8. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT
8.1. Badanie przed przystapieniem do robét

Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu i zapraw i ustali¢

recepture.
8.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli w zakresie i z czestotliwo$cig okre$long w PZJ i
zaakceptowang przez Kierownika Projektu. W szczegélno$ci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych i nawigzanie do podanych statych punktéw
wysoko$ciowych z doktadno$cig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,
- badanie odchylenia osi kolektora, zbiornika
- sprawdzenie z Dokumentacjq Projektowa zatozenia przewoddw i studzienek
- badanie odchylenia spadku rurociagow,
- sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewoddw, wykonania podczyszczalni
- sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelnienia przewodow,
- badanie wskaznikbw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu rurociggdw i innych
elementow
- sprawdzenie rzednych posadowienia

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

zgodnos¢ z wykonania z Dokumentacjg Projektowa.

8.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m.,
- odchylenie grubosci warstw podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,
- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,
- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi

przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinno przekracza¢ £ 5 mm,
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- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczac -5 % projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego
spadku ( przy zwigkszonym spadku),

- rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢é wykonane z doktadno$cig do £ 5
mm

- podtoze pod urzadzeniami musi byé wypoziomowane i rdwne (max. odchytka + 3mm).

9. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowg ST i wymaganiami Kierownika Projektu, jes$li
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Odbiory rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiory koAcowe bedg wykonywane wg nw. procedur:

a. Roboty zanikajace podlegajg odbiorowi przez ZWiK przed zasypaniem. Dla zakresu podlegajacego
odbiorowi czeSciowemu musi by¢ wykonana inwentaryzacja geodezyjna;

b. Po zakonczeniu catosci robdt Inwestor zgtasza do ZWIiK Sp. z 0.0. gotowos¢ do koncowego
przegladu technicznego. W koncowym przegladzie technicznym, biorgq udziat upowaznieni
przedstawiciele Inwestora, Wykonawcy i Eksploatatora (ZWiK) i z czynnosci przegladowych spisany
zostaje protokot;

C. Przed przegladem technicznym Inwestor przekazuje do ZWiK kompletng dokumentacje
powykonawczg zweryfikowang przez inspektora nadzoru oraz w przypadku sieci kanalizacyjnej
inspekcje telewizyjng wraz z protokotami z przegladu.

d. Po zakonczeniu catosci robot oraz:

e zakonczeniu z wynikiem pozytywnym koficowego przegladu technicznego; o zatwierdzeniu
geodezyjnych szkicow powykonawczych w todzkim Osrodku Geodezyjnym;

o uzyskaniu przez Inwestora z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego pozwolenia
na uzytkowanie obiektu, bgdz braku sprzeciwu w/w organu na przystapienie do
uzytkowania obiektu

Inwestor organizuje odbior koricowy zapraszajac do udziatu Wykonawce, Eksploatatora (ZWiK), wszystkie
zainteresowane strony oraz stuzby, ktére powinny uczestniczy¢ w odbiorze. Pozytywny odbi6r zakoriczony
zostaje sporzadzaniem protokotu przekazania - przyjecia do eksploatacii.

9.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynno$ci zwigzane z

budowg podczyszczalni wdd deszczowych, a mianowicie:

- Ukfad podczyszczajacy,
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Zbiornik retencyjny,

Podczyszczalnia hydrofitowa,

roboty montazowe wykonania rur kanatowych i studni, a w szczegélno$ci zachowanie kierunku
i spadku, potaczen, zmian kierunku, (jesli przewidywat to projekt i wykonano)

rowu - oraz wylotu do cieku/rzeki, (jesli przewidywat to projekt i wykonano)

sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczen obiektdw a w szczegdlnosci przejécia przez
przeszkody i wzmocnienia,

wykonanie izolacji,

zasypanie z zageszczeniem wykopu i podtozy

gtebokos¢ utozenia obiektow

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym dokonanie korekt i poprawek bez

hamowania ogdlnego postepu robét

9.2, Odbiér koncowy

Przed przekazaniem odcinkéw przewoddw do eksploatacji dokonac nalezy odbioru koricowego, ktory polega na:

sprawdzeniu protokotéw z odbiorow czeSciowych i stwierdzeniu zawartych w nich
postanowieniach o usunieciu usterek i prob szczelnosci

sprawdzeniu  aktualnej Dokumentacji Projektowej uwzgledniajac wszystkie zmiany
i uzupetnienia

sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg zamontowania wszystkich elementow

projektu budowlanego i wykonawczego

Odbiory: czeSciowy i koricowy powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy, nadzoru

inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzony wtasciwymi protokoétami.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1.  Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

dostawe materiatéw,

wykonanie rob6t przygotowawczych
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wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocowaniem $cian wykopu i jego odwodnieniem
i odpompowaniem wody,

przygotowanie podtoza i fundamentu

wykonanie saczkow - odwodnienie tymczasowe

wykonanie wylotow kolektorow

utozenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikéw,

wykonanie studni i studzienek sciekowych z kregéw zelbetowych
wykonanie izolacji rur i studzienek

zasypanie i zageszczenie wykopu

wykonanie separatoréw i osadnikéw,

pomiary i badania

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

1. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-81/B-03020: - Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN -B-06050: 1999 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

PN-B-10736: 1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-10729: 1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 1610: 2002- - Kanalizacja. Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-EN 1916: 2005 - Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego wiéknem
stalowym i zelbetowe.

PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN - EN 124: 2000 - Zwieficzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie, jakoscia.
PN-H-74086 - Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-EN 13101: 2005 - Stopnie do studzienek wtazowych

PN-EN 476: 2001 - Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach

kanalizacji grawitacyjnej
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PN-EN 1433: 2005 - Kanaly odwadniajace nawierzchnig dla ruchu pieszego i kotowego.
Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodno$ci.

BN- 83/8836-02 - Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 752-1: 2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogéine i definicje.

PN-EN 752-2: 2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 752-7: 2002 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie.
PN-88/H-74080/04 - Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C. Wymagania i badania.
PN-EN 12635: 2004 - Bramy. Instalowanie i uzytkowanie.

11.1.  Inne dokumenty

Katalog Budownictwa:

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, COBRTI INSTAL - zeszyt 9,
Warszawa 2003.

Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Aprobaty Techniczne wydane przez COBRTI “Instal” w Warszawie stwierdzajaca przydatno$¢
do stosowania w budownictwie studzienek wtazowych i kontrolnych z prefabrykowanych
elementow betonowych i zelbetowych.

Aprobaty Techniczny wydane przez Instytut Badawczy Drog i Mostow w Warszawie pozytywnie
oceniajgca przydatnos$é¢ studzienek kanalizacyjnych do stosowania w inzynierii komunikacyjne;j.
Aprobaty Techniczne wydana przez Instytut Badawczy Drog i Mostow w Warszawie pozytywnie
oceniajgca przydatno$¢ betonowych studzienek $ciekowych do wpustéw ulicznych do

stosowania w inzynierii komunikacyjnej.
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CZESC Ill - CZESC INFORMACYJNA
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1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
odrebnych przepisow

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odrebnych przepisow.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele

budowlane.
Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane dla istniejacej infrastruktury. Dla tych
dziatek, dla ktérych nie posiada prawa, Miasto bedzie sukcesywnie pozyskiwato te nieruchomosci. Ponadto, Miasto
wyda prawo do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane na podstawie decyzji uzyskanych przez
Wykonawce.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
Projektant zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami projektowanymi a nastepnie budowlanymi
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdéw i wytycznych podczas projektowania.
Gdziekolwiek w PFU lub w umowie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktdre spetnia¢ ma opracowana
dokumentacja, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisow.

a. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U.Nr 156, poz. 1118 z 2006r. z p6zniejszymi zmianami),
b. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 63 z dnia 3
sierpnia 2000r. poz. 735),

¢. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43 z dnia 14 maja 1999r. poz.
430),

d. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczeg&towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U.Nr 202, poz. 2072),

e. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627) ze zmianami,

f. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.Nr 115, poz. 1229),

g. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z p6zn zm).

h. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, pdz. 881 z pdzn. zm.).
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Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 z pézn. zm.).

i. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321z pdzn. zm.).

J. Ustawa z dnia. 27 kwietnia. 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska. (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z pdzn. zm.).

k.

[

1.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 2004 nr 195 poz. 2011)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 nr 237
poz. 2375).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953)

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych

Inwestor uzyska decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia i na

lokalizacje inwestycji celu publicznego, jesli zajdzie taka potrzeba.

2.
3.

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego

Mapy zasadnicze
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Sporzadzili:
mgr inz. Grzegorz Jaski
nr upr. LOD/1653/PWOS/11

mgr inz. Maciej Jaski
nr upr. LOD/2955/PWBS/16

mgr inz. Katarzyna Kleszcz
nr upr. LOD/2955/PWBS/16
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BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW - pismo dot. obiektéow wpisanych do
miejskiej ewidencji zabytkow dla PFU Zad. 1-2, 5-16

L6dz, dn. 14. 11. 2016 1.
DAR-MKZ-11.4120.48.2016 MB

P.P.W. “BIOPROJEKT”
WPLYNELO P.P.W. ,,BIOPROJEKT? Sp. z 0. 0.

A v ul. Armii Krajowej 22b/9
Dnio...?Zf?.A.“/.l'...'..)wU‘Q..

...... Piotrkéw Trybunalski 97-300

W odpowiedzi na pismo z dn. 25. 10. 2016 r. (data wptywu 03. 11. 2016 r.)
Miejski Konserwator Zabytkéw uprzejmie informuje, iz na wnioskowanych obszarach
znajduja si¢ nastgpujace obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytkow:
budynek dawnej karczmy przy ul. Pomorskiej 443a
budynek kosciota rzymskokatolickiego pw. $§w. Doroty i $w. Jana Chrzciciela (spalony)
dzwonnicg - wpisany do rejestru do zabytkéw pod nr A/151/141,
plebania z zespotu kosciota od strony ul. Frezjowej,

. cmentarz rzymskokatolicki przy ul. Frezjowej,

. uklad ruralistyczny dawnej wsi Mileszki,

. potudniowy brzeg rzeki Sokotéwki czesciowo znajduje si¢ na terenie parku im.
Mickiewicza wpisanego do rejestru zabytkow pod nr A/304,

7. dawna willa braci Kartowskich przy ul. Konstantynowskiej 28,

8. dawny zespot folwarczny Biedermannéw przy ul. Konstantynowskiej 107,

9. zespoét zajezdni tramwajow podmiejskich Brus przy ul. Konstantynowskiej 115 —
wpisany do rejestru zabytkéw pod nr A/126,

9. dziatka nr 32/1 w obrgbie P-16 znajduje si¢ na terenie Parku im. J. Pilsudskiego
wpisanego do rejestru zabytkow pod nr A/332,

10. zesp6l zajezdni tramwajowej przy ul. Pabianickiej 215/217,

11. cmentarz rzymskokatolicki Ruda Pabianicka przy ul. Mierzejowej 1,

12. budynek dawnej cukrowni przy ul. Patriotycznej 2,

13. budynek willi przy ul. Patriotycznej 10,

14. budynek willi przy ul. Patriotycznej 32/36.

AL A WLWN N~

Jednoczesnie uprzejmie informuj¢, iz powinniscie Panstwo zwroci¢ si¢ do
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkbw w Lodzi w sprawie ewentualnych
stanowisk archeologicznych, ktérych ochrona nie nalezy do kompetencji miejskich stuzb
konserwatorskich.
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