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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1.1. Wstęp 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i modernizacja podczyszczalni wód deszczowych przy ulicy 

Liściastej w Łodzi. 

W zakres zamówienia wchodzi: 

1) Zaprojektowanie i modernizacja podczyszczalni wód deszczowych stanowiącej obecnie zbiornik 

otwarty. 

2) Rozbiórka obiektów istniejącej oczyszczalni - konstrukcja żelbetowa o pow. ok. 200 m3 

3) Budowa rurociągów technologicznych 

4) Zagospodarowanie terenu podczyszczalni  

Roboty objęte Kontraktem należy zaprojektować i wykonać w szczególności w oparciu o: 

• Warunki Kontraktu, 

• Wymogi Prawa Polskiego i Unii Europejskiej, 

• Warunki techniczne do projektowania i wykonania uzyskane w ZWiK Łódź.  

• Wymagania Zamawiającego w znaczeniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072, z 

późn. zm.). 

• Inne dokumenty wymienione w PFU. 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w kolejnych punktach niniejszego 

Programu funkcjonalno-użytkowego. 

1.2 Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia 

W ramach niniejszego Kontraktu należy wykonać kompletną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem w 

imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę (Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne upoważnienie) oraz 

zrealizować Roboty niezbędne do osiągnięcia celów opisanych w niniejszym Programie funkcjonalno -użytkowym 

(PFU). 

Prace projektowe oraz realizację ww. zdania należy prowadzić z uwzględnieniem następujących wymogów: 

• winny być one zgodne z ustaleniami w Projekcie Generalnym odprowadzania wód opadowych w zlewni 

rzeki Sokołówki 

Zakres Robót objętych Kontraktem stanowi: 
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1) zaprojektowanie: modernizacji podczyszczalni wód deszczowych według opisu w kolejnych punktach 

PFU wraz z rurociągami, sterowaniem i automatyką oraz opmiarowaniem układu podczyszczania wód 

deszczowych wraz z  i innymi niezbędnymi do prawidłowego działania kanalizacji deszczowej elementami. 

Projekty muszą być poparte odpowiednimi obliczeniami ilości wód deszczowych i obliczeń hydraulicznych 

kanałów i inne elementy kanalizacji niezbędne do bezawaryjnego jej działania i konieczności jej rozbudowy.  

2) Układ podczyszczający składał będzie się ze zbiornika retencyjnego wraz z komorami:  

- komora wirowa separowania zawiesiny mineralnej 

- komora zatrzymywania zanieczyszczeń flotujących 

- komora lamelowego separatora zanieczyszczeń ropopochodnych 

- komora rozdziału z zastawkami naściennymi sterowanymi ręcznie. 

3) Zagospodarowanie terenu porzez stworzenie dojazdu do podczyszczalni, budowa ciągów pieszych do obsługi. 

Budowa utwardzeń terenu w miejscach koniecznych do eksploatacji  

4) Wybudowanie ww. wraz z odtworzeniem istniejących nawierzchni i przywróceniem terenu do stanu sprzed 

rozpoczęcia Kontraktu. 

Obowiązkiem Wykonawcy, jeżeli zajdzie taka potrzeba, będzie wydzielenie z całej inwestycji zakresów 

stanowiących koszty niekwalifikowane - w myśl obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków 

z wyraźnym wyszczególnieniem ich w dokumentacji projektowej, inwentaryzacji powykonawczej i fakturowaniu 

Robót. 

Szczegółowy zakres prac projektowych i wykonawczych niezbędnych do realizacji zamówienia określony został w 

Części opisowej pkt.2 - „Opis wymagań Zamawiającego". 

Szczegółowy zakres inwestycji określony został w zestawieniu tabelarycznym w PFU Część opisowa pkt.1.7.1.  

Wymagania w stosunku do podczyszczalni wód deszczowych, gdzie podane zostały: 

• planowane średnice sieci w oparciu o założenia koncepcyjne  

• planowane wielkości zbiorników 

• planowane ilości osadników, separatorów wraz z przepustowościami  

• planowany sposób oczyszczania ścieków deszczowych 

• planowane do zastoswania alementy sterowania układem wraz z wydajnościami  

• planowane roślinność hydrofitowa uzgodniona z Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii Polskiej 

Akademii Nauk 

Ostateczne wartości w zakresie wielkości infrastruktury ustali Wykonawca w Dokumentacji Projektowej. 
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Kolejność realizacji robót powinna wynikać z Programu Robót uwzględniającego możliwość ich odbioru z 

jednoczesnym uruchomieniem i włączeniem do eksploatacji. 

Wykonawca zaprojektuje i wykona inwestycje metodami uwzględniającymi aspekty ekonomiczne, środowiskowe i 

społeczne. 

Dobór technologii robót dla poszczególnych fragmentów obiektu  stanowi element prac projektowych i tym samym 

jest obowiązkiem Wykonawcy. 

Przyjęte przez Wykonawcę metody budowy sieci muszą zapewnić zachowanie wszystkich wymaganych 

parametrów funkcjonalno-użytkowych Robót określonych w niniejszym PFU –w szczególności:trwałości Robót, 

• braku negatywnego wpływu na parametry pracy sieci kanalizacji deszczowej, 

• zapewnienia szczelności obiektów, 

• zachowania wymaganych parametrów statycznych obiektów 

• zapewnienie odpowiedniej przepustowości hydraulicznej obiektu 

• zapewnienie odpowieniej skuteczności oczyszczania zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 18.11.2014 r. (Dz. U. z 2014 poz. 1800). 

Zapewnienie poprawnego fukcjonowania części hydrofitowej obiektu tj. skutecznośc oczyszczania 

zanieczyczeń biologicznych, wymagana sprawność oczyszczania. 

Wymagania w zakresie technologii budowy podczyszczalni wód deszczowych określa pkt. 2.6.1 PFU Część 

Opisowa. 

       Zamówienie realizowane  w zgodzie z przepisami prawa polskiego i w oparciu o: 

    a) Warunki Ogólne, określone w „Warunkach Kontraktowych dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy” , 

opracowanych przez Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDR), zwanymi dalej 

(FIDIC), wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 

     b) Warunki Szczególne stanowiące załącznik do ww. Warunków  Ogólnych  

     c) Wymaganiami opisanymi w PFU 

     d) Wymaganiami określonymi w innych częściach Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

 

1.3. Spodziewany efekt inwestycji 

Modernizacja podczyszczalni wód deszczowych przy ul. Liściastej jest jednym ze strategicznych elementów 

poprawny stanu JCWP Sokołówka, w związku z czym umożliwi rozwiązanie  kluczowych problemów związanych 

z efektywniejszym oczyszczaniem  wód  opadowych i roztopowych z terenu Osiedla Liściasta oraz  przyległych w 
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oparciu o technologię przyjazną środowisku z mozliwością wykorzystania podczyszczonych wód na cele 

komunalne. 

1.4. Gwarancje 

Zgodnie z zapisami w Kontrakcie. 

1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.5.1.  Położenie obiektu – Podczyszczalni wód deszczowych  

Podczyszczalnia wód deszczowych PWD Liściasta zlokalizowana jest przy ul. Liściastej w dzielnicy Łódź Bałuty. 

Podczyszczalnia wód deszczowych zlokalizowana jest na kolektorze deszczowym odprowadzającym ścieki 

deszczowe do rzeki Sokołówki w km 7+694.
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Rys.1 Orientacja ogólna lokalizacji podczyszczalni wód deszczowych  

 

 

PWD LIŚCIASTA ZACHÓD 
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Rys.2 Orientacja 2 lokalizacji podczyszczalni wód deszczowych  
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1.5.2. Teren objęty inwestycją 

Inwestycją objęto obszar działek 405; 406/4 obręb B-5. Zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu załączonym 

do niniejszego PFU.   

1.5.3.Warunki gruntowe w rejonie inwestycji 

BUDOWA GEOLOGICZNA 

Na podstawie wykonanych otworów geotechnicznych można stwierdzić, że w podłożu modernizowanej 

podczyszczani wód deszczowych do głębokości 3,0-4,5 m p.p.t. zalegają utwory czwartorzędowe – głównie 

plejstoceńskie (Qp), które reprezentowane są przez: 

osady wodnolodowcowe (fluwioglacjalne – Qpfg) - wykształcone jako piaski pylaste i średnioziarniste (warstwy serii 

I). Zalegają one w podłożu badanego obszaru jako ciągła warstwa:  OW13_1 na gruntach spoistych a w OW13_2 

poniżej głębokości 1,3 m p.p.t. aż do głębokości wykonanych wierceń; 

osady lodowcowo-zastoiskowe (glacjilimniczne – Qpgl) – reprezentowane przez pyły (warstwa Vb2) oraz gliny 

pylaste (warstwa VId). Grunty tej genezy występują jedynie w rejonie OW13_1 poniżej głębokości 2,5 m p.p.t.; 

grunty lodowcowe (glacjalne – Qpg) – gliny na pograniczu glin pylastych z przewarstwieniami piasków średnich 

(warstwa IIIb2). Utwory lodowcowe zalegają jako soczewka w OW13_1 w strefie głębokości 1,6-2,3 m p.p.t. 

Warstwę przypowierzchniową tworzy warstwa nasypów antropogenicznych (warstwa XI), nawierconych do 

głębokości ok. 0,5-1,3 m p.p.t.  

CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW GEOTECHNICZNYCH 

Podłoże modernizowanej podczyszczalni wód deszczowych  tworzą występujące pod warstwą nasypów 

niekontrolowanych, grunty mineralne rodzime, nieskaliste, niespoiste –  wodnolodowcowe piaski pylaste 

i średnioziarniste oraz grunty spoiste - lodowcowe gliny i zastoiskowe gliny pylaste oraz pyły.  

Zgodnie z wytycznymi normy PN-81/B03020 podłoże gruntowe występujące poniżej warstwy przypowierzchniowej, 

podzielono na warstwy geotechniczne. Jako podstawę podziału przyjęto w pierwszej kolejności genezę i 

stratygrafię utworów, wydzielając następnie w obrębie danej grupy gruntów warstwy różniące się litologią i 

wartościami wiodących cech geotechnicznych. 

Wartości charakterystyczne wiodących parametrów geotechnicznych dla wydzielonych warstw określono na 

podstawie badań polowych i laboratoryjnych oraz analizy makroskopowej gruntów. 

W przypadku gruntów spoistych jako cechę wiodącą przyjęto wartość charakterystyczną stopnia plastyczności 

IL(n), a w przypadku gruntów niespoistych – wartość charakterystyczną stopnia zagęszczenia ID(n) . 

Krótka charakterystyka wydzielonych warstw przedstawia się następująco: 

- warstwa Ia: należą do niej piaski pylaste i piaski drobne nawiercone  jako soczewka w OW13_1 od 2,3 do 2,5 m 

p.p.t. i OW13_2 poniżej głębokości 1,5 m p.p.t. Grunty te są mało wilgotne lub nawodnione, średnio  



S t r o n a  | 14 
 

  
 

 

 
 Projekt „Odwodnienie Miasta Łodzi” 

Zadanie 1.11 Modernizacja podczyszczalni wód deszczowych przy ul. Liściastej  (strona zachodnia) 

 
 

 

zagęszczone, o wartości charakterystycznej stopnia zagęszczenia ID(n)=0,50. Jest to warstwa nośna.  

- warstwa Ib: wykształcona jest w postaci piasków średnioziarnistych lokalnie przewarstwionych glinami. Są one 

mało wilgotne i wilgotne, średnio zagęszczone o wartości charakterystycznej stopnia zagęszczenia ID(n)=0,50. 

Zalegają lokalnie w OW13_1 od 0,5 do 1,6 m p.p.t. i w OW13_2 od 1,3 do 1,5 m p.p.t. Jest to warstwa nośna. 

- warstwa IIIb2: wliczono w nią lodowcowe gliny na pograniczu glin pylastych z przewarstwieniami piasków 

średnich. Grunty te są mało wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o wartości charakterystycznej stopnia 

plastyczności  IL(n)=0,20. Grunty tej warstwy zalegają w OW13_1 jako soczewka w strefie głębokości 1,6-2,3 m 

p.p.t. Jest to warstwa nośna pod warunkiem nie naruszenia struktury gruntu i przy uwzględnieniu parametrów 

podanych w Tabeli nr 1. 

- warstwa Vb2: wykształcona jest w postaci zastoiskowych pyłów nawierconych w otworze OW13_1 poniżej 

głębokości 4,0 m p.p.t. Są to grunty mało wilgotne, twardoplastyczne o wartości charakterystycznej stopnia 

plastyczności IL(n)=0,20. Jest to warstwa nośna pod warunkiem nie naruszenia struktury gruntu i przy 

uwzględnieniu parametrów podanych w Tabeli nr 1. 

- warstwa VId: należą do niej gliny pylaste nawiercone w otworze OW13_1  w strefie głębokości 2,5-4,0 m p.p.t. Są 

to grunty wilgotne, miękkoplastyczne o wartości charakterystycznej stopnia plastyczności IL(n)=0,50. Są to grunty 

nienośne. 

- warstwa XI: zaliczono do niej nasypy niebudowlane występujące w strefie przypowierzchniowej. Zalegają one 

maksymalnie do głębokości 1,3 m p.p.t. w rejonie OW13_2. Zbudowane są z mieszaniny piasku i humusu. Jest to 

warstwa nienośna. 

1.5.4. Warunki hydrogeologiczne w rejonie inwestycji 

W okresie prowadzonych badań wykonanych w październiku 2016 r., w strefie głębokości rozpoznanej wykonanymi 

wierceniami, tj. maks. 4,5 m p.p.t., występowanie wody gruntowej stwierdzono jedynie w otworze OW13_2 na 

głębokości 1,50 m p.p.t. (na rzędnej 196,40 m n.p.m.).  

Rozpoznane wody gruntowe zakwalifikować należy do wód przypowierzchniowych wodonośnego poziomu 

czwartorzędu. Charakteryzują się one swobodnym zwierciadłem wody.  

Zasilanie rozpoznanego poziomu wodonośnego odbywa się przez bezpośrednią infiltrację opadów 

atmosferycznych i wód roztopowych, w związku z czym po roztopach lub po długotrwałych opadach deszczu należy 

się liczyć z podwyższeniem ich stanu o ok. 0,5 – 1 m w stosunku do stanu zaobserwowanego w trakcie badań.  

Nawiercona warstwa wodonośna jest w dobrym kontakcie hydraulicznym z rzeką Sokołówką. Poziom wody 

gruntowej jest zależny od poziomu wody w rzece.   
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Współczynnik wodoprzepuszczalności k dla piasków drobnych występujących w badanym podłożu kształtuje się 

na poziomie k = 2,4 m/dobę (wg USBSC). 

1.5.5.Konieczność realizacji przedmiotu zamówienia 

Kolejność realizacji robót związanych z modernizacją podczyszczalni wód deszczowych przy ul. Liściastej powinna 

zapewniać prawidłowe funkcjonowanie obiektu, uniemożliwiać powstanie sytuacji zagrażającej życiu i zdrowi ludzi 

pracujących na terenie budowy. Realizacja prac powinna być skoordynowana z przewidywanymi okresami 

bezdeszczowymi zgodnie z cyklem hydrologicznym.  

1.5.5.1.Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zamówienia 

Dążenie do osiągnięcia wymaganego dyrektywami UE stanu środowiska naturalnego. 

1.5.5.2.Społeczne aspekty realizacji przedmiotu zamówienia 

Modernizacja podczyszczalni wód deszczowych przyczyni się do sprawniejszego funkcjonowania systemu 

oczyszczania ścieków deszczowych oraz poprawi aspekt wizualny terenu  samej podczyszczalni. Przyczyni się do 

poprawy stanu wód w rzece Sokołówce a tym samym na jakość ekologiczną terenów zlokalizowanych poniżej 

wylotu w km 7+694.  

1.5.5.3.Inne cele Inwestycji 

Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego rzek na terenie miasta Łodzi. Spełnienie wymagań Ramowej 

Dyrektywy Wodnej w zakresie poprawy JCWP.  

1.5.6.Uwarunkowania środowiskowe 

Jeżeli będzie wymagana, Zamawiający uzyska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 

przedsięwzięcia. 

1.5.7.Inwentaryzacja zieleni 

Modernizacja podczyszczalni będzie realizowana zarówno na terenach niewrażliwych przyrodniczo tj. ternach 

zurbanizowanych jak i częściowo w terenie zielonym. 

Szczegółową inwentaryzację zieleni dla potrzeb Dokumentacji Projektowej i realizacji Robót przeprowadzi 

Wykonawca. 

1.5.8. Utrudnienia terenowe naturalne 

Na terenie objętym opracowaniem nie występują obszary chronione przyrodniczo. W tabelach poniżej podano 

odległości do najbliższych form ochrony przyrody w odległości do 10km od terenu inwestycji. Dane zaczerpnięto 

ze strony www.geoserwis.gdos.gov.pl. 

 

 

http://www.geoserwis.gdos.gov.pl/
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Rezerwaty 

Nazwa [km] 

Las Łagiewnicki 3.63 

Polesie Konstantynowskie 5.09 

Torfowisko Rąbień 8.57 

Grądy nad Lindą 9.75 

 

Parki krajobrazowe 

Nazwa [km] 

Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich - otulina 1.96 

Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich 2.04 

 

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe 

Nazwa [km] 

Dolina Sokołówki 1.86 

Sucha dolina w Moskulach 6.99 

Międzyrzecze Neru i Dobrzynki  10.23 

Ruda Willowa 11.74 

Źródła Neru 14.14 

 

http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.673
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.36
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.538
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.684
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.83
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.83
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.ZPK.56
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.ZPK.71
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.ZPK.61
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.ZPK.69
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.ZPK.77
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Natura 2000 Specjalne obszary ochrony 

Nazwa [km] 

Grądy nad Lindą PLH100022 9.75 

 

Użytek ekologiczny 

Nazwa [km] 

„Mokradła Brzozy” 1.07 

„Międzyrzecze Sokołówki i Brzozy” 1.30 

„Olsy na Żabieńcu” 1.62 

„Międzyrzecze Bzury i Łagiewniczanki”  3.77 

„Majerowskie Błota” 4.65 

„Dolina dolnej Wrzącej” 4.82 

„Źródliska na Mikołajewie 5.10 

„Majerowskie Pole” 5.24 

„Łąki na Modrzewiu” 6.28 

„Mokradła przy Pomorskiej” 7.40 

 

 

1.5.9. Utrudnienia terenowe sztuczne  

Formy ochrony konserwatorskiej zgodnie z pismem znak: DAR-MKZ-II.4120.48.2016MB z 14.11.2016 r. 

 W razie odkrycia w trakcie Robót ziemnych przedmiotu, co, do którego istnieje przypuszczenie, że jest zabytkiem, 

należy obowiązkowo wstrzymać Roboty mogące uszkodzić odkryty przedmiot, zabezpieczyć go i niezwłocznie 

powiadomić Inżyniera oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (art. 32 i 33 ustawy o ochronie zabytków i 

http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH100022.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.1061011.853
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.1061011.857
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.1061011.862
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.1061011.851
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.1061011.860
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.1061011.861
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.1061011.865
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.1061011.863
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.1061011.859
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.1061011.855
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opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 r., Nr 162, poz. 1568). Jeżeli z tytułu zaistniałej sytuacji Wykonawca poniesie 

koszty lub nastąpią opóźnienia w Robotach, Inżynier po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali 

wydłużenie czasu wykonania Robót lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

Należy otrzymać zezwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na usunięcie drzew lub krzewów 

w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. 

• Drogi: 

W razie naruszenia nawierzchni jezdni, czy konieczności lokalizacji uzbrojenia w ulicach, należy uzyskać zgodę 

zarządcy na lokalizację oraz odtworzyć teren zgodnie z zapisami decyzji. 

1.6. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych związanych z modernizacją podczyszczalni 

wód deszczowych powinna być realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, które zapewnią jej prawidłowe 

właściwości funkcjonalno-użytkowe: 

• Rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonanych robót powinny zapewniać wysoką 

trwałość i niezawodność budowanych sieci i urządzeń. Powinny również uwzględniać możliwość 

bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, możliwych do przewidzenia na etapie 

projektowania i robót budowlanych. 

• Dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu o analizę 

rzeczywistych warunków pracy 

• Zastosowane do zabudowy materiały winny być wysokiej, jakości, trwałe i odporne na korozję w środowisku 

wodnym. W I klasie wykonania. 

• Zastosowana armatura powinna charakteryzować się wysoką, jakością, niezawodnością oraz wysokim 

standardem wykonania. 

• Wszystkie materiały powinny uzyskać akceptację Inżyniera. 

• Akceptację Inżyniera powinny uzyskać również technologie prowadzenia robót na etapie projektu 

i wykonawstwa. 

• Dobór rur służących do budowy sieci kanalizacyjnej powinien zostać poparty przez Wykonawcę na etapie 

projektu obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi. 

• Dobór pojemności zbiorników powinien być oparty o obliczenie hydrauliczne  
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• Dobór roślinności na część hydrofitową powinien być oparty na konsultacji z Europejskim Regionalnym 

Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk 

• Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać Warunki projektowania wydane przez gestora sieci. 

1.7.Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Wody opadowe i roztopowe z osiedla domów wielorodzinnych „Liściasta” cz. zachodnia i przyległych 

odprowadzane są do rzeki Sokołówka w km 7+694 kolektorem deszczowym d=0,50m. Ścieki deszczowe 

odprowadzane są na układ podczyszczający w postaci otwartego osadnika w zbiorniku żelbetowym. W miejsce 

istniejącego osadnika projektuje się zbiornik retencyjny zintegrowany z separatorem zawiesiny mineralnej oraz 

cieczy lekkich oraz podczyszczalnią hydrofitową. Taki układ podczyszczający zapewnia usuwanie zawiesin 

mineralnych oraz substancji ropopochodnych, ogranicza odpływ do odbiornika oraz zapewnia podczyszczanie 

z zanieczyszczeń organicznych występujących w ściekach. 

Układ podczyszczający 

Zadaniem urządzenia podczyszczającego wód deszczowych jest wysokoefektywne oddzielania zawiesin 

i substancji ropopochodnych z wód opadowych płynących w systemie kanalizacji deszczowej, przed 

odprowadzeniem tych wód do odbiornika. Wydajność nominalna podczyszczalni do 300 l/s. W korpusie urządzenia 

wydzielone są następujące komory: 

- komora wirowa separowania zawiesiny mineralnej 

- komora zatrzymywania zanieczyszczeń flotujących 

- komora lamelowego separatora zanieczyszczeń ropopochodnych 

- komora rozdziału z zastawkami naściennymi sterowanymi ręcznie. 

Urządzenie zapewnia skuteczność usuwania zawiesiny mineralnej rzędu 80% dla przepływu 300 dm3/s. Dla 

przepływów większych niż 300 dm3/s zawiesina jest również usuwana, zgodnie z załączoną poniżej 

charakterystyką: 
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Skuteczność separacji zanieczyszczeń ropopochodnych wynoszącą >99% dla przepływu nominalnego. 

Skuteczność separowania substancji ropopochodnych oszacowana jest na podstawie poniższej teoretycznej 

krzywej skuteczności: 
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Urządzenie zapewnia efekt oczyszczania poniżej 100 mg/dm3 zawiesiny ogólnej i 15 mg/dm3 substancji 

ropopochodnych tym samym spełniając wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014 r. (Dz. U. 

z 2014 poz. 1800). 

Zasada działania 

Pierwsza komora urządzenia służy do wydzielania zawiesiny łatwo opadającej o gęstości większej od 1 kg/dm3 ze 

ścieków deszczowych płynących kanalizacją rozdzielczą. Umieszczony na wlocie deflektor kierunkowy umożliwia 

wprowadzenie ścieków stycznie do pobocznicy zbiornika, co wymusza ruch wirowy ścieków. Wylot z pierwszej 

komory tzw. rurą centralną, znajduje się w centralnej części. Dzięki takiej konstrukcji efekt usuwania zawiesiny 

osiągany jest przy wykorzystaniu oprócz siły grawitacji, siły odśrodkowej. W konsekwencji uzyskujemy wysoką 

sprawność separacji zawiesiny przy wysokich obciążeniach hydraulicznych, a co za tym idzie urządzenie posiada 

stosunkowo małą powierzchnię w planie. W miarę zwiększania napływu, ścieki w zbiorniku pierwszym wirują coraz 

intensywniej. Zwierciadło ścieków podnosi się. Zanieczyszczenia pływające, które nie zostały wypłukane do 

zbiornika drugiego podczas pierwszej fali spływu, podnoszą się wraz ze zwierciadłem ścieków aż do przekroczenia 

poziomu krawędzi rury centralnej zwanej "czerpnią Coriolisa". Z chwilą przekroczenia poziomu krawędzi – części 

pływające zostają wciągnięte do środka rury centralnej i przepływają wraz ze strumieniem ścieków zatopionym 

przewodem wlotowym do komory zatrzymania substancji flotujących. W komorze drugiej, w skutek zasyfonowania 

odpływu zatrzymywane są zanieczyszczenia pływające po powierzchni wody. Z komory drugiej ścieki kierowane 

są do dwóch komór separatorów lamelowych. W komorach separatorów, w procesie flotacji oddzielane są 

zanieczyszczenia lekkie określone w normie PN-EN 858. W pojęciu tej normy zanieczyszczeniami lekkimi są płyny 

o gęstości mniejszej niż woda, naturalnie w niej niewystępujące lub występujące w nieznacznych ilościach, takie 

jak: benzyny, oleje napędowe, opałowe i inne mineralnego pochodzenia. Oddzielanie zanieczyszczeń zachodzi w 

sekcjach lemelowych, na które kierowana jest całość przepływu trafiającego do urządzenia. Konstrukcja zbiornika 

zabezpiecza zgromadzone zanieczyszczenia olejowe w określonej ilości magazynowania przed wypłukaniem w 

całym zakresie przepustowości hydraulicznej urządzenia. Sekcje lamelowe są elementem niepołączonym na stałe 

z pozostałymi elementami wyposażenia wewnętrznego separatora - są elementem demontowalnym wyposażonym 

w linki umożliwiające ich wyciąganie na zewnątrz separatora w celu czyszczenia z powierzchni terenu przez otwór 

włazowy. Sekcje lamelowe po oczyszczeniu z odseparowanych zanieczyszczeń poza zbiornikiem separatora mogą 

być używane wielokrotnie. Ścieki oczyszczone trafiają do komory wylotowej, gdzie są magazynowane, a następnie 

odprowadzane do właściwego dla urządzenia odbiornika ścieków. Czyszczenia oraz przeglądu urządzenia można 

dokonać z poziomu terenu. Nie jest wymagane wejście ekipy serwisowej do wnętrza korpusu. 
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Zbiornik retencyjny 

Oczyszczone w układzie podczyszczającym wody opadowe przepływają do zbiornika retencyjnego o pojemności 

całkowitej 900 m³. Zbiornik podzielony jest na część użytkową, część roboczą i część awaryjną. 

Część użytkowa o wysokości 0,5m i pojemności 150m³ przeznaczona jest do celów komunalnych (mycie ulic, 

czyszczenie kanałów, podlewanie zieleni) oraz zapewnia wodę na zasilanie części hydrofitowej w okresie 

bezdeszczowym. Część robocza o wysokości 1,5 m i pojemności 450m³ retencjonuje dopływające wody opadowe, 

które następnie są przepompowywane na układ hydrofitowy celem podczyszczenia z zanieczyszczeń 

organicznych. Część awaryjna o wysokości 1,0 m i pojemności 300m³ przeznaczona jest do retencjonowania 

dopływających ścieków w sytuacji przepełnienia części roboczej np. w sytuacji braku zasilania układu pompowego. 

Ścieki z części awaryjnej przepływają do odbiornika grawitacyjnie. Na wylocie ze zbiornika umieszczony jest 

hydrodynamiczny regulator przepływu ograniczający zrzut ścieków w ilości 224dm³/s. Zbiornik retencyjny składa 

się z trzech ciągów zbiorników modułowych, prefabrykowanych, żelbetowych, o szerokości wewnętrznej 4,6m. 

Zbiorniki połączone są ze sobą układem rur połączeniowych z 3 lzastawkami naściennymi umożliwiającymi 

odcięcie poszczególnych zbiorników. W celu opróżniania części roboczej zbiornika i przepompowania 

zgromadzonych wód opadowych na układ hydrofitowy, wyposażony jest w 2 pompy zatapialne 9 H - do 10 m, Q-

do 5 l/s, moc do 2KW) i układ automatyki. Działanie pomp jest sterowane automatycznie i wymaga jedynie 

okresowych przeglądów. W zbiornikach retencyjnych umieszczone są 2 strumienice napowietrzająco-mieszające 

( Qpow do 5 l/s, Qpompy do 5 l/s, moc do 1,5 KW) do mieszania i odświeżania ścieków, poprawiające, jakość ścieków 

zgromadzonych w zbiornikach.  Ze zbiornika wyprowadzone są króćce ssawne umożliwiające pobór wody do celów 

komunalnych (mycie ulic, płukanie kanałów). 

Podczyszczalnia hydrofitowa 

Ze względu na występowanie w ściekach dużych ładunków zanieczyszczeń organicznych, zgromadzone 

w zbiornikach retencyjnych przed odpływem do rzeki przepompowywane są do podczyszczalni hydrofitowej, 

znajdującej się nad zbiornikami retencyjnymi. Podczyszczalnia umieszczona jest w otwartych, zbiornikach 

modułowych, prefabrykowanych, żelbetowych, o szerokości wewnętrznej 8m. Taki układ podczyszczalni względem 

zbiorników ogranicza miejsce niezbędne do zabudowy układu oraz ogranicza długości instalacji. 

Układ hydrofitowy umożliwia usuwanie materii organicznej (BZT5 i ChZT) na poziomie 50-80% oraz azotu ogólnego 

na poziomie 30-50%. Dodatkowo zatrzymywane są inne zanieczyszczenia takie jak zawiesina ogólna i metale 

ciężkie. 

 

 

 



S t r o n a  | 23 
 

  
 

 

 
 Projekt „Odwodnienie Miasta Łodzi” 

Zadanie 1.11 Modernizacja podczyszczalni wód deszczowych przy ul. Liściastej  (strona zachodnia) 

 
 

Układ pomiarowy 

 

W celu prawidłowej eksploatacji obiektu konieczne jest opomiarowanie dopływu do podczyszczalni oraz odpływu. 

Układ opomiarowania powinien być zgodny z systemem monitoringu kanalizacji ZWiK Sp. z o.o. w Łodzi. System 

automatyki ma być przystosowany do rozbudowy. 

 Poniżej schematyczny obraz i propozycja systemu  

 

 

Wszystkie wyżej opisane nazwy własne urządzeń są podane przykładowo. W powyższym nie 

występuje sugestia producenta systemu opomiarowania a jedynie przykład działania.  

1.7.1. Wymagania  

Parametry techniczne obiektu zostały oparte na założenia przekazanych przez Zamawiającego, eksploatatora – 

ZWiK w Łodzi oraz spotkania robocze odbyte w UM Łodzi. Niniejsze PFU stanowi jednocześnie koncepcję 

rozwiązań projektowych zaakceptowanych w notatce ze spotkania z dnia 3.11.2016 w Wydziale Gospodarki 

Komunalnej Urzędu Miasta Łodzi 

Obiekt powinien spełniać wymagania określone w Polskich Normach oraz odrębnych przepisach prawa oraz 
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przede wszystkim warunkach technicznych do projektowania wydanych na etapie projektowym prze ZWiK Sp. z 

o.o. w Łodzi.  Średnice kanałów, wielkości zbiorników na etapie projektu należy sprawdzić i ew. skorygować. Muszą 

one wynikać z obliczeń hydraulicznych. Projekt jak i budowa podczyszczalni wód deszczowych musi 

uwzględniać wszelkie elementy systemu niezbędne do bezawaryjnego jego działania i konieczności jego 

rozbudowy.  

1.7.2. Materiały i produkty „równoważne” 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałaby 

w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 

29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza składanie „produktów” równoważnych. Wszelkie „produkty” pochodzące od 

konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać 

towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy 

przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający 

rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych 

producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu 

oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami 

producentów / produktów / ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, 

wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie 

produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów 

wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej 

sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. 

Będą one podlegały ocenie autora dokumentacji projektowej oraz Zamawiającego. Materiały te będą podstawą do 

podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważników” lub odrzuceniu z powodu ich „nie 

równoważności”.  

Wszystkie oferowane urządzenia powinny być ciche w działaniu i bez wibracji, które mogą zniszczyć urządzenia 

lub konstrukcje podczas eksploatacji. Dopuszczalne poziomy hałasu powinny być zgodne z: 

Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 czerwca 2007 r. w 

sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2007r. Nr 120, poz. 826). 

Pomiary hałasu powinny być wykonane przy zakończeniu instalacji urządzenia w miejscu pracy. Urządzenie, które 

nie spełnia limitów hałasu podlega wycofaniu chyba, że jest odpowiednio zmodyfikowany. 
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2. Opis Wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1.Wstęp 

Wymagania Zamawiającego podane w niniejszym punkcie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) są 

rozszerzeniem zapisów punktu „Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe" i jako takie stanowią uzupełnienie i 

uszczegółowienie. 

Niniejszy rozdział określa wymagania, które należy spełnić i elementy, jakie muszą być uwzględnione przez 

Wykonawcę w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie wymogi podane w niniejszym PFU będą traktowane 

przez Wykonawcę, jako wiążący element Kontraktu w rozumieniu opisu przedmiotu zamówienia. Podane wymogi 

są obligatoryjne, chyba, że Wykonawca, w uzasadnionym przypadku, uzyska akceptację Inżyniera dla rozwiązań 

zamiennych, o co najmniej równorzędnych parametrach technicznych i ekonomicznych. Zastosowane rozwiązania 

zamienne nie mogą powodować zmiany ceny Kontraktowej. 

2.2.Podstawa wykonania Robót objętych przedmiotem Zamówienia 

Zgodnie z pkt. 1.1 niniejszego opracowania. 

2.3. Określenia podstawowe 

Użyte w PFU wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

• Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego 

przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania 

aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych 

upoważnionych do ich wydawania ( Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497 z późn. zm.) . Jeśli chodzi o Europejskie 

aprobaty techniczne, lista jednostek upoważnionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady 

o produktach budowlanych z roku 1989 (informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela) 

• Armatura - różnego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzająco -odpowietrzające, 

których zadaniem jest sterowanie przepływem cieczy oraz opróżnianiem i odpowietrzaniem poszczególnych 

odcinków. 

• Budowa - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego; 



S t r o n a  | 26 
 

  
 

 

 
 Projekt „Odwodnienie Miasta Łodzi” 

Zadanie 1.11 Modernizacja podczyszczalni wód deszczowych przy ul. Liściastej  (strona zachodnia) 

 
 

• Budowla należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej 

architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, 

wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia 

reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące 

instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 

uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia 

terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, 

pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty 

pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się 

na całość użytkową 

• Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebędący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową 

(drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, 

korpus ziemny, węzeł). 

• Budynek - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony 

z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; 

• Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że 

zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne 

z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do 

obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm. art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że 

zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono 

PN) 

• Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i 

odpowiednio utwardzony. 

• Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 

• Dokumentacja projektowa - oznacza projekt Robót w rozumieniu warunków Kontraktu 

• Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 

wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
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• Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 

zakończeniu. 

• Dziennik Budowy - oznacza urzędowy dokument przebiegu Robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, 

poz. 953 wraz z późniejszymi zmianami). 

• Gwarancja - techniczne zobowiązanie czasowe Wykonawcy zapewniające bezawaryjne funkcjonowanie 

zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z założeniami projektowymi; 

• Harmonogram realizacji robót - zdefiniowano pod pojęciem zamiennym „Program". 

• Infrastruktura techniczna - Zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe funkcjonowanie 

całości lub części założonych procesów technicznych. 

• Inżynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której 

wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie 

Kontraktem. 

• Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

• Kanalizacja deszczowa – kanalizacja służąca do odprowadzania wód opadowych i   

roztopowych (ścieki opadowe i roztopowe) ze szczelnych nawierzchni terenów zurbanizowanych – dachów, 

dróg, chodników, podjazdów, parkingów. 

• Kanalizacja sanitarna - system rurociągów wraz z uzbrojeniem służący do odprowadzania ścieków 

bytowo-gospodarczych i przemysłowych do oczyszczalni ścieków lub odbiornika. 

• Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

• Kierownik rodzaju robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca zgodnie z polskim Prawem 

budowlanym uprawnienia do kierowania rodzajem robót, do prowadzenia, którego została wyznaczona, 

• Kolektor - rurociąg zbierający ścieki z całej zlewni, 

• Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
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• Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, wraz z opisem 

technicznym sposobu ich wykonania. 

• Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami 

dzielącymi jezdnie. 

• Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 

• Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 

• Krajowa deklaracja zgodności - oświadczenie producenta, stwierdzające na jego wyłączną 

odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną; 

• Kształtki - Wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci. 

• Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inżyniera, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich 

badań i prób związanych z oceną, jakości materiałów oraz Robót. 

• Mapa zasadnicza (kopia) - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne można je otrzymać w powiatowym 

ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, popularnie nazywanym składnicą. Może służyć jedynie 

do celów informacyjnych, jest to, bowiem mapa archiwalna i może nie zawierać wszystkich obiektów 

znajdujących się w terenie., 

• Mapa do celów projektowych - jest to uaktualniona przez geodetę mapa zasadnicza. Mapa do celów 

projektowych potrzebna jest do uzyskania pozwolenia na budowę i musi być dołączona do projektu 

architektoniczno-budowlanego. 

• Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Wymaganiami Zamawiającego i 

opracowaną Dokumentacją Projektową, zaakceptowane przez Inżyniera. 

• Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na 

podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

• Niweleta - Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju robót 

ziemnych, obiektów budowlanych, sieci itp. z linią łącząca charakterystyczne punkty wysokościowe tych 

robót i obiektów. 

• Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość 

techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury. 
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• Obiekt małej architektury - niewielkie obiekty, a w szczególności: posągi, wodotryski i inne obiekty 

architektury ogrodowej, użytkowe, służące rekreacji codziennej i utrzymania porządku, jak: drabinki, 

śmietniki, ogrodzenia. 

• Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu 

publicznego na okres budowy. 

• Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 

przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 

danego rodzaju Robót budowlanych. 

• Organ samorządu zawodowego - organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach 

zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r. Nr 5 poz. 42 z późń. 

zm.), 

• Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi 

oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i 

budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na 

drodze. 

• "Program Funkcjonalno-Użytkowy" (PFU) - oznacza dokument tak zatytułowany, włączony do Kontraktu, 

przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072, z późn. zm.)., 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

oraz wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. Program Funkcjonalno-

Użytkowy zawiera Wymagania Zamawiającego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie 

„Wymagania Zamawiającego" należy zastąpić je określeniem „Program Funkcjonalno-Użytkowy" i wszelkie 

odniesienia do „Wymagań Zamawiającego" będą oznaczać odniesienie do „Programu Funkcjonalno-

Użytkowego". 

• Plan BIOZ - Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126). 



S t r o n a  | 30 
 

  
 

 

 
 Projekt „Odwodnienie Miasta Łodzi” 

Zadanie 1.11 Modernizacja podczyszczalni wód deszczowych przy ul. Liściastej  (strona zachodnia) 

 
 

• Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego 

oparcia konstrukcji nawierzchni. 

• Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 

Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

• Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. 

Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

• Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 

zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać 

warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

• Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanałem, fundamentem lub nawierzchnią. 

• Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej 

dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

• Polska Norma - dokument techniczny, przyjęty do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony 

przez upoważnioną jednostkę organizacyjną do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalający 

zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w określonym 

zakresie; 

• Połączenie doczołowe - połączenie, które uzyskuje się w wyniku nagrzania przygotowanych do łączenia 

powierzchni przez przyłożenie ich do płaskiej płyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania temperatury 

zgrzewania, następnie usunięcie płyty grzejnej i dociśnięcie łączonych końców. 

• Połączenie elektrooporowe - połączenie między kielichem PE lub kształtką siodłową zgrzewaną 

elektrooporowo a rurą lub kształtką z bosym końcem. Kształtki zgrzewane elektrooporowo są nagrzewane 

przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni łączenia, powodujący stopienie przylegającego 

materiału i zgrzanie powierzchni rury z kształtką. 

• Połączenie mechaniczne - połączenie rury z inną rurą lub innym elementem rurociągu za pomocą złączki 

zawierającej element zaciskowy. 

• Połączenie siodłowe - połączenie uzyskane w wyniku ogrzania wklęsłej powierzchni siodła i zewnętrznej 

powierzchni rury aż do uzyskania temperatury zgrzewania, a następnie usunięcie elementu grzejnego i 
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dociśnięcie łączonych powierzchni/ lub wykonywane za pomocą instalowania kształtki siodłowej na 

rurociągu z użyciem obejm. 

• Podłączenie na opaskę - podłączenie do rurociągu uzyskane w wyniku montażu elementu obejmującego 

rurociąg pozwalające na jego boczne nawiercenie, 

• Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 

wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

• Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 156, 

poz. 1118, z późn. zm.) i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulująca działalność obejmującą 

projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określająca zasady działania 

organów administracji publicznej w tych dziedzinach. 

• Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - tytuł prawny wynikający z prawa 

własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 

zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonywania robót budowlanych. 

• Program - (inaczej: Harmonogram realizacji robót) to dokument opracowany przez Wykonawcę i 

podlegający akceptacji Inżyniera, przedstawiający rozplanowanie robót budowlanych na poszczególne 

etapy w czasie przewidzianym na realizację Kontraktu. 

• Projekt Budowlany - Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę, którego 

zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2004r. nr 202 poz. 2072 wraz z późniejszymi 

zmianami). 

• Projekt Wykonawczy - oznacza uszczegółowienie Projektu Budowlanego dla potrzeb realizacji Robót 

budowlanych. 

• Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

• Próby - Próby, badania i sprawdzenia wymienione w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

• Przepompownia - urządzenie technologiczne, złożone ze zbiornika roboczego lub dolnego źródła 

pompowanej cieczy i urządzeń elektromechanicznych (pomp) służące do nadania pompowanej cieczy 

energii kinetycznej niezbędnej do przetransportowania cieczy z poziomu niższego na wyższy lub ze układu 

o niższym ciśnieniu do układu o wyższym ciśnieniu. 
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• Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do przepływu 

małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego 

• Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

• Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 

przykład droga, linia kolejowa, rurociąg itp. 

• PZJ - Program Zapewnienia, Jakości, opracowanie w formie dokumentu opracowane przez Wykonawcę, 

określające metody, sposoby i technologie prowadzenia robót zmierzające do ich wykonania zgodnie z 

Wymaganiami Zamawiającego i opracowaną dokumentacją projektową. 

• Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

• Remont, renowacja - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających 

na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się 

stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym; 

• Reper - Punkt o znanej wysokości nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocą słupa betonowego, 

głowicy w ścianie budowli, itp. 

• Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 

obiektu budowlanego; 

• Roboty kwalifikowane - są to roboty, których koszt poniesiony jest zgodnie z zasadami obowiązującymi w 

„Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIŚ" 

• Roboty niekwalifikowane - są to roboty, których koszt poniesiony nie jest zgodny z zasadami 

obowiązującymi w „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach 

POIŚ". 

• Rodzaje Robót - Roboty ze względu na swoją specyfikę właściwe dla danej branży, np. geodezyjne, 

sanitarne, drogowe, hydrogeologiczne, elektroenergetyczne. 

• Rurociąg ciśnieniowy - rurociąg, w którym przepływ płynów odbywa się dzięki nadciśnieniu uzyskanemu 

mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnośników. 
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• Rurociąg grawitacyjny - rurociąg, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości a przewody są 

projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego napełnienia. 

• Sieć wodociągowa lub kanalizacyjna - Przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i 

urządzeniami, którymi dostarczana jest woda (sieć wodociągowe) lub którymi odprowadzane są ścieki (sieć 

kanalizacyjna), będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. 

• SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm) oraz aktów 

wykonawczych do tej ustawy. 

• Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna, połączeniowa, przelotowa, spustowa) - element uzbrojenia sieci 

kanalizacyjnej złożony z komory roboczej, komina, elementów podtrzymujących włazu, uzbrojenia. 

• Studnia wodociągowa, komora wodociągowa - obiekt na przewodzie wodociągowym, przeznaczony do 

zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.). 

• WWIORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Stanowi zbiór wytycznych do prawidłowego 

wykonania robót budowlanych 

• Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 

przez urządzenia zaplecza budowy. 

• Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie 

krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także 

obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: urządzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

• Urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym - urządzenia techniczne zapewniające 

możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w 

tym oczyszczania i gromadzenia ścieków, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod śmietniki. 

• Urządzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do 

wprowadzania ścieków do odbiorników oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz 

przepompownie ścieków. 

• Urządzenia wodociągowe - ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia 

służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci i rurociągi wodociągowe, urządzenia regulujące 

ciśnienie wody. 
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• Urządzenie zabezpieczające - urządzenie służące w zależności od przeznaczenia do ochrony przed 

zanieczyszczeniem, przekroczeniem zadanych parametrów, lub nieuprawnionym dostępem. 

• Uzbrojenie przewodów wodociągowych - armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe 

działanie i eksploatację sieci wodociągowej. 

• Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 

atmosferycznych. 

• Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze 

rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

• Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej 

nawierzchni. 

• Właściwy organ - organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosowanie do 

ich właściwości; 

• Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych 

stworzonym na potrzeby zamówień publicznych; 

• WTWiORB - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wydawane przez ITB (Instytut 

Techniki Budowlanej z siedzibą przy ul. Filtrowej 1, 00-611 Warszawa) w postaci instrukcji, wytycznych i 

poradników zawierających zasady projektowania, metody obliczeń, diagnostyki, wykonawstwa i utrzymania 

obiektów budowlanych przeznaczone dla projektantów, wykonawców i użytkowników, a także organów 

sądowniczych.  

• Wykaz Cen - dokument wypełniany przez Wykonawcę i dostarczany wraz z ofertą oraz włączany do 

Kontraktu. Zawiera wykaz Robót przewidzianych do wykonania w ramach Kontraktu wraz z oferowanymi 

kwotami ryczałtowymi za ich wykonanie. 

• Wykaz Elementów Rozliczeniowych - rozbicie ceny ryczałtowej z Wykazu Cen na ceny poszczególnych 

elementów składowych robót 

• Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 

wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do 

obrotu, jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 

stanowiącym integralną całość użytkową; 
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• Zagospodarowanie terenu - zakres inwestycji obejmujących drogi wewnętrzne, oświetlenie, instalacje, 

zieleń i obiekty budowlane na obszarze Inwestycji. 

• Zamawiający – Miasto Łódź, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź 

• Złączka - element rurociągu lub instalacji służący do połączenia pomiędzy sąsiadującymi ze sobą końcami 

dwóch elementów wraz z ich uszczelnieniem. 

• Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, 

wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z 

określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

2.4.Oznaczenia i skróty 

Używane skróty należy czytać następująco: 

• AKP - aparatura kontrolno-pomiarowa 

• BN-80/8836-02 - Branżowa norma z .............. roku/numer 

• DTR - Dokumentacja techniczno-ruchowa 

• ITB - Instytut Techniki Budowlanej 

• KB - Katalog Budownictwa 

• PFU - Program Funkcjonalno-Użytkowy 

• PN-75/B-06520 - Polska Norma z ............. roku/numer 

• PZH - Państwowy Zakład Higieny 

• PZJ - Program Zapewnienia Jakości 

• WWiORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

• MPZP - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
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2.5.Wymagania dotyczące projektowania 

Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona Dokumentację Projektową służąca do wykonania Robót 

budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie Pozwolenia na Budowę lub zgłoszenia robót niewymagających 

pozwolenia na budowę. W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbędne 

materiały wyjściowe, uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z Prawem Polskim, uzgodnienia, opinie, decyzje 

administracyjne i pozwolenia niezbędne do ukończenia Robót tj. zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i 

przekazania do użytkowania. 

Wykonawca jest także zobowiązany do wykonania innych opracowań wynikających z warunków właścicieli, 

administratorów i zarządców infrastruktury kolidującej z projektowanymi sieciami. 

2.5.1 Wymagania formalno-prawne 

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbędne dokumenty projektowe i inne dokumenty (w tym m.in. 

wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbędne działania (poza zastrzeżonymi dla innych podmiotów), które będą 

niezbędne do uzyskania potrzebnych Decyzji o Pozwoleniu na budowę/Zgłoszeń wykonania robót 

niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę lub zmian tych Decyzji/Zgłoszeń oraz dokona wszelkich 

potrzebnych korekt. 

2.5.2 Wymagania szczegółowe Zamawiającego 

Wykonawca wykona bądź pozyska: 

• mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych na tereny i obiekty objęte zakresem robót 

przewidzianych w Kontrakcie, 

• warunki prowadzenia Robót w pasach zieleni i w pobliżu drzew, (jeśli wymagane) 

• warunki odtworzenia nawierzchni jezdni i chodników (do opracowania projektu odtworzenia nawierzchni - 

jeśli wymagany), 

• projekty budowlane i wykonawcze - wraz z wszystkimi dokumentami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia 

na budowę/ zgłoszenia wykonania robót niewymagających pozwolenia na budowę, 

• projekty konstrukcyjne w zakresie niezbędnym do realizacji Robót 

• dokumentacje technicznych badań podłoża gruntowego 
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• informacje na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

• pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę 

• dokumentacje z wizji w terenie (dokumentacja fotograficzna), 

• dokumentacje powykonawcze wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów oraz uzbrojenia 

podziemnego i naziemnego, 

• inspekcje TV 

• instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji 

• pozwolenia wodno-prawne na przekroczenie cieku wodnego i zrzut wód z odwodnienia wykopów, (jeśli 

wymagane) i inne wymagane pozwolenia wodno - prawne, 

• operaty wodno-prawne, (jeśli wymagane), 

• projekty organizacji robót i organizacji ruchu w pasach drogowych 

• szczegółową inwentaryzację zieleni przeznaczonej do wycinki i przesadzenia w związku z prowadzonymi 

robotami oraz uzyska w tym zakresie stosowne zgody i pokryje koszty związane z wycinką, przesadzeniem 

i nasadzeniami wraz z kosztami wynajęcia Inspektora ds. zieleni 

• komplet dokumentów niezbędnych dla uzyskania wymaganych pozwoleń związanych z użytkowaniem, 

• projekty budowlane, powykonawcze usunięcia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem technicznym - wg 

warunków wydanych przez poszczególnych administratorów sieci 

• uzgodnienia Dokumentacji Projektowej i rozwiązań w niej zawartych z odpowiednimi urzędami 

i instytucjami (np. zarządcą dróg - w pasach drogowych, z wydziałem koordynacji usytuowania 

projektowanych sieci uzbrojenia terenu, rzeczoznawcą p.poż. itp. Niezbędnymi lub wszystkimi wskazanymi 

przez Inwestora). 

• zobowiązany jest wystąpić o Warunki szczegółowe odtworzenia elementów pasów drogowych nawierzchni 

Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji (w tym opłaty administracyjne) ponosi 

Wykonawca. 

2.5.3 Informacje udostępniane przez Zamawiającego 

Zamawiający przekaże bądź udostępni: 

> mapy sytuacyjno-wysokościowe – załączone w PFU, które w razie potrzeby Wykonawca zaktualizuje, 
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> dokumentację opinię geotechniczną wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego 

> ogólne informacje dotyczące ulic ujętych w Kontrakcie  

> informacje, na które posiadał będzie wiedzę lub materiały, a nie będą one stanowić materiałów tajnych 

2.5.4.Podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia rozwiązań projektowych 

Na każdym etapie projektowania Wykonawca zwróci się niezwłocznie do Inżyniera o akceptację proponowanych 

rozwiązań projektowych we wszystkich przypadkach, poza sytuacjami, gdy w sposób oczywisty i bezsporny istnieje 

najlepszy wariant rozwiązania projektowego. Akceptacja Inżyniera w żadnym stopniu nie zmniejsza 

odpowiedzialności Wykonawcy za poprawność przyjętych rozwiązań projektowych i w konsekwencji - Robót. 

Dobór Urządzeń i Materiałów także wykonywać zgodnie z niniejszym PFU oraz wytycznymi technicznymi do 

projektowania i realizacji sieci wydanymi przez odpowiednie instytucje. 

Przy wyborze wariantu rozwiązań projektowych Wykonawca będzie się kierował kryteriami, wg pierwszeństwa 

wynikającego z kolejności ich podania: 

> przyjmowania rozwiązań zapewniających w jak największym stopniu bezpieczne, możliwie najszybsze i 

sprawne wdrożenie Przedsięwzięcia. 

> zastosowania rozwiązań najlepszych pod względem technicznym lub technologicznym spośród dostępnych na 

rynku. 

W przypadku, gdy zaistnieje wątpliwość, co do potrzeby wykonania jakiejś analizy lub opracowania Wykonawca 

uzyska potwierdzoną pisemnie decyzję w tej sprawie od Inżyniera. 

2.5.5.Inwentaryzacja stanu istniejącego 

Wymaga się od Wykonawcy sporządzenia szczegółowej inwentaryzacji istniejących obiektów, które w ramach 

zadania związane są z Robotami. Inwentaryzacja będzie obejmowała określenie wszystkich danych niezbędnych 

do opracowania Dokumentacji Projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich elementów jak wymiary, rzędne 

wysokościowe, współrzędne, stan budowli itd. Załączone do niniejszego PFU mapy sytuacyjno-wysokościowe mają 

charakter jedynie poglądowy, służący do określenia zakresu robót i wyceny wartości robót przez Wykonawcę. 
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2.5.6.Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe 

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać kompletną dokumentację geodezyjną inwestycji. 

Wykonawca także we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe związane ze szczegółową 

inwentaryzacją wykonywanych obiektów. 

2.5.7.Dokumentacja geologiczno-inżynierska 

Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację geologiczno – inżynierską, którą Wykonawca uzupełni na 

własny koszt, jeżeli zajdzie taka potrzeba. 

Jeżeli zajdzie taka potrzeba, badania powinny być wykonane do głębokości minimum 0,5m poniżej 

zaprojektowanych głębokości ułożenia kanałów. 

Dokumentacja powinna być sporządzona z uwzględnieniem wymogów m.in.: 

• Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i górnicze (Tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 228 poz. 

1947 z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 października 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań, 

jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie (Dz. U. Nr 201 poz. 

1673) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie kategorii prac geologicznych, 

kategorii kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu postępowania 

w sprawach stwierdzania kwalifikacji (Dz. U. Nr 124, poz. 865). 

2.5.8 Dokumentacja fotograficzna 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu, obiektów i ich 

wyposażenia przekazanego przed rozpoczęciem robót budowlanych. Dokumentacja fotograficzna podlegać będzie 

zatwierdzeniu przez Inżyniera przed rozpoczęciem robót. 

Zdjęcia winny być wykonane w sposób jednoznacznie określający lokalizacje fotografowanego terenu, obiektów, 

instalacji i urządzeń poprzez uwzględnienie punktów charakterystycznych i opis zdjęć. Dokumentacja taka winna 

być przekazana Inżynierowi na nośniku CD. Po zakończeniu Robót Wykonawca wykona analogiczne zdjęcia terenu 

i przekaże je wraz z protokołami odbioru wykonanych robót. 
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2.5.9 Badania i analizy uzupełniające 

Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokona potwierdzenia bądź weryfikacji danych wyjściowych 

do projektowania przygotowanych przez Zamawiającego i w uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby 

zagwarantować osiągnięcie wymagań zawartych w PFU. Wykonawca na własny koszt wykona wszystkie badania 

i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

2.5.10 Prace i analizy przedprojektowe 

Wykonawca w każdym przypadku, gdy może to być potrzebne ze względu na dążenie do realizacji Kontraktu 

zgodnie z wytycznymi i zasadami podanymi w niniejszym PFU przygotuje warianty rozwiązań projektowych (w tym 

wariantów materiałowych) z przedstawieniem wszystkich wad i zalet poszczególnych rozwiązań, których to 

znajomość można posiąść przy pomocy analizy informacji, które mogą być dostępne Wykonawcy. Za informacje, 

które mogą być dostępne Wykonawcy uważa się informacje, które może on uzyskać z dowolnego źródła kierując 

się zasadą należytej staranności. 

Przy wykonywaniu analiz przedprojektowych i szkiców koncepcji projektowych Wykonawca będzie zdecydowanie 

dążył do uzyskania przez Zamawiającego najlepszych efektów związanych z eksploatacją Robót (minimalizacja 

kosztów eksploatacyjnych oraz nakładów pracy związanej z eksploatacją zaprojektowanych Robót). 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi warianty rozwiązań projektowych, analizując następujące aspekty: 

> efektywności ekonomicznej, 

> techniczny, 

> technologiczny, 

> trwałości przyjętych rozwiązań, 

Wszystkie rozwiązania projektowe przedstawione przez Wykonawcę muszą być zgodne z aktualnymi przepisami 

prawnymi. 

Jeżeli dla analiz będzie potrzebne badanie kosztów lub cen Wykonawca kierując się zasadą należytej staranności 

przygotuje zestawienia danych rynkowych dla oszacowania potrzebnych wartości. Zestawienie powinno zawierać 

również dostępne materiały lub usługi o najniższych cenach z podaniem ich wiodących parametrów. 

Staranność dotycząca formy opracowań dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkiców koncepcji 

projektowych musi być wystarczająca dla celów, jakim te opracowania służą. 
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2.5.11 Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB) 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej opracuje dokumentację projektową składającą się z: 

> Projektu Budowlanego Robót z uzyskaniem Decyzji o pozwoleniu na budowę/ Zgłoszenia robót 

budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę ( PB), 

> Projektu wykonawczego Robót 

> Koncepcji drogowej, (jeśli wymagana) 

> Projektu organizacji ruchu zastępczego na czas budowy, 

> Projektu odtworzenia nawierzchni, 

> Projektów wynikających z uzyskanych uzgodnień i decyzji, 

> Dokumentacji geologiczno – inżynierskiej, 

> Inwentaryzacji zieleni i projektu gospodarki zielenią, 

> Wszelkich innych projektów i koncepcji niezbędnych do realizacji Inwestycji w całości a niewymienionych 

w PFU. 

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany Robót określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 

2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, 1133, z 

późniejszymi zmianami) oraz zastosuje się do ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 

156, poz. 1118, tekst jednolity - z późniejszymi zmianami) oraz w wytycznych technicznych do projektowania i 

realizacji sieci kanalizacyjnych. 

Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych w uzyskanych opiniach i 

uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego. Wykonawca uzgodni z Inżynierem i 

Zamawiającym wszystkie parametry projektowanych elementów istotne z punktu widzenia kosztów 

eksploatacyjnych i trwałości poszczególnych elementów. Wykonawca wykona i wniesie do PB wszystkie potrzebne 

obliczenia dla wykazania, że ww. parametry zostaną dochowane. 

PB powinien obejmować wszystkie branże i specjalności potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego 

Przedsięwzięcia i powinien składać się m.in. z niżej wymienionych projektów i opracowań branżowych: 

> część technologiczna 



S t r o n a  | 42 
 

  
 

 

 
 Projekt „Odwodnienie Miasta Łodzi” 

Zadanie 1.11 Modernizacja podczyszczalni wód deszczowych przy ul. Liściastej  (strona zachodnia) 

 
 

> część budowlano-konstrukcyjna, 

> część drogowa 

> zagospodarowanie i urządzenie terenu (każda branża), 

> dokumentacja geotechniczna i hydrogeologiczna  

> projekty niezbędnych przekładek sieci lub linii energetycznych, 

> opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji inwestycji, 

> informacje dotyczące BIOZ 

> inne niezbędne 

> specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

> informacji dot. Prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o 

odpadach (Dz. U. poz.21 z dn. 08.01.2013r., a w szczególności prowadzić karty ewidencji odpadów i karty 

przekazania odpadu. 

Wyłączenie niektórych z wyżej wymienionych opracowań z zakresu prac Wykonawcy może nastąpić po wyrażeniu 

zgody przez Inżyniera. 

Ponadto PB musi spełnić następujące wymagania: 

• musi zawierać rozwiązania wszystkich potencjalnych problemów, których rozwiązanie jest możliwe na 

etapie sporządzania Dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien zidentyfikować wszystkie problemy, 

których identyfikacja jest możliwa przy pełnej wnikliwości i staranności. 

• musi zawierać uzasadnienie wyboru metody budowy rurociągu, wyboru materiału oraz niezbędne 

obliczenia statyczno-wytrzymałościowe 

• musi być dostarczony na rysunkach spełniających wymagania odpowiednich 

przepisów dla projektów budowlanych 

• musi być dostarczony Zamawiającemu w ilości i formie wskazanej przez Zamawiającego 
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• dokumentację przed złożeniem w Łódzkim Ośrodku Geodezji należy przedłożyć do zaopiniowania w 

ZWiK; 

• W dokumentacji na budowę kanału należy zamieścić: 

⎯ obliczenia hydrauliczne i granice zlewni kanału; 

⎯ obliczenia statyczne kanału (uwzględniające wymogi PN-EN 476); 

⎯ mapę ewidencji gruntów z naniesioną trasą uzbrojenia i wypisy z rejestru gruntów. 

• w dokumentacji należy podać miejsce poboru wody do prób szczelności (oraz ewentualnego płukania) 

kanałów, należy podać sposób odprowadzenia wód z odwadniania wykopów. Należy wskazać, iż nie jest 

możliwy zrzut wód z odwodnienia wykopów do kanalizacji sanitarnej. 

• w zakresie podczyszczania wód deszczowych prace projektowe winny spełniać wymogi 

⎯ Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U.2014.1800); 

⎯ Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (tekst jednolity Dz. U. 2015.469 j.t.) 

• w zakresie budowy/przebudowy sieci kanalizacji deszczowej projekt ma być zgodny z ustaleniami 

zawartymi w Projektach Generalnych odprowadzania wód opadowych w zlewniach poszczególnych rzek 

lub w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego. 

2.5.12 Działania Wykonawcy i Zamawiającego dla uzyskiwania pozwoleń, uzgodnień i decyzji 

administracyjnych 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i pozwolenia niezbędne 

do rozpoczęcia, zakończenia i użytkowania Robót przez Zamawiającego (np. operaty, pozwolenia, itp.). Opłaty 

związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. Wykonawca winien uwzględnić 

w cenie wszelkie koszty sporządzania dokumentacji wynikających z warunków właścicieli, administratorów i 

zarządców infrastruktury i obiektów. Wykonawca uzyska zgody właścicieli nieruchomości na prowadzenie robót 

budowlanych.  

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inżyniera nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy 

wynikającej z Kontraktu. 

W szczególności do obowiązków Wykonawcy będzie należało: 
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• uzyskanie warunków prowadzenia robót w pasach zieleni i w pobliżu drzew, (jeśli wymagane) oraz 

jeśli zaistnieje konieczność - decyzji zezwalającej na wycinkę lub przesadzenie drzew. 

• Wykonawca wystąpi o wydanie Decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszeń w imieniu Zamawiającego. 

Opłaty administracyjne związane z uzyskaniem pozwoleń ponosi Wykonawca. Opłaty te należy 

uwzględnić w Cenie kontraktowej. 

• uzyskanie warunków odtworzenia nawierzchni jezdni i chodników (do opracowania projektu 

odtworzenia nawierzchni), 

• uzyskanie warunków tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót, 

• uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień Dokumentacji projektowej oraz poniesienie wszystkich 

kosztów związanych z uzyskaniem tych uzgodnień (w tym m.in.: uzgodnienie tras na naradzie 

koordynacyjnej, uzyskanie zezwoleń na zlokalizowanie uzbrojenia w pasie drogowym (na podstawie 

art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115, 

tekst jednolity - z późniejszymi zmianami) uzgodnienie opracowanego projektu odtworzenia 

nawierzchni po robotach sieciowych  

• uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości na prowadzenie robót budowlanych, 

• uzyskanie uzgodnienia Projektu Budowlanego z zarządcą sieci; 

 Uzgodnienie dokumentacji będzie dotyczyć: 

• zgodności projektu z wydanymi warunkami technicznymi. 

• zgodności projektu z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami, 

zasadami wiedzy technicznej 

• zgodności zawartych w nim rozwiązań projektowych z wymaganiami Zamawiającego i Wytycznymi 

technicznymi do projektowania i realizacji sieci  

Wykonawca będzie w pierwszej kolejności podejmował działania na rzecz uzyskania ww. pozwoleń, uzgodnień i 

decyzji, których uzyskanie może być limitujące dla uzyskania wszystkich decyzji administracyjnych niezbędnych 

do wykonania robót. 
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2.5.13. Plan Prób Końcowych 

Przed rozpoczęciem Prób Końcowych Wykonawca przekaże Inżynierowi do przeglądu Plan Prób Końcowych. 

Wykonawca nie będzie mógł rozpocząć Prób Końcowych przed akceptacją Planu Prób Końcowych przez Inżyniera. 

Plan zawierać będzie szczegółowy zakres, przebieg i wymagania Prób Końcowych. Plan zawierał będzie wszystkie 

szczegółowo opisane czynności, które będą niezbędne do wykonania, aby po zakończeniu Prób Końcowych całość 

obiektu mogła zostać uznana za działającą niezawodnie i zgodnie z Kontraktem. Plan Prób Końcowych wymaga 

pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiającego. 

Wykonawca zawrze w Planie Prób Końcowych wszystkie niezbędne czynności, stosownie do zastosowanej 

technologii i wymagań urządzeń i instalacji oraz planowany harmonogram Prób. W każdym przypadku Plan 

uwzględniał będzie wymagania Kontraktu oraz wymagania zawarte w zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy. 

Jeżeli wymagania te nie zostaną uwzględnione lub sposób ich uwzględnienia nie będzie gwarantował spełnienia 

wymagań Kontraktu Inżynier odrzuci Plan Prób Końcowych, a Wykonawca będzie zobowiązany do poprawienia i 

uzupełnienia tego planu zgodnie ze wskazówkami Inżyniera. 

2.5.14. Dokumentacja powykonawcza 

Po wykonaniu Robót, przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu za 

pośrednictwem Inżyniera, dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora Projektu. Po zakończonych Próbach 

ciśnieniowych, Próbach szczelności i inspekcjach TV i innych Wykonawca przedstawi osiągnięte wyniki. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu 

zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. Przewody 

podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci należy poddawać pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, 

ale przed ich przykryciem (zasypaniem). 

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić dokumentację 

geodezyjno - kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą oraz do 

ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno - kartograficznej 

powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami właściwego ośrodka 

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Inżynierowi do przeglądu przed rozpoczęciem Prób Końcowych. 
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Jeżeli w trakcie Prób Końcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie wprowadzone zostaną 

zmiany w zakresie Robót Wykonawca dokona właściwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, 

forma i treść odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej. 

Wykonawca przekaże powykonawczą dokumentację geodezyjno-kartograficzną instytucjom zewnętrznym zgodną 

z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robót oraz do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej 

i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami ośrodka). 

Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiadać wymaganiom stawianym w wytycznych technicznych do 

projektowania i realizacji sieci kanalizacyjnych i zawierać m.in.: 

• Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie rysunków Projektu Budowlanego 

z naniesionymi w sposób czytelny (kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie 

budowy, korekty niezbędnych obliczeń statyczno - wytrzymałościowych i wszystkie uzgodnienia, decyzje, 

pozwolenia uzyskane na etapie projektowania/ wykonawstwa, które dotyczą przyszłego użytkowania 

obiektów 

• Powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz ze szkicami z adnotacją geodety, czy roboty zostały 

wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacją (inwentaryzacja ta musi posiadać potwierdzenie 

przyjęcia do zasobów ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej) 

• Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania z projektem budowlanym, sieci kanalizacyjnej, 

• Dziennik budowy, 

• Pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót 

• Protokoły odbiorów częściowych, robót zanikających 

• Protokół z próby szczelności sieci kanalizacji deszczowej, (jeśli wymagany) 

• Protokół z pozytywnymi wynikami monitoringu – wyniki inspekcji telewizyjnej wykonanych kanałów i odejść 
bocznych oraz jej nagranie na płycie CD/DVD 

• Protokół z zagęszczenia gruntu (podsypki, zasypki) – po wykonanych robotach, z określeniem wskaźnika 
zagęszczenia – wykonanie przez uprawnione laboratorium 

• Protokół odbioru nawierzchni po robotach drogowych - jeśli Zarządca drogi taki wymóg postawił; protokół 
odbioru terenu podpisany przez właściciela lub władającego terenem 

• Protokoły likwidacji sieci (w przypadku przebudowy) z opisanymi odcinkami, długością, materiałem, 
średnicą i sposobem likwidacji sieci 
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• Dokumentacja fotograficzna w formie cyfrowej (zdjęcia wykonanych węzłów połączeniowych i istotnych 
robót zanikowych 

• Egzemplarz sprawozdania z badań archeologicznych oraz z decyzją (w przypadku, gdy były one 
wymagane) 

• Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne zgodnie z wymaganiami 
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych oraz Dokumentacją Projektową i STWIORB 

Dokumentacja powykonawcza sprawdzona i zweryfikowana przez inspektora nadzoru musi być dostarczona do 

ZWiK Sp. z o.o. przed przystąpieniem do końcowego przeglądu technicznego. Podlega ona również weryfikacji 

przez ZWiK Sp. z o.o. 

Dokumentacja powykonawcza powinna uwzględniać wszystkie zmiany powstałe w procesie realizacyjnym w 

stosunku do dokumentacji projektowej. Do dokumentacji powykonawczej powinny zostać załączone: 

a. Dokumenty związane z procesem realizacji - dziennik budowy, deklaracje zgodności, wyniki prób itp. 

b. Dokumentacja terenowo - prawna - m.in. mapa ewidencji gruntów wraz z wypisami, 

c. Protokoły odbioru nawierzchni pasa drogowego, 

d. Inwentaryzacja geodezyjna - szkice powykonawcze zatwierdzone w Łódzkim Ośrodku 

Geodezyjnym, 

e. Inspekcja telewizyjna wraz z protokołem z przeglądu kanałów i odejść bocznych oraz jej nagranie 

na płycie CD/DVD 

Prawidłowo opracowana dokumentacja powykonawcza zostanie przyjęta do zasobów archiwalnych ZWiK Sp. z 

o.o. 

2.5.15 Sprawowanie nadzoru autorskiego 

Wykonawca musi przyjąć, że został zobowiązany przez Zamawiającego do sprawowania nadzoru autorskiego dla 

tych zadań, dla których wykonywał prace projektowe. Nadzór autorski Wykonawcy będzie sprawowany do 

wystawienia przez Inżyniera Świadectwa Wykonania zgodnie z Warunkami Kontraktu. Czynności nadzoru 

autorskiego muszą być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia projektowe w odpowiednich branżach. 

W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem leży: 

a) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań (zgodnie z art. 20.1.3 

Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, tekst jednolity 

- z późniejszymi zmianami)), stwierdzania w toku wykonywania Robót budowlanych zgodności 

realizacji z projektem, uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku 
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do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru 

inwestorskiego (zgodnie z art. 20.1.4b Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 

2006r. Nr 156, poz. 1118, tekst jednolity - z późniejszymi zmianami)). 

b) pełniący nadzór autorski w czasie realizacji Robót budowlano montażowych jest zobowiązany 

do pobytów na Terenie Budowy w miarę potrzeb na wezwanie Zamawiającego lub Inżyniera 

Kontraktu. 

c) dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie spełnia wymagań 

zawartych w niniejszym PFU. Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy powstaną 

trudności w realizowaniu budowy to Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania takich korekt 

w Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej, aby wyeliminować lub 

zminimalizować ewentualne straty lub opóźnienia z tym związane. 

2.5.16 Forma projektu budowlanego (PB) i dokumentacji powykonawczej 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wskazaną w Kontrakcie ilość kompletów dokumentacji projektowej w wersji 

papierowej i w wersji elektronicznej (formaty plików umożliwiające edycję) a także Decyzję o pozwoleniu na 

budowę/Zaświadczenie z odpowiedniego organu o niewniesieniu sprzeciwu, co do realizacji przedsięwzięcia   

Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny być oprawione w segregatory koloru szarego i 

opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierającym: 

- napis „Dokumentacja projektowa" 

- numer Kontraktu 

- nazwa Kontraktu 

- numer Zadania 

- nazwa ulicy, rodzaj sieci/ obiektu 

- numer egzemplarza 

Wewnątrz segregatora pt. „dokumentacja projektowa" powinien znajdować się spis zawartości oraz opracowania 

branżowe oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawcę kolorach jednakowych dla danej branży. 
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Wykonawca, przekaże Zamawiającemu, w określonej w Kontrakcie liczbie egzemplarzy dokumentację 

powykonawczą wraz z wersją elektroniczną. Wykonanie dokumentacji powykonawczej na bazie dok. Projektowej 

w wersji: 

a) pisemnej zawierającej m.in. plan sytuacyjny ze wszystkimi wybudowanymi obiektami, profile podłużne z 

naniesionymi poprawkami, zgodnie ze szkicem geodezyjnym; 

b) elektronicznej zgdnej z Systemem Informacji Przestrzennej GEO-INFOV wykorzystywanym w Łódzkim 

Ośrodku Geodezji zawierającej: 

• naniesioną lokalizację obiektów podczyszczalni oraz profile podłużne kanałów z ewentualnymi 

poprawkami, zgodnie ze szkicami geodezyjnymi w postaci niezabezpieczonych plików dwg. 

• Zeskanowaną, zaewidencjonowaną w zasobach ŁOG mapę z zaewidencjonowaną trasą sieci, 

lokalizacją obiektów podczyszczalni i zeskanowane szkice geodezyjne powykonawcze w postaci 

plików pdf. 

Skan wersji papierowej w formacie pdf 

Wszystkie egzemplarze dokumentacji powykonawczej powinny być oprawione w segregatory koloru szarego i 

opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierającym: 

napis „Dokumentacja powykonawcza 

- numer Kontraktu 

- nazwa Kontraktu 

- numer Zadania 

- nazwa ulicy, rodzaj sieci/obiektu 

- numer egzemplarza 

Wewnątrz segregatora pt. „dokumentacja powykonawcza" powinien znajdować się spis zawartości oraz dokumenty 

pogrupowane i oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawcę kolorach jednakowych dla danej grupy: 

1. opracowania projektowe, 

2. powykonawcza dokumentacja geodezyjna 
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3. dokumenty: m.in. pozwolenie na budowę/ zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu wykonania 

robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, oświadczenie Kierownika budowy, 

protokoły prób, odbiorów itp, opinie sanitarne i in. 

4. protokół przeglądu stanu przewodów kamerą TV 

5. dokumentacja fotograficzna 

6. deklaracje zgodności, aprobaty, certyfikaty, atesty itp. 

Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem „1" powinny zawierać wszystkie dokumenty oryginalne 

(uzgodnienia, opinie, decyzje itp.). 

Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oświadczeniach itp. zawartych w projektach złożone przez 

autorów opracowań, powinny być oryginalne. 

Wszystkie kopie dokumentów zawarte w dokumentacji projektowej powinny być potwierdzone oryginalnym 

podpisem projektanta „za zgodność z oryginałem", w dokumentacji powykonawczej -podpisem Kierownika Budowy. 

Opracowania przekazywane w formie elektronicznej(dokumentacja projektowa jak i wszelkie inne dokumentacje, 

w tym powykonawcza) muszą być zapisane w formacie *.pdf oraz w formatach umożliwiających Zamawiającemu 

ich edycję i późniejsze wykorzystanie. 

Wymagania dotyczące wersji elektronicznej: 

- Dokumentacja powinna być przekazywana na nośniku optycznym (CD lub DVD). 

- Opis techniczny - plik w formacie *.doc 

- Zestawienia - z rozszerzeniem *.xls 

- Pliki tekstowe - z rozszerzeniem *.doc 

- Arkusze kalkulacyjne - z rozszerzeniem *.xls 

- Kosztorys, obmiary, przedmiary – z rozszerzeniem *.ath 

- Rysunki: 

• Rysunki, schematy, diagramy - format rysunku *.dwg 

• pliki map geodezyjnych - w formacie *.dwg lub *.dxf, Rozdzielczość obrazów 

rastrowych: 200 dpi 
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Wykonawca, poza egzemplarzami dokumentacji projektowej i powykonawczej przekazywanymi Zamawiającemu i 

Inżynierowi, opracuje w ramach Ceny Kontraktowej egzemplarze w ilości wynikającej z wymagań stawianych w 

uzgodnieniach. 

2.5.17 Założenia do projektowania 

Przy projektowaniu nowych sieci należy stosować wytyczne techniczne do projektowania i realizacji sieci kanalizacji 

deszczowej. 

PB musi rozwiązywać/uwzględniać wszelkie istotne zagadnienia projektowe związane z wyborem metody budowy 

i doborem materiałów oraz sposobu prowadzenia Robót. Dobrane Materiały muszą spełniać wymagania zawarte 

w niniejszym PFU. 

2.5.18 Oświadczenie Zamawiającego stwierdzającego jego prawo do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane dla istniejącej infrastruktury. Dla tych 

działek, dla których nie posiada prawa, Miasto będzie sukcesywnie pozyskiwało te nieruchomości.  

Ponadto, Miasto wyda prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na podstawie decyzji 

uzyskanych przez Wykonawcę. 

2.6 Wymagania dla rozwiązań technicznych 

2.6.1 Wymagania w zakresie technologii budowy  

Przy wyborze rodzaju metody należy wziąć pod uwagę: 

• parametry techniczne poszczególnych metod: maksymalne długości jednorazowo wbudowywanych 

rurociągów wartości maksymalne i minimalne ich średnic; gabaryty obiektów,  

• charakterystykę gruntu, w którym obiekt ma być wbudowany: czy grunt daje się zagęszczać, czy konieczne 

jest usuwanie urobku, stabilność gruntu; 

• poziom wody gruntowej: czy dana metoda może być stosowana poniżej poziomu wody gruntowej, jeżeli tak, 

to jak głęboko poniżej lustra wody gruntowej; 

• materiał wbudowywanego obiektu, 

• pożądany stopień dokładności wbudowywania obiektu 

• urządzenia w zbiornikach należy posadawiać na warstwie betonu wg. Normy PN-EN 206, 
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• w przypadku wartości maksymalne i minimalne ich średnic, 

• w przypadku stwierdzenia występowania gruntów nienośnych należy indywidualnie określić sposób 

posadowienia 

• w przypadku stwierdzenia występowania gruntów nienośnych nienośnych należy indywidualnie określić 

sposób posadowienia, 

• grunt stosowany do zasypki powinien być pozbawiony dużych kamieni, gruzu, śmieci i innych elementów 

mogących uszkodzić korpus zbiornika lub spowodować niewłaściwe zagęszczenie zasypki, 

• Zbiorniki należy układać, zgodnie z projektem konstrukcyjnym, na płycie betonowej, podbudowie z chudego 

betonu lub zagęszczonego gruntu niespoistego Is > 95, podłoże musi być wypoziomowane i równe (max. 

odchyłka ± 3mm). 

2.6.2 Wymagania materiałowe  

Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu muszą być: 

• dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności Prawem 

budowlanym i Ustawą o wyrobach budowlanych) i posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty 

zgodności i oznakowanie, 

• zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczególności PFU, 

• zgodne z wymaganiami wytycznych technicznych do projektowania i realizacji sieci kanalizacyjnych 

• nowe i nieużywane 

3.  Opis ogólny przedsięwzięcia 

3.1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i modernizacja podczyszczalni wód deszczowych przy ul. Liściastej 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą (m.in. osadniki, separatory, zbiorniki, kanały deszczowe, kable enn, układy 

pomiarowe przepływu na dopływie i odpływie z podczyszczalni). 

3.2. Stan istniejący 

Na terenach opracowania istnieją sieci uzbrojenia podziemnego wymienione w punkcie „Skrzyżowania”. Zbiorniki 

– układ podczyszczający z częścią hydrofitową został zlokalizowany na działkach własności Gminy Miasta Łódź. 

Odtworzenie wszelkich nawierzchni nastąpić powinno na podstawie warunków odtworzenia dróg na terenie gminy 

lub wszelkich innych warunków wydanych przez odpowiednie organy.  
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3.3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Podczyszczalnię wód deszczowych przy ulicy Liściastej – PWD „Liściasta – Zachód” wykonać zgodnie z pkt.1.7 

Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe niniejszego opracowania oraz Rysunkami PFU-01 – PFU-03. 

3.4. Wpływ realizacji inwestycji na środowisko 

Przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko. Modernizowana podczyszczalnia podczas 

właściwej eksploatacji, nie będzie powodowała niekorzystnego oddziaływania na glebę i powierzchnię ziemi, a 

także nie będzie emitowała hałasu powyżej dopuszczalnej normy. 

3.5. Plan sytuacyjny 

Plan sytuacyjny projektowanych obiektów opracowano na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500. 

Trasa projektowanego uzbrojenia, obiektów wynika z możliwości jego/ich usytuowania pomiędzy uzbrojeniem 

podziemnym, ze spadków terenowych oraz dostępności terenów pod względem własnościowym. 

3.6. Skrzyżowania 

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu stanowiącym rys. nr 1 niniejszego PFU. 

Należy uzyskać warunki techniczne do projektowania oraz uzgodnić projekt w gestorem uzbrojenia.  

 

3.7. Wytyczne realizacji inwestycji 

3.7.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych projektowane obiekty wytyczyć geodezyjnie w terenie. Kolizje z 

istniejącym uzbrojeniem zlokalizować wykopami kontrolnymi wykonanymi ręcznie. 

3.7.2. Konstrukcja obiektów 

Urządzenia w zbiornikach 1000-3000 mm:  

Studnie i korpusy urządzeń powinny być pozamawiane w odwodnionym wykopie. Poziom wód gruntowych wynosi 

około 196,5 m n.p.m. Wykop należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, zawierającym 

informacje o lokalnych warunkach gruntowo-wodnych oraz zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką inżynierską 

i przepisami BHP.  

Urządzenia należy posadowić na warstwie betonu klasy wytrzymałości C8/10 wg normy PN-EN 206 o grubości 15 

cm. W przypadku występowania wody gruntowej należy zastosować podstawy z odsadzką przeciwwyporową. W 

przypadku stwierdzenia występowania gruntów nienośnych należy indywidualnie określić sposób posadowienia. 

Do zasypki należy stosować piasek gruby lub pospółkę układaną i zagęszczaną warstwami równomiernie na całym 

obwodzie, aż do uzyskania stopnia zagęszczenia ID=0,6. Grunt stosowany do zasypki powinien być pozbawiony 



S t r o n a  | 54 
 

  
 

 

 
 Projekt „Odwodnienie Miasta Łodzi” 

Zadanie 1.11 Modernizacja podczyszczalni wód deszczowych przy ul. Liściastej  (strona zachodnia) 

 
 

dużych kamieni, gruzu, śmieci i innych elementów mogących uszkodzić korpus zbiornika lub spowodować 

niewłaściwe zagęszczenie zasypki. 

 

Urządzenia w zbiornikach modułowych: 

Zbiorniki powinny być posadawiane w odwodnionym wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Wykop 

należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, zawierającym informacje o lokalnych warunkach 

gruntowo-wodnych oraz zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką inżynierską i przepisami BHP.  

Zbiorniki należy układać, zgodnie z projektem konstrukcyjnym, na płycie betonowej, podbudowie z chudego betonu 

lub zagęszczonego gruntu niespoistego Is > 95: 

- w przypadku posadowienia w gruntach nośnych i dobrych warunkach geologicznych, należy wykonać podłoże z 

gruntu zagęszczonego, nośnego o określonych parametrach stanowiących stabilne i równe podłoże do 

posadowienia zbiornika. 

- w przypadku posadowienia w gruntach w stanie plastycznym (gliny, iły), lecz nie stwierdzono wód gruntowych, 

należy wykonać wymianę gruntu na grunt niespoisty zagęszczony do Is>0,95, grubość warstwy wymienianego 

gruntu min 0,5m. Zbiornik należy posadowić na jednorodnym podłożu - wymiana gruntu musi być zrealizowana 

pod całym obiektem. Wariantowo należy wykonać 10-15cm wylewki z betonu klasy C8/10.  

- w przypadku posadowienia w gruntach z wysokim poziomem wód gruntowych należy sprawdzić zbiornik na wypór 

hydrostatyczny i w razie konieczności przewidzieć wykonanie wieńców przeciw wyporowych dociążających, 

wykonanych, jako zazbrojone ławy z betonu klasy C20/25. W skrajnych warunkach gruntowo-wodnych należy 

sprawdzić zbiornik pod kątem konieczności wykonania płyty fundamentowej i kotwienia zbiornika do płyty. Do 

prowadzenie prac należy obniżyć poziom wody gruntowej. 

Rzeczywiste warunki posadowienia określone zostaną finalnie w projekcie konstrukcyjnym na podstawie 

dokumentacji geotechnicznej.  

Podłoże musi być wypoziomowane i równe (max. odchyłka ± 3mm). 

Przed ułożeniem zbiornika należy wykonać „poduszkę” piaskową, która równomiernie rozłoży naprężenia między 

podbudową a zbiornikiem  

Wykopy, roboty ziemne i montażowe prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami normami, zarządzeniami i 

przepisami BHP. 
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3.7.3. Inwentaryzacja geodezyjna 

Ułożone kanały, wybudowane obiekty budowlane, należy zainwentaryzować geodezyjnie a po zakończeniu prac 

budowlanych i zasypaniu wykopów należy dane tereny przywrócić do stanu pierwotnego (w przypadku realizacji 

innych prac budowlanych do stanu projektowanego). 

3.7.4. Odwodnienie 

Prace ziemne wykonać możliwie w okresach suchych, bezopadowych. Na odcinkach występowania wody 

gruntowej przewidzieć odwodnienie. Minimalna zalecana temperatura do prowadzenia robót montażowych nie 

powinna być niższa niż  0℃. 

3.7.5. Wskazania dotyczące wykonania i odbioru robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany zapewnić geodezyjne wytyczenie projektowanych 

obiektów, a po ich wykonaniu geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 

Odbiór robót należy przeprowadzić w oparciu o; 

• dokumentację techniczną 

• warunki techniczne  

• wydane decyzje 

• przepisy prawa 

 Przedmiotem odbioru przejściowego i końcowego jest: 

- prawidłowość przygotowania podłoża pod budowle, 

- zasypka wykopów 

-, jakość zagęszczenia  

- sprawdzenie zgodności parametrów budowli z projektem 

- sprawdzenie połączeń 

W przypadku stwierdzenia w czasie badań niezgodności z wymaganiami, konstrukcję lub jej część zagrażającą 

bezpieczeństwu należy rozebrać i wykonać ponownie. 

3.8. Informacja do planu bioz 

Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko 

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi to:  

⎯ roboty ziemne w wykopach,  

⎯ roboty i montaże wykonywane przy pomocy koparek, 

⎯ roboty wykonywane pod liniami energetycznymi, telekomunikacyjnymi  
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Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik 

budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.  

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub 

zdrowia pracowników. 

Kolejność wykonania robót: 

⎯ Tyczenie geodezyjne obiektów  

⎯ Zdjęcie humusu 

⎯ Wykopy 

⎯ Podsypka 

⎯ Układanie rurociągów 

⎯ Montaż armatury 

⎯ Sprawdzenie połączeń  

⎯ Obsypka 

⎯ Próby ciśnieniowe 

⎯ Płukanie 

⎯ Zasypanie wykopów  

⎯ Wyrównanie terenu  

Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy:   

• niewłaściwa ogólna organizacja pracy  

• nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań,  

• niewłaściwe polecenia przełożonych,  

• brak nadzoru,  

• brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym,  

• tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy,  

• brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy ·i ergonomii,  

• dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich;  

• niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:  

• niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy,  

• nieodpowiednie przejścia i dojścia,  

• brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 
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Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy:  

• niewłaściwy stan czynnika materialnego:  

• wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia,  

• niewłaściwa stateczność czynnika materialnego,  

• brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające,  

• brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór,  

• brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń,  

• niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw 

• niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:  

• zastosowanie materiałów zastępczych,  

• niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych;  

• wady materiałowe czynnika materialnego:  

• ukryte wady materiałowe czynnika materialnego;  

• niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego:  

• nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,  

• niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,  

• niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla stateczności istniejącego drzewostanu należy doprowadzić do usunięcia 

drzew po uzyskaniu stosownego pozwolenia.  

W gruntach nawodnionych przed przystąpieniem do robót ziemnych należy obniżyć lustro wody.  

Przy prowadzeniu robót w pobliżu innego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego należy wykonać roboty ręczne 

z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz pod nadzorem przedstawicieli instytucji nadzorujących te urządzenia.  

Na terenach gruntów ornych przed przystąpieniem do wykopów należy zdjąć warstwę humusu w celu ponownego 

jego wykorzystania po zakończeniu robót.  

Po zakończeniu dnia pracy otwarte wykopy należy zabezpieczyć barierkami ochronnymi. Po zapadnięciu zmroku 

wykopy w sąsiedztwie przejazdów i przejść winny być oświetlone.  

W rejonie prowadzenia prac nie mogą przebywać osoby postronne, a szczególnie dzieci.  

W rejonie prowadzenia prac należy dbać o zachowanie przejezdności i nie zastawiania przejść i przejazdów, nie 

wolno tarasować komunikacji, szczególnie drogi pożarowej.  

Zaplecze budowy urządzone będzie w pobliżu placu budowy, w miejscu wskazanym przez inwestora.  
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3.8.1. Instruktaż pracowników 

Pracownicy budowy winni być przeszkoleni pod względem BHP z uwzględnieniem specyfiki robót kanalizacyjnych, 

w oparciu o obowiązujące przepisy.  

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych, przeprowadza się, jako:  

• szkolenie wstępne,   

• szkolenie okresowe.  

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.  

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed 

dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp 

zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi 

w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.  

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z 

zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz 

metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.  

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na 

danym stanowisku pracy.  

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz 

zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w 

aktach osobowych pracownika.  

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 – 

miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy.  

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być 

przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których występują 

szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku.  

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym 

powinni posiadać wymagane kwalifikacje.  

Pracownicy winni być przeszkoleni pod względem ogólnych przepisów BHP oraz w zakresie ratownictwa i 

udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Przystępujący do pracy winni posiadać odzież ochronną i sprzęt 

ochrony osobistej.  
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Wszystkie czynności związane z wejściem do studni przewiertowych powinny być wykonywane, co najmniej w 

zespołach dwuosobowych bez udziału mistrza (1 osoba pracująca i 1 osoby asekurującej).  

Przed zejściem do studni należy ją przewietrzyć za pomocą przewoźnego agregatu wentylacyjnego, 

zapewniającego 10-krotną wymianę powietrza na godzinę. Przewietrzoną studnię należy sprawdzić na zawartość 

szkodliwych gazów, za pomocą wykrywacza gazów lub lampki Daryego. Schodzący pracownik musi być 

wyposażony w szelki z linką i asekurowany z zewnątrz. Powinien posiadać przy sobie urządzenia do wykrywania i 

sygnalizacji obecności gazu oraz zapaloną lampkę oświetleniową. Dodatkowo powinien posiadać zapasową latarkę 

kieszonkową. Do oświetlenia używać hermetycznie zamkniętych lamp akumulacyjnych o napięciu do 24 V lub 

latarek kieszonkowych. Używanie otwartego ognia jest zabronione.   

Wejście do studni przewiertowych winno spełniać formalne wymogi określone w § 57. 2.3. Dz. U. 96. poz. 437. i w 

art. 226 KP. dotyczące oceny ryzyka.  

W razie wypadku należy udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy i wezwać pogotowie lekarskie.  

Obowiązujące przepisy dotyczące BHP przy eksploatacji urządzeń kanalizacyjnych:   

⎯ Rozporządzenie MGPiB z dnia 01.10.1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji 

i konserwacji sieci kanalizacyjnej (Dz. U. nr 96 poz. 437).   

⎯ Kodeks Pracy art. 226. Pracownicy zatrudnieni przy robotach elektro montażowych pomimo przeszkolenia 

na stanowisku pracy winni być pod stałym nadzorem personelu technicznego budowy.  

3.8.2. Techniczno – organizacyjne środki zapobiegawcze 

Dla zapobieżenia przewidywanym zagrożeniom należy przedsięwziąć następujące środki: 

⎯ oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych 

⎯ stosować odzież ochronną oraz ochronne nakrycia głowy 

⎯ zadbać o dobrą komunikację na terenie inwestycji (wyznaczenie dojścia pracowników, oraz 

uwzględnić możliwość ewentualnej ewakuacji osób zagrożonych lub poszkodowanych) 
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CZĘŚĆ 2 - WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z budową podczyszczalni wód deszczowych ul. Liściasta. 

Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wskazanych w punkcie 1.1. 

1.2. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową podczyszczalni 

wód deszczowych ul. Liściasta. Na podstawie niniejszej ST należy wykonywać: 

- Zaprojektowanie i modernizacja podczyszczalni wód deszczowych stanowiącej obecnie zbiornik otwarty. 

- Budowa rurociągów technologicznych 

- Zagospodarowanie terenu podczyszczalni  

- oraz wszelkich innych robót w ilości i o parametrach podanych w projektach budowlanych i wykonawczych. 

 

1.3. Określenia podstawowe 

Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania wody opadowej 

Przykanalik - kanał przeznaczony do odprowadzenia wód deszczowych od wpustu z przyłączem kanalizacji 

deszczowej do najbliższej studzienki - kanalizacji deszczowej 

Kanał nie przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0 m. 

Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niż 1,0 m. 

Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przełazowym przeznaczona do kontroli i 

prawidłowej eksploatacji kanałów. 

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na 

załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
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Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia, co najmniej dwóch kanałów 

dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

Elementy studzienek i komór. 

Komora robocza zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 

Wysokość komory roboczej jest to długość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu 

Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi do 

komory roboczej. 

Płyta przykrycia studzienki - płyta przykrywająca komorę roboczą, w przyjętej technologii teleskop fabrykowany 

przystosowany do montażu w rurze trzonowej studni. 

Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór 

kanalizacyjnych umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 

ST. 

Separator – urządzenie służące do oczyszczania ścieków przed wprowadzeniem ich do sieci kanalizacyjnej lub 

rowu, usuwa ropopochodne. 

Zbiornik retencyjny – zbiornik, którego zadaniem jest magazynowanie wody w okresach jej nadmiaru. 

Osadnik - zbiornik, w którym przebiega grawitacyjne osiadanie zanieczyszczeń zawartych w zanieczyszczonej 

wodzie. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

1.4.1. Informacje z zakresu ochrony środowiska 

Wykonywane roboty nie mogą spowodować żadnych negatywnych zmian w środowisku naturalnym. Przy 

wykonywaniu robót zabrania się bezwzględnie wykonywania jakichkolwiek czynności prowadzących do 

zanieczyszczenia środowiska oraz pozostawienia nieuporządkowanego, zaśmieconego terenu robót.  

1.4.2. Informacje dotyczące warunków bezpieczeństwa pracy: 

Przy robotach należy stosować wszelkie, obowiązujące przepisy BHP. 

1.4.5. Informacje dotyczące zaplecza dla potrzeb Wykonawcy robót: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Urz%C4%85dzenie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Oczyszczalnia_%C5%9Bciek%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kanalizacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grawitacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zanieczyszczenia_wody
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Przygotowanie i utrzymanie niezbędnego zaplecza, przy realizacji robót należy do Wykonawcy robót, który też 

ponosi koszty, z tym zapleczem związane. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, by wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, 

montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 

10 ustawy Prawo budowlane oraz w specyfikacji technicznej. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z 

inspektorem nadzoru inwestorskiego sposobu i terminu przekazania informacji o przewidzianym użyciu 

podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach 

technicznych i certyfikatach zgodności. Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac 

budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego powinny być niezwłocznie usunięte z 

placu budowy.  

2.2. Rury kanałowe, studnie 

W przypadku konieczności dopuszcza się do stosowania rury zgodne ze specyfikacjami technicznymi wyrobów 

budowlanych z następujących materiałów: rury kamionkowe nowej generacji łączone na uszczelkę, od wewnątrz 

glazurowane (spełniające wymogi PN-EN 295), rury PVC SN 8 (spełniające wymogi normy PN-EN 1401), rury z 

PE-HD, rury z żywic poliestrowych, rury z PP SN8 (zgodnie z PN-EN 1852), rury z polimerobetonu, rury z żeliwa 

sferoidalnego (spełniające wymogi PN-EN 598) oraz rury betonowe i żelbetowe (spełniające wymogi BN-8971-

06.01). 

W przypadku konieczności dopuszcza się do stosowania studnie kanalizacyjne w technologii tradycyjnej (dolna 

część murowana z cegły kanalizacyjnej klasy min. 250, kominy z pierścieni betonowych lub cegły kanalizacyjnej kl. 

350) lub też stosowanie studni prefabrykowanych (zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wyrobów budowlanych) 

z tworzyw sztucznych (poliestrowych, PEHD, PP) i betonowych (beton min. C40/50, elementy łączone z 

zastosowaniem uszczelek). Włazy kanalizacyjne montowane w jezdniach muszą mieć klasę min. D400 (wg PN-EN 

124). Należy stosować włazy żeliwne lub żeliwno - betonowe z trwale przymocowaną uszczelką (niewklejoną), 

pełnym kołnierzem korpusu, lub korpus bez kołnierza tzw. „pływający", pokrywą niewentylowaną z min. dwoma 

otworami na haki. Studnie należy wyposażyć w stopnie włazowe. 
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2.3. Materiały pomocnicze 

2.3.1. Kruszywo na podsypkę 

Podsypka z piasku lub piaskowo żwirowa. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom norm 

np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11113. 

Piasek na podsypkę do zapraw i betonu zgodnie z PN-B-06711, przy czym do zapraw stosować piasek średnio lub 

gruboziarnisty. 

2.3.2. Beton 

Beton hydrotechniczny B25 - B40 powinien odpowiadać PN-EN206. Beton zwykły B-10 i B-20 powinien odpowiadać 

wymogom normy PN-B-06250. 

2.3.3. Zaprawa cementowa 

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementów konstrukcji wylotów winien spełniać wymagania normy PN-

B-19701. 

Należy stosować wyłącznie cement portlandzki (bez dodatków). Cement powinien pochodzić z jednego źródła dla 

danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego jakość określona atestem - musi być zatwierdzona przez inspektora 

nadzoru. 

2.3.4. Składowanie i przechowywanie cementu 

Składowanie cementu powinny odpowiadać wymaganiom normy BN-88/6731-08. Miejsce przechowywania 

cementu mogą być następujące; dla cementu workowego 

Składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z boku przed opadami), 

magazyn zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścian). 

2.3.5. Stal zbrojeniowa 

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementów konstrukcji i wykonania przepustów jak i wykonania 

zabezpieczającego wylot do rowu musi odpowiadać wymaganiom PN-H-93215. Klasa, gatunek i średnica musi być 

zgodna z dokumentacją projektową. 

Nie dopuszcza się zamiennego użycia innych stali i innych średnic bez zgody projektanta lub inspektora nadzoru. 

Stal zbrojeniowa powinna być składowana w sposób izolowany od podłoża gruntowego, zabezpieczona od wilgoci, 

chroniona przed odkształceniami i zanieczyszczeń. 

2.3.6. Woda 



S t r o n a  | 65 
 

  
 

 

 
 Projekt „Odwodnienie Miasta Łodzi” 

Zadanie 1.11 Modernizacja podczyszczalni wód deszczowych przy ul. Liściastej  (strona zachodnia) 

 
 

Woda do betonu powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. Bez badań laboratoryjnych można stosować 

wodociągową wodę pitną. 

Woda pochodząca z wątpliwych źródeł nie może być użyta do momentu jej przebadania na zgodność z podaną 

normą. 

2.3.7. Domieszki do betonu 

Domieszki do betonu powinny być stosowane, jeśli przewiduje to dokumentacja Domieszki powinny odpowiadać 

PN-B-06250 i PN-B-23010. 

2.3.8. Elementy deskowania konstrukcji betonowej 

Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-06251. Deskowanie należy wykonać z 

materiałów odpowiadających następującym normom; 

- drewno iglaste tartaczne do robot ciesielskich wg PN-D-95017 , 

- tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251 i PN-D-96000, 

- tarcica liściasta do drobnych elementów jak, klocki itp. wg PN-D-96002, 

- gwoździe wg BN-87/5028-12, 

- śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub wg PN-M.-82121, PN-M.-82503, PN-M.-82505 i 

PN-M.-82010, 

Dopuszcza się wykonanie deskowań z innych materiałów, pod warunkiem akceptacji projektanta-inżyniera lub 

inspektora nadzoru 

2.4. Układ podczyszczający 

Zgodnie z punktem 1.7. części I PFU. 

2.5. Zbiornik retencyjny 

Zgodnie z punktem 1.7. części I PFU. 

2.6. Podczyszczalnia hydrofitowa 

Zgodnie z punktem 1.7. części I PFU. 

3. Wylot 

W przypadku konieczności wykonania wylotu, wyloty powinny posiadać odpowiednie przyczółki żelbetowe oraz 

umocnienia skarp i dna odbiorników zabezpieczające przed rozmywaniem koryta. Przyczółki o wysokości ponad 
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1,0 m winny być zabezpieczone barierkami ochronnymi, a wyloty kanałów o przekroju powyżej d=0,50 m kratami 

metalowymi. 

4. SKŁADANIE MATERIAŁÓW 

4.1. Rury kanałowe 

Rury można składować na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej wielowarstwowo. 

Powierzchnie składowe powinny być utwardzone i zabezpieczone przed gromadzeniem się wód opadowych. W 

składowaniu poziomym pierwszą warstwę należy ułożyć na podkładach drewnianych. 

Wysokość podkładów powinna uwzględniać maksymalną średnicę łącznika (pierścienia do połączeń końcówek 

rur). Należy zaznaczyć, że rury dostarczone są z jednostronnie nałożonymi łącznikami. Warstwy rur należy układać 

naprzemiennie tak, aby łączniki były wysunięte i nie spoczywały na łącznikach niższej warstwy. 

Podkłady drewniane nie mniejsze niż 0,1 m. i w odstępach 1 do 2 metra. Nie przekraczać wysokości składowania 

1m dla rur o średnicy do 300 mm i wysokości 2 m dla rur o średnicy powyżej 300 mm. Rury o różnych średnicach 

powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe to rury o większych średnicach i grubszych ściankach 

powinny znajdować się na spodzie. Kształtki złączki powinny być składowane w sposób uporządkowany z 

zachowaniem środków ostrożności. Należy zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych 

temperaturach zewnętrznych, ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych 

znacznie wzrasta. Rury należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane, 

stosowanie niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. W czasie pobierania rur do montażu nie dopuszczać do 

zrzucenia, wleczenia pojedynczych rur lub wiązania rur. 

Rury chronić przed nadmierną długotrwałą ekspozycją słoneczną i nadmiernym nagrzewaniem od sztucznych 

źródeł ciepła. W miejscu składowania zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo przeciwpożarowe. 

4.2. Kręgi betonowe 

Kręgi składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany na grunt nie 

przekracza 0,5 MPa. Składowanie w pozycji budowania do wysokości nieprzekraczającej 1,8 m. Składować należy 

kręgi asortymentami średnic. 

Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub poszczególnych kręgów. 
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4.3. Cegła kanalizacyjna 

Cegłę kanalizacyjną składować na otwartej przestrzeni, na powierzchni wyrównanej i utwardzonej ze spadkami 

umożliwiającymi odprowadzenie wód opadowych. Składowanie cegieł w sposób uporządkowany zapewniający 

łatwość przeliczania. Cegły należy układać w stosach lub pryzmach. Jednostki ładunkowe mogą być ułożone jedna 

na drugiej maksymalnie w 3-ch warstwach o łącznej wysokości nieprzekraczającej 3,0 m. Przy składowaniu cegieł 

luzem maksymalna wysokość stosów i pryzm nie powinna przekraczać 2,2 m. Miejsce składowania powinno być 

w pobliżu innych materiałów stosowanych do budowy kanalizacji. 

4.4. Włazy kanałowe i stopnie 

Włazy kanałowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że 

nacisk na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Powierzchnia składowania powinna być odwodniona. Włazy składować 

wg klas. 

Stopnie włazowe składować w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonym i zabezpieczonych przed wpływami 

atmosferycznymi. Włazy i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. 

4.5. Kruszywo 

Składowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionym podłożu. Składować w zasiekach, tak, aby umożliwić 

zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa. Kruszywa chronić przed zanieczyszczeniami mechanicznymi. 

5. SPRZĘT 

5.1. Sprzęt  

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej i sanitarnej powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

- żurawi budowlanych samochodowych do 4 t, 

- koparek przedsiębiernych do wykonywania głębokich wykopów 

- spycharek kołowych lub gąsienicowych 

- sprzętu mechanicznego do zagęszczania gruntu, ubijarki wibracyjnej lub wstrząsarki płytowej, 

- wciągarek mechanicznych do urobku ziemi 0,18 t, 

- samochód skrzyniowy 5^10 t, 

- betoniarki kołowej 

- beczkowozu 
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6. TRANSPORT 

6.1. Transport rur 

Rury z tworzyw sztucznych mogą być przewożone pojazdami odpowiedniej długości, tak, aby wolne końce 

wystające poza skrzynie ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. Wykonawca zabezpieczy rury przewożone w 

pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących podczas 

ruchu pojazdu. Przy układaniu wielowarstwowym rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu 

o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury. Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładach drewnianych 

szerokości, co najmniej 0,1 m. i wysokości, co najmniej 0,06 m. Poszczególne warstwy w miejscach stykania się 

wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym ( tektura, folia). 

6.2. Transport elementów studni  

Transport samochodem skrzyniowym w pozycji leżącej. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem, wykonawca 

dokona usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna sosnowego i gumy. Podnoszenie 

i opuszczanie elementów ręczne. 

6.3. Transport separatora, osadnika, zbiornika retencyjnego 

Transport samochodem skrzyniowym w pozycji leżącej. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem, wykonawca 

dokona usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna sosnowego i gumy.  

7. WYKONANIE ROBÓT 

7.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca dokona badania gruntu, ustali miejsca do odkładania ziemi, 

odwożenia urobku, odprowadzenia wody z wykopu. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia na rozpoczęcie robót od Kierownika Projektu i komisyjnego 

przejęcia terenu pod budowę wraz z niezbędnymi reperami roboczymi. 

Projektowane osie kanałów (przewodów), zbiorników, studni i innych elementów projektu należy oznaczyć w 

terenie w sposób trwały i widoczny z założeniem ciągu reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć 

za pomocą drewnianych palików tzw. Kołków osiowych z gwoźdźmi. Kołki osiowe należy wbić na każdym 

załamaniu trasy i w osiach wszystkich studzienek kanałowych, ściekowych i wszystkich innych punktów 

charakterystycznych. Na odcinkach prostych kołki osiowe należy umieszczać w odległości 30 +- 50 m. Na każdym 

odcinku należy utworzyć, co najmniej 3 punkty. Ciąg reperów należy nawiązywać do reperów sieci państwowej. 
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Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie drogi dojazdowej do strefy montażowej. 

7.2. Roboty ziemne 

Roboty ziemne jak w pkt. 2.6.1 oraz 3.7.2. cz.I PFU 

Wykopy należy wykonywać, jako otwarte obudowane zgodnie z PN-S-02205. Metody wykonywania robót: 

- wykop sposobem mechanicznym, 

- wykop sposobem ręcznym w zbliżeniach i skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem 

podziemnym.  

Do rozparcia ścian wykopu stosować materiały zaakceptowane przez Kierownika Projektu. 

• Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej  

• Wykop należy wykonać bez naruszenia materialnej struktury gruntu.  

• Przy wykonywaniu wykopu w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości dolnej lub 

większej niż głębokość posadowienia tych budowli lub uzbrojenia podziemnego (wodociągi, kanały) 

należy je zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształcaniem. 

• W trakcie wykonywania robót ziemnych nad otwartymi wykopami ustawić łaty celownicze umożliwiające 

odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Łaty celownicze należy 

montować nad wykopem na wysokości ok. 1 m. nad powierzchnią terenu w odległościach, co 30 m. Łaty 

powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie projektowanej osi przewodu. Górne krawędzie celowników 

należy ustawić zgodnie z rzędnymi projektowanymi za pomocą niwelatora. 

• W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych należy zachować, 

co najmniej następujące warunki: 

- górne krawędzie obudowy wykopu powinny wystawać, co najmniej 15 cm ponad szczelnie 

przylegający teren 

- powierzchnie terenu powinny być wyprofilowane ze spadkiem umożliwiający łatwy odpływ wody 

poza teren przylegający do wykopu. 

• Zabezpieczenie skrzyżowań wykopu z urządzeniami podziemnymi (wodociągami, kanalizacją oraz 

kablami elektrycznymi) powinno być wykonane w sposób wskazany przez użytkowników tych urządzeń. 

• Wydobyty grunt z wykopu powinien być odwieziony poza wykop (mogą to być to projektowane nasypy 

drogowe) lub pozostawiony do zasypania za zgodą Kierownika Projektu po stwierdzeniu o przydatności 

do stosowania gruntu dla potrzeb drogowych. 
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• Wykop podlega odbiorowi technicznemu. 

7.3. Rury kanałowe 

• Rury i kształtki stosowane w kanalizacji powinny posiadać certyfikaty i być oznakowane: 

- czynnik transportowy  

- nazwa producenta 

- rodzaj materiału 

- oznaczenie średnicy 

- grubość ścianki 

- datę produkcji - rok, miesiąc, dzień 

- obowiązujące normy 

• Rury należy montować i układać zgodnie z Dokumentacją Projektową, instrukcją montażu rur 

dostarczoną przez producenta i zgodnie z „Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z 

tworzyw sztucznych" wydanymi przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i 

Klimatyzacji z 1996 r. oraz pkt. 2.2 cz. II PFU. 

• Rury układać w temperaturze powyżej 0°C, a betonowanie (obudowy) wykonywać w temperaturze nie 

mniejszej jak +8°C. 

• Po zakończeniu dnia roboczego należy końcówki rur zabezpieczyć przed zamuleniem (folią lub deklami). 

7.4. Studnie kanalizacyjne dn 1200 mm 

Studzienki wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową zgodnie z instrukcją producenta oraz pkt. 2.2 cz. II PFU. 

7.5. Wpusty uliczne 

Jeżeli zajdzie potrzeba wykonania wpustu deszczowego, wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i zgodnie 

z instrukcją producenta.  

7.6. Wykonanie deskowań 

Przy wykonaniu deskowań należy stosować zalecenia PN-B-06251 dla deskowania drewnianego i ew. BN-

73/9081-02 dla stalowych. 

Deskowanie powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i powinno zapewnić sztywność i 

niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. 
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Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed 

wypełnieniem mieszanki betonowej, deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczyć wyciek zaprawy i 

możliwość zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. 

Deskowanie nieimpregnowane przed wypełnieniem ich mieszanką betonową powinny być obficie zalewane wodą. 

7.7. Betonowanie i pielęgnacja 

Elementy z betonu powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową powinny odpowiadać wymaganiom 

PN-B-06250 w zakresie wytrzymałości, nasiąkliwości i odporności na działanie mrozu, PN-B-06251 i PN-B-06250 

w zakresie składu betonu, mieszanki, zagęszczenia, dojrzewania, pielęgnacji i transportu. 

Betonowanie konstrukcji należy wykonać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż + 5oC. W wyjątkowych 

przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze niższej niż + 5oC, jednak wymaga to zgody Inspektora 

Nadzoru oraz zapewnienia mieszance betonowej temperaturze + 20oC w chwili jej układania i zabezpieczenia 

uformowanego elementu przed utratą ciepła, co najmniej 7 dni. 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 

wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowania wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i inną wodą 

Woda stosowna do polewania betonu powinna spełniać wymagania norm PN-B-32250 [24]. 

Dopuszcza się inne rodzaje pielęgnacji po akceptacji Inspektora Nadzoru. 

Rozformowanie konstrukcji, jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, może nastąpić po osiągnięciu 

przez beton, co najmniej 2/3 wytrzymałości projektowej. 

7.8. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Zasypywanie wykopów ponad podłożem i obsypkę kanałów deszczowych należy prowadzić warstwami, co 20 cm. 

Materiał zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany, o optymalnej wilgotności 

nieprzekraczającej wartości - 20 % do +10 %. Wykopy pod jezdnią zasypać piaskiem gruboziarnistym. 

W terenie nieutwardzonym zasypanie i zagęszczenie wykopów tak jak pod drogami. Wskaźnik zagęszczenia gruntu 

w każdej warstwie powinien być nie mniejszy niż 0,97 pod drogami i 0,95 w terenie nieutwardzonym maksymalnego 

zagęszczenia wg normalnej próby Proctora wg PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia gruntu należy przyjmować 

wgBN-72/8932-01. 
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8. KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT 

8.1. Badanie przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i ustalić 

recepturę. 

8.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli w zakresie i z częstotliwością określoną w PZJ i 

zaakceptowaną przez Kierownika Projektu. W szczególności kontrola powinna obejmować: 

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych i nawiązanie do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 

mineralnego lub betonu, 

- badanie odchylenia osi kolektora, zbiornika 

- sprawdzenie z Dokumentacją Projektową założenia przewodów i studzienek 

- badanie odchylenia spadku rurociągów, 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, wykonania podczyszczalni 

- sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów,  

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu rurociągów i innych 

elementów 

- sprawdzenie rzędnych posadowienia  

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją, 

- zgodność z wykonania z Dokumentacją Projektową. 

8.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m., 

- odchylenie grubości warstw podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 

- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi 

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinno przekraczać ± 5 mm, 
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- odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać -5 % projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego 

spadku ( przy zwiększonym spadku), 

- rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 

mm  

- podłoże pod urządzeniami musi być wypoziomowane i równe (max. odchyłka ± 3mm). 

9. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową ST i wymaganiami Kierownika Projektu, jeśli 

wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiory końcowe będą wykonywane wg nw. procedur: 

a. Roboty zanikające podlegają odbiorowi przez ZWiK przed zasypaniem. Dla zakresu podlegającego 

odbiorowi częściowemu musi być wykonana inwentaryzacja geodezyjna; 

b. Po zakończeniu całości robót Inwestor zgłasza do ZWiK Sp. z o.o. gotowość do końcowego 

przeglądu technicznego. W końcowym przeglądzie technicznym, biorą udział upoważnieni 

przedstawiciele Inwestora, Wykonawcy i Eksploatatora (ZWiK) i z czynności przeglądowych spisany 

zostaje protokół; 

c. Przed przeglądem technicznym Inwestor przekazuje do ZWiK kompletną dokumentację 

powykonawczą zweryfikowaną przez inspektora nadzoru oraz w przypadku sieci kanalizacyjnej 

inspekcję telewizyjną wraz z protokołami z przeglądu. 

d. Po zakończeniu całości robót oraz: 

• zakończeniu z wynikiem pozytywnym końcowego przeglądu technicznego; o zatwierdzeniu 

geodezyjnych szkiców powykonawczych w Łódzkim Ośrodku Geodezyjnym; 

• uzyskaniu przez Inwestora z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego pozwolenia 

na użytkowanie obiektu, bądź braku sprzeciwu w/w organu na przystąpienie do 

użytkowania obiektu 

Inwestor organizuje odbiór końcowy zapraszając do udziału Wykonawcę, Eksploatatora (ZWiK), wszystkie 

zainteresowane strony oraz służby, które powinny uczestniczyć w odbiorze. Pozytywny odbiór zakończony 

zostaje sporządzaniem protokołu przekazania - przyjęcia do eksploatacji. 

 

9.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z 

budową podczyszczalni wód deszczowych, a mianowicie: 

- Układ podczyszczający, 
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- Zbiornik retencyjny, 

- Podczyszczalnia hydrofitowa, 

- roboty montażowe wykonania rur kanałowych i studni, a w szczególności zachowanie kierunku 

i spadku, połączeń, zmian kierunku, (jeśli przewidywał to projekt i wykonano) 

- rowu - oraz wylotu do cieku/rzeki, (jeśli przewidywał to projekt i wykonano) 

- sprawdzenie prawidłowości zabezpieczeń obiektów a w szczególności przejścia przez 

przeszkody i wzmocnienia, 

- wykonanie izolacji, 

- zasypanie z zagęszczeniem wykopu i podłoży  

- głębokość ułożenia obiektów 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym dokonanie korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót 

9.2. Odbiór końcowy 

Przed przekazaniem odcinków przewodów do eksploatacji dokonać należy odbioru końcowego, który polega na: 

- sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i stwierdzeniu zawartych w nich 

postanowieniach o usunięciu usterek i prób szczelności 

- sprawdzeniu aktualnej Dokumentacji Projektowej uwzględniając wszystkie zmiany 

i uzupełnienia 

- sprawdzeniu prawidłowego i zgodnego z dokumentacją zamontowania wszystkich elementów 

projektu budowlanego i wykonawczego 

Odbiory: częściowy i końcowy powinien być dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy, nadzoru 

inwestycyjnego i użytkownika oraz potwierdzony właściwymi protokółami. 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.1. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 

- dostawę materiałów, 

- wykonanie robót przygotowawczych 
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- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocowaniem ścian wykopu i jego odwodnieniem 

i odpompowaniem wody, 

- przygotowanie podłoża i fundamentu 

- wykonanie sączków - odwodnienie tymczasowe 

- wykonanie wylotów kolektorów 

- ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, 

- wykonanie studni i studzienek ściekowych z kręgów żelbetowych  

- wykonanie izolacji rur i studzienek 

- zasypanie i zagęszczenie wykopu 

- wykonanie separatorów i osadników, 

- pomiary i badania 

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- PN-81/B-03020· - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie.  

- PN -B-06050: 1999 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze.  

- PN-B-10736: 1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

- PN-B-10729: 1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  

- PN-EN 1610: 2002· - Kanalizacja. Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.  

- PN-EN 1916: 2005 - Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego włóknem 

stalowym i żelbetowe. 

- PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.      

- PN - EN 124: 2000 - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie, jakością. 

- PN-H-74086 - Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 

- PN-EN 13101: 2005 - Stopnie do studzienek włazowych 

- PN-EN 476: 2001 - Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej 
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- PN-EN 1433: 2005 - Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu pieszego i kołowego. 

Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodności. 

- BN- 83/8836-02 - Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

-  PN-EN 752-1: 2000 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 

-  PN-EN 752-2: 2000 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.    

-  PN-EN 752-7: 2002 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i użytkowanie. 

- PN-88/H-74080/04 - Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C. Wymagania i badania. 

-  PN-EN 12635: 2004 - Bramy. Instalowanie i użytkowanie. 

11.1. Inne dokumenty  

Katalog Budownictwa:  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, COBRTI INSTAL - zeszyt 9, 

Warszawa 2003.  

- Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut 

Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r. 

- Aprobaty Techniczne wydane przez COBRTI “Instal” w Warszawie stwierdzająca przydatność 

do stosowania w budownictwie studzienek włazowych i kontrolnych z prefabrykowanych 

elementów betonowych i żelbetowych. 

- Aprobaty Techniczny wydane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie pozytywnie 

oceniająca przydatność studzienek kanalizacyjnych do stosowania w inżynierii komunikacyjnej.     

- Aprobaty Techniczne wydana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie pozytywnie 

oceniająca przydatność betonowych studzienek ściekowych do wpustów ulicznych do 

stosowania w inżynierii komunikacyjnej. 
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1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 

odrębnych przepisów 

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów. 

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane. 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane dla istniejącej infrastruktury. Dla tych 

działek, dla których nie posiada prawa, Miasto będzie sukcesywnie pozyskiwało te nieruchomości. Ponadto, Miasto 

wyda prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na podstawie decyzji uzyskanych przez 

Wykonawcę.  

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

Projektant zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami projektowanymi a następnie budowlanymi 

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas projektowania. 

Gdziekolwiek w PFU lub w umowie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać ma opracowana 

dokumentacja, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów. 

a.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U.Nr 156, poz. 1118 z 2006r. z późniejszymi zmianami), 

b. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 63 z dnia 3 

sierpnia 2000r. poz. 735), 

c. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43 z dnia 14 maja 1999r. poz. 

430),  

d. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno - użytkowego (Dz.U.Nr 202, poz. 2072),  

e. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627) ze zmianami, 

f. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.Nr 115, poz. 1229), 

g. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn zm). 

h.  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, póz. 881 z późn. zm.). 
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Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 z późn. zm.). 

i. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321z późn. zm.). 

j. Ustawa z dnia. 27 kwietnia. 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z późn. zm.). 

k. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z późn. zm.) 

l. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 

wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu 

oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 2004 nr 195 poz. 2011) 

m. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich aprobat 

technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 nr 237 

poz. 2375). 

n. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844). 

o. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) 

p. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126) 

q. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072) 

r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041) 

s. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) 

 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 

1. Inwestor uzyska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia i na 

lokalizację inwestycji celu publicznego, jeśli zajdzie taka potrzeba. 

2. Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego 

3. Mapy zasadnicze 
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Sporządzili: 

mgr inż. Grzegorz Jaśki 

nr upr. LOD/1653/PWOS/11 

 

mgr inż. Maciej Jaśki 

nr upr. LOD/2955/PWBS/16 

 

mgr inż. Katarzyna Kleszcz 

nr upr. LOD/2955/PWBS/16 
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BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW – pismo dot. obiektów wpisanych do 

miejskiej ewidencji zabytków dla PFU Zad. 1-2, 5-16 

 


