Zalacznik nr 1 do SWZ DSR-ZP-11.271.113.2021

Opis przedmiotu zamowienia

Oznaczenia kodu CPV — Wspolnego Stownika Zaméwien

Gtowny kod CPV:
71354000-4 ustugi sporzadzania map

1.

Zakres i opis przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie map z projektem podziatu nieruchomosci wraz ze
wstepnymi projektami podziatéw nieruchomosci na lata 2022 - 2023, dla przewidywane;j liczby
77 map, w czterech grupach cenowych.

Liczba dziatek nowych, powstatych z podziatu, uwidocznionych na mapie w wykazie zmian
gruntowych, decyduje o zaliczeniu wykonanej mapy do odpowiedniej grupy cenowej:

grupa 1 (do 4 dziatek) — przewidywana liczba 56 map

grupa 2 (od 5 do 8 dziatek) — przewidywana liczba 13 map
grupa 3 (od 9 do 12 dziatek) — dla przewidywanej liczby 5 map
grupa 4 (powyzej 12 dziatek) — dla przewidywanej liczby 3 map

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany ogdlnej liczby opracowan oraz ich liczby
w poszczegdblnych grupach, w ramach oferowanej ceny ogolnej brutto.

Przewiduje sie, ze cena za mape ze wstepnym projektem podziatu nieruchomosci stanowié
bedzie 30% ceny tacznej za mape.

Zamawiajacy przewiduje zwiekszenie zamodwienia na podstawie prawa opcji
w wysokosci maksymalnie do 100% wartosci brutto umowy o nizej okreslonym zakresie:

Wykonanie map z projektem podziatu nieruchomosci wraz ze wstepnymi projektami podziatéw
nieruchomos$ci na lata 2022 — 2023.

Realizacja prawa opcji nastgpi w przypadku zaistnienia dodatkowych potrzeb Zamawiajgcego
w zakresie przedmiotu umowy, jak i dysponowania srodkami finansowymi na realizacje.

Zamawiajacy przewiduje zamdwienia polegajace na powtoérzeniu podobnych ustug
w wysokosci maksymalnie do 100% wartosci zamowienia podstawowego o nizej okreslonym
zakresie:

Wykonanie map z projektem podziatu nieruchomosci wraz ze wstepnymi projektami podziatow
nieruchomosci na lata 2022 — 2023.

Zamowienie zostanie udzielone na podstawie negocjacji z dotychczasowym Wykonawca, na
warunkach okreslonych w umowie podstawowe;j.

Termin wykonania zamoéwienia od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2023 r.
Opracowania wykonywane w ramach niniejszej umowy bedg realizowane na podstawie zlecen

czesciowych przekazywanych przez Zamawiajgcego sukcesywnie, w sposOb umozliwiajgcy
Wykonawcy dotrzymanie terminéw realizacji. Maksymalny termin wykonania:




e wstepnego projektu podziatu nieruchomosci — wynosi do 21 dni kalendarzowych,
liczac od daty potwierdzenia otrzymania zlecenia przez Wykonawce (maksymalna liczba
operatow bedgcych w trakcie realizacji nie wiecej niz 10 sztuk);

e mapy z projektem podziatu nieruchomosci — wynosi do 35 dni kalendarzowych,
liczac od daty potwierdzenia otrzymania zlecenia przez Wykonawce.

Ww. terminy wykonania zlecenia sg jednymi z kryteribw oceny ofert i w zaleznosci od deklaraciji
Wykonawcy moga by¢ skrocone, odpowiednio:
do 14 lub 18 dni kalendarzowych oraz do 28 lub 32 dni kalendarzowych.



