



DSR-ZP-II.271.25.2022

**Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego**

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Rozbudowa posiadanej przez Zamawiającego macierzy Fujitsu Eternus DX200 S5 o dwie półki dysków wraz ze wsparciem technicznym**” dokonuje zmiany SWZ w następującym zakresie:

**ZMIANY DOTYCZĄCE TREŚCI SWZ****I. Pkt 6 SWZ - TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA otrzymuje brzmienie:**

Termin wykonania zamówienia: do 170 dni od dnia zawarcia umowy

**II. Pkt 13.1 SWZ – TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA otrzymuje brzmienie:**Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 90 dni tj. do dnia **11.07.2022 r.****III. Pkt 16.2, 16.6 SWZ - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT otrzymuje brzmienie:**

16.2 Otwarcie ofert zostanie dokonane poprzez rozszyfrowanie ofert złożonych za pośrednictwem Systemu.

**Ofertę należy złożyć:**

|               |                      |                |              |
|---------------|----------------------|----------------|--------------|
| <b>w dniu</b> | <b>13.04.2022 r.</b> | <b>o godz.</b> | <b>10:00</b> |
|---------------|----------------------|----------------|--------------|

16.6 Zgodnie z art. 257 ustawy Pzp., Zamawiający nie przewiduje możliwości unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

**Otwarcie ofert nastąpi:**

|               |                      |                |              |
|---------------|----------------------|----------------|--------------|
| <b>w dniu</b> | <b>13.04.2022 r.</b> | <b>o godz.</b> | <b>12:00</b> |
|---------------|----------------------|----------------|--------------|

**IV. Załącznik nr 5 do SWZ – § 3.1 Wzoru umowy otrzymuje brzmienie:****§ 3 Termin realizacji Umowy**

1. Etap I – dostawa wraz z instalacją półki dysków do macierzy - do 170 dni od dnia wejścia w życie Umowy.

**Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ oraz pozostałych załączników nie ulega zmianie.**

**z up. Prezydenta Miasta Łodzi**  
/podpis nieczytelny/  
**Roman Cieślak**  
Dyrektor  
Wydziału Zamówień Publicznych

