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Zatgcznik nr 1 do OWZ

I Opis przedmiotu zamowienia I

Przedmiotem zaméwienia sg: Lddzkie szkoty dla klimatu. Kompetencje przyszio  $ci.

. Oznaczenia kodu CPV
Kod gtowny CPV:

77000000-0 Ustugi rolnicze, lesne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
Dodatkowe kody CPV:

77300000-3 Ustugi ogrodnicze

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

[I. Przedmiot zamoéwienia:
Przedmiotem zamdwienia jest ustuga polegajgca na wykonaniu, na podstawie projektow

opracowanych przez Zamawiajgcego, 3 szkolnych ogrodéw edukacyjnych w 3 placéwkach
objetych projektem (po jednym ogrodzie dla kazdej placéwki) wraz z zakupem oraz
transportem wszystkich niezbednych elementéw i materiatdbw potrzebnych do realizacji

zadania. Szczegdly i wytyczne dotyczace wykonania w/w ustugi znajdujg sie w

koncepcjach/projektach, bedacych zatgcznikiem do niniejszego opisu przedmiotu

zamowienia.

Ustuga polegaj gca na wykonaniu, na podstawie projektéw opracowanyc h przez

Zamawiaj gcego, 3 szkolnych ogrodow edukacyjnych, w tym:

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaplanowania realizacji projektu i wykonania
3 szkolnych ogrodow edukacyjnych, ktorych przestrzen obejmowac bedzie:

1.1 Elementy konstrukcyjne wskazane w koncepcjach, bedgcych zatgcznikiem do
niniejszego opisu przedmiotu zamoéwienia, w tym elementy tddzkiego detalu
architektonicznego. Transport elementow tddzkiego detalu z magazynu na terenie
todzi w miejsce montazu stanowi koszt Wykonawcy.

1.2 Nasadzenia — zgodnie z koncepcjami, bedgcymi zalgcznikiem do niniejszego opisu
przedmiotu zamowienia

1.3 Aranzacje strefy edukacyjnej oraz wypoczynkowej dla ucznibw - zgodnie
z koncepcjami, bedacymi zatgcznikiem do niniejszego opisu przedmiotu zamowienia

= 1.4 Wykonanie rozwigzan ekologicznych zawartych w w/w koncepcjach.
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2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania ustugi (wraz z zakupem i dostarczeniem
wszelkich niezbednych materiatdéw) w 3 tddzkich placéwkach edukacyjnych objetych
projektem, w miejscach okreslonych w koncepcjach, zgodnie z zalgcznikiem do
niniejszego opisu przedmiotu zamoéwienia.

3. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania prac w terminach uprzednio uzgodnionych
ze szkotami. Ponadto, Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania harmonogramu
prowadzenia prac, zaakceptowanego przez kazdg ze szkdt, ktéry bedzie zatgcznikiem do
Umowy zawartej z Wykonawca.

4. Wykonawca zobowigzany jest do wywozu i utylizacji wszelkich odpadéw zwigzanych

z wykonaniem ustugi, zwtaszcza wynikajgcych z przygotowania podioza do aranzacji

I wykonania nasadzen.

5. Wszelkie zmiany zwigzane z realizacjg prac na podstawie koncepcji, bedgcych
zatgcznikiem do niniejszego opisu przedmiotu zamowienia, wymagajg uprzedniej
akceptacji Zamawiajgcego.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia opieki pielegnacyjnej nad stworzonymi
ogrodami do 30 grudnia 2023 roku, zwlaszcza w okresie letnim oraz w jesiennym,
w szczegolnosci do czynnosci takich jak ciecia, konieczne opryski, usuniecie martwych

nasadzen i zastgpienie ich nowymi oraz wszelkich innych, zapewniajgcych optymalny

rozkwit roslin i estetyczny wyglad ogrodu.

7. Odbiér ustugi nastgpi protokolarnie, zgodnie z zaakceptowanym przez obie strony
harmonogramem prac, w kazdej z 3 lokalizacji, przy osobistym stawiennictwie
Wykonawcy oraz Zamawiajgcego.

8. Miejsce realizacji ustugi:

- Szkota Podstawowa nr 23 w todzi
- Szkota Podstawowa nr 111 w todzi
- IX Liceum Ogdlnoksztatcgce w todzi (tylko ETAP 2 koncepciji

lll. Termin realizacji umowy od dnia podpisania do 30 grudnia 2023.

1. Catkowity odbior ustugi musi nastgpi¢ do 30 maja 2023 roku . Zamawiajgcy przewiduje
mozliwos¢ zmiany terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia, z zastrzezeniem, ze nowy
termin realizacji nie naruszy interesu Wykonawcy.

2. Termin realizacji ustugi - do 30 maja 2023 - zostal okreslony za pomocg daty

kalendarzowej, ze wzgledu na zakonhczenie czesci edukacyjnej projektu 30 kwietnia

= 2023. Biorgc pod uwage niepewne warunki pogodowe zwigzane z koniecznoscig
H wykonania nasadzen, termin wykonania ustugi przedtuzono i okreslono jak wyzej.
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