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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

I. DANE INWESTYCJI

1. Inwestor

Miasto L.6dz
Departament Pracy, Edukacji i Kultury

Wydziat Gospodarki Komunalne;j
90 — 447 1.6dz, ul. Piotrkowska 175.

2. Inwestycja

Projekt budowlany budowy obiektu pn. ,,(Nie) plac zabaw - rozkochajmy nasze dzieci w naturze.
Naturalny plac zabaw u zbiegu ulic Klonowej i Lutomierskiej”, £.6dz ul. Klonowa, dz. nr 14/34,
obreb B - 45.

3. Przedmiot inwestycji

Niniejsze opracowanie obejmuje roboty rozbiorkowe istniejacych elementow zagospodarowania terenu
oraz wykonanie placu zabaw dla dzieci (zestaw zabawowy, trampolina, dwie $ciezki sensoryczne).
Cato$¢ uzupelniaja prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu (montaz tawki i zestawu koszy do
segregacji smieci oraz tablic informacyjnych) a takze rekultywacja zieleni istniejacej (trawniki, cigcia
sanitarne drzew, nowe nasadzenia).

4. Dokumentacja techniczna
W ramach zadania inwestycyjnego objetego niniejsza specyfikacja wykonano nastepujaca
dokumentacje techniczng :

- Projekt budowlany budowy obiektu pn. ,,(Nie) plac zabaw - rozkochajmy nasze dzieci w naturze.
Naturalny plac zabaw u zbiegu ulic Klonowej i Lutomierskiej” w Lodzi,

- Przedmiar rob6t sporzadzony w oparciu o dokumentacj¢ podang powyze;.

- Kosztorys inwestorski sporzadzony w oparciu o dokumentacje podang powyzej.

5. Podstawowe dane techniczne

Powierzchnia dziatki nr 14/34 (obrgb B-45) - 0,4596 ha.
Powierzchnia objeta opracowaniem - 2555,0 m.
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II. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH (OST)

1. Wstep

1.1. Przedmiot _Ogélnej Specyfikacji Technicznej (OST)

Przedmiotem niniejszej Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST) sg wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z realizacja zadania inwestycyjnego polegajacego
na budowie placu zabaw dla dzieci u zbiegu ulic Klonowej i Lutomierskiej w L.odzi.

1.2. Podstawa opracowania Specyfikacji

a) Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1 : 500

b) Zatozenia Inwestora

C) Wymagania i warunki techniczne podane przez producentéw stosowanych materiatow
I technologii

d) Polskie Normy
e) Obowigzujace przepisy
1.3. Zakres stosowania Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST)

Ogodlna Specyfikacja Techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania Szczegdtowych
Specyfikacji Technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu robot.

1.4. Zakres robdt objetych Ogodlna Specyfikacja Techniczng (OST)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania og6élne, wspolne dla robot objetych
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla poszczegélnych asortymentdéw robot
budowlanych takich jak :

a) roboty ziemne

b) prefabrykaty

C) zagospodarowanie terenu
d) oswietlenie zewnetrzne

2. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco :
Obiekt budowlany: budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi.

Budynek: Obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegrdd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Droga tymczasowa (montazowa): droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdoéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego
zakonczeniu.
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Inspektor Nadzoru Inwestorskiego: osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Inwestora,
wyznaczona przez Inwestora do reprezentowania jego interesOw przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy.

Kierownik budowy: osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Materialy: wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Certyfikat zgodnosci: dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy,
ze wyrdb 1 proces jego wytwarzania sg zgodne z zharmonizowana specyfikacja techniczng.

Deklaracja zgodnosci: oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrob jest zgodny z zharmonizowang
specyfikacja techniczng.

Dokumentacja projektowa: stuzy do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie rob6t budowlanych,
dla ktorych jest wymagane pozwolenie na budowe — sktada si¢ w szczegdlnos$ci

z projektu budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaru robdt i informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy: sktada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi zamianami
w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robét, a takze
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie:

czynnosci te polegaja na :

- inwentaryzacji architektoniczno — budowlane;j.

- opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji.

- geodezyjnym wytyczeniu obiektow budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gldéwnych osi
naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktow i punktow wysokosciowych (reperow).

- geodezyjnej obstudze montazu i budowy obiektu budowlanego.

- pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen.

- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych lub elementéw ulegajacych
zakryciu.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych: zespot czynnosci zmierzajacych do
okreslenia przydatnosci gruntdéw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych podtoza
gruntowego, wykonane w terenie i laboratorium.

Grupy, klasy i kategorie robot: grupy, klasy 1 kategorie okreslone w rozporzadzeniu 2195/2002

z dn. 5 listopada 2002 r. w prawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L340

2 16.12.2002r.).

Wspolny Stownik Zamowien: jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt budowlanych na
potrzeby zamowien publicznych.
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Istotne wymagania: wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Obmiar robot: pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci
w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenie warto$ci robot
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czesciowy robot budowlanych: nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu
1 zanikajacych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodow
kominowych.

Odbior gotowego obiektu budowlanego: formalna nazwa czynno$ci zwanych tez odbiorem
koncowym, polegajacych na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobg lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong
przez Inwestora lecz nie bedaca Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Odbioru dokonuje si¢ po
zgloszeniu prze Kierownika Budowy faktu zakonczenia rob6t budowlanych, tacznie

z zagospodarowaniem i uporzagdkowaniem terenu budowy i ewentualnie teren6w przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji
powykonawczej.

Przedmiar robot: zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, z wyliczeniem i1 zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Roboty podstawowe: minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci 1 wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.
Odpowiednia zgodnosé: zgodnos¢ wykonanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jezeli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robo6t budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego: wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Nadzor projektowy: uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j
lub osoba upowazniona przez projektanta do petnienie nadzoru projektowego i posiadajgca
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Zadanie budowlane: czgs¢ przedsigwziecia budowlanego stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno -uzytkowych.

3. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczo - przygotowawczych,
zasadniczych, pomocniczych skladajacych si¢ na kompletno$¢ robdt wynikajacych z norm, przepiséw
technicznych, warunkéw technicznych niniejszej Specyfikacji i zasad sztuki budowlanej.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa i1 poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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3.1. Dokumenty budowy
3.1.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca realizacji.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Zapisy beda
czytelne, dokonywane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci: date przekazania wykonawcy
placu budowy, termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot, przebieg robot,
trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
zgloszenia 1 daty odbiorow robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbior6w robot, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperature powietrza

w okresie wykonywania rob6t podlegajacym ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi, dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot, dane dotyczace
jakos$ci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzit, inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bgda przedstawione
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sig.

3.1.2. Pozostale dokumenty budowy

Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza si¢ rowniez :

a) pozwolenie na budowg/zgloszenie zamiaru wykonania robot budowlanych wraz zatagczonym
projektem budowlanym, wykonawczym, specyfikacja techniczna, kosztorysem, protokotem
przekazania terenu budowy przez Inwestora do Wykonawcy.

b) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy.
C) protokoty odbioru robdt czesciowe i koncowe.

d) rysunki i opisy uzupetniajace stuzace realizacji obiektu.

e) operaty geodezyjne.

f) ksigzki obmiarow.

g) atesty materiatlowe od producentow i dostawcOw materiatow.
h) protokoty z narad i ustalen.

i) wszystkie inne dokumenty niezbedne do odbioru ostatecznego obiektu i wystgpienia o uzytkowanie
obiektu.

J) Oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu placu budowy i przyjecie obowigzku wykonania
obiektu zgodnie z dokumentacja wykonawcza, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, Polskimi Normami, obowigzujacymi przepisami i sztukg budowlana.

3.1.3. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
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Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
1 przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

3.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik
budowy, Specyfikacj¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i dokumentacje
projektowa.

3.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i Szczegolowa Specvfikacja Techniczna

Dokumentacja projektowa, Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy, stanowig czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione cho¢by w jednym
z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczego6lnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych (umowa,
dokumentacja projektowa, kosztorysy), a o ich wykryciu w czasie przygotowania oferty na wykonanie
rob6t - winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek
przed rozpoczgciem robot.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa
1 Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng. W rysunkach w przypadku rozbiezno$ci wymiarowych opis
wymiaroOw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej beda uwazane
za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢

z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedga w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST

1 wplynelo to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastagpione
innymi, a roboty naprawcze i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

3.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia 1 utrzymania placu budowy w nalezytym porzadku
w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca
zobowigzany jest do uwzglednienia w zabezpieczeniu terenu budowy specyfiki obiektu — teren
planowanej inwestycji jest ogdlnodostepnym miejscem rekreacji okolicznych mieszkancow, matek z
dzie¢mi oraz osob starszych.

Zabezpieczenie odbywa si¢ przez :

- wybudowanie ogrodzenia tymczasowego.
- 0znaczenie przejs$¢, wjazdow, wyjazdow.
- oznakowanie terenu budowy.
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- o$wietlenie tymczasowego terenu budowy.
- Zabezpieczenia istniejacych sieci podziemnych przed uszkodzeniem.

- wykonanie innych niezbednych zabezpieczen wynikajacych z Prawa Budowlanego i zatwierdzonego
przez Inwestora projektu ,,Organizacji Placu Budowy 1 Organizacji Rob6t" - opracowanego na
wlasny koszt przez Wykonawce Robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony

W ceng umowna.

Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia elementow istniejgcych Wykonawca naprawi na wlasny koszt

I poniesie ryzyko dalszych konsekwencji trwatosci tych elementow istniejacych.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja

odrebnej zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie umowne;.

3.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykanczania robot Wykonawca bedzie :

- utrzymywac teren budowy w stanie bez wody opadowej,

- zabezpieczal istniejacy drzewostan nie podlegajacy wykarczowaniu,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy,

- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnos$ci spotecznej 1 innych, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

3.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie catego placu budowy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

3.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywolujacych promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.

3.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji

1 urzadzen w czasie trwania budowy.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejgcych instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

1 zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Inwestora.

3.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa

i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet

1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie 1 s uwzglgdnione w cenie umowne;.

3.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane do
robot od daty ich rozpoczecia do daty zakonczenia. Wykonawca bedzie utrzymywaé ochrong robét do
czasu odbioru ostatecznego.

3.11. Organizacja budowy

Ekipy Wykonawcy beda mogty przebywac na terenie objetym planowang inwestycja przez wszystkie
dni robocze tygodnia w godzinach uzgodnionych z Inwestorem. Na terenie obj¢tym planowang
inwestycja Inwestor zapewni Wykonawcy miejsce na ustawienie zaplecze socjalnego budowy, biura
Kierownika Budowy, miejsce na skladowanie materiatow. Wykonawca uwzgledni w ,,Projekcie
organizacji robot” oraz ,,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” specyfike obiektu — teren
planowanej inwestycji jest ogdlnodostepnym miejscem rekreacji okolicznych mieszkancow, matek

z dzie¢mi oraz o0so6b starszych.

4. Materialy
Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia kazdorazowo wyboru materiatéw z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia atestow i certyfikatow materiatowych
od producenta wyrobu.

Wszystkie materialty i wyroby dostarczone na budowe beda posiadaly fabryczne
opakowanie z oznaczeniami producenta, rodzaju materiatu, ilo$ci oraz instrukcje
wykonawcze.

Wszystkie materialy dostarczone na budowe beda przechowywane (magazynowane)
zgodnie z zaleceniami producenta lub dostawcy wyrobu.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze :
- materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spetniajg wymagania
Szczegotowej Specyfikacji Technicznej,
- nie zmienig si¢ gatunkowo, wymiarowo, ilosciowo w czasie postgpu robot,
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

5. Sprzet

Wykonaweca jest zobowigzany do uzgodnienia kazdorazowo wyboru sprz¢tu z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod
wzglgdem typow i iloSci wskazaniom zawartym w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu beda gwarantowaé
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej i wskazaniach inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska

1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Szczegotowa Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

6. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i sklfadowane na
budowie wg zalecen Producenta.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacji projektowej, Szczegotowej Specyfikacji Technicznej i wskazaniami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczacych przepisoOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametréw technicznych.

10



PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY OBIEKTU PN.

»(NIE) PLAC ZABAW - ROZKOCHAJMY NASZE DZIECI W NATURZE.
NATURALNY PLAC ZABAW U ZBIEGU ULIC KLONOWEJ] | LUTOMIERSKIEJ”
LODZ UL. KLONOWA, dz. nr 14/34, obreb B - 45
(budowa obiektow matej architektury)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

7. WyKkonanie robot

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczo -
- przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajacych si¢ na kompletnos¢ robot

wynikajacych z Polskich Norm, przepisow technicznych, warunkow technicznych niniejsze;j
Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki budowlanej oraz dokumentacji projektowej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami Szczegotowej Specyfikacji Technicznej oraz opracowanym przez siebie Projektem
Organizacji Robdt, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich elementéw robot
poprzez uprawnionego Geodete - zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow

i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej, a takze w Polskich Normach

1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzgledni wyniki badan
materialow 1 robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach materialow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

8. Kontrola jakosci robot

8.1. Zasady kontroli jakos$ci robot

Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot 1 jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, organizujac wlasny do§wiadczony, uprawniony zespot technikow,
majstréw, brygadzistow, laboratorium, sprze¢t, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badania materiatow oraz robot.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzgt badawczy posiadajg wazng legalizacje 1 odpowiadajg wymogom norm okreslajagcym
procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badafh materiatow ponosi Wykonawca.

8.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mial mozliwo$¢ udziatu
W pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materialéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli.
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Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek,

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

8.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami Polskich Norm.

W przypadku gdy Polskie Normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Szczegotowej
specyfikacji Technicznej, stosowa¢ mozna inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

8.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie starannie przekazywal Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego atesty i raporty
z badan materiatow.

8.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédet ich wytwarzania

i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materialow. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobiera¢ probki materialdw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacja projektowa

1 Szczegotowa Specyfikacja Techniczng. W takim przypadku koszt dodatkowych lub powtérnych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

8.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja
certyfikat lub deklaracje na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow 1 dokumentow technicznych. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikoéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego. Jakiekolwiek materiaty nie spetniajace tych wymagan beda odrzucone. Faktury lub
listy przewozowe od dostawcy nie sg uznawane jako atesty lub certyfikaty.

9. Odbior robot
9.1. Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru :

a) Odbiorowi cze¢$ciowemu.
b) Odbiorowi ostatecznemu.
C) Odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.1.1. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego w obecnosci Kierownika Budowy lub Kierownika Robot, oraz w razie
konieczno$ci Projektanta, dostawcy materialow, geodety.
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9.1.2. Odbior ostateczny robot
9.1.2.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ilo$ci,
jakosci 1 wartos$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do ostatecznego odbioru bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow,
o ktorych mowa w odpowiednim punkcie umowy.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy i Projektanta. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacja projektowa i Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna.

9.1.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robot jest protokot ostatecznego
odbioru robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty :
- protokoty odbioru cze$ciowych i1 zapiséw technicznych w trakcie robot.

- dokumentacje projektowa podstawowg i powykonawczg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy.

- dziennik budowy.
- atesty materialowe, deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow.
- Wyniki badan i1 oznaczen laboratoryjnych.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i1 robot uzupetniajacych wyznaczy Komisja Odbioru.
9.1.3. Odbidér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 9.1.2. niniejszej specyfikacji.

10. Warunki platnosci

Wykonawca jest zobowigzany na podstawie przedmiaru i zestawienia naktadow rzeczowych
dostarczonych przez Inwestora dokona¢ analizy dokumentacji projektowej i w ofercie uwzglednic
wszystkie czynnosci 1 zakresy robot celem ustalenia ostatecznej ceny ofertowe;.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych (umowa,
dokumentacja projektowa, naktady rzeczowe) a o ich wykryciu w czasie przygotowania oferty na
wykonanie rob6t winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian

I poprawek przed rozpoczeciem robot.
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Podstawa ptatnosci za wykonane roboty bedzie umowa sporzadzona miedzy Inwestorem a Wykonawca
z zaznaczonymi zakresami robot 1 terminami ptatnosci.

Podstawg okresowej ptatnosci za ustalony zakres robot i termin begdzie protokot odbioru robot
podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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III. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
ROBOTY ZIEMNE (45112000-5)

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specytikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru robdt ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robdt ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robdt wchodzg :
- korytowanie

- wykopy

- zasypki

- nasypy

- transport gruntu

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materialy.

2.1. Wykopy

Przy wykonywaniu wykopdw materiaty nie wystepuja.
2.2. Zasypywanie wykopéw

Do zasypywania wykopoéw oraz do wykonywania nasypow moze by¢ uzyty grunt wydobyty
z tego samego wykopu, nie zamarzniety 1 bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki
materiatow budowlanych itp.

3. Sprzet.
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport.

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
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Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5. Wykonanie robét.

5.1. Wykopy
5.1.1. Sprawdzenie zgodno$ci warunkow terenowych z projektowymi.

Przed przystapieniem do korytowania oraz wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy
sprawdzi¢ zgodno$¢ rzgdnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre§lono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastepujacych
bezpiecznych nachylen skarp :

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1;
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25;
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia :

- w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu w szerokosci réwnej 3-krotnej glebokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypoéw i materialdw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace
odptyw wod opadowych,

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane
z zachowaniem bezpiecznych nachylen,

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystgpowania niekorzystnych czynnikow.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopéw.

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza 10 cm.

5.1.4. Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

W przypadku przeglgbienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjgcia odpowiednich
decyzji.

5.2. ZasypkKi

5.2.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek.

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania zasypKi.

Zasypanie wykopdéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych
W nim robot.
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Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatlow
budowlanych 1 $mieci.

Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci :

- 0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych,

- 0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi tarczami,
- 0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby
normalnej Proctora.

Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu Scian powinno by¢ wykonane w sposob nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.

6. Kontrola jakos$ci robot.

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1 do 5.2.

Sprawdzenie i odbidr robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi
w p. 10.

6.1. Wykopy.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac :
- zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja,

- prawidtowo$¢ wytyczenia robdt w terenie,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj 1 stan gruntu w podtozu,

- wymiary wykopow,

- zabezpieczenie 1 odwodnienie wykopow.

6.2. ZasypkKi.

Sprawdzeniu podlega :

- stan wykopu przed zasypaniem,

- materiaty do zasypki,

- grubo$¢ 1 rOwnomiernos¢ warstw zasypki,

- sposob 1 jako$¢ zageszczenia.

7. Obmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi sg :

- wykopy: [m°],

- zasypki: [m?],

- transport gruntu : [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.
8. Odbior robét.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
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9. Podstawa platnosci.

9.1. Wykopy.
Wykopy — ptaci si¢ za m® gruntu w stanic rodzimym.
Cena obejmuje :

a) wyznaczenie zarysu wykopu,

b) odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem. Wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas
ziemnych,

€) odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania §cianek
szczelnych.

9.2. ZasypkKi.

Zasypki — placi si¢ za m® zasypki po zageszczeniu.
Cena obejmuje :
a) dostarczcie materiatow,
b) zasypanie, zaggszczenie i wyrOwnanie terenu.
9.3. Transport gruntu

Transport gruntu — placi sie za m*® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odlegtosci transportu.

Cena obejmuje :
- zaladowanie gruntu na $rodki transportu,

- przew06z na wskazang odlegtos¢,

- wytadunek z rozplanowaniem z grubsza,

- utrzymanie drég na terenie budowy i1 na zwatce.

10. Przepisy zwiazane.

a) PN-B-06050:1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

b) PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.

C) PN-B-02481:1999. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miary.

d) BN-77/8931-12. Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow
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IV. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PREFABRYKATY (45223810-7)

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonywania

i montazu prefabrykatow zelbetowych i betonowych uzywanych przy realizacji w/w kontraktu.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuj wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz prefabrykatéw zelbetowych i betonowych — stop fundamentowych urzadzen
zabawowo - rekreacyjnych oraz komunalnych.

1.4. OkreSlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materialy.
Wszystkie elementy prefabrykowane — stopy fundamentowe dostarczane na budowe powinny by¢
trwale oznakowane.

Poszczegolne partie elementow tego samego typu powinny posiada¢ swiadectwo jakosci (atest).

2.1. Charakterystyka stop fundamentowych:
Charakterystyka stop oraz blokow fundamentowych wg kart technicznych podanych przez
producentdéw poszczegdlnych urzadzen.

2.2. \Wymagania.

Stopy oraz bloki fundamentowe winny by¢ wykonane zgodnie z w/w kartami technicznymi.
2.3. Tolerancje wymiarowe.

Odchytki od wymiardéw projektowanych nie powinny przekraczac :

- w dhugosci do 6 mm;

- w wysokosci do 4 mm;

- w grubosci do 3 mm.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia :

- skrzywienie elementu w poziomie - do 5 mm,

- skrzywienie elementu w pionie - nie dopuszcza sie,

- szczerby i uszkodzenia krawedzi — glebokos¢ do 5 mm,
- dtugos¢ do 30 mm,
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2.4. Skladowanie.

Stopy oraz bloki fundamentowe nalezy sktadowaé¢ na rownym podtozu, na podktadkach grubosci
min. 80 mm utozonych poziomo w odlegtosci 1/5 dlugosci od ich koncow.

3. Sprzet.

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport.

Stopy fundamentowe moga by¢ przewozone tylko w pozycji pionowej, stopg w potozeniu dolnym 1
zabezpieczone przed przesuwaniem.
Transport powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robdt.

5.1. Prefabrykacia.

Wykonanie robot zwigzanych z prefabrykacja wg instrukcji technicznej producenta.
5.2. Montaz.

Montaz stop fundamentowych wg instrukcji technicznej producenta.

6. Kontrola jakosci.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu prefabrykatow wg wymagan podanych w punkcie 2.

7. Obmiar robdt.

Jednostka obmiarowg jest 1 komplet stop/blokéw wykonanego fundamentowania danego urzadzenia.
8. Odbidr robdt.

Odbior robot obejmuje odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

9. Podstawa platnosci.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa 1 prefabrykatu, ktora obejmuje wykonanie
i dostarczenie prefabrykatu gotowego do wbudowania.

10. Przepisy zwiazane
a) PN-89/H-84023/06. Stal do zbrojenia betonu.

b) PN-B-03264:2002. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

c) PN-63/B-06251. Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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V.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZAGOSPODAROWANIE TERENU (45111291-4)

1.Wstep.

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robdt zwigzanych z zagospodarowaniem terenu i matg architektura projektowanego skweru.
1.2.Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zagospodarowania terenu i matej architektury.

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.
1.5.0gdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.
2.1. Betony, cementy.

o min. C15/20 dla fundamentow pod stupki, tawki, tablice informacyjne i zalewki,
. cement portlandzki ,,25” do zapraw.

2.2. Prefabrykaty wg SST IV. PREFABRYKATY (45223810-7).

o Fundamenty typowe systemowe urzadzen zabawowych;

. Fundamenty typowe systemowe urzadzen komunalnych;

2.3. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie utwardzone.
Piasek wg SST 1lIl. ROBOTY ZIEMNE (45112000-5).

3. Sprzet.

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i malg architektura mogg by¢ wykonywane rgcznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Materiaty na budowg powinny by¢ przewozone odpowiednimi $§rodkami transportu, Zeby uniknaé
trwatych odksztatcen 1 dostarczy¢ material w odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami BHP
I ruchu drogowego.
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5. Wykonanie robaét.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykonac po zakonczeniu robot ziemnych
zwigzanych z wyréwnaniem terenu oraz po zakonczeniu montazu urzgdzen plenerowych
I komunalnych.

5.2. Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu i mala architektura.
5.2.1. Fundamenty.

Betonowe, prefabrykowane, systemowe wg kart technicznych producentow. Montaz w wykonanych
wykopach, z przygotowaniem podtoza, ustawieniem, zasypaniem gruntem oraz z ubiciem do Is = 0,98.

5.2.2. Konstrukcje drewniane.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen

w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Montaz polega na scaleniu elementoéw tacznikami nie wymagajacymi zabezpieczenia antykorozyjnego
oraz zamocowaniu w przygotowanych fundamentach.

5.2.3. Konstrukcije stalowe.

o Kazdy element dostarczony na budowg podlega odbiorowi
wg SST V. KONSTRUKCJE STALOWE (45223100-7).
o Odbiodr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen

w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Montaz polega na scaleniu elementéw tacznikami nie wymagajacymi zabezpieczenia antykorozyjnego
oraz zamocowaniu w przygotowanych fundamentach.

5.2.4. Lawki parkowe.

Lawki typowe systemowe w konstrukcji drewnianej wg kart technicznych producenta.
5.2.5. Kosze na $mieci.

Kosze na $mieci typowe systemowe wg kart technicznych producenta.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wg SST 11l. ROBOTY ZIEMNE (45112000-5)

6.2. Konstrukcije stalowe.

Konstrukcje stalowe podlegaja kontroli wg zasad podanych w punkcie 5.2.5.

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z projektem technicznym pod wzglgdem
zastosowanych materialow 1 doktadnosci wykonania.

7. Obmiar robét.
Jednostkami obmiaru sg :
powierzchnie zniwelowane - m? wykonanej powierzchni.

urzadzenia sportowo — rekreacyjne — 1 szt.
urzadzenia komunalne — 1 szt.
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8. Odbior robét.
Roboty podlegaj zasadom odbioru robdt zanikajacych, oraz odbiorowi kohcowemu.

9. Podstawa platnosci.

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena jednostkowa obejmuja wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania terenu
wymienione w punkcie 5.

10. Przepisy zwiazane.

PN-EN 206-1:2003  Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenia czaséw wigzania 1 stato$ci objgtosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-90/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.

PN-B-06050:1999  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-EN 1008:2004  Woda zasobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy 1 okreslenia.
PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu 1 potozenia. Wartosci.
PN-EN 573-2:1997  Aluminium i stopy aluminium.

PN-EN 755-1:2001  Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.
Warunki techniczne kontroli o dostawy.

PN-EN 755-2:2001  Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.
Wtlasnosci mechaniczne.

PN-EN 755-9:2004  Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.
Tolerancje wymiaréw i ksztattu ksztattownikow.
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V1. SZCZEGOL.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALOWANIA URZADZEN OSWIETLENIA
ZEWNETRZNEGO (45316100-6)

BATERIE SLONECZNE (09331000-8)

SLONECZNE MODULY FOTOELEKTRYCZNE (09331200-0)
LAMPY I OPRAWY OSWIETLENIOWE (31520000-7)
OSWIETLENIE ZEWNETRZNE (31527200-8)

LATARNIE (31527210-1)

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
o$wietlenia solarnego w/w obiektu.

1.2. Zakres prac

- wykonanie wykopu pod fundamen,

- posadowienie prefabrykatu fundamentowego w gruncie,

- montaz stupa do prefabrykatu fundamentowego,

- montaz paneli fotowoltaicznych i oprawy LED,

- podtaczenie elektryczne elementow sktadowych lampy solarnej,

- montaz sterownikow lampy oraz jej programowanie,

- uruchomienie i testowanie lampy,

1.3. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych wyzej.

1.4. Zakres robdét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z budowg
o$wietlenia solarnego.

1.5. Okreslenia podstawowe

Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzaca do
zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokosci nie wigkszej niz 4 m.

Wysiegnik - element rurowy taczacy stup oswietleniowy z oprawa.

Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia
Swietlnego wysylanego przez zrédlo $wiatla, zawierajace wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i potaczenia z instalacjg elektryczng.

Fundament - konstrukcja zelbetowa zaglgbiona w ziemi, stuzaca do utrzymania Stupa.

Autonomia lampy solarnej - termin okres$lajacy jak dtugo lampa bedzie §wiecita w nocy w przypadku
braku nastonecznienia w ciggu kilku kolejnych dob.
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W takiej sytuacji oprawa LED lampy czerpie energig elektryczng zmagazynowana w akumulatorze.
Autonomie podaje si¢ w dniach (dobach) przy zalozeniu, ze czas $wiecenia lampy wynosi 10

godz./dobg.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami.

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie stosowane przez Wykonawce materiaty, dla ktorych PN i BN przewiduja posiadanie
deklaracji jakos$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone w takie dokumenty przez producenta.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z wymaganymi $wiadectwami jakosci, wymaganymi
deklaracjami zgodnosci, kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi wytworcy.

Whbudowanie materiatow bez akceptacji inspektora nadzoru Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko,
liczac si¢ z tym, Ze roboty nie zostang odebrane i zaptacone.

2.2. Elementy gotowe
Fundamenty prefabrykowane
Nie dopuszcza si¢ stosowania fundamentoéw wylewanych na mokro.

Pod stupy o$wietleniowe nalezy stosowa¢ fundamenty systemowe zalecane przez
Producenta lamp.

Ogolne wymagania dotyczace fundamentéw konstrukcji okreslone sg w PN-80/B-03322.
W zaleznos$ci od konkretnych warunkow lokalizacyjnych i rodzaju wod gruntowych,
nalezy wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne, zgodnie z ,,Instrukcjg zabezpieczen
przed korozja konstrukcji betonowych”.

Sktadowanie prefabrykatoéw powinno odbywac¢ si¢ na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podtozu, na przektadkach z drewna sosnowego.

Montaz stupa do kotew fundamentow nalezy wykona¢ przy pomocy ocynkowanych nakretek oraz
podktadek sprezystych i zabezpieczy¢ je naktadkami z tworzywa sztucznego odpornego na UV.

Fundamenty muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci 1 atesty budowlane.
Stupy oswietleniowe
Stupy nalezy stosowac o wysokosci 5,0 m.

Stup stalowy ocynkowany, o grubosci $cianki nie mniejszej niz 4 mm, dopuszcza si¢ zastosowanie
stupéw aluminiowych.

Przekrdj stupa okragly, stozkowy, stopniowo zwezajacy si¢ ku gorze.

Stupy powinny przenies¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia paneli fotowoltaicznych i opraw
oraz parcia wiatru dla | strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E- 05100.

Kazdy stup powinien posiada¢ w swej gornej czgsci odpowiedniej srednicy rure stalowg ocynkowang
dla zamocowania konstrukcji wsporczej paneli i odpowiednich opraw o$wietleniowych.

W dolnej czgsci, stupy powinny posiadaé¢ otwor rewizyjny zamykany drzwiczkami.

Dolna krawedz otworu rewizyjnego ma by¢ na wysoko$ci nie mniejszej niz 60 cm od podstawy stupa.
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Ocynkowana podstawa stupa musi by¢ dobrana do rozstawu kotew fundamentowych
odpowiednich fundamentow prefabrykowanych.

Elementy powinny by¢ proste w granicach dopuszczalnych odchytek podanych w PN-90/B-03200.
Spoiny nie moga wykazywac peknieé, a otwory na elementy taczace nie powinny miec¢
podniesionych krawedzi.

Sktadowanie stupow o$wietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na wyrownanym podiozu
W pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna migkkiego.

Stupy muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci spetnienia odpowiednich norm, wystawiong przez
producenta.

Konstrukcja wsporcza paneli

Na szczycie stupa, zamontowana jest konstrukcja wsporcza dla paneli fotowoltaicznych, zapewniajaca
regulowany kat nachylenia paneli wzgledem poziomu oraz mozliwo$¢ obrotu zabudowanych paneli
wokot osi pionowej, w celu pozycjonowania paneli w kierunku potudnia.

Wytrzymatos$¢ konstrukcji wsporczej paneli ma by¢ przeliczona dla I strefy wiatrowe;.

Montaz paneli do konstrukcji nalezy wykonaé przy pomocy ocynkowanych $rub

1 nakretek metrycznych oraz podktadek sprezystych.

Nastepnie nalezy, obracajac wokot osi pionowej, ustawié pozycje tak aby panele skierowane

byty na pozycje Stonca o godz. 12.

Konstrukcja musi posiada¢ sruby do zakontrowania ustawionej pozycji w sposob trwaty.
Sktadowanie konstrukcji wsporczej na placu budowy, powinno by¢ na wyréwnanym podtozu

W pozycji zabezpieczonej przed ich uszkodzeniem.

Wsporniki i wysi¢gniki opraw oswietleniowych

Wsporniki opraw oswietleniowych nalezy wykonac¢ z profili stalowych ocynkowanych lub
aluminiowych o przekroju zapewniajacym odpornos¢ na parcie wiatru dla I strefy wiatrowe;j.
Grubos$¢ $cianki nie mniejsza niz 4 mm.

Koncowka wysiegnikéw musi umozliwia¢ montaz oprawy oswietleniowej w sposob uniemozliwiajacy
dostawanie si¢ wody do wnetrza stupa podczas opadow deszczu lub $niegu.

Dopuszcza si¢ aby wsporniki 1 wysiggniki stanowity integralng czg¢s¢ stupa.

Sktadowanie wspornikow 1 wysiggnikow na placu budowy, powinno by¢ na wyréwnanym podtozu
W pozycji zabezpieczonej przed ich uszkodzeniem.

Panele fotowoltaiczne

Panele fotowoltaiczne potaczone réwnolegle, w celu zwigkszenia pradu tadowania.

Usytuowanie paneli na konstrukcji wsporczej — dtawiki kablowe puszki podtaczeniowej fabrycznej
panelu maja by¢ skierowane ku dotowi.

Montaz paneli do konstrukcji nalezy wykona¢ przy pomocy ocynkowanych $rub 1 nakrgtek
metrycznych oraz podkladek sprezystych.

Sktadowanie paneli fotowoltaicznych na placu budowy w miejscu suchym, na wyréwnanym podiozu,
w oryginalnych opakowaniach producenta, w pozycji zabezpieczonej przed ich uszkodzeniem.

Panele fotowoltaiczne musza posiada¢ deklaracje zgodnosci CE.
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Nalezy dotaczy¢ karte danych technicznych wystawiong przez producenta, potwierdzajaca zgodnos¢
w/w parametréw elektrycznych.

Oprawy LED

Na kazdym stupie bedzie zamontowana jedna oprawa LED.

Materiat, z ktérego wykonano oprawy musi by¢ odporny na korozj¢ atmosferyczng.

Oprawy LED nalezy zamontowac¢ na wysokos$ci 5,2 m (mierzac od srodka oprawy do podstawy stupa).

Wszystkie oprawy muszg by¢ zainstalowane ponizej paneli fotowoltaicznych, w taki sposob aby
W czasie Swiecenia opraw, ich $wiatlo nie padato na panele.

Sktadowanie opraw LED na placu budowy w miejscu suchym, na wyréwnanym podtozu,
w oryginalnych opakowaniach producenta, w pozycji zabezpieczonej przed ich uszkodzeniem.

Oprawy i zar6wki LED muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci CE.

Nalezy dotaczy¢ karte danych technicznych wystawiong przez producenta, potwierdzajaca zgodnos¢
w/w parametroéw elektrycznych.
Akumulator

Akumulator - ogniwo litowo - jonowe Li-ion 1440 Wh, 120 Ah w pelni uszczelniony, pelny gigboki
cykl roztadowania, bezobstugowy.

Czas pelnego tadowania akumulatora 7 h bezposrednio ze $wiatta stonecznego, okres autonomii
systemu przy w petni natadowanym akumulatorze min. do 3 dni.

Zywotno$¢ akumulatora min. 1800,0 cykli,
System prostej wymiany baterii.
Akumulator musi posiada¢ deklaracje zgodnosci CE.

Nalezy dotaczy¢ karte danych technicznych wystawiona przez producenta, potwierdzajaca zgodnos¢
w/w parametrow elektrycznych.
Sterownik solarny

Sterownik solarny ma petni¢ funkcje tadowania akumulatora za dnia, oraz sterowac zataczaniem
oprawy LED o zmierzchu 1 jej wylaczaniem o $wicie.

Temperatura pracy od -30°C do +55°C.

Sterownik solarny musi posiada¢ deklaracje zgodnosci CE.

Nalezy dotaczy¢ kartg danych technicznych wystawiong przez producenta, potwierdzajaca
zgodno$¢ w/w parametrow elektrycznych.

3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Liczba i1 rodzaj sprze¢tu uzywanego przez Wykonawce powinien gwarantowa¢ wykonanie robot

w kontraktowym terminie, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST
I wskazaniami Nadzoru Inwestora.

3.2. Sprzet do wykonania o$wietlenia terenu

Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia terenu winien wykazaé si¢ mozliwos$cia
korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzgtu gwarantujagcych wtasciwg jakos¢ robot :
- samochodu skrzyniowego,
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- zurawia samochodowego,

- samochodu specjalnego z podno$nikiem koszowym,
- zageszezarki wibracyjnej spalinowej 70 m*/h,

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca robot jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore nie spowodujg
obnizenia jako$ci wykonywanych robot oraz nie pogorsza wlasciwosci technicznych przewozonego
osprzetu elektrycznego — stupow, paneli, opraw 1 wyposazenia.

Liczba i jako$¢ srodkoéw transportu powinna gwarantowaé sprawne wykonanie umowy W terminie
okreslonym w kontrakcie.

4.2. Transport materialow i elementow oswietleniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania o§wietlenia winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania
z nastepujacych srodkoéw transportu :

- samochodu skrzyniowego,

- zurawia samochodowego,

- samochodu specjalnego z podno$nikiem koszowym,

- samochodu dostawczego,

Na $rodkach transportu, przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegblnych elementow.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Wstepna lokalizacja lamp naniesiona jest na mapie do celow projektowych.

Szczegdtowa lokalizacja posadowienia lamp zostanie dokonana podczas wspolnej wizji lokalnej
Zamawiajacego 1 wybranego Wykonawcy.

Ma to na celu uniknigcie ewentualnych kolizji z podziemnymi obiektami (media) oraz miejsc
zacienionych przez wysoki drzewostan lub budynki.

UWAGA : nalezy pamictaé, ze nawet czgsciowe zacienienie paneli powoduje drastyczny spadek pradu
fadowania akumulatorow co znacznie skraca czas §wiecenia lampy.

Z powyzszego powodu nalezy zadba¢ aby panele nigdy nie byty zacienione przez przeszkody
(budynki, drzewa) — ma to istotne znaczenie jesienig i zimg gdy stonce zajmuje niska pozycje nad
horyzontem.

Kluczowe znaczenie dla dlugosci §wiecenia lampy solarnej ma zatem lokalizacja lampy.

W miejscach ewentualnych zblizen lub kolizji z mediami, wykopy nalezy wykonywac¢ recznie.

Wszystkie prace na wysokosci nalezy wykonywac z kosza podno$nika samochodowego, bedacego na
wyposazeniu Wykonawcy.

W przypadku koniecznosci zajgcia pasa drogowego na czas montazu, obowigzek zgtoszenia tego faktu
spoczywa na Wykonawcy.

Uprzatnigcie terenu do stanu pierwotnego nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.
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Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania zasad BHP podczas prowadzonych prac tak aby nie
stwarza¢ zagrozenia dla osob postronnych 1 wtasnych pracownikow.
5.2. Wykopy pod fundamenty

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow

gruntowych.

Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od glebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.
Pod fundamenty prefabrykowane zaleca si¢ wykonywanie wykopow wasko przestrzennych recznie.

Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom
BN- 83/8836-02.

Zasypanie fundamentu nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni,
odpadkow).

Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszcza¢ ubijakami recznymi lub
zageszczarkg wibracyjng.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12.
Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposob aby nie spowodowac uszkodzen fundamentu.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu, nalezy rozplantowac¢ w poblizu lub
odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.

5.3. Montaz fundamentow prefabrykowanych
Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Fundament ustawia¢ przy pomocy dzwigu na 10 cm warstwie betonu B 10, spetniajgcego wymagania
PN-88/B-06250 lub zaggszczonego zwiru spetniajacego wymagania BN- 66/6774-01.

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rz¢dne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego
scianek 1 poziom gornej powierzchni, do ktorej przytwierdzona jest ptyta mocujaca.

Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500,
z dopuszczalng tolerancja rzednej posadowienia + 2 cm.

Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z doktadnos$cig + 10 cm.

W zaleznosci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych i rodzaju wod gruntowych, nalezy wykonaé
zabezpieczenie antykorozyjne, zgodnie z ,,Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukc;ji
betonowych”.

5.4. Montaz slupow oswietleniowych

Stupy nalezy stosowa¢ o wysokosci 5,0 m.
Wstepna lokalizacja lamp naniesiona jest na mapie do celow projektowych.

Szczegdtowa lokalizacja posadowienia lamp zostanie dokonana podczas wspolnej wizji lokalnej
Zamawiajacego 1 wybranego Wykonawcy.

Ma to na celu uniknigcie ewentualnych kolizji z podziemnymi obiektami (media) oraz miejscami
zacienionymi przez wysoki drzewostan lub budynki.

Montaz stupa nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
Stup ustawia¢ nalezy przy pomocy dzwigu.
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Podczas podnoszenia stupa nalezy zwroci¢ uwage, aby nie spowodowaé odksztatcenia elementow lub
ich zniszczenia.

Przed zdjeciem z haka dzwigu, ustawiany shup nalezy zabezpieczy¢ przed upadkiem.

Montaz stupa do kotew fundamentow nalezy wykona¢ przy pomocy ocynkowanych nakretek oraz
podktadek sprezystych i zabezpieczy¢ je naktadkami z tworzywa sztucznego odpornego na UV.
Nakretki §rub mocujacych stup powinny by¢ dokrecane na kilka etapow i trwale zabezpieczone przed
odkreceniem.

Odchytka osi stupa od pionu nie moze by¢ wigksza od 0,001 wysokosci stupa.

Stupy nalezy zamocowac¢ w sposob trwaty, tak aby nie zmienialy swego potozenia pod wptywem
warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla | strefy wiatrowej.

Po wykonaniu robdt montazowych nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni cynkowanych i w przypadku
miejscowych ubytkow, uzupetni¢ powtoke, malujac farba cynkowa na zimno, zgodnie z wymaganiami
producenta farby.

Nie nalezy malowac¢ przy temperaturze otoczenia nizszej niz 5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza
przekraczajacej 80%.

Montaz wysiegnikow

Wysiggniki nalezy mocowac na stojacych stupach, przy pomocy dzwigu i samochodu z podno$nikiem
koszowym.

Wysiegniki nalezy zamocowaé w sposob trwaly, tak aby nie zmienialy swego potozenia pod wptywem
warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla I strefy wiatrowe;.

5.5. Montaz opraw

Montaz opraw na shupach nalezy wykona¢ przy pomocy samochodu z podno$nikiem koszowym.
Oprawy nalezy mocowac na wysiggnikach stupow w sposob wskazany przez producenta opraw

1 ustawi¢ je w potozeniu pracy.

Oprawy nalezy zamocowac¢ w sposob trwaty, tak aby nie zmieniaty swego potozenia pod wptywem
warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla I strefy wiatrowe;.

5.6. Montaz konstrukcji wsporczej i paneli fotowoltaicznych

UWAGA : nalezy pami¢tac, ze nawet czgsciowe zacienienie paneli powoduje drastyczny spadek pradu
fadowania akumulatorow, co znacznie skraca czas §wiecenia lampy.

Z powyzszego powodu nalezy zadbac, aby panele nigdy nie byly zacienione przez przeszkody
(budynki, drzewa) — ma to istotne znaczenie jesienig i zimg gdy stonce zajmuje niskg pozycje nad
horyzontem.

Kluczowe znaczenie dla dlugosci $wiecenia lampy solarnej ma, zatem lokalizacja lampy.

Montaz paneli do konstrukcji nalezy wykona¢ przy pomocy ocynkowanych $rub 1 nakrgtek
metrycznych oraz podkladek sprezystych.

Nastepnie nalezy, obracajac konstrukcje wsporcza wokot osi pionowej, ustawi¢ pozycje tak aby panele
skierowane byty na Stonce o godz. 12.

Ustali¢ docelowa pozycje poprzez zakontrowanie srub mocujgcych.
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Panele fotowoltaiczne nalezy zamocowac w sposob trwaty, tak aby nie zmienialy swego potozenia pod
wpltywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla I strefy wiatrowe;.
6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt, jest zapewnienie najwyzszej jakosci wykonanych robot.

Inwestor, dopusci do stosowania na budowie, tylko te materiaty, ktore posiadaja aprobaty techniczne
i certyfikaty dopuszczajace do powszechnego stosowania.

Materiaty nie posiadajace stosownych atestow i certyfikatow beda wycofane.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z wymaganymi $wiadectwami jakosci, wymaganymi
deklaracjami zgodnosci, kartami gwarancyjnymi.
Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnos$ci

1 zgodno$ci z danymi wytworcy. Wbudowanie materiatdéw bez akceptacji inspektora nadzoru
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z tym, ze roboty nie zostang odebrane i zaptacone.

6.2. Wykopy pod fundamenty

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie §cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
i SST.

Po zasypaniu fundamentow, nalezy sprawdzi¢ wskaznik zaggszczenia gruntu oraz sprawdzi¢ sposob
usuni¢cia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3. FEundamenty
Parametry posadowienia fundamentu powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ ustawienia w planie i rzgdne posadowienia.

6.4. Slupy oswietleniowe i wsporniki

Elementy latarn i stupéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowsa 1 posiada¢ stosowne
Certyfikaty CE.

Latarnie 1 stupy o$wietleniowe, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem :
- doktadnosci ustawienia pionowego stupow,

- prawidtowosci ustawienia wysiggnika 1 opraw wzgledem osi o§wietlanego terenu,

- jakosci potaczen srubowych stupdw, stupow, wysiggnikow 1 opraw,

- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementéw

6.5. Konstrukcja wsporcza paneli

UWAGA : nalezy pami¢tac, ze nawet czgsciowe zacienienie paneli powoduje drastyczny spadek pradu
tadowania akumulatoro6w co znacznie skraca czas $wiecenia lampy.

Z powyzszego powodu nalezy zadba¢ aby panele nigdy nie byly zacienione przez przeszkody
(budynki, drzewa) — ma to istotne znaczenie jesienig i zimg gdy stonce zajmuje niska pozycje nad
horyzontem.

Kluczowe znaczenie dla dtugosci S$wiecenia lampy solarnej ma zatem lokalizacja lampy.
Konstrukcja wsporcza, po jej montazu podlega sprawdzeniu pod wzgledem :
- kata nachylenia paneli 60 stopni do poziomu
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- ustawienia pozycjonowania paneli w kierunku potludnia
- stabilno$ci zakontrowania ustawionej pozycji w sposob trwatly
- kompletnos¢ ocynkowanych $rub i nakre¢tek metrycznych oraz podktadek sprezystych

- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow
6.6. Oprawy oswietleniowe LED

Oprawy oswietleniowe LED, po ich montazu podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem :

- prawidtowosci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem osi o§wietlanego terenu.

- jakosci potaczen przewodow na zaciskach oprawy

- jakosci uszczelek 1 polaczen srubowych zapewniajacych klasg szczelnosci IP korpusow opraw.
6.7. Przewody elektryczne

Przewody elektryczne, po ich montazu podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem :

- rodzaju zastosowanego przewodu - LgY

- kolorystyki zyt

- prawidtowych przekrojéw poprzecznych
- poprawnosci 1 kompletnos$ci zakonczen izolowanymi koncowkami tulejkowymi

- zastosowania wezy ostonowych na wszystkich wigzkach przewodow

6.8. Sterownik solarny i uklad pomiaru pradu ladowania akumulatoréw

Sterownik solarny i uktad pomiaru pradu tadowania akumulatoréw, po ich montazu podlegaja
sprawdzeniu pod wzgledem :

a) zaprogramowanego czasu $wiecenia lamp od zmierzchu — preferowany tryb swiecenia catonocnego
b) zataczenia oprawy LED w trybie [Manual]

¢) zalaczenia oprawy podczas symulacji zmierzchu (zastonigcie paneli kocem lub odlaczenie
bezpiecznika paneli) w trybie [Auto]

d) pomiaru pradu tadowania akumulatoréw — przy maksymalnym nastonecznieniu wymaganym typem
paneli, prawidlowym pozycjonowaniu paneli, odpowiednich przekrojach przewodoéw i wytadowanym
akumulatorze, powinien wynosi¢ nie mniej niz 14 Amper

e) jakosci potaczen silnopradowych (bezposrednio na kablu akumulatorowym tuz przy sterowniku)

f) pomiaru spadku napiecia na uktadzie pomiarowym pradu tadowania - nie moze by¢ wigkszy niz
100 mV.

Jesli funkcja pomiaru pradu tadowania akumulatora jest realizowana przez dostarczony sterownik
solarny (odczyt pradu fadowania nastepuje na wySwietlaczu sterownika) wowczas opis sprawdzen
punktu f) mozna poming¢.

6.9. Uziemienie (opcjonalnie)

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykona¢ pomiar gltebokosci utozenia bednarki
oraz sprawdzi¢ stan potaczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia

I rozplantowanie gruntu.

Bednarka nie powinna by¢ zakopana ptycej niz 60 cm.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystanc;ji.
Otrzymane wyniki nie moga by¢ gorsze od wartos$ci podanych w dokumentacji projektowej lub SST.
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Wszystkie wyniki pomiarow nalezy zamies$ci¢ w protokole pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowej.
6.10. Badania po wykonaniu robét

W przypadku zadawalajgcych wynikéw pomiardéw i badan wykonanych przed i w czasie wykonywania
robot, po uzgodnieniu z Inwestorem, dokona¢ uruchomienia wybudowanych urzadzen.

Jezeli podczas rozruchu wystapia usterki, Wykonawca zlokalizuje je i niezwlocznie usunie.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Techniczng SST I wymaganiami Inwestora,
jezeli wszystkie pomiary i badania zostaty wykonane prawidtowo a wyniki pomiaréw uziemienia
odgromowego daly wyniki pozytywne.

6.11. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materialy nie spetniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST nie zostang
przyjete przez Inwestora.

Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane
I ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robot w jednostkach ustalonych
w kosztorysie ofertowym SST.

Obmiar robdt dokonuje Wykonawca z udziatem Inspektora Nadzoru Inwestora i stanowi¢ bedzie
faktyczny zakres wykonanych robot.

Wykonawca robot powiadomi na pismie Inspektora Nadzoru Inwestora z co najmniej 3 - dniowym
wyprzedzeniem o terminie obmiaru.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie w Slepym kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione pisemnie wg instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg dla latarni jest komplet.

7.3. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 kpl. lampy solarnej obejmuje odpowiednio :

- wyznaczenie robot w terenie,

- dostarczenie materialow,

- wykopy pod fundamenty i skrzynie akumulatorowe,

- posadowienie fundamentow

- zasypanie fundamentow, zaggszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu,
- dostawg/wykonanie kompletnej lampy solarne;j

- montaz mechaniczny i elektryczny lampy solarnej

- wykonanie pomiaru rezystancji uziemienia

- sprawdzenie dzialania o$wietlenia na lokalizacjach
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- sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej

- konserwacja urzadzen do chwili przekazania o$wietlenia Zamawiajgcemu.
8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami
Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji pomiaru daly wyniki

pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja :
- wykopy pod fundamenty
- wykonanie fundamentow

- wykonanie uziomow
8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujagce dokumenty w jezyku
polskim :

- Atesty, Deklaracje Zgodnosci, Certyfikaty 1 Karty Katalogowe wymienione w punktach SST,
opisujacych dostarczane materiaty

- Instrukcje obstugi sterownika lampy i jego zaprogramowane nastawy

- Protokoly pomiarowe rezystancji uziemienia lamp

- Geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza,
9. Przepisy zwiazane

9.1. Normy

1. PN-B-06050:1999P - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne
. PN-88/B-06250 - Beton zwykty

. PN-EN 13201 — oswietlenie drog i parkow

. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

. BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
o$wietleniowych i energetycznych linii napowietrznych

. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych
8. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

9. PN-IEC60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwata przewodow.

o OB W DN

~

10. PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczgce zestawow
badanych w pelnym i niepelnym zakresie badan

11. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania
12. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewnetrzne
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13. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na
napigcie znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napigcie
znamionowe 0,6/1 kV

14. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

15. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

16. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

17. PN-EN 61853-1:2011E - Badanie wtasnosci modutéw fotowoltaicznych (PV) | wyznaczanie ich
energii znamionowej - Czg$¢ 1: Pomiary wplywu natezenia promieniowania i temperatury na
parametry i moc znamionowg

18. PN-EN 61730-1:2007 - Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV) — Cze$¢ 1:
Wymagania dotyczace konstrukcji (oryg.)

19. PN-EN 61730-2:2007 - Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV) — Cze$¢ 2:
Wymagania dotyczace badan (oryg.)

9.2. Inne dokumenty

1. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.

2. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych
1 rozbiérkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 1.)

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Czes¢ V. Instalacje
elektryczne, 1973 .

4. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;j.
(Dz.U.Nr81zdn.26.11.1990r.)

5. Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukeji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.

6. Projekt PN — pr EN 62509 - Parametry i dziatanie urzadzen kontrolujacych proces tadowania baterii
w systemach fotowoltaicznych
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