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I. DANE INWESTYCJI 

 

1. Inwestor 

Miasto Łódź 

Departament Pracy, Edukacji i Kultury 

Wydział Gospodarki Komunalnej 

90 – 447 Łódź, ul. Piotrkowska 175. 

 

2. Inwestycja 

Projekt budowlany budowy obiektu pn. „(Nie) plac zabaw - rozkochajmy nasze dzieci w naturze. 

Naturalny plac zabaw u zbiegu ulic Klonowej i Lutomierskiej”, Łódź ul. Klonowa, dz. nr 14/34, 

obręb B - 45. 

 

3. Przedmiot inwestycji 

Niniejsze opracowanie obejmuje roboty rozbiórkowe istniejących elementów zagospodarowania terenu 

oraz wykonanie placu zabaw dla dzieci (zestaw zabawowy, trampolina, dwie ścieżki sensoryczne). 

Całość uzupełniają prace związane z zagospodarowaniem terenu (montaż ławki i zestawu koszy do 

segregacji śmieci oraz tablic informacyjnych) a także rekultywacja zieleni istniejącej (trawniki, cięcia 

sanitarne drzew, nowe nasadzenia). 

 

4. Dokumentacja techniczna 

W ramach zadania inwestycyjnego objętego niniejszą specyfikacją wykonano następującą 

dokumentację techniczną : 

- Projekt budowlany budowy obiektu pn. „(Nie) plac zabaw - rozkochajmy nasze dzieci w naturze. 

  Naturalny plac zabaw u zbiegu ulic Klonowej i Lutomierskiej” w Łodzi, 

- Przedmiar robót sporządzony w oparciu o dokumentację podaną powyżej. 

- Kosztorys inwestorski sporządzony w oparciu o dokumentację podaną powyżej. 

 

5. Podstawowe dane techniczne 

Powierzchnia działki nr 14/34 (obręb B-45) - 0,4596 ha. 

Powierzchnia objęta opracowaniem - 2555,0 m
2
. 
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II. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

BUDOWLANYCH (OST) 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot  Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

Przedmiotem niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego 

na budowie placu zabaw dla dzieci u zbiegu ulic Klonowej i Lutomierskiej w Łodzi. 

1.2. Podstawa opracowania Specyfikacji 

a) Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1 : 500 

b) Założenia Inwestora 

c) Wymagania i warunki techniczne podane przez producentów stosowanych materiałów 

 i technologii 

d) Polskie Normy 

e) Obowiązujące przepisy 

1.3. Zakres stosowania Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

Ogólna Specyfikacja Techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania Szczegółowych 

Specyfikacji Technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu robót. 

1.4. Zakres robót objętych Ogólną Specyfikacja Techniczną (OST) 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla poszczególnych asortymentów robót 

budowlanych takich jak : 

a) roboty ziemne 

b) prefabrykaty 

c) zagospodarowanie terenu 

d) oświetlenie zewnętrzne 

2. Określenia podstawowe 

Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco : 

Obiekt budowlany: budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. 

Budynek: Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 

pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

Droga tymczasowa (montażowa): droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 

zakończeniu. 
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Inspektor Nadzoru Inwestorskiego: osoba prawna lub fizyczna, w tym również pracownik Inwestora, 

wyznaczona przez Inwestora do reprezentowania jego interesów przez sprawowanie kontroli zgodności 

realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, 

zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. 

Kierownik budowy: osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Materiały: wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Certyfikat zgodności: dokument wydany przez notyfikowana jednostkę certyfikującą, potwierdzający, 

że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z zharmonizowana specyfikacją techniczną. 

Deklaracja zgodności: oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 

stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zharmonizowaną 

specyfikacją techniczną. 

Dokumentacja projektowa: służy do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, 

dla których jest wymagane pozwolenie na budowę – składa się w szczególności 

z projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Dokumentacja powykonawcza budowy: składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zamianami 

w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także 

geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 

Geodezyjne czynności w budownictwie: 
czynności te polegają na : 

 - inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej. 

- opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji. 

- geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie głównych osi 

  naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów wysokościowych (reperów). 

- geodezyjnej obsłudze montażu i budowy obiektu budowlanego. 

- pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń. 

- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów ulegających 

  zakryciu. 

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych: zespół czynności zmierzających do 

określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów geotechnicznych podłożą 

gruntowego, wykonane w terenie i laboratorium. 

Grupy, klasy i kategorie robót: grupy, klasy i kategorie określone w rozporządzeniu 2195/2002 

z dn. 5 listopada 2002 r. w prawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L340 

z 16.12.2002 r.). 

Wspólny Słownik Zamówień: jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych na 

potrzeby zamówień publicznych. 
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Istotne wymagania: wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów 

interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 

Obmiar robót: pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości 

w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenie wartości robót 

dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 

Odbiór częściowy robót budowlanych: nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu 

i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów 

kominowych. 

Odbiór gotowego obiektu budowlanego:  formalna nazwa czynności zwanych też odbiorem 

końcowym, polegających na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu 

budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną 

przez Inwestora lecz nie będącą Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Odbioru dokonuje się po 

zgłoszeniu prze Kierownika Budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie 

z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, 

wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji 

powykonawczej. 

Przedmiar robót: zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 

podstawowych. 

Roboty podstawowe: minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.   

Odpowiednia zgodność: zgodność wykonanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeżeli przedział 

tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 

rodzaju robót budowlanych. 

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego: wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Nadzór projektowy: uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej 

lub osoba upoważniona przez projektanta do pełnienie nadzoru projektowego i posiadająca 

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Zadanie budowlane: część przedsięwzięcia budowlanego stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno -użytkowych. 

3. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczo - przygotowawczych, 

zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót wynikających z norm, przepisów 

technicznych, warunków technicznych niniejszej Specyfikacji i zasad sztuki budowlanej. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
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3.1. Dokumenty budowy 

3.1.1. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca realizacji. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 

na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Zapisy będą 

czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: datę przekazania wykonawcy 

placu budowy, termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, 

trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających,  ulegających zakryciu,  częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperaturę powietrza 

w okresie wykonywania robót podlegającym ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku 

z warunkami klimatycznymi, dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót, dane dotyczące 

jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 

przeprowadził, inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedstawione 

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania się. 

3.1.2. Pozostałe dokumenty budowy 

Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się również :  

a) pozwolenie na budowę/zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych wraz załączonym 

    projektem budowlanym, wykonawczym, specyfikacją techniczną, kosztorysem, protokołem 

    przekazania terenu budowy przez Inwestora do Wykonawcy. 

b) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy. 

c) protokoły odbioru robót częściowe i końcowe. 

d) rysunki i opisy uzupełniające służące realizacji obiektu. 

e) operaty geodezyjne. 

f) książki obmiarów. 

g) atesty materiałowe od producentów i dostawców materiałów. 

h) protokoły z narad i ustaleń. 

i) wszystkie inne dokumenty niezbędne do odbioru ostatecznego obiektu i wystąpienia o użytkowanie 

    obiektu. 

j) Oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu placu budowy i przyjęcie obowiązku wykonania 

   obiektu zgodnie z dokumentacją wykonawczą, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 

   Budowlanych, Polskimi Normami, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną. 

3.1.3. Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane  na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 
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Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 

w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

3.2. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy plac 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik 

budowy, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i dokumentację 

projektową. 

3.3. Zgodność robót z dokumentacją projektowa i Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Dokumentacja projektowa, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane Wykonawcy, stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym 

z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w warunkach umowy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych (umowa, 

dokumentacja projektowa, kosztorysy), a o ich wykryciu w czasie przygotowania oferty na wykonanie 

robót - winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek 

przed rozpoczęciem robót. 

Wszystkie  wykonane   roboty i dostarczone   materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 

i Szczegółową Specyfikacją Techniczną. W rysunkach w przypadku rozbieżności wymiarowych opis 

wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej będą uważane 

za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność 

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST 

i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 

innymi, a roboty naprawcze i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

3.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w należytym porządku 

w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  Wykonawca 

zobowiązany jest do uwzględnienia w zabezpieczeniu terenu budowy specyfiki obiektu –  teren 

planowanej inwestycji jest ogólnodostępnym miejscem rekreacji okolicznych mieszkańców, matek z 

dziećmi oraz osób starszych. 

Zabezpieczenie odbywa się przez : 

- wybudowanie ogrodzenia tymczasowego. 

- oznaczenie przejść, wjazdów, wyjazdów. 

- oznakowanie terenu budowy. 
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- oświetlenie tymczasowego terenu budowy. 

- zabezpieczenia istniejących sieci podziemnych przed uszkodzeniem. 

- wykonanie innych niezbędnych zabezpieczeń wynikających z Prawa Budowlanego i zatwierdzonego 

  przez Inwestora projektu  „Organizacji Placu Budowy i Organizacji Robót" - opracowanego na 

  własny koszt przez Wykonawcę Robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w cenę umowną. 

Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia elementów istniejących Wykonawca naprawi na własny koszt 

i poniesie ryzyko dalszych konsekwencji trwałości tych elementów istniejących. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

3.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania kontraktu i wykańczania robót Wykonawca będzie : 

- utrzymywać teren budowy w stanie bez wody opadowej, 

- zabezpieczał istniejący drzewostan nie podlegający wykarczowaniu, 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

  dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, 

- unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających 

  ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

3.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca  będzie  utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy na terenie całego placu budowy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

3.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego określonego odpowiednimi przepisami. 

3.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 

i urządzeń w czasie trwania budowy. 
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 

budowy Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 

przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia   

instalacji na powierzchni  ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 

mu przez Inwestora. 

3.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

3.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty ich rozpoczęcia do daty zakończenia. Wykonawca będzie utrzymywać ochronę robót do 

czasu odbioru ostatecznego. 

3.11. Organizacja budowy 

Ekipy Wykonawcy będą mogły przebywać na terenie objętym planowaną inwestycją przez wszystkie 

dni robocze tygodnia w godzinach uzgodnionych z Inwestorem. Na terenie objętym planowaną 

inwestycją Inwestor zapewni Wykonawcy miejsce na ustawienie zaplecze socjalnego budowy, biura 

Kierownika Budowy, miejsce na składowanie materiałów. Wykonawca uwzględni w „Projekcie 

organizacji robót” oraz „Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” specyfikę obiektu – teren 

planowanej inwestycji jest ogólnodostępnym miejscem rekreacji okolicznych mieszkańców, matek 

z dziećmi oraz osób starszych. 

4. Materiały 

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia każdorazowo wyboru materiałów z Inspektorem 

Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia atestów i certyfikatów materiałowych 

od producenta wyrobu. 

Wszystkie  materiały  i  wyroby  dostarczone  na  budowę  będą posiadały  fabryczne 

opakowanie z oznaczeniami producenta, rodzaju materiału, ilości oraz instrukcje 

wykonawcze. 

Wszystkie materiały dostarczone na budowę będą przechowywane (magazynowane) 

zgodnie z zaleceniami producenta lub dostawcy wyrobu. 
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że : 

- materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

  Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, 

- nie zmienią się gatunkowo, wymiarowo, ilościowo w czasie postępu robót, 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

5. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia każdorazowo wyboru sprzętu z Inspektorem Nadzoru 

Inwestorskiego. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;  

w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Liczba i wydajność sprzętu będą gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji  projektowej, Szczegółowej 

Specyfikacji Technicznej i wskazaniach inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym 

umową. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym 

stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska 

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja  projektowa  lub Szczegółowa Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia  nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

6. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i składowane na 

budowie wg zaleceń Producenta. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, Szczegółowej Specyfikacji Technicznej i wskazaniami Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczących przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 

7. Wykonanie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczo - 

- przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót  

wynikających z Polskich Norm, przepisów technicznych, warunków technicznych niniejszej 

Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki budowlanej oraz dokumentacji projektowej. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami Szczegółowej Specyfikacji Technicznej oraz  opracowanym przez siebie Projektem 

Organizacji Robót, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie wszystkich elementów robót 

poprzez uprawnionego Geodetę - zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, a także w Polskich Normach 

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie 

przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

8. Kontrola jakości robót 

8.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, organizując własny doświadczony, uprawniony zespół techników, 

majstrów, brygadzistów, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badania materiałów oraz robót. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego świadectwa, że wszystkie   stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymogom norm określającym 

procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

8.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie miał możliwość udziału 

w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 

badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
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Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, 

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

8.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami Polskich Norm. 

W przypadku gdy Polskie Normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Szczegółowej 

specyfikacji Technicznej, stosować można inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

8.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie starannie przekazywał Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego atesty i raporty 

z badań materiałów. 

8.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania 

i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową 

i Szczegółową Specyfikacją Techniczną. W takim przypadku koszt dodatkowych lub powtórnych 

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

8.6. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają 

certyfikat lub deklaracje na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych. Produkty  przemysłowe  muszą posiadać ww. dokumenty 

wydane  przez  producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 

Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego. Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone. Faktury lub 

listy przewozowe od dostawcy nie są uznawane jako atesty lub certyfikaty. 

9. Odbiór robót 

9.1. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru : 

a) Odbiorowi częściowemu. 

b) Odbiorowi ostatecznemu. 

c) Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

9.1.1. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego w obecności Kierownika Budowy lub Kierownika Robót, oraz w razie 

konieczności Projektanta, dostawcy materiałów, geodety. 
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9.1.2. Odbiór ostateczny robót 

9.1.2.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do ostatecznego odbioru będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem  na 

piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 

o których mowa w odpowiednim punkcie umowy. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy i Projektanta. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

9.1.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robót jest  protokół ostatecznego 

odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest  zobowiązany przygotować następujące dokumenty : 

- protokoły odbioru częściowych i zapisów technicznych w trakcie robót. 

- dokumentację projektową podstawową i powykonawczą z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

  jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy. 

- dziennik budowy. 

- atesty materiałowe, deklaracje zgodności oraz certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów. 

- wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja Odbioru. 

9.1.3. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w pkt. 9.1.2. niniejszej specyfikacji. 

10. Warunki płatności 

Wykonawca jest zobowiązany na podstawie przedmiaru i zestawienia nakładów rzeczowych 

dostarczonych przez Inwestora dokonać analizy dokumentacji projektowej i w ofercie uwzględnić 

wszystkie czynności i zakresy robót celem ustalenia ostatecznej ceny ofertowej.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych (umowa, 

dokumentacja projektowa, nakłady rzeczowe) a o ich wykryciu w czasie przygotowania oferty na 

wykonanie robót winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian 

i poprawek przed rozpoczęciem robót. 
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Podstawą płatności za wykonane roboty będzie umowa sporządzona między Inwestorem a Wykonawcą 

z zaznaczonymi zakresami robót i terminami płatności.  

Podstawą okresowej płatności za ustalony zakres robót i termin będzie protokół odbioru robót 

podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
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III. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)  

ROBOTY ZIEMNE (45112000-5) 

 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót ziemnych. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 

W zakres tych robót wchodzą : 

- korytowanie 

- wykopy 

- zasypki 

- nasypy 

- transport gruntu 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  

i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

2. Materiały. 

2.1. Wykopy 

Przy wykonywaniu wykopów materiały nie występują. 

2.2. Zasypywanie wykopów 

Do zasypywania wykopów oraz do wykonywania nasypów może być użyty grunt wydobyty 

z tego samego wykopu, nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki 

materiałów budowlanych itp. 

3. Sprzęt. 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4. Transport. 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
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Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 

przesuwaniem. 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Wykopy 

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi. 

Przed przystąpieniem do korytowania oraz wykonywania wykopów przed budową obiektu należy 

sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać 

kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest 

kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów. 

Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących 

bezpiecznych nachyleń skarp : 

- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1; 

- w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25; 

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 

zabezpieczenia : 

- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu w szerokości równej 3-krotnej głębokości 

  wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające 

  odpływ wód opadowych, 

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane 

  z zachowaniem bezpiecznych nachyleń, 

- stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników. 

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów. 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 

5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów. 

Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być 

usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 

W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu 

projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich 

decyzji. 

5.2. Zasypki 

5.2.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek. 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera co 

powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

5.2.2. Warunki wykonania zasypki. 

Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych 

w nim robót. 
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Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych i śmieci. 

Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości : 

- 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 

- 0,50-1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami, 

- 0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg próby 

normalnej Proctora. 

Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący 

uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

6. Kontrola jakości robót. 

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1 do 5.2. 

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi 

w p. 10. 

6.1. Wykopy. 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować : 

- zgodność wykonania robót z dokumentacją, 

- prawidłowość wytyczenia robót w terenie, 

- przygotowanie terenu, 

- rodzaj i stan gruntu w podłożu, 

- wymiary wykopów, 

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

6.2. Zasypki. 

Sprawdzeniu podlega : 

- stan wykopu przed zasypaniem, 

- materiały do zasypki, 

- grubość i równomierność warstw zasypki, 

- sposób i jakość zagęszczenia. 

7. Obmiar robót. 

Jednostkami obmiarowymi są : 

- wykopy:  [m
3
], 

- zasypki:  [m
3
], 

- transport gruntu :  [m
3
] z uwzględnieniem odległości transportu. 

8. Odbiór robót. 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
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9. Podstawa płatności. 

9.1. Wykopy.  

Wykopy – płaci się za m
3
 gruntu w stanic rodzimym. 

Cena obejmuje : 

a) wyznaczenie zarysu wykopu, 

b) odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i 

odwiezieniem. Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas 

ziemnych, 

c) odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek 

szczelnych. 

9.2. Zasypki. 

Zasypki – płaci się za m
3
 zasypki po zagęszczeniu. 

Cena obejmuje : 

a) dostarczcie materiałów, 

b) zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 

9.3. Transport gruntu 

Transport gruntu – płaci się za m
3
 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem 

odległości transportu. 

Cena obejmuje : 

- załadowanie gruntu na środki transportu, 

- przewóz na wskazaną odległość, 

- wyładunek z rozplanowaniem z grubsza, 

- utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 

10. Przepisy związane. 

a) PN-B-06050:1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

b) PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

c) PN-B-02481:1999. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki  

 miary. 

d) BN-77/8931-12. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów 
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IV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

PREFABRYKATY (45223810-7) 

 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania 

i montażu prefabrykatów żelbetowych i betonowych używanych przy realizacji w/w kontraktu. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie i montaż prefabrykatów żelbetowych i betonowych – stóp fundamentowych urządzeń 

zabawowo - rekreacyjnych oraz komunalnych.  

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

2. Materiały. 

Wszystkie elementy prefabrykowane – stopy fundamentowe dostarczane na budowę powinny być 

trwale oznakowane.  

Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny posiadać świadectwo jakości (atest). 

2.1. Charakterystyka stóp fundamentowych: 

Charakterystyka stóp oraz bloków fundamentowych wg kart technicznych podanych przez 

producentów poszczególnych urządzeń. 

2.2. Wymagania. 

Stopy oraz bloki fundamentowe winny być wykonane zgodnie z w/w kartami technicznymi. 

2.3. Tolerancje wymiarowe. 

Odchyłki od wymiarów projektowanych nie powinny przekraczać :  

- w długości do 6 mm;  

- w wysokości do 4 mm;  

- w grubości do 3 mm. 

Dopuszczalne wady i uszkodzenia : 

- skrzywienie elementu w poziomie - do 5 mm, 

- skrzywienie elementu w pionie - nie dopuszcza się, 

- szczerby i uszkodzenia krawędzi – głębokość do 5 mm, 

- długość do 30 mm, 
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2.4. Składowanie. 

Stopy oraz bloki fundamentowe należy składować na równym podłożu, na podkładkach grubości 

min. 80 mm ułożonych poziomo w odległości 1/5 długości od ich końców. 

3. Sprzęt. 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4. Transport. 

Stopy fundamentowe mogą być przewożone tylko w pozycji pionowej, stopą w położeniu dolnym i 

zabezpieczone przed przesuwaniem. 

Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Prefabrykacja. 

Wykonanie robót związanych z prefabrykacją wg instrukcji technicznej producenta. 

5.2. Montaż. 

Montaż stóp fundamentowych wg instrukcji technicznej producenta. 

6. Kontrola jakości. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu prefabrykatów wg wymagań podanych w punkcie 2. 

7. Obmiar robót. 

Jednostka obmiarową jest 1 komplet stóp/bloków wykonanego fundamentowania danego urządzenia. 

8. Odbiór robót. 

Odbiór robót obejmuje odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

9. Podstawa płatności. 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa 1 prefabrykatu, która obejmuje wykonanie 

i dostarczenie prefabrykatu gotowego do wbudowania. 

10. Przepisy związane 

a) PN-89/H-84023/06. Stal do zbrojenia betonu. 

b) PN-B-03264:2002. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne 

 i projektowanie. 

c) PN-63/B-06251. Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
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V. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

ZAGOSPODAROWANIE TERENU (45111291-4) 

 

1.Wstęp. 

1.1.Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą projektowanego skweru. 

1.2.Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie zagospodarowania terenu i małej architektury. 

1.4.Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały. 

2.1. Betony, cementy. 

 min. C15/20 dla fundamentów pod słupki, ławki, tablice informacyjne i zalewki, 

 cement portlandzki ,,25” do zapraw. 

2.2. Prefabrykaty wg SST IV. PREFABRYKATY (45223810-7). 

 Fundamenty typowe systemowe urządzeń zabawowych; 

 Fundamenty typowe systemowe urządzeń komunalnych; 

2.3. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie utwardzone. 

Piasek wg SST III. ROBOTY ZIEMNE (45112000-5). 

3. Sprzęt. 

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą mogą być wykonywane ręcznie lub 

mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport. 

Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć 

trwałych odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami BHP 

i ruchu drogowego. 
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5. Wykonanie robót. 

5.1. Roboty przygotowawcze. 

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu należy wykonać po zakończeniu robót ziemnych 

związanych z wyrównaniem terenu oraz po zakończeniu montażu urządzeń plenerowych 

i komunalnych. 

5.2. Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą. 

5.2.1. Fundamenty. 

Betonowe, prefabrykowane, systemowe wg kart technicznych producentów. Montaż w wykonanych 

wykopach, z przygotowaniem podłoża, ustawieniem, zasypaniem gruntem oraz z ubiciem do Is = 0,98. 

5.2.2. Konstrukcje drewniane. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń 

w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

Montaż polega na scaleniu elementów łącznikami nie wymagającymi zabezpieczenia antykorozyjnego 

oraz zamocowaniu w przygotowanych fundamentach. 

5.2.3. Konstrukcje stalowe. 

 Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi 

 wg SST V. KONSTRUKCJE STALOWE (45223100-7). 

 Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń 

 w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

Montaż polega na scaleniu elementów łącznikami nie wymagającymi zabezpieczenia antykorozyjnego 

oraz zamocowaniu w przygotowanych fundamentach. 

5.2.4. Ławki parkowe. 

Ławki typowe systemowe w konstrukcji drewnianej wg kart technicznych producenta. 

5.2.5. Kosze na śmieci. 

Kosze na śmieci typowe systemowe wg kart technicznych producenta. 

6. Kontrola jakości. 

6.1. Roboty ziemne. 

Roboty ziemne wg SST III. ROBOTY ZIEMNE (45112000-5) 

6.2. Konstrukcje stalowe. 

Konstrukcje stalowe podlegają kontroli wg zasad podanych w punkcie 5.2.5. 

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem technicznym pod względem 

zastosowanych materiałów i dokładności wykonania. 

7. Obmiar robót. 

Jednostkami obmiaru są : 

powierzchnie zniwelowane - m
2
 wykonanej powierzchni. 

urządzenia sportowo – rekreacyjne – 1 szt. 

urządzenia komunalne  – 1 szt. 
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8. Odbiór robót. 

Roboty podlegaj zasadom odbioru robót zanikających, oraz odbiorowi końcowemu. 

9. Podstawa płatności. 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  

Cena jednostkowa obejmują wszystkie roboty związane z wykonaniem zagospodarowania terenu 

wymienione w punkcie 5. 

10. Przepisy związane. 

PN-EN 206-1:2003 Beton. 

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenia czasów wiązania i stałości objętości. 

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

PN-90/B-30000 Cement portlandzki. 

PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw. 

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

   odbiorze. 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreś1enia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-EN 1008:2004 Woda zasobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 

   Ogólne badania i wymagania. 

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 

PN-EN 573-2:1997 Aluminium i stopy aluminium. 

PN-EN 755-1:2001 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane. 

   Warunki techniczne kontroli o dostawy. 

PN-EN 755-2:2001 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane. 

   Własności mechaniczne. 

PN-EN 755-9:2004 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane. 

   Tolerancje wymiarów i kształtu kształtowników. 
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VI. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALOWANIA URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA 

ZEWNĘTRZNEGO (45316100-6) 

BATERIE SŁONECZNE (09331000-8) 

SŁONECZNE MODUŁY FOTOELEKTRYCZNE (09331200-0) 

LAMPY I OPRAWY OŚWIETLENIOWE (31520000-7) 

OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE (31527200-8) 

LATARNIE (31527210-1) 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

oświetlenia solarnego w/w obiektu. 

1.2. Zakres prac 

- wykonanie wykopu pod fundamen, 

- posadowienie prefabrykatu fundamentowego w gruncie, 

- montaż słupa do prefabrykatu fundamentowego, 

- montaż paneli fotowoltaicznych i oprawy LED, 

- podłączenie elektryczne elementów składowych lampy solarnej, 

- montaż sterowników lampy oraz jej programowanie, 

- uruchomienie i testowanie lampy, 

1.3. Zakres stosowania SST 

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych wyżej. 

1.4. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową 

oświetlenia solarnego. 

1.5. Określenia podstawowe 

Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie, służąca do 

zamocowania oprawy oświetleniowej na wysokości nie większej niż 4 m. 

Wysięgnik - element rurowy łączący słup oświetleniowy z oprawą. 

 Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia 

świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do 

przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną. 

Fundament - konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania słupa. 

Autonomia lampy solarnej - termin określający jak długo lampa będzie świeciła w nocy w przypadku 

braku nasłonecznienia w ciągu kilku kolejnych dób. 
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W takiej sytuacji oprawa LED lampy czerpie energię elektryczną zmagazynowaną w akumulatorze. 

Autonomie podaje się w dniach (dobach) przy założeniu, że czas świecenia lampy wynosi 10 

godz./dobę. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie stosowane przez Wykonawcę materiały, dla których PN i BN przewidują posiadanie 

deklaracji jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone w takie dokumenty przez producenta. 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz z wymaganymi świadectwami jakości, wymaganymi 

deklaracjami zgodności, kartami gwarancyjnymi. 

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności 

z danymi wytwórcy. 

Wbudowanie materiałów bez akceptacji inspektora nadzoru Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 

licząc się z tym, że roboty nie zostaną odebrane i zapłacone. 

2.2. Elementy gotowe 

Fundamenty prefabrykowane 

Nie dopuszcza się stosowania fundamentów wylewanych na mokro. 

Pod słupy oświetleniowe należy stosować fundamenty systemowe zalecane przez 

Producenta lamp. 

Ogólne wymagania dotyczące fundamentów konstrukcji określone są w PN-80/B-03322. 

W zależności od konkretnych warunków lokalizacyjnych i rodzaju wód gruntowych, 

należy wykonać zabezpieczenie antykorozyjne, zgodnie z „Instrukcją zabezpieczeń 

przed korozją konstrukcji betonowych”. 

Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym 

podłożu, na przekładkach z drewna sosnowego. 

Montaż słupa do kotew fundamentów należy wykonać przy pomocy ocynkowanych nakrętek oraz 

podkładek sprężystych i zabezpieczyć je nakładkami z tworzywa sztucznego odpornego na UV. 

Fundamenty muszą posiadać deklaracje zgodności i atesty budowlane. 

Słupy oświetleniowe 

Słupy należy stosować o wysokości 5,0 m. 

Słup stalowy ocynkowany, o grubości ścianki nie mniejszej niż 4 mm, dopuszcza się zastosowanie 

słupów aluminiowych. 

Przekrój słupa okrągły, stożkowy, stopniowo zwężający się ku górze. 

Słupy powinny przenieść obciążenia wynikające z zawieszenia paneli fotowoltaicznych i opraw 

oraz parcia wiatru dla I strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E- 05100. 

Każdy słup powinien posiadać w swej górnej części odpowiedniej średnicy rurę stalową ocynkowaną 

dla zamocowania konstrukcji wsporczej paneli i odpowiednich opraw oświetleniowych. 

W dolnej części, słupy powinny posiadać otwór rewizyjny zamykany drzwiczkami. 

Dolna krawędź otworu rewizyjnego ma być na wysokości nie mniejszej niż 60 cm od podstawy słupa. 
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Ocynkowana podstawa słupa musi być dobrana do rozstawu kotew fundamentowych 

odpowiednich fundamentów prefabrykowanych. 

Elementy powinny być proste w granicach dopuszczalnych odchyłek podanych w PN-90/B-03200. 

Spoiny nie mogą wykazywać pęknięć, a otwory na elementy łączące nie powinny mieć 

podniesionych krawędzi. 

Składowanie słupów oświetleniowych na placu budowy, powinno być na wyrównanym podłożu 

w pozycji poziomej, z zastosowaniem przekładek z drewna miękkiego. 

Słupy muszą posiadać deklarację zgodności spełnienia odpowiednich norm, wystawioną przez 

producenta. 

Konstrukcja wsporcza paneli 

Na szczycie słupa, zamontowana jest konstrukcja wsporcza dla paneli fotowoltaicznych, zapewniającą 

regulowany kąt nachylenia paneli względem poziomu oraz możliwość obrotu zabudowanych paneli 

wokół osi pionowej, w celu pozycjonowania paneli w kierunku południa. 

Wytrzymałość konstrukcji wsporczej paneli ma być przeliczona dla I strefy wiatrowej. 

Montaż paneli do konstrukcji należy wykonać przy pomocy ocynkowanych śrub 

i nakrętek metrycznych oraz podkładek sprężystych. 

Następnie należy, obracając wokół osi pionowej, ustawić pozycję tak aby panele skierowane 

były na pozycję Słońca o godz. 12. 

Konstrukcja musi posiadać śruby do zakontrowania ustawionej pozycji w sposób trwały. 

Składowanie konstrukcji wsporczej na placu budowy, powinno być na wyrównanym podłożu 

w pozycji zabezpieczonej przed ich uszkodzeniem. 

Wsporniki i wysięgniki opraw oświetleniowych 

Wsporniki opraw oświetleniowych należy wykonać z profili stalowych ocynkowanych lub 

aluminiowych o przekroju zapewniającym odporność na parcie wiatru dla I strefy wiatrowej. 

Grubość ścianki nie mniejsza niż 4 mm. 

Końcówka wysięgników musi umożliwiać montaż oprawy oświetleniowej w sposób uniemożliwiający 

dostawanie się wody do wnętrza słupa podczas opadów deszczu lub śniegu. 

Dopuszcza się aby wsporniki i wysięgniki stanowiły integralną część słupa. 

Składowanie wsporników i wysięgników na placu budowy, powinno być na wyrównanym podłożu 

w pozycji zabezpieczonej przed ich uszkodzeniem. 

Panele fotowoltaiczne 

Panele fotowoltaiczne połączone równolegle, w celu zwiększenia prądu ładowania. 

Usytuowanie paneli na konstrukcji wsporczej – dławiki kablowe puszki podłączeniowej fabrycznej 

panelu mają być skierowane ku dołowi. 

Montaż paneli do konstrukcji należy wykonać przy pomocy ocynkowanych śrub i nakrętek 

metrycznych oraz podkładek sprężystych. 

Składowanie paneli fotowoltaicznych na placu budowy w miejscu suchym, na wyrównanym podłożu, 

w oryginalnych opakowaniach producenta, w pozycji zabezpieczonej przed ich uszkodzeniem. 

Panele fotowoltaiczne muszą posiadać deklaracje zgodności CE. 
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Należy dołączyć kartę danych technicznych wystawioną przez producenta, potwierdzającą zgodność 

w/w parametrów elektrycznych. 

Oprawy LED 

Na każdym słupie będzie zamontowana jedna oprawa LED. 

Materiał, z którego wykonano oprawy musi być odporny na korozję atmosferyczną. 

Oprawy LED należy zamontować na wysokości 5,2 m (mierząc od środka oprawy do podstawy słupa). 

Wszystkie oprawy muszą być zainstalowane poniżej paneli fotowoltaicznych, w taki sposób aby 

w czasie świecenia opraw, ich światło nie padało na panele. 

Składowanie opraw LED na placu budowy w miejscu suchym, na wyrównanym podłożu, 

w oryginalnych opakowaniach producenta, w pozycji zabezpieczonej przed ich uszkodzeniem. 

Oprawy i żarówki LED muszą posiadać deklaracje zgodności CE. 

Należy dołączyć kartę danych technicznych wystawioną przez producenta, potwierdzającą zgodność 

w/w parametrów elektrycznych. 

Akumulator 

Akumulator - ogniwo litowo - jonowe Li-ion 1440 Wh, 120 Ah w pełni uszczelniony, pełny głęboki 

cykl rozładowania, bezobsługowy. 

Czas pełnego ładowania akumulatora 7 h bezpośrednio ze światła słonecznego, okres autonomii 

systemu przy w pełni naładowanym akumulatorze min. do 3 dni. 

Żywotność akumulatora min. 1800,0 cykli, 

System prostej wymiany baterii. 

Akumulator musi posiadać deklaracje zgodności CE. 

Należy dołączyć kartę danych technicznych wystawioną przez producenta, potwierdzającą zgodność 

w/w parametrów elektrycznych. 

Sterownik solarny 

Sterownik solarny ma pełnić funkcje ładowania akumulatora za dnia, oraz sterować załączaniem 

oprawy LED o zmierzchu i jej wyłączaniem o świcie. 

Temperatura pracy od -30°C do +55°C. 

Sterownik solarny musi posiadać deklaracje zgodności CE. 

Należy dołączyć kartę danych technicznych wystawioną przez producenta, potwierdzającą 

zgodność w/w parametrów elektrycznych. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Liczba i rodzaj sprzętu używanego przez Wykonawcę powinien gwarantować wykonanie robót 

w kontraktowym terminie, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST 

i wskazaniami Nadzoru Inwestora. 

3.2. Sprzęt do wykonania oświetlenia terenu 

Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia terenu winien wykazać się możliwością 

korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót : 

- samochodu skrzyniowego, 
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- żurawia samochodowego, 

- samochodu specjalnego z podnośnikiem koszowym, 

- zagęszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m
3
/h, 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca robót jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie spowodują 

obniżenia jakości wykonywanych robót oraz nie pogorszą właściwości technicznych przewożonego 

osprzętu elektrycznego – słupów, paneli, opraw i wyposażenia. 

Liczba i jakość środków transportu powinna gwarantować sprawne wykonanie umowy w terminie 

określonym w kontrakcie. 

4.2. Transport materiałów i elementów oświetleniowych 

Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się możliwością korzystania 

z następujących środków transportu : 

- samochodu skrzyniowego, 

- żurawia samochodowego, 

- samochodu specjalnego z podnośnikiem koszowym, 

- samochodu dostawczego, 

Na środkach transportu, przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla 

poszczególnych elementów. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wstępna lokalizacja lamp naniesiona jest na mapie do celów projektowych. 

Szczegółowa lokalizacja posadowienia lamp zostanie dokonana podczas wspólnej wizji lokalnej 

Zamawiającego i wybranego Wykonawcy. 

Ma to na celu uniknięcie ewentualnych kolizji z podziemnymi obiektami (media) oraz miejsc 

zacienionych przez wysoki drzewostan lub budynki. 

UWAGA : należy pamiętać, że nawet częściowe zacienienie paneli powoduje drastyczny spadek prądu 

ładowania akumulatorów co znacznie skraca czas świecenia lampy. 

Z powyższego powodu należy zadbać aby panele nigdy nie były zacienione przez przeszkody 

(budynki, drzewa) – ma to istotne znaczenie jesienią i zimą gdy słońce zajmuje niską pozycję nad 

horyzontem. 

Kluczowe znaczenie dla długości świecenia lampy solarnej ma zatem lokalizacja lampy. 

W miejscach ewentualnych zbliżeń lub kolizji z mediami, wykopy należy wykonywać ręcznie. 

Wszystkie prace na wysokości należy wykonywać z kosza podnośnika samochodowego, będącego na 

wyposażeniu Wykonawcy. 

W przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego na czas montażu, obowiązek zgłoszenia tego faktu 

spoczywa na Wykonawcy. 

Uprzątnięcie terenu do stanu pierwotnego należy do obowiązków Wykonawcy. 
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Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad BHP podczas prowadzonych prac tak aby nie 

stwarzać zagrożenia dla osób postronnych i własnych pracowników. 

5.2. Wykopy pod fundamenty 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia 

zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków 

gruntowych. 

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, 

ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. 

Pod fundamenty prefabrykowane zaleca się wykonywanie wykopów wąsko przestrzennych ręcznie. 

Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadać wymaganiom 

BN- 83/8836-02. 

Zasypanie fundamentu należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, 

odpadków). 

Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub 

zagęszczarką wibracyjną. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95 według BN-77/8931-12. 

Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób aby nie spowodować uszkodzeń fundamentu. 

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu, należy rozplantować w pobliżu lub 

odwieźć na miejsce wskazane przez Inwestora. 

5.3. Montaż fundamentów prefabrykowanych 

Montaż fundamentów należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. 

Fundament ustawiać przy pomocy dźwigu na 10 cm warstwie betonu B 10, spełniającego wymagania 

PN-88/B-06250 lub zagęszczonego żwiru spełniającego wymagania BN- 66/6774-01. 

Przed jego zasypaniem należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego 

ścianek i poziom górnej powierzchni, do której przytwierdzona jest płyta mocująca. 

Maksymalne odchylenie górnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyć 1:1500, 

z dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia ± 2 cm. 

Ustawienie fundamentu w planie powinno być wykonane z dokładnością ± 10 cm. 

W zależności od konkretnych warunków lokalizacyjnych i rodzaju wód gruntowych, należy wykonać 

zabezpieczenie antykorozyjne, zgodnie z „Instrukcją zabezpieczeń przed korozją konstrukcji 

betonowych”. 

5.4. Montaż słupów oświetleniowych 

Słupy należy stosować o wysokości 5,0 m. 

Wstępna lokalizacja lamp naniesiona jest na mapie do celów projektowych. 

Szczegółowa lokalizacja posadowienia lamp zostanie dokonana podczas wspólnej wizji lokalnej 

Zamawiającego i wybranego Wykonawcy. 

Ma to na celu uniknięcie ewentualnych kolizji z podziemnymi obiektami (media) oraz miejscami 

zacienionymi przez wysoki drzewostan lub budynki. 

Montaż słupa należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. 

Słup ustawiać należy przy pomocy dźwigu. 
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Podczas podnoszenia słupa należy zwrócić uwagę, aby nie spowodować odkształcenia elementów lub 

ich zniszczenia. 

Przed zdjęciem z haka dźwigu, ustawiany słup należy zabezpieczyć przed upadkiem. 

Montaż słupa do kotew fundamentów należy wykonać przy pomocy ocynkowanych nakrętek oraz 

podkładek sprężystych i zabezpieczyć je nakładkami z tworzywa sztucznego odpornego na UV. 

Nakrętki śrub mocujących słup powinny być dokręcane na kilka etapów i trwale zabezpieczone przed 

odkręceniem. 

Odchyłka osi słupa od pionu nie może być większa od 0,001 wysokości słupa. 

Słupy należy zamocować w sposób trwały, tak aby nie zmieniały swego położenia pod wpływem 

warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla I strefy wiatrowej. 

Po wykonaniu robót montażowych należy sprawdzić stan powierzchni cynkowanych i w przypadku 

miejscowych ubytków, uzupełnić powłokę, malując farbą cynkową na zimno, zgodnie z wymaganiami 

producenta farby. 

Nie należy malować przy temperaturze otoczenia niższej niż 5°C i wilgotności względnej powietrza 

przekraczającej 80%. 

Montaż wysięgników 

Wysięgniki należy mocować na stojących słupach, przy pomocy dźwigu i samochodu z podnośnikiem 

koszowym. 

Wysięgniki należy zamocować w sposób trwały, tak aby nie zmieniały swego położenia pod wpływem 

warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla I strefy wiatrowej. 

5.5. Montaż opraw 

Montaż opraw na słupach należy wykonać przy pomocy samochodu z podnośnikiem koszowym.       

Oprawy należy mocować na wysięgnikach słupów w sposób wskazany przez producenta opraw 

i ustawić je w położeniu pracy. 

Oprawy należy zamocować w sposób trwały, tak aby nie zmieniały swego położenia pod wpływem 

warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla I strefy wiatrowej. 

5.6. Montaż konstrukcji wsporczej i paneli fotowoltaicznych 

UWAGA : należy pamiętać, że nawet częściowe zacienienie paneli powoduje drastyczny spadek prądu 

ładowania akumulatorów, co znacznie skraca czas świecenia lampy. 

Z powyższego powodu należy zadbać, aby panele nigdy nie były zacienione przez przeszkody 

(budynki, drzewa) – ma to istotne znaczenie jesienią i zimą gdy słońce zajmuje niską pozycję nad 

horyzontem. 

Kluczowe znaczenie dla długości świecenia lampy solarnej ma, zatem lokalizacja lampy. 

Montaż paneli do konstrukcji należy wykonać przy pomocy ocynkowanych śrub i nakrętek 

metrycznych oraz podkładek sprężystych. 

Następnie należy, obracając konstrukcję wsporczą wokół osi pionowej, ustawić pozycję tak aby panele 

skierowane były na Słońce o godz. 12. 

Ustalić docelową pozycję poprzez zakontrowanie śrub mocujących. 

 

 



PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY OBIEKTU PN. 
„(NIE) PLAC ZABAW - ROZKOCHAJMY NASZE DZIECI W NATURZE. 

NATURALNY PLAC ZABAW U ZBIEGU ULIC KLONOWEJ I LUTOMIERSKIEJ” 
ŁÓDŹ UL. KLONOWA, dz. nr 14/34, obręb B - 45 

(budowa obiektów małej architektury) 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

31 

 

 

Panele fotowoltaiczne należy zamocować w sposób trwały, tak aby nie zmieniały swego położenia pod 

wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla I strefy wiatrowej. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót, jest zapewnienie najwyższej jakości wykonanych robót. 

Inwestor, dopuści do stosowania na budowie, tylko te materiały, które posiadają aprobaty techniczne 

i certyfikaty dopuszczające do powszechnego stosowania. 

Materiały nie posiadające stosownych atestów i certyfikatów będą wycofane. 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz z wymaganymi świadectwami jakości, wymaganymi 

deklaracjami zgodności, kartami gwarancyjnymi. 

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności 

i zgodności z danymi wytwórcy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji inspektora nadzoru 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z tym, że roboty nie zostaną odebrane i zapłacone. 

6.2. Wykopy pod fundamenty 
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu powinno być zgodne z dokumentacją projektową 

i SST. 

Po zasypaniu fundamentów, należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu oraz  sprawdzić sposób 

usunięcia nadmiaru gruntu z wykopu. 

6.3. Fundamenty 

Parametry posadowienia fundamentu powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000. 

Ponadto należy sprawdzić dokładność ustawienia w planie i rzędne posadowienia. 

6.4. Słupy oświetleniowe i wsporniki 

Elementy latarń i słupów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i posiadać stosowne 

Certyfikaty CE. 

Latarnie i słupy oświetleniowe, po ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod względem : 

- dokładności ustawienia pionowego słupów, 

- prawidłowości ustawienia wysięgnika i opraw względem osi oświetlanego terenu, 

- jakości połączeń śrubowych słupów, słupów, wysięgników i opraw, 

- stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów 

6.5. Konstrukcja wsporcza paneli 

UWAGA : należy pamiętać, że nawet częściowe zacienienie paneli powoduje drastyczny spadek prądu 

ładowania akumulatorów co znacznie skraca czas świecenia lampy. 

Z powyższego powodu należy zadbać aby panele nigdy nie były zacienione przez przeszkody 

(budynki, drzewa) – ma to istotne znaczenie jesienią i zimą gdy słońce zajmuje niską pozycję nad 

horyzontem. 

Kluczowe znaczenie dla długości świecenia lampy solarnej ma zatem lokalizacja lampy. 

Konstrukcja wsporcza, po jej montażu podlega sprawdzeniu pod względem : 

- kąta nachylenia paneli 60 stopni do poziomu 
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- ustawienia pozycjonowania paneli w kierunku południa 

- stabilności zakontrowania ustawionej pozycji w sposób trwały 

- kompletność ocynkowanych śrub i nakrętek metrycznych oraz podkładek sprężystych 

- stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów 

6.6. Oprawy oświetleniowe LED 

Oprawy oświetleniowe LED, po ich montażu podlegają sprawdzeniu pod względem : 

- prawidłowości ustawienia wysięgnika i opraw względem osi oświetlanego terenu. 

- jakości połączeń przewodów na zaciskach oprawy 

- jakości uszczelek i połączeń śrubowych zapewniających klasę szczelności IP korpusów opraw. 

6.7. Przewody elektryczne 

Przewody elektryczne, po ich montażu podlegają sprawdzeniu pod względem : 

- rodzaju zastosowanego przewodu - LgY 

- kolorystyki żył 

- prawidłowych przekrojów poprzecznych 

- poprawności i kompletności zakończeń izolowanymi końcówkami tulejkowymi 

- zastosowania węży osłonowych na wszystkich wiązkach przewodów 

6.8. Sterownik solarny i układ pomiaru prądu ładowania akumulatorów 

Sterownik solarny i układ pomiaru prądu ładowania akumulatorów, po ich montażu podlegają 

sprawdzeniu pod względem : 

a) zaprogramowanego czasu świecenia lamp od zmierzchu – preferowany tryb świecenia całonocnego 

b) załączenia oprawy LED w trybie [Manual] 

c) załączenia oprawy podczas symulacji zmierzchu (zasłonięcie paneli kocem lub odłączenie 

bezpiecznika paneli) w trybie [Auto] 

d) pomiaru prądu ładowania akumulatorów – przy maksymalnym nasłonecznieniu wymaganym typem 

paneli, prawidłowym pozycjonowaniu paneli, odpowiednich przekrojach przewodów i wyładowanym 

akumulatorze, powinien wynosić nie mniej niż 14 Amper 

e) jakości połączeń silnoprądowych (bezpośrednio na kablu akumulatorowym tuż przy sterowniku) 

f) pomiaru spadku napięcia na układzie pomiarowym prądu ładowania - nie może być większy niż 

100 mV. 

Jeśli funkcja pomiaru prądu ładowania akumulatora jest realizowana przez dostarczony sterownik 

solarny (odczyt prądu ładowania następuje na wyświetlaczu sterownika) wówczas opis sprawdzeń 

punktu f) można pominąć. 

6.9. Uziemienie (opcjonalnie) 

Podczas wykonywania uziomów taśmowych należy wykonać pomiar głębokości ułożenia bednarki 

oraz sprawdzić stan połączeń spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzić wskaźnik zagęszczenia 

i rozplantowanie gruntu. 

Bednarka nie powinna być zakopana płycej niż 60 cm. 

Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. 

Otrzymane wyniki nie mogą być gorsze od wartości podanych w dokumentacji projektowej lub SST. 
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Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokole pomiarowym ochrony 

przeciwporażeniowej. 

6.10. Badania po wykonaniu robót 

W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie wykonywania 

robót, po uzgodnieniu z Inwestorem, dokonać uruchomienia wybudowanych urządzeń. 

Jeżeli podczas rozruchu wystąpią usterki, Wykonawca zlokalizuje je i niezwłocznie usunie. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Techniczną SST I wymaganiami Inwestora, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania zostały wykonane prawidłowo a wyniki pomiarów uziemienia 

odgromowego dały wyniki pozytywne. 

6.11. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST nie zostaną 

przyjęte przez Inwestora. 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST zostaną rozebrane 

i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót w jednostkach ustalonych 

w kosztorysie ofertowym SST. 

Obmiar robót dokonuje Wykonawca z udziałem Inspektora Nadzoru Inwestora i stanowić będzie 

faktyczny zakres wykonanych robót. 

Wykonawca robót powiadomi na piśmie Inspektora Nadzoru Inwestora z co najmniej 3 - dniowym 

wyprzedzeniem o terminie obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ślepym kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione pisemnie wg instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową dla latarni jest komplet. 

7.3. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 kpl. lampy solarnej obejmuje odpowiednio : 

- wyznaczenie robót w terenie, 

- dostarczenie materiałów, 

- wykopy pod fundamenty i skrzynie akumulatorowe, 

- posadowienie fundamentów 

- zasypanie fundamentów, zagęszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu, 

- dostawę/wykonanie kompletnej lampy solarnej 

- montaż mechaniczny i elektryczny lampy solarnej 

- wykonanie pomiaru rezystancji uziemienia 

- sprawdzenie działania oświetlenia na lokalizacjach 
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- sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 

- konserwacja urządzeń do chwili przekazania oświetlenia Zamawiającemu. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami       

Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji pomiaru dały wyniki 

pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają : 

- wykopy pod fundamenty 

- wykonanie fundamentów 

- wykonanie uziomów 

8.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty w języku 

polskim : 

- Atesty, Deklaracje Zgodności, Certyfikaty i Karty Katalogowe wymienione w punktach SST, 

  opisujących dostarczane materiały 

- Instrukcję obsługi sterownika lampy i jego zaprogramowane nastawy 

- Protokoły pomiarowe rezystancji uziemienia lamp 

- Geodezyjną dokumentację powykonawczą, 

9. Przepisy związane 

9.1. Normy 

1. PN-B-06050:1999P - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

2. PN-88/B-06250 - Beton zwykły 

3. PN-EN 13201 – oświetlenie dróg i parków 

4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

5. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne 

6. BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych 

    oświetleniowych i energetycznych linii napowietrznych 

7. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych 

8. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 

9. PN-IEC60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

    elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

10. PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące zestawów 

      badanych w pełnym i niepełnym zakresie badan 

11. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania 

12. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne 
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13. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na 

      napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napięcie 

      znamionowe 0,6/1 kV 

14. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 

15. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

16. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne 

17. PN-EN 61853-1:2011E - Badanie własności modułów fotowoltaicznych (PV) I wyznaczanie ich 

      energii znamionowej - Część 1: Pomiary wpływu natężenia promieniowania i temperatury na 

      parametry i moc znamionową 

18. PN-EN 61730-1:2007 - Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) – Część 1: 

      Wymagania dotyczące konstrukcji (oryg.) 

19. PN-EN 61730-2:2007 - Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) – Część 2: 

      Wymagania dotyczące badań (oryg.) 

9.2. Inne dokumenty 

1. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r. 

2. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 

    bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych 

    i rozbiórkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.) 

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Część V. Instalacje 

    elektryczne, 1973 r. 

4. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

    powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. 

    (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.) 

5. Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r. 

6. Projekt PN – pr EN 62509 - Parametry i działanie urządzeń kontrolujących proces ładowania baterii 

    w systemach fotowoltaicznych 

 

 

 

 

 

 


