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DOA-ZP-11.271.40.2018 ) todz, dn. 30.04.2018 r.

Wykonawcy uczestniczacy w postepowaniu
o udzielenie zamoéwienia publicznego

Zamawiajacy . — Miasto +6dZz, Urzad Miasta todzi, ul. Piotrkowska 104
zgodnie z § 16 ust. 1 Regulaminu udzielania zamoéwiert publicznych, ktérych wartosé
szacunkowa nie przekracza wyrazonej w zfotych réwnowartoéci kwoty 30 000 euro oraz
prowadzenia Rejestru udzielanych zaméwien publicznych, do ktérych ustawy Prawo
zaméwien publicznych nie stosuje sie wprowadzonego Zarzadzeniem Nr 4879/VIl/16
Prezydenta Miasta t.odzi z dnia 18 pazdziernika 2016 r. ze zmianami, udziela odpowiedzi na
pytania zadane przez Wykonawce w postepowaniu na: Swiadczenie ustugi polegajacej na
opracowaniu modelu funkcjonowania Ydédzkiego Centrum Ustug Spotecznych
w ramach projektu pilotazowego w zakresie rewitalizacji pn. ,,Opracowanie modelu
prowadzenia rewitalizacji obszaréw miejskich na wybranym obszarze w Miescie todzi
— etap 2” (projekt wspdifinansowany ze Srodkow Funduszu Spojnosci ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020).

Pytanie nr 3

Zwracamy sie z uprzejma prosbg o informacje na temat wysokosci kwoty, ktéra zostata
zabezpieczona na realizacjg zadania "Swiadczenie ustugi polegajacej na opracowaniu
modelu funkcjonowania Lédzkiego Centrum Ustug Spotecznych w ramach projektu
pilotazowego w zakresie rewitalizacji pn. ,Opracowanie modelu prowadzenia
rewitalizacji obszaréw miejskich na wybranym obszarze w Miesécie todzi — etap 2”
(projekt wspoifinansowany ze érodkéw Funduszu Spoéjnosci ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020)".

Odpowiedz na pytanie nr 3

Zamawiajacy informuje, iz szacunkowa warto$é zamoéwienia wynosi 117282,91 PLN

Pytanie nr 4

Zadanie 1. Zebranie i analiza dostepnych dokumentow, opracowan i badan majacych
znaczenie dla utworzenia i dziatania LCUS.

Jest

.....Wykonawca prze$le drogg e-mailowg raport w terminie do 4 tygodni od dostarczenia
przez Zamawiajgcego ww. dokumentéw. Zamawiajacy przedstawi swoje uwagi w terminie
nie diuzszym niz 10 dni roboczych od dnia otrzymania raportu. Wykonawca w terminie nie
diuzszym niz 5 dni roboczych, od dnia dostarczenia przez Zamawiajgcego uwag, dostarczy
Zamawiajgcemu skorygowany raport, a Zamawiajgcy dokona-zatwierdzenia w terminie nie
dtuzszym niz 5 dni roboczych, o ile wszystkie uwagi zostaly zatwierdzone lub wyjasnione
przez Wykonawce. W przeciwnym razie Zamawiajacy przekaze Wykonawcy materiat do
dalszych poprawek. Wykonawca w terminie nie diuzszym niz 5 dni roboczych, od dnia
dostarczenia przez Zamawiajgcego uwag, dostarczy Zamawiajacemu skorygowany
materiat...” ’
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zwracamy sie z prosbg o uzupetnienie zapisu nastepujacym zwrotem:

.- . YWykonawca przesle drogg e-mailowa raport w terminie do 4 tygodni od dostarczenia
przez Zamawiajgcego ww. dokumentéw. Zamawiajgcy przedstawi swoje uwagi w terminie
nie dtuzszym niz 10 dni roboczych od dnia otrzymania raportu. Wykonawca w terminie nie
dtuzszym niz 5 dni roboczych, od dnia dostarczenia przez Zamawiajgcego uwag, dostarczy
Zamawiajgcemu skorygowany raport, a Zamawiajgcy dokona zatwierdzenia w terminie nie
diuzszym niz 5 dni roboczych, o ile wszystkie uwagi zostaty zatwierdzone lub wyjasnione
przez Wykonawce, W przeciwnym razie Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy materiat do
dalszych poprawek. Wykonawca w terminie nie diuzszym niz 5 dni roboczych, od dnia
dostarczenia przez Zamawiajgcego uwag, dostarczy Zamawiajgcemu skorygowany materiat.
Zamawiajacy moze zglasza¢ uwagi maksymalnie 30 dni od daty zakornczenia
zadania.....”

Odpowiedz na pytanie nr 4

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy zatqcznika nr 1 — Opis przedmiotu zamodwienia

Pytanie nr 5

Zadanie 2. Dokonanie rozeznania otoczenia lokalnego na obszarze Projektu 1 ROCL
oraz przylegtych kwartaléw do lokalizacji tCUS przy ul. Pogonowskiego 34 w celu
rozpoznania potencjatéw, partneréw, a takze zagrozen waznych z punktu widzenia
dziatalnosci LCUS.

Jest

.... Zamawiajacy przedstawi swoje uwagi w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych od
dnia otrzymania raportu. Wykonawca w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych, od dnia
dostarczenia przez Zamawiajgcego uwag, dostarczy Zamawiajgcemu skorygowany raport, a
Zamawiajgcy dokona zatwierdzenia w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych, o ile
wszystkie uwagi zostaty zatwierdzone lub wyjasnione przez Wykonawce. W przeciwnym
razie Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy materiat do dalszych poprawek.- Wykonawca w
terminie nie diuzszym niz 5 dni roboczych, od dnia dostarczenia przez Zamawiajgcego uwag,
dostarczy Zamawiajagcemu skorygowany materiat...”

zwracamy sie z prosbg o uzupetnienie zapisu nastepujgcym zwrotem:

.... Zamawiajacy przedstawi swoje uwagi w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych od
dnia otrzymania raportu. Wykonawca w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych, od dnia
dostarczenia przez Zamawiajgcego uwag, dostarczy Zamawiajgcemu skorygowany raport, a
Zamawiajgcy dokona zatwierdzenia w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych, o ile
wszystkie uwagi zostaty zatwierdzone lub wyjasnione przez Wykonawce. W przeciwnym
razie Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy materiat do dalszych poprawek. Wykonawca w
terminie nie diuzszym niz 5 dni roboczych, od dnia dostarczenia przez Zamawiajgcego uwag,
dostarczy Zamawiajgcemu skorygowany material. Zamawiajacy moze zgtaszaé¢ uwagi
maksymalnie 30 dni od daty zakoniczenia zadania.....”

Odpowiedz na pytanie nr 5

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zatacznika nr 1 — Opis przedmiotu zamoéwienia
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Pytanie nr 6

Zadanie 3. Opracowanie programu i form dzialalno$ci poszczegdlnych funkcji
planowanych w ramach LCUS wraz ze sposobem wyboru operatora, sposobem
finansowania kazdej funkcji w trakcie realizacji Projektu 1 ROCL oraz w okresie
trwalosci projektu.

Jest:

... Wykonawca przesle drogg e-mailowg raport z realizacji zadania 3 w terminie zgodnym z
ustalonym harmonogramem realizacji Zamdwienia, nie pdzniej jednak niz w terminie 30
tygodni od dnia podpisania umowy. Zamawiajacy przedstawi swoje uwagi w terminie nie
dtuzszym niz 15 dni roboczych od dnia otrzymania raportu. Wykonawca w terminie nie
dtuzszym niz 10 dni roboczych, od dnia dostarczenia przez Zamawiajacego uwag, dostarczy
Zamawiajgcemu skorygowany raport, a Zamawiajgcy dokona zatwierdzenia w terminie nie
diuzszym niz 5 dni roboczych, o ile wszystkie uwagi zostaty zatwierdzone lub wyjasnione:
przez Wykonawce. W przeciwnym razie Zamawiajacy przekaze Wykonawcy materiat do
dalszych poprawek. Wykonawca w terminie nie diuzszym niz 5 dni roboczych, od dnia
dostarczenia przez Zamawiajgcego uwag, dostarczy Zamawiajgcemu skorygowany materiat.

n

zwracamy sie z prosbhg o uzupe’mienié zapisu nastepujacym zwrotem:

.- Wykonawca przes$le drogg e-mailowg raport z realizacji zadania 3 w terminie zgodnym z
ustalonym harmonogramem realizacji Zamdwienia, nie pdzniej jednak niz w terminie 30
tygodni od dnia podpisania umowy. Zamawiajgcy przedstawi swoje uwagi w terminie nie
diuzszym niz 15 dni roboczych od dnia otrzymania raportu, Wykonawca w terminie nie
diuzszym niz 10 dni roboczych, od dnia dostarczenia przez Zamawiajgcego uwag, dostarczy
Zamawiajgcemu skorygowany raport, a Zamawiajgcy dokona zatwierdzenia w terminie nie
dtuzszym niz 5 dni roboczych, o ile wszystkie uwagi zostaty zatwierdzone lub wyjasnione
przez Wykonawce. W przeciwnym razie Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy materiat do
dalszych poprawek. Wykonawca w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych, od dnia
dostarczenia przez Zamawiajgcego uwag, dostarczy Zamawiajagcemu skorygowany materiat.
Zamawiajacy moze zgtasza¢ uwagi maksymalnie 45 dni od daty zakonczenia
zadania.....”

Odpowiedz na pytanie nr 6

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy zatgcznika nr 1 — Opis przedmiotu zamdwienia

Pytanie nr 7

Zadanie 4. Opracowanie modelu uruchomienia i funkcjonowania LCUS wraz ze
sposobem zarzadzania i finansowania w formie Raportu Koncowego z wykonania
Zamowienia.

Jest;

.-~ Wykonawca przesle drogg e-mailowg Raport Koficowy w terminie zgodnym z ustalonym
harmonogramem, nie pdzniej jednak niz w terminie 40 tygodni od dnia podpisania umowy.
Zamawiajgcy przedstawi swoje uwagi w terminie nie diuzszym niz 15 dni roboczych od dnia
otrzymania raportu. Wykonawca w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych, od dnia
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dostarczenia przez Zamawiajgcego uwag, dostarczy Zamawiajacemu skorygowany raport, a

Zamawiajgcy dokona zatwierdzenia w terminie nie diuzszym niz 5 dni roboczych, o ile
wszystkie uwagi zostaly zatwierdzone lub wyjasnione przez Wykonawce. W przeciwnym
razie Zamawiajacy przekaze Wykonawcy materiat do dalszych poprawek. Wykonawca w
terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych, od dnia dostarczenia przez Zamawiajacego uwag,
dostarczy Zamawiajgcemu skorygowany materiat...”

zwracamy sig z prosbg o uzupetnienie zapisu nastepujgcym zwrotem:

.- Wykonawca przesle drogg e-mailowg Raport Koricowy w terminie zgodnym z ustalonym
harmonogramem, nie pozniej jednak niz w terminie 40 tygodni od dnia podpisania umowy.
Zamawiajgcy przedstawi swoje uwagi w terminie nie dtuzszym niz 15 dni roboczych od dnia
otrzymania raportu. Wykonawca w terminie nie diuzszym niz 10 dni roboczych, od dnia
dostarczenia przez Zamawiajgcego uwag, dostarczy Zamawiajgcemu skorygowany raport, a
Zamawiajgcy dokona zatwierdzenia w terminie nie diuzszym niz 5 dni roboczych, o ile
wszystkie uwagi zostaly zatwierdzone lub wyjasnione przez Wykonawce. W przeciwnym
razie Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy materiat do dalszych poprawek. Wykonawca w
terminie nie dtuzszym niz & dni roboczych, od dnia dostarczenia przez Zamawiajgcego uwag,
dostarczy Zamawiajgcemu skorygowany materiat. Zamawiajacy moze zgtaszaé uwagi
maksymalnie 30 dni od daty zakonczenia zadania.....”

Odpowiedz na pytanie nr 7

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy zatacznika nr 1 — Opis przedmiotu zamdwienia

Pytanie nr 8

Zwracamy sie z pro§bg o wprowadzenie Zmian we wzorze umowy w § 6, punkcie 3
jest;

+... DOKkonanie przez zamawiajgcego odbioru ktérejkolwiek z czesci przedmiotu Umowy nie
pozbawia Zamawiajgcego prawa do zgtaszania do tej czesci uwag na etapie odbioru zadania
4.7

zwracamy sie z prosbg o uzupetnienie zapisu nastgpujgcym zwrotem:

»... Dokonanie przez zamawiajgcego odbioru ktérejkolwiek z czesci przedmiotu Umowy nie
pozbawia Zamawiajacego prawa do zgtaszania do tej czesci uwag na etapie odbioru zadania
4, pod warunkiem, ze nie mineto: 30 dni od zakonczenia zadania 1, 30 dni od
zakonczenia zadania 2, 45 dni od zakonczenia zadania 3...”.

Odpowiedz na pytanie nr 8

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy umowy
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ravas

Pytanie nr 9

W zwiazku z wysokim stopniem skomplikowania tematyki badawcze] oczekiwane] przez
Zamawiajgcego jako element oferty podlegajacej ocenie, zwracamy sie z prosbg o
wydtuzenie terminu na Ztozenie ofert. Pozwoli to wykonawcom na nalezyte, wieloaspektowe
analizy przedrealizacyjne, niezbedne do opracowania metodologii na najwyzszym poziomie.
Dodatkowo termin ztozenia ofert pokrywajgcy si¢ z okresem tzw. ,majéwki”, kiedy wiekszos¢
zespotéw badawczych ma zaplanowane okresy urlopowe i prace jedynie w systemie
dyzurowym, stanowi kolejna komplikacje | przemawia za przesunigciem terminu sktadania
ofert.

Odpowiedz na pytanie nr 9

Zamawiajgcy wyraza zgode na przedfuzenie terminu skfadania ofert do dnia 14 maja br.

Pytanie nr 10

Czy podajg Panstwo do wiadomoséci publicznej informacje o szacunkowej wartosci
zamoéwienia przed terminem otwarcia ofert?

Odpowiedz na pytanie nr 10

Zamawiajacy informuje, iz szacunkowa wartoéé zamdwienia wynosi 117282,91 PLN
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