ATASTA LODZI
GG FADRINISTRAGH
Fommbavian ﬂa‘ng’;’-canh

25 -04- 2018

UMOWA NR 333......./DZ/2018 (Wzork‘;ﬂ%.wéﬁ. s

Wdniu .............2018 roku, w Lodzi pomiedzy:

Miastem £6dz - Zarzgdem Inwestycji Miejskich z siedzibg w Lod_'z.i przy ul. Piotrkowskiej 175

reprezentowanym przez.

(zwanym dalej ,Zamawiajacym”) z jednej strony,

a

reprezentowang przez:

(Zwanqda|ej "Wykonawcq”)’

- W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieri
publicznych (tj. Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.) - zostata zawarta Umowa nastepujace;j tresci:

§1

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaméwienie pod
nazwa: ,,Budowa chodnikéw na ul. Kujawskiej i ul. Zlotno w t.odzi - Il czeéci -
74 o

zgodnie ze zfozong ofertg, dokumentacia projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB) zawartymi w Tomie Il

Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (dalej SIWZ), innymi wymaganiami
Zamawiajgcego okreslonymi w SIWZ i niniejszej umowie.

Przy wykonaniu przedmiotu Umowy nalezy uwzglednié zapisy ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. 0 odpadach (Dz. U. 2017 poz. 2422). Wykonawca zobowigzuje sie do przyjecia
na siebie obowigzkéw posiadacza odpadéw i prowadzenia gospodarki odpadami
zgodnie z ustawg o odpadach, a w szczegdéinosci prowadzenia kart ewidencji odpadu

- oraz przekazania odpadu i dostarczenia ich kopii do Zamawiajgcego. Wykonawca

zobowigzuje sig ponadto do usunigcia zbednych odpaddéw powstalych w trakcie
realizacji zaméwienia poza teren robét zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania
materiatéw odpadowych okreslonych ustawa o odpadach oraz zapisami SIWZ.
Odpowiednio do rodzaju robot wystepujgcych w ninigjszym zaméwieniu Wykonawca
zobowigzany bedzie na koszt wlasny do:

zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych STWIORB,
zapewnienia obstugi geologicznej i geodezyjnej (wytyczenie punkiéw gtéwnych, obstuge

- w trakcie realizacji, inwentaryzacje powykonawczg z planszg zbiorczg uzbrojenia wraz

z docelowg organizacjg ruchu), dokumentacja powykonawcza winna zostaé¢ sporzadzona
w wersji elektronicznej w formie edytowalnej, mozliwej do edycji przez tédzki Osrodek
Geodezji w Lodzi,

zapewnienia nadzoru archeologicznego i wykonania interwencyjnych badan
archeologicznych w formie inwentaryzacji archeologiczno-architektonicznej w przypadku
wykrycia obecnosci obiektéw archeologicznych lub stosownej decyzji Wojewaddzkiego lub
Miejskiego Konserwatora Zabytkow,
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d)

0)

P}
q)

wykonania inwentaryzacji budynkéw oraz drég sasiadujgcych z placem budowy nalezy
przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robdt w zakresie umozliwiajacym ocene ich stanu
istniejgcego pod katem uszkodzen w elewacji czy konstrukeji. Forma opracowania
powinna zawiera¢ opis stanu budynku, drogi szczegélnie pod katem identyfikacii
istniejgcych uszkodzen, poparty dokumentacjg fotograficzng. Opracowanie takie powinno
byé sporzgdzone przez rzeczoznawce lub osobe z uprawnieniami budowlanymi,

nagrania i dostarczenia Zamawiajacemu na pltycie CD/DVD stan pasa drogowego przed
rozpoczeciem budowy w miejscu inwestycji, wraz z jej otoczeniem poza placem budowy
oraz stan drog, ktére bedg stanowily dojazdy do placu budowy,

przedstawienia do zatwierdzenia organowi zarzgdzajgcemu ruchem projekiu
tymczasowej organizacji ruchu co najmniej 14 dni wczesniej | posiadania go
zatwierdzonego na 7 dni przed rozpoczeciem robot. Projekt tymczasowej organizacji
ruchu powinien uwzgledniaé docelowe dojazdy dla mieszkanicow oraz dojazdy
gospodarcze,

w przypadku funkcjonowania komunikacji publicznej ujecia w projekcie tymczasows;j
organizacji ruchu organizacji ruchu dla komunikacji publicznej, ktéry dodatkowo nalezy
uzgodnié z MPK,

wprowadzenia zmian do projektu tymczasowej organizacji ruchu, na kazdym etapie
prowadzonych robét, po wydanym przez Zamawiajgcego poleceniu zmiany. Z tytutu
zmian do projektu w obszarze objetym tymczasowa organizacjg ruchu Wykonawcy nie
przystuguje dodatkowe wynagrodzenie,

zapewnienia dodatkowego elementu organizacji ruchu w postaci oznakowania
informacyjnego tj. tablic informujgcych o utrudnieniach w ruchu i proponowanych
objazdach w ilosci min. 2 i lokalizacje tablic okresli projekt organizacji ruchu. Tablice
umiesci¢ nalezy min. 7 dni przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu
i zglosi¢ fakt zamontowania do Zamawiajgcego. Wzér tablicy stanowi zatgcznik nr 1 do
Tomu Il SIWZ. Wykonaweca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane
niewtasciwym zamontowaniem tablic,

zapewnienia prawidtowe] organizacji ruchu w czasie trwania robét,

wykonania tablic informacyjnych okreslonych Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczefstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953),

wykonania tablic informacyjnych z informacjami o realizacji zadania w ramach budzetu
obywatelskiego (wymiar tablicy 180 cm x 120 cm) — zgodnie ze wzorem tablicy
przedstawionym w zatgczniku nr 2 (jesli dotyczyy),

realizowania prac na podstawie wykonanego przez wykonawce i zatwierdzonego przez
organ zarzgdzajgcy ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu,

przedstawiania do zatwierdzenia Zamawiajacemu wszelkich niezbednych, posiadajgcych
odpowiednie uzgodnienia, projektéw technologicznych robét towarzyszgcych
wymaganych przepisami, STWIORB,

zabezpieczenia robdt przed skutkami warunkdéw atmosferycznych, za wyjgtkiem dziatania
sity wyzszej,

zabezpieczania i chronienia swojego mienia,

naprawienia na swoj koszt wszelkich wyrzadzonych szkéd, oraz ponoszenia wszelkich
zwigzanych z tym kosztow, optat, jak i ewentualnych kar natozonych przez Policje, Straz
Miejska i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty one z winy Wykonawcy,

w przypadku sporzadzenia przez Wykonawce zamiennych Projekiéw Wykonawczych,
uzgodnienia i skoordynowania wyzej wymienionych projektéw z Zamawiajgcym oraz
pokrycia wszelkich kosztéw prac projektowych zwigzanych z wprowadzeniem na wniosek
Wykonawcy zamiennych rozwiazan projektowych w stosunku do dokumentacji
projekiowe;,

utrzymania w czystosci drég publicznych | wewnetrznych, chodnikdéw, kraweznikow, itp.
Dojazd do terenu budowy winien byé pozbawiony resztek materiatow, btota i gruzu,
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R—

t) wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu wraz z jego zmianami oraz utrzymania go przez caly
okres realizacji zamowienia, a takze do jego demontazu po zakonczeniu robdt,

u) sporzadzenia i przedstawienia do zatwierdzenia organowi zarzadzajgcemu ruchem
projektu state] organizacji ruchu. Projekt statej organizacji ruchu powinien zostaé
zatwierdzony przez ww. organ do czasu zgioszenia odbioru robét przez Wykonawce,

v} zorganizowania i zabezpieczenia terenu robét oraz zapewnienia statych warunkow
widocznosci w dzieh i w nocy tych elementéw oznakowania, ktdre sg niezbedne ze
wzgledu hezpieczenstwa,

w) zapewnienia statego utrzymania porzadku i czystosci wewnatrz i bezposrednio
ha zewnagtrz terenu robét oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzen i obiektéw
tymczasowych robét,

X} wykonywania wszelkich czynnosci dodatkowych wynikajacych z przyjetej technologii
wykonania robét oraz wynikajgcych z dostepu do miejsca robét,

y) zabezpieczenia istniejgcych drzew na czas prowadzonych robét,

z) zapewnienia wiasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
Srodowiska w miejscu robét i jego otoczeniu,

aa)w przypadku wystapienia takiej koniecznosci lub gdy technologia tak wymaga
lub pozostawania w opéZnieniu, zapewnienia pracy w godzinach nocnych, niedziele i
Swieta. Praca w godzinach nocnych, niedziele i $wieta zawsze wymaga zgody
Zamawiajgcego,

bb) wywiezienia ztomu stalowego i kolorowego z rozbidrki do punktu skupu, ktérego wybor
poprzedzony bhedzie konkursem ofert przeprowadzonym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, dokonania = rozliczenia ilosci ziomu
i przedstawienia najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia odpowiedniego
dokumentu pozwalajgcego na wystawienie faktury przez Zarzgd Drog i Transportu
(ZDiT), a nastepnie wptacenie pieniedzy ze sprzedazy ziomu:-do ZDiT. Powyzszy konkurs
bedzie przeprowadzony miedzy, co najmnigj trzema punktami skupu z terenu Miasta
todzi wybranymi przez Wykonawce,

¢c) usunigcia zbednych odpadéw powstatych w trakcie realizacji zaméwienia poza teren
robdt zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania odpadéw okreslonymi ustawg z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2017 r. poz. 2422) oraz zapisami STWIORB, wraz z
wywozem na swoj koszt, .

dd) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych oséb do wykonania zaméwienia zgodnie
Zz wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332),

ee) prowadzenia Dziennika Budowy, ktéry winien nieprzerwanie znajdowaé sie na terenie
budowy i by¢ w tym czasie do petlnej dyspozycji Zamawiajacego, Inspektorow Nadzoru,
badz tez wskazanych przez nich innych oséb trzecich lub podmiotéw,

ff) zawarcia umow dzierzawy w przypadku koniecznosci zajecia terenu poza pasem drogi
na czas prowadzenia prac zwigzanych z przebudowg drogi. Ich zawarcie wraz z optatami
z tego tytufu lezy po stronie Wykonawcy,

gg) udostepnienia terenu - w trakcie prowadzonych prac - podmiotom wykonujgcym
przebudowe, budowe przylaczy w pasie drogi lub prace zwigzane z remontem/budowa
obiektéw realizowanych w bezposrednim sgsiedztwie  inwestycji drogowej oraz
podmiotom realizujgcym przytgcza do infrastrukiury wod.-kan. lub remonty, przebudowy
budynkow zlokalizowanych w sasiedztwie pasa drogowego na podstawie odrebnych
uzgodnier/umoéw,

hh) zapewnienia dojazdow oraz utwardzonych dojsé/ktadek dla pieszych do posesji na czas
prowadzenia robét (docelowych oraz gospodarczych), jak réwniez zapewnienia dojazdéw
budowlanych dla inwestoréw zewnetrznych oraz innych Wykonawcdw/gestordw sieci
prowadzacych lub planujgcych prowadzenie robdt na terenie inwestycji lub na jej granicy.

i) powiadomienia poszczegbinych gestorow sieci infrastruktury technicznej o zamierzonym
terminie rozpoczecia robot budowlanych w imieniu Zamawiajgcego oraz wykonania
w trakcie realizacji robét wszelkich obowiazkéw wynikajacych z warunkéw i uzgodnien

- gestoréw sieci m. in. koszty nadzoréw, odbiorow, itp.,
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Jj) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa inwentaryzacyjng

po dwa egzemplarze (wersja papierowa i ptyta CD -~ pliki DWG - [ub odpowiadajgce
plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu.
Dokumentacja powykonawcza winna zostaé sporzgdzona w wersji elektronicznej
w formie edytowainej, moziiwej do edycji przez £.6dzki Osrodek Geodezji w Lodzi,

kk) scistej koordynacji prac z innymi Wykonawcami, prowadzacymi prace w trakcie realizacji

I

przedmiotowego kontraktu lub planujgcymi rozpoczaé prace,

wykonania harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu prac budowlanych i
przekazania go Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od daty zatwierdzenia projekiu
tymczasowej organizacji ruchu. Harmonogram rzeczowo-finansowy musi zawieraé
zakresy rzeczowe i wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy,

- harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
w terminie 7 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiajacy ma prawo ztozyé
zastrzezenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego
oraz wnioskowaé¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi, o kiérych mowa powyzej
w terminie 3 dni,

- Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania harmonogramu rzeczowo-finansowego w
terminie do 7 dni od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajacego termin realizacji
oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiajgcego,

- w przypadku gdy ztoZony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie sie niespéjny
z faktycznym postgpem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy strony zgodnie ustalajg,
iz Wykonawca na polecenie Zamawiajgcego zobowigzany jest do przedtozenia w ciagu 7
dni skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego. Skorygowany harmonogram
rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji Zamawiajgcego, ktéry uprawniony jest do
zgtaszania i wprowadzania w nim zmian w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania
takiego skorygowanego harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié
zastrzezenia i uwagi o ktérych mowa powyzej i przedstawi¢ Zamawiajgcemu poprawiony
harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 3 dni,

- ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy stanowié¢
bedzie podstawe do dalszych rozliczern przedmiotu zamdéwienia. Zmiana harmonogramu
rzeczowo-finansowego i jego akceptacja nie pozbawia Zamawiajgcego prawa naliczania
kar umownych z tytutu niedochowania terminéw wskazanych w pierwotnym brzmieniu
harmonogramu,

mm) informowania mieszkaricéw o ewentualnych utrudnieniach/zmianach dot. organizacji

ruchu co najmnigj na 3 dni przed ich wprowadzeniem,

Prace budowlane wykona¢ nalezy etapowo, przy zachowaniu ciggfo$ci ruchu
samochodowego, przy ewentualnych ograniczeniach tego ruchu (np. zawezenie
szerokosci jezdni). Nie przewiduje sie catkowitego wylaczenia jezdni z ruchu.
Zamawiajgcy zastrzega, iz materialy z rozbidrki stanowig wilasno§é Miasta tfodzi.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub sktadowania materiatéw
powstatych z rozbidrki, wycinki drzew, ziemi z nasypu. Wykonawca zobowigzany jest
poinformowa¢ Zamawiajgcego o rodzaju materialu przewidzianego do usuniecia z placu
budowy, na pismie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem wywozki.
Wywoz przedmiotowych materiatéw nastapi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego, na koszt Wykonawcy. Wszystkie ww. elementy budowlane i
wyposazeniowe po rozbidrce lub demontazu winny byé poddane przeglgdowi w
obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego/lub inspektora nadzoru z ramienia nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawiciela Zarzadu Drog i Transportu. Elementy nadajgce sie
do ponownego wykorzystania (tj. destrukt asfaltowy, krawezniki, piyty chodnikowe) winny
by¢ zabezpieczone (materiaty nawierzchniowe utozone na paletach) i przewiezione na
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w odleglosci do 25 km od placu budowy.

Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu protokolarnege odbioru
koricowego robdt Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za
szkody wynikte na tym terenie.

Strona 4z 22



7.

10.

1.

12.

13.

W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkoéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbgdne materialy, odpady i $Smieci oraz nlepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organdw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do udostepniania im danych i informacji
wymaganych ustawa. Osoby te przebywajgc na terenie budowy beda przestrzegaé regut
bezpieczenstwa na nim obowigzujacych w tym planu BIOZ.

Wykonawca w ciagu 7 dni od daty podpisania umowy zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajgcemu Kosztorysy Szczegodtowe/odkrycie cenowe opracowane na podstawie
wiasnego zestawienia planowanych prac. Obowigzek ztozenia tego dokumentu nie
skutkuje zmiang charakteru wynagrodzenia umownego, ktére zgodnie z § 8 ust. 1
stanowi wynagrodzenia ryczattowe. Przedmiotowy dokument ma charakter pomocniczy
i jest wymagany dla analizy wartosci w przypadkach okreslonych w § 15 ust. 1.2.
Wykonawca zobowiazany jest pracowaé w okresie od 01.04 ~ 30.09 od poniedziatku do
pigtku w godz. 7:00 do 19:00 w soboty od 7:00 do 14:00, a w okresie od 01.10 - 31.03 od
poniedziatku do piatku w godz. od 7:00 do 16:00 w soboty od;7:00 do 13:00.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli stanu postepu robdt budowlanych.
Wykonawca bedzie przekazywal Zamawiajgcemu raporty: z postepu robdt w formie
pisemnej. Raport tygodniowy bedzie skladany w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
dniu tygodnia i zawierat bedzie informacje dotyczacg zrealizowanych robét oraz plan prac
na kolejny tydzieh. Informacja sktadana przez Wykonawce ma uwzgledniaC ww.
harmonogram rzeczowo-finansowy, a w przypadku zaistniatych opdznien takze ,program
naprawczy”. Wykonawca bedzie réwniez przekazywat do Zamawiajgcego Raporty
Miesieczne, kiore beda zawieraly informacje dotyczgce zrealizowanych robdt i
poniesionych naktadéw finansowych narastajgco od poczatku realizacji inwestycji do
korica danego miesigca. Raport Miesieczny winien by¢ ztozony do Zamawiajacego w
terminie do 10-go dnia nastepnego miesigca.

Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowaé teren budowy
i przekazaé go Zamawiajgcemu w dniu odbioru koricowego robét.

llekro¢ niniejsza umowa postuguje sie pojeciem "dni robocze" oznacza to dni
od poniedziatku do pigtku, z wyjgtkiem dni ustawowc wolnych od pracy. llekroé niniejsza
umowa postuguje sig pojeciem "dni” oznacza to dni kalendarzowe.

§2

Termin realizacji przedmiotu umowy: dwa miesiace od daty podpisania umowy.
Terminem zakonczenia zamoéwienia bedzie data podpisania przez strony protokoiu
odbioru koncowego.

§3

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaC przedmiot umowy z materiatéw wiasnych
(nowych), zapewni kompetenine kierownictwo, pracownikéw i sprzet niezbedny do
wykonania robdt w zakresie zapewniajacym prawidtowe pod wzgledem jako$ciowym i
terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w ust.1 powinny spetnia¢ wszelkie wymogi
przewidziane ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332),
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016 poz. 1570),
wymaganiom SIWZ oraz STWIORB, co do jakosci.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca obowazany jest okazaé w stosunku do
wskazanych materiatéw wiasnych (nowych) dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do
obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca pokryje koszty wszystkich badan potrzebnych dla udokumentowania
wymaganej jakosci wykonywanych robét i wbudowanych materiatow. Koszty te
uwzgtednione zostaty w wynagrodzeniu umownym.
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5. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ roboty z zachowaniem nalezytej starannosci,
zasad bezpieczenstwa,  dobrej jakosci, wiasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy
technicznej, obowigzujacych przepisdw prawa, w szczegdlnosci z ustawg Prawo
budowlane, zgodnie z dokumentacjg projektowa i na warunkach ustalonych niniejsza
umowa.

§4

1. Integralnymi sktadnikami niniejszej Umowy sg nastepujace dokumenty kontraktowe:
a) oferta Wykonawcy,
b) dokumentacja projektowa, STWIORB,
¢) zawiadomienie o wyborze oferty,
d) SIWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,
e) harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzony zgodnie z § 1 ust. 3 lit. II).
2. Strony os$wiadczaja, ze w przypadku watpliwosci w zakresie znaczenia uzytych w
umowie postanowien oraz jej warunkéw nizej wskazane dokumenty beda odczytywane
i interpretowane w nastepujacej kolejnosci:
a) umowa, ‘
b) oferta Wykonawcey,
¢) SIWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,
d) dokumentacja projektowa, STWIORB,
e) harmonogram rzeczowo-finansowy sporzgdzony zgodnie z § 1 ust. 3 lit. ),
f) zawiadomienie o wyborze oferty.

§5

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawey protokolarnie teren budowy, w terminie 3 dni
roboczych od dnia zawarcia umowy. W tym samym terminie Wykonawca zobowigzany
jest przekazaé Zamawiajgcemu dokumenty wymagane art. 41 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332).

2. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robot w terminie 7 dni od dostarczenia
Zamawiajgcemu zatwierdzonego przez wiasciwy organ zarzgdzajgcy ruchem projektu
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, jezeli jest wymagany stosownie do
wiasciwych przepiséw prawa.

3. Wykonawca zapewni we wilasnym =zakresie dostawy pradu i wody w zakresie
niezbednym do wykonania zadania.

4. Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy teren zaplecza budowy.

5. Wykonawca wykona tymczasowe przylacza mediow we wiasnym zakresie w obrebie

terenu budowy lub poza nim.

§6

Wykonawca zobowigzuje sie w okresie realizacji umowy do zatrudnienia na podstawie
umowy O pracg w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(Dz. U. 2018 poz. 108) osdb wykonujacych prace w branzy drogowej.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemne o$wiadczenie o spetnieniu obowigzku wskazanego
wust. 1.

Wykonawca zobow;qzany jest kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego oraz w terminie
przez niego wskazanym, nie krotszym niz 5 dni, ztozyé pisemne odwiadczenie
o spehnieniu warunkéw okreslonych w ust. 1, a ponadto przedtozy¢ w formie kserokopii
potwierdzonych za zgodno$é z oryginatem umowy o prace, wskazane w ust 1.
Wykonawca uprawniony jest do czedciowe] anonimizacji danych osobowych
pracownikdw. Nie moze ona obejmowac ich imion i nazwisk.

Zatrudnienie o ktérym mowa w ust. 1 do realizacji przedmiot Umowy bedzie trwaé
w catym okresie wykonywania przedmiotu Umowy, a w przypadku rozwigzania stosunku
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1.

pracy przed zakoriczeniem tego okresu. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia,
na podstawie umowy o prace, na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni od dnia
rozwigzania umowy z dotychczas zatrudniong osobg - ust. 2-5 stosuje sie odpowiednio.
Spetnienie obowigzku okresionego w ust. 1 moze nastapi¢ takze poprzez skorzystanie
przez Wykonawece z ustug Podwykonawcy spelniajgcego wymagania okreslone
w niniejszym paragrafie umowy. W takim wypadku postanowienia niniejszego paragrafu
stosuje sie odpomedmo

§7

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac sitami wtasnymi tub pbrdwykonawcéw nastepujacy
zakres rzeczowy robot:
a) sitami wtasnymi

b) sitami podwykonawcow

" eemesarrarrererrarea ey 2= (=T=) O (nazwa podwykonawcy)
Przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia VWykonawca, o ile sg juz znane,
zobowigzany jest poda¢ nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i 0séb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane, ktére
majg byé wykonane w migjscu podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest zawiadamiaé - Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamodwienia, a takze przekazywac informacje na temat nowych podwykonawcow, kiérym
w podzZniejszym okresie zamierza powierzyé realizacje robdt budowlanych.
Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego ma obowigzek usungé wskazanego
przez Zamawiajgcego Podwykonawce z terenu budowy w terminie 7 dni od dnia odbioru
przez Wykonawce ww. pisemnego zgdania, jezeli Zamawiajacy uzna, ze dany
Podwykonawca narusza w sposdb razacy swoje zobowigzania, a w szczegolnosci nie
przestrzega przepisdw prawa.
W projekcie umowy © podwykonawstwo miedzy Wykonawcg a Podwykonawcyg iub
dalszym Podwykonawca:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze byé diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.

b} Wykonawca powinien zapewnié, aby suma wynagrodzen okreslona w umowach
z podwykonawcami nie przekraczata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu
niniejszej umowy.

¢) musi by¢ zawarte postanowienie zobowigzujace podwykonawce lub dalszego
podwykonawce do przedktadania Zamawiajgcemu projekidw umow o dalsze
wykonawstwo oraz poswiadczonych za zgodnosé z oryglnaiem kopii umow na
zasadach okreslonych ponizej.

4, W przypadku umow o podwykonawstwo w zakresie robdt budowlanych, ktérych

przedmiotem s3 roboty budowlane stosuje sie nastepujgca procedure:
1) Wykonawca, Podwykonawca lub  dalszy Podwykonawca  przedstawi
Zamawiajgcemu;
a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
b) dokumentacje dotyczaca zakresu Robdt, ktére majg byé wykonane przez tego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
¢) zgode Wykonawcy — w przypadku, gdy o taka zgode wystepuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca.
2) W terminie 14 dni od dnia przediozenia kompletu powyzszych dokumentéw
Zamawiajacy:
a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej zgody na zawarcie umowy lub
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b) wniesie zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo.

3) Nie zgtoszenie zastrzezen w formie pisemnej do przediozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo w ww. terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

4} Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedktada
Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodnosé z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od
dnia zawarcia umowy 0 wykonawstwo.

5) Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo moze zgtosi¢ sprzeciw w formie pisemnej w stosunku do tej
umowy.

6) Nie zgloszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przedifozonej umowy
0 podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

7) W sytuacji okreslonej w niniejszym ustepie pkt. 2) i pki. 5) Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dokonaé poprawek
w przedtozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami
wyrazonymi przez Zamawiajgcego.

W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, ktérych

przedmiotem sg dostawy lub ustugi stosuje sie nastepujacg procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy o wykonawstwo.

2) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko umdw o podwykonawstwo:

- 0 wartosci wigkszej lub réwnej kwocie wynoszace] 0,5% wartosci ninigjszej
umowy lub
- 0 wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

3) W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz zioty polski wartosé
umowy ¢ podwykonawstwo ustala sie biorgc pod uwage $redni kurs danej waluty
opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy
NBP nie publikuje tabeli kurséw $rednich, nalezy przyjaé kurs z tabeli kursow
srednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy.

4) W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym
Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca ust. 5 pkt. 1) stosuje sie, jezeli suma
wartosci tych umoéw spetni wymogi okreslone w ust. 5 pkt 2).

. Procedury okreslone w ust. 4 i ust. 5 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich

zmian, uzupetnieh oraz anekséw do uméw zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi

Podwykonawcami.

. Wykonawca zobowigzany jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku za dany zakres

robot przedtozyé Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji odebranych
robot budowlanych oraz poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie faktur lub
rachunkow, na podstawie ktoérych zaptata tego wynagrodzenia zostata dokonana.

. W przypadku nie przediozenia okreslonego wyzej dowodu zaptaty Zamawiajacy

zastrzega sobie prawo dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy w czesci odpowiadajacej nieuregulowanej naleznosci.

W  takiej sytuacji Wykonawey nie beda przystugiwaly Zadne roszczenia,

a w szczegdlnosci roszczenie o zaplate odsetek za opdznienie, odszkodowanie lub

prawo odstgpienia od umowy. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty

kwot naleznych podwykonawcom bezposrednio na rzecz poszczegdlnych
podwykonawcoéw, a dokonana ptatno$é¢ pomniejszy zobowigzania Zamawiajacego
wobec Wykonawcy.

. Zamawiajacy przed dokonaniem pfatnosci bezposrednic Podwykonawcy poinformuje

faksem lub poczty elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie

10 dni od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgloszenia uwag.

Zamawiajacy zobowigzany jest natychmiast poinformowaé Wykonawce o wszelkich
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12,

13.

14.

15.

roszczeniach Podwykonawcy odnosnie platnosci naleznego wynagredzenia, ktore
Podwykonawca kieruje bezposrednio do Zamawiajacego. -

Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczg réwniez dalszych | kolejnych
podwykonawcow Wykonawcy.

Jezeli nastgpi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy ona podmiotu, na
ktérego zasoby wykonawca powolywat sie na zasadach okreslonych w art. 22 a ust. 1
ustawy PZP w celu wykazania speiniania warunkéw udzialu w postgpowaniu lub
kryteriéow selekcji Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, 2
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powolywat si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia.

Zgodnie z art. 22a ust. 5 ustawy Prawo zamoéwien publicznych Wykonawca, ktory
polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada
solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw, ze szkodg
poniesiong przez Zamawiajacego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw,
chyba Ze za nieudostepnienie zascbéw nie ponosi winy.

Zgodnie z art. 36ba ustawy Prawo zaméwien publicznych Wykonawea jest uprawniony
do powierzenia wykonania czesci przedmiotu umowy Podwykonawcy w trakcie realizacji
umowy po przedstawieniu Zamawiajgcemu o$wiadczenia o braku podstaw wykluczenia
tego Podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy
zachodzg podstawy wykluczenia Wykonawca jest zobowigzany zastgpi¢ tego
Podwykonawce lub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czesci zamowienia
Podwykonawcy. Powyzsze zasady stosuje sie do dalszych Podwykonawcow.

W przypadku nieprzestrzegania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiajgcy
uprawniony jest do zgtoszenia w tym zakresie zastrzezer lub sprzeciwu do
przedkiadanych uméw o podwykonawstwo. W przypadku nie zgtoszenia zastrzezen lub
sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647(1) § 3
Kodeksu cywilnego.

W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma
wynagrodzen ustalona w nich za zakres roboét budowlanych, dostaw czy ustug
wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajgcego na
ten zakres robot budowlanych, dostaw i ustug wynikajacych z harmonogramu rzeczowo-
finansowego zalozonego przez Wykonawce. W przypadku nieprzestrzegania
powyzszego obowigzku Zamawiajacy uprawniony jest do zgtoszenia w tym zakresie
zastrzezen lub sprzeciwu do przedkfadanych umdw o podwykonawstwie. W przypadku
nie zgloszenia =zastrzezen Ilub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarng
odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647" § 3 Kodeksu cywilnego.

§8

Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot Umowy na kwotg ryczattowg

brutto .ovvvviceeviiiiannn stownie: cevicviiirerieen , W tym nalezny podatek VAT **.

Rozliczenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy nastapi w sposob:

2.1. Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty bedzie si¢ odbywaé fakturami
czesciowymi za faktycznie wykonane i odebrane roboty. Zaptata odbywac sig
bedzie w okresach miesiecznych na podstawie faktycznie wykonanych i
odebranych robdt. Podstawg wystawienia faktur czgéciowych beda podpisane
przez obie strony protokoty odbioru czesciowego, dowody zaptaty oraz pozostate
dokumenty, o ktérych mowa w § 7 ust. 7 niniejszej umowy. Wykonawca przed
kohcem okresu czesciowego rozliczenia przediozy do Zamawiajgcego tzw.
,material sprzedazowy”. Bedzie on zawierat szkice geodezyjne potwierdzone
przez geodete wraz z przedstawieniem w sposéb’ tabelaryczny procentowego
zaawansowania i rodzaj wykonanych prac. Materiat sprzedazowy powinien byc
podpisany przez kierownika budowy przedtozony Zamawiajgcemu min. 7 dni
przed datg wystawienia faktury, celem potwierdzenia wykonanych robét. Brak
przygotowanego materiatu do rozliczer czgsciowych bedzie skutkowat brakiem

ptatnosci.
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W przypadku, gdy suma faktur czesciowych przy ptatnosci przekracza 90%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 1, Wykonawca zobowigzany bedzie
dostarczy¢  dowody zaplaty wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego
i niewymagalnego) Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktérzy brali udziat
w realizacji robét.

Rozliczenie koncowe nastapi fakturg korcowag po zakoriczeniu catosci robét i ich
odbiorze koricowym. Podstawg wystawienia faktury koricowej bedzie podpisany przez
obie strony protokot odbioru koficowego, wraz z dostarczeniem dowodow zapiaty,
wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego i niewymagalnego) oraz pozostatych
dokumentéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 7 niniejszej umowy oraz oswiadczenia
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o niezaleganiu przez Wykonawce
i Podwykonawcow z ptatnosciami, ktére powinno zawierac:

- wykaz faktur ( w formie tabeli), ktéry powinien zawieraé: wykonawce, podwykonawce, nr
faktury, data wystawienia, termin ptatnoéci, kwota netto/brutto, wartosé umowy wraz
z aneksem, status ( zaptacono/nie zaptacono).

- zapis, 2e migdzy Podwykonawca a Wykonawca nie istnieje zaden spér, ktéry skutkuje
badZz moze skutkowac. powstaniem roszczeh podwykonawcy wobec Wykonawcy
0 Zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty /dostawy/ustugi*,

- Podwykonawca o$wiadcza, Ze roboty objete umowa o podwykonawstwo wykonat
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcéw/wykonat z udziatem nastepujgcych
dalszych podwykonawcow wraz z ich wskazaniem.

Wartosci faktur czesciowych i faktury koncowej nie mogg igcznie przekroczyé kwoty
wynagrodzenia ryczattowego okreslonej w ust. 1.

Za przedmiot zamobwienia niewykonany, choé objety formularzem cenowym
wynagrodzenie nie przystuguje.

Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Wykonawca wystawi faktury na Miasto Lodz ul. Piotrkowska 104, 90-926 tadz NIP;
7250028202. Odbiorcyg faktury bedzie Zarzad Inwestycji Migjskich, Lédz, ul. Piotrkowska
175.

Zapfata naleznoéci nastgpi w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu
prawidtowo wystawionej faktury wraz z dostarczeniem dowodéw zaptaty oraz
pozostatych dokumentéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 7 i § 8 ust. 3 niniejszej Umowy.
Zaptata zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy wskazany w fakiurze.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w  czesci
odpowiadajgcej nieureguiowanej naleznosci Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy,
celem zabezpieczenia srodkéw na zapfate dla nich, na co Wykonawca wyraza zgode.
W takim przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaly zadne roszczenia z tego tytutu,
w szczegobInosci prawo do zgdania odsetek ustawowych.

Warto§¢ umowy zawiera wszelkie koszty niezbedne do prawidlowego zrealizowania
zamowienia okreslonego w specyfikagji istotnych warunkéw zaméwienia, w tym koszty
zZwigzane z tymczasowym oznakowaniem na czas budowy, a bez ktérych nie mozna
wykonaé zamdéwienia.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg okreslajgcg przedmiot Umowy.
Wszystkie roboty dodatkowe, ktore wystgpia w okresie realizacji inwestycji, a ktére
Wykonawca — jako jednostka dziatajgca zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg
i doswiadczeniem — mégt przewidzie¢ na etapie skladania oferty — muszg byé wykonane
w ramach wynagrodzenia okreslonego powyzej.

Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zardwno w catosci jak | w czesci,
jakichkolwiek praw lub cbowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy, w tym réwniez
roszczenia o zaptate¢ wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajgcego na pismie. W przypadku wyrazenia zgody na cesje, Wykonawca wraz z
fakturg VAT, zlozy o$wiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowigzuje, a Zamawiajacy
jest uprawniony do zgdania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji na dzieh
dokonywania platnosci.
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§9
Przedstawicielami Zamawiajgcego, upowaznionymi do kontaktow z Wykonawcg sa
Przedstawicielem Wykonawcy, upowaznlonymdo kontakiéw z Zamawiajgcym
JEBl

Zmiany przedstawicieli stron nie wymagajg aneksu do umowy. Strony dokonujg zmian
na podstawie oficjalnego zawiadomienia na pismie.

§ 10

Wykonawca (kierownik budowy) zglosi Zamawiajgcemu zakonczenie roboét i gotowose

do odbioru wpisem w dzienniku budowy oraz pismem ztozonym w biurze

Zamawiajacego. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez

Zamawiajgcego w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania wpisu lub ztozenia

zawiadomienia na piémie oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dniu

wpisu do dziennika budowy.

Odbidr kohcowy Wykonawca moze zglosi€¢ po uprzednim przediozeniu wiodgcemu

inspektorowi nadzoru operatu kolaudacyjnego zawierajgcego wymagane przepisami

Prawa budowlanego (art. 57) dokumenty.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w ciagu 7 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajac

o tym Wykonawce. Zamawiajacy dokona odbioru robét w terminie nie diuzszym niz 21

dni od daty wyznaczenia terminu odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

(1) jezeli wady nadajg sie do usunigcia to:

a) odmawia odbioru do czasu ich usuniecia - w przypadku wad istotnych,
uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem,

b) dokenuje odbioru | wyznacza termin na ich usuniecie - w przypadku pozostatych
wad.

(2) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia to:

a) jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmictu odbioru zgodnie =z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy dokona odbioru i moze naliczy¢é kary umowne na
podstawie §11 ust. 1 pkt ¢).

b) jezeli wady uniemoziiwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy
odstgpi od umowy w terminie okreslonym w § 13 ust. 2 [ub zazgda wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiér robét odbedzie sie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlano-montazowych, obowigzujgcymi normami, przepisami BHP oraz z zakresem

badan ustalonych i podanych przez Zamawiajgcego.

Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru:

a) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywaé bedzie upowazniony
przedstawiciel Zamawiajgcego,

b) odbior czesciowy nastgpi do ostatniego dnia kaidego miesigca po faktycznie
wykonanych robotach,

c) odbior koncowy dokonany bedzie po catkowitym zakoriczeniu wszystkich robot
sktadajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika robét
oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane,
potwierdzonych przez Zamawiajgcego. Odbiér koficowy przeprowadzony zostanie
komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w obecnosci
Wykonawcy. Zatgcznikiem do protokotu odbioru korficowego (do eksploataciji) bedzie
informacja rzeczowo-finansowa z podziatem na wszystkie branze (oddzielnie dla
kazdej branzy), zawierajgca informacje o elementach przechodzacych na majatek

Miasta Lodzi i gestorow sieci,
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d) odbior w okresie rekojmi, gwarancji rozpoczyna sige na miesiac przed uptywem okresu
gwarancji lub rekojmi majacy na celu stwierdzenie wykonania przez wykonawce
zobowigzarh wynikajgcych z rgkojmi oraz gwarancji za wady, dokonywany zostanie
przez Zamawiajgcego z udzialem Wykonawcy, w formie protokolarnej. Odbiér ten
nastgpi po usunigciu wszelkich wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego w okresie
gwaranc;ji lub rekojmi,

e) odbior ostateczny dokonany zostanie przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru, po usunieciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji jakosci i rekojmi.

7. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji
powykonawczej w ilosci 2 egz. wersje papierows i elektroniczng wraz ze spisem
zdawczo odbiorczym, przygotowang zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

- umieszczenie dokumentacji w wigzanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowe;j
o grubosci nie przekraczajgcej 5 cm, a w kopertach plyty CD, teczki umieszczone
w pudtach, '

- usunigcie z dokumentacji czesci metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek,
koszulek),

- wykonanie paginacji tzn. ponumerowania kazde] zapisanej strony oraz
umieszczenie na wewnetrznegj stronie teczki (tylnej oktadce) opisu o ponizszej tresci:

- jednostka................. zawiera ....... paginowanych kart,

- podpis osoby opracowujacej teczke,

-tédz, dn. ..............

§11

1. Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujgcych wypadkach
i wysokosciach:

Dla czesci | *;

a) za opdznienie w stosunku do terminu zakoriczenia przedmiotu umowy
okreslonego w § 2 ust. 1 w wysokos$ci 0,1% wartosci wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opdZnienia liczony od
terminu wykonania zaméwienia okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

b) za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych w protokole odbioru koricowego
oraz w okresie rekojmi lub gwarancji za wady w wysokosci 0,1% wartosdci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzier kalendarzowy
opoéznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c) w sytuacji okreslonej w § 10 ust. 4 pkt (2) a) z tytulu samego faktu istnienia wad
w przedmiocie odbioru w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w§ 8ust 1,

d) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy
kolejny dzien przerwy powyzej 3 dni,

&) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1,

f) za opdznienie w rozpoczeciu robét w wysokosci 0,07% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy op6zZnienia,

g) w przypadku nie przediozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi
zatgcznikami wskazanymi w § 14 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia sktadki
na nastepne okresy ptatnosci w trybie § 14 ust. 2 i 3 umowy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 0,03% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 umowy za kazdy dzief kalendarzowy: braku umowy
ubezpieczenia, braku ciggtosci umowy ubezpieczenia na warunkach okrestonych
w § 14 umowy IJub nie przedtozenia Zamawiajgcemu kiéregokolwiek z
dokumentdw wskazanych w § 14 umowy na warunkach okreslonych w tym
paragrafie,
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h)

)

k)

0)

P}

t)

w przypadku nie przedtozenia dowodu przediuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania zambwienia w trybie § 16 ust. 6 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
karg umowng w wysokosci 0,03% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 8 ust.-1 za kazdy dzien kalendarzowy opézZnienia,

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy,
Wykonawca zapiaci kare umowng w wysokosci 0,03% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opéZnienia,

za nieprzedtozenie w terminie okreslonym w umowie lub w ogéle nieztozenie
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu, Wykonawca
zaptaci kare umownag w wysokosci 0,03% kwoty wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

za nieprzediozenie w terminie poswiadczone] za zgodno$é z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 0,03% kwoty wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,03% kwoty wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

za nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 500 zt za kazdorazowe przewinienie z chwilg jego
stwierdzenia,

za nieprzekazanie harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu robét
budowlanych, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 lit. Il) lub nie uwzglednienie zastrzezen
do niego Wykonawca zaplaci kare umowng w wysokosci 0,03% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust.1 za kazdy dzieh kalendarzowy
opbznienia,

za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zaptaci'kare umowng w wysokosci
1000 zt za kazdy przypadek z chwilg jego stwierdzenia,

Za niewykonanie polecenia Zamawiajgcego -+ w  zakresie  usunigcia
hieprawidtowosci lub zagrozen stwierdzonych w trakcie realizacji procesu
budowlanego w terminie okreslonym w tym poleceniu, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

za brak utrzymania nalezytej czystosci zgodnie z § 1 ust. 3 lit. w) lub dostepnosci
zgodnie z §1 ust.3 lit. hh) pomimo upomnienia przez Zamawiajgcego Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysckosci 1000 zt za kazde niewykonanie polecenia
Zamawiajgcego,

za nieprzediozenie poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii faktur lub
rachunkéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 7 Wykonawca zaptaci kare umowng w
wysokosci 0,03% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde
naruszenie oddzielnie,

za nieusuniecie na polecenie Zamawiajgcego podwykonawcy z terenu budowy,
w terminie, o ktérym mowa w § 7 ust. 2, Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci -0,03% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w§ 8 ust. 1za
kazde naruszenie oddzielnie,

za niewykonanie przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowazkow wynikajacych z
§ 6 umowy, a w szczegolnosci za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
pracownikow wskazanych w wykazie, VWykonawca zaptaci karg umowng
w wysokosci 1 000 zt za kazdy przypadek nie wywigzania si¢ przez Wykonawce z
ktéregokolwiek z obowigzkow okreslonych w § 6 umowy,

za nieprzekazanie opracowania tzw. ,odkrycia cenowego’, o kiérym mowa
w § 1 ust. 9 - 0,1% wartosci wynagrodzenia bruttc Wykonawcy, o ktorym mowa w
§ 8 ust. 1, za kazdy dzier kalendarzowy opdznienia.
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Dla czesci Il *:

a)

b)

d)

e)

g)

Za opoznienie w stosunku do terminu zakornczenia przedmiotu umowy
okreslonego w § 2 ust. 1 w wysokosci 0,15% wartosci wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzieh kalendarzowy opéznienia liczony od
terminu wykonania zaméwienia okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru koricowego
oraz w okresie rekojmi lub gwarancji za wady w wysokosci 0,15% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy
opoznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

w sytuacji okreslonej w § 10 ust. 4 pkt (2) a) z tytutu samego faktu istnienia wad
w przedmiocie odbioru w wysockos$ci 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w§ 8ust. 1,

za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy
kolejny dzien przerwy powyzej 3 dni,

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1,

za opoéznienie w rozpoczeciu robdt w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opdZnienia,

w przypadku nie przediozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi
zatacznikami wskazanymi w § 14 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia skiadki
na nastgpne okresy ptatnosci w trybie § 14 ust. 21 3 umowy, Wykonawca zaplaci
Zamawiajgcemu . kare umowng w wysokosci 0,04% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 umowy za kazdy dzien kalendarzowy: braku umowy
ubezpieczenia, braku ciagtosci umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych
w § 14 umowy lub nie przediozenia Zamawiajacemu ktéregokolwiek z
dokumentow wskazanych w § 14 umowy na warunkach okreslonych w tym
paragrafie,

w przypadku nie przedtozenia dowodu przediuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania zamdwienia w trybie § 16 ust. 6 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 0,04% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 8 ust. 1 za kazdy dziefi kalendarzowy opéznienia,

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy,
Wykonawca zaptaci karg umowng w wysokoséci 0,04% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzier kalendarzowy opéznienia,

Za nieprzedlozenie w terminie okreslonym w umowie lub w ogdle nieztozenie
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
53 roboty budowlane lub projektu jej zmiany, uzupehienia lub aneksu, Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 0,04% kwoly wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

za nieprzediozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopit
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 0,04% kwoty wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapiaty
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,04% kwoty wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

za nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy Wykonawca zapfaci kare
umowng w wysokosci 500 zt za kazdorazowe przewinienie z chwilg jego
stwierdzenia,

za nieprzekazanie harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu robot
budowlanych, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 lit. Il) lub nie uwzglednienie zastrzezen
do niego Wykonawca zapfaci kare umowng w wysokosci 0,04% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 8 ust.1 za kazdy dzien kalendarzowy
opdznienia,
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o o

0) za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zaptaci karg umowng w wysokosci
1000 zf za kazdy przypadek z chwilg jego stwierdzenia,

p) za niewykonanie polecenia Zamawiajgcego w  zakresie  usuniecia
nieprawidtowosci lub zagrozeri stwierdzonych w- trakcie realizacji procesu
budowlanego w terminie okreslonym w tym poleceniu, Wykonawca zapfaci kare
umowng w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

q) za brak utrzymania nalezytej czystosci zgodnie z § 1 ust. 3 lit. w) lub dostepnosci
zgodnie z §1 ust.3 lit. hh) pomimo upomnienia przez Zamawiajgcego Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 1000 zt za kazde niewykcnanie polecenia
Zamawiajgcego,

r) za nieprzedtozenie poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii faktur lub
rachunkow, o ktérych mowa w § 7 ust. 7 Wykonawca zaptaci karg umowng w
wysokosci 0,04% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde
naruszenie oddzielnie,

s} za nieusunigcie na polecenie Zamawiajgcego podwykonawcy z terenu budowy,
w terminie, o ktorym mowa w § 7 ust. 2, Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 0,04% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za
kazde naruszenie oddzielnie,

ty za niewykonanie przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkow wynikajgcych z
§ 6 umowy, a w szczegdlnosci za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
pracownikoéw - wskazanych w wykazie, Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 1 000 zt za kazdy przypadek nie wywigzania sie przez Wykonawce z
ktéregokolwiek z obowigzkéw okreslonych w § 6 umowy,

u) za nieprzekazanie opracowania tzw. ,odkrycia cenowego”, o ktéorym mowa
w § 1 ust. 9 - 0,15% wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa
w § 8 ust. 1, za kazdy dzien kalendarzowy opéznienia.

Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujgcych wypadkach
i wysokosciach:

a) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego

w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1, z zastrzeZeniem

§ 13 ust. 1 pkt 1.1 lit. a).

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwoéé dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdinych
Kodeksu Cywilnego.

Termin platnosci kar umownych, o ktérych mowa w ust 1, wynosi 3 dni od daty
doreczenia Wykonawcy noty ksiegowej.

Zamawiajgcy moze potrgci¢ naleznosci z tytutu naleznosm za naliczone kary umowne
Z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jak ‘réwniez z wynagrodzenia
przystugujgcege Wykonawcy.

§12

Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady zostaje rozszerzona
poprzez udzielenie pisemnej gwarancji, jakosci na przedmiot umowy.

Okres gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany przedmiot umowy wynosi ...... ** miesiecy
liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego w trybie § 10.

W przypadku usuniecia wady po dacie podpisania przez strony protokofu odbioru
koncowego okres gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany zakres Robét liczy sie od dnia
ich usuniecia.

Okres gwarancji jakosci i rekojmi na zielen na okres 36 miesigcy (z pielegnacig
i utrzymaniem w tym m.in. koszenie i podlewanie) obejmujgcg m. in. systematyczne
koszenie trawy oraz umozliwienie jej wzrostu z jednoczesnym uniemozliwieniem wzrostu
chwastdw.

Niniejsza umowa stanowi jednoczes$nie dokument gwarancji:-

Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie.
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7.

1.

1.1.

1.2.

Zamawiajgcy kazdorazowo wyznaczy termin usuniecia wad uwzgledniajgc czas
uzasadniony technicznie, poprzez sporzadzenie odpowiedniej adnotacji przez Inspektora
Zamawiajgcego w protokole gwarancyjnym. Usuniecie wad powinno byé stwierdzone
protokolarnie.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie cokreslonym
w ust. 2 | 3 jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawca odmowi usunigcia wad, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usunigcie ich osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuniecia wad beda
pokrywane w pierwsze] kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgce] zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

§13

Stronom przysfuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzieé¢
w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.
Odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci 0 powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku
wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy (art. 145 ustawy),

b) w przypadku gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét
lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie
przez okres 14 dni od daty doreczenia tego wezwania,

c} Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowsg bez akceptacii
Zamawiajgcego, a Zamawiajgcy bezskutecznie wezwat go do wykonywania
umowy zgodnie z umowg i uptynaf termin wskazany w wezwaniu,

d) zostato zlikwidowane przedsigbiorstwo Wykonawcy,

e) w przypadku o ktérym mowa § 10 ust. 4 pkt. (2) b),

f) w przypadku gdy wystapi konieczno$é wielokrotnego dokonywania bezposrednigj
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust.
8 lub konieczno$é dokonania bezposrednich zapiat na sume wigkszg niz 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1,

g) od czesci zakresu prac w sytuacji, gdy wykonanie prac bedzie niemozliwe z
przyczyn technicznych, technologicznych lub zasadnoséci zachowania waloréw
estetycznych i przyrodniczych.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajgcy bez uzasadnionegj przyczyny odmawia odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioruy,

b) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaisthienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznoéci nie bedzie mdagt speinié swoich zobowigzan
.umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt. 1.1. pkt. od b) do f) i pkt.

1.2. powinno nastgpi¢ w formie pisemne] w terminie 30 dni od daty powziecia
wiadomosci o przyczynie odstgpienia pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obciazaja
nastepujace obowigzki szczegotowe:;

(1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, przy udziale Zamawiajacego
sporzgdzié szczegodlowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wedtug stanu na
dzien odstgpienia,

b) zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcey,
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C) sporzadzi¢ wykaz tych materiatdw konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg
umowsg, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) zgtosi¢ Zamawiajgcemu odbiér robét przerwanych | zabezpieczajgcych,
a najpézniej w terminie 14 dni usunaé z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione,

e) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robét wraz z mapa
inwentaryzacyjna w ilosci dwoch egzemplarzy (w wersji papierowej i na ptycie CD
- plki DWG - lub odpowiadajgce plikom DWG, zgodnie z odniesieniami
geodezyjnymi) i przekazania Zamama;acemu na koszt strony, ktéra spowodowata
odstagpienie od umowy.

(2) Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
kiore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienia materiafdow, konstrukecji lub urzadzen wskazanych w wykazie
sporzadzonym zgodnie z pkt. (1) lit. ¢) niniejszego ustepu umowy, wykonanych
badZ nabytych dla realizacji przedmiotu umowy,

c) rozliczenia sig z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow
budowy obiektéw zaplecza, urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie
tych obiektdw i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§ 14

Wykonawca zobowigzuje sie posiadac przez caly okres realizacji umowy oraz w okresie
udzielonej gwarangji jako$ci ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne] z tytulu
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (odpowiedzialnos¢ kontraktowa i deliktowa)
obejmujgce swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie a takze
przedstawicieli i pracownikéw zamawiajgcego i wykonawcy w wyniku Smierci,
uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
uszkodzenia Ilub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku
z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy na
kwote nie mniejszg niz:

— dla czesci |I: 220 000 zt z franszyzg redukcyjng na poziomie nie wyzszym niz 2 000 zt *,
— dla czeéci 1I: 140 000 z4 z franszyzg redukcyjng na poziomie nie wyzszym niz 2 000 zt *
oraz regularnie optacaé¢ skiladki ubezpieczeniowe od wskazanego powyzej
ubezpieczenia.

Kopie polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogolnymi
Warunkami Ubezpieczenia zawartej na okres realizacji umowy i okres 6 miesiecy okresu
gwarancji wraz z dowodem uiszczenia sktadki za ten okres wykonawca obowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
Wykonawca obowigzany jest przedktadaé Zamawiajgcemu kopie dokumentow
wskazanych w ust. 2 wraz z dowodami uiszczenia skladki na nastgpne roczne okresy
ptatnosci w terminie 5 dni roboczych przed uptywem okresu ubezpieczenia wynikajgcego
z poprzedniego okresu ptatnosci.

W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca narusza obowigzek posiadania ubezpieczenia
lub optacania sktadek z tego tytutu Zamawiajgcy jest uprawniony do zawarcia takiego
ubezpieczenia iflub zaptaty takiej sktadki na koszt Wykonawcy, potracajgc stosowne
kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia wykonawcy z obowigzku uiszczenia
kar umownych.

§156 .

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian umowy w przypadkach
okreslonych w art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych, a takze jezeli:
Nastapi zmiana:

Strona 17z 22



1.2.

1.3.

a) obowigzujgcych przepiséw - w tym przypadku zamawiajacy bedzie uprawniony
do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepiséw prawa wplywa
na prawa i obowigzki stron umowy, w szczegélnosci podwyzszenia stawki
podatku VAT w odniesieniu do wynagrodzenia (w takim przypadku wartos¢
wynagrodzenia brutto pozostaje bez zmian),

b) zakresu czesci zamdwienia powierzonej podwykonawcom,

c) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w
§18,

d) formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej przez Strony.

Nastgpi potrzeba:

a) realizacfi rob6t zamiennych iflub zmiany technologii - w sytuacji gdy sa one
niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia,

b} wykonania robdt wynikajgcych ze STWIORB lub dokumentacji projektowej lub
zasad wiedzy technicznej, w sytuacji gdy nie zostaly one wyszczegélnione w
przedmiarach robét.

W takim przypadku roboty lub zmiany technologii okreélone powyzej rozliczane bedg na
podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu. Kosztorysy te beda opracowane w oparciu o
nastepujgce zatozenia:

- ceny jednostkowe na roboty/technologie tego samego rodzaju co w pierwotnym
zamowieniu zostang ustalone w wysokosci nie wigkszej niz przyjete w kosztorysie
ofertowym, przy czym w sytuacji gdy ceny jednostkowe robét okreélone w kosztorysie
ofertowym przekraczajg ceny obliczone na zasadach wskazanych w tirecie 2, do
obliczenia wynagrodzenia tych robdt stosuje sie zasady okreslone w tirecie 2,

- w przypadku pozostatych robéttechnologii niezbednych do wykonania zaméwienia, dla
pozycji kosztorysowych nie wystepujgcych pierwotnie w zaméwieniu ceny jednostkowe
zostang okreslone na podstawie czynnikdw produkcji najnizszych okreslonych w
publikacji SECOCENBUD dla kwartalu poprzedzajgcego wystapienie koniecznosci
wykonania tych robét oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow
Rzeczowych, a w przypadku robét dla ktérych nie okreslono naktaddw rzeczowych w
KNR, wg innych powszechnie stosowanych katalogéw zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego. W przypadku rohot zamiennych/zmiany technologii kosztorys zamienny
uwzglednia¢ bedzie wartos¢ pierwotnie zakiadanych robét/technologii. W powyzszych
przypadkach Zamawiajacy kazdorazowo dokona szczegotowej weryfikacji kalkulacji.
Strony dopuszczaja mozliwosé zmiany technologii robét na lepsza/nowoczesnigjszg o ile
poprawi to parametry przedmiotu zamowienia i nie spowoduje zwiekszenia
wynagrodzenia.

Zamawiajacy przewiduje mozliwosé dokonania zmiany terminu realizacji zamoéwienia lub
jego termindéw posrednich w przypadku:

a) zmian bedgcych nastgpstwem okolicznosci =zaistniatych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy {j. nieprzewidzianych dla danego miesigca warunkow
atmosferycznych, - nieprzewidzianych pozostatosci archeologicznych,
nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami
infrastruktury, niewypaty, niewybuchy uniemozliwiajace terminowe wykonanie
zamowienia, _

b) zawieszenie robdt przez Zamawiajgcego z powodu wystapienia nastepujacych

okoliczno$ci: ‘

* nietypowych dla danego miesigca warunkéw atmosferycznych, nieprzewidzianych
pozostatosci archeologicznych, nieprzewidzianych warunkdéw geologicznych,
hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, niewypaty, niewybuchy
uniemozliwiajgce wykonanie robét budowlanych,

e koniecznosci usuniecia bltedéw Ilub wprowadzenia zmian w dokumentagji
projektowej lub STWIORB, lub koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w
stosunku do dokumentacji projektowej lub STWICRB,

s przekroczenie zakre$lonych przez prawo termindéw wydawania decyzji, zezwolen,
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c) zmian bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub os6b

indywidualnych:

« gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego
do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym
dla danej czynnosci organ administracji publicznej lub inna upowazniona
instytucja nie wydata stosowanego dokumentu lub decyzji - tylko w zakresie
przedtuzenia terminu realizacji inwestyciji,

§ 16

Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie (brutto) tj. ..................... zt,
w nastepujacych formach dopuszczonych zapisem art. 148 ust. 1 ustawy Prawo
zamdwien publicznych:
a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty w wysoKoSCi ........ccccooviiiiniinens zt, na konto
Zamawiajgcego w GETIN BANKU nr: 29 1560 0013 2002 2020 4000 0013.
B) W ktérej oryginat zostat zlozony
w siedzibie Zamawiajgcego.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie
zwrdcone zgodnie z art. 151 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
a) 70% wartoéci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone
w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu koricowego odbioru,

b) 30% wartoéci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone
nie pozniej niz w 15 dniu po upiywie okresu rekojmi, o ktérym mowa § 12.
Zabezpieczenie w pieniadzu wnosi sie na caty okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie
w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem
sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia

na kolejne okresy.

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenia w
pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata
nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
Zmiana formy zabezpieczenia za zgodg Zamawiajgcego dokonana bedzie w formie
aneksu do niniejszej umowy.

W przypadku przediuzajacego sie terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia
Wykonawca zobowigzany jest przediuzyé zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
o okres niezbedny dla prawidtowego zakonczenia przedmiotu zamdwienia i dostarczy¢
jego dowdd najpézniej na 3 dni pod koricem wazno$ci poprzedniego zabezpieczenia.
Zabezpieczenie Nalezytego Whykonania Umowy poza przypadkami wyraznie
wymienionymi w Umowie moze stuzyé w szczegolnosci pokrywaniu kar umownych
i zaspokajaniu roszczeh Zamawiajgcego w okresie gwarancji w  zwigzku
Z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkow okreslonych w gwarancii.

§17

Wszelkie zmiany i uzupehienia niniejsze] umowy wymagaja zachowania formy pisemne;
pod rygorem niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg beda miaty zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych.

§18

Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z nig bedg
rozstrzygane przez sad wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
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§19

Umowe niniejszg sporzadza sie w 5 egzemplarzach: 4 egzemplarze dla Zamawiajgcego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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