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B.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajgcego

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU BRY#Y | PRZEDPOLA POMNIKA CZYNU REWOLUCYINEGO W PARKU IM. JOZEFA
PI£SUDSKIEGO W £0DZI, UL. KONSTANTYNOWSKA, CZ. DZ. NR 33/6, OBREB P-16.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t w zakresie robot
ogdlinobudowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z:
B.01.00.02 - ROZBIORKI OBIEKTOW INZYNIERYINYCH

B.04.00.01 - NAPRAWA KONSTRUKCJI BETONOWYCH | ZELBETOWYCH

B.12.03.01. - NAPRAWA POSADZKI Z LASTRYKA

D-08.01.01. - KRAWEZNIKI BETONOWE

D-08.02.01. - NAWIERZCHNIA Z P£YT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH

D-08.02.07. - CHODNIK Z KOSTKI KAMIENNEJ

D-08.03.01. - OBRZEZA BETONOWE

$.02.00.01. - Sieci kanalizacyjne z tworzyw sztucznych w systemie kanalizacji gr WSTAWIENIE STUDZIENKI REWIZYJINE]

1.3. Wyszczeg6lnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych,

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktorych koniecznos¢ wykonania moze wystapi¢ podczas wykonania robdt podstawowych, zostaty
wymienione ponizej.

1.3.1 Roboty Tymczasowe

Do rob6t tymczasowych niezbednych do wykonania robdt podstawowych w zakresie inzynierii wodnej zaliczania sie:.

—  wykonanie niezbednych objazdéw wraz z tymczasowa organizacja ruchu,

—  montaz demontaz deskowar,

— montaz i demontaz zabezpieczen $cian wykopu,

—  zabezpieczenie wykopdw przed naptywem wod opadowych i roztopowych,

—  schody i rampy zejsciowe do wykopow,

—  wykonanie odwodnienia drenazy w wykopach,

—  pompowanie wod z wykopow,

—  montaz i demontaz rusztowan,

—  wykonanie, utrzymanie i rozbidrke drég technologicznych, montazowych oraz placéw manewrowych,

1.3.1.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na czas wykonywania rob6t budowlanych

Tymczasowe objazdy/przejazdy oraz zwigzana z nimi organizacja ruchu nalezy do rob6t tymczasowych, o ile specyfikacja nie stanowi inaczej
i obejmuje:

—  opracowanie Projektu organizacji ruchu na czas wykonywania rob6t wraz z zaopiniowaniem i zatwierdzeniem,
—  oplaty/dzierzawy terenu,

—  przygotowanie terenu,

—  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznik6w, barier, oznakowan i drenazu itp.,

—  tymczasows przebudowe urzadzen obcych.

—  koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

—  usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

—  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub projektowanego.

ZUKBIP BUDINSTAL Mirosfaw Lesiznski, www.kosztorysylodz.pl Strona - 3



Tres¢ nagfowka
B.00.00.00. Wymagania ogdlne

Konstrukcje nawierzchni objazdow ustali Wykonawca i przedstawi Inspektorowi do akceptacji. Elementy prefabrykowane zastosowane w
konstrukcji objazdéw powinny posiada¢ Aprobate techniczna.

1.3.2. Prace Towarzyszace

Do prac towarzyszacych niezbednych do wykonania rob6t podstawowych zalicza sie:.

—  opracowanie dokumentacji rob6t tymczasowych,

—  prace porzadkowe oraz koszty wywozu facznie z kosztami utylizacji powstatych odpaddw,

—  koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego sktadowania np. gruntu z wykopéw do ponownego
whudowania,

—  opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci,

—  opracowanie projektu organizacji rob6t w tym projekt montazu,

—  dodatkowe ekspertyzy i opinie, jezeli takie wynikaja z technologii robét ,

—  opracowanie niezbednej dokumentacji warsztatowej,

—  opracowanie dokumentacji powykonawczej,

1.4. Informacje o terenie budowy,
1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy, obiektu oraz reperéw, dziennik budowy,
ksigzke obmiardw oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej plus komplet dokumentacji i specyfikacji w
wersji elektronicznej np. pdf.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego rob6t.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt..

1.4.2. Zaplecze budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia we wtasnym zakresie zaplecza budowy, drdg technologicznych i dojazdowych,
tymczasowych zabezpieczen linii kablowych, placéw postojowych sprzetu i innych niezbednych elementéw i mediow.

Wszelkie koszty zwiazane z budowa, rozbiérka, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz uporzadkowaniem terenu po nim, Wykonawca
wliczy w cene kontraktowa.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujacych przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednio
oznakuje w spos6b uzgodniony z Inspektorem /Kierownikiem.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w spos6b uzgodniony z Inspektorem/ Kierownikiem
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, ktérych tresé bedzie
zatwierdzona przez Inspektora/ Kierownika. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest witaczony w cene
kontraktowa.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzglednié, wszelkie optaty i koszty zwigzane z organizacja budowy.

1.4.4. Dokumenty budowy
1.4.4.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ rob6t i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczeg6ty swojego Programu Zapewnienia
Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony spos6b wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace
wykonanie rob6t zgodnie z Umowa i ustaleniami Inspektora Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawiera¢:

a)  czes¢ 0golng opisujaca:
—  organizacje¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,
—  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
- BHP,
—  wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
—  wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,
—  spos6b i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych robot,
b)  czes¢ szczegotows opisujaca dla kazdego asortymentu robdt:
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—  wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.

—  rodzaje i ilos¢ srodkow transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,

—  metod¢ magazynowania materiatow,

—  spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wiasciwosci w czasie transportu,

—  sposBb i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,

—  sposéb i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczeg6lnych elementéw robat,

—  spos6b postepowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy me odpowiadaja one wymaganiom.

1.4.4.2. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczerstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

1.4.4.3. Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdw rob6t. Obmiary wykonanych robét podstawowych zawartych w przedmiarze robdt, przeprowadza sie w spos6b ciagty
w jednostkach miary okreslonych w odpowiednich specyfikacjach technicznych i wpisuje sie je do ksigzki obmiardw.

1.4.4.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej:

—  pozwolenie na budowe,

—  protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
—  protokoty odbioru robét,

—  protokoty z narad i ustalen,

—  korespondencje na budowie.

1.4.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora i przedstawiane.

1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb, lub débr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagar, bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

—  lokalizacje baz, warsztatdw, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
—  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
—  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciek6w wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
—  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
—  zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,
—  mozliwosécia powstania pozaru.
Przed przystgpieniem do rob6t w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest zobligowany powiadomi¢ odpowiednie stuzby,

odpowiedzialne za ochrone wod ptynacych o ile obowigzek ten wynika z odrebnych przepiséw.
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1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie budowy
oraz w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.

1.4.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty s szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Inspektor/ Kierownik /Dyrektor bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca, a wtascicielami
nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych, w obrebie zakresu inwestycji okreslonym w pozwoleniu na
budowe.

Jednakze ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzglednié, wszelkie optaty za zajecie terenu.

1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora/Kierownika.
Inspektor/Kierownik moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajace tych warunkdw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce
nadmierne obciagzenie osiowe nie beda dopuszczone do prac i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora/Kierownika.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy oraz zatozen wynikajacych
z planu BIOZ.

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia
i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia bezpieczernstwa publicznego.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy, w szczegdlnosci wynikajacych z
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. Dz. U. Nr. 169 z 2003r. poz. 1650 w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi:

- bariery na obrzezach rusztowan,

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

- prowizoryczne zamkniecia otworéw w stropach i konstrukcji,

- pasy bezpieczenstwa dla 0séb pracujacych na wysokosci,
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- porecze zabezpieczajace przed upadkiem,
- wewnetrzne drabiny, schodu i pomosty,
- odpowiednie zabezpieczenie wykopdw oraz nasypow,

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagar okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione
w cenie kontraktowe;j.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty
wydania potwierdzenia zakoriczenia rob6t przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla
lub jej elementy byty w dobrym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych WSZ,

Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i doméw jednorodzinnych 4521000-9

Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektéw
budowlanych 45212000-6

Roboty budowlane w zakresie budowy doméw handlowych, magazynéw i obiektow przemystowych, obiektéw budowlanych
zwigzanych z transportem 45213000-3

Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych z edukacja i badaniami 45214000-0

Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki zdrowotnej i spotecznej, krematoriéw oraz obiektow uzytecznosci
publicznej 45215000-7

Roboty budowlane z zakresie budowy obiektéw budowlanych dla stuzb porzadku publicznego lub stuzb ratunkowych oraz wojskowych
obiektéw budowlanych 45216000-4

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych 45400000-1

Przygotowanie terenu pod budowe 45100000-8

1.6. Okreslenia podstawowe
Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Budowla-kazdy obiekt budowlany stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowsa wraz z instalacjami i urzadzeniami, nie bedacy budynkiem

lub obiektem matej architektury, jak miedzy innymi: oczyszczalnia sciekdw, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, konstrukcje
oporowe, sieci uzbrojenia terenu, cmentarze, pomniki.

Budynek- obiekt budowlany wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundament i dach.

Certyfikat- znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna upowazniong jednostke naukowo-badawczg lub
urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodnos¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich

Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokument6w technicznych.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakoriczeniu.

Dyrektor — Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoba wymieniona w danych kontraktowych, odpowiedzialna za administrowanie kontraktem,
zatwierdzanie uméw, anekséw i innych uzgodnier bezposrednio wynikajacych z umowy.

Europejska norma- oznacza normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski komitet standaryzacji
elektrotechnicznej (CENLEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”.

Etap wykonania- nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Geodezyjna obstuga obiektu- tyczenie i wykonanie pomiardw kontrolnych tych elementéw obiektu, ktérych doktadnos¢ usytuowania
bez pomiaréw- geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania obiektu.

Gruntobeton — beton powstaty z wymieszania gruntu rodzimego z zaczynem cementowym lub cementowo-bentonitowym.
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Inspektor — Inspektor Nadzoru osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez Kierownika, o ktérej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t w zakresie wynikajacym z prawa budowlanego.

Kierownik — Kierownik osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce lub Zamawiajacego, upowazniona do koordynowania, wszystkich wystepujacych
rodzajow rob6t okreslonych pozwoleniem na budowe.

Kierownik Robot - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Laboratorium- nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez zamawiajacego, niezbedne do prowadzenia badarn i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzaj prowadzonych robo6t.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika.

Polecenie Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polska Norma- norma krajowa oznaczona symbolem PN okreslajaca wymagania, metody badarn oraz metody i sposoby wykonania
innych czynnosci, w szczeg6lnosci w zakresie bezpieczenstwa pracy i uzytkownika oraz ochrony zycia, zdrowia, minia i srodowiska z
uwzglednieniem potrzeb ludzi niepetnosprawnych, podstawowych cech jakosciowych wspdinych dla asortyment6w grup wyrobéw, w
tym wiasciwosci techniczno-uzytkowych surowcéw, materiatéw paliw i energii powszechnie stosowanych w produkgji i obrocie,
gtéwnych parametréw typoszeregéw wymiarow przytaczeniowych i innych charakterystyk technicznych zwigzanych z klasyfikacja
rodzajowsa i jakosciowa oraz zamiennosciag wymiarowa i funkcjonalng wyrobéw, projektowanie obiektéw budowlanych oraz warunkéw
wykonania i odbioru, a takze metod badan przy odbiorze rob6t budowlano-montazowych, dokumentacji technicznej.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.
Przedmiar rob6t - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania
budowlanego.

Roboty Podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymog6w jakosciowych
oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot

Roboty Tymczasowe — robo6t, ktdre sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sa
przekazywane zamawiajgcemu i s usuwane po wykonaniu robét podstawowych

Specyfikacja Techniczna - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych stanowia opracowanie zawierajace w
szczegOlnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania rob6t budowlanych, wtasciwosci wyrobow
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczeg6inych robét.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako
tworzace czes¢ terenu budowy.

Zamawiajacy — Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoby wymienione w danych kontraktowych, odpowiedzialne z administrowanie kontraktem,
zatwierdzanie uméw, anekséw i innych uzgodnier bezposrednio wynikajacych z umowy.

1.7. Ogo6lne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczerstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody
uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora/ Kierownika.
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1.7.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach
umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektowa: Zamawiajacego oraz Wykonawcy.

1.7.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczna

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora/
Kierownika/ Dyrektora stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich s obowiazujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie beda wazniejsze od wymiar6w okreslonych na podstawie odczytu ze skali
rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczna.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna i wptynie to na
niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.3. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujace przepisy prawne w tym zarzadzenia, regulaminy i wytyczne wydane przez
wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagar prawnych
odnosnie do znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob ciagty bedzie informowaé Inspektora/Kierownika o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkoéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

1.7.4. Rébwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary
oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych normii
przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza
sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora/ Kierownika.
Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inspektorowi/ Kierownikowi do zatwierdzenia.

1.7.5. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym
odkryte na terenie budowy beda uwazane za wtasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora/ Kierownika
/ Dyrektora i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecern Wykonawca poniesie koszty i / lub wystapia op6znienia
w robotach, Inspektor/ Kierownik po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robdt i/lub wysokos¢
kwoty, o ktora nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowsa.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Whasciwosci wyrobow i materialow
2.1.1. WAasciwosci

Przy wykonaniu rob6t budowlanych moga byé stosowane wytacznie wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych
prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt
1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach technicznych.
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2.1.2. Zrédla uzyskania materialow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodfa wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrddta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagty
spetniajg wymagania specyfikacji technicznej w czasie realizacji robot.

2.1.3. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykop6w, dokopdw, bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy nadbudowie, zasypce i
rekultywacji terenu po ukoriczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do rob6t, lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagarn umowy, lub wskazan Inspektora/ Kierownika.

Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykop6w w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczeg6lnione w dokumentach
umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgode Inspektora/ Kierownika .

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujgcymi na danym obszarze.

2.2. Wymagania dotyczace przechowywania wyrob6w i materialéw

Wykonawca rob6t powinien przedstawi¢ Inspektorowi szczeg6towe informacje o zrodle produkcji, zakupu wyrobdw budowlanych
przewidywanych do realizacji robot.

Wykonawca przed dostarczeniem materiatéw na plac budowy powinien przedstawi¢ Inspektorowi dokumenty potwierdzajace oprécz
dopuszczonego terminu waznosci (jezeli dany produkt taki posiada), dokumenty potwierdzajgce sposob jego przechowywania zgodnie z
posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodnosci dopuszczajacymi dany produkt do celéw budowlanych.

W przypadku stosowania materiatéw przechowywanych i magazynowanych przez wykonawce o dopuszczeniu takiego materiatu decyduje
Inspektor, ktory okresli czy przedstawiony spos6b magazynowania materiatu przez wykonawce odpowiada sposobowi jego
przechowywania, zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodnosci dopuszczajacymi dany produkt do celéw
budowlanych.

Wymaganie te nalezy restrykcyjnie stosowa¢ dla materiatdw mineralnych i polimerowych oraz takich ktorych niewtasciwe przechowywanie
powoduje utrate ich wiasciwosci.

2.3. Wymagania dotyczace transportu wyrob6ow i materiatéw

Podczas transportu nalezy zadba¢ o staranne zabezpieczenie przewozonych materiatéw. Na liczbe i wielkos¢ ewentualnych uszkodzen
wyrobow duzy wptyw ma jakosé i stan techniczny samochodéw oraz spos6b prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te czynniki moga

w skrajnych przypadkach doprowadzi¢ do powaznych uszkodzen przewozonych wyrob6w. Materiat powinien by¢ zabezpieczony zgodnie z
wymaganiami producenta, dotyczacych zabezpieczen podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz srodkéw transportowych. Pojazdy
transportowe powinny odpowiada¢ Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych
pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z pdzn. zm.) dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5 ustawy
z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym tadunek sypki moze by¢ przewozony tylko w szczelnej skrzyni tadunkowej, zabezpieczonej
dodatkowo odpowiednimi zastonami zabezpieczajacymi wysypywanie sie tadunku na droge.

2.4. Wymagania dotyczace warunkéw dostaw wyrobow i materialdw

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie majg defektow konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z jakosci wykonania

i w zwiagzku z tym pozwalaja osiggna¢ parametry techniczne podane przez producenta, oraz ze spetniaja normy obowiazujace w Polsce.
Wykonawca jest odpowiedzialny za osiggniecie ustalonych w dokumentach kontraktowych parametréw technologicznych wyrobdéw
(towardw, urzadzen) i za usuniecie wszelkich nieprawidtowosci lub uszkodzeri dowolnej czesci dostawy, ktére moga powstaé w okresie
gwarancji. W przypadku nie osiggniecia ustalonych parametréw technologicznych, lub uszkodzen spowodowanych uzyciem wadliwych
materiatow lub ztej jakosci wykonania wyrobow (towardw, urzadzer) wykonawca na wiasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary,
urzadzenia), tak aby spetniaty ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na nowe, spetniajgce wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna
by¢ tak wykonana, aby nie zaktdci¢ ciggtosci robot. Jezeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie wymaganych rezultatow, badz nie uzyska
akceptacji Inspektora, to Wykonawca bedzie zobowigzany do ich wymiany na wtasny koszt. Wszelkie roszczenia wynikajace z dostawy
wadliwych materiatow, urzadzer i innych dostaw nie moga obcigza¢ zamawiajacego. Wykonawca w wtasnym zakresie i na wtasny koszt
bedzie dochodzit od Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowarn jakie wystapity z tytutu dostawy wadliwych materiatow.
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2.5. Wymagania dotyczace warunkéw sktadowania wyrobow i materiatow

Wykonawca na swoj koszt, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do rob6t, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakosé¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora/ Kierownika.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedga zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem/
Kierownikiem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora/
Kierownika.

Sktadowanie materiatéw i wyrob6w budowlanych na terenie budowy moze odbywac sie wytacznie w miejscach wyznaczonych,
utwardzonych i odwodnionych. Niedopuszcza sie sktadowania bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi
lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnej przewoddw, mniejszej niz:

—  3m-dlalinii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV
—  5m-dIa linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15kV,
—  10m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30kV,
—  15m-dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym 110kV,
30m — dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 110 kV.
Mechaniczny zafadunek lub roztadunek materiatow lub wyrob6w budowlanych powinien odbywac sie w sposob wykluczajacy

przemieszczanie ich nad ludzmi i kabing kierowcy. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine.
Sktadowanie materiatéw nalezy wykona¢ w spos6b wykluczajacy mozliwosé wywrdécenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia.
Jesli w wymaganiach producenta badz w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej:

—  materiaty drobnicowe mozna ukfada¢ w stosy, jednak o wysokosci nie wigkszej niz 2 m oraz dostosowane do rodzaju i
wytrzymatosci tych materiatow
—  materiaty workowe powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacych 10 warstw.
Odlegtos¢ stosoéw nie powinna byé mniejsza niz:

— 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan
— 5 m- od statego stanowiska pracy
Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrob6w o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje

wsporcze sieci trakcyjnych lub scian obiektu budowlanego.

2.6. Wymagania dotyczace kontroli jakosci wyrobéw i materiatlow

Przyjecie materiatéw i wyrob6w budowlanych powinno by¢ poprzedzone ilosciowym i jakosciowym odbiorem. Dostarczone na miejsce
budowy materiaty i wyroby nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnosci z aprobatami, danymi i parametrami wytworcy. Nalezy réwniez
wyrywkowo sprawdzi¢ jakos¢ materiatow, tj. brak uszkodzen, obecnosé¢ korozji.

2.7. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora/Kierownika. Jesli Inspektor/Kierownik zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z
jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom

zawartym w specyfikacji technicznej i zaakceptowany przez Inspektora/ Kierownika.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Kierownika.

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakosé¢ wykonywanych
rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportowe powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych pojazd6w oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U.z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z p6zn. Zm.). A sposéb przewozonych
elementéw (materiatéw) powinien by¢ zgodny z PN-EN 12195-1:2001 oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie dobrych praktyk
zabezpieczenia tadunkéw do transportu drogowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych nacisk6w na 0§ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu niespetniajace tych warunk6w nie moga by¢
dopuszczone przez Inspektora/ Kierownika, do prac.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robo6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji rob6t
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora/ Kierownika.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang, usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem,
kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora/ Kierownika.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora/ Kierownika nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora/
Kierownika /Dyrektora, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Prébne odcinki wzorcowe

Przed przystagpieniem do robot Inspektor na podstawie specyfikacji technicznej, okresli, ktore roboty wymagaja koniecznosci wykonania
prébnych odcinkéw wzorcowych. Po wskazaniu takich odcinkéw wykonawca na 3 dni przed rozpoczeciem robét powinien wykona¢ odcinki
wzorcowe 0 parametrach okreslonych w PZJ.

Po wykonaniu odcinkéw wzorcowych zgodnych z wymaganiami okreslonymi w odpowiadajgcych im specyfikacjach technicznych, Inspektor
w obecnosci Wykonawcy ocenia poprawnos¢ ich wykonana.

Po zaakceptowaniu przez Inspektora odcinka wzorcowego i odpowiednim jego oznaczeniu poprzez okreslenie lokalizacji, wymiaréw,
parametréw uzytych materiaty Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania dalszych odcinkdw. Jakos¢, parametry i technologia wykonania
dalszej czesci robdt nie moze by¢ nizsza od zaakceptowanego odcinka wzorcowego. W przypadku niezgodnosci pomiedzy odcinkiem
wzorcowym, a dalszymi odcinkami wykonawca na wniosek Inspektora ma obowigzek doprowadzenia odbieranych robét do parametrow
nie nizszych niz odcinek wzorcowy, na wtasny koszt.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robo6t.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor/Kierownik moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Minimalne wymagania co do zakresu badar i ich czestotliwos¢ sg okreslone w specyfikacji technicznej, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor/ Kierownik ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi /Kierownikowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajagcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor /Kierownik bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora /Kierownika Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktére budza watpliwosci co
do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja zadnego badania
wymaganego w specyfikacji technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora/
Kierownika.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora/ Kierownika o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora/ Kierownika.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora/Kierownika

Inspektor /Kierownik jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor/Kierownik, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje
badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami specyfikacji technicznej na podstawie wynik6w wtasnych badar
kontrolnych, jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor/Kierownik powinien pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor/Kierownik oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacja projektows i specyfikacji technicznej. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdornych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor/Kierownik moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore sg dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawa o wyrobach
budowlanych i posiadaja:

certyfikat CE wykazujacy, ze dokonano oceny zgodnosci z norma zharmonizowana albo europejska aprobata techniczna, ew. posiadajg
decyzje nadania znaku budowlanego,

deklaracje zgodnosci z:

aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono odpowiednich Polskich Norm, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi specyfikacji techniczne;j.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez specyfikacji technicznej, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w spos6b jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badarn
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi/Kierownikowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja, tych wymagan beda odrzucone.

Do wgladu na zadanie Zamawiajacego.

6.7. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zgdanie Inspektora /Kierownika /Dyrektora.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru rob6t

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczng, w
jednostkach ustalonych w specyfikacji techniczne;j.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisesmnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

—  obliczanie ilosci elementéw lub robét nalezy prowadzi¢ w okreslonej kolejnosci, podanej na poczatku przedmiaru (np.
przy obliczaniu kubatury muréw zewnetrznych nalezy rozpocza¢ stale od dolnego lewego naroznika budynku, prowadzac
obliczenia w kierunku ruchu wskazéwek zegara),

—  przy ukfadaniu formuty obliczeniowych nalezy stosowaé stata kolejnos¢ wpisywania wymiar6w: szerokosé¢, diugosé,
wysokos¢ ilosé,

—  dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

—  objetosci beda wyliczone w m® (metr szescienny) jako diugosé pomnozona przez sredni przekrdj,

— ilosci obmierzone wagowo, b¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej,

—  powierzchnie beda wyliczone w m? (metr kwadratowy) jako dtugosé pomnozona przez srednia szerokosé.

Zasady podane powyzej stosuje sie o ile w specyfikacjach technicznych wtasciwych dla danych robét nie wymagaja tego inaczej,

7.3. Dokladnos$¢ obliczen

Wyliczona ilos¢ robdt zaokragla sie do

—  liczb catkowitych dla szt (sztuk), kpl(kompletow)

jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m?(metra kwadratowego), m*(metra szesciennego)
—  trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra)

—  czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t, lub w innym dokumencie, lub projekcie, nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg. instrukcji Inspektora/Kierownika na
pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu etapowych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.
7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inspektora /Kierownika.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie musiat posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej
przerwy w robotach.
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Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem/Kierownikiem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
—  odbidr elementu wzorcowego
— odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
—  odbiorowi czgsciowemu,

—  odbiorowi ostatecznemu,
—  odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych rob6t, ktére w dalszym procesie

realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania og6lnego postepu robat.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor /Kierownik.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
/Kierownika. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora /Kierownika.

Jakosé i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie dokument6w zawierajgcych komplet wynikéw badar
laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych pomiaréw, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacja technicznai
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor/Kierownik.

8.4. Odbior ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora /Kierownika.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora /Kierownika
zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora /Kierownika i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegéinych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robo6t jest protokét odbioru ostatecznego rob6t sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

—  dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy

—  recepty i ustalenia technologiczne,

—  dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

—  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z specyfikacja techniczna,

—  deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z specyfikacja techniczna,

—  opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacja techniczna, i dokumentacja projektowa,

—  rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen,

—  geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

—  kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbio6r pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych konserwacjg watéw w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior
ostateczny rob6t”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania og6lne

Podstawa ptatnosci jest za ryczattowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla pozycji
ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w odpowiedniej specyfikacji.

Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji oferty.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji ofertowej bedzie uwzgledniac¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacjach technicznych i w Dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t beda obejmowac:

—  koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,

—  warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw oraz strat, a
takze transportu na teren budowy i wbudowania,

—  wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

—  koszty posrednie (w tym koszty og6ine budowy) ,

—  zysk kalkulacyjny i ryzyko,

—  podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

W cenie robét podstawowych nalezy ujaé¢ koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy oraz innych dokumentéw do niej
zataczonych.
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Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Rozliczenie Robdt Tymczasowych

W cenie robét podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania rob6t tymczasowych niezbednych do wykonania robét podstawowych
wymienionych w pkt. 1.3.1.

9.3.Rozliczenie Prac Towarzyszacych

W cenie robét podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania prac towarzyszacych niezbednych do wykonania rob6t podstawowych
wymienionych w pkt. 1.3.2.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Elementy Dokumentacji
Zpkt. 1

10.2. Przypisy przywolane
10.2.1 Ustawy, rozporzadzenia i wytyczne

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006r, Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami)

2 Ustawa Prawo Wodne - ( t.j. Dz. U. z 2005r Nr 239, poz. 2019 z pdzniejszymi zmianami)

3 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)

4 Ustawa o Ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz 880)

5 Ustawa - Prawo Ochrony Srodowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z pézniejszymi zmianami)

6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie budowy, montazu irozbidrki, tablicy

informacyjnej ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002 Nr 108,
poz. 953 z pézniejszymi zmianami )

7 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401)

8 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. nr 86 poz. 579)

9 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczeg6towego zakresu dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2004 r. nr 202 poz. 2072)

10 Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych pojazdéw oraz
zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z p6zn. zm.)

11 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401)

12 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

13 Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602z p6zn, zm.)

14 Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 pazdziernika 2000r.

15 Wytyczne wykonywania ocen stanu technicznego obwatowan przeciwpowodziowych" IMUZ, Falenty 2008 r.

16 Waty przeciwpowodziowe - wytyczne instruktazowe projektowania CBSiP ,,Bipromel”,1983r.

17 Europejskie wytyczne w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkéw do transportu drogowego.

18 Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potokow gérskich ,Ministerstwo Srodowiska, Departament Zasobow
Wodnych”

10.2.2 Normy

PN-EN 12195-1:2011 Zestawy do utwierdzania tadunkéw na pojazdach drogowych -- Bezpieczerstwo -- Czes¢ 1:

Obliczanie sit mocowania
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B.01.00.02 ROZBIORKI OBIEKTOW INZYNIERYJNYCH
1. Cze$€ OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU BRY#Y | PRZEDPOLA POMNIKA CZYNU REWOLUCYINEGO W PARKU IM.
JOZEFA PI£SUDSKIEGO W £0DZI, UL. KONSTANTYNOWSKA, CZ. DZ. NR 33/6, OBREB P-16.

1.2. Przedmiot i zakres robdt budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robdt rozbiérkowych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z robotami rozbiérkowymi.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rozbiorek
wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wehodza:
nawierzchni z ptyt chodnikowych,

skucie skorodowanego betonu,

wywoOz gruzu.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych,

Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogélne”

1.4. Informacje o terenie budowy,

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia
— organizacji rob6t,
— ochrony srodowiska,
—  warunkOw bezpieczeristwa pracy,

podano w ST ,Wymagania Ogolne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych WSZ,

Roboty rozbiérkowe (45111300-1)

1.6. Okreslenia podstawowe,

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST ,,Warunki Og6lne”

1.7. Og6lne wymagania dotyczace robot,
Ogo6lne wymagania dotyczace robo6t podano w ST, Wymagania Ogolne”.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowad w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Dz.U. nr 120 z dnia 10.07.2003r poz. 1126 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz Dz.U. nr 120 z dnia 10.07.2003r poz.
1131 z dnia 26.06.2003r w sprawie warunkéw i trybu postepowania dotyczacego rozbidrek.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobdw budowlanych

Ogo6lne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdine”.

2.2. Szczeg6towe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Dla robot rozbiorkowych materiaty nie wystepuja

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

3.2. Szczeg6towe wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiorka, demontazem i usunieciem gruzu moze byé uzyty sprzet dowolnego typu.
Do rozhiérek moze by¢ uzyty nastepujacy sprzet:

- tadowarka kotowa

- samochody samowytadowcze

- samochody skrzyniowe

- reczne udarowe mitoty rozbiérkowe

- zageszczarki mechaniczne do gruntu

- komplet narzedzi slusarskich i elektrycznych

Stosowany sprzet powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.

4. \WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace $rodkOw transportu

Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST ,\Wymagania Ogéine”.

4.2. Szczegbtowe wymagania dotyczace srodkdw transportow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzer na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Materiat nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
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Gruz wywozi¢ samochodami samowytadowczymi, ztom i materiaty przestrzenne — samochodami skrzyniowymi. Gruz nie
przedstawia wartosci jako materiat budowlany.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robdt w ST ,,Wymagania Ogolne”.

5.2. Szczegbtowe wymagania dotyczace wykonania robot

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy :
- teren wykonywanych prac ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP
- odtaczy¢ istniejace zasilanie w energie elektryczng

Przed wykonaniem wyburzen przy poszerzeniu istniejgcego otworow drzwiowego nalezy wykonaé nadproze stalowe
osadzone w linii istniejacej Scianki dziatowej .

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r (Dz.U. Nr 47, poz. 401) w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

W trakcie prac rozbiorkowych i demontazowych nalezy zapewnié¢ bezpieczeristwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych,
mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca rozbidrki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP przy wykonywaniu
robo6t budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét i badan

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne™.

6.2. Szczeg6towe zasady kontroli jakosci robot

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbidrek, usuniecia gruzu i stanu terenu po
wykonanych pracach.

Poszczegolne etapy wykonania robdt powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzor Inwestorski.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi s3 :

- demontaz urzadzen — sztuki,

- rozbiérki nawierzchni - m2

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

8.2. Szczegbtowe zasady odbioru robot

Poszczegolne etapy robdt powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce robot do odbioru.

Odbidr powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania
postepu robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowsa, specyfikacjg techniczna, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem wymagar okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne,

Ogolne zasady dotyczace rozliczer robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych,

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone w
jednostkach podanych w punkcie 7.

rozbidrki

Cena obejmuje:

- rozebranie,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora nadzoru,
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7

Transport gruzu i materiatow z rozbidrki — ptaci sie za m3 wywiezienie z uwzglednieniem odlegtosci transportu.
Cena obejmuje:

zatadowanie gruntu na srodki transportu,

przewdz na wskazang odlegtosé,

wytadunek z rozplantowaniem z grubsza,
utrzymanie drdg na terenie budowy i na zwatce.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,
W cenie robot podstawowych nalezy ujaé koszt wykonania wszelkich innych rob6t pomacniczych niezbednych do
wykonania robot podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogolne

10.2 Normy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z pdzniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. nr 202 poz. 2072)

3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu | rozbiérki oraz tablicy informacyjnej
(Dz. U. Nr 108 poz. 953z 2002 r.)
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4. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),

5. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz Dz.U. nr 120 z dnia 10.07.2003r poz. 1131 z dnia 26.06.2003r w sprawie warunkéw i trybu postepowania
dotyczacego rozbiorek

6. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r (Dz.U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

10.3 Przepisy przywotane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych - Czes$é | - Roboty
ogoéInobudowlane ITB wydanie I1I.
Przepisy BHP przy robotach rozbiérkowych i transportowych.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Arkady, Warszawa 1988.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001.
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B.04.00.01 NAPRAWA KONSTRUKCJI BETONOWYCH | ZELBETOWYCH

1. Cze$€ OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU BRY#Y | PRZEDPOLA POMNIKA CZYNU REWOLUCYINEGO W PARKU IM.

JOZEFA PI£SUDSKIEGO W £0DZI, UL. KONSTANTYNOWSKA, CZ. DZ. NR 33/6, OBREB P-16.

1.2. Przedmiot i zakres robdt budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t z zakresu napraw

konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia rob6t w zakresie napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Zakres rzeczowy robdét objetych specyfikacja:

Oczyszczenie powierzchni metoda $cierno strumieniowa z usunieciem starych powtok,

uzupetnienie ewentualnych ubytkéw betonu,

naprawa konstrukcji metoda PPC.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych,

Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”

1.4. Informacje o terenie budowy,

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia
— organizacji rob6t,
— ochrony srodowiska,
—  warunkow bezpieczeristwa pracy,

podano w ST ,Wymagania Ogolne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych WSZ,

Roboty w zakresie naprawy betonu (45262330-3)

1.6. Okreslenia podstawowe,

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST ,,Warunki Og6lne”

1.7. Og6lne wymagania dotyczace robot,

Ogo6lne wymagania dotyczace robo6t podano w ST, Wymagania Ogolne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacijg projektows, ST i poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobdw budowlanych

Ogo6lne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdine”.
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2.2. Szczeg6towe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu napraw konstrukcji betonowych:

= Mineralny jednokomponentowy preparat do ochrony przeciwkorozyjnej stali zbrojeniowej o wymaganiach:
—  dwie warstwy grubosci ok. Imm,

—  czas zachowania zdolnosci roboczych > 45 min.

—  zawartos¢ jonéw chlorkowych w preparacie rozpuszczalnych w wodzie <5-10-2 %,
—  wytrzymatos¢ na odrywanie 3 MPa,

—  bez rozpuszczalnikéw organicznych.

= Preparat do zwiekszenia przyczepnosci ( warstwa szczepna) oparty na cemencie, modyfikowany:
—  dwie warstwy grubosci ok. 1 mm,

—  przyczepnos¢ do podtoza betonowego > 1.5 MPa,
—  bez rozpuszczalnikéw organicznych.

= Mineralna modyfikowana polimerami zaprawa naprawcza do wypetniania ubytkéw betonu 10-100mm.
—  czas zachowania zdolnosci roboczych > 1h,

—  zawartos¢ jonow chlorowych w preparacie rozpuszczalnych w wodzie < 5-10-2 %,
—  przyczepno$¢ do podtoza betonowego > 2 MPa,

—  wytrzymatosé na $ciskanie > 45 MPa,

—  wytrzymatos¢ na zginanie > 7 MPa,

—  nasigkliwo$¢ wodg < 9 %.

= Elastyczna polimerowa zywica iniekcyjna.
—  wytrzymatosé na rozcigganie > 3 MPa,

—  rozciggliwosé > 110 %,
—  nasigkliwos¢ wody < 1 %,
—  przyczepnos¢ do podtoza betonowego > 1.5 MPa.

= Zywica poliuretanowa do uszczelnienia przeciekajacych rys
— odporna na dziatanie kwasow i tugow

= Szpachléwka jednokomponentowa, wyrdwnujgca na bazie cementu z domieszka tworzyw sztucznych:
—  warstwa grubosci ok. 1-5mm,

—  czas zachowania zdolnosci roboczych > 1h,

—  zawartos¢ jondw chlorowych preparacie rozpuszczalnych w wodzie < 5:10-2 %,

—  przyczepno$¢ do podtoza betonowego > 2 MPa,

—  wytrzymatosé na $ciskanie > 35 MPa,

—  wytrzymatos¢ na zginanie > 7 MPa,

—  nasigkliwo$¢ wodg < 9%.
Materiat naprawczy stosowany do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych powinien odpowiada¢ wymaganiom
dokumentacji projektowej oraz niniejszej ST.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
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3.2. Szczeg6towe wymagania dotyczace sprzetu

Roboty zwigzane z naprawg uszkodzonych powierzchni konstrukcji betonowych i zelbetowych moga by¢ wykonane przy
uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materiatéw do napraw
konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie
BHP.

4. \WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace $rodkOw transportu

Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST ,\Wymagania Ogéine”.

4.2. Szczegbtowe wymagania dotyczace srodkdw transportow

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt w ST ,,Wymagania Ogolne”.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Producenta materiatéw do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych
oraz zgodnie z kartami technicznymi lub aprobatami technicznymi stosowanych materiatow.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robGt powinna miescié sie w granicach od + 5 °C do + 25 °C i by¢ o 3 stopnie
wyzsza od temperatury punktu rosy.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robét powinna by¢é nie wieksza niz 80%.
5.2. Szczegbtowe wymagania dotyczace wykonania robot

Naprawy powierzchniowe
Przygotowanie powierzchnu

Skorodowane elementy konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny byé usuniete przez skucie, piaskowanie lub uzycie
wody pod wysokim cisnieniem (lanca wodna). Stal zbrojeniowga skorodowana nalezy odku¢ na catej dtugosci wystepowania
korozji a nastepnie oczysci¢ do stopnia czystosci wymaganego w kartach technicznych stosowanych materiatdw. Nalezy
uwazac aby nie uszkodzi¢ przecinakami pretéw. Beton o mniejszej wytrzymatosci sku¢, rozkué rysy i pekniecia. Krawedzie
ubytkéw sfazowac pod katem 45°.

Naprawiana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen, beton nie moze wykazywac oznak korozji.
Nalezy usuna¢ wszystkie luzne czesci i substancje zaktdcajgce wigzanie, takie jak pyty, oleje i ttuszcze itd.

Bezposrednio przed naprawa, nalezy powierzchnie betonu przedmuchac sprezonym powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do naprawy powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych
materiatow i ich aprobatach technicznych odnosnie:

—  wytrzymatos¢ podtoza na odrywanie (minimum 1,0 MPa),

—  temperatury podtoza,
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—  wilgotnosci podtoza,
—  szorstkosé.

Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ odrdzewiona do stopnia czystosci Sa 2'/, oraz zabezpieczona antykorozyjnie preparatem do
ochrony przeciwkorozyjnej stali zbrojeniowej bedacych elementem danego zestawu do napraw konstrukcji betonowych i
zelbetowych zgodnie z kartg techniczng Producenta materiatow.

Gruntowanie (warstwa szczepna)

Powierzchnie betonowe powinny byé zagruntowane za pomocga preparatu zwiekszajacego przyczepnosé bedacych
elementami danego zestawu do napraw konstrukcji konstrukcji betonowych i zelbetowych zgodnie z karta techniczng
Producenta i aprobatg techniczng materiatow.

Wykonanie wypetnienia i warstwy wyréwnawczej

Ubytki betonu wieksze niz 10 mm wypetni¢ mineralng zaprawg modyfikowang polimerami do napraw betonu. Ubytki
wypetnié na $wiezej warstwie szczepne;.

Max. grubosé warstwy przy jednokrotnym natozeniu 25 mm. Catkowita max grubos¢ 100mm. Jezeli ubytek jest wiekszy
naktadamy kolejng warstwe przy czym warstwa poprzednia musi by¢ lekko zwigzana lecz nie wyschnieta. Jezeli warstwa
poprzednia jest juz wyschnieta nalezy jg zwilzy¢ a nastepnie pokry¢ warstwg szczepna wg pkt. 5.2.1.3.

Catg powierzchnie nalezy pokry¢ i wyréwnac szpachldwka wyrédwnujaca na bazie cementu z dodatkiem tworzyw sztucznych.
Woczesniej cata powierzchnie nalezy pokry¢ warstwa szczepng wg pkt. 5.2.1.3.

Wypetnienie poréw uzyskujemy za pomoca twardej gumy. Grubosé warstwy wyréwnujacej 1-5 mm. Przy naktadaniu
poszczegdlnych warstw materiatdw naprawczych nalezy przestrzega¢ zalecen producenta materiatow

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inzyniera.

Przystapienie do kolejnych etapdw rob6t moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do Dziennika
Budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét i badan

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne™.

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami
podanymi w przytoczonych normach i niniejszej specyfikacji.

Ocena poszczeg6lnych etapdw rob6t potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
6.2. Szczeg6towe zasady kontroli jakosci robot

Materiaty
Kontrola polega na:

—  stwierdzeniu wtasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu producenta

—  sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

Kontrola rob6t

Kontrola robét obejmuje:

—  kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni z oceng
dokfadnosci usuniecia skorodowanych elementow betonowych, doktadnosci oczyszczenia zbrojenia,
uzyskania odpowiedniej szorstkosci powierzchni oraz stwierdzeniem braku plam i zabrudzen),
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—  kontrole prawidtowosci wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego stali zbrojeniowej (wizualna ocena
wykonania pokrycia z oceng jednorodnosci wykonania powtok, stwierdzenie braku pecherzy, ztuszczen i
odspojen itp.),

— 0znaczenie przyczepnosci materiatow naprawczych na odrywanie - wytrzymatos¢ materiatow naprawczych
na odrywanie winna by¢ zgodna z wartoscig podang w pkt 2.2.1 Producenta i okreéla sie jako srednig
arytmetyczna z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inzyniera. Przy czym wartos¢ srednia ze
wszystkich pomiaréw nie powinna by¢ nizsza od podanej , a wartos¢ minimalna powinna wynosi¢ minimum
1 Mpa, a przetom musi przebiega¢ w betonie podtoza. Wytrzymatosé na odrywanie okresla sie metodami
niszczacymi dlatego miejsca po badaniu nalezy ponownie naprawié,

—  kontrole prawidtowosci przygotowania rys (wizualna ocena przygotowania powierzchni z oceng
dokfadnosci usuniecia skorodowanych elementow betonowych, stwierdzenia braku zabrudzen oraz
sposobu osadzenia wentyli i zamkniecia rys),

—  kontrole prawidtowosci wykonania iniekcji — wypetnienia rysy ( wizualna ocena wykonania iniekcji z oceng
jednorodnosci wykonania wypetnienia),

Kontrola robét powinna by¢ przeprowadzona w oparciu o normy PN-88/B-01807, PN-92/B-01814 lub PN-EN 1542:2000.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Dla robét naprawczych jednostka obmiarows jest — m? powierzchni.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

8.2. Szczegbtowe zasady odbioru robot

Naprawe konstrukcji betonowych i zelbetowych uznaje sie za wykonanga zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejszg ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji
projektowej, przywotanych norm, aprobatach technicznych ITB lub IBDiM lub w punktach 2, 5 6 niniejszej ST daty wyniki

pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne,

Ogolne zasady dotyczace rozliczer robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych,

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 naprawy konstrukcji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: przygotowanie i oczyszczenie
podtoza, oczyszczenie skorodowanego zbrojenia oraz zabezpieczenie antykorozyjne, wykonanie warstwy czepnej i
uzupetnienie ubytkdw betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robot podstawowych nalezy ujaé koszt wykonania wszelkich innych rob6t pomacniczych niezbednych do
wykonania robot podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogolne
10.2 Normy
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1 PN-EN 1504-1:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania,
kontrola jakosci i ocena zgodnosci. Definicje.

2 PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

3 PN-88/B-01807 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe, zelbetowe.
Zasady diagnostyki konstrukcji.

4  PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe, zelbetowe.
Metody badania przyczepnosci powtok ochronnych.

5  PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badar. Pomiary

przyczepnosci przez odrywanie.

Inne dokumenty

1.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-wa 1989r.

10.3 Przepisy przywotane

Nie wystepuja.
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1. Cze$€ OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU BRY#Y | PRZEDPOLA POMNIKA CZYNU REWOLUCYINEGO W PARKU IM.

JOZEFA PI£SUDSKIEGO W £0DZI, UL. KONSTANTYNOWSKA, CZ. DZ. NR 33/6, OBREB P-16.

1.2. Przedmiot i zakres robdt budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t z zakresu napraw

posadzek lastrykowych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z skuciem a nastepnie z
uzupetnieniem uszkodzonego lastryka.
1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych,

Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogélne”

1.4. Informacje o terenie budowy,

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia
— organizacji rob6t,
— ochrony srodowiska,
—  warunkOw bezpieczeristwa pracy,

podano w ST ,Wymagania Ogolne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych WSZ,

Pokrywanie podtdg i scian (45430000-0)

1.6. Okreslenia podstawowe,

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST
»~Warunki Ogélne”

1.7. Og6lne wymagania dotyczace robot,

Ogo6lne wymagania dotyczace robo6t podano w ST, Wymagania Ogolne”.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobdw budowlanych

Ogo6lne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdine”.

2.2. Szczeg6towe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny stosowalnosci w obiektach oswiaty, certyfikaty,
oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych materiatow i wyrobéw. Wymagania i badania powinny odpowiadac¢
wymaganiom normowym lub aprobatom technicznym.

Materiaty stosowane do wykonania rob6t wyktadzinowych powinny mie¢:
Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obwigzujgcymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,
Certyfikat na znak bezpieczeristwa,
Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

2.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
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Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne,

oleje i mut.

2.2.2. Grys bazaltowy (PN-EN 13139:2003)
W posadzkach maksymalna wielkosé¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki. W posadzkach
odpornych na scieranie najwieksze dopuszczalne wielkosci ziaren kruszywa wynosza przy grubosci warstw 2,5 cm — 10

mm, 3,5 cm - 16 mm.

2.2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

3.2. Szczeg6towe wymagania dotyczace sprzetu

Rodzaj sprzetu uzywanego do robét pozostawia sie do wyboru wg uznania przez Wykonawce. Jakikolwiek sprzet, maszyny i
narzedzia musza gwarantowac¢ zachowanie wymagan jakosciowych i warunkéw BHP. W przeciwnym wypadku zostang przez
zarzadzajacego realizacjag umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. \WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace $rodkOw transportu

Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST ,\Wymagania Ogéine”.

4.2. Szczegbtowe wymagania dotyczace srodkdw transportow

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robét budowlanych

i remontowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Zarzadzajacego realizacja
umowy. Zatadunek , transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i przepisami o ruchu
drogowym.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt w ST ,,Wymagania Ogolne”.

5.2. Szczegbtowe wymagania dotyczace wykonania robot

Przygotowanie podtoza i utozenie oktadziny z masy lastryko

Podtoze pod oktadzine powinno by¢ gtadkie, o odpowiedniej wytrzymatosci, rdwne, suche,
oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi.

Pola lastryka ptukanego przeznaczone do naprawy nalezy sku¢ do poziomu warstwy nosnej. W wypadku wystapienia
peknie¢ warstwy nosnej usunaé¢ odspojone fragmenty, obi¢ mtotkiem w celu zwiekszenia powierzchni przyczepnosci i
zagruntowad. Nastepnie wypetni¢ zaprawg bezskurczowa. Na przygotowane podtoze nanies¢ dwukrotnie szlam izolacyjny w
celu odciecia od wod gruntowych i opadowych. Mieszanke lastrykowa przygotowac na bazie cementu portlandzkiego CEM. |
marki 52,5 oraz bazaltowego grysu kamiennego frakcji 4-8 mm. Mieszanke przygotowac¢ w proporcji 2 czesci grysu na 1
cze$¢ cementu. Uwaga grubosé warstwy lastryka nie moze by¢ mniejsza niz 5 cm i 1/23 najdtuzszego pola dylatacyjnego.
Mieszanke w konsystencji mokrej ziemi uktada¢ na siatce zbrojeniowej do wylewek i doktadnie wypeti¢ pola. Nastepnie
spryska¢ powierzchnie dezaktywatorem zatrzymujacym powierzchniowe wiazanie cementu i po 12 godzinach sptukaé¢ myjka
cisnieniowa w celu uzyskania efektu wystajacych ziaren grysu.

Do wykonania lastryka mozna zastosowac gotowy system posadzek betonowych z powierzchnig ptukang np. CEMEX - DECO
STONE lub réwnowazny.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét i badan

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne™.

6.2. Szczeg6towe zasady kontroli jakosci robot
6.2.1. Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktorych wtasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowac rdwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robot (cieplnych, wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami
specyfikacii.

kontrola miedzyoperacyjna remontu posadzek polega na biezacym sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac z wymogami
niniejszej specyfikacji technicznej w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania
prac przygotowania podtoza,

kontrola koricowa wykonania remontu posadzek polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z wymaganiami specyfikacji

w odniesieniu do wtasciwosci catej posadzki (kontrola koricowa)
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa naprawionej posadzki jest m2.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

8.2. Szczegbtowe zasady odbioru robot
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowsa, specyfikacja techniczna, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem wymagar okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne,

Ogolne zasady dotyczace rozliczeri robét podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

9.2. Sposob rozliczenia robo6t podstawowych

Ptaci sie za ustalona ilos¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije przygotowanie podtoza,
dostarczenie materiatdw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robot podstawowych nalezy ujaé koszt wykonania wszelkich innych rob6t pomacniczych niezbednych do
wykonania robot podstawowych.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogolne

10.2 Normy
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

10.3 Przepisy przywotane

Nie wystepuja.
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D-08.01.01. KRAWEZNIKI BETONOWE

1. Cze$€ OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajgcego

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU BRY#Y | PRZEDPOLA POMNIKA CZYNU REWOLUCYINEGO W PARKU IM. JOZEFA
PI£SUDSKIEGO W £0DZI, UL. KONSTANTYNOWSKA, CZ. DZ. NR 33/6, OBREB P-16.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot z zakresu drég.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z ustawieniem kraweznikow:

— betonowych na tawie betonowej z oporem lub zwyktej,

— betonowych na tawie ttuczniowej lub zwirowej,

— betonowych wtopionych na tawie betonowej, zwirowej lub ttuczniowej,

— betonowych wtopionych bez tawy, na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej.

1.3. Wyszczeg6lnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych,

Opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogélne”

1.4. Informacje o terenie budowy,

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia
—  organizacji robot,
— ochrony $rodowiska,
—  warunkoéw bezpieczenstwa pracy,

podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych WSZ,

Roboty w zakresie budowy drég (45233120-6)

1.6. Okreslenia podstawowe,

Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace, wyspy kierujace oraz
nawierzchnie drogowe.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST
»~Warunki Ogéine”

1.7. Og6lne wymagania dotyczace robot,

0Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Og6lne wymagania dotyczace wyrobdw budowlanych

0Ogo6lne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sa:
—  krawezniki betonowe,
— piasek na podsypke i do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,

- woda,
— materiaty do wykonania tawy pod krawezniki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

2.3.1. Typy
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W zaleznosci od przeznaczenia rozrdznia sie nastepujace typy kraweznikéw betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.
2.3.2. Rodzaje

W zaleznosci od ksztattu przekroju poprzecznego rozréznia sie nastepujace rodzaje kraweznikdéw betonowych:

— prostokatne Sciete -rodzaj ,,a”,
—  prostokatne - rodzaj ,,b”.

2.3.3. Odmiany
W zaleznosci od technologii i produkcji kraweznikdw betonowych, rozréznia sie odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,
2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.
2.3.4. Gatunki
W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkodzer krawezniki betonowe dzieli sie na:

— gatunekl-G1,
— gatunek2-G2.
Przyktad oznaczenia kraweznika betonowego ulicznego (U), prostokatnego (b), jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x 15 x
100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04 [15].

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

2.4.1. Ksztatt i wymiary
Ksztatt kraweznikéw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.

Dopuszczalne odchytki wymiardw kraweznikdéw betonowych podano w tablicy 2.

a) kraweznik rodzaju ,,a"
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Tablica 1. Wymiary kraweznikdw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikéw, cm
kraweznika kraweznika h ¢ d r

20 30 min. 3 min. 12

u a 100 1,0
15 max. 7 max. 15
15 20

D b 100 12 25 - - 1,0
10 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiardw kraweznikéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
[ +8 +12
b, h +3 +3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknieé i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;.

Krawedzie elementdw powinny by¢ réwne i proste.
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Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Dopuszczalna wielkosé wad i

Rodzaj wad i uszkodzen uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni kraweznikéw w mm 2 3
Szczerby i uszkodzenia (;gr:]aniczajqcych powierzchnie gorne (cieralne), niedopuszczalne

krawedzi i narozy

ograniczajacych pozostate

powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dtugosé, mm, max 20 40
- gtebokosé, mm, max 6 10

2.4.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typéw, rodzajow,
odmian, gatunkéw i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm,
szerokos¢ 5 cm, dtugos¢ min. 5 cm wieksza niz szerokos¢ kraweznika.

2.4.4.Beton i jego sktadniki
2.4.4.1. Beton do produkcji kraweznikéw

Do produkcji kraweznikéw nalezy stosowac beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W przypadku wykonywania kraweznikéw
dwuwarstwowych, gorna (licowa) warstwa kraweznikw powinna by¢ wykonana z betonu klasy B 30.

Beton uzyty do produkcji kraweznikéw powinien charakteryzowac sie:
— nasigkliwoscia, ponizej 4%,

— scieralnoscig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
— mrozoodpornoscia i wodoszczelnoscia, zgodnie z norma PN-B-06250 [2].

2.4.4.2. Cement
Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,,32,5” wg PN-B-19701 [10].
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.4.4.3. Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych
asortymentow, gatunkow i marek.

2.4.4.4, Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].
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2.5. Materialy na podsypke i do zapraw
Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy cementowo-
piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz,,32,5”,
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materialy na fawy
Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac, dla:
a) tawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], kt6rego sktadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4.4,

b) tawy zwirowej - zwir odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11111 [7],
c) tawy ttuczniowej - ttuczen odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112 [8].

2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiada¢ wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub

aprobaty technicznej.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogdélne”.

3.2. SzczegOlowe wymagania dotyczace sprzetu
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Og6lne wymagania dotyczace §rodkéw transportu

0Ogo6lne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie
powinna wystawac poza sciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
4.3. Transport pozostalych materiatéw

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i

zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne -
przed rozpyleniem.

Mase zalewowa nalezy pakowac w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywac sie w warunkach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebndw i beczek.
5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
5.1. Og6lne wymagania dotyczace wykonania robdt

0Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robét w ST ,,Wymagania Ogolne”.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy
Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

ZUKBIP BUDINSTAL Mirosfaw Lesiznski, www.kosztorysylodz.pl Strona - 37



Tres¢ nagfowka
D-08.01.01. KRAWEZNIKI BETONOWE

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji
szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.

5.3. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.1. tawa betonowa
tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowac szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢
wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowac co 50
m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masa zalewowa.
5.4. Ustawienie kraweznikow betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odlegtos¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w

przypadku braku takich ustalerr powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,,wyrobienie” scieku)
moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwiekszone do 16 cm.

Zewnetrzna sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem,
ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikdéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.4.2. Ustawienie kraweznikow na tawie zwirowej lub ttuczniowej

Ustawianie kraweznikow na tawie zwirowej i ttuczniowej powinno by¢ wykonywane na podsypce z piasku o grubosci warstwy od
3do5 cm po zageszczeniu.

5.4.3. Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowej

Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej 0
grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.4.4. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem, piaskiem lub zaprawa
cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikéw zaprawg cementowo-piaskowa stosuje sie wytacznie
do kraweznik6w ustawionych na fawie betonowej.

Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury
krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewac co 50 m bitumiczng masa
zalewowa nad szczeling dylatacyjna tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt i badan

0Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t

6.2.1. Badania kraweznikéw

Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do ustawienia kraweznikdw
betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzer
nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].
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Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementdw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie
przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny obejmowac wszystkie
wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkt 2.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.
6.3.2. Sprawdzenie faw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
a) Zgodnosc¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacja projektowa.
Profil podtuzny gérnej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ + 1 cm na
kazde 100 m tawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw wynosza:
- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowanej.
€) RoOwnos¢ gornej powierzchni faw.
ROwnos¢ gérnej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwaéch punktach, na kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty.
Przeswit pomiedzy gérna powierzchnig tawy i przytozona tata nie moze przekraczac lcm.
d) Zageszczenie taw.

Zageszczenie taw bada sie w dwdch przekrojach na kazde 100 m. tawy ze zwiru lub piasku nie moga wykazywac sladu urzadzenia
zageszczajacego.

tawy z ttucznia, badane préba wyjecia poszczegdlnych ziarn ttucznia, nie powinny pozwala¢ na wyjecie ziarna z tawy.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekraczac + 2 cm na kazde 100 m wykonanej tawy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow
Przy ustawianiu kraweznikdw nalezy sprawdza¢:
a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikbw w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego
kraweznika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore wynosi + 1 cm na kazde 100 m
ustawionego kraweznika,
c) roéwnos¢ gornej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej

faty, przy czym przeswit pomiedzy gérna powierzchnia kraweznika i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,
d) doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petna gtebokos¢.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

0Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogo6lne zasady odbioru robot

0Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie koryta pod tawe,

— wykonanie tawy,
wykonanie podsypki.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem

wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne,

0Ogolne zasady dotyczace rozliczen robdt podano w ST ,,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta pod tawe,

— ew. wykonanie szalunku,

— wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie kraweznikdw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
— wypetnienie spoin kraweznikéw zaprawa,

— ew. zalanie spoin masa zalewowa,

— zasypanie zewnetrznej sciany kraweznika gruntem i ubicie,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

9.3. Sposab rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robdt podstawowych nalezy ujaé koszt wykonania wszelkich innych rob6t pomocniczych niezbednych do wykonania robét

podstawowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
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4.

10.

11.

12.

13.

14.

PN-B-06711

PN-B-06712

PN-B-10021

PN-B-11111

PN-B-11112

PN-B-11113

PN-B-19701

PN-B32250

BN-88/6731-08

BN-74/6771-04

BN-80/6775-03/01

Kruszywo mineralne. Piasek do beton6w i zapraw
Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania
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D-08.02.01. NAWIERZCHNIA Z PYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH

1. Cze$€ OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU BRY#Y | PRZEDPOLA POMNIKA CZYNU REWOLUCYINEGO W PARKU IM.
JOZEFA PI£SUDSKIEGO W £ODZI, UL. KONSTANTYNOWSKA, CZ. DZ. NR 33/6, OBREB P-16.

1.2. Przedmiot i zakres robdt budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni:

— z ptyt chodnikowych betonowych 25 x 25 x 8 cm,
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych,

Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”

1.4. Informacje o terenie budowy,

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia
— organizacji rob6t,
— ochrony srodowiska,
—  warunkOw bezpieczeristwa pracy,

podano w ST ,Wymagania Ogolne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych WSZ,
Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych (45233253-7)

1.6. Okreslenia podstawowe,

1.6.1. Ptyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do budowy nawierzchni dla pieszych.

1.6.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z
definicjami podanymi w OST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.6.

1.7. Og6lne wymagania dotyczace robot,

Ogo6lne wymagania dotyczace robo6t podano w ST, Wymagania Ogolne”.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobdw budowlanych

Ogo6lne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdine”.

2.2. Szczeg6towe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

2.2.1. Rodzaje
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W zaleznosci od wymiarOw i ksztattu, rozréznia sie nastepujace rodzaje ptyt chodnikowych betonowych:
A - ptyta normalna kwadratowa,
B - ptyta potéwkowa,
C - ptyta infuta,
D - ptyta naroznikowa $cieta,
E - ptyta naroznikowa kwadratowa.
2.2.2. Odmiany
W zaleznosci od technologii produkcji ptyty rozrdznia sie odmiany:
ptyta jednowarstwowa - 1,
ptyta dwuwarstwowa - 2.
2.2.3. Gatunki

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych rozréznia sie gatunki
piyt:
- gatunek | - G1,
- gatunek 1 -G2.
Ptyty chodnikowe betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01 [7] i BN-80/6775-03/03 [8].

Przyktad oznaczenia ptyty chodnikowej normalnej potéwkowej (B) jednowarstwowej (1) o wymiarach 35 x 17,5 cm
gat. I:

Ptyta chodnikowa B-1 35/17,5 BN-80/6775-03/03 [8].

Co najmniej co 50-ta ptyta na stronie nie narazonej na scieranie powinna mie¢ podany w sposob trwaty: znak
wytwdrni, symbole elementu, date produkcji i znak kontroli odbiorczej.

2.2.3. Pyty chodnikowe betonowe - wymagania techniczne

2.2.3.1. Ksztatt i wymiary
Ksztatt ptyt chodnikowych betonowych podano na rys. 1, a wymiary ptyt podano w tablicy 1.
Rysunek 1. Rodzaje ptyt chodnikowych betonowych

Tablica 1. Wymiary ptyt chodnikowych betonowych

Rodzaj Wymiary ptyt, cm Grubos¢
ptyty a b c d ptyty h, cm

35

A = - - -
50 min 5

B 35 175
50 25 max 7

C 35 49,7 25

D - - 49,7 25

E 25
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Dopuszczalne odchytki wymiaréw ptyt chodnikowych betonowych podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw ptyt chodnikowych betonowych

Rodzaje Dopuszczalne odchytki, mm
wymiaru Gatunek | Gatunek I
a,b,c,dh +2 +3

2.2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt chodnikowych betonowych podano w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalna wielkosé wad

Rodzaj wad i uszkodzen . ,
i uszkodzen

ptyt chodnikowych betonowych Gatunek 1 Gatunek 2

Whklestos¢ lub wypuktos$¢ powierzchni i krawedzi, mm 2 3

Szczerby i uszkodzenia ograniczajacych powierzchnie gorne

(écieralne) niedopuszczalne
$cieralne), mm

krawedzi i narozy

ograniczajacych pozostate

powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dtugos¢, mm, max 20 40
- gtebokosé¢, mm, max 6 10

2.3.3. Sktadowanie

Ptyty chodnikowe betonowe powinny by¢ sktadowane rebem, ptaszczyznami gérnymi ku sobie, na podtozu
wyrownanym i odwodnionym. Ptyty powinny by¢ posegregowane wedtug rodzajéw, odmian i gatunkow. Ptyty nalezy
ustawia¢ na podktadkach drewnianych oraz zabezpiecza¢ krawedzie przed uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.

2.3.4. Beton i jego skfadniki
2.3.4.1. Beton do produkcji ptyt chodnikowych
Do produkcji ptyt chodnikowych betonowych jednowarstwowych nalezy stosowa¢ beton klasy B 25 i B 30.

W przypadku ptyt dwuwarstwowych, gorna (scieralna) warstwa ptyt powinna by¢ wykonana z betonu klasy B 30.
2.3.4.2. Cement

Do produkcji ptyt chodnikowych betonowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy nie nizszej niz ,,32,5” wg
PN-B-19701 [4].

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].
2.3.4.3. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [2].
2.3.4.4. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].
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2.2.5. Materiaty na podsypke i do zapraw
Cement na podsypke i do zaprawy powinien by¢ cementem portlandzkim klasy ,,32,5”, odpowiadajacy
wymaganiom PN-B-19701 [4].

Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [2], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-
B-06711[1].

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania chodnikéw

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu sprzetu pomocniczego:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakdw recznych lub mechanicznych.

4. \WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace $rodkOw transportu

Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST ,\Wymagania Ogéine”.

4.2. Transport ptyt chodnikowych
Ptyty chodnikowe betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiagnieciu przez beton
wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej.

Ptyty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gornaich
warstwa nie powinna wystawac poza sciany srodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej ptyty.
4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatow, stosowanych do wykonania nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych,
podano w OST D-08.01.01 ,,Krawezniki betonowe” pkt 4.3.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt w ST ,,Wymagania Ogolne”.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi nawierzchni oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-
04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie moze by¢ mniejszy od
0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.
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5.4. Warstwa odsaczajaca

Jezeli w dokumentacji projektowej przewidziana jest warstwa odsaczajgca pod chodnikiem, to jej wykonanie
powinno by¢ zgodne z warunkami okreslonymi w OST D-04.02.01,Warstwy odsaczajace i odcinajace”.
5.5. Uktadanie nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych

Pyty przy kraweznikach nalezy uktada¢ w taki sposoéb, aby ich gérna krawedz znajdowata sie powyzej gornej

krawedzi kraweznika.

Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego ptyty odpowiednio dociete nalezy uktada¢ w jednym
poziomie, regulujac wysokos¢ urzadzer naziemnych do poziomu chodnika.

Ptyty chodnikowe uktadane przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy zala¢ zaprawa
cementowo-piaskowa.

Ptyty nalezy uktadac¢ zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projektowe;j.

Ptyty na tukach o promieniu ponad 30 m nalezy tak uktadac, aby spoiny rozszerzaty sie wachlarzowo. Ptyty moga
by¢ przycinane.

Ptyty na tukach o promieniu do 30 m powinny by¢ uktadane w odcinkach prostych, taczacych sie przy uzyciu
trojkatow lub trapezow wykonanych z ptyt odpowiednio docinanych. Wielko$¢ tréjkatow dostosowaé nalezy do szerokosci
chodnika i promienia tuku.

5.6. Spoiny
Szeroko$¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekracza¢ 0,8 cm. Szerokos¢ spoin na tukach nie powinna

by¢ wieksza niz 3 cm.

Spoiny pomiedzy ptytami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na petng grubosé ptyty lub wypetnione
zaprawa cementowo-piaskowa.
5.7. Pielegnacja chodnika

Chodnik, ktérego spoiny wypetnione s3 zaprawg cementowa, nalezy pokry¢ warstwa piasku grubosci od 1,0 do 1,5
cm. Piasek nalezy zwilzy¢ woda i utrzymywac w stanie wilgotnym w ciggu 10 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét i badan

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne™.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do budowy
nawierzchni i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

6.2.1. Badania ptyt chodnikowych

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzer wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, dopuszczalne wady i uszkodzenia podano
w tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [3].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementdw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, dopuszczalne odchytki podano w tablicy 2. Sprawdzenie katéw prostych w
narozach elementow wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia
do 1 mm.
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Pozostate badania ptyt chodnikowych nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w BN-80/6775-03/01 [7]
i BN-80/6775-03/03 [8].

6.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatéw stosowanych do wykonania nawierzchni z ptyt betonowych powinny obejmowac
wszystkie wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatoéw wg pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowsa i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
— gtebokosci koryta:
— o szerokoécido3m: +1cm,
— 0 szerokosci powyzej 3m: +2cm,
— szerokosci koryta: +5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej OST. Dopuszczalne odchylenia w grubosci
podsypki nie moga przekracza¢ + 1 cm.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja
projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej OST.

Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni przeprowadza¢ nalezy w nastepujacy sposéb: na kazde 200 m® chodnika z
ptyt betonowych nalezy zdja¢ 2 ptyty w dowolnym miejscu i zmierzy¢ grubos$¢ podsypki oraz sprawdzi¢ uktad ptyt
nawierzchni.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Sprawdzenie réwnosci nawierzchni

Sprawdzenie rownosci przeprowadzaé nalezy fata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m? utozonej nawierzchni i
w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m nawierzchni. Dopuszczalny przeswit pod tatg nie powinien
przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczac¢ + 3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150 do 300
m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu
wynoszg + 0,3%.

6.4.4. Sprawdzenie rownolegtosci spoin

Sprawdzenie réwnolegtosci spoin nalezy przeprowadza¢ za pomoca dwaéch sznuréw napietych wzdtuz spoin i
przymiaru z podziatkg milimetrowa. Dopuszczalne odchylenie wynosi + 1 cm.

6.4.5. Sprawdzenie szerokosci i wypetnienia spoin

Sprawdzenie szerokosci spoin nalezy przeprowadza¢ przez usuniecie spoin na dtugosci okoto 10 cm w trzech
dowolnych miejscach na kazde 200 m” nawierzchni i zmierzenie ich szerokosci oraz wypetnienia.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z ptyt betonowych.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

8.2. Szczegbtowe zasady odbioru robot
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowsa, specyfikacja techniczna, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem wymagar okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® nawierzchni z ptyt betonowych obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta,

— ew. wykonanie warstwy odsaczajacej,

— rozscielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,
— ufozenie piyt,

— wypetnienie spoin piaskiem lub zaprawa cementowsa,

— pielegnacje przez posypywanie piaskiem i polewanie woda,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,
W cenie robot podstawowych nalezy ujaé koszt wykonania wszelkich innych rob6t pomacniczych niezbednych do

wykonania robot podstawowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.  PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
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6.

7.

BN-88/6731-08

BN-80/6775-03/01

BN-80/6775-03/03

BN-64/8845-01

10.2. Inne dokumenty

Nie wystepuja.

Cement. Transport i przechowywanie

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdine wymagania i
badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe.

Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i
odbioru.
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D-08.02.07. CHODNIK Z KOSTKI KAMIENNEJ]

1. Cze$€ OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU BRY#Y | PRZEDPOLA POMNIKA CZYNU REWOLUCYJNEGO W PARKU IM.
JOZEFA PI£SUDSKIEGO W £0DZI, UL. KONSTANTYNOWSKA, CZ. DZ. NR 33/6, OBREB P-16.

1.2. Przedmiot i zakres robdt budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z

wykonaniem chodnika z kostki kamiennej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem chodnika z kostki
kamiennej nieregularne;.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych,

Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogélne”

1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia
— organizacji rob6t,
— ochrony srodowiska,
—  warunkow bezpieczeristwa pracy,
podano w ST ,Wymagania Ogolne”.
1.5. Nazwy i kody robot budowlanych WSZ,
Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych (45233253-7)

1.6. Okreslenia podstawowe,

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6ine”

1.7. Og6lne wymagania dotyczace robot,

Ogo6lne wymagania dotyczace robo6t podano w ST, Wymagania Ogolne”.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobdw budowlanych

Ogo6lne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdine”.

2.2. Kostka kamienna

Do wykonania chodnika mozna stosowac kostke kamienng nieregularng wedtug PN-B-11100 [8].

W zaleznosci od jakosci surowca skalnego uzytego do wyrobu kostki, rozrdznia sie dwie klasy kostki: klase I, klase

W zaleznosci od doktadnosci wykonania rozroznia sie trzy gatunki kostki:

— gatunek 1,
— gatunek 2,
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— gatunek 3.
W zaleznosci od wymiaru zasadniczego (wysoko$¢ kostki), rozroznia sie nastepujace wielkosci kostki nieregularnej

-5,6,8i10(cm).

2.3. Kostka kamienna - wymagania techniczne

2.3.1. Ksztatt i wymiary

Kostka nieregularna powinna miec¢ ksztatt zblizony do prostopadtoscianu. Ksztatt kostki nieregularnej przedstawia
rysunek 1.

Rysunek 1. Ksztatt kostki nieregularnej

Wymagania dotyczgce wymiardw kostki nieregularnej przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Wymiary kostki nieregularnej oraz dopuszczalne odchytki

Wielkosé (cm) Dopuszczalne odchytki
dla gatunku (cm)
Wyszczegolnienie
56| 8|10 1 2 3
Wymiar a 5 6 8 | 10 +1,0 +1,0 +1,0
Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) do
gornej (czota) nie mniejszy niz
0,7 0,6 05
Niord Py rzehni 0ormet (czofa) i
|lerowno.s.0| powierzchni gérnej (czota), nie £04 £06 £08
wieksze niz
Wypukfosc powierzchni bocznej nie wieksza 06 06 08
niz
Odchyiki od kata prostego krawedzi
powierzchni gérnej (czota), w stopniach, nie
wieksze niz - - - - +6 +8 +10
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Odchylenie od réwnolegtosci ptaszczyzny
powierzchni dolnej w stosunku do gérnej, w
stopniach, nie wieksze niz - - - |- t6 8 +10

Dopuszcza sie uszkodzenie jednego naroza powierzchni gérnej kostki o gtebokosci nie wiekszej niz 0,6 cm.

Kostka moze mie¢ uszkodzenia krawedzi powierzchni czotowej o dtugosci nie wiekszej niz pot wymiaru wysokosci
(a), natomiast taczna ich dtugosé nie powinna przekracza¢ wielkosci wymiaru wysokosci kostki (a).

2.3.2. Cechy fizyczne i wytrzymatosciowe kostki kamiennej

Surowcem do wyrobu kostki kamiennej sg skaty magmowe, osadowe i przeobrazone. Wymagane cechy fizyczne i
wytrzymatosciowe przedstawia tablica 2.

Tablica 2. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymatosciowe dla kostki kamiennej

Lp. Cechy fizyczne Klasa Badania
i wytrzymatosciowe I Il wedtug
Wytrzymato$¢ na sciskanie w stanie
powietrzno-suchym, w MPa, nie mniej niz
1 160 120 PN-B-04110 [3]
) Scieralnosé na ta.rczy. Boe.hr.r?ego, w 02 0.4 PN-B-04111 [4]
centymetrach, nie wiecej niz
Wytrzymato$¢ na uderzenie (zwieztosc),
liczba uderzen, nie mnigj niz
3 12 8 PN-B-04115 [5]
4 Nasigkliwos¢ wodg, w %, nie wiecej niz 05 10 PN-B-04101 [1]
o - nie bada )
5 | Odporno$¢ na zamrazanie i catkowita PN-B-04102 [2]
€

2.3.3. Sktadowanie kostki

Kostke nieregularng mozna sktadowaé w pryzmach. Wysokos¢ pryzm nie powinna przekracza¢ 1 m.

2.4. Piasek

Piasek na podsypke i do wypetnienia spoin powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [7]. Do zamulania
spoin piaskiem zaleca sie stosowanie piasku zawierajgcego 5% gliny.

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711 [6].

2.5. Cement

Cement stosowany do podsypki i wypetnienia spoin powinien byé cementem portlandzkim klasy ,,32,5”,
odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701 [9].

Przechowywanie cementu powinno by¢é zgodne z BN-88/6731-08 [11].

2.6. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiadac¢ wymaganiom PN-B-32250 [10].
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika
Wykonawca przystepujacy do wykonania chodnika z kostki kamiennej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

— betoniarek do wytworzenia zapraw i podsypki cementowo-piaskowe;j,
— ubijakéw recznych lub mechanicznych,

— wibratoréw ptytowych,

— drobnego sprzetu pomocniczego.

4. \WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace $rodkOw transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST ,\Wymagania Ogéine”.

4.2. Transport kostki kamiennej

Kostki drogowe mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi. Kostke nieregularng przewozi sie luzno
usypana.
4.3. Transport pozostatych materiatow

Piasek mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportowym w warunkach zabezpieczajacych go przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [11].

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych
5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt w ST ,,Wymagania Ogolne”.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza”.

Wskaznik zageszczenia podtoza w korycie nie moze byé mniejszy od 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Warstwa odsaczajaca
Warunki wykonania warstwy odsaczajacej podano w OST D-08.02.01 ,,Chodniki z ptyt chodnikowych
betonowych”.
5.4. Podsypka
Mozna stosowac nastepujace rodzaje podsypki:
— podsypke cementowo-zwirowa,
— podsypke cementowo-piaskowsa,

— podsypke zwirowa lub piaskowa.
Rodzaj i grubosé podsypki powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, SST lub wskazaniami Inzyniera.

Podsypka powinna by¢ zageszczona w stanie wilgotnosci optymalnej i wyprofilowana.

5.5. Uktadanie chodnika z kostki kamiennej

Kostke mozna uktada¢ w rézne desenie:
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— desen rzedowy prosty,
— desen rzedowy ukosny,
— desen tukowy.
Desen chodnika z kostki kamiennej nieregularnej powinien by¢ dostosowany do wielkosci kostki. Przy r6znych

wymiarach kostki zaleca sie uktadanie jej w formie desenia tukowego, ktéry poza tym nie wymaga przycinania kostek przy
kraweznikach.

Szeroko$¢ spoin miedzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm. Spoiny w sgsiednich rzedach powinny sie mija¢
co najmniej o 1/4 szerokosci kostki.

Kostke na podsypce cementowo-piaskowej mozna uktadac bez srodkéw ochronnych przed mrozem, jezeli
temperatura otoczenia jest +5° C lub wyzsza. Jezeli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0 do +5°C, aw
nocy spodziewane sa przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢ przez nakrycie materiatem o ztym przewodniku ciepta.

Kostka powinna by¢ po utozeniu dobrze ubita. Kostki pekniete powinny byé wymienione na cate.

5.6. Wypetnienie spoin

Wypetnienie spoin powinno by¢ wykonane po ubiciu kostki. Stosuje sie nastepujace rodzaje wypetniania spoin:
— zaprawa cementowo-piaskowa,
— piaskiem.

Wypetnienie spoin zaprawg cementowo-piaskowa nalezy stosowac, gdy kostka nieregularna uktadana jest na

podsypce cementowo-piaskowej. Wypetnienie spoin piaskiem dozwolone jest przy nawierzchniach z kostki nieregularnej
uktadanej na podsypce zwirowej lub piaskowe;.

Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg z dodatkiem 1% cementu
w stosunku objetosciowym.

Gtebokos¢ wypetnienia spoin zaprawa cementowo-piaskowa nie powinna byé mniejsza niz 5 cm.

5.7. Pielegnacja chodnika

Chodnik z kostki o spoinach wypetnionych zaprawg cementowo-piaskowg po ich wykonaniu, nalezy pokry¢
warstwa wilgotnego piasku o grubosci 1 do 1,5 cm i utrzymywac w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.

Chodnik z kostki o spoinach wypetnionych piaskiem mozna oddac do uzytku zaraz po ich wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét i badan

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do budowy
chodnika z kostki kamiennej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji. Badania powinny obejmowac:

a) badania kostek kamiennych, ktére nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-B-11100 [8],
b) badania wtasciwosci piasku, cementu i wody okreslone w normach podanych w punktach od 2.4 do 2.6 niniejszej OST.

6.3. Badania w czasie robot
W czasie robdt nalezy wykonywac nastepujace badania kontrolne:

a) sprawdzenie wykonania koryta wg pkt 5.2, przy czym dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
— gtebokosci koryta:
— o szerokosci do 3 m: +1cm,
— 0 szerokosci powyzej 3 m: +2cm,
— szerokosci koryta: +5cm.
b) sprawdzenie warstwy odsaczajacej, jesli jest przewidziana w dokumentacji projektowej, wg wymagan zawartych w OST
D-04.02.01 ,,Warstwy odsaczajace i odcinajace”,
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C) sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych i poréwnaniu z
dokumentacja projektows,

d) sprawdzenie utozenia chodnika z kostki kamiennej wg pkt 5.5,

e) sprawdzenie wypetnienia spoin wg pkt 5.6 w trzech dowolnych miejscach na kazde 200 m? chodnika i zmierzenie
ich szerokosci oraz wypetienia.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie réwnosci chodnika

Réwnos¢é chodnika sprawdza sie co najmniej raz na kazde 300 do 500 m? utozonego chodnika i w miejscach
watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Przeswit pomiedzy nawierzchnig chodnika i przytozong trzymetrowsa tata nie
powinien przekraczaé 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczaé + 3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150 do 300
m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu
wynosza + 0,3%.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z kostki kamiennej.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogéine”.

8.2. Szczegbtowe zasady odbioru robot
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem wymagar okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Wymagania ogolne,

Ogolne zasady dotyczace rozliczer robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® chodnika z kostki kamiennej obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta,

— ew. wykonanie warstwy odsaczajacej,
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przygotowanie i rozécielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z zageszczeniem,
utozenie chodnika z kostki kamiennej z wypetnieniem spoin piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa,

pielegnacje chodnika,

przeprowadzenie badar i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robot podstawowych nalezy ujaé koszt wykonania wszelkich innych rob6t pomacniczych niezbednych do

wykonania robot podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy
1. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci woda
2. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia
3. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na sciskanie
4. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego
5. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenia (zwiezto$c)
6. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych
7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
8. PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa
9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton6w i zapraw
11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
10.3 Przepisy przywotane
Nie wystepuja.
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D-08.03.01. OBRZEZA BETONOWE

1. Cze$€ OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU BRY#Y | PRZEDPOLA POMNIKA CZYNU REWOLUCYINEGO W PARKU IM.
JOZEFA PI£SUDSKIEGO W £0DZI, UL. KONSTANTYNOWSKA, CZ. DZ. NR 33/6, OBREB P-16.

1.2. Przedmiot i zakres robdt budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét z zakresu drog.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z ustawieniem betonowego
obrzeza chodnikowego.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych,

Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”

1.4. Informacje o terenie budowy,

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia
— organizacji rob6t,
— ochrony srodowiska,
—  warunkOw bezpieczeristwa pracy,

podano w ST ,Wymagania Ogolne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych WSZ,

Roboty w zakresie budowy drég (45233120-6)

1.6. Okreslenia podstawowe,

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne
od teren6w nie przeznaczonych do komunikacji.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST ,,Warunki Og6lne”

1.7. Og6lne wymagania dotyczace robot,

Ogo6lne wymagania dotyczace robo6t podano w ST, Wymagania Ogolne”.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobdw budowlanych

Ogo6lne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdine”.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sa:
— obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
— zwir lub piasek do wykonania taw,

— cement wg PN-B-19701 [7],
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozréznia sie dwa rodzaje obrzezy:

ZUKBIP BUDINSTAL Mirosfaw Lesiznski, www.kosztorysylodz.pl Strona - 57



Tres¢ nagfowka
D-08.03.01. OBRZEZA BETONOWE

— obrzeze niskie - On,
— obrzeze wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza dzieli sie na:

gatunek 1 - G1,

— gatunek 2 -G2.

Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1:
obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

~ WY
VAN

LA ALY
>

Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
on 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj

Dopuszczalna odchytka, m

wymiaru

Gatunek 1

Gatunek 2
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I +8 +12

b, h +3 £3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny byé bez rys, peknieé i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
elementow powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdw nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkosé

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen

Gatunek 1 Gatunek 2

Whklestosé lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w mm 2 3

Szczerby olgranlczajqcych powierzchnie gérne niedopuszczalne
($cieralne)

i uszkodzenia

krawedzi i narozy ograniczajacych pozostate

powierzchnie:

liczba, max 2 2
dtugos¢, mm, max 20 40
gtebokosé¢, mm, max 6 10

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
rodzajéw i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokosé 5 cm, dtugos¢ minimum 5 cm wieksza niz szerokosé obrzeza.

2.4.5. Beton i jego skfadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.

2.5. Materiaty na tawe i do zaprawy
Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom PN-B-
11113 [6].

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w OST D-08.01.01
»Krawezniki betonowe” pkt 2.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

3.2. Szczeg6towe wymagania dotyczace sprzetu

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. \WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace $rodkOw transportu

Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST ,\Wymagania Ogéine”.

4.2. Transport obrzezy betonowych
Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatow podano w OST D-08.01.01 , Krawezniki betonowe”.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt w ST ,,Wymagania Ogolne”.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

5.3. Podtoze lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze zwiru lub
piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub
piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiattem (odlegtoscia

gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa
w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petna
gtebokosé.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét i badan

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne™.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacii.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary
dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm,
zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementdw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katdw prostych w
narozach elementow wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia
do 1 mm.

Badania pozostatych materiatdw powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robdt nalezy sprawdzaé wykonanie:

koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:
— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywaé catkowite wypetnienie badanej spoiny na
petna gtebokos¢.

eze

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
8.2. Szczegbtowe zasady odbioru robot
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonane koryto,
— wykonana podsypka.
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Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowsa, specyfikacja techniczna, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem wymagar okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Wymagania ogolne,

Ogolne zasady dotyczace rozliczer robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatéw,

— wykonanie koryta,

— rozscielenie i ubicie podsypki,

— ustawienie obrzeza,

— wypetnienie spoin,

— obsypanie zewnetrznej sciany obrzeza,

— wykonanie badar i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robot podstawowych nalezy ujaé koszt wykonania wszelkich innych rob6t pomacniczych niezbednych do
wykonania robot podstawowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do beton6w i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i

torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Strona - 62 ZUKBIP BUDINSTAL Mirosfaw Lesiznski, www.kosztorysylodz.pl



Tres¢ nagfowka
S.02.00.01. SIECI KANALIZACYJNE Z TWORZYW SZTUCZNYCH

S.02.00.01. SIECI KANALIZACYJNE Z TWORZYW SZTUCZNYCH

1. Cze$€ OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU BRY#Y | PRZEDPOLA POMNIKA CZYNU REWOLUCYJNEGO W PARKU IM.
JOZEFA PI£SUDSKIEGO W £0DZI, UL. KONSTANTYNOWSKA, CZ. DZ. NR 33/6, OBREB P-16.

1.2. Przedmiot i zakres robdt budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w

pkt. 1.1.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy montazu sieci
kanalizacyjnych i studzienek rewizyjnych z tworzyw sztucznych, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych,

Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogélne”

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzej s3: wykopy, umocnienia $cian wykopow,

odwodnienie wykopdw na czas montazu rurociggéw w przypadku wystapienia wysokiego poziomu wod gruntowych
(wzglednie opadowych), wykonanie podtoza, zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢é miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzacje
powykonawcza.

1.4. Informacje o terenie budowy,

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia
— organizacji rob6t,
— ochrony srodowiska,
—  warunkOw bezpieczeristwa pracy,

podano w ST ,Wymagania Ogolne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych WSZ,

Roboty budowlane w zakresie budowy wodocigg6w i rurociggéw do odprowadzania sciekow (45231300-8)

1.6. Okreslenia podstawowe,

System kanalizacyjny - sie¢ rurociggdw i urzadzen lub obiektdw pomocniczych, ktdre stuza do odprowadzania sciekow
i/lub wod powierzchniowych od przykanalikdw do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacii.

System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci, a przewody sa
projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego napetnienia.

Sie¢ kanalizacyjna ogolnosptawna - sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekdw bytowo-gospodarczych,
przemystowych i opadowych.

Sie¢ kanalizacyjna $ciekowa - sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekdw bytowo-gospodarczych i przemystowych.

Sie¢ deszczowa - sie¢ przeznaczona do odprowadzania sciekdw opadowych.

Studzienka monolityczna - studzienka, ktdrej co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukcji monolityczne;.
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Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej i komin wtazowy s
wykonane z prefabrykatow.

Studzienka murowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej wykonana jest z cegty.

Studzienka wtazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przegladowa) - studzienka niewtazowa przystosowana do wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomoca urzadzen hydraulicznych (czyszczenie kanatéw) oraz
techniki video do przegladow kanatow.

Komora robocza - czes$é studzienki przeznaczona do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych.

Komin witazowy - szyb taczacy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia
obstugi.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu sciekdw.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST ,,Warunki Og6lne”

1.7. Og6lne wymagania dotyczace robot,

Ogo6lne wymagania dotyczace robo6t podano w ST, Wymagania Ogolne”.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowsa,
postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci kanalizacyjnych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz
ze sztuka budowlang. Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w ST, Wymagania ogolne™ pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobdw budowlanych

Ogo6lne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdine”.

Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normga europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng parnstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za
zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobdéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa okreslonym przez
Komisje Europejska, lub

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla
ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrob
budowlany".

2.2. Szczeg6towe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
2.2.1.Rury i ksztattki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U)

Rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PN/C-U) do odwadniania i kanalizacji musza spetnia¢ warunki
okreslone w PN-EN 1401-1:1999.

Wymiary DN/OD rur i ksztattek sg nastepujace:
110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900,1000 mm.

2.2.2.Studzienki kanalizacyjne
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Studzienki kanalizacyjne muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 10729:1999. Studzienki kanalizacyjne
powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych. Zaleca sie:

- beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniajgcymi,

- kregi betonowe i zelbetowe tagczone na zaprawe cementowa lub na uszczelki,

- cegte kanalizacyjng PN-76/B-12037,

- tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne.

W przypadku $ciek6w agresywnych nalezy zastosowac¢ odpowiednie materiaty chemoodporne lub izolacje.

Minimalna $rednica wewnetrzna studzienki wtazowej powinna wynosi¢ 1,20 m wyjatkowo dopuszcza sie 1,0 m a
wysokos¢ komory roboczej 2,0 m.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
3.2. Szczeg6towe wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz spetnia¢
normy ochrony sro-dowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

4. \WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace $rodkOw transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST ,\Wymagania Ogéine”.
4.2. Szczegbtowe wymagania dotyczace srodkdw transportow
Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy speti¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m, a wystajace poza pojazd korce rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1 m,

- jezeli przewozone s3g luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢ tadunku nie powinna
przekracza¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci sSrodkow transportu jak
sruby, fanicuchy, itp. Luzno ukfadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury
falistej i desek pod taricuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna by¢
ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejacych zalecer przew6z powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych
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4.3.1.Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych

Studzienki podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by¢ utozone $cisle obok siebie i
zabezpieczone przed przesuwaniem sie (wytacznie materiatami niemetalowymi - najlepiej tasmami parcianymi).

Powierzchnie pojazdéw przewozacych studzienki musza by¢ réwne i pozbawione ostrych lub wystajacych krawedzi.

4.3.2.Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych i
ich elementéw prefabrykowanych

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania. Podczas transportu musza by¢
zabezpieczone przed mozliwoscia przesuniecia sie. Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych
srodkach transportu powinny by¢ one uktadane na elastycznych podktadach.

4.4, Sktadowanie materiatow

4.4.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego i
temperatura przekraczajgca 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem swiatta
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC
lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie
nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy
czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym
podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 ¢cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy
powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢
uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci/Rury o réznych srednicach winny by¢
sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie jego szerokosci przy
pomocy pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstepach 1*2 m.

4.4.2.Sktadowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Sktadowac nalezy w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy studzienek nie byty narazone na uszkodzenia.
Moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w temperaturze ponizej 40°C. Studzienki nalezy chroni¢ przed
kontaktem z olejami i smarami.

4.4.3.Sktadowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowa¢ na placu sktadowym o wyréwnanej i odwodnionej powierzchni.
Prefabrykaty drobnowymiarowe moga byé¢ uktadane w stosach o wysokosci do 1,80 m. Stosy powinny byé
zabezpieczone przed przewrdceniem.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt w ST ,,Wymagania Ogolne”.

5.2. Szczegbtowe wymagania dotyczace wykonania robot

Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:
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- dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,
- wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

- obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robét podstawowych (w przypadku wystapienia wysokiego
poziomu wod gruntowych lub opadowych),

- przygotowac podtoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.

5.3. Montaz rurociggoéw

Montaz rurociggdw moze odbywac sie dwoma metodami:

- montaz odcinkéw rurociggdw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
- montaz odcinkdw rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkéw. Na catej dtugosci
powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.
5.4. Potaczeniarur i ksztattek z PVC-U i PP

Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U i PP nalezy dokonac¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur
oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie/czyste, bez przypalen, pozbawione nierdwnosci, porow i jakichkolwiek innych
uszkodzer w stopniu uniemozliwiajagcym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-
3:2002(11) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004.

5.4.1. Potaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczern kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) korica rury w kielich, z osadzong uszczelka
(pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujgcego
utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na osiowe wprowadzenie korica rury w kielich.

5.5. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i musza spetnia¢ wymagania okreslone w PN-B/10729:1999.

Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z tworzyw sztucznych powinny byé montowane zgodnie z
instrukcjami producentow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét i badan

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne™.

6.2. Szczegbtowe zasady kontroli jakosci robot

Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzié zgodnie z zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 9
»Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych™ pkt 7 ,Kontrola i badania przy odbiorze™.

Szczelnosé przewoddw wraz z podtaczeniami i studzienkami nalezy zbada¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w PN-EN
1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda W).

Metoda badar powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub szczegétowej specyfikacji technicznej (SST).
Przewdd kanalizacyjny spetnia wymagania okreslone w normie (podczas badania szczelnosci przy uzyciu powietrza), gdy
spadek cisnienia zmierzony po uptywie czasu badan jest mniejszy ni¢ okreslony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002.
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Jezeli w czasie wykonywania proby szczelnosci z uzyciem powietrza wystepuja uszkodzenia, nalezy przeprowadzié
badanie wodg i wyniki te powinny by¢ decydujace.

Wymagania dotyczace badania szczelnosci przy pomocy wody, sa spetnione, jezeli ilos¢ wody dodanej (podczas
wykonywania badan) nie przekracza:

- 0,15 I/m?w czasie 30 min. dla przewodow,
- 0,20 I/m?w czasie 30 min. dla przewodo6w wraz ze studzienkami wtazowymi,
- 0,40 I/m’ w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

- m’- odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

7.2.1.Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociggowych sg roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich pionowych
$cian, wykonanie podtoza pod rurociggi oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robot nalezy
przyjac¢ takie same jak dla robdt ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru sa:

- wykopy i zasypka - m®,

- umocnienie cian wykopow - m?,

- wykonanie podtoza - m* (lub m? i grubos¢ warstwy w m).
7.2.2.Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych

Obmiaru robét podstawowych sieci i przytagczy kanalizacyjnych (w przypadku wyceny robét w oparciu 0 KNR 2-18 lub
KNNR 4) dokonuje sie z uwzglednieniem podziatu na:

- rodzaj ruriich $rednice,

- rodzaj wykopu - o $cianach pionowych lub skarpowych,

- gtebokos¢ posadowienia rurociaggu liczac od powierzchni terenu,
- poziom wody gruntowej.

Dtugos$¢ kanatéw obmierza sie w metrach wzdtuz osi. Do dtugosci kanatéw nie wlicza sie komor i studni rewizyjnych
(liczac ich wymiar wewnetrzny).
Zwezki zalicza sie do przewodow o wiekszej srednicy.

Podtoza pod rurociagi obmierza sie w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanatéw - w metrach szesciennych
zuzytego betonu.
Ksztattek nie wlicza sie do dtugosci rurociagu, a oblicza sie ich liczbe w sztukach.

Studni rewizyjne z prefabrykatdw betonowych i tworzyw sztucznych okresla sie w kompletach zaleznie od srednicy,

rodzaju gruntow (dla studni wykonywanych metodg studniarska) i gtebokosci. Gtebokos¢ studni okresla sie jako roznice
rzednych wtazu i dna studni.

Dtugos¢ odcinkow kanatéw i kolektoréw poddanych prébie szczelnosci nalezy mierzy¢é miedzy osiami studzienek
rewizyjnych, ograniczajacych odcinek poddany probie.
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

8.2. Szczegbtowe zasady odbioru robot

Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 7.2. WTWiO
sieci kanalizacyjnych

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowsa, specyfikacja techniczna, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem wymagar okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne,

Ogolne zasady dotyczace rozliczer robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych,

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi wartos¢ tych robét obliczona
na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét potwierdzonych przez
zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe sieci kanalizacyjnych z
tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,
- wykonanie rob6t ziemnych,

- montaz rurocigg6w i obiektow sieciowych i urzadzen,

- wykonanie prob szczelnosci,
- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

- doprowadzenie terenu po budowie przewoddéw kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,
W cenie robot podstawowych nalezy ujaé koszt wykonania wszelkich innych rob6t pomacniczych niezbednych do
wykonania robot podstawowych.

9.3.1.Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi in-stytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, oraz
jego aktualizacje stosownie do postepu robét,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i
wymaganiami bezpie-czeristwa ruchu,
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- opfaty za zajecia terenu,
- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, ozna-kowan i drenazu,
- tymczasowa przebudowe urzadzer obcych.

9.3.2.Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
- oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowarn pionowych, poziomych, barier i swiatet,
- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.3.3.Koszt likwidacji objazdow/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:
- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowan,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekéw (Dz. U. Nr 72,
poz. 747).
10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemOw oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu
ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. -w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

10.3. Normy

1.PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

2.PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje

3.PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

4.PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z

niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

5.PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej
kanalizacji deszczowej i sciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 3: Zalecenia dotyczace
wykonania instalacji

6. PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

7. PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu (Zmiana
Al)

8.  PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Czesé¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci

9.  PN-EN 588-1:2000 Rury wtékno-cementowe do kanalizacji. Rury, ztgcza i ksztattki do systemow grawitacyjnych
10. PN-EN 588-2:2000 Rury wtokno-cementowe do kanalizacji. Czes¢ 2: Studzienki wtazowe i niewtazowe

11. PN-EN 124:2000 Zwiericzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

12. PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

13.  PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

14. PN-B 12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne

15. PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej

16. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur
wodociggowych i odwadniajacych. Czes¢ 1: Guma

17. PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur
wodociggowych i odwadniajacych. Czesé 2: Elastomery termoplastyczne
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