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1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest remont bryty pomnika Czynu Rewolucyjnego
zlokalizowanego w Parku im. Jozefa Pitsudskiego na dziatce nr 33/6 w obrebie P-16 w
todzi. W zakres projektu wchodzi réwniez remont uszkodzonej posadzki zagtebionego
przedpola pomnika oraz rozwigzanie odwodnienia zagtebionego przedpola.

1.2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Teren objety opracowaniem jest czescig parku miejskiego zagospodarowang jako
otoczenie Pomnika Czynu Rewolucyjnego. Teren jest w catosci utwardzony. Znajdujg sie
na nim: Pomnik, schody terenowe, mury oporowe, przedpole w formie réwni pochytej
zakonczone korytem zbierajagcym wody opadowe. W zachodniej skarpie otaczajgcej
pomnik znajduje sie wejscie do czesci podziemnej. Zgodnie z kopig mapy zasadniczej na
terenie znajdujg sie jedynie doziemne instalacje elektryczne zasilajgce iluminacje
pomnika.

1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Niniejszy projekt nie przewiduje zmiany zagospodarowania terenu. Prowadzone bedg
prace remontowe zmierzajgce do odtworzenia nalezytego stanu technicznego obiektu.

1.4. ZESTAWIENIE CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW TER ENU.
o  powierzchnia - zakresu opracowania 4370 m 2,
o  powierzchnia utwardze 1 3450 m?,

o  powierzchnia biologicznie czynna 920 m 2,

1.5. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Ze wzgledu na swoj charakter obiekt jest czesciowo dostepny dla os6b
niepetnosprawnych, wejscie i poruszanie sie po terenie jest dostosowane do uzytkowanie
przez osoby niepetnosprawne,

UWAGA: aby umo zliwi ¢ osobom niepetnosprawnym bezkolizyjne poruszanie si e po
terenie progi najazdowe nie mog g przekroczy € 1-2cm.

1.6. OBSLUGA KOMUNIKACYJINA | WYPOSA ZENIE TERENU.

Komunikacja: Dojazd do planowanej inwestycji mozliwy jest od strony parku i ul.
Konstantynowskiej. Obiekt wymaga statego dojazdu w okresie budowy. Pozostata
obstuga: koszenie trawnikéw, zbieranie lisci czy wywdz smieci nie wymaga wjazdu na
teren i moze by¢ obstugiwany w ramach utrzymania parku.

Nieczysto $ci: Wyw06z nieczystosci jest realizowany w ramach utrzymania i sprzatania
parku.

1.7. ZABEZPIECZENIA ISTNIEJ ACYCH INSTALACJI.
Na podstawie mapy do celéw lokalizacyjnych na terenie znajdujg sie podziemna
infrastruktura techniczna: kabel elektryczny i projektory iluminacji pomnika.. Jednakze nie

mozna kategorycznie wykluczy¢ istnienia innych nieujawnionych sieci i instalacji. Dlatego
wszelkie prace nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig i w wypadku wykrycie sieci
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podziemnych wstrzymac prace do czasu ich rozpoznania
i ewentualnego odigczenia od zasilania.

1.8. OCHRONA KONSERWATORSKA.

Teren znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkowego zespotu Parku im.
Jozefa Pitsudskiego w todzi.

1.9. SZKODY GORNICZE
Teren nie lezy w granicach oddziatywan szkod gorniczych.
1.10.ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA

Inwestycja nie bedzie znaczaco oddziatywata na srodowisko.

Prace rozbiorkowe bedg nieco ucigzliwe dla gosci parku ze wzgledu na pylenie i hatas.
Materiaty rozbiérkowe powinny zosta¢ posegregowane i przekazane na odpowiednie
skfadowiska celem utylizacji.

Rozbidrka obiektu nie stanowi zagrozenia dla istniejgcego drzewostanu, wod
powierzchniowych oraz gleby.

Prace w pobli zu drzew nale zy prowadzi € recznie ze szczeg0In g ostro znosciq.

1.11.ZMIANY W UKSZTALTOWANIU TERENU.
Projekt nie przewiduje zmiany uksztattowania terenu, ani zmiany formy obiektu.

1.12. WARUNKI OCHRONY P. POZAROWEJ.
Nie dotyczy.

1.13.BEZPIECZENSTWO | ORGANIZACJA PRAC.
Szczegotowe informacije z zakresu BHP - w zataczonej instrukcji BiOZ.
1.14. PRACE PRZYGOTOWAWCZE.

Prace przygotowawcze nalezy rozpocza¢ od rozebrania i utylizacji istniejacych
nawierzchni i schodéw terenowych z ptyt chodnikowych wraz z podbudowg oraz starych
trzepakow. Usuniecie humusu i krzakéw kolidujgcych z projektowanymi utwardzeniami.
Zdemontowane materiaty nalezy przekazac¢ na koncesjonowane wysypisko w celu
utylizaciji.

UWAGA: W poblizu wystepowania sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy
bezwzglednie wykonywac recznie. O zamierzonych pracach nalezy powiadomic¢ gestorow
poszczegllnych sieci uzbrojenia.

Podczas wykonywania robét ziemnych nalezy przestrzega¢ warunkéw zawartych w BN-
72/8932-01.

W przypadku wszelkich watpliwosci dotyczacych prac rozbiorkowych konsultowac sie z
projektantem w ramach nadzoru autorskiego. W przypadku natrafienia w trakcie rozbiérek
na nieprzewidziane trudnosci zwigzane z nie naniesiong na mape infrastrukture
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podziemng i matg architekturg nalezy bezwzglednie skontaktowac sie
z projektantem celem podjecia dziatan zabezpieczajgcych.

1.15. OPIS TECHNOLOGII NAPRAWY POMNIKA.,

Wykonano zgodnie z zaleceniami: ,Ekspertyzy technicznej dotyczgcej oceny stanu
technicznego Pomnika Czynu Rewolucyjnego przy ul. Konstantynowskiej w todzi”
opracowanej w pazdzierniku 2012 roku przez: pana mgr inz. Marka Grochowskiego, pana
mgr inz. Zbigniewa Scibiorka, pana mgr inz. Henryka Miszczaka.

1.15.1 Opis gabarytéw i stanu technicznego pomnika.

Pomnik tworzy szesc falujgcych scian ztozonych z prefabrykowanych zelbetowych
segmentéw. Wysokos¢ kazdego segmentu wynosi 1,50 m a jego diugos¢ od 2,50 do
3,01. m. Szerokos¢ segmentu 0,65 m.

Wysokos¢ scian wynosi:

Sciana | - 33,0 m

Sciana 2 - 36,0 m

Sciana 3-34,5m

Sciana 4 - 36,0 m

Sciana 5-33,0m

Sciana 6 - 37,5 m

Sciany potaczone sg ze sobg monolitycznymi przewigzkami o wysokosci 1,50 m
usytuowanymi na rdznej wysokosci i tak:

przewigzka 1-2 w poziomie 28,5 m

przewigzka 2-3 w poziomie 18,0 m

przewigzka 3-4 w poziomie 22,5 m

przewigzka 4-5 w poziomie 12,0 m

przewigzka 5-6 w poziomie 18,0 m

przewigzka 6-1 w poziomie 24,0 m

Przewigzki zapewniajg wspotprace wszystkich scian i ograniczajg ich dtugosé
wyboczeniowg. Uktad scian i przewigzek podano na rysunku nr 2. Kazda ze $cian
posiada jedng strone ptaskg z fakturg z lastrica ptukanego o grubosci do 3,0 cm a
drugg falistg z betonu surowego.

Wysokos¢ fali dochodzi do 50 cm liczac od krawedzi pionowej sciany, zdjecie nr 5
do 9. Na czotach przewigzek umieszczono daty zwigzane z historig ruchu
robotniczego, zdjecie nr5do 7.

Zelbetowe segmenty tworzace poszczegodlne $ciany potaczono ze sobg na ztacza
spawane ktére zabezpieczono betonem. W kanatach utworzonych przez pare
schodzacych sie scian zamontowano co 30 cm prety (])20 spetniajgcych role stopni
umozliwiajgcych obstuge i konserwacje oswietlenia pomnika.

Prety 820 zamontowano od wysokosci ca 5,00 m liczac od
poziomu terenu.

Na podstawie wykonanych sklerometrycznych badan

wytrzymatosci betonu oceniono ze:

beton w prefabrykowanych segmentach Scian posiada klase wytrzymatosci C16/20MPa
beton w monolitycznych przewigzkach posiada klase wytrzymatosci C12/15MPa
Segmenty zbrojono stalg zebrowang w postaci pretéw pionowych i petli, zdjecie nr 16.
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W trakcie przegladu i wykonanych badan makroskopowych stwierdzono nizej
wymienione uszkodzenia:

Sciana 1 - Segment dolny cze$é wewnetrzna, odspojona otulina betonowa, odkryte i
powierzchniowo skorodowane zbrojenie poziome jak i pionowe, zdjecie nr 15, 16. W
wyzszych segmentach odspojona miejscowo otulina betonowa pretéw zbrojenia
poziomego. Po stronie falistej Sciany miejscowe niewielkie odspojenia otuliny betonowej
zbrojenia.

Przewigzka 1-2 - Na scianach pionowych miejscowe odspojenia otuliny betonowej
zbrojenia. Zbrojenie widoczne.

Sciana 2 - W czesci wewnetrznej (kanat) odspojona miejscowo otulina betonowa
zbrojenia poziomego, widoczne powierzchniowo skorodowane zbrojenie. Dotyczy catej
wysokosci sciany.

Przewiagzka 2-3 - Na $ciance pionowej wewnetrznej w dwoch miejscach odspojona
otulina betonowa zbrojenia. Widoczne powierzchniowo skorodowane zbrojenie.

Sciana 3 - W czesci wewnetrznej (kanat) na catej wysokosci miejscowe odspojenia
otuliny betonowej pretéw zbrojenia poziomego, widoczne powierzchniowo skorodowane
zbrojenie. Po stronie falistej segmentow Sciany liczne zarysowania poziome o
rozwartosci do 2 mm. Widoczne miejscowo odkryte zbrojenie.

Przewiagzka 3-4 - Na gornej powierzchni przewigzki miejscowe odspojenie otuliny
betonowej zbrojenia. Widoczne powierzchniowo skorodowane zbrojenie. Stwierdzono
rowniez zarysowania goérnej powierzchni. Rozwartos¢ rys rzedu 2-3 mm. llos¢rys -5 0
dtugosci ca 50 cm. Na pionowej Scianie zewnetrznej odspojona otulina

betonowa zbrojenia.

Sciana 4 - Uszkodzenia jak w $cianie 3.

Przewiazka 4-5 - Na Sciankach pionowych oraz na spodzie miejscowe odspojenia
otuliny betonowej zbrojenia.

Sciana 5-Uszkodzenia jak w Scianie 3.

Przewiagzka 5-6 - Uszkodzenia jak w przewigzce 4-5.

Sciana 6 - Uszkodzenia jak w $cianie 3. W segmencie 6-tym tj. 9,00 m nad poziomem
terenu odspojone lastrico na dtugosci ca 20 cm. Grubos¢ lastrica 3,0 cm.

Przewigzka 6-1 - Uszkodzenia jak w przewigzce 4-5. Opisane uszkodzenia segmentéw
Scian od strony wewnetrznej (kanat) ilustrujg przyktadowe zdjecia nr 10 do 17.
Usytuowanie kanatdw zaznaczono na rysunku nr 2. Urzadzenia elektryczne jak i
przewody oswietlenia pomnika zdemontowano.

1.15.2. ANALIZA TECHNICZNA

- Stwierdzona grubos¢ otuliny betonowej pretéw stali zbrojeniowej poziomych
(petle zbrojenia) wynosi od 0+10 mm.

Ochrona antykorozyjna stali zbrojeniowej jest zapewniona przez wysoka alkalicznosc¢
betonu otaczajgcego prety zbrojenia (pH>10).

W wyniku postepujacego procesu karbonatyzacji, beton z uptywem czasu traci swoje
wiasnosci ochrony antykorozyjnej stali zbrojeniowej.

Szacuje sie, ze predkos¢ karbonatyzacji w zaleznosci od jakosci betonu i warunkdéw
otoczenia wynosi od 10-15 mm w przedziale czasowym od 10-20 lat. Stal zbrojeniowa
otoczona warstwg betonu mniejszg niz 5 do 10 mm w wyniku karbonatyzacji betonu
zostaje pozbawiona ochrony antykorozyjnej w okresie ca 10 lat. Na pretach zbrojenia
tworzy sie rdza, ktéra poprzez zwiekszenie swojej objetosci (2,5 razg w stosunku do
stali) powoduje odspojenia i odpryski otaczajgcej stal zbrojeniowg warstwy otuliny
betonowej.

- Zroznicowana i stosunkowo niewielka grubos¢ otulmy betonowej pretéw zbrojenia
wynika z niezachowania wymagan i zalecen odnosnie grubosci otulenia podczas
zbrojenia i betonowania segmentow scian w zaktadzie prefabrykacii.
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Wedtug PN-B-03264 tablica 21 ze wzgledu na korozje wywotang karbonatyzacjg betonu
minimalna grubos¢ otulenia pretéw przy klasie betonu C16/20 MPa winna wynosi¢ 20
mm.

- Zarysowania poziome po falistej stronie stupow o niewielkiej rozwartosci wynikajg
zarbwno z naprezen skurczowych wywotanych temperaturg jak i dziataniem sit
rozsadzajacych tworzacej sie rdzy na pretach zbrojenia.

W miejscach na razie nielicznych gdzie korozja pretow jest bardziej zaawansowana sity
rozsadzajgce sg wieksze i tam wystepujg odspojenia otuliny betonowe.

Zarysowania i odspojenia otuliny zbrojenia wystepujg wzdtuz poziomych pretow.

- W trakcie przegladu pomnika poza drobnymi uszkodzeniami opisanymi w
punkcie 2.2 nie stwierdzono pekniec¢ scian, ani ich nadmiernych wychylen z
ptaszczyzny pionowej, ktére by swiadczyty o niewtasciwej pracy konstrukcji pomnika
jako catosci.

1.15.3. WNIOSKI

- Pomnik Czynu Rewolucyjnego jako catos¢ znajduje sie w srednim stanie
technicznym (skala ocen: dobry, zadawalajacy, sredni, nieodpowiedni, zty, awaryjny).
- Opisane w punkcie 2.2 uszkodzenia pomnika nalezy zaliczy¢ do drobnych nie
stwarzajacych jeszcze zagrozeniu zycia i zdrowia 0séb przebywajacych w jego
otoczeniu.

- Dla zapobiezenia dalszej degradacji pomnika nalezy wykonaé remont na
podstawie opracowanej dokumentacji technicznej w ktérej winny znalez¢ sie zalecenia
ekspertyzy bedace na niniejszym etapie propozycja.

1.15.4. ZALECENIA

a. Z uwagi na zniszczenia betonu i korozje zbrojenia w segmentach scian od
wewnatrz pomnika (kanaty), jak rowniez stosunkowo niewielkg grubos¢ otuliny
betonowej zbrojenia nie przekraczajgcej | O mm zaleca sie naprawe wykonac na catej
wysokosci wewnetrznej powierzchni kanatow wedtug ponizszej technologii:

- usungc¢ stabo zwigzane i kruszace sie warstwy betonu.

- dokona¢ pomiaru gtebokosci karbonatyzacji betonu.

Beton skarbonatyzowany sku¢ do zdrowego.

- rdze z pretéw zbrojenia usung¢ np. przez piaskowanie.

- wykonac¢ powtoke antykorozyjng stali zbrojeniowe;.

- wykonac warstwe szczepng na powierzchni betonu.

- wykonaé¢ renowacje betonu poprzez natozenie warstwy zaprawy.

Warstwa zaprawy winna mie¢ grubos¢ minimum 20 mm liczgc od powierzchni
zewnetrznej preta. Zaprawa moze byc¢ naktadana lub natryskiwana.

- wykonang warstwe zaprawy zabezpieczy¢ powtokg ochronng o duzej szczelnosci,
ktora pozwoli zapobiec penetracji dwutlenku wegla w gtgb betonu a tym samym
opo6zni¢ jego karbonatyzacje.

Do wykonania renowacji zniszczonego betonu w segmentach stupéw pomnika
nalezy uzy¢ syatemu materiatdw chemii budowlanej np. firmy Deitermann lub
réwnozednego i tak:

- na warstwe szczepng betonu starego z nowym Cerinol ZH

- na powtoke antykorozyjng stali zbrojeniowej Cerinol MK

- na zaprawe naprawczg Cerinol FM

- na powtoke ochronng Eurolan ColorBLI z uprzednim

zagruntowaniem powierzchni materiatem jw. Rozcienczonym wodg w stosunku
objetosciowym 5:1 lub Eurolan ColorC z uprzednim zagruntowaniem powierzchni
Deiterol SH.

Do renowacji betonu moga by¢ uzyte réwniez materiaty innych firm.
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b.  Odspojenia otuliny pretéw zbrojenia na falistej stronie stupéw naprawi¢ w
spos6b podany w punkcie a.

C. Powierzchnie faliste stupéw na ktérych wystepujg znaczne ilosci zarysowan
poziomych o niewielkiej rozwartosci zabezpieczy¢ na catej wysokosci powtokag
malarskg Eurolan Color BL1 badz Eurolan ColorC z uprzednim zagruntowaniem
powierzchni jak w punkcie a.

Powyzszy zabieg ma na celu przyhamowac proces karbonatyzacji betonu jak réwniez
zabezpieczy¢ przed przesigkaniem przez zarysowania wody w gtgb betonu Sciany.

d. Stopnie wejsciowe z pretéw @20 oczysci¢ z powierzchniowej korozji i pomalowac
farbg (3 w jednym np. Hammerite ) w kolorze grafitowym.
e. Skuc¢ a nastepnie uzupetni¢ zniszczone lastrico na segmencie 6-tym liczac od

dotu w Scianie nr 6.
1.16. OPIS TECHNOLOGII NAPRAWY PRZEDPOLA POMNIKA.

1.16.1. Naprawa posadzki z lastryka ptukanego. Wskazane na rysunku pola
lastryka ptukanego przeznaczone do naprawy nalezy sku¢ do poziomu warstwy nosnej.
W wypadku wystgpienia peknie¢ warstwy nosnej usung¢ odspojone fragmenty, obic
miotkiem w celu zwiekszenia powierzchni przyczepnosci i zagruntowac. Nastepnie
wypetni¢ zaprawg bezskurczowa. Na przygotowane podtoze nanies¢ dwukrotnie szlam
izolacyjny w celu odciecia od wdéd gruntowych i opadowych. Mieszanke lastrykowag
przygotowac¢ na bazie cementu portlandzkiego CEM. | marki 52,5 oraz bazaltowego grysu
kamiennego frakcji 4-8 mm. Mieszanke przygotowacC w proporcji 2 czesci grysu na 1
czes¢ cementu. Uwaga grubos¢ warstwy lastryka nie moze by¢ mniejsza niz5 cm i 1/23
najdtuzszego pola dylatacyjnego. Mieszanke w konsystencji mokrej ziemi uktada¢ na
siatce zbrojeniowej do wylewek i dokfadnie wypetni¢ pola. Nastepnie spryskaé
powierzchnie dezaktywatorem zatrzymujgcym powierzchniowe wiazanie cementu i po 12
godzinach sptuka¢ myjka cisnieniowg w celu uzyskania efektu wystajacych ziaren grysu.
Do wykonania lastryka mozna zastosowacC gotowy system posadzek betonowych z
powierzchnig ptukang np. CEMEX - DECO STONE lub rownowazny.

1.17. ODWODNIENIE.

We wschodnim krancu koryta odwadniajgcego wykonac na rurze kanalizacji deszczowej
odwadniajgcej pomnik studnie rewizyjng umozliwiajaca rewizje i czyszczenie kanalizaciji.
Wiaz zlicowac¢ z posadzkg przedpola pomnika.

Kraty przykrywajace odptyw koryta odwadniajacego przedpole nalezy odcig¢ i wyczyscic
koryto z zalegajacych lisci i mutu. Rure odprowadzajgcg wode deszczowg z koryta do
stawu nalezy przeczyscié¢ cisnieniowo. Kraty umiesci¢ na miejscu. Istniejacy system
odwodnienia nalezy utrzymywac w state] droznosci poprzez dwukrotne w roku wybieranie
liscii szlamu oraz co najmniej jednokrotne czyszczenie rury kanalizacyjnej po opadnieciu
wszystkich lisci z drzew.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego. : wykonac¢ zaprojektowang
budowe placu zabaw w nastepujacym zakresie:

- przygotowanie i odgrodzenie terenu

- budowa rusztowa n

- odtworzenie posadzki z lastryka ptukanego

- naprawa uszkodze n pomnika

2. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych.
Teren objety opracowaniem jest zagospodarowany pomnikiem i jego otoczeniem,
ktére stanowig: utwardzenia, mury oporowe, schody terenowe i skarpy ziemne.

3. Elementy zagospodarowania, ktére mog g stwarza ¢ zagro zenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi. Elementami tymi sg: mury oporowe, schody
terenowe, zagtebienie przedpola pomnika, w ktérym moze zbiera¢ sie woda. Z
mapy do celéw lokalizacyjnych wynika, ze na terenie wystepujg jedynie kable
elektryczne stuzgce iluminacji pomnika. Jednakze podczas prowadzenia prac
nalezy zwréci¢ baczng uwage i w wypadku natrafienia na nieznane elementy
nalezy natychmiast przerwac prace do czasu ustalenia upewnienia sie, ze sg
odtaczone od zasilania i 0 mozliwosci ich demontazu. Nalezy zwréci¢ baczng
uwage na pozostatosci budowlane: ruiny, gruz, prety zbrojeniowe oraz znajdujgce
sie na terenie Smieci, a w szczegolnosci szklo.

4, Wskazania dotycz ace przewidywanych zagro zen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych. W czasie realizacji rob6t budowlanych mogg wystgpié
nastepujgce zagrozenia:

Upadek z muru oporowego lub schodéw terenowych,

Przygniecenie przez spadajace rusztowanie,

Upadek z rusztowania,

Obrazenia wynikajgce z niewtasciwej obstugi maszyn i narzedzi,

Obrazenia ze strony nieodtgczonych instalacji technicznych,

Obrazenia spowodowane znajdujgcymi sie na terenie odpadami i gruzem —
zbrojenie budowlane,

Upadek do nieznanych piwnic i rozpadlisk,

Potrgcenia przez samochody i maszyny budowlane,

Przygniecenie lub przysypanie rozbieranymi elementami budowlanymi,
Przebywanie na terenie osdb nieuprawnionych i postronnych.

O O0OO0OO0O0Oo

o Oo0Oo0oo

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikéw przed

przyst apieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecz  nych. Przed
przystapieniem do instruktazu nalezy sprawdzi¢ czy pracownicy, ktérzy bedg pracowac
przy robotach elektrycznych majg wazne badania oraz aktualng grupe BHP
dopuszczajacg do prac w danym zakresie. O programie rozbiorki oraz o niezbednych
srodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowa¢ w trakcie trwania prac, pracodawca
powinien poinformowac¢ pracownikow przebywajacych lub mogacych przebywaé na
terenie prowadzenia rob6t lub w jego sasiedztwie. Przed przystgpieniem do wykonywania
robét nalezy okresli¢ etapy ich prowadzenia i obszar prowadzenia rob6t wymagajacy
zabezpieczenia na danym etapie. W czasie rozbiorki przebywanie ludzi nie
zaangazowanych w dany etap robét w poblizu prowadzonych prac jest zabronione. Przed
demontazem elementow przy uzyciu dzwigu upewnic sie, ze demontowany element nie
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jest zamocowany do innych elementéw konstrukcji. W miejscu objetym robotami mogg
przebywacé tylko pracownicy przeznaczeni do realizacji tych rob6t. Kazdorazowa przy
rozpoczynaniu zadan na danym stanowisku pracownicy mogg przystepowac¢ do pracy po
uprzednim sprawdzeniu zabezpieczenia miejsca robot przez osobe kierujacg robotami.
Przy recznym usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac¢ zsuwnice pochyte
lub rekawy zsypowe. Gromadzenie gruzu na stropach i innych konstrukcyjnych czesciach
obiektu jest zabronione.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagro zenia zdrowia lub wich s gsiedztwie, w tym zapewniaj gcych
bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj gca szybk g ewakuacj e na wypadek
pozaru, awarii i innych zagro zen.

Przed przystgpieniem do prac nalezy oczyscic¢ teren, oznakowac istniejgce elementy
uzbrojenia terenu takie jak: wtazy i studnie, zabezpieczy¢ istniejacy drzewostan przed
uszkodzeniem pojazdami mechanicznymi. Nalezy zapewni¢ ogrodzenie terenu i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi oraz o$wietli¢ teren. Teren prowadzenie robot
powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych nalezy
umiesci¢ znaki informacyjne o rodzaju zagrozen oraz stosowac inne srodki
zabezpieczajace przed skutkami zagrozen.

Nalezy zapewni ¢ staty dozér.

Na terenie powinien by¢ urzgdzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

Nalezy wyznaczy¢ strefe pracy sprzetu, prace sktadowania materiatéw rozbidrkowych i
instalacji przeznaczonych do zachowania oraz stanowiska przeznaczone do demontazu
elementow.

Demontowane elementy nalezy sktadowaé¢ w wyznaczonym do tego celu miejscu.
Ewentualne materiaty palne sktadowac oddzielnie w wydzielonym miejscu. W odlegtosci
20 m od miejsca sktadowania materiatach palnych nie nalezy postugiwac sie otwartym
ogniem i wykonywac ciecia elementow stalowych.

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy odcigé doptyw energii elektrycznej do obiektu.

Dla pracownikow nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenie na jadalnie, szatnie oraz
pomieszczenia do gotowania napojow, suszenia odziezy, umywalnie i ustepy.

Nalezy zapewnic¢ srodki ochrony indywidualnej dla pracownikéw dostosowane do rodzaju
zagrozenia.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Pracownicy winni zosta¢ takze przeszkoleni na wypadek pozaru czy awarii oraz w
udzielaniu pierwszej pomocy w nagtych przypadkach, a takze jak najszybciej opusci¢
miejsce robot najkrotszg droga.
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