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1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 
 
Przedmiotem opracowania jest remont bryły pomnika Czynu Rewolucyjnego 
zlokalizowanego w Parku im. Józefa Piłsudskiego na działce nr 33/6 w obrębie P-16 w 
Łodzi. W zakres projektu wchodzi również remont uszkodzonej posadzki zagłębionego 
przedpola pomnika oraz rozwiązanie odwodnienia zagłębionego przedpola. 
 
1.2. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 
 
Teren objęty opracowaniem jest częścią parku miejskiego zagospodarowaną jako 
otoczenie Pomnika Czynu Rewolucyjnego. Teren jest w całości utwardzony. Znajdują się 
na nim: Pomnik, schody terenowe, mury oporowe, przedpole w formie równi pochyłej 
zakończone korytem zbierającym wody opadowe. W zachodniej skarpie otaczającej 
pomnik znajduje się wejście do części podziemnej. Zgodnie z kopią mapy zasadniczej na 
terenie znajdują się jedynie doziemne instalacje elektryczne zasilające iluminację 
pomnika. 
 
1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 
 
Niniejszy projekt nie przewiduje zmiany zagospodarowania terenu. Prowadzone będą 
prace remontowe zmierzające do odtworzenia należytego stanu technicznego obiektu. 
 
1.4. ZESTAWIENIE CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETRÓW TER ENU. 
 
o powierzchnia - zakresu opracowania 4370 m 2, 
o powierzchnia utwardze ń 3450 m2, 
o powierzchnia biologicznie czynna 920 m 2, 
 
1.5. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 
 
Ze względu na swój charakter obiekt jest częściowo dostępny dla osób 
niepełnosprawnych, wejście i poruszanie się po terenie jest dostosowane do użytkowanie 
przez osoby niepełnosprawne, 
UWAGA: aby umo żliwi ć osobom niepełnosprawnym bezkolizyjne poruszanie si ę po 
terenie progi najazdowe nie mog ą przekroczy ć 1-2cm. 
 
1.6. OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA I WYPOSA ŻENIE TERENU. 
 
Komunikacja:  Dojazd do planowanej inwestycji możliwy jest od strony parku i ul. 
Konstantynowskiej. Obiekt wymaga stałego dojazdu w okresie budowy. Pozostała 
obsługa: koszenie trawników, zbieranie liści czy wywóz śmieci nie wymaga wjazdu na 
teren i może być obsługiwany w ramach utrzymania parku. 
Nieczysto ści: Wywóz nieczystości jest realizowany w ramach utrzymania i sprzątania 
parku. 
 
1.7. ZABEZPIECZENIA ISTNIEJ ĄCYCH INSTALACJI. 
 
Na podstawie mapy do celów lokalizacyjnych na terenie znajdują się podziemna 
infrastruktura techniczna: kabel elektryczny i projektory iluminacji pomnika.. Jednakże nie 
można kategorycznie wykluczyć istnienia innych nieujawnionych sieci i instalacji. Dlatego 
wszelkie prace należy prowadzić ze szczególną ostrożnością i w wypadku wykrycie sieci 
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podziemnych wstrzymać prace do czasu ich rozpoznania  
i ewentualnego odłączenia od zasilania. 
 
1.8. OCHRONA KONSERWATORSKA. 
 
Teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkowego zespołu Parku im. 
Józefa Piłsudskiego w Łodzi. 
 
1.9. SZKODY GÓRNICZE 
 
Teren nie leży w granicach oddziaływań szkód górniczych. 
 
1.10. ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA 
 
Inwestycja nie będzie znacząco oddziaływała na środowisko. 
Prace rozbiórkowe będą nieco uciążliwe dla gości parku ze względu na pylenie i hałas. 
Materiały rozbiórkowe powinny zostać posegregowane i przekazane na odpowiednie 
składowiska celem utylizacji. 
Rozbiórka obiektu nie stanowi zagrożenia dla istniejącego drzewostanu, wód 
powierzchniowych oraz gleby. 
Prace w pobli żu drzew nale ży prowadzi ć ręcznie ze szczególn ą ostro żnością. 
 
1.11. ZMIANY W UKSZTAŁTOWANIU TERENU. 
 
Projekt nie przewiduje zmiany ukształtowania terenu, ani zmiany formy obiektu. 
 
1.12. WARUNKI OCHRONY P. POŻAROWEJ. 
Nie dotyczy. 
 
1.13. BEZPIECZEŃSTWO I ORGANIZACJA PRAC. 
 
Szczegółowe informacje z zakresu BHP - w załączonej instrukcji BiOZ. 
 
1.14. PRACE PRZYGOTOWAWCZE. 
 
Prace przygotowawcze należy rozpocząć od rozebrania i utylizacji istniejących 
nawierzchni i schodów terenowych z płyt chodnikowych wraz z podbudową oraz starych 
trzepaków. Usunięcie humusu i krzaków kolidujących z projektowanymi utwardzeniami. 
Zdemontowane materiały należy przekazać na koncesjonowane wysypisko w celu 
utylizacji. 
 
UWAGA: W pobliżu występowania sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy 
bezwzględnie wykonywać ręcznie. O zamierzonych pracach należy powiadomić gestorów 
poszczególnych sieci uzbrojenia.  
Podczas wykonywania robót ziemnych należy przestrzegać warunków zawartych w BN-
72/8932-01. 
 
W przypadku wszelkich wątpliwości dotyczących prac rozbiórkowych konsultować się z 
projektantem w ramach nadzoru autorskiego. W przypadku natrafienia w trakcie rozbiórek 
na nieprzewidziane trudności związane z nie naniesioną na mapę infrastrukturę 
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podziemną i małą architekturą należy bezwzględnie skontaktować się  
z projektantem celem podjęcia działań zabezpieczających. 
 
1.15. OPIS TECHNOLOGII NAPRAWY POMNIKA., 
Wykonano zgodnie z zaleceniami: „Ekspertyzy technicznej dotyczącej oceny stanu 
technicznego Pomnika Czynu Rewolucyjnego przy ul. Konstantynowskiej w Łodzi” 
opracowanej w październiku 2012 roku przez: pana mgr inż. Marka Grochowskiego, pana 
mgr inż. Zbigniewa Ścibiorka, pana mgr inż. Henryka Miszczaka. 
1.15.1 Opis gabarytów i stanu technicznego pomnika.  
Pomnik tworzy sześć falujących ścian złożonych z prefabrykowanych żelbetowych 
segmentów. Wysokość każdego segmentu wynosi 1,50 m a jego długość od 2,50 do 
3,01. m. Szerokość segmentu 0,65 m. 
Wysokość ścian wynosi: 
ściana l - 33,0 m 
ściana 2 - 36,0 m 
ściana 3 - 34,5 m 
ściana 4 - 36,0 m 
ściana 5 - 33,0 m 
ściana 6 - 37,5 m 
 
Ściany połączone są ze sobą monolitycznymi przewiązkami o wysokości l,50 m 
usytuowanymi na różnej wysokości i tak: 
przewiązka 1-2 w poziomie 28,5 m 
przewiązka 2-3 w poziomie 18,0 m 
przewiązka 3-4 w poziomie 22,5 m 
przewiązka 4-5 w poziomie 12,0 m 
przewiązka 5-6 w poziomie 18,0 m 
przewiązka 6-1 w poziomie 24,0 m 
Przewiązki zapewniają współpracę wszystkich ścian i ograniczają ich długość 
wyboczeniową. Układ ścian i przewiązek podano na rysunku nr 2. Każda ze ścian 
posiada jedną stronę płaską z fakturą z lastrica płukanego o grubości do 3,0 cm a 
drugą falistą z betonu surowego. 
 
Wysokość fali dochodzi do 50 cm licząc od krawędzi pionowej ściany, zdjęcie nr 5 
do 9. Na czołach przewiązek umieszczono daty związane z historią ruchu 
robotniczego, zdjęcie nr 5 do 7. 
 
Żelbetowe segmenty tworzące poszczególne ściany połączono ze sobą na złącza 
spawane które zabezpieczono betonem. W kanałach utworzonych przez parę 
schodzących się ścian zamontowano co 30 cm pręty (])20 spełniających rolę stopni 
umożliwiających obsługę i konserwację oświetlenia pomnika. 
 
Pręty ø20 zamontowano od wysokości ca 5,00 m licząc od 
poziomu terenu. 
 
Na podstawie wykonanych sklerometrycznych badań 
wytrzymałości betonu oceniono że: 

- beton w prefabrykowanych segmentach ścian posiada klasę wytrzymałości C16/20MPa 
- beton w monolitycznych przewiązkach posiada klasę wytrzymałości C12/15MPa 

Segmenty zbrojono stalą żebrowaną w postaci prętów pionowych i pętli, zdjęcie nr 16. 
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W trakcie przeglądu i wykonanych badań makroskopowych stwierdzono niżej 
wymienione uszkodzenia: 
Ściana 1 - Segment dolny część wewnętrzna, odspojona otulina betonowa, odkryte i 
powierzchniowo skorodowane zbrojenie poziome jak i pionowe, zdjęcie nr 15, 16. W 
wyższych segmentach odspojona miejscowo otulina betonowa prętów zbrojenia 
poziomego. Po stronie falistej ściany miejscowe niewielkie odspojenia otuliny betonowej 
zbrojenia. 
Przewi ązka 1-2 - Na ścianach pionowych miejscowe odspojenia otuliny betonowej 
zbrojenia. Zbrojenie widoczne. 
Ściana 2 - W części wewnętrznej (kanał) odspojona miejscowo otulina betonowa 
zbrojenia poziomego, widoczne powierzchniowo skorodowane zbrojenie. Dotyczy całej 
wysokości ściany. 
Przewi ązka 2-3 - Na ściance pionowej wewnętrznej w dwóch miejscach odspojona 
otulina betonowa zbrojenia. Widoczne powierzchniowo skorodowane zbrojenie. 
Ściana 3  - W części wewnętrznej (kanał) na całej wysokości miejscowe odspojenia 
otuliny betonowej prętów zbrojenia poziomego, widoczne powierzchniowo skorodowane 
zbrojenie. Po stronie falistej segmentów ściany liczne zarysowania poziome o 
rozwartości do 2 mm. Widoczne miejscowo odkryte zbrojenie. 
Przewi ązka 3-4  - Na górnej powierzchni przewiązki miejscowe odspojenie otuliny 
betonowej zbrojenia. Widoczne powierzchniowo skorodowane zbrojenie. Stwierdzono 
również zarysowania górnej powierzchni. Rozwartość rys rzędu 2-3 mm. Ilość rys - 5 o 
długości ca 50 cm. Na pionowej ścianie zewnętrznej odspojona otulina 
betonowa zbrojenia. 
Ściana 4  - Uszkodzenia jak w ścianie 3. 
Przewi ązka 4-5 - Na ściankach pionowych oraz na spodzie miejscowe odspojenia 
otuliny betonowej zbrojenia. 
Ściana 5 -Uszkodzenia jak w ścianie 3. 
Przewi ązka 5-6  - Uszkodzenia jak w przewiązce 4-5. 
Ściana 6  - Uszkodzenia jak w ścianie 3. W segmencie 6-tym tj. 9,00 m nad poziomem 
terenu odspojone lastrico na długości ca 20 cm. Grubość lastrica 3,0 cm. 
Przewi ązka 6-1  - Uszkodzenia jak w przewiązce 4-5. Opisane uszkodzenia segmentów 
ścian od strony wewnętrznej (kanał) ilustrują przykładowe zdjęcia nr 10 do 17. 
Usytuowanie kanałów zaznaczono na rysunku nr 2. Urządzenia elektryczne jak i 
przewody oświetlenia pomnika zdemontowano. 
1.15.2. ANALIZA TECHNICZNA  
- Stwierdzona grubość otuliny betonowej prętów stali zbrojeniowej poziomych 
(pętle zbrojenia) wynosi od 0+10 mm. 
Ochrona antykorozyjna stali zbrojeniowej jest zapewniona przez wysoką alkaliczność 
betonu otaczającego pręty zbrojenia (pH>10). 
W wyniku postępującego procesu karbonatyzacji, beton z upływem czasu traci swoje 
własności ochrony antykorozyjnej stali zbrojeniowej. 
Szacuje się, że prędkość karbonatyzacji w zależności od jakości betonu i warunków 
otoczenia wynosi od 10-15 mm w przedziale czasowym od 10-20 lat. Stal zbrojeniowa 
otoczona warstwą betonu mniejszą niż 5 do 10 mm w wyniku karbonatyzacji betonu 
zostaje pozbawiona ochrony antykorozyjnej w okresie ca 10 lat. Na prętach zbrojenia 
tworzy się rdza, która poprzez zwiększenie swojej objętości (2,5 rażą w stosunku do 
stali) powoduje odspojenia i odpryski otaczającej stal zbrojeniową warstwy otuliny 
betonowej. 
- Zróżnicowana i stosunkowo niewielka grubość otulmy betonowej prętów zbrojenia 
wynika z niezachowania wymagań i zaleceń odnośnie grubości otulenia podczas 
zbrojenia i betonowania segmentów ścian w zakładzie prefabrykacji. 
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Według PN-B-03264 tablica 21 ze względu na korozję wywołaną karbonatyzacją betonu 
minimalna grubość otulenia prętów przy klasie betonu C16/20 MPa winna wynosić 20 
mm. 
- Zarysowania poziome po falistej stronie słupów o niewielkiej rozwartości wynikają 
zarówno z naprężeń skurczowych wywołanych temperaturą jak i działaniem sił 
rozsadzających tworzącej się rdzy na prętach zbrojenia. 
W miejscach na razie nielicznych gdzie korozja prętów jest bardziej zaawansowana siły 
rozsadzające są większe i tam występują odspojenia otuliny betonowej.  
Zarysowania i odspojenia otuliny zbrojenia występują wzdłuż poziomych prętów. 
- W trakcie przeglądu pomnika poza drobnymi uszkodzeniami opisanymi w 
punkcie 2.2 nie stwierdzono pęknięć ścian, ani ich nadmiernych wychyleń z 
płaszczyzny pionowej, które by świadczyły o niewłaściwej pracy konstrukcji pomnika 
jako całości. 
1.15.3. WNIOSKI 
- Pomnik Czynu Rewolucyjnego jako całość znajduje się w średnim stanie 
technicznym (skala ocen: dobry, zadawalający, średni, nieodpowiedni, zły, awaryjny). 
- Opisane w punkcie 2.2 uszkodzenia pomnika należy zaliczyć do drobnych nie 
stwarzających jeszcze zagrożeniu życia i zdrowia osób przebywających w jego 
otoczeniu. 
- Dla zapobieżenia dalszej degradacji pomnika należy wykonać remont na 
podstawie opracowanej dokumentacji technicznej w której winny znaleźć się zalecenia 
ekspertyzy będące na niniejszym etapie propozycją. 
 
1.15.4. ZALECENIA 
a. Z uwagi na zniszczenia betonu i korozję zbrojenia w segmentach ścian od 
wewnątrz pomnika (kanały), jak również stosunkowo niewielką grubość otuliny 
betonowej zbrojenia nie przekraczającej l O mm zaleca się naprawę wykonać na całej 
wysokości wewnętrznej powierzchni kanałów według poniższej technologii: 
- usunąć słabo związane i kruszące się warstwy betonu. 
- dokonać pomiaru głębokości karbonatyzacji betonu. 
Beton skarbonatyzowany skuć do zdrowego. 
- rdzę z prętów zbrojenia usunąć np. przez piaskowanie. 
- wykonać powłokę antykorozyjną stali zbrojeniowej. 
- wykonać warstwę szczepną na powierzchni betonu. 
- wykonać renowację betonu poprzez nałożenie warstwy zaprawy. 
Warstwa zaprawy winna mieć grubość minimum 20 mm licząc od powierzchni 
zewnętrznej pręta. Zaprawa może być nakładana lub natryskiwana. 
- wykonaną warstwę zaprawy zabezpieczyć powłoką ochronną o dużej szczelności, 
która pozwoli zapobiec penetracji dwutlenku węgla w głąb betonu a tym samym 
opóźnić jego karbonatyzację. 
Do wykonania renowacji zniszczonego betonu w segmentach słupów pomnika 
należy użyć syatemu materiałów chemii budowlanej np. firmy Deitermann lub 
równożędnego i tak: 
- na warstwę szczepną betonu starego z nowym Cerinol ZH 
- na powłokę antykorozyjną stali zbrojeniowej Cerinol MK 
- na zaprawę naprawczą Cerinol FM 
- na powłokę ochronną Eurolan ColorBLl z uprzednim 
zagruntowaniem powierzchni materiałem jw. Rozcieńczonym wodą w stosunku 
objętościowym 5:1 lub Eurolan ColorC z uprzednim zagruntowaniem powierzchni 
Deiterol SH. 
Do renowacji betonu mogą być użyte również materiały innych firm. 
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b. Odspojenia otuliny prętów zbrojenia na falistej stronie słupów naprawić w 
sposób podany w punkcie a. 
c. Powierzchnie faliste słupów na których występują znaczne ilości zarysowań 
poziomych o niewielkiej rozwartości zabezpieczyć na całej wysokości powłoką 
malarską Eurolan Color BL1 bądź Eurolan ColorC z uprzednim zagruntowaniem 
powierzchni jak w punkcie a. 
Powyższy zabieg ma na celu przyhamować proces karbonatyzacji betonu jak również 
zabezpieczyć przed przesiąkaniem przez zarysowania wody w głąb betonu ściany. 
d. Stopnie wejściowe z prętów Ø20 oczyścić z powierzchniowej korozji i pomalować 
farbą (3 w jednym np. Hammerite ) w kolorze grafitowym. 
e. Skuć a następnie uzupełnić zniszczone lastrico na segmencie 6-tym licząc od 
dołu w ścianie nr 6. 
 
1.16. OPIS TECHNOLOGII NAPRAWY PRZEDPOLA POMNIKA. 
 
1.16.1. Naprawa posadzki z lastryka płukanego. Wskazane na rysunku pola 
lastryka płukanego przeznaczone do naprawy należy skuć do poziomu warstwy nośnej. 
W wypadku wystąpienia pęknięć warstwy nośnej usunąć odspojone fragmenty, obić 
młotkiem w celu zwiększenia powierzchni przyczepności i zagruntować. Następnie 
wypełnić zaprawą bezskurczową. Na przygotowane podłoże nanieść dwukrotnie szlam 
izolacyjny w celu odcięcia od wód gruntowych i opadowych. Mieszankę lastrykową 
przygotować na bazie cementu portlandzkiego CEM. I marki 52,5 oraz bazaltowego grysu 
kamiennego frakcji 4-8 mm. Mieszankę przygotować w proporcji 2 części grysu na 1 
część cementu. Uwaga grubość warstwy lastryka nie może być mniejsza niż 5 cm i 1/23 
najdłuższego pola dylatacyjnego. Mieszankę w konsystencji mokrej ziemi układać na 
siatce zbrojeniowej do wylewek i dokładnie wypełnić pola. Następnie spryskać 
powierzchnię dezaktywatorem zatrzymującym powierzchniowe wiazanie cementu i po 12 
godzinach spłukać myjką ciśnieniową w celu uzyskania efektu wystających ziaren grysu. 
 Do wykonania lastryka można zastosować gotowy system posadzek betonowych z 
powierzchnią płukaną np. CEMEX - DECO STONE lub równoważny. 
 
1.17. ODWODNIENIE. 
 
We wschodnim krańcu koryta odwadniającego wykonać na rurze kanalizacji deszczowej 
odwadniającej pomnik studnię rewizyjną umożliwiającą rewizję i czyszczenie kanalizacji. 
Właz zlicować z posadzką przedpola pomnika. 
Kraty przykrywające odpływ koryta odwadniającego przedpole należy odciąć i wyczyścić 
koryto z zalegających liści i mułu. Rurę odprowadzającą wodę deszczową z koryta do 
stawu należy przeczyścić ciśnieniowo. Kraty umieścić na miejscu. Istniejący system 
odwodnienia należy utrzymywać w stałej drożności poprzez dwukrotne w roku wybieranie 
liści i szlamu oraz co najmniej jednokrotne czyszczenie rury kanalizacyjnej po opadnięciu 
wszystkich liści z drzew. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego.  : wykonać zaprojektowaną 
budowę placu zabaw w następującym zakresie:  

- przygotowanie i odgrodzenie terenu 
- budowa rusztowa ń 
- odtworzenie posadzki z lastryka płukanego 
- naprawa uszkodze ń pomnika 

 
2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych.  

Teren objęty opracowaniem jest zagospodarowany pomnikiem i jego otoczeniem, 
które stanowią: utwardzenia, mury oporowe, schody terenowe i skarpy ziemne. 
 

3. Elementy zagospodarowania, które mog ą stwarza ć zagro żenie 
bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi.  Elementami tymi są: mury oporowe, schody 
terenowe, zagłębienie przedpola pomnika, w którym może zbierać się woda. Z 
mapy do celów lokalizacyjnych wynika, że na terenie występują jedynie kable 
elektryczne służące iluminacji pomnika. Jednakże podczas prowadzenia prac 
należy zwrócić baczną uwagę i w wypadku natrafienia na nieznane elementy 
należy natychmiast przerwać prace do czasu ustalenia upewnienia się, że są 
odłączone od zasilania i o możliwości ich demontażu. Należy zwrócić baczną 
uwagę na pozostałości budowlane: ruiny, gruz, pręty zbrojeniowe oraz znajdujące 
się na terenie śmieci, a w szczególności szkło. 

 
4. Wskazania dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępuj ących podczas 
realizacji robót budowlanych.  W czasie realizacji robót budowlanych mogą wystąpić 
następujące zagrożenia:  
o Upadek z muru oporowego lub schodów terenowych, 
o Przygniecenie przez spadające rusztowanie, 
o Upadek z rusztowania, 
o Obrażenia wynikające z niewłaściwej obsługi maszyn i narzędzi, 
o Obrażenia ze strony nieodłączonych instalacji technicznych, 
o Obrażenia spowodowane znajdującymi się na terenie odpadami i gruzem – 

zbrojenie budowlane, 
o Upadek do nieznanych piwnic i rozpadlisk, 
o Potrącenia przez samochody i maszyny budowlane, 
o Przygniecenie lub przysypanie rozbieranymi elementami budowlanymi, 
o Przebywanie na terenie osób nieuprawnionych i postronnych. 
 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed 
przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz nych.  Przed 
przystąpieniem do instruktażu należy sprawdzić czy pracownicy, którzy będą pracować 
przy robotach elektrycznych mają ważne badania oraz aktualną grupę BHP 
dopuszczającą do prac w danym zakresie. O programie rozbiórki oraz o niezbędnych 
środkach bezpieczeństwa, jakie należy stosować w trakcie trwania prac, pracodawca 
powinien poinformować pracowników przebywających lub mogących przebywać na 
terenie prowadzenia robót lub w jego sąsiedztwie. Przed przystąpieniem do wykonywania 
robót należy określić etapy ich prowadzenia i obszar prowadzenia robót wymagający 
zabezpieczenia na danym etapie. W czasie rozbiórki przebywanie ludzi nie 
zaangażowanych w dany etap robót w pobliżu prowadzonych prac jest zabronione. Przed 
demontażem elementów przy użyciu dźwigu upewnić się, że demontowany element nie 
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jest zamocowany do innych elementów konstrukcji. W miejscu objętym robotami mogą 
przebywać tylko pracownicy przeznaczeni do realizacji tych robót. Każdorazowa przy 
rozpoczynaniu zadań na danym stanowisku pracownicy mogą przystępować do pracy po 
uprzednim sprawdzeniu zabezpieczenia miejsca robót przez osobę kierującą robotami. 
Przy ręcznym usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować zsuwnice pochyłe 
lub rękawy zsypowe. Gromadzenie gruzu na stropach i innych konstrukcyjnych częściach 
obiektu jest zabronione. 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ących 
niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagro żenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym zapewniaj ących 
bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę, umo żliwiaj ącą szybk ą ewakuacj ę na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagro żeń.  
Przed przystąpieniem do prac należy oczyścić teren, oznakować istniejące elementy 
uzbrojenia terenu takie jak: włazy i studnie, zabezpieczyć istniejący drzewostan przed 
uszkodzeniem pojazdami mechanicznymi. Należy zapewnić ogrodzenie terenu i 
oznakować tablicami ostrzegawczymi oraz oświetlić teren. Teren prowadzenie robót 
powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych należy 
umieścić znaki informacyjne o rodzaju zagrożeń oraz stosować inne środki 
zabezpieczające przed skutkami zagrożeń. 
Należy zapewni ć stały dozór. 
Na terenie powinien być urządzony punkt pierwszej pomocy obsługiwany przez 
wyszkolonych w tym zakresie pracowników. 
Należy wyznaczyć strefę pracy sprzętu, prace składowania materiałów rozbiórkowych i 
instalacji przeznaczonych do zachowania oraz stanowiska przeznaczone do demontażu 
elementów. 
Demontowane elementy należy składować w wyznaczonym do tego celu miejscu. 
Ewentualne materiały palne składować oddzielnie w wydzielonym miejscu. W odległości 
20 m od miejsca składowania materiałach palnych nie należy posługiwać się otwartym 
ogniem i wykonywać cięcia elementów stalowych. 
Przed rozpoczęciem robót należy odciąć dopływ energii elektrycznej do obiektu. 
Dla pracowników należy urządzić wydzielone pomieszczenie na jadalnie, szatnie oraz 
pomieszczenia do gotowania napojów, suszenia odzieży, umywalnie i ustępy. 
Należy zapewnić środki ochrony indywidualnej dla pracowników dostosowane do rodzaju 
zagrożenia. 
Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Pracownicy winni zostać także przeszkoleni na wypadek pożaru czy awarii oraz w 
udzielaniu pierwszej pomocy w nagłych przypadkach, a także jak najszybciej opuścić 
miejsce robót najkrótszą drogą. 
 




